







































Certifikát ČSN EN ISO 9001






ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Účastník společnost **BAK stavební společnost, a.s.**, se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek, IČ: 28402758, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14336, zastoupená níže podepsaným místopředsedou představenstva  trvale bytem Mladé Buky, č.p. 421, PSČ 542 23,

čestně prohlašuje,

že v každém sledovaném roce 2017, 2018 a 2019 činil **průměrný** počet kmenových zaměstnanců podílejících se na plnění zakázek obdobného charakteru dle níže uvedeného přehledu:

	r. 2017	r. 2018	r. 2019
Celkem	244	248	222
Řídící	26	25	22
THP	138	142	143
Dělníci	80	81	57



8)

Jistota – formou bankovní záruky

Věřitel:

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí čp. 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
IČO: 00240079

(dále jen „Zadavatel“)

Bankovní záruka č. 2003242029

Byli jsme informováni, že **BAK stavební společnost, a.s., Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, IČO: 28402758**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14336 (dále jen „Účastník“) se uchází o uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „**Parkovací dům P+R v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), podle z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a že v této souvislosti je Vámi požadována jistota ve výši CZK 2.200.000,00.

Z příkazu Účastníka se my, Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, neodvolatelně zavazujeme vyplatit Vám bez odkladu a bez námitek jakoukoliv částku nebo částky, až do celkové výše

CZK 2.200.000,00

slovy: Korun českých Dvamilionydvěstětisíc 00/100

(dále jen „Zaručená částka“),

po obdržení Vaší první písemné výzvy, která bude v souladu se všemi podmínkami této záruky a bude obsahovat Vaše písemné prohlášení, že Účastníkovi podle z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle § 122 odst. 7 nebo § 124 odst. 2 (dále jen „**Výzva**“). Výzva musí dále obsahovat identifikaci Účastníka a Veřejné zakázky.

Výzva nám musí být doručena doporučenou poštou na adresu:

Komerční banka, a.s., odd. Bankovní záruky (3833), P.O.BOX 839, 114 07 Praha 1,

nebo kurýrem či osobně na adresu:

Komerční banka, a.s., odd. Bankovní záruky (3833), Václavské náměstí 42, 114 07 Praha 1

nejpozději k níže uvedenému datu platnosti této záruky.

Vaše podpisy na Výzvě musí být úředně ověřeny nebo ověřeny Vaší bankou.

Zaručená částka se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky tato záruka zaniká.

Tato záruka je platná do data **27.12.2020** včetně (dále jen „**Datum ukončení platnosti**“). Uplynutím tohoto dne tato záruka zaniká.

Před Datem ukončení platnosti zaniká tato záruka i uplynutím dne, ve kterém nám bude doručen některý z následujících dokumentů týkajících se Veřejné zakázky:

a) sdělení Zadavatele, že nás zprošťuje ze všech povinností daných touto zárukou.

Dokument podle písm. a) až d) nám musí být předložen v listinném originálu nebo úředně ověřené kopii nebo elektronicky (podepsaný uznávaným elektronickým podpisem).

Práva z této záruky, tj. právo uplatnit tuto záruku i právo na plnění z této záruky, nelze postoupit na třetí osobu. Právo na plnění z této záruky nelze zastavit.

Tato záruka se řídí právním řádem České republiky.

Praha, 25. května 2020

Komerční banka, a.s.



9)

Další dokumenty požadované zadávací dokumentací

9.1)

Plán organizace výstavby včetně časového a finančního harmonogramu

Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Stupeň projektové dokumentace: Zadávací dokumentace
Profese: Projekt organizace výstavby (POV)

TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště:

Staveniště se nachází na volné ploše mezi kolejemi a stávající zástavbou u nádraží ČD v Brandýse nad Labem. Pozemek nyní slouží jako manipulační plocha SŽDC, kde jsou umístěny tři ocelové osvětlovací stožáry a budou demontovány. Bude odstraněna dlažba ze žulových kostek v části manipulační plochy a kamenná zídka ve tvaru U tvořící rampu. Na severní straně vybíhá do plochy ze sousedního pozemku nelegální plechový přístřešek na betonovém základu. Přístřešek i betonový základ budou odstraněny. Dále bude provedeno kácení 3ks jírovců maďal a náletové zeleně. Jde o výstavbu parkovacího domu P+R s dvěma šroubovitými rampami na obou koncích. Objekt je nepodsklepený. Staveniště bude ohrazeno (oploceno) v rozsahu plochy která patří investorovi po celou dobu výstavby. Délka oplocení 380m. Dílčí plochy budou rovněž zabezpečeny, ale jen po určitý časový úsek (jde o plochy patřící k „dočasnému“ záboru stavby, převážně jde o liniové stavby. Vjezd a výjezd na staveniště bude z ulice Nádražní. Staveništní komunikace bude vedena částečně po stávající komunikaci a částečně po manipulační ploše SŽDC při severní straně staveniště. Mezideponie budou umístěny na ploše investora. Informační tabule bude umístěna na staveništi.

b) významné sítě a technické infrastruktury:

Jde o běžné inženýrské sítě. Trafostanice, přípojka NN, dešťová kanalizace vč. OLK, přípojka splaškové kanalizace, vodovod a vodovodní přípojka, přeložka NN-VO SŽDC, přípojka SEK, přípojka na optickou síť Scom, terénní úpravy, komunikace a chodníky.

c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.

Voda bude odebírána z vodovodní přípojky prováděné společně pro parkovací dům. Investor (zhotovitel) musí se správcem sítě dohodnout způsob odečtu vody a umístění vodoměru po dobu výstavby. Možné osazení vodoměru je naznačeno v situaci. Přípojka sociálních zařízení splaškové kanalizace bude napojena v částečně nově vybudované kanalizační řadě. Splašková kanalizace

území bude umožněno k přístupu k truhlárně M-INTERIER a servisu SICHER spol. s.r.o. za předem definovaných podmínek.

e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů :

- Staveniště bude ohraničeno a označeno výstražnými tabulkami
- Plochy mimo staveniště budou využívány jen dočasně. Dočasný zábor veřejného prostranství bude projednán na příslušném odboru města (zajistí investor nebo dodavatel)
- Investor (zhotovitel) musí respektovat požadavky všech zúčastněných stran, dle předcházejícího stupně PD
- **Bezpečností při provádění stavby se zabývá „Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ který je nedílnou součástí projektové dokumentace**
- Všechny strany na stavbě se vyskytující jsou povinny výše uvedený „Plán bezpečnosti“ po celou dobu výstavby respektovat
- Při vjezdu na staveniště jsou vrostlé stromy, které budou chráněny obložním

f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů :

Zařízení staveniště bude umístěno na ploše patřící investorovi. Na situaci je vyznačeno alternativní umístění zařízení staveniště. Předpokládaný maximální počet pracovníků (současně pracujících) je 30-40 osob. Pro ně bude osazen patřičný počet buněk a sociálního zázemí. Jde o minimálně 3+1 kabiny WC a 3 mušle v buňkách. Budou zajištěny pracovní plochy (kanceláře v buňkách) pro pracovníky zhotovitele (stavbyvedoucí, mistři), koordinátora, stavební dozory a šatny pro pracovníky - zhotovitele. Celkem bude instalováno cca 10 staveništních buněk. Půjde o „klasické“ buňky rozměrů 6058x2438x2600mm s vnitřní výškou 2,3m. Kryté sklady budou instalovány dle potřeby dodavatele - zhotovitele (závisí na tom s jakou četností hodlá staveniště zásobovat).

Vjezd na staveniště je po místní komunikaci z ulice Nádražní. Na hraně pozemku investora stojí vzrostlé stromy (budou chráněny obložním). Při zásobování stavby stavebním materiálem je nutné s tímto počítat se zúženým profilem při severní straně.

g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení :

Nejsou takové

h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán


- Stavba (svým typem a rozsahem) nevyžaduje žádná speciální bezpečnostní opatření
- Při realizaci stavby je nutné postupovat v souladu se Zákonem č.309/2006Sb. Kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Dle Nařízení vlády č.591/2006Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dle dalších zákonů, vyhlášek a norem
- Dle výše uvedeného zákona bude na stavbě pracovat osoba koordinátora
- **Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je samostatnou přílohou PD a při realizaci stavby k němu musí být přihlíženo**
- Všechny strany na stavbě se vyskytující jsou povinny výše uvedený „Plán bezpečnosti“ po celou dobu výstavby respektovat

i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě :


- Při výstavbě nebudou používány materiály zdraví škodlivé
- Vytěžený materiál, případné zbytky stavebního materiálu budou odvezeny na oficiální skládky
- Při výstavbě musí být omezena zvýšená prašnost (například kropením)
- Vozidla stavby musí na veřejné komunikace vyjíždět řádně očištěna – týká se výjezdu na ulici Nádražní
- Případné znečištění komunikace musí být okamžitě odstraněno. Za tímto účelem bude zřízeno pracoviště (filtr-očista vozidel) s potřebnou vybaveností (lopaty, hrabla apod.) v blízkosti výjezdu ze stavby a budou určeni konkrétní pracovníci s odpovědností za čistotu této komunikace III. Třídy
- Doba výstavby bude omezena mimo dobu nočního klidu, 6⁰⁰ – 22⁰⁰h
- Provoz strojních zařízení na „volnoběh“ bude omezen na technické minimum

j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů :

Dokončení stavby bude dle investora 09/2021. Obecně lze stavbu zahájit až po získání stavebního povolení a dořešení dočasných záborů s účastníky řízení při severní straně od staveniště. Teoretické zahájení stavby 07/2021.



2 týdny	03.08. 20	16.08. 20
1 týden	14.09. 20	20.09. 20
2 týdny	08.09. 21	21.09. 21
28 dny	13.07. 20	09.08. 20
28 dny	13.07. 20	09.08. 20
1 týden	13.07. 20	26.07. 20
1 týden	27.07. 20	02.08. 20
1 týden	03.08. 20	09.08. 20
11 dny	09.07. 20	07.09. 20
19 dny	09.07. 20	26.08. 20
1 týden	09.07. 20	22.07. 20
1 týden	23.07. 20	29.07. 20
1 týden	30.07. 20	26.08. 20
13 dny	09.07. 20	10.08. 20
1 týden	09.07. 20	22.07. 20
1 dny	22.07. 20	22.07. 20
1 dny	05.08. 20	05.08. 20
1,71 týdny	06.08. 20	10.08. 20
4 dny	10.08. 20	24.08. 20
1 dny	10.08. 20	10.08. 20
1 dny	24.08. 20	24.08. 20
4 dny	24.08. 20	07.09. 20
1 dny	24.08. 20	24.08. 20
1 dny	07.09. 20	07.09. 20
4 dny	13.07. 20	26.07. 20
1 týden	13.07. 20	26.07. 20
1 dny	27.07. 20	26.08. 20
1 dny	27.07. 20	29.07. 20
1 týden	30.07. 20	05.08. 20
1 dny	30.07. 20	01.08. 20
1 týden	30.07. 20	26.08. 20
71 dny	30.07. 20	24.08. 21
71 dny	30.07. 20	24.08. 21
1 dny	30.07. 20	01.08. 20
68 dny	17.09. 20	19.03. 21
54 dny	02.10. 20	19.03. 21
33 dny	31.10. 20	26.03. 21
40 dny	31.10. 20	03.04. 21
08 dny	02.10. 20	24.08. 21
1 dny	02.10. 20	15.01. 21
1 dny	12.12. 20	15.01. 21
1 dny	16.01. 21	05.02. 21
1 dny	16.01. 21	05.02. 21
1 dny	06.02. 21	26.02. 21
1 dny	06.02. 21	26.02. 21
1 dny	27.02. 21	19.03. 21



Název akce: Parkovací dům P+R v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi


Náklady celkem bez DPH	Kč	130 256 940
DPH 21,0 %	Kč	27 353 957
Náklady celkem včetně DPH	Kč	157 610 897

Rok	2020-2021			
Fakturační období	Období do	m. j.	Finanční plnění za dané období v € bez DPH	Stanovení výše % z celkové ceny
Fakturační období č.1	srpen	Kč	5 184 226	3,98
Fakturační období č.2	září	Kč	7 320 440	5,62
Fakturační období č.3	říjen	Kč	9 938 605	7,63
Fakturační období č.4	listopad	Kč	9 534 808	7,32
Fakturační období č.5	prosinec	Kč	7 646 082	5,87
Fakturační období č.6	leden	Kč	7 059 926	5,42
Fakturační období č.7	únor	Kč	8 805 369	6,76
Fakturační období č.8	březen	Kč	10 902 506	8,37
Fakturační období č.9	duben	Kč	11 436 559	8,78
Fakturační období č.10	květen	Kč	10 733 172	8,24
Fakturační období č.11	červen	Kč	11 123 943	8,54
Fakturační období č.12	červenec	Kč	9 274 294	7,12
Fakturační období č.13	srpen	Kč	8 271 316	6,35
Fakturační období č.14 - pozastávka	září	Kč	13 025 694	10,00
Celkem (kontrolní součet)		Kč	130 256 940	100,00

9.2)

Seznam předpokládaných poddodavatelů

jméno a příjmení, sídlo poddodavatele, IČO		v % z nabídkové ceny
Cobap s.r.o., Michelská 18, Prah Michle, IČ 28953673	Elektroinstalace – silnoproud, slaboproud, přeložka NN	8,13%
Boxline systém s.r.o. Blanenská 17, Kuřim, IČ 02504855	Boxy na kola	3,57 %
Pointec, s.r.o., Plzeňská 1927, Beroun, IČ 27109771	Zdravotechnika	0,51 %
Kone a.s., Evropská 178, Praha 6, IČ 29615342	výtah	0,47 %
PKS okna a.s., Brněnská 38, Žďár nad Sázavou, IČ. 65276507	okna	0,48 %
Gabriel s.r.o., České Kopisty 208, Litoměřice, IČ: 25419455	Terénní a sadové úpravy	3,08 %
Celkem		16,24



9.3)

Pověření k elektronickému podání nabídky

POVĚŘENÍ

k podepisování dokumentů elektronickým podpisem


Já, níže podepsaná obchodní společnost BAK stavební společnost, a.s., IČ 284 02 758, se sídlem Žitenická 871/1, Praha 9 Prosek, PSČ 190 00, zastoupená Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsedou představenstva, tímto

pověřuji

zaměstnankyni společnosti BAK stavební společnost, a.s., Janu Urbánkovou, r.č. 756127/3379, trvale bytem Tyršova 1132, 517 41 Kostelec nad Orlicí, která je držitelem kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis zaměstnavatele (dále jen „pověřený zaměstnanec“),

aby v souladu s výkonem své pracovní pozice tímto elektronickým podpisem podepsala a podala nabídku na veřejnou zakázku s názvem: „**Parkovací dům P+R v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi**“, jejíž podepsání forma úkonu vyžaduje.

Pověřený zaměstnanec je v souladu s výkonem své pracovní pozice rovněž oprávněn podepisovat při účasti zaměstnavatele v elektronické aukci.



10)

Prohlášení o počtu listů

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

O CELKOVÉM POČTU LISTŮ VE SVAZKU

Účastník společnost BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek, IČ: 28402758, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14336, zastoupená níže podepsaným místopředsedou představenstva 
 trvale bytem Mladé Buky č.p. 421, PSČ 542 23,

čestně prohlašuje,

že celý svazek žádosti o účast veřejné zakázky „Parkovací dům P+R v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi“ obsahuje celkem **323 listů**.

