

SMLOUVA O DÍLO

č. S928/2016/449

..... doplní dodavatel

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád : [REDACTED],

ředitelem Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: [REDACTED], (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

A

Fyzická osoba

Jiří Jokl

IČO: 424 17 473

DIČ: CZ6209091295

zapsán v ŽR OŽÚ v Českých Budějovicích, č.j.: Ž/00/96/014091/I, e.č.: 330100-34909-01

sídlo: Hlinsko 56, 307 01 České Budějovice

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka České Budějovice, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Technické zhodnocení LC Ke krmelci**, evidenční číslo zakázky **S 928/20146/449**, a to dle projektové dokumentace vypracované Karlem Jírovcem, a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí .
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby ,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení ,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením ,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy ,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) objednateli

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III. **D o b a p l n ě n í**

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 30.06.2017. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 01.04.2017, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 122 090 Kč bez DPH, slovy jedenmilionstodvacetdvatisícdevadesátkorun bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2 vyhotovení projektové dokumentace, kopii „Souhlasu s prováděním ohlášeného stavebního záměru“, vydaným MŠU Český Krumlov dne 23.9.2016.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat

uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Jiřího Jokla, telefon: 739 308 999, e-mail: stavby@volny.cz. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných

- v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

- 12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
- 13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
- 14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

- 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
- 2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
- 3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
- 4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
- 5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

stavenišťích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
13. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
16. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
17. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

18. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
19. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
20. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
21. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
22. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 4 statické zatěžovací zkoušky na pláni každého SO zemního tělesa na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.
V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku
 - protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatel. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.5 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 21 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 20 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 19 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 17 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).

13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.


Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Č. Budějovicích, dne: 6. 1. 2017

V Dobré Vodě u Č. Budějovic, dne: 1. 2. 2017



.....
Příl. 20, 370 01 České Budějovice
mob: 602 469 025, e-mail: stachy@vnlm.cz
IČ: 424 17 470, DIČ: C28204091275

[12]
Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslová 1105/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové



.....
Ředitel KR České Budějovice

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	stavební část	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO02	Ke Krmelci 0,375-0,718		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
J115/10/01	Technické zhodnocení Lesní části "Ke Krmelci"		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	J115/10/01
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	484 209	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	484 209	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	484 209	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	484 209	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	484 209 Kč
DPH	21,0 %	101 684 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		585 893 Kč

Poznámka :

Stavba :	J115/10/01 Technické zhodnocení Lesní cesty "Ke Krmelci"	Rozpočet : 2
Objekt :	SO02 Ke Krmelci 0,375-0,718	stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	29 239	0	0	0	0
5 Komunikace	396 437	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	43 994	0	0	0	0
95 Ostatní práce na pozemních stavbách	592	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 386	0	0	0	0
ON Ostatní náklady	10 560	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	484 209	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	484 209	0
Oborová přírážka	0	0,0	484 209	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	484 209	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	484 209	0
Zařízení staveniště	0	0,0	484 209	0
Provoz investora	0	0,0	484 209	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	484 209	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	J115/10/01 Technické zhodnocení Lesní cesty "Ke Krk"	Rozpočet: 2
Objekt :	SO02 Ke Krmelci 0,375-0,718	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / Mj	celkem (Kč)	hmotnost / Mj	hmotnost celková	dem. hmotnost celková
Díl: 1									
Zemní práce									
1	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	98,00	6,32	618,99			
		ZPEVNĚNÍ VJEZDŮ:98		98,00					
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	116,96	71,54	8 367,79			
		ODKOP PRO SANAČNÍ VRSTVU:75,8		75,80					
		ODKOP PRO ZPEVNĚNÍ VJEZDŮ:98*0,42		41,16					
3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	116,96	15,99	1 869,63			
4	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	116,96	89,58	10 477,49			
		UPŘESNĚNÍ VZDÁLENOSTI DLE SKUTEČNOSTI							
		ODKOPÁVKA:116,96		116,96					
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	116,96	31,50	3 683,68			
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	116,96	9,62	1 125,48			
7	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	116,96	26,47	3 086,24			
		Celkem za 1. Zemní práce				29 239,29			
Díl: 5									
Komunikace									
8	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm 0-32MM	m2	1 263,00	84,20	106 348,14	0,33075	417,73725	
		LESNÍ CESTA:1165		1 165,00					
		ZPEVNĚNÍ VJEZDŮ:98		98,00					
9	564851116R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm 0/63MM	m2	98,00	69,30	6 791,40	0,33075	32,41350	
		ZPEVNĚNÍ VJEZDŮ:98		98,00					
10	574391111R00	Makadam hrubý s asfal. posítkem a posypem, 10 cm proliť silničním asfaltem 6kg/m2	m2	1 263,00	120,00	151 560,00	0,22501	284,18763	
		LESNÍ CESTA:1165		1 165,00					
		ZPEVNĚNÍ VJEZDŮ:98		98,00					
11	573411115R00	Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2 vč.podrocní kamenivem 8/11 (8kg/m2)	m2	1 263,00	25,00	31 575,00	0,02653	33,50739	
		LESNÍ CESTA:1165		1 165,00					
		ZPEVNĚNÍ VJEZDŮ:98		98,00					
12	573411114R00	Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,5 kg/m2 vč.podrocní kamenivem 4/8 (6kg/m2)	m2	1 263,00	15,00	18 945,00	0,02161	27,29343	
		LESNÍ CESTA:1165		1 165,00					
		ZPEVNĚNÍ VJEZDŮ:98		98,00					

Položkový rozpočet

Stavba :	J115/10/01 Technické zhodnocení Lesní cesty "Ke Krmelci"	Rozpočet: 2
Objekt :	SO02 Ke Krmelci 0,375-0,718	stavební část

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk (t)
13	564791111R00 Podklad pro zpevněné plochy z odvalu POUZE MONTÁŽ	m3	75,80	581,91	44 866,61				
 LESNÍ CESTA_SANAČNÍ VRSTVA:75.8		75,80						
14	58344209 Odval z kameniva drsného 0/250mm	t	151,60	99,00	15 008,40	1,00000	151,60000		
 75.8*2		151,60						
15	569903311R00 Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	42,88	147,50	6 324,21				
 ZŘÍZENÍ A SERÍZNUTÍ KRAJNICE		42,88						
 686*0,25*0,25		42,88						
16	569851111R00 Zpevnění krajnic šetrkovití tloušťky 25 cm ŠD 0/32MM	m2	171,50	87,57	15 018,05	0,46332	79,45938		
 DOSYPÁNÍ KRAJNICE		171,50						
 686*0,25		171,50						
	Celkem za 5 Komunikace				396 436,81		1 026 198,58		
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb								
17	938902206R00 Čištění příkopů š. nad 40 cm, objem do 0,50 m3/m	m	288,00	152,76	43 994,02				
 HLOUBENÍ STÁVAJÍCÍHO ODVODŇOVACÍHO PŘÍKOPU		288,00						
 288		288,00						
	Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb				43 994,02				
Díl: 95	Ostatní práce na pozemních stavbách								
18	938909111R00 Odstranění nánosu s povrchu podkladu šetrkového	m2	1 165,00	0,51	592,05				
 LESNÍ CESTA:1165		1 165,00						
	Celkem za 95 Ostatní práce na pozemních stavbách				592,05				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot								
19	998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 026,20	3,30	3 386,46				
	Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				3 386,46				
Díl: ON	Ostatní náklady								
20	ON0001 Zkoušení kcl nezávislou zkušebnou (02620) - statická zkouška na úrovni pláně v místech sanaci a zpevněných vjezdů a ploch	ks	4,00	1 320,00	5 280,00				
21	ON0002 Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00	5 280,00	5 280,00				
	Celkem za ON Ostatní náklady				10 560,00				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	stavební část	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	Ke Krmelci 0,000-0,375		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
J115/10/01	Technické zhodnocení Lesní cesty "Ke Krmelci"		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	J115/10/01
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	633 447	Ztížené výrobní podmínky	633
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	633
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	633
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	633
ZRN celkem	633 447	Zařízení stavenišť	633
		Provoz investora	633
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	633
ZRN+HZS	633 447	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	637 881	Ostatní náklady celkem	4 434

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	BUDĚJOV Hlinsko 58, mobil: 602 40 IČ: 425 17	

Základ pro DPH	21,0 %	637 881 Kč
DPH	21,0 %	133 955 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		771 836 Kč

Poznámka :

Stavba : JI15/10/01 Technické zhodnocení Lesní cesty "Ke Krmelci" Rozpočet : 1
 Objekt : SO01 Ke Krmelci 0,000-0,375 stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	84 657	0	0	0	0
5 Komunikace	478 026	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	55 298	0	0	0	0
95 Ostatní práce na pozemních stavbách	540	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 367	0	0	0	0
DN Ostatní náklady	10 560	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	633 447	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,1	633 447	633
Oborová přírážka	0	0,1	633 447	633
Přesun stavebních kapacit	0	0,1	633 447	633
Mimostaveništní doprava	0	0,1	633 447	633
Zařízení staveniště	0	0,1	633 447	633
Provoz investora	0	0,1	633 447	633
Kompletační činnost (IČD)	0	0,1	633 447	633
CELKEM VRN				4 434

Stavba : **J115/10/01 Technické zhodnocení Lesní cesty "Ke Krmelci"** Rozpočet: 1
 Objekt : **SO01 Ke Krmelci 0,000-0,375** stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	181101102	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním LESNÍ CESTA:1063 ZPEVNĚNÍ VJEZDU:252 ZPEVNĚNÍ SKLADKY:210	m2	1 525,00 1 063,00 252,00 210,00	6,32	9 632,21				
2	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 ODKOPAVKA PRO SANACI_POUZE V PŘÍPADĚ NEUNOSNĚHO POVRCHU AKTIVNÍ ZÓNY:91,5 ODKOPAVKA PRO VJEZDY:252*0,42 ODKOPAVKA PRO ZPEVNĚNÍ SKLADKY:210*0,38	m3	277,14	71,54	19 827,70				
3	122201109	Příplatek za leplivost - odkopávky v hor. 3	m3	277,14	15,99	4 430,14				
4	112201102	Odstranění pařezů, o průměru 30 - 50 cm	kus	4,00	246,98	987,91	0,00005	0,00020		
5	112201103	Odstranění pařezů, o průměru 50 - 70 cm	kus	4,00	373,01	1 492,02	0,00010	0,00040		
6	112201104	Odstranění pařezů, o průměru 70 - 90 cm	kus	1,00	643,71	643,71	0,00010	0,00010		
7	174201202	Zásyp jam po pařezech D 50 cm	kus	4,00	83,16	332,64				
8	174201203	Zásyp jam po pařezech D 70 cm	kus	4,00	160,27	641,10				
9	174201204	Zásyp jam po pařezech D 90 cm	kus	1,00	355,52	355,52				
10	162301422	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m vč. likvidace	kus	4,00	197,41	789,62				
11	162301423	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 5000 m vč. likvidace	kus	4,00	378,00	1 512,01				
12	162301424	Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 5000 m vč. likvidace	kus	1,00	453,28	453,28				
13	162601102	Vodorovné přemístění výkoppku z hor. 1-4 do 5000 m UPŘESNĚNÍ VZDÁLENOSTI DLE SKUTEČNOSTI ODKOPÁVKY:277,14	m3	277,14	89,58	24 826,70				
14	167101102	Nakládání výkoppku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	277,14	31,50	8 728,58				
15	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	277,14	9,62	2 666,86				
16	162702199	Poplatek za skládku zeminy	m3	277,14	26,47	7 336,62				
	Celkem za	1 Zemní práce				84 656,62		0,00070		
Díl: 5		Komunikace								
17	564851111	Podklad ze štiřkorditi po zhuťnění tloušťky 15 cm 0-32MM LESNÍ CESTA:1063 ZPEVNĚNÍ VJEZDU:252	m2	1 315,00 1 063,00 252,00	84,20	110 726,68	0,33075	434,93625		

FUNKČNÍ ROZPOČET

Stavba :	J115/10/01 Technické zhodnocení Lesní cesty "Ke Krmelci"	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Ke Krmelci 0,000-0,375	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk. (t)
18	564851114	Podklad ze šterkordrti po zhutnění tloušťky 18 cm 0/32MM ZPEVNĚNÍ SKLADKY:210	m2	210,00 210,00	99,14	20 819,11	0,39690	83,34900		
19	564851116	Podklad ze šterkordrti po zhutnění tloušťky 15 cm 0/63MM ZPEVNĚNÍ VJEZDŮ:252	m2	252,00 252,00	69,30	17 463,60	0,33075	83,34900		
20	564861111	Podklad ze šterkordrti po zhutnění tloušťky 20 cm 0/63MM ZPEVNĚNÍ SKLADKY:210	m2	210,00 210,00	109,55	23 006,21	0,44100	92,61000		
21	574391111	Makadam hrubý s asfalt. postřikem a posypem, 10 cm proliti silničním asfaltem 6kg/m2 LESNÍ CESTA:1063 ZPEVNĚNÍ VJEZDŮ:252	m2	1 315,00 1 063,00 252,00	120,00	157 800,00	0,22501	295,88815		
22	573411115	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2 vč.podrcení kamenivem 8/11 (8kg/m2) LESNÍ CESTA:1063 ZPEVNĚNÍ VJEZDŮ:252	m2	1 315,00 1 063,00 252,00	25,00	32 875,00	0,02653	34,88695		
23	573411114	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,5 kg/m2 vč.podrcení kamenivem 4/8 (6kg/m2) LESNÍ CESTA:1063 ZPEVNĚNÍ VJEZDŮ:252	m2	1 315,00 1 063,00 252,00	15,00	19 725,00	0,02161	28,41715		
24	564791111	Podklad pro zpevněné plochy z odvalu POUZE MONTÁŽ SANACNÍ VRSTVA:91,5	m3	91,50 91,50	591,91	54 159,56				
25	58344209	Odvál z kameniva drčeného 0/250mm 91,5*2	t	183,00 183,00	99,00	18 117,00	1,00000	183,00000		
26	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním ZŘÍZENÍ A SERÍZNUTÍ KRAJNICE KRAJNICE:750*0,25*0,25	m3	46,88 46,88	147,50	6 914,22				
27	569851111	Zpevnění krajnic šterkordrti tloušťky 25 cm ŠD 0/32MM DOSYPÁNÍ KRAJNICE 750*0,25	m2	187,50 187,50	87,57	16 419,15	0,46332	86,87250		
Celkem za 5 Komunikace						478 025,54		1 323,30900		
Díl: 93	938902206	Dokončovací práce inženýrských staveb Čištění příkopů š. nad 40 cm, objem do 0,50 m3/m	m	362,00	152,76	55 298,03				

POZEMNÝ ROZPOČET

Stavba :	J115/10/01 Technické zhodnocení Lesní cesty "Ke Krmelci"	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Ke Krmelci 0,000-0,375	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		HLOUBENÍ STAVAJÍCÍHO ODVODŇOVACÍHO PŘÍKOPU STAVAJÍCÍ PŘÍKOP-362		362,00						
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				55 298,03				
Díl: 95		Ostatní práce na pozemních stavbách								
29	938909111	Odstranění nánosů s povrchu podkladu štěrkového LESNÍ CESTA:1063	m2	1 063,00	0,51	540,22				
				1 063,00						
	Celkem za	95 Ostatní práce na pozemních stavbách				540,22				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
30	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 323,31	3,30	4 366,92				
						4 366,92				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4 366,92				
Díl: ON		Ostatní náklady								
31	ON0001	Zkoušení kci nezávislou zkušebnou (02620) - statická zkouška na úrovní pláně v místech sanaci a zpevněných vjezdů a ploch	ks	4,00	1 320,00	5 280,00				
32	ON0002	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00	5 280,00	5 280,00				
	Celkem za	ON Ostatní náklady				10 560,00				

FIDELITY
FINANCIAL

Public & Investment Advisory S.A.
Sarmis 419 - 3. S. - 10120 - 023 22 021
Společnost s ručením omezeným, IČO: 252 62 221