

# Smlouva o dílo č. S933/2020/099

uzavřena podle ustanovení § 2586 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

## TR ANTOŠ, s.r.o.

se sídlem Nad Perchtou 1631, Turnov, PSČ 511 01

IČO : 48152587

DIČ : CZ48152587

zastoupena ve věcech smluvních : panem Jiřím Antošem, jednatelem firmy

zastoupena ve věcech technických : [redacted] editelem firmy

Tel. : [redacted]

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., č.ú. 14300-581/0100

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3490

(dále jen „zhotovitel“)

a

## Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

statutární orgán : Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád [redacted], ředitelem

ve věcech technických jedná : [redacted]

[redacted] technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice (technický dozor)

[redacted]

[redacted]

[redacted] ý pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice (technický dozor)

[redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540 Krajského ředitelství Teplice

(dále jen „objednatel“)

### I.

#### Předmět díla

Objednatel touto smlouvou zadává a zhotovitel přejímá zajištění oprav herních prvků z akátového dřeva dle protokolu o roční odborné technické kontrole ze dne 8.4.2020 vypracované firmou Sportservis paní Zdeňky Houžvičkové a dle obhlídky místa zástupci zhotovitele ze dne 7.7.2020 vypracované cenové nabídky č. 190166, která je nedílnou součástí této smlouvy

„Křivoklát – opravy DH - 2020“.

### II.

#### Cena díla

Cena díla je stanovena dohodou mezi objednatel a zhotovitelem na celkovou částku :

- Kč 77.888,- = částka bez DPH

- Kč 16.356,- = DPH

---

- Kč 94.244,- = celková částka

Po řádném předání díla bude vystavena faktura se splatností 14 dní.

### III.

#### Doba plnění

Předpokládaný termín realizace oprav je od **13.7.2020**

Předmět díla bude předán nejpozději do **30.9.2020**

V případě nepříznivých klimatických podmínek bude termín oprav změněn, upřesněn a vzájemně odsouhlasen oběma smluvními stranami (dodavatelem i objednatel).

### IV.

#### Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitelem provedené opravy budou odpovídat platným technickým a bezpečnostním předpisům dle normy ČSN EN 1176.
2. V případě, že zhotovitel nesplní konečný termín oprav je objednatel oprávněn účtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.  
V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost k platbám, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
3. Objednatel má právo kontroly provádění díla.

### V.

#### Ostatní ujednání

Obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., a obě smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním smlouvy.

Obsah této smlouvy je možné měnit, doplňovat a upravovat výlučně písemnými dodatky vzestupně číslovanými a podepsanými zástupci obou smluvních stran.

V otázkách, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanovením Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v platném znění a v souladu s obchodními zvyklostmi, které mají přednost před ustanovením zákona.

Smlouva se vyhotovuje ve dvou prvořisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

V Turnově dne : *15.7.2020*

V Teplicích dne : *20.7.2020*

*Jiří Antoš, jednatel společnosti*

*Ing. Pavel Rus, ředitel*

## Křivoklát - opravy DH - 2020

### Cenová nabídka

Vypracoval(a): Nezdarová M., Kefurt D.

úterý 5. května 2020

Pol.	Kat. č.	Název zboží	Cena za kus	Ks	Celkem
1	994	přebetonování lanovky	20 750,00 Kč	1	20 750,00 Kč
2	994	napnutí lana	2 100,00 Kč	1	2 100,00 Kč
3	998	Sílon lanovky	165,00 Kč	2	330,00 Kč
4	998	Stojina lanovky	4 800,00 Kč	1	4 800,00 Kč
5	998	Jelen - úprava parohu	150,00 Kč	1	150,00 Kč
6	998	Zajíc - oprava zajíce	3 450,00 Kč	1	3 450,00 Kč
8	998	Šikmá točna - nová deska	17 900,00 Kč	1	17 900,00 Kč
9	998	Šikmá točna - přebetonování	12 400,00 Kč	1	12 400,00 Kč
10	998	Šikmá točna - repase ložisek	1 500,00 Kč	1	1 500,00 Kč
10	998	Tarzan s hnízdem - úprava hnízda	350,00 Kč	1	350,00 Kč
11	998	Zvířátka - nové prkno	700,00 Kč	1	700,00 Kč
12	998	Zvířátka - dotažení šroubů	500,00 Kč	1	500,00 Kč
13	998	Mult. sestava - dotažení/kontrola spojů	350,00 Kč	1	350,00 Kč
14	998	Lanovka - repase spojů	1 000,00 Kč	1	1 000,00 Kč
<b>Celkem herní prvky bez DPH</b>					<b>66 280,00 Kč</b>
<b>Celkem montáž bez DPH</b>					<b>3 808,00 Kč</b>
<b>Celkem dopadová plocha bez DPH</b>					<b>0,00 Kč</b>
<b>Dopravné bez DPH</b>					<b>7 800,00 Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>77 888,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>					<b>16 356,00 Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>					<b>94 244,00 Kč</b>

Cena montáže je kalkulována na běžný (rostlý) terén, neztížený (skála, navážka, nadměrný kořen,...) s maximálním sklonem do 5%, který je přístupný technikou (nákladní auto, UNC,...). V opačném případě budou účtovány vícepráce.

**CENOVÁ NABÍDKA NEZAHHRNUJE ODVOZ A ULOŽENÍ VYKOPANÉ ZEMINY Z DĚŘ!**

Platnost cenové nabídky do 31.12.2020.