
„Podpora přirozené druhové skladby odolné vůči klimatické změně v Národní přírodní rezervaci Voděradské bučiny“ 

 

SMLOUVA O DÍLO 
č. objednatele:   č. zhotovitele:   

 

 

 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a 

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 

 
 I. 

Účastníci smlouvy 

1.1 Objednatel: 

Název: Česká zemědělská univerzita v Praze 

Právní forma: veřejná vysoká škola 

Sídlo: Kamýcká 129, Praha 6 Suchdol, 165 21 

IČO: 60460709 

DIČ: CZ60460709 

Zápis v obchodním rejstříku: právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku 

Zastoupený: prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., rektor 

 

Místo plnění: Česká zemědělská univerzita v Praze  

Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy 

právní forma: organizační součást objednatele 

Sídlo: nám. Smiřických 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Kolín 

Číslo účtu: 339151/0100 

Oprávněný k podpisu smlouvy: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D., ředitel podniku 

Telefon, gsm, e-mail: +420 610 311, reditel@slp.cz 

Osoba oprávněná jednat ve 

věcech technických: 

Ing. Jan Povolný, vedoucí střediska lesní správa 

Telefon, gsm, e-mail: +420 734 686 686, povolnyj@slp.cz 

(dále jen „objednatel“) 
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1.2 Zhotovitel: 

Název: Ing. Tomáš Broukal 

Právní forma: fyzická osoba  

Sídlo: U Hřiště 51, 251 01 Světice 

IČO: 41961269 

DIČ: CZ7304170016 

Zápis v obchodním rejstříku: fyzická osoba nezapsaná v OR 

Zastoupený: Ing. Tomáš Broukal 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

Číslo účtu: 144040247/0100 

Oprávněný k podpisu smlouvy: Ing. Tomáš Broukal 

Telefon, gsm, e-mail: 608 238 848, broukal@broukal.cz 

Osoba oprávněná jednat ve 

věcech technických: Ing. Tomáš Broukal 

Telefon, gsm, e-mail: 608 238 848, broukal@broukal.cz 

 

 

(dále jen „zhotovitel“, oba také dále jako „účastníci smlouvy“, „strany“, „smluvní 

strany“) 

  
 

(dále jen „smlouva“)
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II. 
Základní ustanovení a předmět smlouvy 

 

2.1. Předmětem této smlouvy jsou výhradně práce a činnosti upravené touto smlouvou a prováděné 

za podmínek stanovených touto smlouvou.   

2.2. Dílem dle této smlouvy je provedení dodávek a prací:  

 „Podpora přirozené druhové skladby odolné vůči klimatické změně v Národní přírodní 

rezervaci Voděradské bučiny“ 

 (dále také „dílo“), 

dle zadávací dokumentace „Podpora přirozené druhové skladby odolné vůči klimatické změně v 

Národní přírodní rezervaci Voděradské bučiny“, a projektové dokumentace „Podpora přirozené 

druhové skladby odolné vůči klimatické změně v Národní přírodní rezervaci Voděradské bučiny“ 

vypracované Bc. Barborou Klementovou a Ing. Radkem Kajfoszem, pracovníky Školního lesního 

podniku v Kostelci nad Černými lesy. 

Zhotovitel bude provádět práce v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požárních, 

hygienických a ekologických předpisů na předaném pracovišti, zejména Nařízení vlády  

č. 339/2017 Sb.; nařízení vlády, o bližších požadavcích na způsob organizace práce  

a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru, kterým se upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích  

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci). 

2.3 Veškeré kvalitativní technické ukazatele uvedené v nabídce zhotovitele, jsou pro zhotovitele 

závazné a ten je povinen je dodržet.  

2.4 Veřejná zakázka bude realizována za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.  

2.5 Při provádění prací akceptuje zhotovitel na nutnost přejezdů mezi jednotlivými pracovišti po 

zpevněných i nezpevněných komunikacích (lesních cestách i veřejných komunikacích). 

2.6 Zhotovitel je oprávněn používat lesní dopravní síť (přibližovací linie a zpevněné odvozní cesty) 

a odvozní místa (lesní skládky dřeva) pouze za účelem řádného zabezpečení činností upravených 

touto smlouvou. 

2.7 V případě, že zhotovitel zadá část předmětu plnění smlouvy jiným osobám (poddodavatelům), 

jednoznačně se stanoví, že jediným garantem plnění smlouvy je zhotovitel a na jeho vrub budou 

řešeny veškeré záruky a sankce dané smlouvou. 

2.8 V případě naléhavé potřeby objednatele zadat nové služby nad rámec předmětu plnění, 

zavazuje se zhotovitel k podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění. Maximální rozsah 

nových služeb je v předpokládané době realizace nového plnění 3 kalendářní měsíce po uplynutí 

termínu původního plnění a rozsah nového plnění je nejvýše 30% sjednané hodnoty plnění 

podle článku V. této smlouvy.  
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III. 
Vymezení předmětu díla 

3.1. Rozsah předmětu díla je vymezen: 

3.1.1.  Zadávací dokumentací k veřejné zakázce, která sestává z těchto dokumentů a dokladů: 

„VÝZVA K PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SE   

SPECIFIKACÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY“ ze dne: 8.6.2020 

3.1.2.  Nabídkou zhotovitele ze dne: 28.6.2020, 

předloženou v zadávacím řízení.  

Předmět díla spočívá v poskytování služeb obnovy lesa, stavby dřevěných oplocenek a ochrany 

kultur lesních dřevin proti buřeni.  

 

3.2. Zhotovování díla bude provedeno postupným prováděním prací - dílčími plněními podle 

výrobního pokynu objednatele, kterým jsou zadávací listy. 

3.3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může 

zhotovitel pověřit třetí osobu „poddodavatele“ v souladu s ustanoveními odstavce 2.7 této smlouvy. 

Po dobu zhotovování díla „poddodavatelem“ je zhotovitel povinen zajistit technický dohled 

vlastním odborným pracovníkem.    

 

IV.  
Doba plnění a místo plnění 

 

4.1. Závazné termíny provedení díla: od 13. 7. 2020 do 30. 9. 2023. 

4.2. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, stanoví smluvní strany na návrh 

objednatele změnu rozsahu plnění dle článku III. odst. 3.1. této smlouvy na technicky zdůvodněný 

a oboustranně odsouhlasený rozsah. Změna rozsahu plnění bude pro tento případ řešena písemným 

dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami. Za vyšší moc se pokládají ty 

okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a 

neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla. Smluvní 

strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně 

písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezbavuje objednatele 

povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby. 

4.3. Místem plnění díla jsou lesní porosty na pozemcích určených k plnění funkcí lesů ve vlastnictví 

objednatele a ve vlastnictví státu, obcí a fyzických osob, k nimž má objednatel vlastnické právo 

nebo právo hospodařit na základě pachtu nebo nájmu či jiného právního vztahu shodného nebo 

obdobného charakteru obhospodařované Školním lesním podnikem v Kostelci nad Černými lesy. 

4.4. Místo plnění leží geograficky v k.ú. Černé Voděrady a Vyžlovka. Podrobná specifikace místa 

plnění je uvedena v projektu Podpora přirozené druhové skladby odolné vůči klimatické změně v 

Národní přírodní rezervaci Voděradské bučiny, textová část a technologická část. 
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V. 
Cenové ujednání a platební podmínky 

 

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou 

v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této 

smlouvy.    

5.2. Sjednaná cena je cenou pevnou, konečnou a nepřekročitelnou, zahrnuje veškeré náklady 

zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky, včetně nákladů na přepravu do místa plnění 

zakázky a přepravu mezi jednotlivými pracovišti a činí: 

 
SJEDNANÁ CENA (bez DPH) 

 
cena celkem [Kč] bez 

DPH 

celková nabídková cena bez daně 

z přidané hodnoty (DPH)  

 

1.987.739,40 

 

 

5.3. Daň z přidané hodnoty bude účtována k ceně jako samostatná položka každé faktury ve výši 

stanovené zákonem. 

5.4. Cena za dílo bude uhrazena postupnou úhradou a to vždy po ukončení každého dílčího plnění – 

jednotlivého zadání souboru porostů (zadávací list ČZU-ŠLP s uvedením lesních porostů), 

podkladem k fakturaci je soupis provedených dodávek a prací potvrzený odpovědným 

pracovníkem ČZU-ŠLP.  

5.5. Zhotovení části díla podle výrobního pokynu – zadávacího listu se považuje za jednotlivé dílčí 

plnění a je samostatným zdanitelným plněním podle zák. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.   

5.6. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělky, počne běžet lhůta splatnosti 

faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků na zadávacím listě. 

5.7. Faktura bude vyhotovena ve dvou vyhotoveních a doručena objednateli na adresu: Česká 

zemědělská univerzita v Praze Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy, Náměstí 

Smiřických 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy. Doložena bude soupisem provedených prací – 

zadávacím listem, na kterém objednatel potvrdí převzetí prací. 

5.8. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den připsání 

platby na účet zhotovitele. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do 30 dnů po jeho 

obdržení, ale po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti. 

5.9. Úhrada faktury bude provedena výhradně na bankovní účet zhotovitele zveřejněný u správce daně. 

Zánik zveřejnění je důvodem pro neuhrazení faktury objednatelem bez práva zhotovitele na sankci 

z prodlení se zaplacením faktury. Faktura může být uhrazena až po obnově zveřejnění účtu u 

správce daně, při změně bankovního účtu jen po sjednání dodatku této smlouvy s uvedením 

platného bankovního spojení a čísla účtu. Oprávněně vystavené faktury musí mít veškeré náležitosti 

daňového dokladu ve smyslu zákona 235/2004 Sb. a musí obsahovat tyto údaje:  

a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a 

příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění, 

b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění, 
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c) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a 

příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje 

plnění, 

d) daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, 

plátcem, 

e) evidenční číslo daňového dokladu, 

rozsah a předmět plnění, 

f) datum vystavení daňového dokladu, 

g) datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane 

dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu, 

h) jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně, 

i) základ daně, 

j) základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené 

od daně, a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona, 

k) výši daně zaokrouhlenou na nejbližší měnovou jednotku v oběhu, popřípadě 

uvedenou v haléřích. 

 

5.10. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn 

fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění.  Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. 

V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data 

doručení opravené faktury objednateli. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení 

opravené faktury zadavateli. 

5.11. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním sjednané ceny a změn sjednané ceny.  

 
VI. 

Práva a povinnosti zhotovitele 
 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně ve sjednaném rozsahu, kvalitě a v dohodnutém 

termínu. Veškeré technické vybavení potřebné ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby 

odpovídalo platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a nabídce zhotovitele. 

6.2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, 

jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními 

veřejnoprávních orgánů.  

6.3. Zhotovitel má na celou dobu provádění prací sjednánu pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody: 

 

POJISTITEL: GENERALI Česká pojišťovna a.s. 

ČÍSLO POJISTNÉ SMLOUVY: 85673758-18 

VÝŠE POJISTNÉHO LIMITU 

ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY: 

5.000.000,- Kč 

VÝŠE POJISTNÉHO LIMITU PRO 

JEDNOTLIVÝ PŘÍPAD: 

5.000.000,- Kč 
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6.4. Zhotovitel splní povinnosti podle této smlouvy dokončením a předáním předmětu díla objednateli 

ve smyslu ustanovení čl. II a III. této smlouvy. 

6.5. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků, 

požárních, hygienických a ekologických předpisů na pracovišti a to i vůči třetím osobám. 

6.6. Dodavatel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkcí 

a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám (zejména 

ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je dodavatel povinen provést na vlastní náklady 

taková opatření, která zabrání znečištění povrchových a podzemních vod těmto závadnými látkami. 

Dále je dodavatel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení (liniová vedení) a učinit 

taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.  

6.7. Zhotovitel je povinen při své činnosti postupovat šetrně a při používání přibližovacích linií nebo 

zpevněných odvozních cest, manipulačních ploch odvozních míst, zařízeních zajišťující funkčnost 

lesní dopravní sítě (příkopy, propustky, mostky, svodnice apod.) je nepoškozovat. Dále je povinen 

svojí činností nepoškodit zařízení sloužící k ochraně lesních porostů (oplocenky, individuální 

ochrana apod.), zařízení sloužící k provozování myslivosti a péči o zvěř nebo další zařízení (drobné 

stavby sloužící lesnictví a myslivosti, liniová vedení nadzemní i podzemní, stavby jiných vlastníků 

umístěné na lesních pozemcích apod.). Zhotovitel je povinen na své vlastní náklady do původního 

stavu poškozené přibližovací linie nebo zpevněné odvozní cesty, manipulační plochy odvozních 

míst, všechna výrobou poškozená zařízení zajišťující funkčnost lesní dopravní sítě (příkopy, 

propustky, mostky, svodnice apod.), zařízení sloužící k ochraně lesních porostů (oplocenky, 

individuální ochrana apod.), zařízení sloužící k provozování myslivosti a péči o zvěř nebo další 

zařízení (drobné stavby sloužící lesnictví a myslivosti, liniová vedení nadzemní i podzemní, stavby 

jiných vlastníků umístěné na lesních pozemcích apod.), pokud tato zařízení vlastní činností 

poškodil. 

6.8. Zhotovitel se zavazuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani 

na majetku obce či státu. 

6.9. Všichni zaměstnanci a subdodavatelé, prostřednictvím kterých zhotovitel plní předmět této 

smlouvy, musí být držiteli platných kvalifikačních oprávnění vztahujících se k předmětu plnění 

smlouvy (jedná se o platná oprávnění pro práci s přenosnou řetězovou pilou, vozidly, stroji, 

materiálem apod.) 

VII. 
Práva a povinnosti objednatele 

 

7.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 

svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady 

vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani 

v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému 

porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit s platností k okamžiku doručení 

oznámení o odstoupení zhotoviteli. 

7.2. Objednatel je povinen provedené dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit dohodnutou cenu 

za jeho provedení. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout potřebnou součinnost při realizaci 

díla:  

a) výrobní pokyn – zadávací list s uvedením lesních porostů, termínu provedení a 

rozsahu prací 

b) fyzické předání lesních porostů k provedení prací 

c) zpřístupnění uzavřených lesních odvozních cest – předáním uzávěru k závorám, 
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d) přítomnost technického pracovníka - lesní podle místně příslušného lesnického 

úseku, formou občasného dohledu na provádění prací, 

e) převzetí lesních porostů po provedení prací.   

 
  

VIII. 
Technický dozor 

 

8.1. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce technického dozoru. Technický 

dozor objednatele: Ing. Jan Povolný, vedoucí střediska lesní správa ČZU Praha ŠLP Kostelec 

nad Černými lesy a další pracovník: lesní podle místně příslušného lesnického úseku.  

8.2. Technický dozor objednatele zejména: 

 

a) průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schválené nabídky, podle smlouvy 

o dílo, technických norem a jiných předpisů a výrobního pokynu – zadávacího listu, 

 

b) přebírá dílčí plnění podle této smlouvy a soupis provedených prací při převzetí 

pracovišť, 

 

c) je zmocněn projednávat drobné změny specifikace výrobního příkazu – zadávacího 

listu, 

 

d) je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný 

zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí 

vznik hmotné škody.  Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti 

zhotovitele. 

 
 

IX a.  
Předání a převzetí pracoviště 

 

9.1. Objednatel je povinen k datu uvedenému v čl. III odst. 1 předat pracoviště. Předání pracoviště bude 

provedeno fyzickým předáním na místě. O předání pracoviště je proveden záznam do zadávacího 

listu.  

9.2. Zpětné převzetí pracoviště bude provedeno současně s předáním díla dle čl. VIII b. Zpětné převzetí 

bude provedeno fyzickým předáním na místě. O zpětném převzetí pracoviště je proveden záznam 

do zadávacího listu.  

 

9.3. Odpovědná osoba objednatele:  Ing. Jan Povolný, vedoucí lesní správy ČZU Praha ŠLP 

Kostelec nad Černými lesy a technickohospodářský pracovník - lesní podle místně příslušného 

lesnického úseku.  

9.4. Odpovědná osoba zhotovitele:   Ing. Tomáš Broukal.   

 

 
IX b. 

Předání a převzetí díla 
 

9.5. Zhotovitel je povinen osobně oznámit objednateli k jakému datu bude dílo připraveno 

k přejímacímu řízení, a to minimálně 3 pracovní dny před tímto datem.   
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9.6. Předmětem přejímky jsou jednotlivá dílčí plnění a dílo jako celek. 

9.7. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen záznam na zadávacím listě, podepsaný zástupci obou 

smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů a kontroly provedených 

dodávek a prací zejména kontrolu dodržení technologického postupu, stav zařízení (oplocenky, 

myslivecká a lesnická zařízení), kontrola lesní dopravní sítě a zařízení na ní, čistota komunikací a 

odvozních míst, kontrola povrchu terénu pracoviště – vyhledání erozních rýh.    

9.8. O zpětném převzetí pracoviště bude proveden záznam na výrobním pokynu – zadávacím listu. 

Závady se vypíší jmenovitě s uvedením termínů jejich odstranění.  Lhůta pro odstranění vad a 

nedodělků uvedených v protokolu se sjednává na 10 pracovních dní, pokud nebude v protokolu 

uvedeno jinak. 

9.9. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí.  

9.10. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla, jestliže sám způsobil, že dílo není řádně 

provedeno. 

9.11. Předání dokumentace: 

a) při předání dílčího plnění zhotovitel předává soupis provedených dodávek a prací, 

b) při předání díla jako celku zhotovitel předává sestavení - rekapitulace z jednotlivých 

dílčích plnění včetně přehledu vystavených daňových dokladů a úhrad.   

 

X. 

Odstoupení od smlouvy 

 

10.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v 

rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve 

lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel odstoupit 

od smlouvy k okamžiku doručení písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Vznikne-li z 

těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

10.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením 

nebo prováděním prací oproti sjednanému termínu z důvodů na straně zhotovitele, stanoví 

zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky 

ve stanovené lhůtě, může objednatel odstoupit od smlouvy k okamžiku doručení písemného 

oznámení o odstoupení zhotoviteli. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel 

povinen uhradit. 

10.3. Jestliže zhotovitel nezahájí provádění prací (zhotovování díla) na výzvu objednatele a prodlení se 

zahájením zhotovování díla bude delší jak 21 dnů, může objednatel odstoupit od smlouvy k 

okamžiku doručení písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Vznikne-li z těchto důvodů 

objednateli škoda, je zhotovitel vyčíslenou škodu povinen uhradit.  

10.4. Jestliže zhotovitel přeruší provádění prací (zhotovování díla) a po výzvě objednatele k pokračování 

prací bude zhotovitel v prodlení s opětovným zhotovováním díla ve lhůtě delší jak 21 dnů, může 

objednatel odstoupit od smlouvy k okamžiku doručení písemného oznámení o odstoupení 

zhotoviteli. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel vyčíslenou škodu povinen 

uhradit. Opětovné zhotovování díla nesmí být znovu přerušováno. Běh času se počítá od první 

výzvy k pokračování ve zhotovování díla. 

10.5. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět měsíců, 

může od smlouvy odstoupit k okamžiku doručení písemného oznámení o odstoupení objednateli, 

nebude-li dohodnuto jinak. 
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10.6. Každá ze smluvních stran je dále oprávněna písemně odstoupit od smlouvy s účinností k okamžiku 

doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, pokud: 

 

a) na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurs, 

b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele, 

c) zhotovitel vstoupí do likvidace, 

d) nastane vyšší moc uvedená v článku IV. odst. 4.2. této smlouvy, kdy dojde k 

okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit, a které zcela nebo na dobu delší 

než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

10.7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst.10.6. tohoto článku je každá smluvní strana povinna 

oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, 

jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k 

odstoupení od smlouvy. 

10.8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 10.1., 10.2. a 10.4. tohoto 

článku, zhotovitel z důvodu uvedeného v odstavci 10.5. tohoto článku nebo některá ze smluvních 

stran z důvodů uvedených v odstavci 10.6. tohoto článku, smluvní strany sepíšou protokol o stavu 

provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých 

uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany 

uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční 

hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. 

Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty 

díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. 

10.9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 10.1., 

10.2., 10.4., 10.5 a 10.6 tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet 

provede objednatel. 

10.10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 

oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. XII. této 

smlouvy. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 

smluvní pokuty a na náhradu škody v plné výši. 

10.11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 

vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla 

a vzájemné nároky smluvních stran. 

10.12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 

těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 

10.13. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy od okamžiku zániku smlouvy). 

 
 

XI. 
Odpovědnost za vady 

 

11.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že práce provedené při plnění předmětu díla v rozsahu podle čl. I., odst. 

2 budou respektovat kvalitativní technické ukazatele dle projektové dokumentace „Podpora 

přirozené druhové skladby odolné vůči klimatické změně v Národní přírodní rezervaci Voděradské 

bučiny“. 

11.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku 24 měsíců od výsadby (výstavby oplocenky). Po 

tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a včas reklamoval. Záruční lhůta 

počíná běžet dnem, kdy byla výsadby (výstavba oplocenky) provedena, uvedeným v protokolu o 

předání a převzetí díla ve smyslu čl. VIIIb. této smlouvy.  
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11.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze 

strany objednatele a zásahem třetích osob. 

11.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad 

s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději do 24 

měsíců od uskutečněné výsadby (výstavby oplocenky), přičemž rozhodující je datum doručení 

písemného oznámení vad zhotoviteli. 

11.5. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady  uhradit jako hodnotu škody, která vadným 

plněním vznikla, a to ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace nebo ve lhůtě, která bude pro 

ten účel sjednána.   

11.6. Pokud se zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě k oprávněně reklamované vadě díla 

nevyjádří, je objednatel oprávněn vzniklou škodu uplatnit formou zápočtu do kterékoliv úhrady, 

která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.   

11.7. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na práce 

provedené do doby ukončení prací. 

 
 

XII. 
Smluvní pokuty a náhrada škody 

 

12.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní 

strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 

 

a) v případě nedokončení výsadby na jednotlivém pracovišti, má objednatel právo na 

uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli ve výši 2.500,-- Kč za každých 100 ks 

nevysazených sazenic. 

b) v případě nedokončení výstavby oplocenky na jednotlivém pracovišti, má objednatel 

právo na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli ve výši 15.000,-- Kč za každých 

100 m nedokončené výstavby oplocenky. 

c) v případě nedokončení celoplošného ožínání na jednotlivém pracovišti, má 

objednatel právo na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli ve výši 2.000,-- Kč 

za každých 100 m2 nedokončené plochy celoplošného ožínání. 

d) v případě, že zhotovitel neuvede na své vlastní náklady do původního stavu 

poškozené přibližovací linie nebo zpevněné odvozní cesty, manipulační plochy 

odvozních míst, všechna výrobou poškozená zařízení zajišťující funkčnost lesní 

dopravní sítě (příkopy, propustky, mostky, svodnice apod.), zařízení sloužící 

k ochraně lesních porostů (oplocenky, individuální ochrana apod.), zařízení sloužící 

k provozování myslivosti a péči o zvěř nebo další závady uvedené v zadávacím listě 

při zápisu o předání a převzetí pracoviště, je objednatel oprávněn požadovat na 

zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,-- Kč/100 bm poškozené 

přibližovací linie, resp. 100.000,-- Kč/100 bm poškozené zpevněné odvozní cesty 

a dále zaplacení smluvní pokuty 10.000,-- Kč za každý jednotlivý případ 

poškození manipulační plochy OM nebo zařízení zajišťujícího funkčnost lesní 

dopravní sítě (příkopy, propustky, mostky, svodnice apod.), zařízení sloužícího 

k ochraně lesních porostů (oplocenky, individuální ochrana apod.), zařízení 

sloužícího k provozování myslivosti a péči o zvěř, nebo každou další závadu 

uvedenou v  zadávacím listě při zápisu o předání a převzetí pracoviště. 
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e) v případě, že zhotovitel při celoplošném ožínání zničí nebo nenávratně poškodí 

vysazené sazenice lesních dřevin nebo stromky náletových lesních dřevin, které mu 

při předání pracoviště zadavatel označil, je objednatel oprávněn požadovat na 

zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50,-- Kč za každou zničenou nebo 

nenávratně poškozenou sazenici nebo náletový stromek lesních dřevin. 

f) Při prodlení objednatele s uhrazením faktur ve smyslu článku IV. odst. 5.8. zaplatí 

objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den 

prodlení. 

 

12.2. Pro případy neplnění termínů zahájení plnění předmětu díla a provedení díla v termínech dle  

čl. III, vyplývajících z této smlouvy, smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 

 

a)   v případě nezahájení prací do 21 dnů od termínu dle čl. IV. odst. 4.1. smlouvy, 

resp. od termínu uvedeném na prvním výrobním příkaze - zadávacím listu zakázky, 

náleží objednateli smluvní sankce ve výši 100.000,- Kč, 

b)   v případě přerušení prací na díle delším jak 21 dnů od termínu uvedeném na 

výrobním příkaze - zadávacím listu náleží objednateli smluvní sankce ve výši 

20.000,- Kč, 

c)  v případě nedokončení díla v termínu dle čl. IV. odst. 4.1. smlouvy náleží 

objednateli smluvní sankce ve výši 20.000,- Kč, 

Smluvní sankce dle ustanovení odst. 12.2.a) a 12.2.b) tohoto článku smlouvy o dílo jsou sčitatelné, 

pokud takové přerušení prací a nedokončení díla nastane. 

12.3. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení 

závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst na kteroukoliv úhradu, která přísluší zhotoviteli 

dle příslušných ustanovení smlouvy. 

12.4. Smluvní pokuty, sjednané dle článku XII. odst. 12.2. a) až c) této smlouvy, jsou splatné do 14 

kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto 

článku, a to na účet objednatele.  

12.5. Ustanovením  čl. XII. o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši. 

12.6. Povinnost zaplatit smluvní pokutu či náhradu škody nemá odkladný účinek a je účinná dnem kdy 

k porušení povinnosti došlo.     

12.7. Zaplacení smluvní pokuty se rovněž nedotýká práva na ukončení platnosti Smlouvy podle článku 

X. této Smlouvy. 

 
XIII. 

Ustanovení o doručování 
 

13.1. Veškeré písemnosti, výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele 

uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého 

z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto 

změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.   

13.2. Objednatel pro doručování stanovuje:  

a) poštovní adresa:  Náměstí Smiřických 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy 
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13.3. Zhotovitel pro doručování stanovuje tuto adresu: 

a) poštovní adresa:  U Hřiště 51, 251 01 Světice 

 

13.4. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené poštovní adrese zastižen, písemnost se 

prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do 

deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i 

když se účastník o doručení nedozvěděl.  

 
XIV. 

Ostatní ujednání 
 

14.1. Vlastníkem pozemků a lesních porostů je objednatel, a to od samého počátku, v případě lesů 

s právem hospodaření nebo lesů pronajatých je oprávněnou osobou k lesnímu hospodářství.  

Objednatel má vlastnické právo k vyrobeným sortimentům dřevní hmoty a ponechaným těžebním 

zbytkům – hroubí i nehroubí.  

14.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby 

odstranění poslední vady a nedodělku, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato. 

14.3. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat: 

a) ve věcech smluvních:    Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D., ředitel podniku 

 

b) ve věcech technických:    

  

Ing. Jan Povolný, vedoucí lesní správy 

(zadávací list - výrobní pokyn, předání a zpět převzetí pracoviště, průběžná 

kontrola provádění prací, uplatnění nároku na uplatnění pokuty a náhrady škody) 

 

lesní příslušného lesnického úseku, pracovník lesní správy 

(zadávací list - výrobní pokyn, osobní předání pracovišť, průběžná kontrola 

provádění prací, převzetí provedené práce, zpět převzetí pracoviště) 

 

14.4. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat: 

 

a) ve věcech smluvních:    Ing. Tomáš Broukal 

b) ve věcech technických:  Ing. Tomáš Broukal 
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XV. 
Závěrečná ustanovení 

 

15.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a 

závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany, 

vyjma postoupení pohledávky dle čl. XII. této smlouvy, pro které není vyžadován souhlas 

zhotovitele. 

15.2. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ostatními obecně závaznými právními předpisy. 

15.3. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které 

se stávají po jejich podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy. Za 

písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických 

zpráv. 

15.4. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis sestává bez příloh  

z 15 stran textu. Objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis smlouvy. 

15.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

15.6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím 

obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. 

Na důkaz připojují své podpisy.  

15.7. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

1. Nabídka zhotovitele - podepsaný a vyplněný krycí list nabídky a vyplněný 

položkový rozpočet 

2. Projektová dokumentace „Podpora přirozené druhové skladby odolné vůči 

klimatické změně v Národní přírodní rezervaci Voděradské bučiny“  - samostatná 

příloha 

3. Pojistná smlouva nebo pojistný certifikát zhotovitele - odpovědnost za škody 

4. Živnostenské oprávnění zhotovitele, v případě právnické osoby zapsané v OR také 

výpis z OR 

 

15.8. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva mohla 

být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), v platných zněních zákonů. 

 

15.9. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit 

povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.  
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15.10. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím 

obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. 

Na důkaz připojují své podpisy. 

 

V Kostelci nad Černými lesy: ___. ___. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

V Kostelci nad Černými lesy: ___. ___. 2020 

za zhotovitele: 

Ing. Tomáš Broukal 

za objednatele: 

Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D. 

ředitel 
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