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Smlouva o účasti na realizaci projektu č. UKRUK/8301/2016 
 

Masarykův onkologický ústav 

se sídlem Ţlutý kopec 7, 656 53 Brno 

IČ: 00209805, DIČ: CZ00209805 

zastoupený prof. MUDr. Janem Ţaloudíkem, CSc., ředitelem 

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-7074250207/0100 

(dále jen „příjemce“) 

 

a 

 

Univerzita Karlova v Praze 

se sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha  

IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 

zastoupená prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA, rektorem 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a. s., č. ú.:  909909339/0800  

(dále jen „další účastník“) 

(dále společně jako „smluvní strany“) 

 

uzavřely tuto smlouvu: 

 

I. Preambule 
 

1. Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy (dále také „MŠMT“) vydalo dne 12. 

února 2016 rozhodnutí, č. j. MSMT-1000/2016, (dále jen „rozhodnutí MŠMT“) 

o poskytnutí účelové podpory formou dotace ze státního rozpočtu (dále jen „dotace“) 

Masarykovu onkologickému ústavu na projekt velké infrastruktury pro výzkum, 

experimentální vývoj a inovace s názvem Banka klinických vzorků (akronym 

BBMRI-CZ) s identifikačním kódem LM2015089 (dále jen „Projekt“). 

2. Smluvní strany se dohodly na účasti dalšího účastníka na realizaci Projektu za dále 

uvedených podmínek. 

 

II. Řešení projektu 
 

1. Další účastník se zavazuje podílet se na realizaci Projektu v souladu s rozhodnutím 

MŠMT a touto smlouvou a plnit veškeré povinnosti z nich vyplývající. 

2. Další účastník se na realizaci Projektu podílí prostřednictvím těchto svých realizačních 

pracovišť: 

- 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (dále „LF1“), 

- Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze (dále „LF HK“), 

- Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze (dále „LF P“), 

3.  Realizace Projektu probíhá od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2019, kdy nejpozději je 

další účastník povinen svoji účast na realizaci Projektu ukončit. Finanční prostředky 

dle čl. III. této smlouvy jsou dalšímu účastníkovi poskytovány na pokrytí nákladů 

Projektu vzniklých v období uvedeném v předchozí větě. 

4. Smluvní strany se zavazují, ţe budou v rámci realizace Projektu provozovat a rozvíjet 

pod gescí příjemce (banky biologického materiálu Masarykova onkologického ústavu) 

síť výzkumných biobank přidruţených k lékařským fakultám a specializovaným 



Strana 2 (celkem 8) 

zdravotnickým pracovištím, které budou dlouhodobě uchovávat biologický materiál 

získaný především od onkologických pacientů, který by jinak byl pro budoucí 

biologický a medicínský výzkum nenávratně ztracen. Dále pak budou shromaţďovány 

zejména vzorky získané od společensky závaţných, civilizačních, chronických či 

vzácných onemocnění.  

5. Smluvní strany se zavazují aktivně propagovat výzkumnou infrastrukturu, a to jak 

na úrovni veřejnosti odborné, tak i laické. Při této činnosti budou vystupovat jako 

integrovaný celek BBMRI_CZ, součást BBMRI-ERIC. 

 

6. Smluvní strany budou dle svých moţností a kapacit spolupracovat při získávání 

dalších projektů, které budou přímo či nepřímo podporovat základní rámec 

BBMRI_CZ. Půjde zejména o projekty dalších operačních programů, projekty 

institucionálního výzkumu, specifické výzkumné projekty na národní úrovni a 

projekty mezinárodní, např. Horizont 2020. Smluvní strany jsou povinny u jimi 

získaných projektů zajistit, aby výstupní indikátory těchto projektů  byly v souladu 

s projektem LM2015089 – Banka klinických vzorků, a dále aby projekt LM2015089 – 

Banka klinických vzorků byl vţdy uváděn jako základní jednotka sítě biobank pro 

onkologický výzkum. 

 

7. Další účastník se zavazuje aktivně spolupracovat v rámci tzv. společných sluţeb“ 

(v terminologii  BBMRI-ERIC „Common Services“), konkrétně společných sluţeb 

zaměřených na IT infrastrukturu (Common Service IT) a problematiku ELSI - Ethical, 

Legal and Societal Issues (Common Service ELSI). V rámci společných sluţeb IT 

bude další účastník aktivně spolupracovat na společné webové prezentaci BBMRI_CZ 

jako člena BBMRI-ERIC. Konkrétní činnosti a implementace IT bude koordinovány 

příjemcem. 

 

8. Smluvní strany budou dle svých moţností a kapacit provádět odborné činnosti 

v souladu s aktuálním pracovním programem BBMRI-ERIC, který je vyhlašován na 

příslušný kalendářní rok. Přesné znění pracovního programu schvaluje řídicí orgán 

Assembly of Members BBMRI ERIC a je uveřejněno na webových stránkách 

BBMRI-ERIC: http://www.bbmri-eric.eu/.   

 

III. Poskytnutí finančních prostředků 
 

1. Příjemce se zavazuje, ţe v případě, ţe v souladu s rozhodnutím MŠMT obdrţí dotaci 

ze státního rozpočtu na podporu řešení Projektu, poskytne dalšímu účastníkovi 

finanční prostředky pro jednotlivé kalendářní roky ve výši uvedené v rozpočtu 

schváleném MŠMT, který tvoří přílohu č. 2 rozhodnutí MŠMT (dále jen „část 

dotace“). V případě, ţe dojde v rámci úsporných opatření státního rozpočtu ke krácení 

účelových výdajů, můţe být i výše dotace zkrácena o příslušný podíl. 

2. Pokud MŠMT rozhodne o změně výše poskytnuté dotace na řešení Projektu, 

informuje příjemce o této skutečnosti neprodleně dalšího účastníka. V případě, ţe je 

třeba dohodnout nový rozpočet, zavazují se smluvní strany projednat co nejdříve nový 

rozpočet s cílem dosáhnout konsenzu. Je-li dosaţen konsenzus, příjemce schválí takto 

dohodnutý rozpočet. Totéţ platí, pokud MŠMT rozhodne o změně dílčí skladby 

uznaných nákladů. 

http://www.bbmri-eric.eu/
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3. Příjemce se zavazuje poskytnout dalšímu účastníkovi část dotace v souladu 

se schváleným rozpočtem ve lhůtě do čtyřiceti pěti dnů počítaných ode dne poskytnutí 

dotace ze strany MŠMT, a to bankovním převodem na účet dalšího účastníka uvedený 

v záhlaví této smlouvy. V roce 2016 budou finanční prostředky poskytnuty dalšímu 

účastníkovi do třiceti dnů ode dne uzavření této smlouvy. 

4. Části dotace za jednotlivé kalendářní roky řešení projektu dle přílohy č. 2 rozhodnutí 

MŠMT příjemce poskytne dalšímu účastníkovi za podmínky, ţe další účastník řádně 

splnil všechny své povinnosti vyplývající z rozhodnutí MŠMT a této smlouvy, 

zejména, ţe předloţil ve stanovených termínech příslušné zprávy a jiné dalším 

účastníkem nebo rozhodnutím MŠMT stanovené dokumenty a podklady o Projektu.  

 

IV. Další práva a povinnosti 
 

1. Další účastník je povinen po celou dobu řešení Projektu splňovat definici organizace 

pro výzkum a šíření znalostí uvedenou v odst. 15 písm. ee) a ustanovení odst. 20 

Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01). Část dotace 

poskytnutá dalšímu účastníkovi podle rozhodnutí MŠMT bude pouţita pouze 

na financování nehospodářských činností dalšího účastníka v souladu s ustanovením 

odst. 19 Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01). 

2. Další účastník je oprávněn pouţít část dotace za účelem a v souladu s časovým 

určením blíţe specifikovaným v této smlouvě a ve schváleném rozpočtu, a to výhradně 

k úhradě uznaných nákladů Projektu. Za uznané náklady Projektu se povaţují náklady 

vymezené v § 2 odst. 2 písm. l) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů, které příjemce 

na základě stanoviska MŠMT schválí. 

3. Do uznaných nákladů nelze zejména zahrnout zisk, daň z přidané hodnoty (pokud by 

byl příjemce plátcem daně z přidané hodnoty a uplatňoval odpočet této daně nebo jeho 

poměrnou část), kurzové ztráty, odpisy (kromě nákladů na odpisy majetku 

odpovídající délce trvání Projektu, tyto odpisy musí být vypočteny pomocí správných 

účetních postupů), náklady na marketing, prodej a distribuci výrobků, úroky z dluhů 

a další povinnosti nesouvisející s řešením Projektu. 

4. Další účastník je povinen v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, vést oddělenou evidenci o všech nákladech a vynaloţených 

výdajích Projektu a v jejím rámci sledovat náklady a výdaje hrazené z části dotace. 

Na základě této evidence bude příjemcem, příp. jinými příslušnými subjekty, 

prováděna kontrola. Oddělenou účetní evidenci je příjemce povinen také vést pro 

hospodářské činnosti vyuţívající kapacity Projektu. Tuto účetní evidenci je další 

účastník povinen uchovávat minimálně po dobu pěti let po ukončení realizace 

Projektu. 

5. Další účastník je povinen zajišťovat kontakt příjemce s řešiteli. 

6. Další účastník je povinen informovat příjemce o skutečném zahájení prací na řešení 

Projektu a dále o kaţdé okolnosti, která by mohla podstatně ovlivnit řešení Projektu.  

7. Další účastník je povinen informovat příjemce písemnou formou o kaţdé změně 

nastalé v době účinnosti rozhodnutí MŠMT, která můţe mít vliv na řešení Projektu 

nebo na poskytování části dotace (tj. změna právní formy dalšího účastníka, jeho 

řízení, jeho schopnosti plnit závazky a jiné), a to ve lhůtě do tří kalendářních dnů ode 

dne, kdy se o dané změně dozvěděl. Pokud do této lhůty bude spadat sobota, neděle 
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nebo dny pracovního klidu (zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních 

svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších 

předpisů) prodluţuje se tato lhůta tak, aby vţdy obsahovala dva pracovní dny. 

8. Další účastník je povinen zajistit, aby úhrada ostatních osobních nákladů, resp. výdajů, 

z účelové dotace byla uplatňována pouze dalším účastníkem. 

9. Další účastník je povinen nakládat s finančními prostředky tvořícími část dotace 

správně, hospodárně, efektivně a účelně (k těmto pojmům viz § 2 zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů), a v souladu s právními předpisy. 

10. Při vynakládání finančních prostředků z části dotace je další účastník povinen 

postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o VZ“), či s jiným právním předpisem, 

upravujícím postup při zadávání veřejných zakázek, účinným v době vynakládání 

finančních prostředků z části dotace. Jakékoli zboţí, sluţby nebo stavební práce 

musejí být pořízeny za ceny obvyklé v daném místě a v daném čase. Část dotace nelze 

postoupit podnikatelským subjektům ani nepřímo. 

11. Další účastník je povinen poskytnout příjemci veškeré jím poţadované doklady 

a informace týkající se Projektu či části dotace. 

12. Další účastník je povinen bezodkladně informovat příjemce o vyhlášených veřejných 

zakázkách, o smlouvách uzavřených s dodavateli, jejich významných odchylkách 

v plnění a uchovávat originály uzavřených smluv týkající se řešení Projektu. 

13. Další účastník je vedle povinností uvedených v této smlouvě povinen plnit povinnosti 

stanovené právními předpisy, zejména pak zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů, zákonem 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

14. Další účastník je povinen vypracovat a předloţit příjemci průběţné periodické zprávy 

a příslušné doklady o uznaných nákladech, které budou zahrnovat vţdy období 

příslušného kalendářního roku řešení Projektu nejpozději do 5. ledna následujícího 

kalendářního roku, s výjimkou dokladů o uznaných osobních nákladech, u kterých se 

sjednává lhůta do 10. ledna následujícího kalendářního roku, a to v listinné podobě 

v jednom vyhotovení v českém a anglickém jazyce a současně v elektronické podobě. 

Pokud si příjemce mimořádně vyţádá předloţení průběţné zprávy mimo tuto 

periodicitu, je další účastník povinen průběţnou zprávu o realizaci Projektu předloţit 

ve lhůtě stanovené v písemné výzvě příjemce, a to v listinné podobě v jednom 

vyhotovení v českém a anglickém jazyce a současně v elektronické podobě. Průběţná 

zpráva musí obsahovat všechny náleţitosti dle pokynů příjemce. 

15. Další účastník je povinen vypracovat a předloţit příjemci Závěrečnou zprávu o 

realizaci Projektu a příslušné doklady o uznaných nákladech Projektu, které budou 

zahrnovat celé období řešení Projektu. Závěrečnou zprávu další účastník předloţí 

příjemci v listinné podobě v jednom vyhotovení v českém a anglickém jazyce a 

současně v elektronické podobě do 15 dnů ode dne ukončení Projektu, nejpozději však 

do 15. ledna následujícího kalendářního roku. Závěrečná zpráva musí vedle dalšího 

obsahovat podrobný přehled finančních prostředků od data začátku realizace Projektu 

do data ukončení Projektu, a to včetně poskytnuté části dotace a zdůvodnění způsobu 

čerpání všech finančních prostředků Projektu. Pokud bude řešení projektu ukončeno 
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před termínem stanoveným v rozhodnutí MŠMT, platí ustanovení o závěrečné zprávě 

o realizaci Projektu a o příslušných dokladech o uznaných nákladech Projektu 

pro období do termínu předčasného zastavení Projektu. 

 

16. Další účastník je povinen v průběţných periodických zprávách a v závěrečné zprávě 

uvést níţe uvedené povinné monitorovací indikátory, a to v níţe uvedené struktuře: 
 

a) počet uloţených biologických vzorků uvedených dle pracoviště, které vzorky 

spravuje (tj. LF1, LF HK, LF P) a rozlišení těchto vzorků do subkategorií 

(např. LTS, resp. STS, případně jiné, dle specifických podmínek kaţdého 

pracoviště - parafinové bloky, buněčné kultury, apod.), 
 

b) počet vydaných vzorků (zejména pro účely výzkumné a akademické 

spolupráce),  
 

c) počet publikací vzniklých za podpory projektu LM2015089 – Banka 

klinických vzorků s explicitní dedikací (tj. výslovným uvedením čísla projektu 

LM2015089 v dané publikaci) tomuto projektu, které mohou být kombinovány 

s dalšími, zejména výzkumnými projekty (Grantová agentura České republiky, 

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky) dalšího účastníka. Další 

účastník je odpovědný za zavedení výstupů uvedených v tomto odstavci do 

příslušných databází (RIV), 
 

d) počet publikací a výstupů (patenty, uţitné vzory), které prokazatelně vznikly 

za podpory výzkumné infrastruktury BBMRI_CZ, ale nemají explicitně 

uvedenou dedikaci projektu LM2015089 – Banka klinických vzorků. 

 

17. Smluvní strany se dále zavazují v rámci realizace Projektu aktivně spolupracovat při 

přípravě hodnocení výzkumné infrastruktury, a to jak na národní, tak na mezinárodní 

úrovni. Při hodnocení způsobem „on-site visits“ jsou smluvní strany povinny zajistit 

pro posuzovatele podmínky potřebné pro úspěšný průběh hodnotících návštěv. 

18. Další účastník se zavazuje respektovat pokyny MŠMT týkající se obsahu a struktury 

zpráv a termínů a výše uvedené lhůty pro jejich odevzdání. 

19. Další účastník poskytne příjemci součinnost pro plnění jeho povinností dle čl. 8 a 10 

rozhodnutí MŠMT. 

20. V případě, ţe další účastník příjemci nepředloţí podklady k prokázání uznaných 

nákladů Projektu, zprávu o řešení Projektu nebo jiné doklady ve lhůtách uvedených 

v této smlouvě nebo stanovených rozhodnutím MŠMT či příjemcem, je příjemce 

oprávněn pozastavit čerpání části dotace. 

21.  Další účastník je při čerpání části dotace povinen zamezit dvojímu financování 

uznaných nákladů Projektu a způsobilých výdajů vykazovaných ve stejném účetním 

období v některém z dalších dotačních titulů MŠMT (například Národního programu 

udrţitelnosti I a II a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání). Další 

účastník je zároveň povinen zabránit v případě vícezdrojového financování 

nedovolenému kříţovému financování.  

22. Další účastník je povinen v souvislosti s Projektem vţdy uvádět skutečnost, ţe Projekt 

je financovaný MŠMT z prostředků účelové podpory velkých infrastruktur. Tato 

povinnost se také vztahuje na veškeré konference, semináře, vydané publikace aj. 

s Projektem související, kde musí být na viditelném místě umístěn přesný název 

poskytovatele dotace (Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy) a jeho logo. 
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23. Další účastník souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla a informací o čerpání části 

dotace a jeho účasti na realizaci Projektu včetně závěrečné zprávy o řešení Projektu. 

24. Vlastníkem hmotného majetku, nutného k řešení Projektu a pořízeného z poskytnuté 

části dotace, je další účastník, který si uvedený majetek pořídil nebo ho při řešení 

Projektu vytvořil. Po dobu realizace Projektu však další účastník není oprávněn bez 

souhlasu příjemce s tímto majetkem ţádným způsobem disponovat ve prospěch třetí 

osoby, tj. není mimo jiné oprávněn bez souhlasu příjemce tento majetek zcizit, 

pronajmout, půjčit, vypůjčit či zastavit. 

25. Další účastník se zavazuje jednat v souladu čl. 13 rozhodnutí MŠMT, pokud se jedná 

o práva k výsledkům a vyuţití výsledků Projektu. 

 

V. Vyúčtování finančních prostředků 
 

1. Další účastník je povinen předkládat příjemci výkazy uznaných nákladů Projektu, a to 

ve formě stanovené nebo schválené příjemcem. Výkaz uznaných nákladů bude 

přiloţen ke kaţdé průběţné zprávě o řešení projektu a k závěrečné zprávě a bude 

pokrývat stejné období jako příslušná zpráva, pokud není v rozhodnutí MŠMT 

stanoveno jinak. 

2. Další účastník je povinen vést si podrobný přehled čerpání části dotace a kdykoli jej 

po vyzvání předloţit příjemci. 

3. V souladu s ustanovením § 18 odst. 6 aţ 11 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 

pozdějších předpisů, mohou veřejné vysoké školy převádět do fondu účelově určených 

prostředků prostředky účelové podpory z veřejných prostředků na výzkum a vývoj, 

které nemohly být efektivně vyuţity v rozpočtovém roce, ve kterém byly poskytnuty, a 

to do výše 5 % objemu těchto prostředků poskytnutých na projekt výzkumu a vývoje 

v daném kalendářním roce. Převod do fondu musí další účastník podle uvedených 

právních předpisů příjemci písemně oznámit. Převedené prostředky mohou být pouţity 

pouze k účelu, ke kterému byly poskytnuty. 

4. Další účastník je povinen část dotace poskytnutou příjemcem na příslušný rok 

vypořádat, tzn. vyúčtovat příslušnou část dotace příjemci a nevyuţité finanční 

prostředky v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb. o zásadách a lhůtách finančního 

vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním 

fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů, vrátit 

příjemci ve lhůtě a způsobem stanoveným příjemcem. 

5.  Další účastník je povinen do 20. listopadu daného kalendářního roku odvést přidělené 

prostředky z části dotace, které do 31. prosince daného kalendářního roku s určitostí 

nedočerpá, zpět na účet příjemce, ze kterého mu byly poskytnuty. Nesplnění této 

podmínky můţe být důvodem pro neposkytnutí prostředků z části dotace 

v následujícím roce řešení Projektu. 

 

VI. Kontrola 
 

1. Další účastník je za účelem kontroly plnění jeho povinností povinen poskytnout 

příjemci na základě jeho ţádosti veškeré poţadované údaje související s Projektem, 

s částí dotace či s touto smlouvou. 
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2. Příjemce je oprávněn provádět kdykoli v průběhu řešení Projektu, tak i po jeho 

dokončení, kontrolu řešení Projektu, plnění výzkumných cílů Projektu, personálního a 

finančního řízení Projektu, čerpání a vyuţívání části dotace včetně zhodnocení 

účelnosti vynaloţených nákladů, dosaţených výsledků a jejich právní ochrany. Další 

účastník se zavazuje umoţnit příjemci výkon kontroly a poskytnout mu za tímto 

účelem součinnost. Další účastník je zejména povinen umoţnit pověřeným osobám 

příjemce přístup na svá pracoviště k osobám podílejícím se na řešení projektu, ke 

všem dokumentům, počítačovým záznamům a zařízením, která přísluší k Projektu. 

3. Kontrola podle odst. 2. tohoto článku je prováděna také vţdy po ukončení řešení 

Projektu, a to na základě předloţené závěrečné zprávy o realizaci Projektu. V případě, 

ţe doba, po kterou je poskytována část dotace, je delší neţ dva roky, je příjemce 

oprávněn provést kontrolu podle odstavce 2. tohoto článku taktéţ nejméně jedenkrát 

v průběhu řešení Projektu. 

4. Další účastník je povinen doplnit do smluv vztahujících se k Projektu, uzavřených 

s dodavateli zboţí či sluţeb vybranými dle zákona o VZ, ustanovení umoţňující 

MŠMT jakoţto poskytovateli dotace provedení kontroly ve vztahu k Projektu u těchto 

dodavatelů ve stejném rozsahu, v jakém je na základě této smlouvy oprávněn provést 

kontrolu příjemce u dalšího účastníka. 

5. Další účastník se zároveň zavazuje, ţe umoţní oprávněným orgánům finanční kontrolu 

podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, 

a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Příjemce je oprávněn pověřit kontrolou nezávislé odborné poradce. Další účastník je 

povinen po předloţení zmocnění či pověření umoţnit těmto poradcům provedení 

kontroly a poskytnout jim součinnost, jakoby kontrolu prováděl příjemce.  

 

VII. Sankce 
 

1. Pouţije-li další účastník finanční prostředky odpovídající části dotace na jiný účel 

neţ stanoví tato smlouva nebo rozhodnutí MŠMT, nebo v rozporu s jejich časovým 

určením specifikovaným v této smlouvě či v rozhodnutí MŠMT nebo v rozporu 

s právními předpisy či s jinými podmínkami stanovenými příjemcem, a v důsledku 

toho bude příjemce povinen tuto část dotace vrátit MŠMT, je další účastník povinen 

vrátit částku odpovídající tímto způsobem pouţitým finančním prostředkům příjemci, 

a to ve lhůtě do třiceti dnů ode dne obdrţení písemné výzvy příjemce. V případě, ţe 

z důvodu shora vymezeného pouţití finančních prostředků dalším účastníkem bude 

muset příjemce uhradit nějakou sankci, jako např. pokutu anebo náhradu škody, další 

účastník se zavazuje, ţe příjemci uhradí částku odpovídající příjemcem uhrazené 

sankci anebo náhradě škody, a to ve lhůtě do třiceti dnů od obdrţení výzvy příjemce. 

2. Příjemce a další účastník se dále dohodli, ţe v případě neoprávněného pouţití 

peněţních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu ze strany dalšího účastníka 

a porušení rozpočtové kázně dalším účastníkem budou postupovat analogicky 

podle ustanovení článku 14 odst. 4 rozhodnutí MŠMT. 

3.  Jestliţe bude po ukončení řešení Projektu nebo po odnětí části dotace při finanční 

nebo jiné kontrole zjištěno porušení podmínek, za nichţ byla část dotace udělena, nebo 

nedostatky v dokladech příjemce týkajících se uţití části dotace nebo budou dalším 

účastníkem uvedeny nepravdivé údaje, můţe příjemce poţadovat bezodkladné vrácení 
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všech poskytnutých prostředků části dotace a další účastník je povinen tyto prostředky 

příjemci bezodkladně vrátit. 

 

VIII. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 130/2002 Sb., 

o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1: Rozhodnutí MŠMT č. j. MSMT-1000/2016 ze dne 12. 2. 2016 

3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy, případných dodatků uzavřených 

k této smlouvě, dalších smluv na tuto smlouvu navazujících, jakoţ i se zveřejněním 

dalších aspektů tohoto smluvního vztahu. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami 

5. Tato smlouva se uzavírá se na dobu určitou, a to na dobu realizace Projektu. Ty 

závazky dalšího účastníka, z jejichţ povahy vyplývá, ţe mají být splněny po ukončení 

realizace Projektu, zůstávají v platnosti i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva 

uzavřena, a zanikají aţ okamţikem jejich splnění. 

6. Smluvní strany berou na vědomí povinnost uveřejnění této smlouvy v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí příjemce 

neprodleně po uzavření této smlouvy. Příjemce se současně zavazuje informovat 

dalšího účastníka o uveřejnění této smlouvy v registru smluv tak, ţe zašle dalšímu 

účastníkovi kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění této smlouvy bez 

zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrţí, popř. jiţ v průvodním formuláři 

vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky dalšího účastníka (v takovém případě 

potvrzení od správce registru smluv o  uveřejnění této smlouvy obdrţí obě smluvní 

strany zároveň).  

7. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, na kterých se 

dohodnou obě smluvní strany. 

8. Tato smlouva je vypracována v pěti vyhotoveních, z nichţ příjemce obdrţí jedno 

vyhotovení a další účastník čtyři vyhotovení. 

9. Smluvní strany prohlašují, ţe si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, ţe byla 

uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, váţně, určitě a srozumitelně, nikoli 

v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 
 

V Brně dne 22. 8. 2016  V Praze dne 16. 8. 2016 

 

 

 

 

_______________________ _______________________________ 

Masarykův onkologický ústav                                Univerzita Karlova v Praze 

prof. MUDr. Jan Ţaloudík, CSc. prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA                 

                  ředitel                                                                                rektor 



č. j.: MSMT-1000/2016 

ROZHODNUTÍ 

O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ PODPORY PROJEKTU 
VELKÉ INFRASTRUKTURY PRO VÝZKUM, 

EXPERIMENTÁLNÍ VÝVOJ A INOVACE 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
IČ 00022985 
se sídlem Kannelitská 529/5, 118 12 Praha 1 - Malá Strana 

( dále jen „poskytovatel"), 

podle ustanovení § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 3 odst. 2 
písm. d) a § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. I 30/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, 

vydává ve prospěch příjemce, kterým je: 

Masarykův onkologický ústav 
IČO: 00209805 
právní forma: státní příspěvková organizace 
sídlo: Žlutý kopec 7, 656 53 Brno 
číslo bankovního účtu: 43-7074250207/0100 

( dále jen „příjemce"), 

toto rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory na projekt velké infrastruktury pro výzkum, 
experimentální vývoj a inovace (dále jen „velká infrastruktura") uvedený v článku 1 (dále jen 
,,Rozhodnutí"). 

Článek 1 
Předmět Rozhodnutí 

Předmětem Rozhodnutí je poskytnutí účelové podpory formou dotace ze státního rozpočtu (dále jen 
„dotace") na podporu řešení projektu velké infrastruktury s názvem Banka klinických vzorků 
(akronym: BBMRI-CZ) s identifikačním kódem LM2015089 (dále jen „Projekt"). 

Článek 2 
Řešení Projektu 

1) Dotace se poskytuje na pokrytí nákladů Projektu vzniklých v období uvedeném v odstavci 3
tohoto článku. Popis Projektu včetně jeho výzkumných cílů, způsob jejich dosažení a další
náležitosti Projektu jsou uvedeny v Příloze č. I Rozhodnutí.

2) Příjemce je povinen realizovat Projekt v souladu s Rozhodnutím a plnit veškeré povinnosti z něj
vyplývající.

3) Řešení Projektu probíhá ode dne 1. ledna 2016 do dne 31. prosince 2019, kdy je příjemce
povinen řešení Projektu dokončit. Na toto období je zároveň poskytována dotace, která je
předmětem Rozhodnutí.



4) Další účastníci Projektu:

Univerzita Karlova v Praze
lČO: 00216208
právní forma: veřejná vysoká škola
sídlo: Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1

Univerzita Palackého v Olomouci
IČO: 61989592
právní forma: veřejná vysoká škola
sídlo: Křížkovského 80, 771 47 Olomouc

5) Příjemce je odpovědný za poskytnutí určené části dotace dalším účastníkům Projektu v souladu
s Přílohou č. 2.

Článek 3 
Výše účelové podpory z veřejných prostředků včetně termínů a způsobu jejího poskytnutí 

1) Celková výše dotace, sestávající z jednotlivých částí dotace pro jednotlivé kalendářní roky řešení
Projektu, činí 66 488 tis. Kč (slovy: šedesát šest milionů čtyři sta osmdesát osm tisíc korun
českých).

2) Výše jednotlivých částí dotace pro jednotlivé kalendářní roky řešení Projektu, je stanovena
v Příloze č. 2 Rozhodnutí. V případě, že dojde v rámci úsporných opatření státního rozpočtu ke
krácení účelových výdajů, může být i výše dotace zkrácena o příslušný podíl.

3) Jednotlivé části dotace budou poskytovatelem příjemci poskytovány převodem na účet příjemce,
který příjemce oznámí poskytovateli formou danou poskytovatelem.

4) Příjemce je povinen užít dotaci výlučně k úhradě uznaných nákladů Projektu a v souladu s jejich
časovým určením.

5) První část dotace bude poskytnuta příjemci do 60 kalendářních dnů ode dne vydání Rozhodnutí.
V následujících letech řešení Projektu poskytovatel začne poskytovat příslušnou část dotace pro
příslušný kalendářní rok dle Rozhodnutí příjemci vždy do 60 kalendářních dnů od začátku
příslušného kalendářního roku. Tyto lhůty se mohou změnit, dojde-li v důsledku rozpočtového
provizoria podle zvláštního právního předpisu k regulaci čerpání výdajů státního rozpočtu.

6) Jednotlivé části dotace pro jednotlivé kalendářní roky řešení Projektu dle Přílohy č. 2 Rozhodnutí
poskytovatel příjemci poskytne za podmínky, že příjemce řádně plnil všechny své povinnosti
vyplývající z Rozhodnutí, mimo jiné, že předložil ve stanovených termínech příslušné zprávy
a jiné poskytovatelem nebo Rozhodnutím stanovené dokumenty a podklady o Projektu a že jsou
do informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací zařazeny údaje o realizaci
Projektu v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Článek 4 
Uznané nákJady Projektu 

1) Uznané náklady Projektu se stanoví ve výši 66 488 tis. Kč (slovy: šedesát šest milionů čtyři sta
osmdesát osm tisíc korun českých) a jsou specifikovány v Příloze č. 2 Rozhodnutí.

2) Uznanými náklady Projektu se rozumí takové způsobilé náklady, které poskytovatel schválí jako
náklady nutné k realizaci Projektu, které budou vynaloženy během jeho řešení, budou zdůvodněné
a prokazatelné.

3) Do uznaných nákladů Projektu lze zahrnout pouze způsobilé náklady uvedené v § 2 odst. 2 písm.
l) zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Do uznaných nákladů nelze
zahrnout především zisk, daň z přidané hodnoty (pokud by byl příjemce plátcem daně z přidané
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hodnoty a uplatňoval odpočet této daně nebo jeho poměrnou část), kurzové ztráty, odpisy (kromě 
nákladů na odpisy majetku odpovídají délce trvání Projektu, tyto odpisy musí být vypočteny 
pomocí správných účetních postupů), náklady na marketing, prodej a distribuci výrobků, úroky 
z dluhů a další povinnosti nesouvisející s řešením Projektu. 

4) Výše uznaných nákladů a s tím související výše dotace na řešení Projektu mohou být každoročně
poskytovatelem na základě žádosti příjemce změněny až o I O %, a to až do výše stanovené obecně
závaznými právními předpisy; při stanovení změny výše dotace se vychází z výše dotace přiznané
ke dni zahájení řešení Projektu. Změna výše dotace musí být podložena změnovým rozhodnutím
a musí splňovat podmínky stanovené zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací. Na změnu výše uznaných nákladů a na zrněnu výše dotace nemá příjemce právní nárok.

5) Změnu v dílčí skladbě uznaných nákladů uvedených v Příloze č. 2 lze v průběhu roku provést
pouze se souhlasem poskytovatele na základě žádosti příjemce, a to do výše 20 % ročních
uznaných nákladů maximálně však do výše I O mil. Kč během jednoho kalendářního roku.

6) Příjemce je povinen vést v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, oddělenou evidenci o všech nákladech a vynaložených výdajích Projektu a v jejím rámci
sledovat náklady a výdaje hrazené z dotace. Na základě této evidence může být poskytovatelem
i místně příslušnými finančními úřady v průběhu řevení Projektu i po jeho ukončení prováděna
kontrola. Oddělenou účetní evidenci je příjemce povinen také vést pro hospodářské činnosti
využívající kapacity Projektu. Dále je příjemce povinen uchovávat tuto účetní evidenci po dobu
pěti let po ukončení řešení Projektu.

Článek 5 
Výkazy uznaných nákladů Projektu 

1) Výkazy uznaných nákladů Projektu je příjemce povinen předkládat poskytovateli ve formě
stano ené nebo písemně schválené poskytovatelem. Pokud není v Rozhodnutí stanoveno jinak,
bude výkaz uznaných nákladů přiložen ke každé průběžné zprávě o řešení Projektu a k závěrečné
zprávě o řešení Projektu a bude pokrývat stejné období jako příslušná zpráva.

2) Příjemce poskytne poskytovateli všechny údaje požadované poskytovatelem za účelem kontroly
plnění povinností příjemce vyplývajících ze zákona o podpoře výzkumu experimentálního vývoje
a inovací a z Rozhodnutí.

3) Podle ustanovení § 18 odst. 6 až 11 zákona č. 1 I I /1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a podle
ustanovení § 23 a § 26 zákona č. 34 I /2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění
pozdějších předpisů, mohou veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce převádět do fondu
účelově určených prostředků prostředky účelové podpory z veřejných prostředků na výzkum
a vývoj, které nemohly b}'! efektivně využity v rozpočtovém roce, ve kterém byly poskytnuty, a to
do výše 5 % objemu těchto prostředků poskytnutých na projekt výzkumu a vývoje v daném
kalendářním roce. Převod do fondu musí příjemce podle uvedených právních předpisů
poskytovateli oznámit listinnou formou. Převedené prostředky mohou být použity pouze k účelu,
ke kterému byly poskytnuty.

4) Příjemce je povinen jednotlivé části dotace na příslušný rok finančně vypořádat a nepoužité
prostředky dotace vrátit do státního rozpočtu v souladu s platnými předpisy, především
s vyhláškou č. 367/2015 o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem,
státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), a to
předepsaným způsobem, zveřejněným každoročně na webových stránkách poskytovatele.
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Článek 6 
Povinnosti příjemce 

1) Příjemce je povinen užít dotaci a její jednotlivé části výlučně k účelu, ke kterému byly určeny
podle Rozhodnutí, a v souladu s jejich časovým určením. Příjemce je povinen s prostředky dotace
nakládat v souladu s právními předpisy a správně, hospodárně, efektivně a účelně; vymezení
těchto pojmů obsahuje ustanovení § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

2) Příjemce i případní další účastníci Projektu jsou po celou dobu řešení Projektu povinni splňovat
definici organizace pro výzkum a šíření znalostí uvedenou v odst. 15 písm. ee) a ustanoveni
odst. 20 Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01). Dotace
poskytnutá podle Rozhodnutí bude použita pouze na financování nehospodářských činností
příjemce a případných dalších účastníků Projektu v souladu s ustanovením odst. 19 Rámce pro
státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01 ).

3) Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeré jím požadované podklady a informace,
týkající se plnění předmětu Rozhodnutí a využití dotace na řešení Projektu, zejména průběžné
periodické zprávy, závěrečnou zprávu a kopie smlouvy uzavřené mezi příjemcem a dalšími
účastníky Projektu.

4) V případě změn nastalých v době účinnosti Rozhodnutí, které se dotýkají právní formy příjemce,
jeho řízení, jeho schopnosti plnit závazky a dalších skutečností a údajů, které by mohly mít vliv na
řešení Projektu, je příjemce povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů o daných změnách
poskytovatele písemně informovat.

5) Příjemce je při čerpání dotace povinen zamezit dvojímu financování uznaných nákladů Projektu
a způsobilých výdajů vykazovaných ve stejném účetním období v některém z dalších dotačních
titulů poskytovatele (například Národního programu udržitelnosti I a IJ a Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání). Přijemce je zároveň povinen zabránit v případě vícezdrojového
financování k nedovolenému křížovému financování.

6) Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla, dotačního titulu, výše poskytnuté dotace
a závěrečné zprávy o řešení Projektu.

7) Příjemce je dále povinen

a) zajišťovat kontakt poskytovatele s řešiteli;

b) informovat poskytovatele o skutečném zahájení prací na řešení Projektu, o každé okolnosti,
která by mohla podstatně ovlivnit řešení Projektu a o které se dozví, jako např. o změně
dodavatelů, o každé změně forem kontroly (řízení) příjemce a o každé okolnosti, která by
mohla ovlivnit podmínky jeho účasti na řešení Projektu;

c) přijímat opatření pro řádné řešení Projektu popsaného v Příloze č. I Rozhodnutí;

d) respektovat pokyny poskytovatele týkající se obsahu a struktury zpráv a termínů a lhůt pro
jejich odevzdání;

e) informovat poskytovatele o vyhlášených veřejných zakázkách dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uzavřených smlouvách s dodavateli,
jejich významných odchylkách v plnění a uchovávat řádně podepsané originály všech smluv
týkajících se řešení Projektu;

f) umožnit kontrolu, sledování a hodnocení Projektu a účastnit se jednání, která byla svolána za
tímto účelem;

g) do 30. listopadu daného kalendářního roku odvést přidělené prostředky z dotace, které do
31. prosince daného kalendářního roku s určitostí nedočerpá, zpět na výdajový účet, ze
kterého mu byly poskytnuty. Nesplnění této podmínky může být důvodem pro neposkytnutí
prostředků z dotace v následujícím roce řešení Projektu;
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h) v souvislosti s Projektem vždy uvádět skutečnost, že Projekt je financovaný poskytovatelem
z prostředků účelové podpory velkých infrastruktur. Tato povinnost se také vztahuje na
veškeré konference, semináře, vydané publikace aj. s Projektem související, kde musí být na
viditelném místě umístěn přesný název poskytovatele a jeho logo.

Článek 7 
Kontrola průběhu řešení Projektu 

I) Poskytovatel je oprávněn provádět u příjemce kontrolu řešení Projektu, plnění výzkumných cílů
Projektu, personálního a finančního řízení Projektu, čerpání a využívání dotace včetně zhodnocení
účelnosti vynaložených nákladů, dosažených výsledků a jejich právní ochrany, v průběhu řešení
Projektu i po jeho ukončení. Využívá k tomu předložených průběžných zpráv o realizaci Projektu
a dalších informací, které si za tímto účelem od příjemce vyžádá.

2) Kontrola podle odstavce I se provádí také vždy po ukončení řešení Projektu, a to na základě
předložené závěrečné zprávy o realizaci Projektu. V případě, že doba, po kterou se poskytuje
dotace, je delší než dva roky, je poskytovatel povinen provést kontrolu podle odstavce 1 rovněž
nejméně jedenkrát v průběhu řešení Projektu.

3) Finanční kontrola je prováděna zejména podle zákona o finanční kontrole, a podle vyhlášky
č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/200 I b., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.; tyto předpisy zároveň stanoví povinnosti příjemce při
finanční kontrole.

4) Osobám provádějícím kontrolu je příjemce povinen poskytnout přístup na pracovištích příjemce
k osobám podílejícím se na řešení Projektu, ke všem dokumentům, počítačovým záznamům
a zařízením, která přísluší k Projektu.

5) Poskytovatel je oprávněn si pro účely kontroly, sledování a hodnocení řešení Projektu zajistit
pomoc nezávislých odborných poradců dle vlastního uvážení. Poskytovatel odborné poradce
písemně zaváže k zachovávání mlčenlivosti o informacích, které jim budou poskytnuty,
a k závazku nezneužít tyto informace ve prospěch svůj nebo třetích osob. Poskytovatel seznámí
příjemce s ustavením odborných poradců a umožní příjemci vznést připomínky vůči osobám
odborných poradců. Poskytovatel posoudí námitky příjemce a shledá-li je oprávněnými, odvolá
jmenovaného odborného poradce a navrhne jiného.

6) Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování prostředků dotace, pokud mu nebyly příjemcem
předloženy doklady k prokázání uznaných nákladů Projektu, průběžná periodická zpráva
o realizaci Projektu nebo ostatní podklady ve lhůtách stanovených Rozhodnutím.

Článek 8 
Zprávy o realizaci Projektu a doklady o uznaných nákladech Projektu 

1) Příjemce je povinen předložit poskytovateli ke schválení následující zprávy:

a) průběžné periodické zprávy o realizaci Projektu, tj. zprávy o postupu prací, vynaložených
prostředcích, případných odchylkách od plánu práce a o dosažených výsledcích za uplynulé
období; průběžné zprávy musí obsahovat všechny náležitosti dle pokynů poskytovatele,

b) průběžné neperiodické zprávy o dosažení dílčích výzkumných cílů Projektu, tj. zprávy
o jednotlivých výsledcích, u nichž byly zahájeny kroky k zajištění právní ochrany či jejich
publikování, či které případně budou jako vlastnické informace předmětem komerčního
využití, a to podle jejich povahy,

c) závěrečnou zprávu o všech pracích, výzkumných cílech, výsledcích a závěrech se shrnutím
všech těchto uvedených bodů,

d) vyžádá-li si to poskytovatel, další zprávy s informacemi vyžadovanými poskytovatelem.
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2) Příjemce je povinen respektovat pokyny poskytovatele týkající se obsahu a struktury zpráv
a termínů a lhůt pro jejich odevzdání.

3) Průběžné periodické zprávy o realizaci Projektu a příslušné doklady o uznaných nákladech
Projektu budou zahrnovat vždy období příslušného kalendářního roku řešení Projektu, nevyžádá-li
si mimořádně poskytovatel předložení průběžné zprávy příjemcem mimo tuto periodicitu. Každá
průběžná zpráva o realizaci Projektu bude předložena nejpozději do I S kalendářních dnů ode dne
ukončení etapy, o které se podává zpráva, nebo do 1 S. ledna následujícího roku, a to v listinné
formě v 1 vyhotovení v českém a v anglickém znění a současně elektronicky.

4) Závěrečná zpráva o realizaci Projektu a příslušné doklady o uznaných nákladech Projektu budou
zahrnovat celé období řešení Projektu. Závěrečná zpráva o realizaci Projektu bude příjemcem
poskytovateli předložena vždy po ukončení řešení Projektu nebo po dokončení prací,jestliže dojde
k předčasnému ukončení Projektu. Tato závěrečná zpráva se předává poskytovateli v listinné
formě v 1 vyhotovení v českém a v anglickém znění a současně elektronicky nejpozději do 30
kalendářních dnů ode dne ukončení Projektu, (nejdéle však do 31. ledna následujícího roku).
Závěrečná zpráva bude mimo jiné obsahovat podrobný přehled finančních prostředků od počátku
realizace Projektu do data ukončení Projektu, a to včetně poskytnuté dotace a zdůvodnění způsobu
čerpání všech finančních prostředků Projektu.

5) Bude-li řešení Projektu ukončeno před termínem stanoveným Rozhodnutím, platí ustanovení
o závěrečné zprávě o realizaci Projektu a o příslušných dokladech o uznaných nákladech Projektu
pro období do termínu předčasného zastavení Projektu.

Článek 9 
Účast třetích stran 

1) Dodavatelé, jejichž plnění je potřebné k řešení Projektu, musí být příjemcem vybráni v souladu se
zákonem o veřejných zakázkách. Pokud by příjemce pořizoval zboží nebo služby od
podnikatelských subjektů, budou tyto pořízeny za tržní ceny obvyklé v místě a čase a nebude
možné postoupit část podpory podnikatelským subjektům ani nepřímo.

2) Příjemce odpovídá za to, že příjemcem uzavřené smlouvy s dodavateli o účasti na řešení Projektu
budou obsahovat ustanovení, dávající poskytovateli stejná práva kontroly dodavatelů ve vztahu
k Projektu, jaká má poskytovatel vůči příjemci.

3) Pokud se na řešení Projektu podílí další účastníci Projektu, uspořádání vzájemných vztahů mezi
nimi a příjemcem, včetně rozdělení kompetencí, jednotlivých činností a stanovení podílů dotace
připadajících na příjemce a další účastníky Projektu, je předmětem písemné smlouvy. Kopii této
smlouvy a jejích dodatků je příjemce povinen doručit poskytovateli do 30 kalendářích dnů ode dne
jejího uzavření.

4) Výše prostředků, které z dotace získávají další účastníci Projektu, a jejich rozdělení v jednotlivých
letech je uvedeno v Příloze č. 2 Rozhodnutí.

Článek 10 
Poskytování informací, způsob poskytnutí údajů o Projektu a jeho výsledcích pro informační 

systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

l )  Příjemce je povinen zveřejňovat úplné, pravdivé a včasné informace o Projektu a získaných 
poznatcích a jiných výsledcích Projektu. Tuto povinnost plní příjemce zejména prostřednictvím 
poskytovatele, kterému předává údaje o Projektu a údaje o získaných poznatcích a jiných 
výsledcích Projektu ke zveřejnění v informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací ve formě a v termínech stanovených poskytovatelem a v souladu s požadavky zákona 
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a nařízení vlády č. 397/2009 Sb.,
o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
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2) Údaje do centrální evidence projektů (databáze CEP) a do rejstříku informací o výsledcích
(databáze RN) předkládá příjemce poskytovateli ve lhůtě a formě stanovené poskytovatelem.

3) Pokud dojde v průběhu kalendářního roku ke změně údajů předaných podle předchozího odstavce,
poskytovatel předá nové údaje o řešených projektech provozovateli informačního systému
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy
změna nastala nebo byla poskytovateli oznámena.

4) Příjemce je povinen zveřejňovat výsledky Projektu v souladu s platnými právními předpisy
a v informacích zveřejňovaných v souvislosti s Projektem uvádět důsledně identifikační kód
Projektu podle centrální evidence projektů a skutečnost, že výsledek byl získán za finančního
přispění poskytovatele v rámci účelové podpory projektu velké infrastruktury.

5) Pokud je předmět řešení Projektu předmětem obchodního tajemství, jiného tajemství nebo
utajovanou skutečností podle zvláštního právního předpisu, musí příjemce poskytnout konkrétní
informace o Projektu a poznatcích a jiných výsledcích Projektu tak, aby byly zveřejnitelné. Pokud
je předmět řešení Projektu utajovanou infonnací, předá příjemce úplné údaje o Projektu a jeho
výsledcích zároveň postupem stanoveným zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných
informací a o bezpečnostní zpt1sobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 11 
Odpovědnosti za škodu 

Poskytovatel neodpovídá za jednání příjemce. Poskytovatel žádným způsobem neodpovídá za 
nedostatky výrobků nebo služeb, které spočívají na poznatcích dosažených v rámci Projektu. 

Článek 12 
Práva ke hmotnému majetku 

Vlastníkem hmotného majetku, nutného k řešení Projektu a pořízeného z poskytnuté dotace, je 
příjemce, který si uvedený majetek pořídil nebo ho při řešení Projektu vytvořil. Po dobu realizace 
Projektu však příjemce není oprávněn bez souhlasu poskytovatele s tímto majetkem disponovat ve 
prospěch třetí osoby, tj. není mimo jiné oprávněn bez souhlasu poskytovatele tento majetek zcizit, 
pronajmout, půjčit, zapůjčit či zastavit. 

Článek 13 
Práva k výsledkům a využití výsledků Projektu 

1) Úprava užívacích a vlastnických práv k výsledkům a jejich využití a zpřístupnění mezi příjemcem
a uživatelem výsledků, mezi příjemcem a třetími stranami účastnícími se Projektu a má-li Projekt
další účastníky Projektu, pak mezi příjemcem a dalšími účastníky Projektu, je obsažena v Příloze
č. 1, nebo ji musí obsahovat samostatná smlouva o využití výsledků. V případě aplikovaného
výzkumu musí mít tato smlouva všechny náležitosti podle ustanovení § 11 zákona o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

2) Všechna práva k výsledkům náleží příjemci. Práva autorů a původců výsledků a majitelů
ochranných práv k nim jsou upravena zvláštními právními předpisy'. Pro využití výsledků platí
ustanovení § 16 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

1 Například zákon č. 121 /2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech 
a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií 
polovodičových výrobků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 478/l 992 Sb., o užitných vzorech, ve znění 
pozdějších předpisu, zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezu a o změně zákona 
č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb., 
zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu 
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3) Mohou-li si u přijemce činit nároky na práva k výsledkům třetí osoby, musí příjemce provést
taková opatření nebo uzavřít takové smlouvy, aby tato práva byla vykonávána v souladu s jeho
vlastními povinnostmi vyplývajícími z Rozhodnutí.

4) Příjemce je povinen zajistit, aby výsledky, k nimž má majetková práva a které mohou být využity,
byly přiměřeně a účinně chráněny, zároveň je však povinen výsledky, ke kterým má majetková
práva, využít nebo umožnit jejich využití, a to v souladu se zájmy poskytovatele při respektování
nezbytné ochrany práv duševního vlastnictví a mlčenlivosti.

5) Postoupí-li příjemce majetková práva k výsledkům třetím osobám, zajistí odpovídajícími
opatřeními nebo smlouvami, aby jeho povinnosti přešly na nového nositele práv tak, aby byly
zajištěny zájmy poskytovatele vyplývající z Rozhodnutí.

6) Využitím se pro účely Rozhodnutí rozumí přímé nebo nepřímé použití výsledků k výzkumným
nebo komerčním účelům. Za komerční se považuje přímé nebo nepřímé použití výsledků pro
vývoj výrobku nebo technologie a jejich uplatnění na trhu nebo pro koncepci a poskytování
služby.

7) Je-li výsledek Projektu vytvořen v rámci české účasti v mezinárodní výzkumné infrastruktuře či
v mezinárodním projektu, patří výsledek přednostně tomuto subjektu, není-li tímto subjektem
stanoveno jinak.

Článek 14 
Sankce za porušení povinností obsažených v Rozhodnutí 

1) Poskytovatel může zahájit řízení o odnětí dotace po vydání Rozhodnutí v odůvodněných
případech vyjmenovaných v § 15 rozpočtových pravidel.

2) Po vydání rozhodnutí o odnětí dotace je příjemce povinen prostředky dotace vrátit bezodkladně
v plné výši na účet poskytovatele. Výše vracených prostředků může být snížena, stanoví-li tak
poskytovatel, například o prostředky ve výši úhrady uznaných nákladů Projektu vynaložené před
vznikem důvodu pro zahájení řízení o odnětí dotace nebo o prostředky vynaložené v dobré víře
a schválené poskytovatelem před zahájením řízení o odnětí dotace.

3) Použije-li příjemce prostředky dotace poskytnuté mu podle Rozhodnutí na jiný účel, než stanoví
Rozhodnutí, nebo v rozporu s jejich časovým určením, je příjemce povinen je vrátit poskytovateli
způsobem stanoveným poskytovatelem, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy
poskytovatel takové porušení sjednaného užití prostředků dotace příjemci vytkl a požádal jej
o vrácení prostředků dotace.

4) Použití dotace na jiný účel, než na jaký byla podle Rozhodnutí dotace poskytnuta, nebo v rozporu
s jejich časovým určením nebo jakékoliv jiné použití dotace v rozporu s podmínkami stanovenými
právními předpisy nebo Rozhodnutím, se považuje za neoprávněné použití peněžních prostředků
poskytnutých ze státního rozpočtu a znamená porušení rozpočtové kázně podle§ 44 rozpočtových
pravidel. V takovém případě se bude následný postup řídit podle rozpočtových pravidel a podle
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

5) Jestliže bude po ukončení řešení Projektu nebo po odnětí dotace při finanční nebo jiné kontrole
zjištěno porušení podmínek, za nichž byla dotace udělena, nebo nedostatky v dokladech příjemce
týkajících se užití dotace nebo budou příjemcem uvedeny nepravdivé údaje, může poskytovatel
požadovat bezodkladné vrácení všech poskytnutých prostředků dotace a příjemce je povinen tyto
prostředky poskytovateli bezodkladně vrátit.

6) Dojde-li po vydání Rozhodnutí k vázání prostředků státního rozpočtu, prostředky dotace, které již
byly poskytnuté příjemci a užité jím na úhradu uznaných nákladů Projektu, příjemce nevrací.

a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění 
pozdějších předpisů. 
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7) Příjemce je po obdržení rozhodnutí o odnětí dotace povinen provést všechna nezbytná opatření
k tomu, aby své povinnosti související s řešením Projektu řádně vypořádal.

Článek 15 
Vymezení stupně důvěrnosti údajů 

Je-li předmět řešení Projektu předmětem obchodního tajemství, postupuje se v souladu se zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Stupeň utajení a označení údajů, 
které podléhají ochraně podle zákona o ochraně utajovaných infonnací a o bezpečnostní způsobilosti, 
je součástí Přílohy č. I Rozhodnutí. 

Článek 16 
Změnové rozhodnutí 

1) Rozhodnutí může být změněno pouze změnovým rozhodnutím poskytovatele.

2) Změnové rozhodnutí podle odstavce I může být vydáno na žádost příjemce, a to jen v případech
uvedených v§ 14 odst. 13 písm. a) rozpočtových pravidel a nejpozději dva měsíce před termínem
ukončení řešení Projektu.

Článek 17 
Závěrečná ustanovení 

1) Příloha č. I Popis Projektu a Příloha č. 2 Detailní rozpočet Projektu a uznané náklady Projektu
jsou nedílnými součástmi Rozhodnutí.

2) Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem doručení příjemci.

V Praze dne ... . 1/.l ... �(<;. ..... 

Za poskytovatele: 
�fl, �� 

Ing. Robert Plaga, Ph. . 

náměstek pro řízení sekc vysokého školství, vědy a výzkumu 

Razítko: 
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Příloha č. 1- Popis Projektu BBMRI-CZ 

Název výzkumné infrastruktury: Banka klinických vzorků 

Akronym výzkumné infrastruktury: BBMRI-CZ 

Výzkumná oblast: biomedicína 

Hostitelská instituce: Ma arykův onkologický ústav 

Statutární orgán: prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., ředitel 

Partnerské instituce: Univerzita Karlova v Praze 

Univerzita Palackého v Olomouci 

Odpovědná osoba: doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D. 

I. Popis zaměření výzkumné infrastruktury

Zdravotnictví čelí celosvětově exponenciálnímu rů tu stárnoucí populace a zvyšující se incidenci 
nádorových a chronických onemocnění. Veřejné zdraví představuje výzvu pro vznik nových technologií 
a nástroji\ které se budou podílet na zkvalitrfování diagnostiky, prevence, léčby chorob, a povedou 
k pokroku směřující k personalizované medicíně. Potenciál těchto technologií bude však využit pouze tehdy, 
budou-li dostupné ucelené kolekce lidských tkání, buněk a ouvisející klinické údaje. 

Nádorová onemocnění představují v ČR jednu z hlavních hrozeb pro lidské zdraví. ČR je celosvětově na 
předním místě ve výskytu určitých nádorových onemocnění. jako je například karcinom tlustého střeva 
a konečníku. Výchozí ideou pro založení BBMRI-CZ byl záměr podpořit národní vědeckou komunitu 
dostupností biologického materiálu získaného od pacientů s diagnózami, které aktuálně představují největší 
nebezpečí pro obyvatelstvo ČR. Současně s rostoucím objemem výzkumu, jeho aplikace a souvisejícími 
náklady na cílenou protinádorovou léčbu se bezpro tředně objevuje potřeba zkvalitnit vědecké výsledky 
a zkrátit dobu mezi výzkumem a klinickým využitím těchto výsledků. Pouze vysoce kvalitní výsledky 
mohou vést k využití nových diagnostických a terapeutických cílů. Ve světle některých recentních publikací 
popisujících nedostatečnou reprodukovatelnost vědeckých vý ledků si komunita okolo BBMRI-ERIC 
uvědomuje, že celková kvalita zdrojového materiálu pro jakoukoliv oblast biomedicínského výzkumu 
představuje kritický parametr výzkumných výstupů. Na základě těchto skutečností Masarykův onkologický 
ústav (dále jen „MOÚ") založil, vybudoval a provozuje špičkové centrum onkologického výzkumu 
RECAMO. které je přímo napojené na klinické aktivity, výuku a klinické testování mezinárodně 
uznávaného a akreditovaného (OECl, SAK, lAAE, ISO) pracoviště komplexní onkologické péče, MOÚ. 
Funkční propojení národního uzlu BBMRI-ERIC - BBMRI-CZ - je proto přímo realizováno 
prostřednictvím výzkumného centra RECAMO. Koordinace vědeckých aktivit BBMRI-CZ v jednotlivých 
partnerských institucích zahrnuje obecné procesy implementace řízení kvality podle požadavků a politiky 
BBMRI-ERIC. 

Systém výzkumných bank biologického materiálu BBMRI-CZ je navržen výhradně pro účely biologického 
a medicínského výzkumu. Je třeba jej oddělit od ostatních úložišť komerčním a terapeutickým využíváním 
biologického materiálu, jako jsou úložiště kadaverózního materiálu krevní banky, tkáňové inženýrství, 
banky pupečníkové krve a další,jak je specifikováno v právních předpisech EU i ČR. 

PI-1 



II. Význam výzkumné infrastruktury

Biologický materiál (buňky, tkáně a další biomolekulární materiál) je nezbytný pro pokroky ve výzkumu 
a vývoji biotechnologií v oblasti medicíny a přírodních věd, které umožní posun od stratifikované medicíny 
k medicíně personalizované. Banky biologického materiálu které jsou součástí systému BBMRI-CZ, jsou 
klíčovým zdrojem materiálu potřebného pro výzkum zaměřený na zjištění etiologie a genetického pozadí 
chorob, zlepšení diagnostiky, prevence a personalizaci léčby (konkrétně nádorových onemocnění) a celkově 
zlepšení veřejného zdraví. Aby výzkum poskytl relevantní výsledky, je zapotřebí testovat velké soubory 
pacientů, a tudíž zpracovat velké množství biologického materiálu. 

Dostupnost zdrojů cenného biologického materiálu se stala dominantním parametrem ovliv11ujícím kvalitu 
výsledků klinického výzkumu v kontextu „ESFRI discovery pipeline·' (výzkumné infrastruktury 
BBMRl>EATRIS/NCMG>ECRfN). Z tohoto důvodu je nutné vytvořit integrovanou subsíť bank 
biologického materiálu splt1ující standardy kompatibilní s designem klinických studií (fáze I/II/lil). Studie 
tohoto typu jsou nezbytné pro zavedení a validaci klinicky relevantních biomarkerů do lékařské praxe. 
Banky biologického materiálu poskytují způsobilým uživatelským subjektům kromě vysoce kvalitního 
biologického materiálu současně i informace/data o zdravotním stavu dárců (pacientů). Systém bank 
biologického materiálu je novým a významným nástrojem moderního výzkumu díky zárukám kvality 
poskytovaného materiálu a dodržování etických norem. 

Praktické příklady významu a důležitosti výzkumných inovací zahrnují: 

rozšíření znalostí patogeneze zhoubných nemocí zlepšením kategorizace pacientů a zavedením 
nových technologií, které vycházejí ze znalostí získaných z provozu bank biologického materiálu; 

získání nových znalostí v oblasti odpovědi na léčbu nádorových onemocnění u skupin pacientů 
kategorizovaných podle výše uvedeného postupu; 

rozšíření znalostí v oblasti regionální a národní epidemiologie často se vyskytujících nádorových 
onemocnění s důraznějším zaměřením na premaligní léze a podmínky rozvoje onemocnění; 

nastavení dlouhodobých podmínek pro skladování biologického materiálu včetně vzácně se 
vyskytujících případů diagnóz, které mohou představovat neocenitelné zdroje nových informací 
týkajících se onemocnění a jeho průběhu (např. Oslejskova H, et al., J Pediatr Hematol Oncol. 2008 
Sep;30(9):689-9 l ); 

nastavení celkových podmínek pro provedení vysoce kvalitního translačního výzkumu na 
komplexně charakterizovaných souborech vzorků; 

zlepšení přístupu partnerů z oblasti průmyslu k repozitářům biologického materiálu skrze 
mechanismy, jako jsou např ... Expert Centres'· (Eur J Hum Genet. 2015 Jul;23(7):893-900) nebo 
prostřednictvím dohod mezi akademickou a průmyslovou sférou a umožnit tak hodnocení 
a testování nových diagnostických procedur, jako jsou laboratorní testy a „companion diagnostics" 
(teranostika) pro vysoce nákladnou léčbu nádorových onemocnění. 

V ČR působí subjekty zabývající se pokročilým klinickým výzkumem většinou v rámci větších 
akademických a zdravotnických zařízení. Typickým zástupcem této aktivity je výzkumná infrastruktura 
(dále jen ,.VI") CZECRIN, která se zaměřuje převážně na akademická klinická hodnocení. Konzistentní 
činnost VI BBMRI-CZ+CZECRIN vytváří unikátní možnost provádět rané fáze klinických studií v oblasti 
výzkumu nádorových onemocnění za pomocí „state-of-the-art" technologií a postupů. VI CZECRfN tedy 
umož11uje výzkumným pracovníkům provádět akademická klinická hodnocení jako např. ATMP (léčivé 
přípravky pro moderní terapii). 

BBMRI-CZ plní výzkumné cíle tak, jak byly stanoveny v dokumentu Národní priority orientovaného 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. V souladu s článkem 3.5. Zdravá populace splt"1uje VI tyto 
priority v následujících oblastech: základní a translační výzkum nádorových onemocnění, nádorová 
biologie, nádory a nádorové biomarkery, nádorová epidemiologie, fannakologie a individualizace terapie. 
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Hlavním smyslem VI BBMRI-CZ je provozovat a rozvíjet pod gescí banky biologického materiálu MOÚ 
síť výzkumných biobank přidružených k lékařským fakultám a specializovaným zdravotnickým pracovištím 
(fakultním nemocnicím), které budou dlouhodobě uchovávat biologický materiál onkologických pacientů, 
který by jinak byl pro budoucí biologický a medicínský výzkum nenávratně ztracen. Partnerskými 
institucemi jsou: I. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (dále jen ., I. LF UK v Praze), Lékařská 
fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze (dále jen .,LF HK UK v Praze"), Lékařská fakulta 
v Plzni Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „LF v Plzni UK v Praze'·) a Lékařská fakulta Univerzity 
Palackého v Olomouci (dále jen .,LF UP Olomouci .. ). 

Plán rozvoje VI BBMRl-CZ na léta 2016-2019 zahrnuje: 

Akademickou oblast: 

BBMRl-CZ zaujímá vedoucí pozici ve výzkumně orientovaném klinickém biobankování. 
K rozšíření sféry působení BBMRI-CZ dále napomůže navázání spojení s regionálními bankami 
biologického materiálu, které zlepší možno ti orientace na premaligní období v kontextu 
regionálního epidemiologického prostředí. Pro úspěšnou realizaci těchto cílů se BBMRI-CZ aktivně 
zaměří na spolupráci s ostatními výzkumnými organizacemi a bude i nadále pokračovat ve vlastním 
výzkumu. 

Tato úloha pozvedne významně pozici hostitelské a pa1tnerských institucí a zvýší jejich 
konkurenceschopnost na mezinárodním poli. 

Tento faktor výrazně přispěje k výuce v oblasti medicíny a výchově specialistů v různých odvětvích 
spojených se zpracováním lidského biologického materiálu. 

Akademické/průmyslové rozhraní: 

Posílit roli BBMRI-CZ, aby se stala vedoucím partnerem pro inovativní průmyslové aktivity s cílem 
urychlit přenos potenciálního biomedicín kého produktu k pacientům v ČR i zahraničí. Ke splnění 
této ambice musí být ukládaný biologický materiál té nejvyšší kvality. Stejně tak se jeho odběr, 
uchování i distribuce musí řídit přísnými pravidly, která budou vyhovovat všem předpisům 
vztahujícím se k odběru lidského biologického materiálu a o tatním zdrojům biomolekul. Rozšířený 
koncept průmy lové spolupráce BBMRI-CZ bude navazovat na mechanismus „Expert Centres", jak 
je popsán v současném plánu BBMRI-ERIC. Tento mechanismus umožní BBMRI-CZ aktivně se 
podílet na testování a schvalování potenciálních diagnostických nástrojů, laboratorních postupů, 
protilátek a terapeutik certifikovaných pro in vitro diagnostiku. 

III. Návaznost výzkumné infrastruktury na mezinárodní výzkumný prostor

BBMRI-CZ je českým uzlem panevropské VI BBMRI (Biobanking and Biomolecular Resources Research 
lnfrastructure), která v roce' 2013 přijala právní rámec ERIC (European Research lnfrastructure 
Consortium). ČR je jednou ze zakládajících zemí BBMRI-ERIC, hostitelskou zemí je Rakousko. Český 
uzel BBMRI-CZ, se tak aktivně podílí na řízení konsorcia cestou zastoupení v řídicím orgánu (Assembly of 
Members) a dále pak podílem na jeho exekutivních činnostech cestou svého národního uzlu. Jde zejména 
o koncepční činnosti, strategie vědeckého rozvoje, operativní činnost BBMRI-ERIC Management
Committee, a dále odborných skupin, tzv. Common ervices (dále jen ,.C '"), konkrétně CS IT a CS ELSL
Cestou těchto orgánů má česká část VI přímý vliv na vědecké a provozní směřování konsorcia BBMRI­
ERIC. Díky získaným mezinárodním kontaktům se BBMRI-CZ začalo podílet na realizaci projektu ADOPT
BBMRI-ERIC a ve spolupráci s evropskými e-infrastrukturami EGI a EUDAT se zapojila také do projektu
EGI-ENGAGE.

BBMRI-ERIC, jehož je ČR součástí, je v současnosti evropským právnickým subjektem založeným za 
účelem sladit a koordinovat aktivity bank biologického materiálu v Evropě a posílit spolupráci mezi 
základním a aplikovaným výzkumem v lékař kých a biologických vědách. Účast ČR probíhá v souladu 
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s portfoliem a aktivitami BBMRI-ERIC. Portfolio služeb, přístupů a výzkumných aktivit je definováno 
příslušnými dokumenty BBMRI-ERIC. Primárním cílem BBMRI-CZ v rámci ERICu je zastávat politiku 
evropských bank biologického materiálu a implementovat ji v místě, jak je ustanoveno řídícími orgány 
(Assembly of Members a Management Committee) a příslušnými dokumenty, tj. stanovami, pracovním 
programem a dalšími. 

Jednotlivé partnerské instituce realizují řadu dlouhodobých spoluprací v oblastech jejich specifických 
expertíz, jako jsou nádorová biologie, klinický výzkum zhoubných onemocnění, výzkum zaměřený na 
konkrétní biomarkery, imunoonkologie, epidemiologické aspekty zhoubných onemocnění, skupina 
vzácných onemocnění s klinickým průmětem do obla ti onkologie. 

IV. Využití a výstupy výzkumné infrastruktury

Primární vizí a současně ústředním výstupem procesů bank biologického materiálu je „přidaná hodnota 
orientovaná k pacientovi'·. Tou může být nově získaná znalost o epidemiologii nebo etiopatogenezi určité 
choroby, nový diagnostický postup, nový nebo inovovaný terapeutický postup, nebo inovovaný postup 
teranostický, tj. takový, jenž integruje diagnostiku a terapii podle specifického biologického cíle, jenž je 
současně cílem léčebným. Všechny tyto výstupy jsou klíčovou podmínkou moderního směru nazývaného 
,,personalized/precision medicine". 

VI BBMRI-CZ zajišťuje pro potřeby české vědecké komunity vysoce kvalitní biologický materiál, který je 
využíván pro účely výzkumných projektů probíhajících na partnerských institucích. Je nezbytné, aby tyto 
zdroje byly dostupné českým akademickým i zdravotnickým výzkumným pracovištím z důvodu jejich 
konkurenceschopnosti na národní i mezinárodní úrovni (grantové agentury, Horizont 2020, atd.; 
předpokládá se 150-200 akademických subjektů na základě hodnocení výzkumných institucí, které vychází 
především z počtu příspěvků v RIV (odborné články, patenty, atd.)). 

Primárními uživateli VI jsou autorizované a ověřené subjekty, které se přímo podílejí na výzkumu 
s využitím veškerých zdrojů biologického materiálu. Tato skupina je potenciálně veliká a cílem VI 
je její rozšíření a zvýšení produktivity výzkumu a usnadnění aplikace získaných výsledků v klinické 
prax1. 

Sekundární uživatele představují ti, kteří spotřebují primární produkt a na jeho základě vytvoří jeho 
přidanou hodnotu (tj. využívají SOP - tj. standardní operační postupy) norem nebo pokynů nebo 
vycházejí z vědeckých výstupů, jako jsou odborné publikace při své další práci a publikační 
činnosti). Tato skupina uživatelů je neomezená a její rozsah může být odhadován na základě citací 
odborné literatury, pokynů a dalších psaných a veřejných dokumentů vzniklých v návaznosti na 
výzkumnou činnost vycházející ze spolupráce s bankami biologického materiálu. 

V. Výzkumné a jiné spolupráce výzkumné infrastruktury

Přímá mezinárodní spolupráce je realizována: 

cestou aktivních účastí na mezinárodních kongresech a konferencích v rámci BBMRI-ERIC i mimo 

něj, aktivním podílem na tvorbě dokumentu Work Programme 2016, který je následně závazným 
pro členy konsorcia BBMRI-ERIC, aktivní činností v rámci jednotlivých „workpackages" 
celkového pracovního plánu - v této oblasti je BBMRI-CZ aktivní v pracovním balíčku „clinical 
biobanks", resp. balíčku „access"; 

v rámci „Common Services" je český uzel VI aktivní zejména ve skupině CS IT zaměřené na 
informatickou problematiku provozu bank biologického materiálu, datové toky a integraci 
s klinickými daty- to vše za zajištění potřebné datové bezpečnosti, integrity a adherence k etickým 
regulačním normám. Nově vyvinutý datový nástroj (https://index.bbmri.cu) se v současné době 
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diskutuje mezi členy konsorcia jako možný pro tředek, jak rozšířit datové nástroje na vyhledávání 
sestav klinických vzorků již pro konkrétní výzkumné projekty; 

aktivní účastí na přípravě projektů Horizontu 2020, jako je projekt „ADOPT BBMRI-ERIC'' 
a .,EG!"; 

aktivní úča tí na tvorbě nových normativů pro provoz bank biologického materiálu, aktivní podíl 
na tvorbě standardů - ISOffC norem ohledně správného zacházení se vzorky, jeho zpracování 
a uchování a systému managementu kvality v bance biologického materiálu, přenos těchto norem 
do klinické praxe (preanalytická fáze- odběr zorků na klinickém pracovišti); 

jednotlivé partnerské instituce realizují řadu dlouhodobých spoluprací v oblastech jejich 
specifických expertíz, jako jsou nádorová biologie, klinický výzkum zhoubných onemocnění, 
výzkum zaměřený na konkrétní biomarkery, imunoonkologie, epidemiologické aspekty zhoubných 
onemocnění, skupina vzácných onemocnění s klinickým průmětem do oblasti onkologie. 

VI. Management výzkumné infrastruktury

Strategii řízení vědeckého rozvoje určuje po celou dobu implementace řídicí instituce VI, od data vzniku 
BBMRI-ERlC se strategie rozvoje VI řídí dokumenty a obecným záměrem ERICu (viz Stanovy BBMRI­
ERIC, článek 4). Celkový organizační koncept a implementace systému řízení BBMRI-CZ byl popsán 
a publikován (,,The biobanking research infrastructure BBMRI_ CZ: a critical tool to enhance translational 
cancer research. Holub P, Greplova K, Knoflickova D, Nenutil R, Valik D. Klin Onkol. 2012, 25 Suppl 2, 
2S78-8 l "). Podle popsaného manuálu e aktivity VI realizují v organizačních strukturách partnerských 
pracovišť. Přidaná hodnota českého systému BBMRl-CZ a portfolio jeho služeb spočívá především ve 
i) vysokém stupni akreditace zdrojových laboratoří a ii) současném zavádění mechanismů umožňujícího
skladování časových řad pacientských vzorků.

l )  Řízení procesů na úrovni BBMRI-ERIC: 

Assembly of Members složené ze zástupců členů BBMRI-ERIC je ústředním normotvorným orgánem 
BBMRI-ERIC, jehož kompetence jsou popsány ve stanovách BBMRI-ERIC. Zástupce ČR jmenuje MŠMT 
jakožto gestor problematiky ERIC. A sembly of Members jmenuje generálního ředitele BBMRI-ERIC, 
schvaluje zásadní rozvojové a ekonomické dokumenty ERICu. Generální ředitel BBMRI-ERIC vystupuje 
za právnickou osobu BBMRI-ERIC ve smluvních vztazích. Výkonným a koordinačním orgánem je 
Management Committee ( dále jen .,MC'·), zástupcem ČR je národní koordinátor BBMRI-CZ. MC provádí 
průběžnou koordinační a řídící činno t BBMRI-ERIC, jako je plánování odborných akcí, plánování 
a implementace procesů kontroly kvality, apod. Procesy koordinující lT činnosti jsou v pravomoci 
generálního ředitele, který ze své kompetence jmenuje koordinátora BBMRI-ERIC pro IT Services. 

2) Řízení procesů a činno�tí uvnitř BBMRI-CZ:

Zdrojové laboratoře pro VI BBMRI-CZ (tj. ty, v nichž se odebírá část biologického materiálu pacientů pro 
uložení v bankách biologického materiálu) jsou v současné době akreditované ČlA dle normy ISO 15189 
na pracovištích MOÚ (Oddělení onkologické patologie - číslo subjektu 8086, číslo osvědčení 362/2014, 
Oddělení laboratorní medicíny- číslo subjektu 8084, číslo osvědčení 347/2014). l .  LF UK v Praze (Ústav 
patologie - číslo subjektu 8163, číslo osvědčení 199/2014, Ústav lékařské biochemie a laboratorní 
diagnostiky - číslo subjektu 8041, čí lo o vědčení 312/2014), LF HK UK v Praze (Fingerlandtrv ústav 
patologie - číslo subjektu 8091, číslo osvědčení 292/2013), LF UP v Olomouci (Ústav molekulární 
a translační medicíny - Laboratoř experimentální medicíny při Dětské klinice - číslo subjektu 8243, číslo 
osvědčení 135/2013) nebo certifikované NASKLII dle normy ISO 15189 na pracovištích MOÚ (Oddělení 
onkologické patologie), I. LF UK v Praze (Ústav patologie), LF HK UK v Praze (Fingerlandův ústav 
patologie, Ústav klinické biochemie), LF UP v Olomouci (Ústav klinické a molekulární patologie), LF 
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v Plzni UK v Praze (Ústav klinické biochemie a hematologie, Oddělení nukleární medicíny Bory -
Laboratoř imunochemické diagnostiky). 

Provázanost činností lékařských fakult a fakultních nemocnic resp. specializovaných ústavů v rámci 
provozu bank biologického materiálu (model BBMRI-CZ) je zajištěna koordinační činnosti diagnostických 
útvarů zdravotnických zařízení, které divergují alikvoty biologického materiálu do svých biorepozitářů při 
zajištění veškeré kvalitativní úrovně, tj. od kvalifikace prostoru, přes kvalifikaci činností a pracovníků, po 
kvalifikace managementu dat. 

Popis workflow: biologický materiál pochází ze zdrojových klinických laboratoří fakultních nemocnic, 
které jsou zodpovědné za veškeré diagnostické procesy. Biologický vzorek, který není využit pro 
diagnostiku,je dále postoupen do biorepozitáře dle přísných pravidel zavedených lokálně i celostátně. Takto 
vytvořené sbírky čekají v biorepozitáři. dokud nejsou vydány personálem banky oprávněným uživatelům. 

3) Řízení strategické spolupráce a plánování dlouhodobých činností:

Hostitelská instituce, MOÚ , a všechny partnerské instituce, 1. LF UK v Praze, LF HK UK v Praze, LF UP 
v Olomouci a LF v Plzni UK v Praze, podpořily významnou měrou vybudování VI BBMRI-CZ 
a v současnosti se aktivně podílejí na jejím provozu. Bez přímé účasti partnerských institucí by tedy nebylo 
možné realizovat všechny kroky potřebné k jejímu vybudování. Nepostradatelnou součást VI dále tvoří 
fakultní nemocnice se svými diagnostickými postupy. 

Vztahy mezi lékařskými fakultami a fakultními nemocnicemi se řídí již uzavřenými smlouvami. 
O vešketých uzavřených smlouvách je MŠMT jako poskytovatel informováno v rámci průběžných zpráv 
o realizaci VI. Podpora partnerských institucí spočívá především ve vybudování prostor poskytujících
společné přístrojové vybavení a konečně v zajištění vysoce kvalifikovaného personálu.

Organizační vztahy a odpovědnosti v rámci BBMRI-CZ: MOÚ jako hostitelská instituce je zastoupen 
ředitelem ústavu, který provádí statutární operace pro BBMRI-CZ. Ředitel MOÚ řídí Výkonného ředitele 
RECAMO, který je národním koordinátorem BBMRI-CZ. Národní koordinátor řídí činnost vedoucích bank 
biologického materiálu a partnerských institucí. Veškeré potřebné operace jsou realizovány vedením 
jednotlivých institucí. V rámci partnerských institucí mají organizační schémata stejné charakteristiky, ale 
mohou i odrážet lokální podmínky, tj. specifika jednotlivých lékařských fakult a fakultních nemocnic 
(personál, IT, sdílení přístrojového vybavení atd.). 

VII. Popis uznaných nákladů

Náklady VI vycházejí z Plánu rozvoje BBMRI-CZ na léta 2016-2019. 

Plán rozvoje VI BBMRI-CZ 2016-2019 je navržen k pokrytí finančních nákladů na období 4 let. V období 
2016-2019 je plánováno navýšení kapacity VI 1,3krát. Účelová podpora MŠMT bude využita právě na toto 
navýšení, neboť jej není mozno pokrýt z jiných zdrojů partnerských institucí. 

Osobní náklady kryjí náklady na klíčové profese provozu biobank: 

medicínské (tj. zdravotnické) profese v rámci fakultních nemocnic: patolog, specializovaný 
onkochirurg provádějící chirurgické výkony směřující k odběru materiálu pro banku biologického 
materiálu, vyškolený podpůrný pracovník patologie pro zpracování biologického materiálu, jde 
o sdílené expe1ty se zdravotnickým zařízením;

specialisté v oblasti laboratorní medicíny (klinická chemie, hematologie, molekulární genetika), 
kvalifikovaný laborant, manažer kvality klinických laboratoří; jde o sdílené experty se 
zdravotnickým zařízením; 

interní personál bank biologického materiálu: operátor biorepozitáře, IT specialista, manažer 
kvality; tito odborníci budou zodpovídat za procesy a provoz uvnitř bank biologického materiálu; 
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společné služby (tzv common services v terminologii BBMRI-ERIC): IT specialista, experti 
v oblasti práva a etiky, etická komise; tyto pozice a odpovědnosti jsou sdílené nebo jsou rozděleny 
mezi jednotlivé banky biologického materiálu. 

Členské poplatky do BBMRI-ERIC budou hrazeny přímo M • MT. 

Provozní náklady budou kategorizované do oblastí: režijní náklady, služby, cestovné, a další (materiálové). 
Režijní náklady budou využity k uhrazení režijních činno tí institucí nositele a dalších účastníků, náklady 
na služby pokryjí provozní potřeby VI, hrazené dodavatelsky (údržba, některé činnosti IT, právní služby. 
služby akreditačních orgánů, apod.), cesto né bude použito na hrazení účasti pracovníků VI na řídících 
aktivitách BBMRI-ERIC a na účast na odborných aktivitách souvisejících s odborným profilem VI, náklady 
na materiál budou použity na položky potřebné k provozu biorepozitářů, reagencie, spotřební materiál, 
kapalný dusík, apod. 
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BBMRI-CZ 

Příloha č. 2 - Detailní rozpočet Projektu a uznané náklady Projektu (v tis. Kč) 

2016 2017 2018 2019 Celkem 
Uznané Dotace Uznané Dotace Uznané Dotace Uznané Dotace Uznané Dotace 
náklady MŠMT náklady MŠMT náklady MŠMT náklady MŠMT náklady MŠMT 

Osobní náklady 6 600 6 600 7 020 7 020 7 380 7 380 7 680 7 680 28 680 28 680 
Investice o o o o o o o o o o 

Členské poplatky o o o o o o o o o o 

Provozní náklady 8 761 8 761 9 211 9 211 9 783 9 783 10 053 10 053 37 808 37 808 
Celkem 15 361 15 361 16 231 16 231 17 163 17 163 17 733 17 733 66 488 66 488 

Pll-1 



BBMRI-CZ 

Příloha č. 2 - Detailní rozpočet Projektu a uznané náklady Projektu (v tis. Kč) 

Masarykův onkologický ústav 

2016 2017 2018 2019 
Uznané Dotace Uznané Dotace Uznané Dotace Uznané Dotace 
náklady MŠMT náklady MŠMT náklady MŠMT náklady MŠMT 

Osobní náklady 2100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 
Investice o o o o o o o o 

Členské poplatky o o o o o o o o 

Provozní náklady 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 
Celkem 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 

Celkem 
Uznané Dotace 
náklady MŠMT 

8 400 8 400 
o o 

o o 

14 400 14 400 
22 800 22 800 

Pll-2 



BBMRI-CZ 

Příloha č. 2 - Detailní rozpočet Projektu a uznané náklady Projektu (v tis. Kč) 

Univerzita Karlova v Praze 

2016 2017 2018 2019 
Uznané Dotace Uznané Dotace Uznané Dotace Uznané Dotace 
náklady MŠMT náklady MŠMT náklady MŠMT náklady MŠMT 

Osobní náklady 3 540 3 540 3 960 3 960 4 260 4 260 4 560 4 560 
Investice o o o o o o o o 

Členské poplatky o o o o o o o o 

Provozní náklady 4 291 4 291 4 741 4 741 5 193 5 193 5 433 5 433 

Celkem 7 831 7 83J 8 701 8 701 9 453 9 453 9 993 9 993 

Celkem 
Uznané Dotace 
náklady MŠMT 

16 320 16 320 
o o 

o o 

19 658 19 658 
35 978 35 978 

Pll-3 



BBMRI-CZ 

Příloha č. 2 - Detailní rozpočet Projektu a uznané náklady Projektu (v tis. Kč) 

Univerzita Palackého v Olomouci 

2016 2017 2018 2019 
Uznané Dotace Uznané Dotace Uznané Dotace Uznané Dotace 
náklady MŠMT náklady MŠMT náklady MŠMT náklady MŠMT 

Osobní náklady 960 960 960 960 1 020 1 020 1 020 1 020 
Investice o o o o o o o o 

Členské poplatky o o o o o o o o 

Provozní náklady 870 870 870 870 990 990 1 020 1 020 
Celkem 1 830 1 830 1 830 1 830 2 010 2 010 2 040 2 040 

Celkem 
Uznané Dotace 
náklady MŠMT 

3 960 3 960 
o o 

o o 

3 750 3 750 
7 710 7 710 

Pll-4 


