
 
 
Příloha č. 6 Příkazní smlouvy  o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora 
BOZP na akci „Vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby Rekonstrukce a přístavba 
Areálu UK Jinonice“  
 

Rozsah zbývajícího plnění nového příkazníka 

 

 Výkon TDS bude spočívat v činnostech:    1.1

A. TDS při zpracování 2x Projektové dokumentace zhotovitelem ve stupni DPS 
(konkrétně SO 01 a SO 02) 

B. TDS v průběhu realizace Stavby  
         C.  Poskytování služeb TDS – inženýrská činnost 

D. TDS v průběhu realizace dodávek mobiliáře, IT techniky a instalace, 
poskytování  
     některých služeb TDS-inženýrská činnost 

 
a dále dodatečné služby TDS nad rámec služeb uvedených v bodech 
B+C  v odůvodněných případech, jako je například: přerušení výstavby na dobu 
delší než 30 kalendářních dnů; neúměrné průtahy kolaudačního řízení, 
v předávacím řízení, při odstraňování vad a nedodělků Díla ze strany 
zhotovitele, průtahů řízení o změně zhotovitele Díla. 

 
 Činnosti koordinátora BOZP budou vykonávány: 1.2

F. ve fázi realizace Stavby    
 

 Činnosti TDS a činnosti BOZP spočívající v řádném nastudování kompletní 1.3
agendy dosavadních výsledků plnění původního příkazníka Sdružením INŽ – 
FRAM pro UK Jinonice – TDS a BOZP a pracovníky příkazce, především za 
účelem seznámení se s rozsahem zbývajícího plnění dle Smlouvy, navázání na 
činnosti TDS a BOZP předchozích subjektů, zpracování návrhů pro příkazce na 
případná nápravná opatření.   

 
 Celkový rozsah Stavby a rozsah požadované projektové činnosti zhotovitele Díla 1.4

ve stupni projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) zahrnuje soubor 
těchto stavebních objektů:  

Stavební objekt Popis objektu 
SO 01 Rekonstrukce stávajících budov 
SO 02 Přístavba polyfunkčního objektu 
SO 03 Přeložení vodovodu 
SO 04 Přeložení VTL plynovodu 
SO 06 Přípojka splaškové kanalizace 
SO 07 Přípojka dešťové kanalizace 
SO 08 Odvodnění zpevněných ploch 
SO 09 Přeložka slaboproudého kabelu CETIN 
SO 10 Přeložka slaboproudého kabelu UPC 



 
 

SO 11 Přeložka silnoproudého kabelu veř. osvětlení 
SO 12 Zpevněné plochy 
SO 13 Schodiště a opěrné zdi 
SO 14 Veřejné osvětlení 
SO 15 Sadové úpravy, Zeleň 
SO 16 Nové dopravní napojení 
SO 17 Trubní retence 
SO 18 Retenční a vsakovací objekt 
SO 20, 21 Přípojky dešťové kanalizace 
(SO 05, 19) (objekty nebudou realizovány)   

 Celkový rozsah Stavby je specifikován v projektové dokumentaci obstarané 1.5
příkazcem (DSP), správních rozhodnutích, vyjádřeních dotčených orgánů státní 
správy a dalších dokumentech, především těchto:  

a) Stavební povolení pro stavbu „Rekonstrukce stávajících objektů v areálu FSV 
UK v Jinonicích“, Praha 5, k. ú. Jinonice, č.p. 661, ul. U Kříže 8 vydané dne 
04.08.2017, v právní moci dne 13.09.2017, č. j. MC05 44650/2017 (pro SO 
01); 

b) Právo Stavby na základě certifikátu autorizovaného inspektora pro stavbu 
„Přístavba polyfunkčního objektu v areálu UK v Jinonicích“ Praha 5, k. ú. 
Jinonice, č.p. 661, ul. U Kříže 8. Certifikát autorizovaného inspektora vydal Ing. 
Karel Pánek, č. ev. 0115, dne 26.03.2018, č. j. certifikátu 081/2017, právo 
provést stavební záměr vzniklo dne 13.04.2018 (pro SO 02, SO 03, SO 04, SO 
09, SO 10, SO 11, SO 12, SO 13, SO 14, SO 15, SO 16); 

c) Stavební povolení pro stavbu „Vodní díla – vodovodní řad pro veřejnou 
potřebu, dešťová kanalizace“ v rámci přístavby polyfunkčního objektu v areálu 
UK v Jinonicích“, vydané dne 15.06.2018, v právní moci dne 19.07.2018, č. j. 
MC05/49494/2018/OŽP/ Hav (pro SO 06; SO 07, SO 08, SO 17, SO 18, SO 
20, SO 21); 

d) Územní rozhodnutí - „Stavební úpravy stávajících objektů v areálu Fakulty 
sociálních věd Univerzity Karlovy – přístavba propojovacího mostku ve 3. NP“, 
vydané společně se stavebním povolením pro stavbu „Rekonstrukce 
stávajících objektů v areálu FSV UK v Jinonicích“, Praha 5, k. ú. Jinonice, č.p. 
661, ul. U Kříže 8 vydané dne 04.08.2017, v právní moci dne 13.09.2017, č. 
j.MC05 44650/2017;  

e) Územní rozhodnutí – „Přístavba polyfunkčního objektu v areálu UK 
v Jinonicích“ Praha 5, k. ú. Jinonice, č.p. 661, ul. U Kříže 8 ze dne 27.11.2017, 
č. j. MC05 68806/2017;  
 

f) Projektová dokumentace (DSP), zhotovená APRIS 3MP s.r.o., se sídlem 
Praha 6,  
          Suchdol, K Roztokům 190, PSČ 165 00,  lČ: 27183912.; 
 
g) Smlouva o dílo se zhotovitelem Díla včetně jejích příloh a doplňků a dodatků 

je přístupná na profilu zadavatele 



 
 

https://zakazky.cuni.cz/contract_display_2326.html pro veřejnou zakázku pod 
názvem „Vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby 
Rekonstrukce a přístavba Areálu UK Jinonice“,   

• Sekce „Zadávací dokumentace“   

- návrh Smlouvy o dílo, název souboru: Priloha_1_Závazný návrh 
smlouvy_o_dílo_Jinonice.docx,  

- vybrané přílohy Smlouvy o dílo, název souboru: 
Priloha_1_prilohy_k_SoD.zip, a to soubory: 01_Požadavky Objednatele  

                 02_Harmonogram prací  
                 03_Kontrolní rozpočet 
               04_Postupy řízení stavby 
                 08_Územní rozhodnutí 
                 09_Stavební povolení 

        10_Rozhodnutí o přidělení dotace 
        13_Výsledky průzkumů 
        14_Seznam dokumentace Objednatele 
        16_Identifikace nemovitostí 
       17_Kontrola kvality Díla 

• Sekce „Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace“  

- všechna vysvětlení, doplnění a změny zadávací dokumentace  

h) Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ze dne 14.02.2019, 
zpracovaný Ing. Jiřím Barošem, ev.č. osvědčení ROVS/1124/KOO/2017. 

 Agenda dosavadních výsledků plnění původního příkazníka Sdružením INŽ – 1.6
FRAM pro UK Jinonice – TDS a BOZP a pracovníků příkazce, tzn. obstarané 
dokumenty a výstupy, agenda TDS a BOZP je sepsána v Příloze č. 7 Smlouvy.  

 

 Příkazník bude provádět výkon činnosti TDS při projektové činnosti zhotovitele 1.7
v souladu s postupy a požadavky příkazce ve Smlouvě o dílo se zhotovitelem, 
zejména v článku 4 (Projektová činnost zhotovitele) a článku 5 (Služby související 
s projektovou činností) Smlouvy o dílo.   

 Předmětem Smlouvy je rovněž provádění činností souvisejících s předmětem 1.8
Smlouvy a dále těch činností, pokud o nich příkazník jako odborník ví, nebo měl 
vědět, že jsou nezbytné pro řádné zhotovení Projektové dokumentace zhotovitele 
a provedení Stavby. Podrobnější vymezení výkonu činnosti TDS a činnosti 
koordinátora BOZP jsou uvedeny v příloze č.1 této Smlouvy.   

https://zakazky.cuni.cz/contract_display_2326.html
https://zakazky.cuni.cz/document_18745/f7f12b7c07865775f353e4faadca6865-priloha_1_zavazny-navrh-smlouvy_o_dilo_jinonice-docx
https://zakazky.cuni.cz/document_18745/f7f12b7c07865775f353e4faadca6865-priloha_1_zavazny-navrh-smlouvy_o_dilo_jinonice-docx
https://zakazky.cuni.cz/document_18748/0fa1dc7f2d0e6c891b1ef86d68d9c45f-priloha_1_prilohy_k_sod-zip
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