
 

Stránka 1 z 18 

 

SMLOUVA O DÍLO         
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

I. Smluvní strany 
Objednatel: Česká republika - Katastrální úřad pro Liberecký kraj 
  OSS zřízena zákonem č. 359/1992 Sb. 
Adresa: Rumjancevova ulice č. p. 149/10, 460 65 Liberec 1 
za kterou jedná:   Ing. Lubomír Týč - ředitel Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj 
IČO:     00213713    
Bankovní spojení:        ČNB Ústí nad Labem                                     
Číslo účtu:                   11522461/0710 
Telefon: +420 731 411 598 
E-mail: ku.proliberkraj@cuzk.cz 
ID datové schránky:  9fwadqe 
(dále jen „objednatel“) 
 
Zhotovitel: VaNCL s. r. o. 
Sídlo:  Liberecká 14, 470 01 Česká Lípa 
Zastoupený: Vratislav Švehla, jednatel společnosti  
IČO:     25427385 
DIČ:  CZ25427385 
Bankovní spojení: ČS 
Číslo účtu: 904335399/0800 
Zapsán v:  Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. C, vložce 17666  
Telefon: 731506106 
E-mail: vancl.svehla@seznam.cz 
ID datové schránky: x4z998 
(dále jen „zhotovitel“) 
  
Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) se uzavírá na základě výsledku hodnocení nabídek 
podaných v zadávacím řízení na  veřejnou zakázku na stavební práce, zadané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení pod názvem „KÚ Liberec – zateplení budovy, stavební práce“, č. j. KÚ-
00334/2020-500-1001, identifikační číslo SMVS: 046V01300 1539, systémové číslo NEN: 
N006/20/V00002385. 
  

II. Vymezení pojmů 
1. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
2. Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení (vybraný dodavatel) po uzavření smlouvy na 

plnění veřejné zakázky. 
3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 

169/2016 Sb., (projektová dokumentace č. 17042, zpracovaná v podrobnostech 
dokumentace pro provedení stavby včetně výkazů výměr firmou SOLICITE s. r. o, Lidická 
292/38, 150 00 Praha 5, IČO: 02232651, dále jen „PD“). 

5. Položkovým rozpočtem je soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, 
oceněný zhotovitelem v nabídce zadávacího řízení, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny 
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u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem 
vymezené množství. 
 

III. Předmět smlouvy 
1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést stavební úpravy budovy Katastrálního 

úřadu pro Liberecký kraj v Rumjancevově ulici č. 149/10 v Liberci, které zahrnují zateplení 
obvodového pláště, výměnu stávajících výplní otvorů a zastínění severovýchodní fasády 
(dále jen „dílo“) v rozsahu schválené PD. Dílo provést na své náklady a své nebezpečí včas, 
řádně a kvalitně, poskytnout další plnění uvedená v této smlouvě včetně jejich budoucích 
změn a dodatků a převést za  podmínek níže uvedených na objednatele vlastnické právo 
k dílu. 

2. Předmětem smlouvy je závazek objednatele poskytnout potřebnou součinnost, převzít 
řádně provedené dílo a uhradit cenu za řádně provedené dílo dle podmínek uvedených ve 
smlouvě. 

3. Předmět díla je spolufinancován z prostředků Evropské unie z Fondu soudržnosti v rámci 
Operačního programu Životní prostředí pro období 2014 – 2020, Prioritní osy 5 – Energetické 
úspory, specifického cíle 5.1 „Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití 
obnovitelných zdrojů energie“. Registrační číslo projektu: 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009214,  název projektu: „KÚ Liberec - zateplení budovy“.  

 
IV. Specifikace předmětu díla 

1. Předmětem díla je provedení stavebních a montážních prací dle podmínek uvedených 
v zadávací dokumentaci č. j. KÚ-00334/2020-500-1001 (dále jen „ZD“) a v souladu s vydaným 
stavebním povolením č. j.: SURR/7130/225107/19-Hor.  

2. Jednoznačné vymezení předmětu díla je stanoveno schválenou PD, která určuje stavbu v 
technických, ekonomických a architektonických podrobnostech.  
 

V. Doba a místo plnění 
1. Termín zahájení díla: 4. 8. 2020                          
2. Termín dokončení díla: 31. 10. 2020 
3. Ukončením díla se rozumí jeho řádné protokolární předání bez vad a nedodělků včetně 

předání příslušných dokladů. Bude-li dílo při  předání a převzetí vykazovat vady a nedodělky 
nebránící užívání stavby, zavazuje se  zhotovitel k jejich odstranění nejpozději do 15. 11. 
2020.  

4. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne potřeba na provedení změny díla, budou 
smluvní strany postupovat dohodou v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). V těchto případech může dojít i k přiměřenému 
prodloužení termínu dokončení a předání díla, bude-li to taková změna vyžadovat. 
Prodloužení termínu ukončení díla je možné v případě nepříznivých klimatických podmínek, 
které neumožňují technologicky dokončit dílo. Prodloužení termínu dokončení díla je možné 
pouze formou písemného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.  

5. V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla nebo s prováděním díla z důvodů 
na straně objednatele, prodlužuje se o tuto dobu prodlení i termín dokončení a předání díla. 

6. Místem plnění je budova Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj v Rumjancevově ulici 
č. 149/10 v Liberci (dále jen „budova“), pozemky p. č. 596/1, 596/2 a 596/9 v katastrálním 
území Liberec. 
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VI. Cena za dílo 
1. Cena díla je stanovena na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky podané v zadávacím 

řízení č. j. KÚ-00334/2020-500-1001. Cena díla je sjednána v souladu s platnými právními 
předpisy a zadávací dokumentací.  
 

Cena díla bez DPH:  12 726 529,73 Kč 
DPH 21%: 2 672 571,24 Kč 
Cena díla včetně DPH: 15 399 100,97 Kč 

 
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla dohodnutou cenu za dílo 

včetně DPH způsobem uvedeným v čl. VII. Platební podmínky. 
3. Cena díla obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s 
plněním zadávacích podmínek. Dohodnutou cenu dle odst. 1. nelze překročit vyjma změn 
uvedených v odstavcích 3.1., 3.2. a 3.3. 
3.1. Změna ceny díla v důsledku změn sazeb DPH. 

Cena díla včetně DPH může být měněna z důvodu změny zákona o dani z  přidané 
hodnoty, kdy bude cena za dílo včetně DPH snížena nebo zvýšena přesně podle účinnosti 
příslušné změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

3.2. Změny ceny díla v důsledku změny legislativních či technických předpisů a norem. 
Cena díla může být měněna z důvodu změny legislativních či technických předpisů 
a norem, které mají prokazatelný vliv na zvýšení ceny. Takovou změnu ceny díla je 
zhotovitel povinen objednateli písemně doložit. V případě změny cen u položek, které 
jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, uvedeného v příloze č. 2 smlouvy, budou změny 
cen stanoveny na základě jednotkových cen daných v položkovém rozpočtu beze změn 
v jejich výši. Pokud to není možné, ocení zhotovitel jednotkové ceny, maximálně však do 
výše cenové úrovně směrných cen Cenové soustavy URS platných pro příslušný rok 
realizace díla (dále jen „Cenová soustava URS). 

3.3. Změna závazku ze smlouvy. 
V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne potřeba na provedení změny díla, 
budou smluvní strany postupovat dohodou v souladu s § 222 ZZVZ.   
3.3.1. Pokud při realizaci díla zhotovitel zjistí potřebu změn závazku ze smlouvy, je 

povinen bezodkladně předložit objednateli písemný návrh formou soupisu 
jednotlivých změn včetně jejich odůvodnění a popisu jednotlivých položek.  

3.3.2. Zjistí-li objednatel při realizaci díla potřebu změn závazku ze smlouvy, je povinen 
bezodkladně předložit zhotoviteli písemný návrh formou soupisu jednotlivých 
změn včetně jejich odůvodnění. 

3.3.3. V případě, že objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, budou 
posuzovány jako vícepráce. Vícepráce budou oceněny dle položkového rozpočtu 
beze změn ve výši jednotkových cen. Pokud to není možné, ocení zhotovitel 
jednotkové ceny, maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen Cenové 
soustavy URS. Vzniklé vícepráce budou připočteny k celkové ceně za dílo 
uvedené v čl. VI odst. 1  smlouvy. 

3.3.4. V případě, že objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, budou 
tyto posuzovány jako méněpráce. Vzniklé méněpráce budou oceněny 
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podle položkového rozpočtu a odečteny z celkové ceny za dílo uvedené v čl. VI. 
odst. 1  smlouvy. 

3.3.5. V případě, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu 
smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, případně se zjistí 
skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, a všechny tyto 
skutečnosti mají vliv na cenu díla, bude provedena změna ceny díla dle 
odst. 3.3.3. a 3.3.4.  

4. Veškeré změny ceny díla musí být před jejich realizací odsouhlaseny objednatelem 
a potvrzeny dodatkem smlouvy o dílo oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatele, 
uvedenými v čl. XV. smlouvy (dále jen „oprávnění zástupci“).  Před odsouhlasením změn ceny 
díla je zhotovitel povinen předložit návrh úpravy časového a finančního harmonogramu 
uvedeného v příloze č. 3 smlouvy o dobu plnění nezbytnou k provedení těchto změn.  
  

VII. Platební podmínky 
1. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena díla bude hrazena průběžně na základě jednotlivých 

samostatných daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem za poslední uplynulé 
plnění dle časového a finančního harmonogramu,  nejvýše však jedenkrát měsíčně. Datem 
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Součástí každé faktury je 
objednatelem odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je 
faktura neúplná.  

2. Před vystavením faktury je zhotovitel povinen předložit oprávněnému zástupci objednatele 
soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami dle položek uvedených 
v položkovém rozpočtu. Objednatel soupis skutečně provedených prací odsouhlasí do 15 
pracovních dnů od jeho předložení. Zhotovitel předloží fakturu objednateli nejpozději do 10 
pracovních dnů od odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací.   

3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení soupisu skutečně provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, dodávky a  služby, u kterých nedošlo k 
rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i  neodsouhlasené práce, dodávky 
a  služby, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se  kterou souhlasí. Na 
zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z 
peněžitého dluhu objednatele.  
Faktura bude objednateli předána v listinné podobě ve dvou výtiscích na adresu 
Rumjancevova ulice č. p. 149/10, 460 65 Liberec 1, nebo elektronicky do datové schránky 
ID: 9fwadqe, nebo e-mailem na adresu: ku.proliberkraj@cuzk.cz ve formátu .pdf.  

4. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle platných právních předpisů, a to zejména 
náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a 
náležitosti uvedené v § 435 občanského zákoníku, případně i náležitosti dle § 29 zákona 
o DPH, je-li zhotovitel plátcem DPH. Kromě uvedených náležitostí musí faktura obsahovat 
název akce s registračním číslem projektu „KÚ Liberec – zateplení budovy, stavební práce, 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009214“ a evidenční číslo smlouvy.  

5. Pokud faktura nebude obsahovat všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je 
objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit 
novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení 
s úhradou, termín splatnosti začíná běžet znovu, a to ode dne doručení nové faktury 
objednateli. 



 

Stránka 5 z 18 

 

6. Objednatel uhradí zhotoviteli předložené faktury až do výše 90 % z celkové sjednané ceny 
díla včetně DPH. Zbývající část, tedy 10 % z celkové sjednané ceny díla, uhradí objednatel 
zhotoviteli po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Překročí-li zhotovitel ve faktuře 
výši 90% z celkové ceny díla včetně DPH, je objednatel oprávněn fakturu vrátit a postupovat 
v souladu s čl. VII. odst. 5. smlouvy. Zbývající část, tj. 10 % z celkové sjednané ceny díla včetně 
DPH, uhradí objednatel na základě konečné faktury zhotovitele (dále jen konečná faktura). 
Konečná faktura bude uhrazena po předání a převzetí díla a mimo uvedených náležitostí 
musí obsahovat: 
- výslovný název konečné faktury tj. "konečná faktura"; 
- celkovou sjednanou cenu díla bez DPH, vyčíslení DPH a včetně DPH; 
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH, vyčíslení DPH a včetně DPH; 
- soupis všech zbývajících provedených prací, dodávek, služeb a činností; 
- částku zbývající k úhradě bez DPH, vyčíslení DPH a včetně DPH; 
- protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků podepsaný oprávněnými zástupci 

smluvních stran. 
 Bez předání kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná a objednatel je 

oprávněn postupovat v souladu s čl. VII. odst. 5. smlouvy. 
7. Splatnost faktur je sjednána v délce 21 kalendářních dní ode dne doručení faktury 

objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 21 dnů po jejím obdržení, i když 
po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. V daném roce bude uhrazena 
jako poslední faktura doručená objednateli nejpozději 1. prosince. 

8. Objednatel poukáže platbu bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě. Je-li 
zhotovitel plátcem DPH, musí se jednat o bankovní účet zveřejněný způsobem umožňující 
dálkový přístup dle zákona o DPH. Za den splnění platební povinnosti se považuje den 
odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele na bankovní účet zhotovitele.  
 

VIII. Provádění díla 
1. Povinnosti objednatele 

1.1. Objednatel je povinen předat jedno listinné vyhotovení (paré) PD při podpisu smlouvy 
zhotoviteli na základě předávacího protokolu. Objednatel odpovídá za správnost a 
úplnost předané PD.  

1.2. Objednatel se zavazuje, že v nezbytně nutném rozsahu poskytne na základě písemné 
výzvy zhotovitele spolupráci při zajišťování doplňujících údajů, upřesnění podkladů, 
poskytnutí vyjádření, vznikne-li potřeba jejich poskytnutí v průběhu realizace díla, a to 
nejpozději do 5 pracovních dnů od písemné výzvy zhotovitele. 

1.1. Objednatel je povinen za účelem zhotovení díla předat zhotoviteli staveniště ve 
stanoveném termínu zahájení díla uvedeném v čl. V. smlouvy. Předání staveniště bude 
provedeno na základě protokolu o předání a převzetí stavby, podepsaného oběma 
smluvními stranami. Den předání staveniště, který je uvedený v protokolu o předání a 
převzetí stavby, je dnem zahájení díla. O předání staveniště bude učiněn zápis do 
stavebního deníku. Staveništěm se rozumí prostory, které jsou místem plnění smlouvy 
dle  čl.  V. odst. 6. smlouvy. Objednatel umožní zhotoviteli vytvořit v určených prostorech 
zařízení staveniště a provádět zde činnosti nutné k realizaci díla.  

1.3. Objednatel se zavazuje, že po dobu realizace díla zajistí v místě plnění možnost užívání 
zdroje elektrické energie a zdroje pitné vody. 
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1.4. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, pokud na základě sdělení zhotovitele budou naplněny požadavky § 14 zákona 
č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci).  

 
2. Povinnosti zhotovitele 

2.1. Zhotovitel je povinen dodržovat při realizaci díla právní předpisy a normy, které se týkají 
jeho činnosti, a podmínky uvedené v zadávací dokumentaci a PD. Pokud nedodržením 
tohoto ustanovení vznikne jakákoliv škoda zaviněním zhotovitele, nese veškeré vzniklé 
náklady zhotovitel. 

2.2. Zhotovitel je povinen předat objednateli před podpisem smlouvy seznam 
poddodavatelů, pokud má v úmyslu část plnění díla zadat jednomu či více 
poddodavatelů. Seznam poddodavatelů v příloze č. 4 smlouvy bude před podpisem 
smlouvy doplněn o identifikační údaje poddodavatelů, které zhotovitel předložil 
objednateli do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru zhotovitele, pokud 
mu byli známi. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty a kteří se 
následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením 
plnění veřejné zakázky poddodavateli. Tato povinnost se považuje za splněnou, jsou-li 
tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Pokud vybraný zhotovitel prokazoval v 
zadávacím řízení splnění kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, může provést 
změnu tohoto poddodavatele pouze se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel 
musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím 
řízení. Využitím poddodavatelů není dotčena výlučná odpovědnost zhotovitele za 
poskytování řádného plnění.  

2.3. Před zahájením díla je zhotovitel povinen provést kompletní prohlídku místa plnění 
a kontrolu předaných dokumentů, ověřit shodu podkladů pro provádění díla, PD 
a dokumentů předaných objednatelem se skutečností. Případný soupis zjištěných vad a 
nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá 
objednateli před předáním staveniště. 

2.4. Při předání a převzetí staveniště předloží zhotovitel objednateli jmenný seznam všech 
pracovníků, kteří budou vstupovat do budovy, včetně pracovníků podzhotovitelů, pokud 
jsou zhotoviteli známi. V seznamu uvede jméno a příjmení pracovníka, firmu a čísla 
občanského průkazu. V případě pracovníků podzhotovitelů, kteří se následně zapojí do 
provádění díla, předloží zhotovitel objednateli jmenný seznam těchto pracovníků 
podzhotovitelů před zahájením plnění díla tímto podzhotovitelem. Tato povinnost se 
považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku. Seznam 
pracovníků je zhotovitel povinen průběžně aktualizovat. 

2.5. Zhotovitel je povinen vybudovat, označit a zabezpečit staveniště v souladu se svými 
potřebami dle příslušných právních předpisů, dokumentací předanou objednatelem a s 
požadavky objednatele. Prostory staveniště budou upřesněny při předání a převzetí 
staveniště zápisem do stavebního deníku. V rámci zařízení staveniště je zhotovitel 
povinen zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a 
technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. Po dokončení díla je zhotovitel 
povinen odstranit zařízení staveniště, uvést veškeré plochy dotčené zařízením staveniště 
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do původního stavu a vyklidit staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů po předání a 
převzetí díla. 

2.6. Zhotovitel je povinen si zajistit před započetím prací veškeré potřebné doklady 
a povolení k řádnému provedení díla, zejména pro zřízení a provozování zařízení 
staveniště, pro  dopravu materiálu z a na staveniště, včetně úhrady správních a jiných 
poplatků /zábor komunikací apod./. 

2.7. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen zajistit nerušený chod katastrálního 
úřadu. Stavební práce budou probíhat za nepřerušeného provozu objednatele 
přednostně v pracovní dny v době od 7 do 18 hodin. Práce mimo tuto stanovenou dobu 
mohou být prováděny pouze výjimečně v nevyhnutelných případech po dohodě 
s objednatelem. Bourací práce budou prováděny po dohodě s objednatelem po 
úředních hodinách (pondělí a středa 8.00 - 17.00, úterý a čtvrtek 8.00 - 14.45, pátek: 
8.00 - 13.30). Výměna výplní bude probíhat po dohodě s objednatelem postupně po 
etapách tak, aby nebyl narušen chod úřadu. Po celou dobu provádění prací je zhotovitel 
povinen provádět opatření k ochraně proti hluku a prachu a zachovat bezpečný přístup 
do budovy. 

2.8. Zhotovitel je odpovědný za instalaci měření spotřeby energií a pitné vody z přípojných 
míst, které mu odběratel určí. Náklady na  zavedení veškerých potřebných energií a pitné 
vody z míst existujících výstupů do míst spotřeby jsou nákladem zhotovitele. Zhotovitel 
uhradí náklady za odběr energií a pitné vody v rozsahu odpovídajícím skutečně 
odebranému množství na základě přeúčtování nákladů fakturovaných objednateli 
smluvními dodavatelskými organizacemi. Zhotovitel je odpovědný za veškerá opatření, 
provoz a údržbu související s dodávkou energií a pitné vody na staveniště od místa 
výstupu energií od zhotovitele až po místo konečné spotřeby zhotovitelem. 

2.9. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ve smyslu ustanovení § 157 stavebního zákona 
v rozsahu přílohy č. 16. vyhlášky č. 499/2006 Sb. Stavební deník je  zhotovitel povinen 
ukládat v budově na recepci a umožnit oprávněným osobám jeho kontrolu. Zhotovitel 
je  povinen zapisovat do stavebního deníku údaje a záznamy související s provedením 
prací čitelně a v rozsahu, ze kterého bude zřejmý průběh a rozsah provedených prací za 
každý jednotlivý den. Zápisy musejí být podepsány osobou odpovědnou za realizaci 
stavby (dále  jen „stavbyvedoucí“) v den, kdy byly práce provedeny. Nesouhlasí-li 
stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatelem pověřený zástupce, technický 
dozor, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu 
připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení o provedení 
zápisu objednatelem, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. O nesouhlasu 
je stavbyvedoucí povinen neprodleně informovat odpovědného objednatele a technický 
dozor stavebníka písemně nebo e-mailem. 

2.10. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou fotodokumentaci průběhu prací včetně všech 
zakrývaných konstrukcí a prací.  

2.11. Zhotovitel určí v čl. XV. smlouvy oprávněné osoby a stavbyvedoucího, jehož 
prostřednictvím prokázal splnění profesní způsobilosti. Stavbyvedoucí bude odpovědný 
za odborné vedení provádění stavby ve smyslu § 160 odst. 1 stavebního zákona a bude 
po celou dobu provádění díla dohlížet na jeho plnění. Změnu stavbyvedoucího může 
zhotovitel provést pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je v případě této změny 
povinen doložit objednateli před podpisem dodatku ke smlouvě, že nový stavbyvedoucí 
disponuje kvalifikací požadovanou v odst. 15.1.2 písm. c) ZD. 
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2.12. Zhotovitel je při provádění díla odpovědný za to, že odborné práce budou provádět 
pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací. Kvalifikaci pracovníků zhotovitel prokazuje 
předložením dokladu o kvalifikaci, který je povinen předložit na požádání objednateli. V 
případě, že zhotovitel neprokáže příslušnou kvalifikaci pracovníků zhotovitele nebo jeho 
podzhotovitelů, je zhotovitel povinen nekvalifikované pracovníky nahradit pracovníky, 
kteří příslušnou kvalifikací disponují a tuto kvalifikaci objednateli prokázat. Zhotovitel je 
povinen zajistit nad realizací díla odborný dohled a postup prací organizovat tak, aby 
nenastaly překážky v plynulém postupu prací při realizaci díla. 

2.13. Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů před zahájením instalace vnějšího 
kontaktního zateplovacího systému ETICS zajistit a předat objednateli stavební 
dokumentaci ETICS dle ČSN 73 2901 v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění. 
V předané stavební dokumentaci ETICS bude stanoven druh, počet, délka kotvení, 
poloha a rozmístění hmoždinek v ETICS. Pro tyto účely zhotovitel zajistí provedení 
zkoušek odolnosti hmoždinek přímo na stavbě postupem dle ETAG 014. Součástí 
předané stavební dokumentace ETICS budou Protokoly pro výtažné zkoušky na stavbě a 
Záznam z orientační zkoušky přídržnosti lepící hmoty k podkladu.  

2.14. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského 
dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen umožnit vstup 
na staveniště oprávněným zástupcům objednatele uvedeným v čl. XV. smlouvy, 
kontrolním pracovníkům SFŽP a příslušným veřejnoprávním orgánům k provádění 
inspekcí a kontrol na stavbě z hlediska dodržování smlouvy, podmínek OPŽP, 
bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany životního prostředí, kvality práce, 
dodržování PD a udržování pořádku na staveništi. V případě zjištění vážných závad je 
oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost 
zhotovitele až do jejich odstranění. Jestliže zhotovitel závady neodstraní ani v přiměřené 
stanovené lhůtě, bude takový postup považován za  porušení smlouvy podstatným 
způsobem a objednatel je z tohoto důvodu oprávněn odstoupit od smlouvy. 

2.15. Zhotovitel je v plném rozsahu odpovědný za vlastní řízení postupu veškerých prací, 
za dodržování předpisů o BOZP, PO a ochraně životního prostředí při provádění díla. 
Zhotovitel je povinen vyvinout součinnost s oprávněnými zástupci objednatele při plnění 
požadavků stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. a  nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a  ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen předat objednateli 
informace nezbytné k splnění povinnosti zřídit  koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi dle § 14 zákona č. 309/2006 Sb. 

2.16. Zhotovitel zodpovídá za to, že na staveništi nebude vykonávána nelegální práce ve 
smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, obě normy ve znění pozdějších předpisů. Toto ustanovení smlouvy má 
objednatel právo v průběhu provádění díla kontrolovat. Zhotovitel předloží objednateli 
na vyžádání doklady svých zaměstnanců, případně zaměstnanců jeho podzhotovitelů 
(povolení k zaměstnání, povolení k pobytu, pracovní smlouvu). 

2.17. Zhotovitel je povinen k provedení díla použít výhradně nové a nepoužité materiály a 
výrobky, pokud není v PD uvedeno jinak. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen 
prokázat, že  použité materiály, výrobky a zařízení při realizaci díla plně odpovídají 
materiálům, výrobkům a zařízením, které zhotovitel uvedl ve stavební dokumentaci 
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ETICS a v nabídce jako materiály, výrobky a zařízení splňující technické podmínky 
objednatele stanovené v ZD k veřejné zakázce. Případné změny v materiálech a 
technologiích během provádění stavby musí být předem písemně objednatelem 
odsouhlasené, a to zápisem do stavebního deníku a dodatkem ke smlouvě dle čl. XVI. 
odst. 13 smlouvy. Zaměňovaný materiál či technologie musí splňovat všechny 
předepsané parametry v souladu se ZD. 

2.18. Zhotovitel je povinen s objednatelem projednávat a konzultovat zpracovávané typy 
dokumentace, např. výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby 
apod., před jejich konečným zpracováním zhotovitelem. Zhotovitel je povinen po celou 
dobu realizace díla aktualizovat výkresovou dokumentaci v souladu se skutečným 
stavem odpovídajícím poslednímu aktualizovanému stavu se zaznamenanými změnami 
a úpravami oproti původnímu stavu. K této dokumentaci zhotovitel umožní volný 
přístup objednateli nebo oprávněnému zástupci objednatele za účelem kontroly. 

2.19. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které hodlá ukončit zakrytím 
před tím, než se stanou nepřístupnými, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 
pracovní dny přede dnem jejich plánovaného zakrytí. Zároveň telefonicky nebo 
elektronickou poštou vyrozumí některou z oprávněných osob objednatele uvedenou 
v čl. XV. smlouvy. O výsledku takto prověřených prací zapíše zhotovitel záznam do 
stavebního deníku a podpisem jej  odsouhlasí objednatel. Nesplní-li zhotovitel tyto 
povinnosti, je  povinen umožnit objednateli provedení prověření prací v dodatečném 
termínu, přičemž nese náklady s tím spojené. V případě zjištění, že  práce byly 
provedeny v rozporu s dokumentací a řádným provedením, nese náklady na odstranění 
závad zhotovitel. Nedostaví-li se objednatel k prověření prací, ačkoliv byl k tomu řádně 
vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací. 

2.20. Zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování materiálu a montážního zařízení v 
místě plnění na své náklady. Zhotovitel je odpovědný za zajištění bezpečného a 
nezávadného skladování materiálu a montážního zařízení na staveništi. 

2.21. Zhotovitel je povinen zabránit vniknutí nepovolaných osob na staveniště a činit na své 
náklady opatření proti krádežím materiálu a poškozování již provedených částí díla. 
Zhotovitel je povinen provádět stavební práce tak, aby budova nezůstala volně přístupná 
z lešení či z montážních lávek. 

2.22. Zhotovitel zajistí úklid staveniště v průběhu provádění díla. Zejména zamezí odlétání 
odřezků materiálu do okolí. Uskladní nebo odstraní nadbytečné materiály, odpad, zbytky 
materiálů nebo montážní zařízení, které nebude dál používat při provádění díla. 
Demontované hmoty je zhotovitel povinen pravidelně odvážet. Komunikace je povinen 
zhotovitel uklidit bez zbytečného odkladu po jejich znečištění prováděním díla. Na 
staveništi ponechá pouze materiály, vybavení a montážní zařízení nezbytné pro 
provedení díla. Zhotovitel se zavazuje k jejich umístění v místech, kde nebudou překážet 
běžnému provozu objednatele. 

2.23. Zhotovitel je povinen na svoje náklady ukládat nebo likvidovat odpady, které vznikly jeho 
činností, nebo zajistit předání odpadu oprávněné osobě ve smyslu zákona č. 
185/2001 Sb. 

2.24. Zhotovitel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu objednateli, že zjistil překážky 
znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem. Zároveň je povinen navrhnout 
objednateli způsob změny provádění díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel 
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oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě 
na  změně smlouvy, může kterákoliv smluvní strana od smlouvy odstoupit. 

2.25. Zhotovitel, při provádění stavebních prací na střeše, obvodovém plášti a při výměně 
výplní otvorů, je povinen zabezpečit prostory ohrožené pádem předmětů prostředky pro 
znepřístupnění veřejnosti a zaměstnanců objednatele a zabezpečit budovu proti 
povětrnostním vlivům. Při provádění stavebních prací na střeše je zhotovitel povinen 
provádět opatření proti zatékání dešťových vod do budovy. 

2.26. Náklady spojené s plněním výše uvedených podmínek a povinností zhotovitel zahrnul ve 
své nabídce v jednotkových cenách oceněného položkového výkazu výměr soupisu 
stavebních prací.  
 

IX. Kontrolní dny 
1. Objednatel je oprávněn provádět kontrolní dny na staveništi za účasti zástupců subjektů, 

podílejících se na plnění díla. Objednatel vyzve zástupce subjektů písemně nebo emailem 
k uskutečnění kontrolního dne na staveništi nejméně 3 pracovní dny před stanoveným 
termínem konání. Na kontrolních dnech bude kontrolován stav plnění smlouvy zhotovitelem, 
posouzení dosaženého postupu, posouzení plánů návrhů budoucích činností a  další účelné 
oblasti související s plněním díla.  

2. Zhotovitel je povinen vyvinout maximální součinnost při konání kontrolních dnů. Zhotovitel, 
resp. stavbyvedoucí, v odůvodněných případech i zástupce podzhotovitele, je povinen se 
kontrolního dne zúčastnit a sdělovat stanoviska k řešeným problémům.  

3. Záznam o  průběhu kontrolního dne zaznamená do stavebního deníku zhotovitel, resp.  
stavbyvedoucí. Obsahem zápisu jsou závěry kontrol stavby, další postupy realizace díla 
odsouhlasené oběma smluvními stranami, případně soupis zjištěných vad. K odstranění vad, 
zjištěných při kontrolním dnu, poskytne objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu, která bude 
uvedena v záznamu ve stavebním deníku. 
 

X. Smluvní pokuty 
1. Smluvní pokuty za neplnění zhotovitele 

1.1. Je-li zhotovitel v prodlení se zahájením díla, resp. nedodrží bezdůvodně termín převzetí 
staveniště uvedený v čl. V. odst. 1. smlouvy, je objednatel oprávněn vůči němu uplatnit 
smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

1.2. Při nesplnění smluvních povinností zhotovitele, uvedených v článku VIII. odst. 2 smlouvy, 
je objednatel oprávněn vůči němu uplatnit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou 
jednotlivou nesplněnou povinnost. 

1.3. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním díla v termínu dle čl. V. odst. 2. smlouvy, uplatní 
objednatel vůči němu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den 
prodlení. 

1.4. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním přejímkových vad v termínech uvedených 
v protokolu o předání a převzetí díla dle čl. XI. odst. 3 písm. e) smlouvy, uplatní 
objednatel vůči němu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a za každý i 
započatý den prodlení. 

1.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované záruční vady díla ve lhůtě uvedené v čl. XII. odst. 5 
písm. a) smlouvy, má objednatel právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 5 000 
Kč za každou vadu a za každý započatý den prodlení. 
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1.6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované záruční vady díla ve lhůtě uvedené v čl. XII. odst. 5 
písm. b) smlouvy, má objednatel právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 1 000 
Kč za každou vadu a za každý započatý den prodlení.  

2. Zhotovitel je oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné 
částky za každý den prodlení s úhradou úplného daňového dokladu (faktury). 

3. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky, má oprávněná 
smluvní strana právo na zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády 
č. 351/2013 Sb.  

4. Úhrada smluvních pokut a úroků z prodlení proběhne na základě samostatných daňových 
dokladů (faktur) Součástí faktury bude vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení. 
Splatnost smluvních pokut a úroku z prodlení se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne 
doručení faktury.   

5. Vyúčtování provede oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí 
být uvedeno ustanovení smlouvy, které k vyúčtování pokuty či úroku opravňuje a způsob 
výpočtu celkové výše částky. Strana povinná se musí k vyúčtování vyjádřit nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne obdržení, jinak platí, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se 
v  tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li strana povinná 
s  vyúčtováním, je povinna písemně ve sjednané lhůtě dle odst. 4 sdělit straně oprávněné 
důvody, pro které vyúčtování pokuty neuznává. 

6. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně, a to za každý jednotlivý případ, její celková výše není 
omezena. 

7. Povinnost zaplatit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti smlouvy, jakož i po odstoupení 
od smlouvy některou ze stran či oběma stranami.   

8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno splnění povinnosti, která je prostřednictvím 
smluvní pokuty zajištěna, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené škody 
vzniklé v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Zaplacená smluvní pokuta se nezapočítává 
do případné náhrady škody.  
 

XI. Předání a převzetí díla 
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním 

objednateli. Řádným zhotovením a předáním pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které 
nebude vykazovat žádné vady a nedodělky, bude schopné bezvadného provozování, budou 
předány doklady dle odst. 4, plochy dotčené stavbou budou řádně vyklizeny a uvedeny do 
původního stavu. 

2. Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení. Místem předání díla je místo plnění předmětu 
smlouvy dle čl. V. smlouvy. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je zhotovitel povinen 
vyzvat objednatele k převzetí díla ve lhůtě minimálně 5 dní před termínem stanoveným 
k  předání a převzetí díla. 

3. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla, 
a to ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 
jedno vyhotovení. Protokol o předání a převzetí díla bude podepsán oprávněnými zástupci 
smluvních stran a bude obsahovat minimálně následující uvedené údaje: 
a) název díla, 
b) datum a místo předání a převzetí díla, 
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c) zúčastněné strany při předání a převzetí díla s uvedením jména a funkce oprávněných 
zástupců smluvních stran, 

d) popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
e) soupis a popis přejímkových vad a nedodělků s dohodnutými termíny jejich odstranění,  
f) stanoviska zúčastněných stran k závěrům předání a převzetí, 
g) prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, podpisy oprávněných zástupců smluvních 

stran. 
4. Zhotovitel je povinen současně s předáním díla předat objednateli: 

a) veškeré doklady související s dílem či jeho částmi, certifikáty, atesty a doklady prokazující 
požadované vlastnosti použitých materiálů při realizaci díla, včetně dokladů ve smyslu 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 
předpisů, 

b) zápisy, osvědčení, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách  a měřeních, 
týkající se materiálu, výrobků, zařízení a veškerých prováděných prací v souvislosti se 
zhotovením díla, 

c) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
d) záruční listy k dodanému materiálu a výrobkům, případné návody k obsluze, 
e) doklady o nakládání s odpady, 
f) stavební deník v originále, 
g) kompletní fotodokumentaci v elektronické podobě na digitálním nosiči, 
h) dokumentaci skutečného provedení stavby ověřené zhotovitelem se zakreslením 

veškerých změn a odchylek oproti dokumentaci ověřené stavebním úřadem v listinné 
podobě ve dvou výtiscích a v digitální verzi na digitálním nosiči 1x ve formátu DWG a 1x 
ve formátu PDF, příp. DOC, XLS. 

Nebudou-li tyto doklady při předání řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. 
5. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického 

dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta. 
6. Před převzetím díla objednatelem je zhotovitel povinen umožnit objednateli provedení 

kontroly funkce všech částí díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, 
který určí objednatel. Zhotovitel je povinen se kontroly funkce všech částí díla aktivně 
zúčastnit a v průběhu kontroly přijímat taková opatření, která umožní kontrolu dokončit. 
Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolu díla a funkce jednotlivých částí díla přerušit, pokud 
zjistí, že kontrolovaná část díla není zcela dokončena včetně všech vazeb na ostatní části díla 
nebo její kontrolu nelze z důvodu nepřístupnosti, zakrytí, nadměrného znečištění, nebezpečí 
následného poškození zhotovitelem či jiných důvodů na straně zhotovitele provést. 

7. Obsahoval-li protokol o předání a převzetí díla soupis a popis přejímkových vad a nedodělků, 
bude o odstranění těchto vad nebo nedodělků vyhotoven a oboustranně podepsán Zápis 
o odstranění vad a nedodělků. Neodstraní-li zhotovitel tyto přejímkové vady a nedodělky v 
termínu dle protokolu o předání a převzetí díla, či oznámí-li objednateli, že tyto přejímkové 
vady a nedodělky neodstraní, může objednatel požadovat místo jejich odstranění 
přiměřenou slevu z ceny za dílo nebo může po předchozím písemném oznámení zhotoviteli 
odstranit přiměřeným způsobem tyto vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí 
osoby, a  to  na  náklady zhotovitele, bez poškození ztráty svých práv plynoucích ze záruky za 
jakost díla jako celku. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady přiměřeně 
vynaložené objednatelem na odstranění těchto vad a nedodělků.  
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8. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, které vykazuje zjevné vady a nedodělky. V případě, že 
objednatel odmítne dílo převzít, je povinen v zápisu o předání a převzetí díla uvést důvody 
nepřevzetí díla. 

9. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými ojedinělými drobnými vadami, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují. Pokud zhotovitel tyto drobné přejímací vady neodstraní 
v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla, platí, že dílo předáno a převzato 
nebylo. 

10. Objednatel se zavazuje k převzetí řádně dokončeného díla, a to i před uplynutím doby plnění 
dle čl. V. odst. 6. smlouvy. Dílo je považováno za převzaté objednatelem dnem podepsání 
protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oprávněnými zástupci smluvních 
stran. 

 
XII. Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady. 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. U dodaných strojů, zařízení, 
výrobků a jiných předmětů, které jsou součástí provedeného díla a byly dodány jejich výrobci 
s odpovědností za vady po dobu jimi poskytovaných záručních lhůt, nahrazuje se doba záruky 
uvedená v předešlé větě těmito záručními lhůtami, minimálně však v délce 24 měsíců. 
Zhotovitel předá objednateli k těmto strojům, zařízením, výrobkům a jiným předmětům 
záruční listy potvrzené výrobci s odpovědností za vady.  

2. Záruční lhůta počíná běžet ode dne předání a převzetí díla uvedeného v protokolu o předání 
a převzetí díla. V případě, že při předání díla bude dílo vykazovat vady nebo nedodělky, začne 
běžet záruční lhůta za jakost díla od odstranění poslední vady nebo nedodělku uvedených v 
Zápisu o odstranění vad a nedodělků dle čl. XI. odst. 7 smlouvy. Reklamaci lze uplatnit 
nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v 
poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

3. Zhotovitel se po dobu záruční doby zaručuje, že dílo bude mít vlastnosti vymezené touto 
smlouvou a bude způsobilé bezvadně plnit účel, k němuž bylo vytvořeno.  

4. Zhotovitel je povinen objednatelem reklamované záruční vady díla odstranit bezplatně. 
Reklamace vad díla bude objednatelem uplatněna vůči zhotoviteli písemnou formou.  

5. Zhotovitel se zavazuje reklamované záruční vady díla podle této smlouvy odstranit 
bezodkladně od jejich uplatnění objednatelem, nejpozději však: 
a) do 24 hodin v případě, že vlivem reklamované vady hrozí nebezpečí na majetku 

objednatele či třetích osob nebo nebezpečí přerušení či podstatného omezení 
dotčeného provozu objednatele, 

b) do 10 kalendářních dnů v ostatních případech, nebude-li mezi smluvními stranami 
dohodnuto jinak. 

Lhůta k odstranění vad počíná běžet dnem následujícím po dni převzetí reklamace. O 
odstranění záručních vad bude sepsán Zápis o odstranění vad odsouhlasený oprávněnými 
zástupci smluvních stran. 

6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle smlouvy či oznámí-li objednateli, 
že  vady neodstraní, může objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu 
z  ceny díla, nebo může po předchozím písemném oznámení zhotoviteli odstranit 
přiměřeným způsobem vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady 
zhotovitele, bez poškození ztráty svých práv plynoucích ze záruky za  jakost díla jako celku, a 
zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady přiměřeně vynaložené objednatelem na 
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odstranění vady. 
7. Uplatněním práv ze záruky nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody související 

s  vadným plněním zhotovitele. 
8. Záruka se nevztahuje na případy poškození z důvodu neodborného zásahu a vandalismu, 

opotřebení, zanedbání povinné údržby, znečištění vlivem životního prostředí nebo vnějšími 
vlivy a na škody způsobené vyšší mocí /zemětřesení, uragán, statické poruchy staveb apod./.  

 
XIII. Odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škody, které způsobí svou činností při plnění 
předmětu smlouvy objednateli nebo třetí osobě opomenutím, nedbalostí nebo nesplněním 
podmínek vyplývajících z platných právních předpisů, jiných norem, ze zadávací 
dokumentace nebo ze smlouvy. Odstranění škody je zhotovitel povinen provést bez 
zbytečného odkladu a není-li to možné, finančně ji uhradit. Veškeré náklady na odstranění či 
úhradu škody nese zhotovitel. 

2. Zhotovitel je povinen ihned po vzniku škody neprodleně informovat o tom objednatele 
oprávněnou osobu zhotovitele telefonicky a následně  písemnou formou.  

3. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout při provádění 
stavebních prací jeho činností včetně činností jeho pracovníků. Pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám při plnění díla s minimální výší pojistné 
částky 17 000 000 Kč je zhotovitel povinen udržovat v platnosti po celou dobu trvání smlouvy. 
Originál platné pojistné smlouvy včetně potvrzení o zaplacení pojistného je zhotovitel 
povinen předložit zhotoviteli před podpisem smlouvy a na vyžádání objednatelem kdykoliv v 
průběhu platnosti smlouvy. Ověřená kopie pojistné smlouvy /pojistného certifikátu/ či 
potvrzení o pojištění tvoří přílohu č. 5 smlouvy. 

4. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
 

XIV. Ukončení závazku ze smlouvy 
1. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy z důvodů stanovených zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zejména dojde-li druhou smluvní stranou k porušení 
smlouvy podstatným způsobem ve smyslu § 2002 a násl. občanského zákoníku. Za porušení 
smlouvy podstatným způsobem ze strany zhotovitele se považuje zejména: 
a) prodlení s převzetím staveniště o více než 30 kalendářních dnů po sjednaném termínu 

zahájení díla, 
b) prodlení zhotovitele s předáním díla o více než 30 kalendářních dnů po sjednaném 

termínu dokončení díla, 
c) bezdůvodné přerušení prací na dobu delší než 15 pracovních dnů, 
d) jiné porušení smluvních povinností zhotovitele, pokud zhotovitel nezjedná nápravu ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem v písemné výzvě ke splnění 
povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 10 pracovních dnů od doručení 
takovéto výzvy, 

e) pokud zhotovitel nedodrží povinnost povinného pojištění odpovědnosti dle čl. XIII. odst. 
3 smlouvy. 

2. Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany objednatele se považuje zejména: 
a) prodlení objednatele s úhradou faktury delší než 30 pracovních dnů, 
b) prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti o více než 20 pracovních dnů ode dne 

doručení písemné výzvy zhotovitele k nápravě. 
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3. Objednatel je mimo jiné oprávněn od smlouvy odstoupit v případech, že: 
a) zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo 
b) je proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, pokud nebude insolvenční návrh 

v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost, nebo 
c) je proti zhotoviteli zahájeno trestní stíhání. 

4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení musí obsahovat 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a termín, ke kterému ukončení závazku ze 
smlouvy požaduje. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne, kdy bude doručeno druhé 
smluvní straně. 

5. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení od smlouvy druhé strany nebo popírá-li 
jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení 
oznámení o odstoupení od smlouvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem na 
ukončení závazku z této smlouvy souhlasí. 

6. Ukončením závazku ze smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se nároků z odpovědnosti 
za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, 
ustanovení o ochraně důvěrných informací, ani další ustanovení o právech a povinnostech, 
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení smlouvy. 

7. V případě jakéhokoliv ukončení závazku ze smlouvy před provedením díla je zhotovitel 
povinen poskytnout objednateli nebo objednatelem určené třetí osobě maximální 
nezbytnou součinnost za účelem plynulého a řádného převedení činností dle smlouvy či 
jejich příslušné části na objednatele nebo objednatelem určenou třetí osobu tak, aby 
objednateli nevznikla škoda, přičemž zhotovitel se zavazuje tuto součinnost poskytovat 
s odbornou péčí, bezplatně, zodpovědně v rozsahu, který je po něm možné spravedlivě 
požadovat, a to do doby úplného převzetí takových činností objednatelem či objednatelem 
určenou třetí osobou, maximálně však po dobu 3 měsíců, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. Součinnost bude spočívat zejména v předání staveniště a provedení všech nezbytných 
prací, které nesnesou odkladu a v pravdivém a úplném předání informací a dokumentace 
o aktuálním stavu plnění díla. 

8. V případě jakéhokoliv ukončení závazku ze smlouvy před provedením díla jsou smluvní strany 
povinny nejpozději do jednoho měsíce od ukončení smlouvy vyrovnat písemnou dohodou 
vzájemně poskytnutá plnění na základě této smlouvy (tj. do té doby provedené práce na díle 
a zaplacenou cenu díla), je-li to potřeba. Zhotovitel má v takovém případě nárok na část ceny 
za dílo v takovém rozsahu, v jakém je tato část díla pro objednatele využitelná. 
 

XV. Zástupci smluvních stran 
1. K zajištění plnění smlouvy určily smluvní strany zástupce oprávněné jednat v záležitostech 

týkajících se provádění díla.  
Zástupci oprávnění jednat za objednatele: 

 Ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Týč - ředitel KÚ pro Liberecký kraj, tel.: 485 341 443; 
e-mail: lubomir.tyc@cuzk.cz 

Ve věcech technických:  Luděk Lukšík – vedoucí OHS, tel.: 731 411 598; 
  e-mail: ludek.luksik@cuzk.cz 

 Michal Krtička – referent OHS, tel.: 731 638 260; 
  e-mail: michal.krticka@cuzk.cz 

Technický dozor investora: Tomáš Bulva, DiS., Zelená cesta 858, 51101, Turnov,  
 IČO: 86928007 
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 Koordinátor BOZP: BUNG CZ s.r.o., V olšinách 2300/75, 10000, Praha, IČO: 27454576  
 
Zástupci oprávnění jednat za zhotovitele:  

 Ve věcech smluvních: Vratislav Švehla, tel.: 731 506 106, email: vancl.svehla @seznam.cz 

Ve věcech technických:  Ing. Jiří Machač, tel.: 608 919 617  

Stavbyvedoucí: Ing. Jiří Machač, tel.: 608 919 617, spik@volny.cz. 
  

2. Výše uvedení zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat ve věcech 
technických, zejména ve věcech: 
- předání a převzetí staveniště, 
- řešení technických problémů při provádění díla, 
- koordinace podzhotovitelů, 
- kontroly provedených a zakrývaných konstrukcí a prací, 
- předběžného projednávání změn a doplňků stavebních částí díla a změn materiálů, 
- provedení dodatečných zkoušek či ověření, 
- pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich zastavení v souladu se smlouvou, 
- vyloučení pracovníků zhotovitele a pracovníků podzhotovitelů, kteří hrubým způsobem 

poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla, 
- odsouhlasení harmonogramu provádění díla a jeho případných změn, které nemají vliv na 

termín dokončení díla, 
- odsouhlasení soupisu provedených prací, 
- předání a převzetí dokončeného díla. 
Zástupci smluvních stran oprávněni jednat ve věcech technických nejsou oprávněni 
sjednávat změny smlouvy. 
 

XVI. Ostatní ujednání 
1. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1764 

a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
2. Objednatel vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo s odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 

občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo nebude zatíženo právy třetích osob, ze kterých by 

pro  objednatele vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné povinnosti vůči třetím stranám. 
V  opačném případě zhotovitel ponese veškeré náklady, které v důsledku toho objednateli 
vzniknou. 

4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytnout si veškerou součinnost 
a informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy. Smluvní 
strany jsou povinny informovat se navzájem o všech jim známých skutečnostech, které jsou 
nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy. Nastanou-li u některé ze smluvních 
stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného 
odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních 
stran. 

5. Smluvní strana je povinna bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně 
změnu údajů uvedených v čl. I. a v čl. XV. smlouvy.  

6. Práva a povinnosti účastníků smlouvy, jakož i další vztahy vyplývající z této smlouvy, 
které zde nejsou výslovně upraveny, se řídí právním řádem České republiky, zejména pak 
občanským zákoníkem.  
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7. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy budou řešit 
zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu 
této  smlouvy. V případě, že by k dohodě nedošlo, bude případný spor řešen soudem 
příslušným podle sídla objednatele. 

8. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 
s  touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem 
a  se  zveřejněním této smlouvy nebo její části za dodržení podmínek vyplývajících 
z  příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona 
č.  110/2019  Sb., o zpracování osobních údajů, všechny normy ve znění pozdějších předpisů. 

9. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováváním a zpracováním svých osobních údajů 
(jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního 
čísla) obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely 
vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednání ve statutárních orgánech a zveřejnění 
rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, 
tj.  všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. 
Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, 
pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány.  

10. Vzhledem k tomu, že prováděné dílo je financováno z veřejných prostředků, je zhotovitel 
dle  §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

11. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zákonu o 
registru smluv v rozsahu dle ZD. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel 
před podpisem smlouvy zřetelně označí ve smlouvě ty části, jež považuje za obchodní 
tajemství a které nebudou zveřejněny. Pokud tak neučiní, má se za to, že žádná část smlouvy 
není považována za obchodní tajemství. Za obchodní tajemství nemůže být nikdy 
považována výše ceny za poskytnuté plnění a další skutečnosti nenaplňující definici § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.    

12. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 
od  objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením díla). Povinnost mlčenlivosti 
se vztahuje i na zaměstnance zhotovitele a na všechny další osoby, které zhotovitel k plnění 
předmětu smlouvy zmocnil. 

13. Tuto smlouvu lze měnit na základě souhlasného projevu vůle obou účastníků smlouvy jen 
písemnými dodatky číslovanými ve vzestupné řadě, které jsou nedílnou součástí této 
smlouvy. 

14. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno obdrží 
objednatel a jedno zhotovitel. 

15. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

16. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do doby úplného splnění jejího předmětu, 
nejpozději do 31. 12. 2020. 

17. Obě smluvní strany se dohodly, že veškerá písemná korespondence ve smluvním vztahu 
bude zaslaná výhradně na adresy uvedené v čl. I. této smlouvy. Písemná korespondence 
zaslaná na jakoukoliv jinou adresu je právoplatně považována za neplatnou. Korespondovat 
lze též elektronicky prostřednictvím datových a emailových zpráv. 
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18. Obě smluvní strany si přečetly znění smlouvy, souhlasí s ním bez výhrad, a proto ji takto, 
na základě projevu svobodné a pravé vůle, podepsaly. 

 

XVII. Přílohy smlouvy 
Příloha č. 1 – Projektová dokumentace pro zhotovení stavby č. 17042. 
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet obsahující oceněný výkaz výměr dle nabídky zhotovitele v 

zadávacím řízení č. j. KÚ-00334/2020-500-1001.   
Příloha č. 3 – Časový a finanční harmonogram stavebních prací.   
Příloha č. 4 – Seznam podzhotovitelů zhotovitele.  
Příloha č. 5 – Pojistná smlouva /pojistný certifikát/ či potvrzení o pojištění. 
 

XVIII. Podpisy smluvních stran 
 
 
V Liberci dne:  V České Lípě dne:    
 
Za objednatele:                                         Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Lubomír Týč Vratislav Švehla  
          ředitel  jednatel 
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