

Smlouva o dílo
dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(provedení záchranného archeologického výzkumu)
Číslo zhotovitele: ZAV 17/2018, ev.č. 18/49276433/2020

Objednatel:

Obec Zdiby

se sídlem: Průběžná 11, 250 66 Zdiby

zastoupena: [REDACTED]

IČO: 00241032 DIČ: CZ04599675

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ nebo též „investor“)

a

Zhotovitel:

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1106

se sídlem: Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10

zastoupený: [REDACTED]

IČO: 49276433; DIČ: CZ49276433

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I

Předmět dohody

Provedení záchranného archeologického výzkumu zhotovitelem při akci:

Rozšíření místní komunikace Na Brnky, ppč. 153/1, k.ú. Přemýšlení – III. etapa 2. část

(dle rozsahu v příloze).

Potřeba provedení výzkumu vyplývá z ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v současném platném znění. Záchranný archeologický výzkum zahrnuje terénní práce, jejich dokumentaci a evidenci nálezů. Zpracovatelské práce tvoří dokumentace, základní konzervace a zajištění archeologických movitých památek. Vyhotovení závěrečné odborné zprávy.

Článek II

Předmět díla

Záchranný archeologický výzkum bude zahrnovat:

Terénní archeologické práce:

1. Terénní archeologické práce formou plošného záchranného archeologického výzkumu na známé lokalitě určené k zániku. Celkové zaměření v ploše zachycených objektů. Prozkoumání všech zachycených objektů a situací, které zaniknou z důvodů výše uvedené výstavby, provedení jejich kresebné a fotografické dokumentace.
2. Výstupem terénní části výzkumu dle čl. II odst. 1 bude expertní list o provedení základního výzkumu (obsahující rekapitulaci nákladů, tj. soupis provedených prací, výčet nalezených objektů a geodetické zaměření) pro investora.

Zpracovatelskou část:

3. Základní zpracovatelské dokumentační práce a základní zajištění nálezů, jejich dokumentace a evidence.
4. Ukončením zpracovatelské části je vyhotovení závěrečné odborné zprávy pro investora akce dle čl. II odst. 3, kterou objednatel obdrží v kopii spolu s daňovým dokladem - fakturou za zpracování nejpozději do 30. 06. 2021, kdy součástí této závěrečné odborné zprávy bude přesná specifikace nalezených objektů a přesný výčet provedených prací spojených se základní zpracovatelskou prací záchranného archeologického výzkumu dle této smlouvy.

Článek III

Čas plnění

1. **Terénní archeologické práce** – veškeré terénní archeologické práce proběhly v termínu od 20. 8. 2018 do 30. 9. 2018 a po jejich skončení byla plocha předána investorovi. Přehled terénních archeologických prací provedených zhotovitelem je uveden ve stavebním deníku, jehož kopie tvoří **PŘÍLOHU č. 3** této smlouvy. Zhotovitel vystaví faktura za terénní archeologické práce ve výši dle čl. IV odst. 2 bod 1., jejíž přílohou bude kopie expertního listu o provedení základního výzkumu.
2. **Zpracovatelská část** – dokumentace a základní ošetření a zpracování movitých nálezů bude prováděna průběžně s výzkumem, včetně předání vystavené faktury za zpracovatelskou část podle skutečně vynaložených nákladů, max. však do částky stanovené jako 2. část ceny díla dle čl. IV odst. 2 bod 2 této smlouvy, jejíž přílohou bude kopie závěrečné odborné zprávy, a bude ukončena nejpozději do **30. 06. 2021**.

Článek IV

Náklady

1. Cena za dílo je stanovena ve smyslu zákona o cenách č. 526/90 Sb. a činí: **199 625,- Kč** (slovy: jedno sto devadesát devět tisíc šest set dvacet pět korun českých). K ceně bude účtována DPH v zákonné výši.
2. Sjednaná cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je rozdělena do dvou částí, a to následovně:
 - 1. část ceny díly ve výši 130.805, - Kč bez DPH (slovy: jedno sto třicet tisíc osm set pět korun českých) je stanovena za terénní archeologické práce, včetně expertního listu o provedení základního výzkumu, to na základě odpracovaných a investorem odsouhlasených hodin;
 - 2. část ceny díla ve výši 68.820, - Kč bez DPH (slovy: šedesát osm tisíc osm set dvacet korun českých) za zpracovatelskou část díla, která je je kalkulována s ohledem na nalezené množství objektů jako cena maximální a bude účtována podle skutečně provedených prací a vzniklých nákladů, avšak nepřekročí stanovenou maximální cenu (**PŘÍLOHA č.2**).

Článek V

Fakturace

1. . Nejpozději do 15-ti kalendářních dní po uhrazení nákladů na terénní archeologické práce (1. část ceny díla) obdrží objednatel originál expertní list a ve stejné lhůtě po uhrazení nákladů na zpracovatelskou část (2. část ceny díla) obdrží objednatel originál závěrečné odborné zprávy o provedení výzkumu.
2. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% ze včas nezaplacené částky za každý den prodlení. Částka účtovaná jako smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná 14 dnů ode dne doručení dokladu – faktury, kterým se tato pokuta vyúčtovává.

Článek VI

Součinnost

1. Zhotovitel konstatuje, že objednatel poskytl zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k provedení díla, jakož i všechny jemu dostupné informace o parcele a inženýrských sítích, které se na předmětné parcele nacházejí a dále, že informace o inženýrských sítích včetně jejich zakreslení do půdorysného plánu nemovitostí, jichž se týká archeologický výzkum dle této smlouvy, byly objednatelem předány před zahájením terénní části výzkumu.

Článek VII

Další ujednání

1. Obě strany dohody potvrzují, že tato dohoda byla uzavřena svobodně, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla sjednána v tísní či za jinak nevýhodných podmínek.
2. Vztahy mezi zhotovitelem a objednatelem se řídí obecně platnými předpisy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce a ani neodebírání žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala.
4. Objednatel v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, podpisem této smlouvy prohlašuje, že po dobu trvání této smlouvy uděluje zhotoviteli souhlas se shromažďováním, zpracováváním, používáním a uchováváním svých osobních údajů, které mu poskytl při sepsání této smlouvy.
5. Dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
6. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou stran.
7. Dohodu lze měnit pouze písemně formou dodatků.
8. Objednatel obdrží expertní list ve dvou vyhotoveních.
9. Objednatel obdrží závěrečnou souhrnnou zprávu ve dvou vyhotovení.

Článek VIII

1. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění provede odpovědný zaměstnanec zhotovitele ve lhůtě 15 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Do 3 dnů pak protistranu informuje o splnění této povinnosti a o případných změnách a opravách provedených v registru smluv.

Přílohy:

- 1/ Situace stavby s vyznačením plochy archeologického zájmu
- 2/ Rekapitulace předpokládaných nákladů na záchranný archeologický výzkum
- 3/ Kopie stavebního deníku

Článek IX

Oprávněné osoby

V Praze dne
Za objednatele:

V Praze dne
Za zhotovitele:

.....

