

3/20

## SMLOUVA O DÍLO

č. 1120100039

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

### Smluvní strany

- 1. Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno**  
zastoupené městskou částí Brno-Kohoutovice,  
se sídlem Bašného 36, 623 00 Brno  
zast.: Petr Šafařík, starosta MČ Brno-Kohoutovice  
IČO: 44992785 11, DIČ: CZ44992785  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 19-5134740277/0100  
(dále jen „objednatel“)

a

- 2. DIRS Brno s. r. o.**  
se sídlem: Jihlavská 731/38, 6425 00 Brno  
zast.: Pavlem Lyskem, jednatelem  
IČO: 26255618, DIČ: CZ26255618  
společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40526  
bankovní spojení: Komerční banka a. s., číslo účtu 27-7195010277/0100  
(dále jen „zhotovitel“)

### 1. Předmět smlouvy

- 1.1. Na základě výsledků výběrového řízení a rozhodnutí Rady MČ Brno-Kohoutovice, byl zhotovitel vybrán na provedení akce „Výměna zadních vchodových dveří 2020 Voříškova 23, 25, 27, 29, 31, 33 Pavlovská 1, 3, 5 Axmanova 7, 9, 11 Brno-Kohoutovice“.
- 1.2. Předmět plnění díla je specifikován v Projektové dokumentaci – Výměna zadních vchodových dveří 2020 Voříškova 23, 25, 27, 29, 31, 33 Pavlovská 1, 3, 5 Axmanova 7, 9, 11 Brno-Kohoutovice“, vypracovala firma RGB STUDIO s. r. o., Renneská tř. 787/1a, 639 00 Brno, viz příloha č. 5 smlouvy.
- 1.3. Výkaz výměr je v příloze č. 4 této smlouvy.
- 1.4. Bude odstraněno a nově osazeno 12 zadních vchodových dveří (3 x Pavlovská, 3 x Axmanova, 6 x Voříškova), odstranění vnitřních závětrných dveří 9 kusů (3 x Axmanova, 6 x Voříškova) a 9 kusů venkovního osvětlení s pohybovým čidlem u dveří (3 x Axmanova, 6 x Voříškova).
- 1.5. V rámci projektu jsou řešeny tyto stavební práce a úpravy: stavební práce bourací, zednické, dokončovací stavební práce, elektrikářské práce.
- 1.6. Před zadáním výrobků do výroby provede zhotovitel zaměření a u objednatele odsouhlasí komplexnost dodávky dveří (kování, samozavírače, stavěč apod.).
- 1.7. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán příkazy objednatele jen tehdy, kdy si to v konkrétním případě sdělením formou podle čl. 8. odst. 8.1. vymíní objednatel.
- 1.8. Zhotovitel bude poskytovat stavební práce objednateli na základě smlouvy a podle nejvyšších standardů profesní efektivitu, kvality a bezúhonnosti. Zhotovitel bude při realizaci plnění díla respektovat právní řád České republiky.
- 1.9. Spolupráce, podklady při případných více-méně pracích (změnové listy, rozpočty, odsouhlasení materiálů apod.).

## 2. Cena a platební podmínky

- 2.1. Cena za předmět smlouvy, který je uveden v čl. I. je stanovena jako cena dohodnutá na základě nabídky ceny dodavatele schválené výběrovým řízením následovně:

cena díla bez DPH	1 179 702,21 Kč
DPH v %	15
<b>celková cena díla</b>	<b>1 356 657,54 Kč</b>

- 2.2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu účinnosti smlouvy, a to i v případě, pokud zhotovitel není plátcem DPH a v průběhu plnění by se stal plátcem DPH a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s těmito dodávkami, včetně všech souvisejících nákladů nutných ke zdárnému splnění díla, jako je montáž, doprava, likvidace a odvozu drobného odstraněného materiálu, úklidu místa plnění díla, případná rizika spojená s provozem objednatele, vlivy změn kurzů české měny vůči zahraničním měnám, obecný vývoj cen, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod. Cenu je možné překročit jen za těchto podmínek:
- 2.2.1. pokud v průběhu provádění prací dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
  - 2.2.2. pokud v průběhu provádění prací dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny,
  - 2.2.3. pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací, nebo dodávek než těch, které byly předmětem zadání výběrového řízení, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,
  - 2.2.4. pokud nastanou objektivně nepředpokladatelné důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možno postihnout v rámci projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavební průzkumu.
  - 2.2.5. Případná změna ceny díla podle odst. 2.2.2. až 2.2.4. musí být předem projednána mezi smluvními stranami a upravena formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 2.3. Způsob sjednání změny ceny.
- 2.3.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
  - 2.3.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.
  - 2.3.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
  - 2.3.4. Cenová kalkulace – nabídka případných víceprací podle čl. 2., odst. 2.3 bude vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna podle nabídkových cen uchazeče. U nových položek pak uchazeč použije datovou základnu RTS podle nejbližšího předcházejícího období sníženou o 5 %. Objednatel si vyhrazuje právo u nových položek nabídku posoudit formou průzkumu trhu.
- 2.4. Zálohy objednatel neposkytuje. Právo na fakturaci za dílo vzniká zhotoviteli řádným protokolárním převzetím díla objednatelem. Úhrada ceny díla bude provedena na základě faktury, která bude zhotovitelem vystavena na základě předávacího protokolu, potvrzeného oprávněným zástupcem objednatele a doručena objednateli nejpozději do 5. dne následujícího měsíce. Zhotovitel může požádat objednatele o dílčí fakturaci díla, objednatel má právo tuto dílčí fakturaci, schválit, nebo neschválit. Faktura se splatností 21 dnů od doručení objednateli bude vystavena na:

Statutární město Brno  
Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno  
IČO 44992785, DIČ CZ44992785

Konečný příjemce a současně adresa pro doručování:

Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice  
Bašného 36, 623 00 Brno  
IČO: 44992785, DIČ CZ44992785  
bankovní spojení Komerční banka a.s. Brno-město  
číslo účtu 19-5134740277/0100

- 2.5. Faktura - daňový doklad, musí obsahovat veškeré náležitosti podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zejména musí obsahovat tyto údaje:
- 2.5.1. označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
  - 2.5.2. číslo faktury
  - 2.5.3. den vystavení a den splatnosti faktury,
  - 2.5.4. datum uskutečnění zdanitelného plnění,
  - 2.5.5. označení banky a číslo účtu, na který se má platit,
  - 2.5.6. označení díla,
  - 2.5.7. číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,
  - 2.5.8. fakturovanou částku, základ daně a sazbu DPH (podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)
  - 2.5.9. razítko a podpis oprávněné osoby,
  - 2.5.10. na faktuře musí být uvedena věta „Daň odvede zákazník“, je-li osobou povinnou priznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno,
  - 2.5.11. **nezbytnou součástí faktury (daňového dokladu) je uvedení kódu klasifikace produkce CZ-CPA.**
- V případě, že zhotovitel není plátcem DPH, nebude vystavovat objednateli daňový doklad podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, ale pouze fakturu podle platných právních předpisů.
- 2.6. Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet, než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinností zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- 2.7. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
- 2.8. Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo smlouvy objednatele.
- 2.9. V případě prodlení s platbou ze strany objednatele je tento povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení z nezaplacené částky.

### 3. Místo plnění díla

Objekty svěřené do správy MČ Brno – Kohoutovice Statutem města Brna.

Ulice, č.pop./č.ev:	Axmanova 7, 9, 11. Pavlovská 1, 3, 5 Voříškova 23, 25, 27, 29, 31, 33
Město:	Brno 623 00
k.ú.:	Kohoutovice

#### 4. Doba plnění díla

- 4.1. Činnost zhotovitele ve smyslu této smlouvy bude prováděna
- 4.1.1. Zahájení díla: do 14 dní po podpisu smlouvy o dílo, ale nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
- 4.1.2. Ukončení díla: do 3 měsíců od zahájení díla viz čl. 4., odst. 4.1. výzvy.
- 4.2. V případě, že v průběhu plnění díla nastanou nepříznivé klimatické podmínky, které znemožňují pokračovat v díle z technologických důvodů, nebo bude dlouhá dodací doba, ze strany výrobce, dílčího výrobku nutného k realizaci díla a nelze jej nahradit jiným, nebo práce musí být přerušeny z důvodů provozních na straně objednatele, nebo nemožnosti zpřístupnit místo realizace díla, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli, který je oprávněn, po schválení oprávněnosti žádostí, formou zápisu do stavebního deníku na tuto nezbytně nutnou dobu přerušit plnění díla. O tuto dobu se prodlužuje termín ukončení plnění díla. Toto posunutí termínu nemá vliv na cenu díla podle čl. 2. smlouvy.
- 4.3. Přejímací řízení bude provedeno k datu ukončení plnění díla, formou písemného protokolu se soupisem případných vad a s termínem jejich odstranění.
- 4.4. V případě závažných vad a nedodělků, které snižují použitelnost díla, je objednatel oprávněn přejímku odmítnout.
- 4.5. Protokoly o převzetí díla a o přejímacím řízení budou vyhotoveny ve dvou exemplářích a podepíší je obě strany.
- 4.6. V případě nedodržení termínu dokončení díla je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.

#### 5. Odpovědnost za vady a závady

- 5.1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá této smlouvě, a dále tehdy, jestliže jeho provedením nebylo dosaženo výsledku určenému v této smlouvě, jestliže nebude mít vlastnosti stanovené platnými technickými normami, je v rozporu s platnými právními předpisy nebo nevykazuje vlastnosti pro něj obvyklé. Za vady díla se považují jakákoliv porušení povinností zhotovitele řádně dodat dílo tak, jak vyplývá ze smluvních podmínek, včetně nedostatků v dokladech, dodání jiného než smlouveného díla, vady právní apod.
- 5.2. Zhotovitel dává záruku na práce při plnění předmětu díla od data jejich převzetí po dobu 60 měsíců.
- 5.3. Objednatel je oprávněn reklamovat případné vady provedené práce formou podle čl. 8., odst. 8.1 po celou dobu trvání záruční doby podle čl. 5., odst. 5.2 této smlouvy.
- 5.4. Zhotovitel je povinen nastoupit na zahájení prací na právem reklamované vadě nejpozději do 2 pracovních dnů, od doručení reklamace. Pokud zhotovitel nesplní tuto povinnost, je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. V reklamaci je objednatel oprávněn stanovit i delší lhůtu na odstranění právem reklamované vady provedené práce.
- 5.5. Zhotovitel je povinen bezúplatně odstranit právem reklamovanou vadu provedené práce. Pokud zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady práce po nastoupení na zahájení prací podle čl. 5., odst. 5.4., nejpozději do 2 pracovních dnů (v případě nevhodných klimatických podmínek, nebo překážek ze strany objednatele, je objednatel oprávněn stanovit jinou lhůtu)
- 5.6. od doručení reklamace, podle čl. 8., odst. 8.1., je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a současně má objednatel právo na odstranění vady vlastními pracovníky či třetími osobami na účet zhotovitele.
- 5.7. Objednatel nemá právo na slevu z ceny nebo úhradu nákladů podle předchozího bodu, pokud neumožní zhotoviteli odstranit oprávněně reklamovanou vadu.
- 5.8. Veškeré náklady na dopravu a balné, vzniklé v důsledku uplatnění práva ze záruky za jakost či práva z náhrady škody, hradí zhotovitel.

## 6. Práva a povinnosti účastníků

- 6.1. Zhotovitel odpovídá objednateli:
- 6.1.1. za kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost poskytovaných prací, za dodržování platných technických norem a předpisů při používání technických a jiných prostředků, dalšího materiálu a věcí používaných při poskytování sjednaných prací,
  - 6.1.2. za škody na majetku objednatele eventuálně škody na majetku a zdraví třetích osob, uživatelů a jejich návštěvníků předmětné nemovitosti, vzniklé protiprávním jednáním pracovníků zhotovitele a porušením platných předpisů a technických norem, používáním přístrojů a prostředků neodpovídajících platným technickým normám,
  - 6.1.3. za proškolení svých pracovníků a dodržování podmínek bezpečnosti práce a rovněž tak za dodržování vnitřních pokynů a směrnic objednatele stanovících provozní technické a bezpečnostní podmínky pohybu pracovníků v prostorách a zařízeních objednatele,
  - 6.1.4. za poskytnutí informací pověřeným pracovníkům objednatele při zjištění závad v prostoru výkonu práce,
  - 6.1.5. za povinnost provádět práce v pracovní dny. Práce v sobotu je možná, pouze pokud není hlučná. Případné práce v neděli a o svátcích pouze po předběžném souhlasu oprávněné osoby ve věcech technických, viz čl. 8., odst. 8.2., bod. 8.2.1.,
  - 6.1.6. v případě nedodržení ustanovení podle čl. 6., odst. 6.1.7. je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý jednotlivý případ,
  - 6.1.7. že bude informovat uživatele místa plnění minimálně 5 kalendářních dní o zahájení a rozsahu prací a případném omezení uživatelů, dále o zahájení a rozsahu a případném omezení uživatelů i dílčích prací, a to formou písemné informace na nástěnce předmětné bytové budovy, nebo informovat osobu zodpovědnou za provoz budovy u nebytových objektů,
  - 6.1.8. v případě nedodržení ustanovení podle čl. 6., odst. 6.1.9. je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 6.2. Objednatel se zavazuje:
- 6.2.1. vytvořit pracovníkům zhotovitele veškeré podmínky potřebné pro řádný výkon jejich práce, v konkrétních případech poskytnout za úplatu vodu a elektrickou energii a zajistit vstup na místo výkonu práce.

## 7. Odstoupení od smlouvy

- 7.1. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje:
- 7.1.1. ze strany objednatele:
    - 7.1.1.1. prodlení s úhradou faktury za dílo,
  - 7.1.2. ze strany zhotovitele:
    - 7.1.2.1. opakované poskytování nekvalitních prací v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel bezvýsledně písemně upozorněn objednatelem,
- 7.2. Odstoupit od smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této smlouvě.
- 7.3. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.
- 7.4. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v případě, že:
- 7.4.1. v insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku
  - 7.4.2. zhotovitel je v prodlení s provedením díla nebo se splněním dílčích termínů o více než 10 dní
  - 7.4.3. zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem
  - 7.4.4. zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v objednatelem dodatečně poskytnuté lhůtě

- 7.5. Zhotovitel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v případě, že objednatel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem.
- 7.6. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 7.7. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby bylo zabráněno vzniku jakýchkoliv škod na majetku objednatele nebo třetích osob a možným újmám na zdraví osob.

## 8. Ostatní ujednání

- 8.1. Vzájemná komunikace a doručování bude prováděno písemnou formou, poštou, e-mailem, datovými schránkami, nebo předáním proti podpisu.
- 8.2. Obě strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění. K tomuto účelu určí osoby odpovědné za řešení a vyřizování běžných záležitostí vyplývajících ze vzájemné součinnosti. K jednání ve věcech této smlouvy jsou oprávněni
- 8.2.1. za objednatele:
- ve věcech smluvních  
**Petr Šafařík**, starosta MČ Brno-Kohoutovice
  - ve věcech realizace smlouvy, fakturačních a technických  
**Ing. Aleš Varmuža**, referent investic odboru správy majetku  
telefon: +420 547 130 559  
mobil: +420 603 812 258  
e-mail: varmuza@kohoutovice.brno.cz
  - kontaktní adresa pro písemný styk:  
Statutární město Brno, MČ Brno – Kohoutovice  
Bašného 71/36, 623 00 Brno  
ID datové schránky: x3gbyji
- 8.2.2. za zhotovitele:
- ve věcech smluvních  
**Pavel Lysek**, jednatel  
tel.: 549 212 715, e-mail. dirs@dirs.cz
  - ve věcech realizace smlouvy, oprávněný pracovník zhotovitele  
**Ing. Vítěslav Zbořil**, jednatel, výrobně technický manažer  
**Ing. Pavel Uher**, stavbyvedoucí  
tel: 777 746 598, e-mail: uher@dirs.cz
  - kontaktní adresa pro písemný styk:  
DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno  
e-mail: dirs@dirs.cz  
ID datové schránky: mrjy5h2
- 8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a má uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.
- 8.4. Práce budou prováděny za provozu. Zhotovitel musí při provádění díla dodržovat provozní řád a dodržovat předpisy BOZP a požární ochrany na pracovišti, zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a odpovídá za škody vzniklé porušením výše uvedených předpisů, objednateli, nebo třetím osobám. Zhotovitel je dále povinen při provádění díla udržovat pořádek a čistotu, neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Tyto požadavky objednatele nemají vliv na cenu díla.
- 8.5. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a předpisů souvisejících.
- 8.6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a

rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

- 8.7. Objednatel za účelem schválení a plnění této smlouvy shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje zhotovitele obsažené v této smlouvě, a to pro účely evidence a majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Osobní údaje jsou zpracovávány maximálně po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy a archivovány v souladu s platným spisovým řádem objednatele, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.
- 8.8. Případné změny nebo doplnění této smlouvy lze provádět pouze po předchozím souhlasu obou smluvních stran formou číslovaných písemných dodatků.
- 8.9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě obdrží zhotovitel.
- 8.10. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejněním v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
- 8.11. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

## Přílohy

1. Doložka schválení
2. Krycí list nabídky
3. Doklady o podnikání
4. Výkaz výměr
5. Projektová dokumentace, samostatná příloha, bylo součástí výzvy.

V Brně dne 03.08.2020

V Brně dne 03.08.2020


starosta MČ Brno-Kohoutovice

jednatel


**Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění**

Smlouva o dílo č. 1120100039 uzavřená mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Kohoutovice, Bašného 36, Brno a DIRS Brno s. r. o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno, na akci „Výměna zadních vchodových dveří 2020 Voříškova 23, 25, 27, 29, 31, 33 Pavlovská 1, 3, 5 Axmanova 7, 9, 11 Brno-Kohoutovice“, byla schválena Radou městské části Brno-Kohoutovice na její 46. schůzi konané dne 22.07.2020, usnesením č. 756/46-20, písm. c).

V Brně dne 03.08.2020



starosta MČ Brno-Kohoutovice





**KRYCÍ LIST NABÍDKY**

Název nabídky	„Výměna zadních vchodových dveří 2020 Voříškova 23, 25, 27, 29, 31, 33 Pavlovská 1,3, 5 Axmanova 7, 9, 11 Brno-Kohoutovice“
Obchodní jméno uchazeče	DIRS Brno s.r.o.
Sídlo (místo podnikání)	Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
Statutární orgán nebo oprávněný zástupce (pokud je ustanoven podle živnostenského zákona)	Pavel Lysek, jednatel společnosti
Bankovní spojení, č.ú.	Komerční banka a.s., č.ú. 27-7195010277/0100
Společnost je zapsána u	Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40526
IČO	26255618
DIČ	CZ26255618
Kontaktní osoba	Mgr. Petr Lysek
Telefon, mobil	549 212 715/733745145
e-mail	dirs@dirs.cz
ID datové schránky	mrjy5h2

**POŽADOVANÉ, HODNOCENÉ ÚDAJE**

krit.	Název a popis kritéria	Hodnota kritéria	
1	<b>Celková nabídková cena za 12 kusů zadních vchodových dveří (Kč bez DPH)</b>	<b>1 179 702,21 Kč</b>	
	DPH 15 %		176 955,33 Kč
	Celková nabídková cena včetně DPH		1 356 657,54 Kč
2	<b>Lhůta na odstranění záručních závad předmětu plnění této smlouvy. Min.2 dny, max. 10 prac. dní</b>	<b>2 dny</b>	

**NEHODNOCENÉ, POVINNÉ ÚDAJE**

	NÁZEV ZAKÁZKY	INVESTOR	KONTAKT
Minimálně 3 referenční zakázky obdobného předmětu plnění za posledních 12 měsíců	Zateplení bytového domu Konopiska 33, Brno-Bosonohy	SMB, Městská část Brno – Bosonohy	Miroslav Sojka, starosta, 547 422 711
	Nástavba a přístavba BD Grmelova 3, Brno	SBD Brno, stavební bytové družstvo	Ing. Tomáš Kučera, předseda představenstva, 777 244 704
	Rekonstrukce RD Jiránkova 52, Brno, přístavba	Jaromír Jukl	Jaromír Jukl, 736 626 444
Plátce DPH (ano–ne)			ANO

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ**

- Čestně prohlašuji, že respektuji pro případ, kdy budu vybrán jako vítěz, veškerá ustanovení návrhu smlouvy (která se doplňují o údaje, které jsou předmětem hodnocených kritérií této výzvy). Návrh smlouvy je v příloze č. 2 výzvy.
- Čestně prohlašuji, že mám oprávnění k činnosti v rozsahu předmětu plnění a mám uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.
- Čestně prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé.

**PŘÍLOHY**

1. Doklady o prokázání kvalifikačních předpokladů.
2. Vyplněný výkaz výměr.
3. Podrobná specifikace nabízených vchodových dveří.

Datum: 3. 7. 2020

Pavel Lysek, jednatel

# Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 22.06.2020 12:28:59

---

Obchodní firma: **DIRS Brno s.r.o.**  
Adresa sídla: **Jihlavská 731/38, 642 00, Brno - Bosonohy**  
Identifikační číslo osoby: **26255618**

*Statutární orgán nebo jeho členové:*

Jméno a příjmení: **Ing. Milan Vlček (5)**  
Vznik funkce: **27.06.2002**  
Jméno a příjmení: **Pavel Lysek (4)**  
Vznik funkce: **20.07.2001**

---

*Živnostenské oprávnění č.1*

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**  
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**  
Vznik oprávnění: **20.07.2001**  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**  
*Odpovědný zástupce:*  
Jméno a příjmení: **Ing. Pavel Uher (1)**

---

*Živnostenské oprávnění č.2*

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**  
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**  
Vznik oprávnění: **20.07.2001**  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**  
*Odpovědný zástupce:*  
Jméno a příjmení: **Ing. Pavel Uher (1)**

---

*Živnostenské oprávnění č.3*

Předmět podnikání: **Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení**  
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**  
Vznik oprávnění: **15.03.2004**  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**  
*Odpovědný zástupce:*  
Jméno a příjmení: **Michael Pacher (2)**

---

*Živnostenské oprávnění č.4*

Předmět podnikání: **Výkon zeměměřických činností**  
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**  
Vznik oprávnění: **16.02.2005**  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**  
*Odpovědný zástupce:*  
Jméno a příjmení: **Petr Kučerka (3)**

---

*Živnostenské oprávnění č.5*

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**

Obory činnosti: **Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost  
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)  
Zprostředkování obchodu a služeb  
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat,  
hostingové a související činnosti a webové portály  
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků  
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy**

Druh živnosti: **Ohlašovací volná**

Vznik oprávnění: **20.07.2001**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

*Odpovědný zástupce:*  
Jméno a příjmení: **Pavel Lysek (4)**

---

#### **Seznam zúčastněných osob**

Jméno a příjmení: **Ing. Pavel Uher (1)**  
Datum narození: **22.06.1981**  
Občanství: **Česká republika**

---

Jméno a příjmení: **Michael Pacher (2)**  
Datum narození: **19.03.1966**  
Občanství: **Česká republika**

---

Jméno a příjmení: **Petr Kučerka (3)**  
Datum narození: **16.03.1965**  
Občanství: **Česká republika**

---

Jméno a příjmení: **Pavel Lysek (4)**  
Datum narození: **23.01.1952**  
Občanství: **Česká republika**

---

Jméno a příjmení: **Ing. Milan Vlček (5)**  
Datum narození: **22.12.1963**

---

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Magistrát města Brna**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **KOB-057 BD Voříškova 23,25,27,29,31,33 v Brně-Kohoutovicích**

Objekt: **01 Výměna vstupních dveří bytového domu**

Rozpočet: **KOB-057b BD Voříškova 23,25,27,29,31,33 - výměna vstupních dveří**

Zadavatel: **Statutární město Brno - odbor investiční MMB** IČO: **44992785**  
**Dominikánské náměstí 1** DIČ:  
**60167 Brno**

Zhotovitel: **DIRS Brno s.r.o.** IČO: **26255618**  
**Jihlavská 731/38** DIČ: **CZ26255618**  
**642 00 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	65 816,83
PSV	476 907,22
MON	36 855,20
Vedlejší náklady	7 600,00
Ostatní náklady	5 000,00
<b>Celkem</b>	<b>592 179,25</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	592 179,25 CZK
Snížená DPH	15 %	88 826,89 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 681 006,14 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele



\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			19 278,57	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			7 230,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			33 968,28	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			207,79	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			425 755,09	72
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			32 542,79	5
776	Podlahy povlakové	PSV			4 425,68	1
781	Obklady keramické	PSV			5 098,73	1
783	Nátěry	PSV			5 038,39	1
784	Malby	PSV			4 046,54	1
M21	Elektromontáže	MON			36 855,20	6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			5 132,19	1
VN	Vedlejší náklady	VN			7 600,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			5 000,00	1
Cena celkem					592 179,25	100

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-057	BD Voříškova 23,25,27,29,31,33 v Brně-Kohoutovicích
O:	01	Výměna vstupních dveří bytového domu
R:	KOB-057b	BD Voříškova 23,25,27,29,31,33 - výměna vstupních dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>19 278,57</b>		
1	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi Začátek provozního součtu 2,40+2,12*2 Konec provozního součtu 6,64*6	m	39,84000	257,10	10 242,86	801-4	RTS 19/ II
						6,64000		
						39,84000		
2	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Začátek provozního součtu (2,40+2,16*2)*0,30 Konec provozního součtu 2,016*6	m2	12,09600	747,00	9 035,71	801-4	RTS 19/ II
						2,01600		
						12,09600		
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>7 230,00</b>		
3	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m Začátek provozního součtu 1 vchod : 10,00 Konec provozního součtu 10,00*6	m2	60,00000	120,50	7 230,00	801-1	RTS 19/ II
						10,00000		
						60,00000		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>33 968,28</b>		
4	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	18,87360	57,20	1 079,57	801-3	RTS 19/ II
5	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár Začátek provozního součtu m.č. 101 : 2,40*0,10+2,96*0,86+2,40*0,15	m2	18,87360	65,40	1 234,33	801-3	RTS 19/ II
						3,14560		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-057	BD Voříškova 23,25,27,29,31,33 v Brně-Kohoutovicích
O:	01	Výměna vstupních dveří bytového domu
R:	KOB-057b	BD Voříškova 23,25,27,29,31,33 - výměna vstupních dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu 3,1456*6				18,87360		
6	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, Začátek provozního součtu 2*2 Konec provozního součtu 4*6	kus	24,00000	99,70	952,80	801-3	RTS 19/ II
7	968072641R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn jakýchkoliv kromě výkladních, jakýchkoliv ploch Začátek provozního součtu 2,40*2,12+2,40*2,16 Konec provozního součtu 10,272*6	m2	61,63200	470,80	29 016,35	801-3	RTS 19/ II
8	978059611R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, Začátek provozního součtu ostění dveří : (2,40+2,12*2)*0,15 Konec provozního součtu 0,996*6	m2	5,97600	282,00	1 685,23	801-3	RTS 19/ II
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>207,79</b>		
9	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :	t	0,54538	381,00	207,79	801-4	RTS 19/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-057	BD Voříškova 23,25,27,29,31,33 v Brně-Kohoutovicích
O:	01	Výměna vstupních dveří bytového domu
R:	KOB-057b	BD Voříškova 23,25,27,29,31,33 - výměna vstupních dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

1,2,3,7, :  
Součet : 0,54538

0,54538

<b>Díl: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>							
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

**425 755,09**

10	767649191R00	Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	6,00000	205,50	1 233,00	800-767	RTS 19/ II
----	--------------	--	-----	---------	--------	----------	---------	------------

Začátek provozního součtu

1ks/dveře : 1

1,00000

Konec provozního součtu

1\*6

6,00000

11	76701	D+M stěny se vstupními 2-kříd. dveřmi z Al-profilů, vel.2400/2120mm, bezp.čiré dvojsklo, okop.plech, kování koule/klika, stavěč křídla - podrobný popis viz PD	kpl	6,00000	66 984,90	401 909,40		Vlastní
----	-------	--	-----	---------	-----------	------------	--	---------

12	767649193RXX	Montáž doplňků dveří, stavěče křidel, vč. dodávky	kus	6,00000	324,50	1 947,00		Vlastní
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------	--	---------

Začátek provozního součtu

1ks/dveře : 1

1,00000

Konec provozního součtu

1\*6

6,00000

13	54917040R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 30 až 60 kg; š. dveří 900 mm; stříbrný	kus	6,00000	2 189,60	13 137,60	SPCM	RTS 19/ II
----	-----------	---	-----	---------	----------	-----------	------	------------

14	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	4 182,27000	1,80	7 528,09	800-767	RTS 19/ II
----	--------------	---	---	-------------	------	----------	---------	------------

50 m vodorovně

<b>Díl: 771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>							
-----------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

**32 542,79**

15	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	23,14560	6,90	159,70	800-771	RTS 19/ II
----	--------------	--	----	----------	------	--------	---------	------------

Začátek provozního součtu

m.č.101 : 2,40\*0,10+2,96\*0,86+2,40\*0,30

3,50560

sokl : (0,10+0,25+0,86+0,25+0,30)\*2\*0,10

0,35200

Mezisoučet

3,85760

Konec provozního součtu

3,8576\*6

23,14560

16	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	23,14560	47,70	1 104,05	800-771	RTS 19/ II
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	------------



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-057	BD Voříškova 23,25,27,29,31,33 v Brně-Kohoutovicích
O:	01	Výměna vstupních dveří bytového domu
R:	KOB-057b	BD Voříškova 23,25,27,29,31,33 - výměna vstupních dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
17	771475014RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	21,12000	127,50	2 692,80	800-771	RTS 19/ II
		Začátek provozního součtu						
		m.č.101 : (0,10+0,25+0,86+0,25+0,30)*2		3,52000				
		Konec provozního součtu						
		3,52*6		21,12000				
18	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	21,12000	93,80	1 981,06	800-771	RTS 19/ II
19	771575109RT1	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	21,03360	593,00	12 472,92	800-771	RTS 19/ II
		Začátek provozního součtu						
		m.č.101 : 2,40*0,10+2,96*0,86+2,40*0,30		3,50560				
		Konec provozního součtu						
		3,5056*6		21,03360				
20	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interlér i exteriér	m2	25,67136	476,50	12 232,40	SPCM	RTS 19/ II
		Začátek provozního součtu						
		pro 1 vchod :						
		3,5056*1,10+3,52*0,10*1,2		4,27856				
		Konec provozního součtu						
		pro 6 vchodů : 4,27856*6		25,67136				
21	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	%	306,42930	6,20	1 899,86	800-771	RTS 19/ II
		50 m vodorovně						
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>4 425,68</b>		
22	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	1,44000	49,00	70,56	800-775	RTS 19/ II
		Začátek provozního součtu						
		odřiznutí PVC v š.100mm u vybouraných dveří :						
		2,40*0,10		0,24000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-057	BD Voříškova 23,25,27,29,31,33 v Brně-Kohoutovicích
O:	01	Výměna vstupních dveří bytového domu
R:	KOB-057b	BD Voříškova 23,25,27,29,31,33 - výměna vstupních dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu 0,24*6		1,44000				
23	776981113R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	14,40000	300,00	4 320,00	800-775	RTS 19/ II
		Začátek provozního součtu pro 1 vchod : 2,40		2,40000				
		Konec provozního součtu pro 6 vchodů : 2,40*6		14,40000				
24	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	43,90560	0,80	35,12	800-775	RTS 19/ II
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>5 098,73</b>		
25	781101210RT4	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	5,97600	28,40	169,72	800-771	RTS 19/ II
		Provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu.						
		Začátek provozního součtu (2,40+2,12*2)*0,15		0,99600				
		Konec provozního součtu 0,996*6		5,97600				
26	781775011RU7	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických kladených do tmele režných nebo glazovaných, hladkých, 400 x 300 mm, kladených do flexibilního tmele	m2	5,97600	549,00	3 280,82	800-771	RTS 19/ II
		Začátek provozního součtu (2,40+2,12*2)*0,15		0,99600				
		Konec provozního součtu 0,996*6		5,97600				
27	59764203R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	6,57360	224,50	1 475,77	SPCM	RTS 19/ II
		5,976*1,10		6,57360				
28	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	49,26310	3,50	172,42	800-771	RTS 19/ II
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>5 038,39</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-057	BD Voříškova 23,25,27,29,31,33 v Brně-Kohoutovicích
O:	01	Výměna vstupních dveří bytového domu
R:	KOB-057b	BD Voříškova 23,25,27,29,31,33 - výměna vstupních dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	783812910R00	Údržba nátěrů omítek, olejové stěn, napouštěním s 1x tmelením	m2	23,65440	213,00	5 038,39	800-783	RTS 19/ II
		Začátek provozního součtu						
		m.č.101 : (0,10+0,25+0,86+0,25+0,30)*1,12*2		3,94240				
		Konec provozního součtu						
		3,9424*6		23,65440				

<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>	<b>4 046,54</b>					
30	784165111R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 97 %, jednonásobné	m2	95,21280	39,10	3 722,82	800-784	RTS 19/ II
31	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	95,21280	3,40	323,72	800-784	RTS 19/ II
		Začátek provozního součtu						
		m.č.101 : 2,96*0,86+(2,96+0,86)*2*(2,60-1,12)		13,85280				
		(2,40+2,16*2)*0,30		2,01600				
		Mezisoučet		15,86880				
		Konec provozního součtu						
		15,8688*6		95,21280				

<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>	<b>36 855,20</b>					
32	21001	Kabel silový, izolace PVC s vodičem PE - CYKY-J 3x1,5mm2, pevně, d+m	m	72,00000	35,40	2 548,80		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		na 1vchod : 12,00		12,00000				
		Konec provozního součtu						
		12,00*6		72,00000				
33	21002	Lišta elektroinstalační vč. dílů a příslušenství LHD 17x17 hranatá, d+m	m	72,00000	75,50	5 436,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		1 vchod : 12,00		12,00000				
		Konec provozního součtu						
		12,00*6		72,00000				
34	21003	Svítlidlo přisazené LED, opálový difuzor, IP65 (2349 lm;25.0W), d+m	ks	6,00000	1 059,60	6 357,60		Vlastní
		Začátek provozního součtu						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-057	BD Voříškova 23,25,27,29,31,33 v Brně-Kohoutovicích
O:	01	Výměna vstupních dveří bytového domu
R:	KOB-057b	BD Voříškova 23,25,27,29,31,33 - výměna vstupních dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1vchod : 1 Konec provozního součtu 1*6		1,00000 6,00000				
35	21004	Montážní materiál - SP 280x4,5, stahovací pásek, d+m Začátek provozního součtu 1 vchod : 10 Konec provozního součtu 10*6	ks	60,00000	9,40	564,00		Vlastní
36	21005	Montážní materiál - hmoždinka natloukáč HN 6x45, d+m Začátek provozního součtu 1 vchod : 10 Konec provozního součtu 10*6	ks	60,00000	20,70	1 242,00		Vlastní
37	21006	Pohybový senzor IP 44, barva bílá, napětí 230V, senzor 360 st., d+m Začátek provozního součtu 1 vchod : 1 Konec provozního součtu 1*6	ks	6,00000	1 372,30	8 233,80		Vlastní
38	21007	Svorkovnice krabicová 3x1-2,5mm <sup>2</sup> , d+m Začátek provozního součtu 1 vchod : 3 Konec provozního součtu 3*6	ks	18,00000	13,40	241,20		Vlastní
39	21008	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, do 2,5mm <sup>2</sup> Začátek provozního součtu 1 vchod : 12 Konec provozního součtu	ks	72,00000	19,40	1 396,80		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-057	BD Voříškova 23,25,27,29,31,33 v Brně-Kohoutovicích
O:	01	Výměna vstupních dveří bytového domu
R:	KOB-057b	BD Voříškova 23,25,27,29,31,33 - výměna vstupních dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		12*6		72,00000				
40	21009	HZS - drobné montážní práce Začátek provozního součtu 1 vchod : 2,00 Konec provozního součtu 2,00*6	hod	12,00000	440,00	5 280,00		Vlastní
				2,00000				
				12,00000				
41	21010	Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 - revizní technik vč. dodání revizní zprávy Začátek provozního součtu 1 vchod : 1,00 Konec provozního součtu 1,00*6	hod	6,00000	550,00	3 300,00		Vlastní
				1,00000				
				6,00000				
42	21011	Spolupráce s revizním technikem Začátek provozního součtu 1 vchod : 0,50 Konec provozního součtu 0,50*6	hod	3,00000	385,00	1 155,00		Vlastní
				0,50000				
				3,00000				
43	21012	Podružný materiál	kpl	1,00000	1 100,00	1 100,00		Vlastní
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>5 132,19</b>		
44	97908111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 4,5,7,8,22, : Součet : 2,48460	t	2,48460	287,00	713,08	801-3	RTS 19/ II
				2,48460				
45	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 4,5,7,8,22, : Součet : 34,78447	t	34,78447	19,90	692,21	801-3	RTS 19/ II
				34,78447				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-057	BD Voříškova 23,25,27,29,31,33 v Brně-Kohoutovicích
O:	01	Výměna vstupních dveří bytového domu
R:	KOB-057b	BD Voříškova 23,25,27,29,31,33 - výměna vstupních dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,48460	1 500,00	3 726,90	801-3	RTS 19/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
4,5,7,8,22, :								
Součet: : 2,48460				2,48460				

<b>Díl: VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>					<b>7 600,00</b>
----------------	-------------------------	--	--	--	--	-----------------

47	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 600,00	3 600,00		RTS 19/ II
----	----------	---------------------	--------	---------	----------	----------	--	------------

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

48	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 19/ II
----	----------	----------------	--------	---------	----------	----------	--	------------

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

49	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 19/ II
----	------------	---------------------	--------	---------	----------	----------	--	------------

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

<b>Díl: ON</b>	<b>Ostatní náklady</b>					<b>5 000,00</b>
----------------	------------------------	--	--	--	--	-----------------

50	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 19/ II
----	------------	--	--------	---------	----------	----------	--	------------

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

51	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 19/ II
----	------------	-------------------------------	--------	---------	----------	----------	--	------------

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

52	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 19/ II
----	---------	-------------------------	--------	---------	----------	----------	--	------------

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

<b>Celkem</b>						<b>592 179,25</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

JKSO:

803.32	domy bytové typové 5-8 podlažní, bez občans. vybavení
m3	svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných
	rekonstrukce a modernizace objektu prostá

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** KOB-058 BD Pavlovská 1,3,5 v Brně-Kohoutovicích  
**Objekt:** 01 Výměna vstupních dveří bytového domu  
**Rozpočet:** KOB-058b BD Pavlovská 1,3,5 - výměna vstupních dveří bytového domu

**Zadavatel:** STABE GROUP s.r.o. IČO: 28091141  
 Žernovická 1281 DIČ: CZ28091141  
 38301 Prachatice-Prachatice II

**Zhotovitel:** DIRS Brno s.r.o. IČO: 26255618  
 Jihlavská 731/38 DIČ: CZ26255618  
 642 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	25 381,64
PSV	245 388,01
MON	18 372,60
Vedlejší náklady	3 800,00
Ostatní náklady	3 500,00
<b>Celkem</b>	<b>296 442,25</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	296 442,25 CZK
Snížená DPH	15 %	44 466,34 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 340 908,59 CZK**

v

**DIRS Brno s.r.o.** <sup>®</sup>  
 Jihlavská 731/3, 642 00 Brno  
 tel.: 549212715, fax: 549212714  
 IČ: 26255618 DIČ: CZ26255618

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

dne

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			5 059,73	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 590,64	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			4 699,50	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 117,75	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			25,07	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			211 140,73	71
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			23 867,16	8
783	Nátěry	PSV			6 787,51	2
784	Malby	PSV			3 592,61	1
M21	Elektromontáže	MON			18 372,60	6
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			2 888,95	1
VN	Vedlejší náklady	VN			3 800,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			3 500,00	1
<b>Cena celkem</b>					<b>296 442,25</b>	<b>100</b>



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-058	BD Pavlovská 1,3,5 v Brně-Kohoutovicích
O:	01	Výměna vstupních dveří bytového domu
R:	KOB-058b	BD Pavlovská 1,3,5 - výměna vstupních dveří bytového domu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>					<b>5 059,73</b>		
1	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi Začátek provozního součtu 2,36+2,10*2 Konec provozního součtu 6,56*3	m	19,68000	257,10	5 059,73	801-4	RTS 19/ II	
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>					<b>2 590,64</b>		
2	620991002R00	Připojovací i lišty začišťovací okenní lišta, , pro omítku tl. 9 mm nalepení a odříznutí po dokončení omítek Začátek provozního součtu 2,36+2,10*2 Konec provozního součtu 6,56*3	m	19,68000	43,60	858,05	801-1	RTS 19/ II	
3	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu náštříkem plastických (lepivých) maltovin Začátek provozního součtu 2,36*2,10 Konec provozního součtu 4,956*3	m2	14,86800	47,00	698,80	801-1	RTS 19/ II	
4	622401971RZ1	Příplatky k omítkě vnějších stěn a štítů za přísadu pro zvýšení přilnavosti postřiku (pod jádro omítky k hladkému podkladu) nebo vyspravení nebo do štukové vrstvy (zde neplatí 620 99 Zakrývání otvorů) akrylátovou	m2	1,96800	25,30	49,79	801-1	RTS 19/ II	
5	622432111R00	Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drti dekorativní jemnozrné, akrylátové Začátek provozního součtu (2,36+2,10*2)*0,10 Konec provozního součtu	m2	1,96800	500,00	984,00	801-1	RTS 19/ II	

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-058	BD Pavlovská 1,3,5 v Brně-Kohoutovicích
O:	01	Výměna vstupních dveří bytového domu
R:	KOB-058b	BD Pavlovská 1,3,5 - výměna vstupních dveří bytového domu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,656*3		1,96800				

<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>4 699,50</b>		
6	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	39,00000	120,50	4 699,50	801-1	RTS 19/ II

Začátek provozního součtu

1 vchod : 13,00

13,00000

Konec provozního součtu

13,00\*3

39,00000

<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>10 117,75</b>		
7	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	12,44700	57,20	711,97	801-3	RTS 19/ II

Začátek provozního součtu

1,80\*2,755-0,90\*0,90

4,14900

Konec provozního součtu

4,149\*3

12,44700

8	965081812RT1	Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy do 1 m2	m2	12,44700	155,50	1 935,51	801-3	RTS 19/ II
---	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	------------

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

Začátek provozního součtu

1,80\*2,755-0,90\*0,90

4,14900

Konec provozního součtu

4,149\*3

12,44700

9	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	6,00000	39,70	238,20	801-3	RTS 19/ II
---	--------------	--	-----	---------	-------	--------	-------	------------

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

Začátek provozního součtu

2ks/dveře : 2

2,00000

Konec provozního součtu

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	KOB-058	BD Pavlovská 1,3,5 v Brně-Kohoutovicích
O:	01	Výměna vstupních dveří bytového domu
R:	KOB-058b	BD Pavlovská 1,3,5 - výměna vstupních dveří bytového domu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		2*3		6,00000					
10	968072641R00	Vybourání a výmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn jakýchkoliv kromě výkladních, jakýchkoliv ploch	m2	14,86800	470,80	6 999,85	801-3	RTS 19/ II	
		Začátek provozního součtu 2,36*2,10		4,95600					
		Konec provozního součtu 4,956*3		14,86800					
11	978036391R00	Otlučení vnějších omítek šlechtěných z umělého kamene, v rozsahu do 100 %	m2	1,96800	118,00	232,22	801-3	RTS 19/ II	
		Začátek provozního součtu (2,36+2,10*2)*0,10		0,65600					
		Konec provozního součtu 0,656*3		1,96800					
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>25,07</b>		
12	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	0,06579	381,00	25,07	801-4	RTS 19/ II	
		oborů 801, 803, 811 a 812							
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		1,2,3,4,5,6,10. :							
		Součet: : 0,06579		0,06579					
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>					<b>211 140,73</b>		
13	767649191R00	Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	3,00000	205,50	616,50	800-767	RTS 19/ II	
		Začátek provozního součtu 1ks/dveře : 1		1,00000					
		Konec provozního součtu 1*3		3,00000					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-058	BD Pavlovská 1,3,5 v Brně-Kohoutovicích
O:	01	Výměna vstupních dveří bytového domu
R:	KOB-058b	BD Pavlovská 1,3,5 - výměna vstupních dveří bytového domu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	76701	D+M stěny se vstupními 2-křídly dveřmi z Al-profilů, vel.2400/2120mm, bezp.čiré dvojsklo, okop.plech, kování koule/klika, stavěč křídla - podrobný popis viz PD	kpl	3,00000	66 416,20	199 248,60		Vlastní
		1*3		3,00000				
15	767649193RXX	Montáž doplňků dveří, stavěče křidel, vč. dodávky Začátek provozního součtu 1ks/dveře : 1 Konec provozního součtu 1*3	kus	3,00000	324,50	973,50		Vlastní
				1,00000				
				3,00000				
16	54917040R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 30 až 60 kg; š. dveří 900 mm; stříbrný	kus	3,00000	2 189,60	6 568,80	SPCM	RTS 19/ II
17	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	2 074,07400	1,80	3 733,33	800-767	RTS 19/ II
<b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>						<b>23 867,16</b>		
18	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	12,44700	6,90	85,86	800-771	RTS 19/ II
19	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	12,44700	47,70	593,72	800-771	RTS 19/ II
20	771551030R00	Montáž podlah z dlaždic teracových velikosti 300 x 300 mm Začátek provozního součtu 1,80*2,755-0,90*0,90 Konec provozního součtu 4,149*3	m2	12,44700	472,00	5 874,98	800-771	RTS 19/ II
				4,14900				
				12,44700				
21	771559791R00	Montáž podlah z dlaždic teracových příplatek k ceně za plochu do 5 m2 jednotlivě Začátek provozního součtu 1,80*2,755-0,90*0,90 Konec provozního součtu 4,149*3	m2	12,44700	25,00	311,18	800-771	RTS 19/ II
				4,14900				
				12,44700				
22	77101	Oprava soklu z keram.dlaždic - vybourání, očištění podkladu i soklíku, penetrace + nalepení, cca 20% z výměry Začátek provozního součtu	m	5,34000	1 194,10	6 376,49		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-058	BD Pavlovská 1,3,5 v Brně-Kohoutovicích
O:	01	Výměna vstupních dveří bytového domu
R:	KOB-058b	BD Pavlovská 1,3,5 - výměna vstupních dveří bytového domu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		((3,46+2,755)*2-1,37-2,36+0,10*2)*0,20 Konec provozního součtu 1,78*3		1,78000				
				5,34000				
23	77147	teracových - kolem poklopu Začátek provozního součtu 0,90*4 Konec provozního součtu 3,60*3	m	10,80000	380,00	4 104,00		Vlastní
				3,60000				
				10,80000				
24	59247400R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch teraco, broušený; podklad šedý; drt; bílá, černá; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 24,0 mm 12,447*1,10	m2	13,69170	374,50	5 127,54	SPCM	RTS 19/ II
				13,69170				
25	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	224,73790	6,20	1 393,37	800-771	RTS 19/ II
<b>Díl: 783 Nátěry</b>						<b>6 787,51</b>		
26	783224900R00	Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické jednonásobné s 1x emailováním, na vzduchu schnoucích Začátek provozního součtu poklop šachty : 0,90*0,90 Konec provozního součtu 0,81*3	m2	2,43000	172,00	417,96	800-783	RTS 19/ II
				0,81000				
				2,43000				
27	783812910R00	Údržba nátěrů omítek, olejové stěn, napouštěním s 1x tmelením Začátek provozního součtu ((3,46+2,755)*2-1,37-2,36+0,10*2)*1,12 Konec provozního součtu 9,968*3	m2	29,90400	213,00	6 369,55	800-783	RTS 19/ II
				9,96800				
				29,90400				
<b>Díl: 784 Malby</b>						<b>3 592,61</b>		
28	784165111R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 97 %, jednonásobné	m2	84,53190	39,10	3 305,20	800-784	RTS 19/ II
29	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	84,53190	3,40	287,4	800-784	RTS 19/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-058	BD Pavlovská 1,3,5 v Brně-Kohoutovicích
O:	01	Výměna vstupních dveří bytového domu
R:	KOB-058b	BD Pavlovská 1,3,5 - výměna vstupních dveří bytového domu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		3,46*2,755+(3,46+2,755)*2*(2,62-1,12)		28,17730				
		Konec provozního součtu						
		28,17730*3		84,53190				
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>18 372,60</b>		
30	21001	Kabel silový, izolace PVC s vodičem PE - CYKY-J 3x1,5mm <sup>2</sup> , pevně, d+m	m	36,00000	35,40	1 274,40		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		na 1 vchod : 12,00		12,00000				
		Konec provozního součtu						
		12,00*3		36,00000				
31	21002	Lišta elektroinstalační vč. dílů a příslušenství LHD 17x17 hranatá, d+m	m	36,00000	75,50	2 718,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		1 vchod : 12,00		12,00000				
		Konec provozního součtu						
		12,00*3		36,00000				
32	21003	Svítilno přisazené LED, opálový difuzor, IP65 (2349 lm;25.0W), d+m	ks	3,00000	1 059,60	3 178,80		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		1 vchod : 1		1,00000				
		Konec provozního součtu						
		1*3		3,00000				
33	21004	Montážní materiál - SP 280x4,5, stahovací pásek, d+m	ks	30,00000	9,40	282,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		1 vchod : 10		10,00000				
		Konec provozního součtu						
		10*3		30,00000				
34	21005	Montážní materiál - hmoždinka natloukací HN 6x45, d+m	ks	30,00000	20,70	621,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-058	BD Pavlovská 1,3,5 v Brně-Kohoutovicích
O:	01	Výměna vstupních dveří bytového domu
R:	KOB-058b	BD Pavlovská 1,3,5 - výměna vstupních dveří bytového domu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1 vchod : 10 Konec provozního součtu 10*3		10,00000 30,00000				
35	21006	Pohybový senzor IP 44, barva bílá, napětí 230V, senzor 360 st., d+m Začátek provozního součtu 1 vchod : 1 Konec provozního součtu 1*3	ks	3,00000	1 372,30	4 116,90		Vlastní
36	21007	Svorkovnice krabicová 3x1-2,5mm2, d+m Začátek provozního součtu 1 vchod : 3 Konec provozního součtu 3*3	ks	9,00000	13,40	120,60		Vlastní
37	21008	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, do 2,5mm2 Začátek provozního součtu 1 vchod : 12 Konec provozního součtu 12*3	ks	36,00000	19,40	698,40		Vlastní
38	21009	HZS - drobné montážní práce Začátek provozního součtu 1 vchod : 2,00 Konec provozního součtu 2,00*3	hod	6,00000	440,00	2 640,00		Vlastní
39	21010	Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 - revizní technik vč. dodání revizní zprávy Začátek provozního součtu 1 vchod : 1,00 Konec provozního součtu	hod	3,00000	550,00	1 650,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-058	BD Pavlovská 1,3,5 v Brně-Kohoutovicích
O:	01	Výměna vstupních dveří bytového domu
R:	KOB-058b	BD Pavlovská 1,3,5 - výměna vstupních dveří bytového domu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,00*3		3,00000				
40	21011	Spolupráce s revizním technikem Začátek provozního součtu 1 vchod : 0,50 Konec provozního součtu 0,50*3	hod	1,50000	385,00	577,50		Vlastní
				0,50000				
				1,50000				
41	21012	Podružný materiál	kpl	1,00000	495,00	495,00		Vlastní
<b>Díl: D96</b>		<b> Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>2 888,95</b>		
42	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7,8,10,11, : Součet : 1,39860	t	1,39860	287,00	401,40	801-3	RTS 19/ II
				1,39860				
43	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7,8,10,11, : Součet : 19,58035	t	19,58035	19,90	389,65	801-3	RTS 19/ II
				19,58035				
44	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7,8,10,11, : Součet : 1,39860	t	1,39860	1 500,00	2 097,90	801-3	RTS 19/ II
				1,39860				
<b>Díl: VN</b>		<b> Vedlejší náklady</b>				<b>3 800,00</b>		
45	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	1 800,00	1 800,00		RTS 19/ II
46	005122 R	Provozní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omešovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 19/ II



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-058	BD Pavlovská 1,3,5 v Brně-Kohoutovicích
O:	01	Výměna vstupních dveří bytového domu
R:	KOB-058b	BD Pavlovská 1,3,5 - výměna vstupních dveří bytového domu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	005124010R	Koordinace činností	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 19/ II

Koordinační činnost  
Koordinační činnosti a technologických dodávek stavby.

<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>					<b>3 500,00</b>	
----------------	--	------------------------	--	--	--	--	-----------------	--

48	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	RTS 19/ II
----	------------	--	--------	---------	----------	----------	------------

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

49	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 19/ II
----	------------	-------------------------------	--------	---------	----------	----------	------------

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

50	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 19/ II
----	---------	-------------------------	--------	---------	----------	----------	------------

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

<b>Celkem</b>						<b>296 442,25</b>	
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

JKSO:

803.32	domy bytové typové 5-8 podlažní, bez občans. vybavení
m3	svíslá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných
	rekonstrukce a modernizace objektu prostá

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **KOB-059** **BD Axmanova 7,9,11 v Brně-Kohoutovicích**

Objekt: **01** **Výměna vstupních dveří bytového domu**

Rozpočet: **KOB-059b** **BD Axmanova 7,9,11 - výměna vstupních dveří**

Zadavatel **Statutární město Brno - odbor investiční MMB** IČO: **44992785**  
**Dominikánské náměstí 1** DIČ:  
**60167 Brno**

Zhotovitel: **DIRS Brno s.r.o.** IČO: **26255618**  
**Jihlavská 731/38** DIČ: **CZ26255618**  
**642 00 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	32 956,34
PSV	232 451,77
MON	18 372,60
Vedlejší náklady	3 800,00
Ostatní náklady	3 500,00
<b>Celkem</b>	<b>291 080,71</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	291 080,71 CZK
Snížená DPH	15 %	43 662,11 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **334 742,82 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_  
**DIRS Brno s.r.o.**  
 Jihlavská 731/38, 642 00 Brno  
 tel.: 549212715, fax: 549212714  
 IČ: 26255618 DIČ: CZ26255618

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			5 952,10	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			3 469,44	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 615,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			16 923,10	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			117,97	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			212 877,54	73
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			16 376,02	6
784	Malby	PSV			3 198,21	1
M21	Elektromontáže	MON			18 372,60	6
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			2 878,73	1
VN	Vedlejší náklady	VN			3 800,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			3 500,00	1
Cena celkem					291 080,71	100

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-059	BD Axmanova 7,9,11 v Brně-Kohoutovicích
O:	01	Výměna vstupních dveří bytového domu
R:	KOB-059b	BD Axmanova 7,9,11 - výměna vstupních dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>5 952,10</b>		
1	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Začátek provozního součtu (2,40+2,12*2)*0,10 (2,40+2,12*2)*0,30 Mezisoučet Konec provozního součtu 2,656*3	m2	7,96800	747,00	5 952,10	801-4	RTS 19/ II
					0,66400			
					1,99200			
					2,65600			
					7,96800			
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>3 469,44</b>		
2	620991002R00	Připojovací i lišty zacišťovací okenní lišta, , pro omítku tl. 9 mm nalepení a odříznutí po dokončení omítek Začátek provozního součtu 2,40+2,12*2 Konec provozního součtu 6,64*3	m	19,92000	43,60	868,51	801-1	RTS 19/ II
					6,64000			
					19,92000			
3	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zábradlí, předmětů optechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástríkem plastických (lepivých) maltovin Začátek provozního součtu 2,40*2,12 Konec provozního součtu 5,088*3	m2	15,26400	47,00	717,41	801-1	RTS 19/ II
					5,08800			
					15,26400			
4	622401971RZ1	Příplatky k omítce vnějších stěn a štítů za přísadu pro zvýšení přilnavosti postříku (pod jádro omítky k hladkému podkladu) nebo vyspravení nebo do štukové vrstvy (zde neplatí 620 99 Zakrývání otvorů) akrylátovou	m2	3,58560	25,30	90,72	801-1	RTS 19/ II
5	622432111R00	Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě dříví dekorativní jemnozrné, akrylátové	m2	3,58560	500,00	1 792,80	801-1	RTS 19/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-059	BD Axmanova 7,9,11 v Brně-Kohoutovicích
O:	01	Výměna vstupních dveří bytového domu
R:	KOB-059b	BD Axmanova 7,9,11 - výměna vstupních dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu (2.40+2,12*2)*0,18				1,19520		
		Konec provozního součtu 1,1952*3				3,58560		

<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>3 615,00</b>		
6	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	30,00000	120,50	3 615,00	801-1	RTS 19/ II

Začátek provozního součtu 1 vchod : 10,00	10,00000
Konec provozního součtu 10,00*3	30,00000

<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>16 923,10</b>		
7	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	11,55000	57,20	660,66	801-3	RTS 19/ II
8	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	11,55000	65,40	755,37	801-3	RTS 19/ II

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	
Začátek provozního součtu m.č. 101 : 2,80*1,04+2,40*0,25	3,51200
sokl : (2,80-2,40+1,29*2+0,20*2)*0,10	0,33800
Mezisoučet	3,85000
Konec provozního součtu 3,85*3	11,55000

9	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	12,00000	39,70	476,40	801-3	RTS 19/ II
s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,								
Začátek provozního součtu 2*2		4,00000						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-059	BD Axmanova 7,9,11 v Brně-Kohoutovicích
O:	01	Výměna vstupních dveří bytového domu
R:	KOB-059b	BD Axmanova 7,9,11 - výměna vstupních dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu 4*3		12,00000				
10	968072641R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn jakýchkoliv kromě výkladních, jakýchkoliv ploch	m2	30,52800	470,80	14 372,58	801-3	RTS 19/ II
		Začátek provozního součtu 2,40*2,12*2		10,17600				
		Konec provozního součtu 10,176*3		30,52800				
11	978036391R00	Otlučení vnějších omítek šlechtěných z umělého kamene, v rozsahu do 100 %	m2	5,57700	118,00	658,09	801-3	RTS 19/ II
		Začátek provozního součtu (2,40+2,12*2)*0,28		1,85920				
		Konec provozního součtu 1,859*3		5,57700				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>117,97</b>		
12	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	0,30962	381,00	117,97	801-4	RTS 19/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,10, : Součet: : 0,30962		0,30962				
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>212 877,54</b>		
13	767649191R00	Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	3,00000	205,50	616,50	800-767	RTS 19/ II
		Začátek provozního součtu 1ks/dveře : 1		1,00000				
		Konec provozního součtu 1*3		3,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-059	BD Axmanova 7,9,11 v Brně-Kohoutovicích
O:	01	Výměna vstupních dveří bytového domu
R:	KOB-059b	BD Axmanova 7,9,11 - výměna vstupních dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	76701	D+M stěny se vstupními 2-kříd. dveřmi z Al-profilů, vel.2400/2120mm, bezp.čiré dvojsklo, okop.plech, kování koule/klika, stavěč křídla - podrobný popis viz PD	kpl	3,00000	66'984,90	200 954,70		Vlastní
15	767649193RXX	Montáž doplňků dveří, stavěče křidel, vč. dodávky	kus	3,00000	324,50	973,50		Vlastní
Začátek provozního součtu								
1ks/dveře : 1				1,00000				
Konec provozního součtu								
1*3				3,00000				
16	54917040R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 30 až 60 kg; š. dveří 900 mm; stříbrný	kus	3,00000	2'189,60	6 568,80	SPCM	RTS 19/ II
17	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	2'091,13500	1,80	3 764,04	800-767	RTS 19/ II
50 m vodorovně								
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>16 376,02</b>		
18	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	10,53600	6,90	72,70	800-771	RTS 19/ II
19	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	10,53600	47,70	502,57	800-771	RTS 19/ II
20	771475014RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	11,04000	127,50	1 407,60	800-771	RTS 19/ II
Začátek provozního součtu								
sokl : 2,80-2,40+0,10*2+1,34*2+0,20*2				3,68000				
Konec provozního součtu								
3,68*3				11,04000				
21	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	11,04000	93,80	1 035,55	800-771	RTS 19/ II
22	771575109RT1	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	10,53600	593,00	6 247,85	800-771	RTS 19/ II
Začátek provozního součtu								
m.č.101 : 2,80*1,04+2,40*0,25				3,51200				
Konec provozního součtu								
3,512*3				10,53600				
23	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	12,91440	476,50	6 153,71	SPCM	RTS 19/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-059	BD Axmanova 7,9,11 v Brně-Kohoutovicích
O:	01	Výměna vstupních dveří bytového domu
R:	KOB-059b	BD Axmanova 7,9,11 - výměna vstupních dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		10,536*1,10		11,58960				
		11,04*0,10*1,2		1,32480				
24	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	154,19980	6,20	956,04	300-771	RTS 19/ II

<b>Díl: 784</b>	<b>Malby</b>	<b>3 198,21</b>
-----------------	--------------	-----------------

25	784165111R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 97 %, jednonásobné	m2	75,25200	39,10	2 942,35	300-784	RTS 19/ II
26	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, , Začátek provozního součtu 2,80*1,04+(2,80+1,34)*2*2,70 -(2,40*2,12-4,00)*2+(2,40+2,12*2)*0,30 Mezisoučet Konec provozního součtu 25,084*3	m2	75,25200	3,40	255,86	300-784	RTS 19/ II
				25,26800				
				-0,18400				
				25,08400				
				75,25200				

<b>Díl: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>	<b>18 372,60</b>
-----------------	-----------------------	------------------

27	21001	Kabel silový, izolace PVC s vodičem PE - CYKY-J 3x1,5mm2, pevně, d+m	m	36,00000	35,40	1 274,40		Vlastní
		Začátek provozního součtu na 1vchod : 12,00 Konec provozního součtu 12,00*3		12,00000				
				36,00000				
28	21002	Lišta elektroinstalační vč. dílů a příslušenství LHD 17x17 hranatá, d+m	m	36,00000	75,50	2 718,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu 1 vchod : 12,00 Konec provozního součtu 12,00*3		12,00000				
				36,00000				
29	21003	Svítlidlo přisazené LED, opalový difuzor, IP65 (2349 lm;25.0W), d+m	ks	3,00000	1 059,60	3 178,80		Vlastní
		Začátek provozního součtu 1vchod : 1		1,00000				



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-059	BD Axmanova 7,9,11 v Brně-Kohoutovicích
O:	01	Výměna vstupních dveří bytového domu
R:	KOB-059b	BD Axmanova 7,9,11 - výměna vstupních dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu 1*3		3,00000				
30	21004	Montážní materiál - SP 280x4,5, stahovací pásek, d+m Začátek provozního součtu 1 vchod : 10 Konec provozního součtu 10*3	ks	30,00000	9,40	282,00		Vlastní
		Konec provozního součtu 10*3		30,00000				
31	21005	Montážní materiál - hmoždinka natloukací HN 6x45, d+m Začátek provozního součtu 1 vchod : 10 Konec provozního součtu 10*3	ks	30,00000	20,70	621,00		Vlastní
		Konec provozního součtu 10*3		30,00000				
32	21006	Pohybový senzor IP 44, barva bílá, napětí 230V, senzor 360 st., d+m Začátek provozního součtu 1 vchod : 1 Konec provozního součtu 1*3	ks	3,00000	1 372,30	4 116,90		Vlastní
		Konec provozního součtu 1*3		3,00000				
33	21007	Svorkovnice krabicová 3x1-2,5mm2, d+m Začátek provozního součtu 1 vchod : 3 Konec provozního součtu 3*3	ks	9,00000	13,40	120,60		Vlastní
		Konec provozního součtu 3*3		9,00000				
34	21008	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, do 2,5mm2 Začátek provozního součtu 1 vchod : 12 Konec provozního součtu 12*3	ks	36,00000	19,40	698,40		Vlastní
		Konec provozního součtu 12*3		36,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-059	BD Axmanova 7,9,11 v Brně-Kohoutovicích
O:	01	Výměna vstupních dveří bytového domu
R:	KOB-059b	BD Axmanova 7,9,11 - výměna vstupních dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	21009	HZS - drobné montážní práce Začátek provozního součtu 1 vchod : 2,00 Konec provozního součtu 2,00*3	hod	6,00000	440,00	2 640,00		Vlastní
				2,00000				
				6,00000				
36	21010	Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 - revizní technik vč. dodání revizní zprávy Začátek provozního součtu 1 vchod : 1,00 Konec provozního součtu 1,00*3	hod	3,00000	550,00	1 650,00		Vlastní
				1,00000				
				3,00000				
37	21011	Spolupráce s revizním technikem Začátek provozního součtu 1 vchod : 0,50 Konec provozního součtu 0,50*3	hod	1,50000	385,00	577,50		Vlastní
				0,50000				
				1,50000				
38	21012	Podružný materiál	kpl	1,00000	495,00	495,00		Vlastní
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>2 878,73</b>		
39	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7,8,10,11, : Součet : 1,39365	t	1,39365	287,00	399,98	601-3	RTS 19/ II
				1,39365				
40	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7,8,10,11, : Součet : 19,51108	t	19,51108	19,90	388,27	801-3	RTS 19/ II
				19,51108				
41	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,39365	1 500,00	2 090,48	801-3	RTS 19/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-059	BD Axmanova 7,9,11 v Brně-Kohoutovicích
O:	01	Výměna vstupních dveří bytového domu
R:	KOB-059b	BD Axmanova 7,9,11 - výměna vstupních dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7,8,10,11, : Součet : 1,39365 <span style="float: right;">1,39365</span>								

<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>3 800,00</b>		
----------------	--	-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--

42	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 800,00	1 800,00		RTS 19/ II
----	----------	---------------------	--------	---------	----------	----------	--	------------

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

43	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 19/ II
----	----------	----------------	--------	---------	----------	----------	--	------------

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

44	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 19/ II
----	------------	---------------------	--------	---------	--------	--------	--	------------

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>3 500,00</b>		
----------------	--	------------------------	--	--	--	-----------------	--	--

45	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 19/ II
----	------------	--	--------	---------	----------	----------	--	------------

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

46	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 19/ II
----	------------	-------------------------------	--------	---------	----------	----------	--	------------

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

47	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 19/ II
----	---------	-------------------------	--------	---------	----------	----------	--	------------

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

<b>Celkem</b>						<b>291 080,71</b>		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

JKSO:

803.31	domy bytové typové 1-4 podlažní, bez občans. vybavení
m3	svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných
	rekonstrukce a modernizace objektu prostá