



# SMLOUVA O DÍLO Č.2020014

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## Město Chrastava

adresa : nám. 1. máje, 463 31 Chrastava  
 zastoupené : Ing. Michaelem Canovem, starostou  
 bankovní spojení : Sberbank CZ, a.s.  
 číslo účtu :   
 IČO : 00262871  
 DIČ : CZ00262871





za objednatele je oprávněn  
 jednat :



dále jen „objednatel“

a

## PROFIL PLUS s.r.o.

adresa : Dlouhý Most 15, 463 12 Dlouhý Most  
 zastoupená : ing. Patrikem Fikerou  
 bankovní spojení : ČSOB Liberec  
 číslo účtu :   
 IČO : 43225110  
 DIČ : CZ43225110  
 telefon :   
 za zhotovitele je oprávněn  
 jednat ve věcech smluvních : ing. Patrik Fikera   
 technických : ing. Patrik Fikera 

dále jen „zhotovitel“

## I. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

Podkladem pro uzavření této smlouvy je:

- 1.1 Nabídka zhotovitele: cenová nabídka ze dne 17.7.2020
- 1.2 Název stavby: Chrastava – modernizace tělocvičny základní školy

## II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 2.1 Předmětem smlouvy je modernizace tělocvičny základní školy v Chrastavě - Školní ulice č.p. 381 dle cenové nabídky ze dne 17.7.2020, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1

## III. DOBA PLNĚNÍ

- 3.1 Zahájení prací: 3.8.2020
- 3.2 Ukončení prací: do 60-ti dnů od podpisu smlouvy

## IV. CENA

- 4.1 Dohodnutá cena za předmět plnění dle čl. II. činí:

Kč 829.448,31 (bez DPH)  
Kč 1.003.632,45 (s DPH)

- 4.2 Změna sjednané ceny je možná pouze:
  - a. pokud po podpisu smlouvy a v průběhu poskytování služby dojde ke zvýšení sazeb DPH
  - b. pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných služeb, než těch, které vyplývají ze zadávací dokumentace a bude o tomto proveden zápis
  - c. pokud se při poskytování služby vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době jednání sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
  - d. Kurzové rozdíly nejsou důvodem ke zvýšení / snížení ceny.
- 4.3 Tato cena obsahuje veškeré náklady spojené s řádným provedením díla včetně nákladů na zřízení a likvidaci staveniště, dopravu a pojištění.
- 4.4 Zhotovitel se zavazuje, že provede předmět smlouvy uvedený v článku III. této smlouvy a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení za

podmínek uvedených v této SOD. Fakturovány budou skutečně provedené práce.

## V.

### PLATEBNÍ PODMÍNKY A SMLUVNÍ POKUTY

- 5.1 Objednatel nebude poskytovat „před“ zahájením prací zálohy.
- 5.2 Zhotovitel bude objednateli fakturovat práce a dodávky 1 konečnou fakturou na základě objednatelům odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek zpracovaných podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Faktura bude označena větou: „Proplaceno z dotace MMR“.
- 5.3 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v Kč.
- 5.4 Splatnost daňového dokladu (faktury) bude min. 21 dní ode dne doručení dokladu objednateli.
- 5.5 Faktura bude vystavena až do výše 90% ceny díla, zbývajících 10% bude uvolněno po dokončení a předání předmětu plnění objednateli na základě podepsání předávacího protokolu díla a po odstranění všech vad a nedodělků, kdy vystaví zhotovitel konečnou fakturu s vyúčtováním poskytnutých dílčích plateb a DPH.
- 5.6 V případě, že objednatel nebudou dodrženy smlouvou stanovené podmínky úhrady za provádění díla, je zhotovitel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,5% za každý den prodlení.
- 5.7 Sankce za prodlení s termínem dokončení díla ze stany zhotovitele je stanovena na **3 000,- Kč za každý započatý den**.
- 5.8 Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na ostatní náhrady škody.

## VI.

### ZÁRUČNÍ DOBA – ZODPOVĚDNOST ZA VADY

- 6.1 Záruční doba 60 měsíců začíná plynout ode dne odevzdání dokončeného díla objednateli.
- 6.2 Podmínkou pro uplatnění záruky na dílo je předpoklad normálního užívání v souladu s předanými přílohami, které tvoří součást stavebního deníku.
- 6.3 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemnou formou zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje, že do 5 dnů od obdržení písemné reklamace nastoupí k odstranění vad díla.

## VII.

### PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

- 7.1 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí.

- 7.2 Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení stavebních prací zbavené práv třetích osob v souladu s „Všeobecnými podmínkami stavební připravenosti pro pokládku sportovních podlah“, které budou přílohou stavebním deníku.
- 7.3 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků, za požární a bezpečnostní opatření podle platných předpisů.
- 7.4 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
- 7.5 Objednatel poskytne po celou dobu provádění díla následující služby:  
a) bezplatně: potřebné uzamykatelné skladovací prostory a pracovní plochy na staveništi, vč. přístupových cest a osvětlení, přípojku 220 V a 380 V do 50 m, napojení na odběr užitkové vody  
b) za úhradu: další výpomoc dle vzájemné dohody
- 7.6 Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle podmínek a v rozsahu podle vyhl. 132/1998 Sb. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku v průběhu pracovní doby.
- 7.7 Objednatel zajistí po celou dobu provádění díla jeho nenarušený průběh. Ostatní dle „Všeobecných podmínek stavební připravenosti pro pokládku sportovních podlah“, které budou zapsány ve stavebním deníku.
- 7.8 Realizace prací bude probíhat v pracovní dny v časech od 6 do 18 hod. V sobotu a neděli pak po vzájemném odsouhlasení a provedení zápisu do stavebního deníku, max. od 8 do 18 hod.
- 7.9 Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
- 7.10 Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 7.11 Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště a pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí plnění díla, ale budou stavbou dotčeny a uvést je do předchozího stavu.

## VIII.

### ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.1 Dílo bude předáno na základě protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel předá a objednatel převezme dokončené dílo podle této smlouvy s případnými vadami a nedodělkami, které nebrání užívání. Tyto vady budou sepsány v předávacím protokolu a odstraněny bez zbytečného odkladu. Zhotovitel oznámí objednateli alespoň 2 pracovní dny předem, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k předání. Jestliže se na místo převzetí nedostaví nebo odmítne sepsat, nebrání tato skutečnost splnění závazku založeného touto smlouvou zhotovitelem, pokud dílo bude řádně ukončeno.
- 8.2 Vlastnictví ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele se zaplacením faktur.

**IX.**  
**ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ**

- 9.1 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 9.2 Smluvní strany se dohodly řešit případné spory vzniklé při plnění této smlouvy přednostně smírnou cestou.
- 9.3 Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 9.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma stranami.

Příloha č. 1 – cenová nabídka ze dne 17.7.2020

V Chrastavě dne 30.7.2020


V Dlouhém Mostě dne 3.8.2020

Město Chrastava



.....  
objednatel

PROFIL PLUS s.r.o.



.....  
zhotovitel



# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Modernizace tělocvičny v objektu ZŠ Školní Chrastava	Objednatel:	Město Chrastava	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	modernizace	Projektant:	Ing. Daniel Fadrhonc	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Chrastava	Zhotovitel:	Profil Plus s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	69
JKSO:	8013	Zpracoval:	Pavel Beran	Datum:	28.01.2020

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 13 622,54 Montáž 40 425,16	Práce přesčas 0,00 Bez pevné podl. 0,00	Zařízení staveniště 0,00 Mimostav. doprava 0,00		0,00 0,00
PSV	Dodávky 269 737,39 Montáž 262 161,21	Kulturní památka 0,00	Územní vlivy 0,00 Provozní vlivy 0,00		0,00 0,00
"M"	Dodávky 35 108,85 Montáž 16 121,15		Ostatní 0,00 NUS z rozpočtu 0,00		0,00 0,00
Ostatní materiál	187 110,00				
Přesun hmot a sutí	5 162,01				
ZRN celkem	829 448,31	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 829 448,31
Základ 21%	829 448,31	DPH 21%	174 184,14	Celkem včetně DPH 1 003 632,45

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet

Název stavby:		Modernizace tělocvičny v objektu ZŠ Školní Chrástava		Doba výstavby:		Objednatel:		Město Chrástava			
Druh stavby:		modernizace		Začátek výstavby:		Projektant:		Ing. Daniel Fadrhonc			
Lokalita:		Chrástava		Konec výstavby:		Zhotovitel:		Profil Plus s.r.o.			
JKSO:		8013		Zpracováno dne:		28.01.2020		Zpracovali:		Pavel Beran	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
34			Stěny a příčky			1 260,74	2 966,46	4 226,20		0,35	
1		342247542R00	Stěny z cihel HELUZ broušených, lepidlo, tl.20 cm	m2	2,20	1 198,00	1 928,45	2 635,60	0,11	0,23	
2		342247522R00	Příčky z cihel HELUZ broušených, lepidlo, tl. 8 cm	m2	2,20	723,00	1 037,01	553,59	0,05	0,12	
58			Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatní				3 626,41	3 850,00		0,03	
3		589181911R00	Lajnování sport.ploch, š.5cm (PUR barva)	m	77,00	50,00	3 626,41	3 850,00	0,00	0,03	
60			Omitky ze suchých směsí				2 042,18	7 077,50		0,60	
4		60201112RT3	Omitka jádrová , opravy a vyrovnání podkladů	m2	10,00	87,00	290,08	579,92	0,03	0,26	
5		602012161RT1	Omitka vápnesádrová Hasit	m2	12,50	295,00	1 115,61	2 571,89	0,02	0,25	
			<i>Poznámka: zednické opravy omítek</i>								
6		602012121RT1	Omitka jádrová Hasit 650 ručně	m2	7,00	360,00	636,49	1 868,51	0,01	0,09	
			<i>Poznámka: Nové příčky pod obklady</i>								
63			Podlahy a podlahové konstrukce				2 138,76	2 074,24	4 213,00	2,75	
7		631311121R00	Doplnění mazanin betonem do tl. 9 cm	m3	1,10	3 830,00	2 138,76	2 074,24	2,50	2,75	
			<i>Poznámka: opravy podlah, přechodů, prahů - lokálně</i>								
64			Výpíné otvory				2 490,24	3 815,00		0,10	
8		642944221R03	Osezení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2.(dvoukřídlá )	kus	1,00	3 815,00	2 490,24	3 815,00	0,10	0,10	
			<i>Poznámka: včetně zednického začátní</i>								
721			Vnitřní kanalizace				3 600,73	634,27	4 235,00	0,14	
9		721213234R00	Žlab ocelkový KLASIK,ke zdí,děrov.rošt, dl. 800mm	kus	2,00	1 866,00	3 484,48	287,52	3 772,00	0,14	
			<i>Poznámka: včetně sifonu</i>								
10		721176103R00	Potrubi HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	2,50	84,00	62,56	147,44	210,00	0,00	
			<i>Poznámka: včetně napojení do stávajícího ocpadu</i>								
11		721176102R00	Potrubi HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	2,00	79,00	53,69	104,31	158,00	0,00	
12		721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	
			<i>Poznámka: včetně vodovod</i>								
13		722172111R00	Potrubi z PPR Ekoplastik, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	11,50	67,00	921,74	1 256,76	2 178,50	0,01	
14		722181211R00	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm	m	11,50	24,00	242,92	527,58	770,50	0,00	
15		722202412R00	Kohout kulový nerozbitelný PPR INSTAPLAST D 20	kus	2,00	212,00	44,65	231,35	276,00	0,00	
16		722220111R00	Násienka K 247, pro výfukový ventil G 1/2	kus	6,00	118,00	288,66	135,34	424,00	0,00	
			<i>Poznámka: včetně dodávky baterie</i>				345,51	362,49	708,00	0,00	
17		725645111RT0	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	kus	2,00	1 261,00	14 137,27	3 716,73	17 854,00	0,00	
18		725649200R00	Montáž baterií sprchových, včetně dodávky s příslušenstvím	kus	2,00	388,00	1 914,30	607,70	2 522,00	0,00	
19		726249108R00	Montáž sprchových dveří včetně dodávky	soubor	2,00	4 980,00	679,66	96,34	776,00	0,00	
			<i>Poznámka: např. RAVAK PDOP1</i>				8 321,66	1 638,34	9 960,00	0,00	
20		726219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00	2 941,00	1 721,49	1 219,51	2 941,00	0,00	
			<i>Poznámka: včetně dodávky umyvadla a sifonu</i>								
21		726825111RT1	Montáž baterie umyvadlové	kus	1,00	1 655,00	1 500,16	154,84	1 655,00	0,00	
			<i>Poznámka: včetně dodávky baterie</i>								
762			Konstrukce tesátské				45 989,50	33 991,50	79 980,00	2,40	
22		762523928RT2	Podélný pružný podk.rošt	m2	90,00	390,00	20 182,50	14 917,50	35 100,00	0,97	
			<i>Poznámka: prkna hoblovaná tl. 18 mm, srovnány do roviny, pružné uložení na podkladu (PUR)</i>								
23		762523928RT2	Příčný rošt pod parketové desky	m2	132,00	340,00	25 808,00	19 074,00	44 880,00	1,43	

Poznámka: prkna hobiovaná tl. 18 mm, spojena vruty s pružným podkladním roštěm

766	Konstrukce truhlářské	m2	48,64	145 203,48	120 725,32	265 928,80	1,30
24	766411821R00	Demontáž dřevěného obložení stěn	kus	3,00	2 188,80	2 188,80	0,53
25	766825821R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových	m2	48,64	2 200,00	2 200,00	0,33
26	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m	180,00	67 758,19	81 000,00	0,39
27	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn	m2	65,12	30 605,37	82 051,20	0,03
28	766416132R00	všechné dodávky prken chem.ošetřených obložení stěn překližkou celobokovou	m	6,00	23 244,04	28 680,00	0,01
29	766211720R00	Úprava před topením ( ventiláční otvory )	kus	4,00	19 960,37	56 000,00	0,00
30	766825121R00	Montáž vestavěné skříně 2křídlové policové	kus	1,00	1 387,83	12 820,00	0,00
31	766664213R00	všechné výroby, rozměry dle PD, 4 police a kování	kus	13,44	41 037,19	72 318,30	0,71
32	767122811R00	Montáž dveří, oc. zárubeň, 2kř.	m2	85,00	1 142,40	1 142,40	0,23
33	767122812R00	Montáž ocelových sítí - topení	m2	17,94	0,00	1 524,90	0,30
34	767722811R00	Demontáž sítí - okna	m2	9,60	2 400,00	2 400,00	0,17
35	767662120R00	Demontáž kovových předsazených skříní	m2	13,44	11 662,13	21 504,00	0,01
36	767662120R00	Montáž ocelového roštu před topení	m2	17,94	29 385,06	45 747,00	0,00
37	767662110R00	všechné výroby, prášková barva	m2	14,00	1 149,34	6 042,66	0,01
38	771101121R00	Podlahy z dlaždic	m2	1,60	0,00	3 920,00	0,00
39	771101111R00	Provedení penetrace podkladu	m2	509,00	814,40	814,40	0,00
40	771101141R00	Yrovnaní podkladů maltou ze SMS tl. do 20 mm	m2	1,60	47,79	54,61	0,00
41	771101147R00	spádový kln	m2	1,60	0,00	580,80	0,00
42	771575106R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m	5,60	504,26	391,74	0,00
43	771578011RT3	Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby jednovrstvě	m2	1,60	0,00	896,00	0,00
44	771577114R00	Bandáž koutů - provedení + dodávka	m	1,60	0,00	0,00	0,01
45	775511800R00	Montáž podlah keram.	m	6,60	55,55	102,85	0,00
46	775514000R00	všechné dlažby + spárovací hmota	m	1,60	541,74	720,00	0,00
47	775514000R00	Spára podlahy - stěna, silikonem	m	148,00	4 723,40	33 300,00	0,00
48	775511800R00	Lišta hliníková přechodová, různá výška dlaždic	m	148,00	4 723,40	33 300,00	0,00
49	775511800R00	vstup do sprch.koutu	m2	143,00	38 851,60	43 575,00	3,58
50	775511800R00	Podlahy výškové a parketové	m2	140,00	9 295,00	9 295,00	3,58
51	775511800R00	Demontáž podlah výškových lepených včetně listů	m2	7,00	990,00	990,00	0,00
52	775511800R00	Vysávání podlah prům.vysavačem.podlahy výš.parket	m2	225,00	28 576,60	33 300,00	0,00
53	775511800R00	Položení podlah lamelových se zámkovým spojem	m	45,00	85,50	85,50	0,00
54	775511800R00	Podlahy povlakové	m	1,90	0,00	85,50	0,00
55	775511800R00	Odstranění PVC podlah lepen.	m2	6940,11	10 561,39	17 501,50	0,00
56	775511800R00	Obklady (keramické)	m2	286,67	681,33	928,00	0,00
57	775511800R00	Provedení penetrace podkladu	m2	14,50	3 460,44	5 263,50	0,00
58	775511800R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady	m2	14,50	6 439,62	11 310,00	0,00
59	775511800R00	Obkládání stěn obkl. pórovín. do tlmele do 150x150	m2	14,50	780,00	12 700,00	0,00
60	775511800R00	všechné dodávky obkládat + spárovací hmota	h	30,00	7 500,00	7 500,00	0,00
61	775511800R00	spřochové kouty + 1,5 m2 za umyvadlem	h	8,00	5 200,00	5 200,00	0,00
62	775511800R00	Malby	m2	250,00	15 014,35	21 050,00	0,17
63	775511800R00	Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	250,00	3 516,46	14 500,00	0,12
64	775511800R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	10,00	3 731,60	6 250,00	0,05
65	775511800R00	Odstranění malby oskrábáním v místnosti H do 5 m	m2	30,00	299,22	300,00	0,00
66	775511800R00	Hodinnové zúčtovací sazby (HZS)	h	250,00	12 700,00	12 700,00	0,00
67	775511800R00	HZS	h	650,00	7 500,00	7 500,00	0,00
68	775511800R00	Neúkolovatelné práce	h	8,00	5 200,00	5 200,00	0,00
69	775511800R00	Hzs-revize elektro	h	4,46	12 795,54	12 800,00	1,84
70	775511800R00	Lešení a stavební výtahy	m2	128,00	12 795,54	12 800,00	1,84
71	775511800R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami.š.1,2 m, H 10 m	m2	128,00	12 795,54	12 800,00	1,84



Poznámka: včetně demontáže, pronájmu, dopravy

96	Bourání konstrukcí					201,11	2 372,89	2 574,00	0,46
58	964061321R00	Uvolnění a demontáž žebřin	kus	5,00	250,00	108,58	1 141,42	1 250,00	0,20
59	968072456R00	Vybourání dveřních zárubní včetně vyvážení křidel	m <sup>2</sup>	4,00	331,00	92,53	1 231,47	1 324,00	0,26
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				153,91	2 638,09	2 792,00	0,29
60	971035441R00	Vybourání otv. zeď cihel, pl.0,25 m <sup>2</sup> , tl.30 cm, MC	kus	1,00	1 067,00	21,13	1 045,87	1 067,00	0,15
61	974031154R00	Vysekáání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	5,00	346,00	132,78	1 592,22	1 725,00	0,14
M21		Elektromontáže				33 843,83	21 228,18	55 072,01	0,00
62	210290592R00	Demontáž svítidel stropních	kus	6,00	380,00	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00
63	210201312R00	Svítlidlo zářivkové , 3 trubice ochranný kryt	kus	12,00	3 850,00	33 545,13	12 654,87	46 200,00	0,00
64	210010323RT3	Krabice odbočná KO, se zapojením, štvorcová	kus	6,00	75,00	104,67	345,33	450,00	0,00
65	210010122R00	Trubka ochranná z PE, uložena voltě, DN do 20,5 mm	m	20,00	14,00	0,00	280,00	280,00	0,00
66	210800125RT1	Kabel 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	20,00	35,00	194,03	505,97	700,00	0,00
67	998011002R00	Presun hmot pro budovy zděné	t	14,75	350,00	0,00	5 162,01	5 162,01	0,00
M22		Montáže střešování a zabezpečovací techniky				1 265,02	54,98	1 320,00	0,00
68	222490902R00	Skolní zvonek včetně montáže	kus	1,00	1 320,00	1 265,02	54,98	1 320,00	0,00
69	61151491	Podlahové parkety	m <sup>2</sup>	154,00	1 215,00	187 110,00	0,00	187 110,00	1,66
		Poznámka: Kvalita dle specifikace v PD				187 110,00	0,00	187 110,00	1,66
<b>Celkem:</b>								<b>829 448,31</b>	

Poznámka:



**MĚSTO CHRASTAVA**  
náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava  
telefon: (+420) 482 363 812 fax: (+420) 485 143 344

**Doložka o schválení  
dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

**Zveřejněno**

**Zveřejněno od:** 07. 07. 2020 **do:** 20. 07. 2020

**Zadávací řízení**

**VZMR\_01\_2020\_MMR**

**Popis:**

Smlouva o dílo, akce "Chrastava - modernizace tělocvičny základní školy"

**Číslo smlouvy:**

OD/10/2020

**Schváleno usnesením  
ZM / RM ze dne:**

RM 20.7.2020

**Číslo usnesení:**

2020/11/I

Nad rámec zákona bude tato smlouva po podpisu obou  
smluvních stran uveřejněna v registru smluv

**Datum vystavení  
doložky:**

27.7.2020

**Vyřizuje**

  
Martina Cellerová

**Podpis/razítko**



  
Ing. Michael Canov  
starosta