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SMLOUVA O DÍLO
(u zhotovitele č.: 20024)

Uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku vplatném znění a ve smyslupříslušnýchprávníchpředpisů souvisejících mezi

následujícími smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. zhotovitel: Projekce CZ s.r.o.
se sídlem: Tovární 290, 537 01 Chrudim
jednající: Ing. Otakar Vašák
e-mail:
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
DIČ: j CZ27558860
IČ: | 275 58 860

(dále jen ?zhotovitel44)

1.2. objednatel: Městská část Praha-Zbraslav
se sídlem: Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha - Zbraslav
statutární zástupce: Ing. Zuzana Vejvodová, starostka MČ Praha-Zbraslav
telefon:
IČ: 002 41 857
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:

(dále jen ?objednatel")

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel je autorizovanou osobou ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě (dále jen ?Zákon o výkonu povolání44),zapsaným v seznamu autorizovaných
inženýrů vedeném Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
(ČKAIT) pod číslem autorizace 0701470 pan Ing Otakar Vašák je jednatelem/zaměstnancem
společnosti Projekce CZ s.r.o..

2. Objednavatel MČ Praha Zbraslav je právnickou osobou se záměrem výstavby projektu ?Stavební
úpravy a opravy bytového domu K Mlíčníku 206,156 00 Praha-Zbraslav? v budově č.p. 206,
jež je součástí pozemku pare. č. 735, katastrální území Zbraslav, obec Praha, vedený na listu
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vlastnictví číslo 1707 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha
(dále jen ?Projekt?, resp. ?Stavba"). Vlastníkem výše zmíněného pozemku a na něm stojícího
bytového domu č.p. 206, je hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré
Město. Objednatel má výše uvedený pozemek od vlastníka svěřen do správy v souladu se
zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a vykonává k němu všechna práva a povinnosti
vlastníka.

3. Účelem spolupráce Zhotovitele a Objednavatele je navržení a zpracování projektu, v souladu
s ustanovením této Smlouvy a přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy a upravuje
zejména následující etapy díla (dále jen také ,,Dílo?).

4. Pojmy užívané v této Smlouvě jsou užívány ve významu vyplývajícím z příslušných právních
předpisů, resp. ve svém obvyklém významu. Pro účely této Smlouvy se rozumí:

4.1 Dokumentací veškeré hmotné části díla, které jsou v souladu s bodem III. této Smlouvy
předmětem závazku Zhotovitele vůči Objednavateli;

4.2 Celkovou cenou cena za provedení díla uvedená v článku IV. této Smlouvy;
4.3 Dílčí platbou platba za příslušnou fázi dle článku V. této Smlouvy;
4.4 Výkonovou fází výkonové fáze uvedené v článku II. této Smlouvy;
4.5 Závaznou technickou normou technická norma ČSN, na kterou je odkazováno obecně

závazným právním předpisem jako na výlučný způsob splnění předepsané povinnosti;

III. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je stanovení základních práv a povinností smluvních stran pro naplnění
projektového cíle, kterým je získání dokumentace Stavby, jež bude využita pro získání
příslušných správních rozhodnutí podle stavebního zákona, dokumentace pro provedení stavby a
provádění autorského dozoru, a to v rozsahu a za podmínek specifikovaných v této smlouvě.

2. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad vypracuje pro Objednavatele v souladu s jeho
požadavky Dokumentaci a provede další výkony popsané v odstavcích 2 až 6 tohoto článku.
Objednavatel se zavazuje zaplatit Zhotovitelovi cenu dle článku V. této smlouvy.

3. Rozsah Dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, je
následující:

3.1. Fáze 1 - Přípravné práce:
Přílohou této zadávací dokumentace je pasport bytového domu. Tento pasport je nutné
zkoordinovat a zrevidovat se skutečností, tj. ověřit jejich správnost, popř. provést doměření,
vlhkostní průzkumy, laboratorní rozbor na slitu vč. návrhu opatření, digitalizace stávajícího
stavu, případná aktualizace PENB aj. související práce pro zpracování dalších stupňů
projektové dokumentace a případné podání žádosti o dotaci ?Nová zelená úsporám";

3.2. Fáze 2 - Zhotovení projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební povolení (dále jen
DSP) v souladu s touto zadávací dokumentací a zákonem č. 183/2006 Sb. stavební zákon ve
znění pozdějších změn a doplňků a dle vyhlášky č. 405/2017 Sb. o dokumentaci staveb a
v souladu s požadavky k žádosti o dotaci ? Nová zelená úsporám" (projektová dokumentace a
energetické hodnocení).
Zpracovaná a předaná DSP musí být v souladu s požadavky stavebního zákona, dotčených
orgánů státní správy a projekt musí být stavebně proveditelný. V případě, že se během
projednání projektu k územnímu a stavebnímu řízení vyskytnou překážky, je zhotovitel
projektu povinen tyto neprodleně odstranit přepracováním příslušné části projektu.
Součástí DSP bude odborný odhad realizace, a to dle členění po jednotlivých úsecích či
profesích;

3.3. Fáze 3: Komplexní výkon inženýrské činnosti a zajištění pravomocného stavebního povolení;
3.4. Fáze 4: Zhotovení projektové dokumentace k výběru dodavatele a realizaci stavby (dále jen

DPS) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek, požadavky
stavebního zákona a vyhl. č. 405/2017 Sb., dotčených orgánů a vydaného rozhodnutí o
umístění a povolení stavby;

3.5. Fáze 5: Položkový rozpočet včetně výkazu výměr/soupisu prací;
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3.6. Fáze 6: Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby;
3.7. Fáze 7: Autorský dozor po celou dobu realizace stavby

4. V rámci jednotlivých fází dle bodu III. této Smlouvy je předmětem závazku Zhotovitele též
zastupování Objednatele při úkonech souvisejících s projednáním Dokumentace s příslušnými
orgány státní správy a účastníky řízení. Objednavatel za tímto účelem udělí Zhotovitelovi plnou
moc. Zhotovitel může pověřit výkonem těchto činností další osoby.

5. Dokumentace a související výkony podle této smlouvy budou provedeny a zabezpečeny
v rozsahu a obsahu specifikovaném v příloze č. 1 k této Smlouvy, která tvoří její nedílnou
součást.

6. Dokumentace bude vypracována osobou (osobami) oprávněnou kjejímu zpracování podle
§ 158 stavebního zákona a opatřena doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační
razítko).

7. Při zpracování dokumentace a provedení souvisejících výkonů bude zhotovitel dodržovat obecně
závazné právní předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a bude se řídit předanými
výchozími podklady objednatele a vyjádřeními či stanovisky dotčených orgánů veřejné správy a
jiných dotčených subjektů.

8. Projektová dokumentace (dále též jako ,,PD?) bude předávána ve sjednaných termínech či
lhůtách. Povinnost Zhotovitele předat Dokumentaci je splněna, je-li dokumentace (její příslušný
stupeň) předána včas, ve stavu odpovídajícím požadavkům vyplývajícím ze smlouvy, a je
schopna užívání k účelu, ke kterému byla vyhotovena. Nedokončenou Dokumentaci není
objednatel povinen převzít. Obdobně není objednavatel povinen převzít Dokumentaci vykazující
vady a nedodělky.

9. O předání PD pořídí smluvní strany protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních
stran. Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran.

10. Projektová dokumentace pro povolení stavby musí být zpracována tak, aby byl Projekt stavebně
proveditelný a aby umožňovala vydání příslušného povolení. Pokud se po předání Dokumentace
prokáže, že Dokumentace nesplňuje tuto podmínku, ruší se úkon předání a převzetí (vč.
předávacího protokolu) a platí, že Dokumentace nebyla předána. Po napravení nedostatků v
Dokumentaci, které vedly k tomu, že nebylo vydáno příslušné povolení, podepíší smluvní strany
nový předávací protokol, v němž bude uvedeno skutečné datum předání dokumentace, ke
kterému byly nedostatky v Dokumentaci odstraněny tak, aby Dokumentace vyhovovala
požadavkům na vydání příslušných povolení.

11. Nejpozději 14 kalendářních dnů před závěrečným předáním každého jednotlivého stupně
Dokumentace předloží Zhotovitel Objednavateli jedno kompletní vyhotovení příslušné
Dokumentace k vyjádření. Toto vyjádření provede zástupce Objednavatele písemnou formou
nejpozději do 7 kalendářních dnů od schválení dokumentace Radou městské části Praha -
Zbraslav.

IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých Výkonových fází:

1.1. Fáze 1: Doplnění studie včetně zaměření, mapových podkladů a průzkumů
Zhotovitel se zavazuje předat Objednavateli všechny výstupy fáze 1 popsané v článku III. a
Přílohy č. 1 nejpozději za 45 kalendářních dní od podpisu Smlouvy Předání všech podkladů
objednateli je ukončená fáze č. 1.

1.2. Fáze 2: Dokumentace pro umístění a povolení stavby dle stavebního zákona
Zhotovitel se zavazuje předat Objednavateli všechny výstupy fáze 2a) popsané v článku III.
Přílohy č. 1 nejpozději do 50 kalendářních dní od ukončení fáze č. 1 (předání všech podkladů
fáze 1.)
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1.3. Fáze 3: Komplexní výkon inženýrské činnosti - obstarání pravomocného rozhodnutí í žádosti
o umístění a povolení stavby
Zhotovitel se zavazuje předat Objednavateli všechny výstupy fáze 2b) popsané v článku III.
Přílohy č. 1 ve lhůtách odpovídajících správním lhůtám dle zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu. Zhotovitel neodpovídá za prodlení způsobená dotčenými orgány a organizacemi státní
správy a správci technických sítí.

1.4. Fáze 4: Dokumentace oro provedení stavby a výběr zhotovitele dle stavebního zákona
Zhotovitel se zavazuje předat Objednavateli všechny výstupy fáze 3) popsané v článku III.
Přílohy č. 1 nejpozději do 60 kalendářních dní od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení
stavby.

1.5. Fáze 5: Vypracování položkového vvkazu výměr a kontrolního rozpočtu
Zhotovitel se zavazuje předat Objednavateli všechny výstupy fáze 4) popsané v článku III.
Přílohy č. 1 nejpozději do 20 kalendářních dní od předání fáze 3.

1.6. Fáze 6: Technická pomoc v rámci zadávacího řízení zhotovitele
Zhotovitel se zavazuje vykonávat technickou pomoc v rámci zadávacího řízení na výběr
zhotovitele po dobu trvání zadávacího řízení od data vypsání do výběru zhotovitele.

1.7. Fáze 7: Výkon autorského dohledu při realizaci stavby
Zhotovitel se zavazuje vykonávat autorský dohled na Stavbě po celou dobu výstavby, tedy od
zahájení realizace Stavby do předání a převzetí Stavby mezi Objednatelem (objednatelem
Stavby) a zhotovitelem Stavby. Doba trvání Stavby se předpokládá v délce 6 měsíců. Za délku
Stavby není Zhotovitel odpovědný. Pokud bude trvání Stavby delší, než je předpoklad, bude
cena AD příslušně upravena.

2. Zhotovitel je povinen jednotlivé části Dokumentace předat Objednavateli na adrese jeho sídla
uvedené v záhlaví této Smlouvy nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 1

tohoto článku a Objednavatel je povinen danou část Dokumentace od Zhotovitele převzít.
Připadne-Ii poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší
příští pracovní den.

3. O předání a převzetí příslušné části Dokumentace bude mezi Zhotovitelem a Objednavatelem
podepsán předávací protokol. Nepřevezme-li Objednavatel bez vážného důvodu dílo od
Zhotovitele, považuje se dílo za převzaté okamžikem jeho prokazatelného doručení Objednavateli
nebo okamžikem, kdy ho Zhotovitel odmítl převzít. Po předání dané části Dokumentace je
Objednavatel povinen ji prověřit a odsouhlasit. Nezašle-li Objednavatel nejpozději do 14
pracovních dnů po podepsání předávacího protokolu Zhotoviteli ohledně příslušné předané části
Dokumentace písemně námitky, má se za to, že Objednavatel takto předanou část Dokumentace
odsouhlasil, tato skutečnost má vliv na plynutí lhůt pro plnění navazujících Výkonových fází, jak
je popsáno výše v odstavci 1 tohoto článku. (Toto ustanovení nemá vliv na platnost zvláštních
ustanovení o předání PD.)

4. Objednavatel nemá právo odmítnout převzít Dokumentace pouze pro ojedinělé drobné vady,
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jejímu užití ani zhotovení Stavby, ani užití
Dokumentace podstatným způsobem neomezují.

5. Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené
orgány, jejichž závazná stanoviska je Zhotovitel v rámci příslušné Výkonové fáze povinen
opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených
pro vydání příslušného závazného stanoviska právními předpisy. Zhotovitel je povinen
Objednavatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez
zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.

6. Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto článku se dále prodlužují o dobu, po kterou Zhotovitel
objektivně nemohl pracovat na přípravě Dokumentace z důvodu, že Objednavatel neposkytoval
ani přes písemnou výzvu potřebnou součinnost.
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kdykoliv během trvání
smluvního vztahu podle této smlouvy k úpravě daňových sazeb, bude tato změna promítnuta do
Celkové ceny.

3. Sjednaná cena je konečná, zahrnuje veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné
pro řádné a úplné provedení díla.

4. Ve sjednané ceně nejsou zahrnuty správní poplatky vyplývající ze zákona o správních poplatcích.
5. Změna ceny díla je možná jen na základě změny obsahu nebo rozsahu díla ze strany

Objednavatele. Změna rozsahu nebo obsahu díla musí být sjednána písemným dodatkem k této
Smlouvě, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak Zhotoviteli právo na
zaplacení víceprací nevzniká.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že Celková cena bude Zhotoviteli Objednavatelem hrazena formou
Dílčích plateb dle rozpisu uvedeného níže v tomto článku.

2. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli hradit Dílčí platby na základě faktur vystavených Zhotovitelem
v následujících termínech:

2.1 Za fázi 1 bude 100% ceny uhrazeno po předání všech výstupů fáze popsané v bodu
III. a Přílohy č. 1 této Smlouvy.

2.2 Za fázi 2 bude 100 % ceny uhrazeno po předání a odsouhlasení čistopisu
Dokumentace pro umístění a povolení stavby.

2.3 Za fázi 3 bude 100 % ceny uhrazeno po získání pravomocného rozhodnutí o povolení
stavby.

2.4 Za fázi 4 bude 100 % ceny uhrazeno po předání čistopisu Dokumentace pro
provedení stavby a výběr zhotovitele
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7, Zhotovitel je povinen provést Dokumentaci a další úkony na svůj náklad a na své nebezpečí v
termínech stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel může Dokumentaci
nebo její dílčí část provést ještě před stanoveným termínem.

V. CENA

1. Celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších výkonů dle článku III. této
Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Objednavatele a činí 441.800,- Kč bez DPH.

2. Celková cena bez DPH za provedení jednotlivých fází je stanovena následovně:
1.1 Cena za odvedení výkonů dle fáze 1 je 45.300,- Kč
1.2 Cena za odvedení výkonů dle fáze 2 je 140.000,- Kč
1.3 Cena za odvedení výkonů dle fáze 3 je 20.000,- Kč
1.4 Cena za odvedení výkonu dle fáze 4 je 165.000,- Kč
1.5 Cena za odvedení výkonu dle fáze 5 je 26.000,-Kč
1.6 Cena za odvedení výkonu dle fáze 6 je 6.500,- Kč
1.7 Cena za odvedení výkonu dle fáze 7 je 39.000,- Kč

2. DPH bude fakturována v zákonem stanovené výší 21 %. Dojde-li



2.5 Za fázi 5 bude 100 % ceny uhrazeno po předání vypracovaného položkového výkazu
výměr a kontrolního rozpočtu

2.6 Za fázi 6 bude 100% ceny uhrazeno po ukončení výběrového řízení na výběr
zhotovitele.

2.7 Za fázi 7 bude fakturována průběžně vždy lx měsíčně po celou dobu Stavby.

3. Podkladem pro úhradu ceny díla/dílčích plateb bude daňový doklad (faktura) vystavená
zhotovitelem po řádném splnění předmětu díla podle této smlouvy. Daňový doklad (faktura) je
splatná do 14 kalendářních dnů od jejich doručení. Zhotovitel zašle daňové doklady (faktury)
vystavené dle odstavce 2 tohoto článku Objednavateli v den jejich vystavení v tištěné podobě, a to
doporučeně poštou na adresu sídla Objednavatele. V případě pochybností o doručení daňového
dokladu (faktury) Objednavateli se daňový doklad (faktura) považuje za doručenou dnem
následujícím po jejím prokazatelném odeslání jedním z uvedených způsobů.

4. Zhotovitel není v prodlení s plněním jednotlivých Výkonových fází, je-li Objednavatel v prodlení
s úhradou jakékoli daňového doklady (faktury) vystavené Zhotovitelem.

5. Případné vzájemně dohodnuté práce ze strany Zhotovitele jdoucí nad rámec této Smlouvy budou
Zhotovitelem účtovány zvlášť po vzájemné písemné dohodě s Objednatelem.

6. Daňový doklad (faktura) bude vystavena až po řádném převzetí jednotlivých etap (fází) díla
Objednavatelem na základě podepsaného protokolu o předání a převzetí jednotlivých etap (fází)
díla, který bude součástí daňového doklad (faktury).

7. Faktury musí mít náležitosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku s tím, že faktury
musí mít náležitosti daňového dokladu.

8. Jestliže nebude příslušná faktura obsahovat veškeré údaje dle předchozího odstavce nebo
vyžadované právními předpisy pro daňový a účetní doklad, nebo pokud v ní nebudou správně
uvedené údaje, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě. V takovém případě se ruší
původní doba její splatnosti a objednatel tak není v prodlení s plněním. Nová lhůta splatnosti
počne běžet dnem doručení řádně opravené či nově vystavené faktury objednateli.

9. Platby budou probíhat výhradně v Kč a veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN, SOUČINNOST

1. Objednavatel sdělí Zhotovitelovi nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy
veškeré výchozí podmínky a požadavky na vytvoření Dokumentace dle této Smlouvy a Zhotovitel
písemně potvrdí Objednavateli, že byl seznámen se všemi podmínkami a požadavky na vytvoření
Dokumentace.

2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne Zhotoviteli veškerou nezbytnou
součinnost, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů v průběhu plnění této smlouvy.
Součinnost zahrnuje zejména řešení majetkoprávních vztahů a aktivní účast při jednání s orgány
státní správy, správci technických sítí a právnickými a fyzickými osobami. Zhotovitel se zavazuje
poskytnout součinnost k písemné žádosti Objednatele bezodkladně, nejpozději do tří pracovních
dnů.

3. Zhotovitel Objednavateli průběžně předkládá výsledky své práce v podobě rozpracovaných
výkresů vztahujících se k vytvoření Dokumentace ke konzultaci. Objednavatel má právo k
předloženým materiálům dávat své připomínky. O předložení materiálů Objednavateli bude
pořízen písemný zápis. Objednavatel se zavazuje vyjádřit se k Zhotovitelem předloženým
materiálům nejpozději do 14 pracovních dnů od jejich předložení.
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4. Zhotovitel je povinen akceptovat všechny Objednatelovi připomínky a návrhy v případě, že tyto
připomínky a návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, Závaznými technickými normami
nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné správy a byly uplatněny v souladu s odstavcem 3
tohoto článku.

5. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla dle této Smlouvy uzavřenu pojistnou
smlouvu s Allianz pojišťovnou, a.s., číslo 503528200, ze dne 24.8.2016 ve výši 8 000 000,- na
pojištění profesní odpovědnosti.

6. Zhotovitel je dále povinen vyhovět Objednateli v případě jeho rozhodnutí uzavřít s ním dodatek k
této Smlouvě na vypracování dokumentace změn, dalších fází, případně dalších výkonů
Zhotovitele, za předpokladu dohody smluvních stran o předmětu takového dodatku a odměně za
tyto dodatečné činnosti.

VIII. PRÁVAA POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN, SOUČINNOST

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dokumentace má v době předání Objednateli vlastnosti stanovené
obecně závaznými předpisy, Závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla
dle této Smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále Zhotovitel odpovídá za to, že Dokumentace je
kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě.

2. Smluvní strany si sjednávají záruku za jakost díla. Záruční doba díla začíná běžet dnem předání
díla objednateli a činí 36 měsíců. Zárukou za jakost díla se rozumí, že bude po celou doby záruční
lhůty způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo, že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za
jakost se nevztahuje na případné změny nebo požadavky na dopracování díla, vyvolané změnou
obecně závazných předpisů v průběhu trvání záruční doby.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady Dokumentace, které byly způsobeny pokyny danými mu
Objednavatelem, za podmínky, že Objednavatele na jejich nevhodnost písemně upozornil a
Objednavatel i přesto na plnění takových pokynů písemně trval.

4. Objednavatel je povinen předanou Dokumentaci prohlédnout či zajistit její prohlídku co nejdříve
po jejím převzetí.

5. Objednavatel je povinen vady Dokumentace u Zhotovitele písemně uplatnit bez zbytečného
odkladu poté, kdy je zjistil nebo měl zjistit. Práva Objednavatele z titulu skrytých vad, které měla
Dokumentace v době jejího předání Objednavateli, zanikají, nebyla-li Objednavatelem uplatněna
ve lhůtě dle předchozí věty, nejpozději však do 3 let od převzetí Dokumentace.

6. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady stavby realizované podle Dokumentace, neprokáže-li
Objednavatel, že vada stavby má původ ve vadě této Dokumentace.

7. V případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má Objednavatel podle charakteru a
závažnosti vady právo dle svého uvážení požadovat:

odstranění vady opravou nejpozději do 14 dnů, je-li to možné,
přiměřenou slevu z Celkové odměny.

8. Objednavatel je povinen Zhotoviteli sdělit volbu svého nároku z vad dle odstavce 6 tohoto článku
ihned při uplatnění těchto vad. K dodatečným změnám volby nároku je třeba souhlas Zhotovitele.

9. Neodstraní-li Zhotovitel vytýkanou vadu ani po předchozím písemném upozornění, je
Objednavatel oprávněn odstranit vadu sám anebo prostřednictvím 3. osoby, a to na náklad
Zhotovitele.

IX. AUTORSKÁPRÁVA, LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

1. V případě, že součástí díla provedeného Zhotovitelem podle této smlouvy je plnění, které je
považované ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ?autorský zákon?) za autorské dílo (dále jen ?autorské dílo?), uděluje Zhotovitel
Objednateli oprávnění toto autorské dílo užívat za podmínek sjednaných v tomto článku, a to od
okamžiku převzetí díla Objednatelem.
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o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.

X. SANKCE

1. Pokud Zhotovitel zaviněně nedodrží termíny plnění jednotlivých Výkonových fází, jak jsou
stanoveny v článku IV. této smlouvy, zaplatí Objednavateli na jeho písemnou výzvu za každý
započatý den prodlení s takovým plněním smluvní pokutu ve výši 0,05 % z odměny připadající na
příslušnou Výkonovou fázi.

2. Pokud je Zhotovitel v prodlení s úhradou jakékoli části Celkové odměny, zaplatí Zhotovitel
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3. Je-li Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí Objednavateli smluvní pokutu ve výši 500,-
Kč za každý den prodlení s odstraněním vady.

4. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

XI. DOBA TRVÁNÍAMOŽNOST UKONČENÍ SMLOUVY

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tuto smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou
smluvních stran, odstoupením od smlouvy nebo výpovědí.

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení
povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem
jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy
považuje zejména:

a) prodlení Objednavatele s poskytnutím součinnosti, jak je tato definována v článku VI.2
této smlouvy, po dobu delší než 30 dní,

b) prodlení Objednavatele s úhradou jakékoli Dílčí platby po dobu delší než 30 dní,
c) prodlení Zhotovitele s předáním jakékoli části Projektové dokumentace po dobu delší než

30 dní.

IDDS: zcinapów Bankovní spojení:
IČ: 002 41 857 DIČ: CZ00241857

2. Objednatel je oprávněn od okamžiku účinnosti poskytnutí licence k autorskému dílu užívat toto
autorské dílo v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené s ohledem na účel této
smlouvy. Pro vyloučení pochybností to znamená, že Objednatel je s ohledem na účel této smlouvy
oprávněn užívat autorské dílo v neomezeném množstevním a územním rozsahu, a to všemi v
úvahu přicházejícími způsoby a s časovým rozsahem omezeným pouze dobou trvání majetkových
autorských práv k takovémuto autorskému dílu. Součástí licence je neomezené oprávnění
Objednatele provádět i bez odsouhlasení autorem jakékoliv modifikace, úpravy, změny autorského
díla a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat do dalších autorských děl, zařazovat do
databází apod., a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob. Objednatel je bez potřeby
jakéhokoliv dalšího svolení Zhotovitele oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k užití autorského
díla nebo svoje oprávnění k užití autorského díla třetí osobě postoupit, avšak pouze za
předpokladu, že tím bude docházet k užití autorského díla v souladu s účelem, pro který bylo
autorské dílo vytvořeno. Licence k autorskému dílu je poskytována jako výhradní. Objednatel není
povinen licenci využít.

3. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace
díla veřejnosti, k výstavám či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv
nosiči. Zhotovitel je oprávněn užít díla a fotografií realizované stavby pro potřeby prezentace.
Objednavatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do stavby po jejím dokončení za účelem
pořízení těchto fotografií.

4. Udělení licence nelze ze strany Zhotovitele vypovědět a její účinnost trvá i po skončení účinnosti
této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak.

5. Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence k autorskému dílu je zahrnuta v
ceně za zpracování díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy.

6. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními
dohodami



3. Zhotovitel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednavatel trvá na pokynech,
na jejichž nevhodnost ho Zhotovitel upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání realizaci
díla či se zásadně rozchází s dříve formulovanými zásadami spolupráce.

4. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, za
podmínek stanovených níže v tomto článku. Výpovědní doba činí 30 dní a počíná běžet
okamžikem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

5. Smlouvu je možné vypovědět vždy jen ke konci konkrétní Výkonové fáze. Koncem výkonové
fáze se pro účely tohoto ustanovení rozumí pro Zhotovitele splnění všech povinností v rámci
jednotlivých výkonových fází a pro Objednavatele úplné zaplacení ceny dle článku IV. této
Smlouvy.

6. Odstoupením od smlouvy nezaniká právo na uplatnění sankce.

XII. ZÁVĚREČNÁUSTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským
zákoníkem, zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem a zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním
zákonem.

2. Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou dohodu smluvních stran, která nahrazuje všechna
předchozí ujednání, dohody či smlouvy, ať písemné či ústní, ohledně totožného předmětu plnění.

3. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost,
účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se
zavazují takové neplatné, neúčinné či nevykonátelné ustanovení nahradit tak, aby účelu smlouvy
bylo dosaženo.

4. Jakékoli změny či dodatky ke smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány
oběma smluvními stranami.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po
jednom z nich.

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona číslo
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha - Zbraslav.

7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím
ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují souhlas k jejich užití a
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona číslo
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv).

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly
a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz
toho připojují vlastnoruční podpisy.

Přílohy:
Příloha č. 1_ Podrobná specifikace dokumentace a výkonů

V dne <$rf,

Za objednavatele: Za zhotovitele: Chrudim: 29.7.2020

Ing. Zuzana Vej\ odová Ing. Otakar
Starostka MČ Praha- Zbraslav jednatel
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vydání společného územního rozhodnutí a
stavebního povolení;

? zajistí pravomocné společné územní rozhodnutí a stavební povolení s vyznačením právní
moci;

? předání 1 paré dokumentace pro společné územní a stavební povolení potvrzené stavebním
úřadem Klientovi a pravomocné společné územní rozhodnutí a stavební povolení včetně všech
získaných dokladů a vyjádření orgánů veřejné zprávy a dotčených právnických a fyzických
osob. Toto předávané paré dokumentace bude současně ve všech částech označeno
autorizačním razítkem a podpisem zpracovatele.

Dílčí etapa plnění je ze strany zhotovitele splněna předložením dokumentace pro společné územní a
stavební povolení a pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení v rozsahu
výše stanoveném objednatelem.

Dokumentace pro povolení díla bude předána lx v elektronické podobě na CD a v tištěné podobě ve
třech paré s tím, že jedno paré bude potvrzené stavebním úřadem včetně pravomocného rozhodnutí o
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Příloha č. 1 _Podrobná specifikace dokumentace výkonů
?Projektová dokumentace na stavební úpravy a opravy bytového domu K Mlíčníku 206,156 00

Praha-Zbraslav?

1. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
Zhotovitel je povinen zkoordinovat a zrevidovat pasport bytového domu se skutečností,
ověřit správnost měření, případně provést doměření, vlhkostní průzkumy, laboratorní
rozbor na salitu vč. návrhu opatření, digitalizace stávajícího stavu, případná aktualizace
PENB, aj. související práce pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace a
případné podání žádosti o dotaci ?Nová zelená úsporám".

2. ZHOTOVENÍ SPOLEČNÉ DOKUMENTACE PŘIKLÁDANÉ K ŽÁDOSTI PRO VYDÁNÍ
SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ A
ZAJIŠTĚNÍ VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO
POVOLENÍ

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne
Objednateli tyto služby a výkony:

a) Zhotovení dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení:
? vypracuje veškeré náležitosti dokumentace, přikládané k žádosti o vydání společného

územního rozhodnutí a stavebního povolení, a to v rozsahu stanoveném příslušnými
ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního
zákona) ve znění pozdějších změn a doplňků, dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění
vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (příloha č. 4 k vyhlášce č.62/2013 Sb.)

b) Komplexní výkon inženýrské činnosti - obstarání společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení
? obstará doklady a kladná vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a

fyzických osob, potřebné pro vydání příslušného společného územního rozhodnutí a
stavebního povolení

? doplní a přizpůsobí dokumentaci přikládanou k žádosti o společné územní rozhodnutí a
stavební povolení podle získaných dokladů a vyjádření;

? vypracuje a podá jménem Objednatele žádost o



povolení stavby obsahující originál všech získaných dokladů a vyjádření orgánů veřejné zprávy a
dotčených právnických a fyzických osob. Předávané paré dokumentace bude současně ve všech
částech označeno autorizačním razítkem a podpisem zpracovatele.

3. ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRO VÝBĚR
ZHOTOVITELE STAVBY VČETNĚ POLOŽKOVÉHO VÝKAZU VÝMĚR A
KONTROLNÍHO ROZPOČTU

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne
Objednateli tyto služby a výkony:

a) Zhotovení dokumentace pro provedení stavbv a nro výběr zhotovitele

? stanovené příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavebního zákona), v platném znění a vyhláškou č. 62/2013 Sb., kterou se
mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (příloha č. 6 k vyhlášce č.62/2013
Sb.) při respektování výsledků, dosažených ve stavebním řízení a vydaném povolení
stavby;

? upraví DPS tak, aby vyhovovala aktuálně platnému zákonu o zadávání veřejných
zakázkách;

b) Zhotoven? položkového vvkazu výměr a kontrolního rozpočtu

? bude zpracován podrobný výkaz výměr a rozpočet nákladů v souladu s aktuálním znění
zákona o zadávání veřejných zakázek v programu URS (CROS);

? Součástí položkového výkazu výměr bude zpracován podrobný popis prací a dodávek
s podrobným popisem požadovaných technických parametrů a standardů, které
jednoznačně vymezují použité položky;

? výkaz výměr bude vyhotoven v programu excel na vhodném datovém nosiči se
zavedenými vzorci pro výpočty ceny jednotlivých položek, součtových položek, oddílů a
objektů s uzamčenými sloupci, v nichž jsou uvedeny počty měrných jednotek

? ve výkazu výměr budou vyznačeny položky (zpravidla u dodávek těch výrobků a
zařízení, které mají vliv na kvalitu budovaného díla), u nichž bude po uchazečích o
realizaci stavby požadováno doplnění údajů o konkrétním nabízeném a v nabídce
oceňovaném výrobku či zařízení

? u vyznačených položek přidá do výkazu výměr 2 odemčené sloupce, do nichž budou
uchazeči zapisovat přesné označení výrobku nebo zařízení (1 sloupec), výrobce výrobku
nebo zařízení (1 sloupec) - údaje, které uchazeči zapíší do těchto sloupců, budou sloužit
k posouzení nabídek z hlediska splnění předmětu plnění (technických parametrů
stanovených v DPS);

? zhotovitel ručí za správnost a úplnost výkazu výměr a jeho návaznost na ostatní součásti
projektové dokumentace

Pro výběr zhotovitele stavby uchazeč předá:
? 6x v tištěné podobě kompletní paré DPS v tištěné podobě označené autorizačním

razítkem a podpisem zpracovatele
? lx v elektronické podobě kompletní paré DPS v datové needitovatelné podobě na

vhodném datovém nosiči
? lx v tištěné podobě podrobný výkaz výměr a položkový rozpočet podepsaný
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zpracovatelem
? 1 x v elektronické podobě položkový rozpočet a výkaz výměr na vhodném datovém nosiči

se zavedenými vzorci pro výpočty ceny jednotlivých položek, součtových položek, oddílů
a objektů s uzamčenými sloupci, v nichž jsou uvedeny počty měrných jednotek

4. TECHNICKÁ POMOC V ZÁDÁVACÍM ŘÍZENÍ NA VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY

V průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby zhotovitel poskytne veškerou součinnost
při výběru dodavatele stavebních prací, a to formou účasti při otevírání a hodnocení nabídek
a poskytnutí informací v rámci dodatečných informací v průběhu zadání zakázky na stavební
práce.

5. VÝKON AUTORSKÉHODOHLEDU PŘI REALIZACI STAVBY

Uchazeč buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty bude během provádění stavby
reprezentovat objednatele, bude s ním konzultovat, radit mu, provádět pro něho autorský dohled a
jednat v jeho zájmu v rozsahu stanoveném touto smlouvou a přílohou číslo 11 sazebníku UNIKA
2012, bude mít kdykoliv přístup na místo provádění stavby a k dodávkám s ním souvisejícím, ať jsou
ve stadiu přípravy či výroby a bude na místo stavby pravidelně docházet. Uchazeč bude v této
souvislosti zejména oprávněn a povinen:

? zajistit AD prostřednictvím osoby hlavního inženýra projektu (vedoucího projekčního týmu),
případně zástupce vedoucího inženýra projektu za součinnosti specialistů jednotlivých profesí

? provádět AD tak, aby mohl zjistit, zdaje stavba prováděna v obecné shodě s PD
? hlásit objednateli jakékoli chyby či nedostatky zjištěné AD; rozumí se, že zhotovitel provádí
dozor na stavbě proto, aby prověřoval práce na stavbě a stavbu samou a poskytoval objednateli
údaje na základě reprezentativních vzorků, že jakákoliv zjištění během AD jsou v souladu s
výchozími předpoklady, a aby zjistil, zda je stavba prováděna ve shodě s PD. Uchazeč nebude
odpovědný za nedostatky stavby nebo za jednání, chyby nebo opomenutí zhotovitele stavby,
subdodavatele zhotovitele stavby, nebo jakýchkoliv jiných osob, které provádějí výkony v
souvislosti se stavbou, ani za to, když tyto osoby nebudou schopny provést stavbu ve shodě s
PD, a dále za kontrolu a dozor prováděný TDI, zhotoviteli stavby, subdodavateli zhotovitele
stavby a jakýmkoli jiným osobám, ani za stavební prostředky, metody, techniky, užité
technologie nebo výkony těchto subjektů, ani za bezpečnostní opatření ve vztahu ke stavbě

? uchazeč bude ve spolupráci s TDI vysvětlovat požadavky a podmínky zakázky, a bude tedy také
hodnotit jednání jak zhotovitele stavby, tak objednatele; uchazeč poskytne bez zbytečného
prodlení stanoviska, budou-li písemně požadována objednatelem nebo zhotovitelem stavby, a
vydá v nejkratší možné době písemné osvědčení týkající se všech požadavků, pohledávek,
neshod a jiných rozporů mezi objednatelem a zhotovitelem stavby, které se týkají postupu při
provádění díla nebo vysvětlení PD; uchazečova vysvětlení a zjištění budou ve shodě se
záměrem a účelem PD a budou mít psanou nebo grafickou formu; uchazeč nebude takováto
zjištění poskytovat jen jedné straně a nebude nést odpovědnost za případné rozpory vzniklé z
takových vysvětlení a zjištění, budou-li pořízeny v dobré víře a odborně správně

? ve spolupráci s TDI bude mít uchazeč právo odmítnout práci či dodávku, která nebude
odpovídat PD; právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné nebo rozumné, zajistit
zvláštní kontrolu nebo zkoušku stavby třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PD, ať byla
zkoušena stavba celá či její část vyrobená, instalovaná nebo dokončená, či nikoliv; uchazeč bez
zbytečného prodlení zkontroluje nebo jiným patřičným způsobem ověří dodavatelskou
dokumentaci, například dílenské výkresy, technická data výrobků, vzorky, odpovídají-li stavbě,
jak je předepsáno v PD; uchazečova kontrola jednotlivého prvku nebude znamenat přijetí
souboru, jehož je prvek součástí

? připravovat pro objednatele ke schválení a podpisu písemné pokyny ke změnám a doplňkům
oproti PD a ve spolupráci s TDI bude mít právo nařídit malé úpravy díla, které nebudou měnit
jeho cenu nebo termín a budou přitom ve shodě s celkovým záměrem PD. Rozsah povinnosti,
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odpovědnosti a omezení práv uchazeče jako reprezentanta objednatelových zájm i během
provádění stavby nebude upraven nebo rozšířen bez společného uchazečova, a objednáte'
písemného souhlasu
bude spolupracovat při přípravě stavby s koordinátorem BOZP, zpracuje návrh a vyhodnocení
opatření kminimalizaci míry rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění prací na
stavbě a zpracuje příslušnou dokumentaci (zejména plán BOZP, přehled rizik, registr
souvisejících předpisů) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění
bude se účastnit předání a převzetí stavby mezi objednatelem a zhotovitelem stavby
ověří správnost dokumentace skutečného provedení, kterou předkládá zhotovitel stavby při
předání a převzetí stavby
bude spolupracovat a účastnit se případného kolaudačního řízení či jiného způsobu předání
stavby do užívání
ve spolupráci s TDI bude dohlížet nad odstraněním zjištěných vad a nedodělků zhotovitelem
stavby ve stanovené lhůtě a kvalitě

6. KONZULTACE
V průběhu zpracování všech stupňů budou probíhat konzultace se zástupcem vyhlašovatele
(předpoklad je u každého stupně dokumentace 2-3 konzultace). O průběhu konzultací bude pořízen
zápis včetně závěrů, které mohou v počátečních fázích upřesnit toto zadání. Zápis musí být
odsouhlasen zástupcem MČ Praha - Zbraslav.

Schváleno usnesením
RMČ / ZMě Praha - Zbraslav

číslo / /<ř
ze dne

za správnost:
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