



MĚSTO ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH, ODBOR
Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

43748/2020/MUZB



2020/11110;RLIP-MUZB

Dodavatel:

Malířství Horníček s.r.o.
Leštinská 972/32
789 01 ZÁBŘEH

IČ: 06115501
DIČ: CZ06115501

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.:

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

DATUM:

Ing. Kateřina Krejčí

posta@muzabreh.cz

31. 7. 2020

Objednávka č. 49/8/20/8000

Objednáváme u Vás opravu maleb v odborném pavilonu a v pavilonu tělocvičen ZŠ Boženy Němcové dle cenové nabídky. Součástí zakázky je:

- příprava pracoviště, zakrytí podlah, obkladů, dlažeb, zalepení,
- geotextilie na podlahy,
- CQ pásy s folií, gumové pásy,
- ometení stropů a stěn (lokálně),
- penetrace stropů a stěn,
- malba bílá,
- přebroušení, ometení, nátěr soklu (původní barevný odstín),
- oškrábání nesoudržné malby,
- rozmytí okrabané malby,
- izolace mastných a rezavých skvrn,
- přebroušení přechodů nových štuků,
- opravy drobných děr, trhlin a nerovností tmelem, zabroušení tmelu, drobné zednické opravy,
- tmely, hrubá omítka, štuková omítka, brusné mřížky,
- přebroušení zárubní,
- nátěr zárubní,
- přebroušení, ometení, nátěr zábradlí a madla (v pavilonu tělocvičen)
- přetažení ploch po stržení koberce v pavilonu tělocvičen, obroušení, oškrábání, zapravení,
- doprava pracovníků,
- úklidové práce, odkrytí podlahy, odlepení, úklid.

Stavba bude probíhat v koordinaci se stavbou Snížení energetické náročnosti a zlepšení kvality vnitřního prostředí ZŠ Boženy Němcové. Stavba Snížení energetické náročnosti a zlepšení kvality vnitřního prostředí ZŠ Boženy Němcové v pavilonu tělocvičen řeší výměnu oken a dveří v obvodovém plášti, zateplení obvodového pláště, zateplení stropu/podhledu v půdním prostoru a je financovaná Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Oprava maleb bude současně probíhat v koordinaci s opravami elektroinstalací a zdravotnické v pavilonu odborných učeben a pavilonu tělocvičen a v koordinaci s modernizací učeben v odborném pavilonu.

Projekt modernizace učeben je financovaný Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Zakázka bude plněna postupnou realizací v závislosti na postupu prací výše uvedených staveb.

V případě prodlení zhotovitele s předáním díla bez vad činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení s úhradou finančního plnění kteroukoli z obou smluvních stran podle této smlouvy na úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Termín realizace: do 30.9.2020

Splatnost faktur: 14 dní ode dne doručení objednateli

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. bez DPH	Předp. cena (Kč) s DPH
1.Oprava maleb v odborném pavilonu	1		260 050,00	314 660,50
2.Oprava maleb v pavilonu tělocvičen	1		234 632,00	283 904,72
Celkem včetně DPH dle platné legislativy				598 565,22

Převezme: Bc. Jiří Mahdal
telefon: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]
Termín dodání: 30. 9. 2020
Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Fakturační údaje: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol. Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 49/8/20/8000.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

S pozdravem

MĚSTO ZÁBŘEH
ZÁBŘEH 9

Objednávka byla akceptována dne: 3.8.2020

[REDAKCE]
Ing. Raďka Ondříšová
- příkazce operace

Maliřství Horníček s.r.o.
Loštinská 972/32, 789 01 ZÁBŘEH

[REDAKCE]
ROMAN HORNÍČEK V.R.

Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:

Od Pa Sp Po Zj Uz Np OrJ Ka OrgC

31 13 51 71 0 0 0 1599 0 3111

31 13 51 71 0 0 0 1599 0 3111

Správce rozpočtu: 