Krajsky urad

C:)islo objednatele:  17/SML0104-SoD/INV/186/SP
Cislo zhotovitele:

SMLOUVA O DILO

uzaviena dle ustanoveni § 2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

Smluvni strany

Objednatel

Ustecky kraj

Sidlo: Velka Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem
Zastoupeny: Oldfichem Bubenitkem, hejtmanem Usteckého kraje

Kontaktni osoba pro vécna jednani:
Ing. FrantiSek Koncel, vedouci odboru investic Krajského ufadu
Usteckého kraje
E-mail/telefon: koncel.f@kr-ustecky.cz / 475 567 319
Ing. Pavla Svitilova, investiéni odbor Krajského uradu Usteckého kraje
E-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 322

IC:V 708 92 156

DIC: CZ70892156

Bank. spojeni: Ceska spofitelna, a. s.
Cislo uctu: 551 22 32/0800

(dale jen ,objednatel”)

a

Zhotovitel/dodavatel:

Radek Novy

Sidlo:

Zastoupeny: p.Radkem Novym
Kontaktni osoba pro vécna jednani:

Radek Novy
E-mail/telefon: I
ICO: 66683904
DIC: CZ7612015950

Bank. spojeni: [
oot |

(dale jen ,zhotovitel”)

Zhotovitel je zapsan v Zivnostenskem liste evidencni Cislo 350302-22945, vydaném
Méstskym ufadem v Chomutoveé pod ¢&.j. 0ZU/1442/06

Vypis z Zivnostenského rejstfiku zhotovitele tvofi pfilohu €. 1 k této smlouvé.

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto



SMLOUVU O DILO

I
Predmét smlouvy a dila

. Pfedmétem této smlouvy je zhotoveni dila (stavby): ,,OA a SOS zemédélska a

ekologicka, Zatec — pristavba bazénu a télocvicny — oprava strechy a

podhledi“ za podminek déle sjednanych v této smlouvé a dal$ich dokumentech, na

které se tato smlouva odkazuje.

. Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila pro objednatele na svlj naklad a nebezpedi a

objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu dila.

. Pfedmét dila je vymezen v:

a) soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér ocenéném
zhotovitelem v nabidce (dale také jen ,polozkovy rozpocet® nebo ,rozpocet”), ktery
tvofi pfilohu €. 2 a je nedilnou soucéasti této smlouvy

b) projektové dokumentaci zpracované firmou Reality Projekt Stav s.r.o.,
Bfezenecka 4698, 430 01Chomutov, IC: 287 17 759

c) nabidce zhotovitele ze dne 15.12.2016

. Pokud je v PD nebo soupisu praci individualné uréena véc (vyrobek), objednatel pfipousti
pouziti jiného, kvalitativné a technicky srovnatelného vyrobku, vzdy vSak po pfedchozim
odsouhlaseni objednatele a zpracovatele projektové dokumentace. Tato skuteCnost musi
byt zaznamenana v zapisu ve stavebnim deniku (dale také jako ,SD“) nebo v zapisu
z kontrolniho dne.

. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze objednatel je opravnén jednostranné snizit (omezit)
rozsah dila z dlvodu nedostatku finanénich prostfedkd v rozpo&tu objednatele. (jedna se
o CasteCné odstoupeni od smlouvy). Cena dila bude v takovém pfipadé snizena
zpusobem podle ust. § 2614 ob&anského zakoniku.

. Bude-li objednatel pozadovat v pribéhu provadéni dila dal§i dodavky nebo prace,
zavazuje se je zhotovitel vrozsahu poZadavku objednatele provést, dojde-li mezi
smluvnimi stranami k dohodé o cené.

. Dilo je urceno pro ucely: OA a SOS zemédslska a ekologicka Zatec, Studentska 1354,
438 01 Zatec

Il
Doba a misto pInéni dila

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v celém rozsahu do 10 tydnt od predani stavenisté.

. Pfedani a prevzeti stavenisté probéhne nejpozdéji do 10 dnl ode dne dojiti pisemné
vyzvy objednatele zhotoviteli.

. Provadéni dila bude zhotovitelem zahajeno nejpozdéji do 10 dnu od pfedani a prevzeti
stavenisté.

. Objednatel je opravnén jednostrannym pravnim jednanim:

a) prodlouzit dobu pInéni dila, pokud to bude nutné z divodu potfeby posileni rozpoctu
Usteckého kraje. Objednatel timto projevuje vili k prevzeti dila az v prodlouzené dobé

b) dodasné pozastavit provadéni dila z dGvodu potfeby posileni rozpoétu Usteckého
kraje.

Uvedena jednani objednatele budou zapsana do SD a provadéni dila bude zhotovitelem

pferuseno ke dni objednatelem stanovenému. Zhotovitel bude v pribéhu roku informovan

o stavu finanénich prostfedkl uréenych rozpoltem Usteckého kraje na financovani dila.

Po uplynuti dlivodl pro pozastaveni provadéni dila bude v provadéni dila pokracovano



nejpozdéji do 30 dnu od pisemné vyzvy objednatele k zahajeni praci. Opétovné zahajeni
praci bude zaznamenano zhotovitelem ve SD a od tohoto data bude pokracovat doba
plnéni. O dobu odpovidajici pozastaveni provadéni dila dle odst. 4b) tohoto ¢&l. se
prodluzuje doba plnéni dila dle odst. 1 tohoto ¢lanku.

V pfipadé nutnosti pferuseni praci z divodu extrémné nevhodnych klimatickych podminek
nebo provoznich potfeb ze strany uzivatele a nebo neodekavanych situaci na stavbé,
které nebyly zahrnuty do harmonogramu stavebnich praci bude toto zapsano do
stavebniho deniku, potvrzeno objednatelem i zhotovitelem, a tato doba pferudeni praci az
do celkové délky 150 kalendafnich dnG se nebude zapocitavat do celkového terminu
pIlnéni dle prvniho odstavce ¢lanku Il. Smlouvy o dilo.

5. V pfipadé omezeni rozsahu dila dle &l. I. odst. 5 této smlouvy, bude smluvnimi stranami
dohodnuta nova doba plnéni, ktera bude odpovidat omezenému rozsahu dila oproti dilu
puvodnimu.

6. Mistem pinéni dila je na pozemku OA a SOS zemédélska a ekologicka Zatec, Studentska
1354, 438 01 Zatec (v této smlouvé oznaceno i jako ,stavenisté®).

M.
Cena dila a platebni podminky

1. Cena dila je sjednana ve vySi 4.791.189,- K¢ (slovy:
Ctyfimilionysedmsetdevadesatjednatisicstoosmdesatdevét korun éeskych) bez DPH a
5.797.339 K¢ (slovy: Pétmilionisedmsetdevadesatsedmtisictfistatficetdevét korun
Ceskych) s 21 % DPH.

Cena dila se rovna cené plnéni vefejné zakazky VZ-INV-186/INV/2016 s nazvem ,OA a
SOS zemédélska a ekologicka, Zatec — pristavba bazénu a t&locviény — oprava stfechy a
podhled“ uvedené v nabidce zhotovitele ze dne 15.12.2016

2. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran. Cena dila bez DPH je stanovena jako
nejvyse pfipustna a nepiekrocCitelna a obsahuje veskeré naklady spojené s realizaci dila.
Sazba DPH se Fidi pfislusnym pravnim pfedpisem. Zhotovitel neni opravnén Zzadat
zmeénu ceny dila ze Zzadného dldvodu (napf. Ze provadeéni dila si vyzadalo jiné usili nebo
jiné naklady, nez bylo pfedpokladano). Zhotovitel prebira ve smyslu ust. § 2620 odst. 2
obc¢anského zakoniku nebezpeci zmény okolnosti.

3. Zmény v rozsahu dila oproti plvodné sjednanému rozsahu ke dni uzavfeni této smlouvy
(zejména vuci projektové dokumentaci nebo rozpoctu), nebo jeho doplnéni, budou véetné
souvisejicich zmén smlouvy sjednany vyluéné formou pisemnych, oboustranné
odsouhlasenych dodatkl postupem dle dle § 222 odst. 7 zakona ¢. 134/2016 Sb., o
vefejnych zakazkach (dale také jen ,ZZVZ"), neni-li vtéto smlouvé uvedeno jinak.
Zhotovitel je povinen ke kazdé zméné v mnozstvi nebo kvalité provadénych praci, ktera
je zapsana a odsouhlasena ve stavebnim deniku, zpracovat zménovy list, potvrzeny
objednatelem, technickym dozorem stavebnika a projektantem, ktery je podkladem pro
zpracovani dodatku smlouvy. Ocenéni pfipoctovych a odpoctovych polozek v dodatcich
bude kalkulovano shodnym zpusobem a ve stejnych cenovych relacich tak, jak je
kalkulovana cena dila uvedena v této smlouvé. U pfipoctovych polozek neobsazenych
v cenach polozkového rozpoctu, budou tyto kalkulovany v jednotkovych cenach, jejichz
vySe se vypocte podle vzorce: celkova nabidkova cena bez DPH/pfedpokladana hodnota
bez DPH (dle kontrolniho rozpodtu zpracovatele projektové dokumentace z 4.7.2016) x
jednotkova cena dle aktualnich cenik(l URS Praha.

4. V pfipadé omezeni rozsahu dila dle €l. I. odst. 5 této smlouvy bude cena dila sniZzena.
Postupovano bude pfiméfené dle odst. 3 tohoto ¢lanku.

5. Cena dila bude pribézné placena objednatelem na zakladé vystavenych darnovych
dokladu — faktur. Objednatel uhradi mésicni, skute¢né provedené prace a dodavky pfi
provadéni dila, a to na zakladé vzajemné odsouhlasenych a obéma smluvnimi stranami
potvrzenych Soupisl skuteéné provedenych praci, zabudovanych dodavek a zjiStovacich



10.

11

protokoll az do vySe 90 % ceny dila vé. DPH. Zbyvajicich 10 % ceny dila bude
objednatelem uhrazeno zhotoviteli po protokolarnim pFfedani a prevzeti dila bez
jakychkoliv vyhrad nebo po odstranéni vyhrad, které jsou uvedeny v Protokolu o pfedani
a prevzeti dila dle ¢l. IV. odst. 1 této smlouvy, i kdyz dojde k protokolarnimu pfedani a
prevzeti.

Danovy doklad - faktura obsahuje kromé Cisla smlouvy a Ihity splatnosti, ktera Cini 30
dnl od doruceni faktury objednateli, také nalezitosti darového dokladu dle § 28 zakona
€. 235/2004 Sb. a udaje dle § 13 a obchodniho zakoniku. V pfipadé, Ze faktura nebude
mit odpovidajici naleZitosti, je objednatel opravnén zaslat ji ve Ihité splatnosti zpét
zhotoviteli. Lhata splatnosti po€ind bézet znovu od opétovného zaslani nalezité
doplnéného ¢&i opraveného dokladu.

Konecna faktura mlze byt vystavena a objednateli zaslana az po zcela dokoneném
pfejimacim fizeni bez vyhrad, tj. bez vad a nedodélkli, podle Polozkového rozpoctu
skute€né provedenych praci a dodavek, ktery bude nedilnou soucasti konecné faktury.
Konec¢na faktura musi obsahovat dale také:

- vyslovny nazev " kone¢na faktura ",

- Cislo této smiouvy,

- nélezitosti danového dokladu dle § 28 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu,

- udaje dle § 435 ob¢anského zakoniku,

- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH,

- soupis vSech uhrazenych faktur,

- &astku zbyvajici k uhradé bez DPH, DPH a s DPH.

V pfipadé, ze faktura nebude mit vySe uvedené nalezitosti, objednatel neni povinen
fakturovanou &astku uhradit a nedostava se do prodleni. Bez zbyteéného odkladu, a to
nejpozdéji ve Ihité splatnosti, objednatel fakturu vrati zpét zhotoviteli k doplnéni. Lhita
splatnosti poCina bézet od doruceni dafiového dokladu obsahujiciho veskeré nalezitosti.

Mésicni faktury obsahuiji:

- Cislo této smlouvy,

- nalezitosti dafiového dokladu dle § 28 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisd,

- udaje dle § 435 ob¢anského zakoniku,

- Castku k uhradé bez DPH, DPH a s DPH,

- vzajemné odsouhlaseny a obé&ma smluvnimi stranami potvrzeny soupis
skute¢né provedenych praci, zabudovanych dodavek a zjiStovacich protokolu.

V pfipadé, ze faktura nebude mit vySe uvedené nalezitosti, objednatel neni povinen
fakturovanou &astku uhradit a nedostava se do prodleni. Bez zbyte¢ného odkladu, a to
nejpozdéji ve Ihuté splatnosti, objednatel fakturu vrati zpét zhotoviteli k doplnéni. Lhata
splatnosti pocina béZet od doruceni danového dokladu obsahujiciho veskeré nalezitosti.

Splatnost jakékoliv fakturované ¢astky (ceny dila) se sjednava na 30 dnu a pocina bézet
dnem nasledujicim po doru€eni bezvadné faktury objednateli.

Ustecky kraj (objednatel), jako pfijemce plnéni, které je pfedmétem této smlouvy a které
odpovida &iselnému kédu klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43 platnému od 1. ledna
2008, timto prohladuje, Ze ve vztahu k danému plnéni nevystupuje jako osoba povinna
k dani a ze pfijaté plnéni pouzije vylucné pro ucely, které nejsou pfedmétem dané
z pfidané hodnoty. V dlsledku téchto skute¢nosti se u pfedmétného pinéni nepouzije
rezim pfeneseni danové povinnosti dle § 92e zakona o DPH. Dan z pfidané hodnoty je
povinen pfiznat a zaplatit poskytovatel pInéni.

.Uhrada ceny dila je provedena bezhotovostni formou pfevodem na bankovni udet

zhotovitele. Obé& smluvni strany se dohodly na tom, Ze penézity zavazek je splnén dnem,
kdy je Castka odepsana z uctu objednatele.



12.
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14.

Pro platby dle ¢l. VI. této smlouvy plati pfiméfené platebni podminky jako pro vystaveni a
placeni faktury.

V pripadech dle ¢&l. I. odst. 5 (omezeni dila) a €l. Il. odst. 4 (doCasné pozastaveni nebo
prodlouzeni terminu pInéni dila), nevznika zhotoviteli vi&i objednateli zadny dalSi
finanéni narok krom sjednané ceny dila. Zhotovitel prohlasuje, Ze s uvedenymi
moznostmi pocCita a nevzniknou mu tak zadné negativni dopady na jeho podnikani (napf.
Skoda apod.).

Zhotovitel prohladuje, ze daf uvedenou v jim vystaveném darnovém dokladu — fakture
fadné zaplati a ze se nedostal do postaveni, kdy nemUze tuto dan zaplatit. Pokud by se
stalo, Ze by nebyl schopen dan zaplatit, oznami to nejpozdéji den pred splatnosti faktury
objednateli a navrhne spravci dané jeji uhradu objednatelem. Pokud spravce dané
zvefejnil zplsobem umoznujicim dalkovy pfistup Cisla uctu, které zhotovitel urcil
v pfihlasce k registraci platce DPH ke zvefejnéni, povazuje se povinnost zhotovitele
zaplatit DPH za splnénou pfipsanim DPH na takto zvefejnény ucet. Pro pfipad, Zze se
zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného pInéni, stane v okamziku zdanitelného pInéni
dle § 21 zak. €. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisl
(dale jako ,ZDPH®), nespolehlivym platcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvni strany
dohodly, Ze objednatel zaplati cenu dila a odménu za obstarani pfikazu takto:

a) cenu dila a odménu za obstarani pfikazu bez DPH zaplati na ucet zhotovitele
uvedeny v zahlavi této smlouvy nebo na danovém dokladu,

b) DPH zaplati na ucet || S ood variabiinim symbolem ¢.
B <onstantni symbol ¢. Il specificky symbol ¢. | ve zpravé
spravci dané objednatel uvede den uskuteénéného zdanitelného pinéni.

Zhotovitel ujistuje objednatele, Ze Gislo matriky [l je ¢islem matriky bankovniho
uctu pfisludného finanéniho ufadu (spravce dané) dle sidla zhotovitele a tedy soucasti
Cisla bankovniho uctu spravce dané, na ktery zhotovitel ma uhradit DPH. Objednatel,
jako pfijemce zdanitelného plnéni, bude pfi placeni DPH postupovat podle § 109a ZDPH.
Zaplacenim ceny dila a odmény za obstarani pfikazu zplsobem dle tohoto odstavce
bude povinnost objednatele zaplatit cenu dila a odménu za obstarani pfikazu fadné
spinéna.

Iv.
Splnéni zavazku (provedeni dila)
Prechod nebezpeci Skody a vlastnické pravo k predmétu dila

Ke splnéni zavazku zhotovitele dojde uplnym dokoncenim a pfedanim dila objednateli
v misté pInéni dila a potvrzenim (podepsanim) Protokolu o pfedani a pfevzeti dila (dale i
jako ,Protokol“) obéma smluvnimi stranami. Dilo neni pfedavano a pfebirano po ¢astech.

Zhotovitel je povinen nejméné 7 dni pfed dokoncenim dila vyzvat objednatele k prevzeti
dila a objednatel je povinen se k pifedani a prevzeti dila dostavit.

Pfi pfebirani dila je objednatel povinen dilo prohlédnout nebo zafidit jeho prohlidku. Vady
a nedodélky zjisténé pfi pfedani a prevzeti budou jako vyhrady uvedeny v Protokolu
véetné terminl pro jejich odstranéni. V pfipadé, Zze se strany nedohodnou na terminu
odstranéni vad a nedodélku plati, Ze zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozdéji do 14
dnl od podepsani Protokolu.

Nebezpeci Skody na dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele okamzikem splnéni
zavazku zhotovitele zpusobem uvedenym v odst. 1. tohoto ¢l.

Vlastnické pravo k dokonéenému a pfedanému dilu pfechazi na objednatele okamzZikem
splnéni zavazku zhotovitele zpusobem uvedenym dle odst. 1. tohoto ¢lanku.

Pokud dilo obsahuje jiné, nez ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrani uZivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivani podstatnym



zpusobem neomezuji, ma pravo objednatel odmitnout pfevzeti dila. Smluvni strany o
tomto vyhotovi Zapis s uvedenim vad a termind pro jejich odstranéni. Bez ohledu na
takto stanovené terminy pro odstranéni vad, se zhotovitel dostava do prodleni se
splnénim svého zavazku provést fadné a v€as dilo prvnim dnem nasledujicim po
uplynuti doby pInéni dila dle &l. 1l odst. 1.

V.
Odpovédnost zhotovitele za vady a jakost

Dilo ma vady, neodpovida — li smlouvé.

2. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani.

Objednatel je opravnén zadrzet cenu dila nebo jeji ¢ast ve vySi odpovidajici odhadem
pfiméfené pravu objednatele na slevu z ceny dila, a to nad ramec jistoty zhotovitele dle
¢l. Il odst. 5.

. Zhotovitel dale pfejima zavazek (zaruku za jakost), ze dilo bude po dobu zaruéni doby
zpusobilé pro pouziti ke smluvenému ucelu.

. Zaruéni doba ¢ini 60 mésici ode dne predani bezvadného dila (po odstranéni vSech
vyhrad). Smluvni strany se dohodly na tom, Ze po tutéz dobu odpovida zhotovitel za vady
dila.

. Vady dila v dobé jeho pfedani a vady, na néz se vztahuje zaruka za jakost, je objednatel
povinen uplatnit u zhotovitele pisemnou formou (dale jako ,reklamace®). V reklamaci je
objednatel povinen vady popsat, popfipadé uvést, jak se projevuji. Objednatel ma vigi
zhotoviteli podle své volby tato prava z odpovédnosti za vady a za jakost :

a) pravo na bezplatné odstranéni reklamované vady do 7 dnl od dojiti reklamace/
v pfipadé, Ze lze vadu odstranit formou opravy, pravo na bezplatné odstranéni
reklamované vady do 7 dnu od doruceni reklamace,

b) pravo na pfiméfenou slevu z ceny dila/ pravo na pfiméfenou slevu z ceny dila, pokud
nedojde k opravé v pfiméfené dobé&, nebo se na této skutecnosti obé smluvni strany
dohodnou,

c) pravo vadu odstranit sam nebo prostfednictvim tfetich osob s tim, Ze zhotovitel je
povinen uhradit tyto naklady na odstranéni vady po pfedlozeni vyuctovani,

d) pravo pozadovat nové provedeni dila, pokud dilo vykazuje podstatné vady branici
v uzZivani nebo toto znemozuji,

e) odstoupit od smlouvy.

Uplatnénim prav dle odst. 6. tohoto ¢lanku nezanika pravo na nahradu Skody ¢i jiné
sankce.

. Zhotovitel odpovida i za vady, které zpUsobila chyba ve stavebni dokumentaci, dodané
osobou, zvolenou objednatelem, nebo selhani dozoru vykonavaného osobou zvolenou
objednatelem, pokud na tyto vady a selhani pfed pfedanim a pfevzetim dila objednatele
pisemné& neupozornil. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze ust. § 2630 odst. 2
obcanského zakoniku se v tomto pfipadé neuplatni.

Jakékoliv finanéni naroky dle odst. 6. tohoto €l. je objednatel opravnén uhradit ze
zadrzené ceny dila nebo jeji asti dle odst. 3 tohoto &I.

VL.
Poruseni smluvnich povinnosti

. Smluvni strany se dohodly na nasledujicich sankcich za poruSeni smluvnich povinnosti:
a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za kazdy den prekroCeni sjednané doby
plnéni dila smluvni pokutu ve vySi 0,1% z celkové ceny dila bez DPH,



b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za kazdy den pFekroCeni sjednané doby
odstranéni vady nebo vyhrady (vady &i nedodélky v zapisu) smluvni pokutu ve vysi
1 000 K¢,

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za kazdou zjiSténou vadu ztitulu
odpovédnosti za vady nebo za jakost smluvni pokutu ve vysi 100 K&,

d) zhotovitel se zavazuje zaplatit za kazdé opakované poruseni BOZP, na které bude
pisemnym zapisem upozornén objednatelem &i technickym dozorem stavebnika (dale
jako ,TDS") a ve stanoveném terminu nesjedna patficnou napravu, smluvni pokutu ve
vySi 1 000 K¢, a to za jednotlivé porudeni a den prodleni az do provedeni napravy,

e) smluvni strany se zavazuji zaplatit za kazdy den prekroCeni sjednaného terminu
splatnosti  kteréhokoliv penézitého zavazku urok zprodleni ve wvydi 0,05%
z neuhrazené ¢astky do jejiho zaplaceni,

. Objednatel ma pravo na nahradu Skody vzniklou z poruSeni povinnosti, ke kterému se

vztahuje smluvni pokuta. Nahrada Skody zahrnuje skute€¢nou Skodu a usly zisk.

. Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé porudeni zavazku zhotovitele
uvedeného v €l. lll. odst. 13 této smlouvy, a to doru¢enim odstoupeni zhotoviteli.

VILI.
Prava a povinnosti smluvnich stran
Ostatni ujednani

. Objednatel je povinen pfedat a zhotovitel pfevzit stavenis§té, nebo jeho ucelenou ¢&ast,
prosté faktickych vad a prav tfetich osob vterminech sjednanych v této smlouvé. O
predani a pfevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny Protokol o pfedani stavenisté
podepsany obéma smluvnimi stranami. Soucasti pfedani a pfevzeti stavenisté je i pfedani
dokumentl nezbytnych pro Fadné uzivani stavenisté, pokud nebyly tyto doklady
objednatelem pfedany zhotoviteli dfive.

. Zhotovitel zajisti zpracovani planu BOZP. Plan BOZP bude trvale pfistupny na stavbé a
bude tvofit pfilohu k SD.

. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na stavenisti pracuje, denni pfitomnost na
stavenisti osoby odpovédné za provadéni praci (dale také jen ,stavbyvedouci®) dle
ustanoveni § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zakona &. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve
znéni pozdéjSich predpisu. Funkci stavbyvedouciho bude vykonavat a vedenim SD bude
povéfen | V riipadé zmény stavbyvedouciho je zhotovitel povinen pred
touto zménou pisemné pozadat o odsouhlaseni této zmény objednatele, pfiCemz
v zadosti o zménu musi byt dolozeny doklady prokazujici, ze i novy stavbyvedouci
spliuje kvalifikacni pozadavky tak, jako puvodni stavbyvedouci. Objednatel tuto zadost
bez zbyteéného odkladu vyfidi, pficemz pokud budou doklady v Zadosti uplné, takovou
zménu neodmitne. Zména udaje o stavbyvedoucim nebude provadéna dodatkem k této
smlouvé.

. Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenidté zabezpecluje zhotovitel
v souladu se svymi potfebami, pozadavky objednatele pro vykon technického a
autorského dozoru a respektovanim projektové dokumentace predané objednatelem.
Naklady na projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu a likvidaci a vyklizeni zafizeni
stavenisté jsou zahrnuty v cené dila.

5. Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro ucely souvisejici s provadénim dila.

6. Zhotovitel zajisti stfezeni stavenisté a v pfipadé potfeby i jeho oploceni nebo jiné vhodné

zabezpeceni tak, aby nedoslo ke vzniku Skody objednateli.

. Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenidté nejpozdéji do 15
dnu ode dne predani a prevzeti dila, pokud v zapisu neni dohodnuto jinak (zejména jde-li
o ponechani zafizeni, nutnych pro zabezpedeni odstranéni vad a nedodélku dila).
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11.

12.

13

14.

15.

16.

17.

18.

. Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén

zabezpecdit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené jdou k tizi zhotovitele.
O predani a prevzeti staveni§té po dokonceni dila bez vyhrad vyhotovi smluvni strany
Protokol o vyklizeni stavenisté, ktery obé smluvni strany stvrdi svymi podpisy.

. PFi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje brat

v Uvahu veskera upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace predmétného dila
a upozornujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele. Dale se zhotovitel
zavazuje spolupracovat s osobou vykonavajici TDS nebo autorsky dozor projektanta.
Zavazuje se taktéZz k provedeni napravy v pfipadé, kdy je na poruSeni BOZP upozornén
objednatelem nebo TDS, a to ve stanoveném terminu.

.Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel

provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy nebo obecné zavaznych
predpisu, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé
vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zpusobem. Jestlize zhotovitel tak neudini ani
v dodate¢né pfiméfené Ih(té, jedna se o podstatné poruseni smlouvy, které opravriuje
objednatele k odstoupeni od smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaéi zapis v SD). Zhotovitel je
povinen vyzvat objednatele nejméné& 3 pracovni dny piede dnem, v némzZ budou
predmétné prace zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole pfes v€asné pisemné vyzvani
nedostavi, je zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt Ci znepfistupnit. Bude-li
objednatel v tomto pfipadé dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly fadné
provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a
naslednym zakrytim zhotovitel.

Organizace kontrolnich dni bude dohodnuta pfi pfedani a prevzeti stavenisté, coz bude
zaznamenano do protokolu o pfedani stavenisteé.

.Zhotovitel je povinen provadét stavbu zejména v souladu s rozhodnutim nebo jinym

opatifenim stavebniho Ufadu a s ovéfenou projektovou dokumentaci, zajistit dodrzovani
povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpecnosti prace vyplyvajicich
ze zvlastnich pravnich predpisl, zajistit fadné usporadani stavenisté a provoz na ném a
dodrzeni obecnych pozadavk( na vystavbu, popfipadé jinych technickych predpisu a
technickych norem. V pfipadé existence staveb technické infrastruktury v misté stavby, je
povinen zajistit vyty&eni tras technické infrastruktury v misté jejich stfetu se stavbou.

Zhotovitel dila v pribéhu realizace plné zodpovida za plnéni podminek zakona ¢.
20/1987 Sb. § 22, ohlaseni stavby Archeologickému ustavu AV CR.

Zhotovitel plné zodpovida za Skody zpusobené objednateli nebo tfetim osobam svou
Cinnosti a tyto na své naklady bezodkladné odstranit ¢i nahradit.

Zhotovitel je vlastnikem vSech véci nezbytnych k realizaci trvalych, popf. do€asnych
konstrukci, které vnesl na stavenisté v€etné stroju a jinych mechanismu a je nositelem
nebezpedi Skod na nich vzniklych nebo jimi vyvolanych.

Zhotovitel pfi realizaci stavby svou Cinnosti v Zzadném pfipadé nezasahne do prav
vlastnik( sousednich pozemk( a ostatnich osob.

Pokud zhotovitel v zadavacim Fizeni prokazoval splnéni kvalifikace prostfednictvim jiné
osoby a v prubéhu pinéni praci ma dojit ke zméné této osoby, musi zhotovitel pred
zménou pisemné pozadat o odsouhlaseni této zmény objednatele, pfiCemz v zadosti o
zménu musi byt doloZeny doklady prokazujici, ze i nova osoba, splfiuje kvalifikacni
poZzadavky tak, jako tato puvodni osoba. Soucéasti Zadosti musi byt i doklady podle
§ 83 ZZVZ. Objednatel tuto zadost bez zbyteéného odkladu vyfidi, pfiéemz pokud budou
doklady v Zadosti upine, takovou zménu odsouhlasi.



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepiekrocitelnou obchodni podminku, ze TDS u
téze stavby nesmi provadét vybrany zhotovitel dila ani osoba s nim propojena. To
neplati, pokud TDS provadi sdam objednatel.

Naklady na spotfebu energii (elektfina, voda apod.) hradi zhotovitel. V pfipadé, ze dojde
k nezbytnému napojeni na zdroje objednatele nebo tfetich osob, bude pfi pFfedani
stanovisté dohodnut zplsob Uhrady.

Objednatel prfeda zhotoviteli nejpozdéiji pfi pfedani stavenis§té projektovou dokumentaci
stavby ve 2 vyhotovenich.

Zhotovitel dila pfeda objednateli nejpozdéji pfi pfedani stavenisté ve dvojim vyhotoveni
kopii polozkového rozpoctu, ktery je sou€asti nabidky zhotovitele (jinak i pfiloha ¢.2 této
smlouvy) a dale pfeda harmonogram praci.

Zhotovitel je povinen provadét dilo v souladu s podminkami stanovenymi ve stavebnim
povoleni, které mu bude pfedano v den pfedani stavenisté. Zhotovitel se zavazuje k
dodrzeni veskerych, uvedenych podminek ve stavebnim povoleni, a taktéz podminek za
stavebnika, ke kterym je stavebnik povinen v souvislosti s provadénim stavby.

Zhotovitel je povinen pisemné informovat objednatele o rozhodnuti spravce dané o tom,
Ze zhotovitel je nespolehlivy platce podle § 109a zakona ¢. 235/2004 Sb., a to
nejpozdéji pfed dorucenim prvniho danového dokladu — faktury objednateli vystavené
s datem uskuteénéni zdanitelného plnéni (DUZP) po vydani tohoto rozhodnuti spravce
dané. NespInéni uvedené povinnosti je dlivodem pro odstoupeni od této smlouvy o dilo
ze strany objednatele.

Za objednatele je opravnén k provadéni zapist do SD, které méni podminky sjednané
dle této smlouvy (vyslovné v této smlouvé uvedené vyjimky, kdy ke zméné smlouvy
nedochazi na zakladé pisemnych dodatku - €l. IX. odst. 3.) Ing. Pavla Svitilova, vedouci
oddéleni investic a Udrzby majetku kraje Krajského ufadu Usteckého kraje. Za
zhotovitele je opravnén k provadéni zapisu do SD, které méni podminky sjednané dle
této smlouvy (vyslovné v této smlouvé uvedené vyjimky, kdy ke zméné smlouvy
nedochazi na zakladé pisemnych dodatkd dle €&l. IX. odst. 3.) stavbyvedouci dle €l. VII.
odst. 3 této smlouvy.

K ostatnim zapisim do SD jsou opravnény osoby vymezené pravnimi pfedpisy.

V pfipadé potfeby doCasnych zaborl pozemkul jinych vlastnikl pro realizaci stavby
sjedna zhotovitel s pfislusnym vlastnikem podminky zaboru. Naklady s tim spojené jsou
zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel zajisti geodetické zaméreni veSkerych novych objektd nebo zmén stavajicich
objektl. Spole¢né s dilem prfeda zhotovitel objednateli dokladovou €ast nezbytnou pro
fadné prevzeti a uzivani dokonceného dila tj. atesty, prohlaseni o shodé materialu
pouzittho na stavbé, doklady o likvidaci odpadu, doklady prokazujici spinéni
technickych pozadavkl na zabudované vybrané stavebni vyrobky dle zak.¢.22/1997 Sb.
a nafizeni vlady €.163/2002 Sb. v platnych znénich, prohlaSeni zhotovitele k provedené
stavbé, stavebni denik a pfipadné dalSi potfebné dle vyzadani objednatele.

VIIL.
Pojisténi zhotovitele a dila
Bankovni zaruky

Pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou tfetim osobam. Zhotovitel je povinen po
celou dobu provadéni dila byt pojistén proti Skodam zpusobenym jeho ¢innosti vEetné
moznych $kod zpusobenych pracovniky zhotovitele, a to do vy$e minimalné 2 mil. K¢E.

Zakonné pojisténi zaméstnancll. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila
pojistén pro pfipad své odpovédnosti za Skodu pfi pracovnim urazu nebo nemoci
z povolani svych zaméstnancu.
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Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci pojistit dilo (stavbu, technologicka zafizeni,
materialy a dokumentaci) proti vSem moznym rizikm (s vylou¢enim vy$Si moci), na
celé provadéni stavby az do terminu predani a prfevzeti dila a bez vad a nedodélkd, a to
na novou cenu dila.

Pfi vzniku pojistné udalosti realizuje veskera jednani vici pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel
je soucCasné povinen informovat objednatele o vSech skuteCnostech spojenych
s pojistnou udalosti. Smluvni strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou udalosti
poskytovat si veSkerou soucinnost, ktera je v jejich moznostech. Naklady na pojiSténi
nese zhotovitel v ramci ceny dila.

Bankovni zaruka za fadné provedeni dila kryje finanéni naroky objednatele za
zhotovitelem(zakonné Ci smluvni sankce, nahradu Skody apod.), vzniklé objednateli
zduvodu poruSeni povinnosti zhotovitele tykajicich se Fadného provedeni dila
v pfedepsané kvalité a smluvené |haté, které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi vyzvé
objednatele. VySe bankovni zaruky za fadné provedeni dila (garantovana Castka) se
stanovuje ve vySi 5 % z ceny dila a objednatel pozbyva narok na jeji uplatnéni dnem
uspésného predani a pfevzeti dila bez vad a nedodélkl. Zhotovitel je povinen nejpozdéji
pfi podpisu smlouvy poskytnout objednateli original zaruéni listiny ve sjednané vysi
platné po celou dobu provadéni stavby. Doba provadéni stavby za€ind dnem pfedani a
prevzeti stavenisté a konc¢i dnem predani a prevzeti dila bez vad a nedodélku.

Bankovni zaruka za radné plnéni zaruénich podminek kryje finanéni naroky objednatele
za zhotovitelem (zakonné &i smluvni sankce, nahradu Skody apod.), vzniklé objednateli
z duvodu poruSeni povinnosti zhotovitele v pribéhu zaruéni Ihity, které zhotovitel
nesplnil ani po pfedchozi vyzvé objednatele. Zhotovitel je povinen v terminu pfedani a
prevzeti dila poskytnou objednateli original zarucni listiny ve sjednané vysi, platné po
celou dobu zaruéni Ihaty. Zaruéni Ih(ita za€ina bézet dnem predani a prevzeti dila. Vyse
bankovni zaruky za fadné plnéni zaruCnich podminek (garantovana c&astka) se
stanovuje ve vysi 5 % z celkové ceny dila v prvnim roce pribéhu zarucni Ihtty a k 1.
dni kazdého dalSiho roku zaruéni lhaty se snizuje o ¢ast garantované ¢astky odpovidaji
podilu celkové vysi bankovni zaruky na jeden rok sjednané zarucni lhaty. Objednatel
pozbyva narok z bankovni zaruky dnem uplynuti posledniho dne zarucni Ihuty.

IX.
Zavérecna ustanoveni

Objednatel timto potvrzuje, Ze tato smlouva je uzaviena v souladu s usnesenim Rady
Usteckého kraje &. 61/122R/2016 ze dne 12.10.2016 a rozhodnutim zadavatele ze dne
28.12.2016.

Pokud v této smlouvé neni stanoveno jinak, fidi se pravni vztahy zni vyplyvajici
pFislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Tuto smlouvu Ize ménit & doplhovat pouze po dohodé smluvnich stran formou
pisemnych a Cislovanych dodatkl. Vyjimkou je zména pouzitych vyrobk( postupem dle
Cl. . odst. 4 této smlouvy, kdy ke zméné smlouvy (pfiloh) zde uvedenymi zapisy, popf.
jiné pfipady, které jsou vyslovné uvedeny v této smlouve.

Tato smlouva je vyhotovena v 6 vyhotovenich s platnosti originalu, pfi€emz objednatel
obdrzi 4 vyhotoveni a zhotovitel 2 vyhotoveni.

Tato smlouva nabyva platnosti podpisem obou smluvnich stran.

Za zhotovitele udéluje souhlasy dle této smlouvy zastupce pro vécna jednani.



IX.
Podpisy smluvnich stran

1. Zhotovitel i objednatel shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetli,
Ze byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité,
vazné a srozumitelné, bez zneuziti tisné, nezkuSenosti, rozumové slabosti, rozruseni
nebo lehkomyslnosti druhé strany, na dukaz ¢ehoz pfipojuji své podpisy.

2. Radek Novy je opravnén podepsat tuto smlouvu za zhotovitele v souladu s pfilohou €&. 1
této smlouvy.

3. Ing. FrantiSek Kon¢el, vedouci odboru investi¢niho, je opravnén podepsat tuto smlouvu
na zakladé svéreni ze dne 13.10.2016.

V Usti nad Labem dne 1. 2. 2017 V Chomutové dne 24. 1. 2017
Usteckykra] ..................................... RadekNovy .....................................
Oldrich Bubenicek
Hejtman

Prilohy

Pfiloha €. 1: Vypis z Zivnostenského rejstfiku zhotovitele
Pfiloha €. 2: Polozkovy rozpocCet



