
Univerzita Palackého 
v Olomouci 

SMLOUVA O DÍLO 
č. 131/OVZ/PV/2020 

1. Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 

doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
Se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 
IČO: 61989592 
DIČ: CZ61989592 
Rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.O. 
Osoba oprávněná jednat ve 
věcech realizace této Smlouvy: 
Technický dozor stavebníka: 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

( dále jen „TOS") 

(dále jen „Objednatel") na straně jedné 

a 

2. Zhotovitel: 
Se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 

E.PROXIMA, s.r.o. 
Holická 31, 772 00 Olomouc 
25395602 
CZ25395602 

Statutární orgán: Ing. Petr Entner 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 

oddíl C, 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: 

vložka 18014 

(dále jen „Zhotovitel") na straně druhé 

uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s ust. § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 
8912012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník'?, tuto: 

SMLOUVU O DÍLO 
(dále jen „Smlouva") 

Objednatel a Zhotovitel uzavírají tuto Smlouvu v důsledku skutečnosti, že nabídka 
Zhotovitele byla Objednatelem vybrána v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce ve výběrovém řízení s názvem „Stavební úpravy dvora PF UP v Olomouci" jako 
nabídka ekonomicky nejvýhodnější. 
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I. 

Předmět díla 

1. Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebez
pečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způso
bem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo spočívající v 
realizaci akce „Stavební úpravy dvora PF UP v Olomouci" v souladu s projektovou 
dokumentací - zpracoval ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., Tylova 1136/4, 779 00 Olo
mouc, IČO: 25849280, v 02/2020, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její pří
loha č. 1 (dále jen „PO"). Předmětem Díla je také zajištění a předání průvodní dokumen
tace, dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o do
kumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické 
podobě na CD/DVD, ve formátu *.pdf i v editovatelném formátu (to vše dále jen „Dílo"). 

2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v místě plnění, kterým je Univerzita Palackého 
v Olomouci, Právnická fakulta, 17. listopadu 8, 771 11 Olomouc, řešené území je součás
tí pozemku p. č. 94/74, kat. území Olomouc-město (dále jen „Místo plnění"). 

3. Zhotovitel prohlašuje, že mu byly Objednatelem nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy 
poskytnuty veškeré nezbytné podklady ke zhotovování Díla. 

4. Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu průběžně po celou dobu provádění Díla podle 
této Smlouvy. 

5. Nebezpečí škody či zničení Díla až do předání Objednateli nese Zhotovitel, totéž platí 
ohledně věcí k provedení Díla podle této Smlouvy opatřených Zhotovitelem nebo opatře
ných Objednatelem a předaných Zhotoviteli. V případě převzetí Díla se zjevnými vadami, 
ohledně kterých při převzetí uplatnil Objednatel výhrady, přechází toto nebezpečí škody a 
zničení na Díle na Objednatele až úplným odstraněním vad Zhotovitelem. 

6. Objednatel je oprávněn změnit rozsah Díla v průběhu jeho provádění Zhotovitelem dle 
této Smlouvy v případě, že dojde ke zmenšení rozsahu Díla ve srovnání s rozsahem dle 
této Smlouvy a jejích příloh. V případě, že Objednatel zmenší rozsah Díla v průběhu jeho 
provádění, nemá Zhotovitel vůči Objednateli žádné (ani finanční) nároky, plynoucí ze 
zmenšení rozsahu Díla. 

7. Případné změny zadání dle předchozího odstavce budou řešeny vždy písemným dodat
kem k této Smlouvě. Mají-li mít takové požadavky Objednatele vliv na výši ceny Díla, bu
de taková změna ceny zohledněna v písemném dodatku k této Smlouvě dle předchozí 
věty. 

8. Objednatel je, s výjimkou dočasných staveb, konstrukcí a prací, vlastníkem stavby po 
celou dobu provádění Díla. 

11. 

Doba plnění 

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla ihned po nabytí účinnosti Smlouvy (předpo
klad 06/2020). 

2. Zhotovitel je povinen předmět Díla provést (dokončit a předat Zhotoviteli) nejpozději do 
30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. 
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3. 

4. 

5. 

6. 

Univerzita Palackého 
v Olomouci 

Smluvní strany považují prodlení Zhotovitele s provedením Díla v příslušné výše uvede
né lhůtě za podstatné porušení Smlouvy. 

O dokončení a předání celého Díla Zhotovitelem Objednateli sepíší smluvní strany dato
vaný předávací protokol. V protokolu smluvní strany prohlásí, zda byly ke dni předání Dí
la Zhotovitelem doloženy příslušné zápisy o všech provedených kontrolních zkouškách a 
měřeních, vyhotoveny revizní zprávy, doloženy atesty použitých prvků. 

Bude-li mít Předmět Díla po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele jakékoliv 
zjevné vady, může jej Objednatel převzít s výhradami. Objednatel je podle své volby 
oprávněn odmítnout převzetí Díla v situaci, kdy se bude jednat o vady, které samy o so
bě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky, nebo její užívá
ní podstatným způsobem omezují. 

Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení§ 2609 občanského zákoníku o svépomocném 
prodeji se v případě prodlení Objednatele s převzetím kterékoliv části Díla nepoužije. 

Ill. 

Cena za Dílo 

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za Dílo činí 1 846 310,44 Kč bez DPH, 
2 234 035,63 Kč včetně DPH, z toho DPH 21 % ve výši 387 725,19 Kč. 

2. Cena za Dílo obsahuje veškeré náklady nutné pro veškeré činnosti spojené 
s provedením a předáním a převzetím Díla, a je sjednána v rozsahu cenové nabídky 
Zhotovitele připojené jako příloha č. 2 této Smlouvy - Soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr. 

3. Cena za Dílo může být překročena po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami a 
pouze v případě, že v průběhu provádění Díla vyvstane potřeba provedení takových 
objektivních změn a víceprací, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku přiměřeně dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v účinném znění. O provedení těchto víceprací je nutné 
uzavřít dodatek k této Smlouvě, teprve po nabytí účinnosti tohoto dodatku ke Smlouvě 
vzniká Zhotoviteli povinnost tyto vícepráce realizovat a současně právo na jejich úhradu. 
Cena za vícepráce bude stanovena následujícím postupem: 

3.1. Věcný soupis nezbytných víceprací vzájemně odsouhlasený osobami oprávněnými 
jednat ve věcech technických bude Zhotovitelem doplněn o výkaz výměr, jednotkové 
a celkové ceny a předložen Objednateli ke konečnému odsouhlasení. 

3.2. Jednotkové ceny prací musí korespondovat s cenovou nabídkou (příloha č. 2. této 
Smlouvy). Pokud kalkulace nákladů případných víceprací obsahuje jednotkovou 
položku, která se nevyskytuje v cenové nabídce (příloha 2. této Smlouvy), nesmí být 
její cena vyšší než aktuální cena stejné jednotkové položky vydané podle ÚRS 
Praha v roce realizace Díla. 

4. Smluvní strany si ujednaly, že cena za Dílo sjednaná touto Smlouvou nebude ovlivněna 
jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn. 
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IV. 
Platební podmínky 

1. Cena Díla bude Zhotoviteli uhrazena bezhotovostním způsobem na základě Zhotovitelem 
vyhotoveného daňového dokladu (faktury), jejíž součástí bude soupis provedených prací 
potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických obou smluvních stran a 
protokol o předání a převzetí Díla. 

2. Daňový doklad (fakturu) Zhotovitel doručí Objednateli ve dvojím vyhotovení do 15 kalen
dářních dnů od vzniku práva fakturovat, tj. od potvrzení soupisu provedených prací 
osobami oprávněnými jednat ve věcech technických obou smluvních stran a protokolu o 
předání a převzetí Díla bez vad, které nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, 
nebo užívání stavby podstatným způsobem neomezuje a Dílo tedy je řádně dokončené. 
Splatnost faktury bude 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Ob
jednateli a za den zaplacení bude považován den odepsání fakturované částky z účtu 
Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. 

3. Daňový doklad (faktura) Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu 
podle účinných právních předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení platby, 
bankovní spojení, datum splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objed
nateli, formou a obsahem musí odpovídat zákonu o účetnictví ve znění pozdějších před
pisů a zákonu o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a musí mít náleži
tosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku. Faktura bude označena číslem 
této Smlouvy uvedeným v záhlaví této Smlouvy. 

4. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splat
nosti odeslat fakturu poštou zpět druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením 
důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání 
vadné faktury Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti, přičemž Objednatel tak 
není v prodlení se zaplacením fakturované částky, a nová lhůta splatnosti běží znovu 
nejdříve ode dne doručení nové řádně opravené faktury Objednateli. 

5. Daň z pňdané hodnoty bude Zhotovitelem účtována v sazbě určené podle právních 
předpisů účinných ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění. 

6. Zhotovitel současně jednoznačně prohlašuje, že nemá před provedením Díla podle této 
Smlouvy právo na přiměřené části odměny či zálohy ve smyslu § 2611 občanského zá
koníku, nepoužije se ani§ 2610 odst. 2 občanského zákoníku. 

7. Cena za Dílo se považuje za zaplacenou dnem odepsání ceny za Dílo z bankovního účtu 
Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 

8. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu Díla. 

9. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě pň odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací na Díle, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých ne
došlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objed
natelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit. Práce, které provedl od
chylně od Smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe v souladu s§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebí
rá nebezpečí změny okolností. § 1765 odst. 1 a§ 1766 občanského zákoníku se tedy ve 
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vztahu ke Zhotoviteli nepoužije. Zhotovitel touto Smlouvou také přebírá nebezpečí změny 
okolností ve smyslu § 2620 občanského zákoníku. Proto, nastane-li zcela mimořádná 
nepředvídatelná okolnost, která dokončení Díla podle této Smlouvy podstatně ztěžuje, 
není Zhotovitel oprávněn obrátit se na soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spraved
livém zvýšení ceny za Dílo sjednané touto Smlouvou, anebo o zrušení této Smlouvy a o 
tom, jak se strany vypořádají. 

11. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli 
pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku za Zho
tovitelem, i nesplatnou. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele se započtením ruší ve výši, 
ve které se kryjí, přičemž tyto účinky nastanou k okamžiku, kdy Objednatel doručí prohlá
šení o započtení Zhotoviteli. 

v. 

Staveniště 

1. staveništěm smluvní strany pro účely této Smlouvy rozumí Místo plnění, další prosto
ry nebudou Zhotoviteli poskytnuty. 

2. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů od nabytí 
účinnosti Smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání Díla vrátit Objednateli staveniště 
v bezvadném stavu způsobilém obvyklému užívání a odstranit z něj veškerý svůj ma
jetek a opustit je. 

4. Převzetím staveniště získá Zhotovitel na dobu provádění Díla podle této Smlouvy a 
odstraňování jeho vad v nezbytně nutné míře přístup na staveniště nebo jeho pří
slušnou část. 

5. Zhotovitel odpovídá za bezvadný stav prostor a za škody zde vzniklé od okamžiku 
oboustranného podpisu protokolu o předání staveniště až do protokolárního vrácení 
staveniště Objednateli. V případě plnění povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem 
na staveništi po dni předání a převzetí Díla odpovídá Zhotovitel za Staveniště až do 
okamžiku úplného ukončení své činnosti na staveništi. 

6. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit stav Staveniště s ohle
dem na překážky, které by mohly bránit provádění Díla. O zjištěných překážkách je 
povinen bezodkladně písemně informovat TOS Objednatele. 

7. Zhotovitel bude používat staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této 
Smlouvy. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinnos
tí Zhotovitele podle této Smlouvy a ve smyslu § 2001 občanského zákoníku si strany 
ujednaly možnost Objednatele od této Smlouvy odstoupit. 

8. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu TOS Objednatele oprávněn 
používat část staveniště či jeho blízkého okolí k umísťování vývěsních reklamních ta
bulí nebo je jinak používat k reklamním účelům. 

9. Zhotovitel nesmí využít plochy určené k umístění zařízení staveniště jako odkladové 
plochy pro nepotřebný nebo odpadový materiál Zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
veškerý odpad při provádění Díla vzniklý okamžitě likvidovat. 
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VI. 
Stavební deník 

1. O průběhu prací na stavbě vede Zhotovitel stavební deník ode dne předání Staveniště 
a zapisuje v něm přiměřeně údaje o prováděných pracích, klimatických podmínkách, po
čtu pracovníků, nasazených strojích, o přepravních vzdálenostech, o meziskládkách 
apod. 

2. Během pracovní doby Zhotovitele musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost 
vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní vady a nedostatky Díla. 

3. Náležitosti, obsah a režim zápisů stavebního deníku je dán zákonem č. 183/2006, o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
jeho prováděcími právními předpisy. 

4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, 
kdy byly práce na Díle provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou Předmětem pl
nění této Smlouvy. 

5. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 
5.1. název, sídlo, IČO, DIČ Zhotovitele, 
5.2. název, sídlo, IČO, DIČ Objednatele, 
5.3. název, sídlo, IČO zpracovatele PO, 
5.4. přehled všech provedených zkoušek jakosti, 
5.5. přehled zakrývaných prací, 
5.6. seznam dokumentace stavby, včetně změn a doplňků, 
5. 7. seznam dokladů a úředních opatření. 

6. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznam osoby smluvních 
stran oprávněné jednat ve věcech technických, zástupce zpracovatele projektové doku
mentace a příslušné orgány státní správy. 

7. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem Objednatele nebo zástupce zpracovatele projek
tové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pra
covních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vy
jadřovat se k zápisům Zhotovitele nejpozději do 7 pracovních dnů. 

8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této Smlouvy. 

VII. 
Provádění Díla 

1. Zhotovitel je při provádění Díla podle této Smlouvy, zejm. ohledně způsobů provádění Díla 
vázán příkazy Objednatele činěnými prostřednictvím TOS. V případech, kdy bude při pro
vádění Díla nutná součinnost Objednatele, oznámí Zhotovitel této osobě tuto potřebu 
v dostatečném předstihu, vždy nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že nebude 
součinnost Objednatelem včasně poskytnuta, má Zhotovitel právo přerušit provádění Díla 
do jejího poskytnutí, je-li poskytnutí součinnosti Objednatele možné. Zhotovitel není 
v takovém případě oprávněn zajistit si náhradní plnění součinnosti Objednatele ani od
stoupit od této Smlouvy ve smyslu § 2591 občanského zákoníku. § 2595 občanského zá
koníku se nepoužije. 
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2. Veškeré materiály a výrobky použité při zhotovování Díla musí být nové, nerepasované a 
musí odpovídat veškerým technickým normám a právním předpisům účinným v ČR. Tuto 
skutečnost doloží Zhotovitel příslušnými doklady. Bez písemného souhlasu Objednatele 
příslušné části Díla nesmí být použity jiné materiály, stavební materiály či technologie, kte
ré by byly v rozporu s PO. Současně je Zhotovitel povinen zdržet se při realizaci Díla pod
le této Smlouvy použití jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, o kterých je na 
základě právních předpisů a norem pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a 
životního prostředí v době jeho užití známo, že jsou zdraví škodlivé. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k zhotovení Díla a že 
disponuje sám i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
ke zhotovení Díla nezbytné. 

4. Objednatel je oprávněn zejména prostřednictvím TOS, kontrolovat provádění jakékoliv 
části Díla, uvádět svá stanoviska do stavebního deníku. Tyto osoby mají přístup na 
všechna pracoviště Zhotovitele, kde je jakákoliv část Díla zhotovována a kde jsou usklad
něny materiály a stavební díly určené k provádění Díla podle této Smlouvy. Tyto osoby a 
další pověřené osoby Objednatele jsou oprávněny vstupovat na staveniště, účastnit se 
kontrolní činnosti, kontrolovat zakrývané práce, účastnit se ověřování dokončování odpo
vídající prací a předání Díla, kontrolovat odstraňování vad Díla a nedostatků jeho prová
dění, kontrolovat vyklizení staveniště. O zjištěných nedostatcích je TOS oprávněn činit zá
pisy do stavebního deníku. 

5. Zhotovitel je povinen pozvat Objednatele k jakékoliv kontrole a/nebo zkoušce stavby a ke 
kontrole dokončené stavby nejméně 2 pracovní dny před zamýšleným provedením kontro
ly a/nebo zkoušky a podpisem předávacího protokolu stavby. Nepozve-li jej včas nebo po
zve-li jej ke konání jakékoliv kontroly a/nebo zkoušky ve zřejmě nevhodné době, umožní 
tomuto Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Nedostaví-li se 
Objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván, může Zhotovitel pokračovat v provádění 
Díla. Objednatel má právo na provedení bezplatné dodatečné kontroly bez povinnosti 
hradit jakékoliv náklady s jejím provedením související. § 2626 odst. 2, věta druhá občan
ského zákoníku se nepoužije. 

6. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si budou vzájemně poskytovat potřebnou součin
nost s cílem bezproblémového provedení Díla v souladu s podmínkami uvedenými v této 
Smlouvě a jejím účelem. 

7. Zhotovitel je povinen předložit s žádostí o odsouhlasení Objednateli vzorky materiálů, 
výrobků a zařízení, zejména co se týče barev, tvarů, povrchových úprav a technických pa
rametrů, a to nejpozději 10 pracovních dnů před plánovaným použitím materiálů, výrobků 
a zařízení. Zhotovitel je povinen zdržet se používání jakýchkoliv materiálů, výrobků a zaří
zení bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

VIII. 
Předání a převzetí Díla 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést Dílo jeho řádným a včasným ukončením a předá
ním Díla bez vad Objednateli. 

2. Zhotovitel předloží při zahájení přejímacího řízení zejména tyto doklady: 
2.1. originál stavebního deníku, 
2.2. návody k použití, 
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2.3. dokumentaci skutečného provedení stavby. 

3. Pokud výše uvedené doklady (dle odst. 2. tohoto článku) nebudou Zhotovitelem předlo
ženy, bude Objednatel považovat Dílo za nedokončené a neschopné převzetí. 

4. Zhotovitel oznámí nejpozději 2 kalendářní dny před skutečným termínem dokončení Díla 
(stavby) Objednateli písemně a zároveň zápisem do stavebního deníku datum, kdy bude 
Dílo dokončeno a bude pňpraveno k prohlídce za účasti smluvních stran. Objednatel za
hájí prohlídku ve Zhotovitelem oznámeném termínu. 

5. Bude-li mít Dílo po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele Objednateli jakékoliv 
zjevné vady nebo Zhotovitel ke dni předání a převzetí Díla nepředá TOS úplné dokumen
ty dle této Smlouvy, převezme Dílo Objednatel s výhradami, které do protokolu o prove
dení Díla dle čl. li. odst. 4 této Smlouvy specifikuje a zaznamená. 

6. V případě kompletnosti dokladů podle odst. 2 tohoto článku, bude po provedené prohlíd
ce, které se zúčastní oprávněné osoby za Objednatele a Zhotovitele, Dílo: 

6.1. Objednatelem převzato, a o převzetí bude sepsán datovaný zápis nebo 

6.2. Objednatelem nebude převzato, protože Dílo má vady, které samy o sobě nebo ve 
spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky nebo užívání stavby 
podstatným způsobem omezují a Dílo tedy není řádně dokončené. O odmítnutí bude 
sepsán zápis. Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu až do doby nového 
předání Díla bez vad, pokud bude smluvní termín dokončení překročen. 

IX. 

Záruka za jakost, vady Díla 

1. Zhotovitel dává Objednateli na Dílo samostatnou záruku za jakost ve smyslu § 2619 ve 
spojení s§ 2113 a násl. občanského zákoníku, a to se záruční dobou v délce trvání 60 
měsíců. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba počne běžet okamžikem oboustran
ného podpisu předávacího protokolu stavby ve smyslu čl. 11. odst. 4 této Smlouvy. 

2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn oznamovat vady Díla samostatně, 
a to písemně, přičemž písemné vyhotovení tohoto oznámení může být doručeno do da
tové schránky Zhotovitele či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu 
sídla Zhotovitele. Oznámení vad je možné vůči Zhotoviteli učinit rovněž telefonicky či 
elektronickou poštou, přičemž v těchto případech je nutné písemné potvrzení oznámení 
dle předchozí věty nejpozději do 3 kalendářních dnů. V takovém případě se vada pova
žuje za oznámenou již okamžikem oznámení telefonicky nebo elektronickou poštou. 

3. Objednatel je oprávněn oznámit vady příslušné části Díla bez sankce podle§ 2112 odst. 
1 občanského zákoníku nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne podpisu předávacího 
protokolu. Volba nároků z vadného plnění podle§ 2106 občanského zákoníku Objedna
teli náleží, sdělí-li ji ve shodné formě jako oznámení vad nejpozději do 30 kalendářních 
dnů od oznámení vad. V opačném případě má práva z vad podle§ 2107 občanského zá
koníku. Neodstraní-li v takovém případě Zhotovitel vadu jedním ze způsobů podle§ 2107 
odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě podle následujícího odstavce tohoto článku, má 
Objednatel právo na pňměřenou slevu z ceny za příslušnou část Díla nebo právo od
stoupit od této Smlouvy v rozsahu příslušné Díla. 
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4. Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla ve lhůtě sjednané mezi smluvními stranami pí
semnou dohodou. V případě neuzavření této dohody je Zhotovitel povinen odstranit vady 
Díla ve lhůtě: 

4.1. 5 pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad bránících řádnému užívání Díla, 

4.2. 10 pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad nebránících řádnému užívání 
Díla, 

4.3. 15 pracovních dnů od oznámení vady u drobných vad. 

X. 
Utvrzení závazku 

1. Za porušení smluvních povinností sjednávají smluvní strany následující smluvní pokuty: 

1.1. za prodlení Zhotovitele s předáním Díla ve lhůtě podle čl. li. odst. 2. této Smlouvy je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za Dílo 
bez DPH podle čl. 111. odst. 1 této Smlouvy za každý, i započatý, kalendářní den pro
dlení; 

1.2. za prodlení Zhotovitele s nastoupením k odstranění vad nebo se splněním povinnosti 
odstranit vadu Díla v písemně dohodnuté lhůtě nebo v příslušné lhůtě podle čl. IX. 
odst. 4 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve vý
ši 2.000,- Kč za každý, i započatý, kalendářní den prodlení a za každý případ samo
statně; 

1.3. v případě jiného porušení jakékoliv smluvní povinnosti Zhotovitele než jsou uvedeny 
v bodě 1.1. a 1.2. tohoto odstavce, kterou smluvní strany podle této Smlouvy pova
žují za podstatné porušení této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, za každý případ samostatně. 

2. Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku Smlouvy není dotčeno právo oprávněné 
smluvní strany na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s poručením smluvní po
vinnosti utvrzované smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepo
užije. 

3. Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut je 30 kalendářních dnů od data doručení pí
semného vyúčtování příslušné smluvní straně a za den zaplacení bude považován den 
odepsání částky smluvní pokuty z účtu příslušné smluvní strany ve prospěch účtu, který 
bude uveden ve vyúčtování smluvní pokuty. 

XI. 

Předčasné ukončení závazku 

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že: 

2.1. Zhotovitel poruší kteroukoliv svou smluvní povinnost způsobem, který smluvní strany 
podle této Smlouvy považují za podstatné porušení Smlouvy, vůči jim oběma; 

2.2. bude zahájeno insolvenční řízení proti Zhotoviteli. 
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3. Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení jeho 
písemného oznámení Zhotoviteli v případě odstoupení od Smlouvy dle odstavce 2 tohoto 
článku Smlouvy. 

4. Ujednáními tohoto článku Smlouvy není dotčeno oprávnění kterékoli smluvní strany od
stoupit od Smlouvy za předpokladu, že jakékoliv jiné porušení smluvní povinnosti jinou 
smluvní stranou bude možno považovat za podstatné porušení Smlouvy ve smyslu § 
2002 občanského zákoníku. 

5. Pokud by se smluvní strany dohodly na ukončení této Smlouvy písemnou dohodou, popř. 
kdyby došlo k odstoupení od této Smlouvy před provedením Díla, zavazují se smluvní 
strany provést protokolárně inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených 
Zhotovitelem k datu, kdy došlo k nabytí účinnosti takového ukončení závazku. 

XII. 

Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly dle§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí z této Smlouvy třetí osobě. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu 
závazku, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k 
jeho provedení, a že disponuje sám i s případnými poddodavateli takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou k tomu nezbytné. 

4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
potřebné pro řádné plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené Smlouvy. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinné
mu uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někte
rých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v účinném znění. 

XIII. 

Závěrečná ujednání 

1. Práva a povinnosti smluvních stran založená touto Smlouvou se ve věcech jí výslovně 
neupravených řídí občanským zákoníkem. 

2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněními osobami obou smluv
ních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Objednatelem dle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve
řejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. 

3. Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této 
Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a 
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vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a smluvní strany se zavazují na
hradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vyma
hatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního zá
vazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak 
pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové 
ustanovení bylo do Smlouvy doplněno. 

4. Tato Smlouva může být měněna jen písemnými pořadově číslovanými dodatky, které 
budou podepsány oprávněnými osobami všech smluvních stran. 

5. Smluvní strany se dohodly, že u zásilek odeslaných Objednatelem prostřednictvím po
skytovatele poštovních služeb se§ 573 občanského zákoníku nepoužije. 

6. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. 

7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou: 

7. 1. Příloha č. 1 Projektová dokumentace (v elektronické podobě na CD) 

7.2. Příloha č. 2 Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 27. 05. 2020 zpracovaná 
formou oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

V Olomouci dne 31.07.2020 

Za Objednatele: 

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.O. 
rektor Univerzity Palackého v Olomouci 

V Olomouci dne 28.07.2020 

Za Zhotovitele: 

Ing. Petr Entner 
jednatel E.PROXIMA, s.r.o. 
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 9-029/1 1 9/01 
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAW DVORA PRÁVNICKÉ FAKULTY 

KSO: 822 59 1 2  
Místo: OLOMOUC, TŘÍDA 1 7. LISTOPADU 

Zadavatel: 
Univerzita Palackého v Olomouci 

Uchazeč: 
E PROXI MA, s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel :  
ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. ,  Tylova 4, 772 00 Olomouc 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

lcena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Sazba daně 
21 ,00% 
1 5,00% 

v CZK 

Razítko 

Razítko 

Základ daně 
1 846 310,44 

0,00 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Uchazeč 

Datum a podpis 
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CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

21 1 22 
27.5.2020 

25395602 
CZ25395602 

1 846 31 0,44 

Výše daně 
387 725,19 

0,00 

2 234 035,631 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: 

Stavba: 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Kód 

9-029/1 1 9/01 

STAVEBNÍ Ú PRAVY DVORA PRÁVNICKÉ FAKULTY 

OLOMOUC, TŘÍDA 17. LISTOPADU 

Univerzita Palackého v Olomouci 

EPROXIMA, s.r.o. 

Popis 

Náklady z rozpočtů 

so 101 

SO 801 

KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

SADOVÉ ÚPRAVY 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel :  

Strana 2 z 1 7  

27.05.2020 

ALFAPROJEKT 
OLOMOUC a.s. ,  Tylova 4, 
772 00 Olomouc 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

1 846 31 0,44 

1 758 648,02 

87 662,42 

2 234 035,63 

2 1 27 964 , 10  

1 06 071 ,53 



KRYCÍ L IST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORA PRÁVNICKÉ FAKULTY 

Objekt: 

SO 1 01 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

KSO: 822 59 1 2  
Místo: OLOMOUC, TŘÍDA 17 .  LISTOPADU 

Zadavatel: 
Univerzita Palackého v Olomouci 

Uchazeč: 
E. PROXIMA, s.r o. 

Projektant: 

Zpracovatel :  
ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. ,  Tylova 4 ,  772 00 Olomouc 

Poznámka: 

Materiál 
Montáž 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

lcena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 

Základ daně 
1 758 648,02 

0,00 

v CZK 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Uchazeč 

Datum a podpis 
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CC-CZ: 
Datum:  

IČ: 
DIČ 

IC 
DIČ: 

IC 
DIČ 

IC 
DIČ 

Sazba daně 
21 ,00% 
15 ,00% 

21 1 22 
27.05.2020 

25395602 
CZ25395602 

Razítko 

Razítko 

991 456,96 
767 1 91 ,09 

1 758 648,02 

Výše daně 
369 31 6,08 

0,00 

2 1 27 964,1 0  



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Objekt 
STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORA PRÁVNICKÉ FAKULTY 

SO 1 01 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

OLOMOUC, TŘÍDA 17 .  LISTOPADU Místo: 

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci 

Uchazeč: E. PROXI MA, s.ro. 

Kód dí lu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

1 1  - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 

1 1 1  - Zemní práce - sanace 

2 - Zakládání 

4 - Vodorovné konstrukce 

5 - Komunikace pozemní 

8 - Trubní vedení 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 

PSV - Práce a dodávky PSV 

7 1 1  - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

Strana 4 z 1 7  

Datum:  

Projektant: 

Zpracovatel :  

Materiál (CZK] 

991 456,96 

988 238,21 

69 771 ,79 

69 771 ,79 

202 790,62 

1 3  587,70 

4 745,43 

608 61 6,55 

32 404,52 

56 321 ,60 

2 466,21 
0,00 

3 21 8,75 

3 21 8,75 

0,00 

27.05.2020 

ALFAPROJEKT 
OLOMOUC a.s. ,  
Tylova 4, 772 00 
Olomouc 

Montáž (CZK] Cena celkem (CZK] 

767 1 91 ,09 1 758 648,02 

722 358,59 1 71 O 596,77 

262 606,71 332 378,50 

1 06 438,37 1 76 210 , 16  

21 4 379,78 41 7 1 70,40 

5 752,80 1 9  340,50 

2 727,57 7 473,00 

191  01 4,76 799 631 ,29 

4 090,09 36 494,60 

41 786,88 98 1 08,48 

229,84 2 696,05 
27 91 9,66 27 919 ,66 

2 832,50 6 051 ,25 

2 832,50 6 051 ,25 

42 000,00 42 000,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORA PRÁVNICKÉ FAKULTY 

Objekt 
SO 1 01 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

Místo: OLOMOUC, TŘÍDA 17 .  LISTOPADU Datum:  27.05.2020 

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: 
ALFAPROJEKT 

Uchazeč: E. PROXI MA, s.ro. Zpracovatel :  OLOMOUC a.s. ,  
Tylova 4, 772 00 
Olomouc 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál (CZK] J. montáž (CZK] Cena celkem (CZK] 

Náklady soupisu celkem 1 758 648,02 

D HSV Práce a dodávky HSV 1 71 O 596,77 

D 1 Zemní ráce 332 378,50 
57 K 1 21 1 01 1 02 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 1 00 m m3 28,200 0,00 37,70 1 063, 14  

pp Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m 

p 
Poznámka k položce: 
sejmuti ornice tl 20cm 

w odečet z výkresu B.1 .2 Situace 
w 141*0,2 28,200 
w Součet 28,200 

58 K 1 22201 1 02 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 m3 1 89,555 0,00 95,20 1 8  045,64 ob·em do 1 000 m3 
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na 

pp vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 
hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 
Poznámka k položce: 

p odkopávka na úroveň zemní pláně pod vozovkou, parkovacím 

stáním, dlážděnou plochou, pod chodníkem a ve volných plochách 
w odečet z výkresu B.1 .2 Situace 
w odkopávky pod vozovkou , parkovacím stáním, dlážděnou 

plochou 
w O, 1 5*91 13,650 
w O, 17*19 3,230 
w 0,27*(585+3) 158,760 
w odkopávky ve volných plochách 
w 0,27*44,5 12,01 5 
w 0,1*5 0,500 
w odkopávky pod chodníkem 
w O, 1 *14 1 ,400 
w Součet 189,555 

59 K 1 32101 201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu m3 1 5,750 0,00 252,00 3 969,00 do 1 00 m3 
pp Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 

p 
Poznámka k položce: 

rýhy pro přípojky 
w 10,5*1,0*1,5 15,750 
w Součet 15,750 

60 K 1 321 01 1 01 Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 m3 33,840 0,00 352,00 1 1  91 1 ,68 ob·emu do 1 00 m3 
pp Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 

p 
Poznámka k položce: 

rýhy pro drenáže 

w odečet z výkresu B.1 .2 Situace 
w 94*0,6*0,6 33,840 
w Součet 33,840 

61 K 1 741 01 1 01 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou m3 35,857 0,00 1 27,00 4 553,84 se zhutněním 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 

pp se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v těchto 
vykopávkách 

p 
Poznámka k položce: 

zpětný zásyp 

w odečet z výkresu B.1 .2 Situace 
w zásyp rýh 
w 0,75*15,75 1 1 ,813  
w zásyp kolem objektů 
w 0,17*3,5 0,595 
w 0,27*0,7 0,189 
w 0,35*43 15,050 
w 0,65*9 5,850 
w 0,08*29,5 2,360 
w Součet 35,857 

62 K 1 62301 1 02 Vodorovné přemístění do 1 000 m výkopku/sypaniny z m3 206 , 188 0,00 80,60 1 6  61 8,75 hornin tř. 1 až 4 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

pp dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m 

p 
Poznámka k položce: 

od/oz zeminy na skládku do 1 km 

w (28,2-25,3)+ 189,555+15, 75+ 33,84-35,85 7 206,188 
w Součet 206,188 

63 K 1 62701 1 09 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny m3 2 886,632 0,00 8,00 23 093,06 z hornin tř. 1 až 4 ZKD 1 000 m řes 1 0000 m 
pp 

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4 ZKD 1000 m přes 1 0000 m 

p 
Poznámka k položce: 
od/oz na skládku 14km, celkem 15km 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] 

w 206,188*14 2 886,632 
w Součet 2 886,632 

1 64 I K 11 71201 999 I Poplatek za uložení výkopku na skládku 304,9321 o,ool 210,ool 64 035,721 
PP Poplatek za uložen i výkopku na skládku 

p 
Poznámka k položce: 
poplatek za skládku 

w (206, 1 88-2,9)*1 ,5 304,932 
w Součet 304,932 

90 K 1 67103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 25,300 0,00 36,90 933,57 
pp Nakládáni neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodněni 

p 
Poznámka k položce: 
ozelenění 

w 126,5*0,2 25,300 

91 K 1 810061 1 3  Rozprostření zemin ti vrstvy do 0,2 m schopných m2 1 26,500 0,00 13 , 10  1 657, 15  zúrodnění v rovině a sklonu do  1 : 5  
pp 

Rozprostřen i zemin schopných zúrodněn i v rovině a ve sklonu do 1 :5, 
tloušťka vrstvy přes O, 15 do 0,20 m 

p 
Poznámka k položce: 
ozelenění volných ploch ornice ti. 20cm 

w odečet z výkresu B.1 .2 Situace 
w 126,5 126,500 
w Součet 126,500 

65 K 1 81951 1 02 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 902,350 0,00 1 1 ,40 1 0  286,79 
pp 

Uprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu v hornině tř. 1 až 4 se 
zhutněním 

p 
Poznámka k položce: 
zhutnění zemní pláně 

w odečet z výkresu B.1 .2 Situace 
w 126,5+3,85+539+6, 75+ 203, 75+20, 5+2 902,350 
w Součet 902,350 

D 1 1  Zemní ráce 1 76 210 , 16  
75 K 91 97351 1 2  Řezání stávajícího živičného krytu h l  do 1 00 mm m 4,000 5,41 76,29 326,80 

pp Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 

p 
Poznámka k položce: 
oďezání hran ro navázání 

76 K 1 1 32021 1 1  Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 61 ,000 0,00 58,30 3 556,30 
Vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

pp vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
krajníku nebo obrubníku stojatých 

p 
Poznámka k položce: 
odstranění betonového obrubníku 

79 K 1 1 32031 1 1  Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 1 1 1 ,000 0,00 64,40 7 1 48,40 
Vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku 

pp na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
dlažebn ich kostek 

78 K 35831 51 1 4/R Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého m3 0,375 0,00 3 450,00 1 293,75 betonu loch do 4 m2 
pp 

Bouráni stoky kompletní nebo vybouráni otvoru průřezové plochy do 4 
m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu 

p 
Poznámka k položce: 
odstranění uliční vpustí komplet 

w odečet z výkresu B.1 .2 Situace 
w 0,5*0,5*1,5*1 0,375 
w Součet 0,375 

1 1 7  K 8991 0121 1 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně kus 1 ,000 0,00 1 60,00 1 60,00 rámů hmotnosti do 50 k 
pp 

Demontáž poklopu litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti 
jednotlivě do 50 kg 

p 
Poznámka k položce: 
demontáž ok/opu na kanalizací 

1 21 K 899331 1 1 1  Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 kus 1 ,000 766,03 1 1 23,97 1 890,00 mm zv·šením oklo u 
pp 

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 
poklopu 

1 1 9  K 8991 01 1 1 1  Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně kus 1 ,000 210,93 772,07 983,00 rámů hmotnosti do 50 k 
pp 

Osazeni poklopu litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 
50 kg 

p 
Poznámka k položce: 
výšková úprava poklopu 

120 M 552414020/R poklop litinový bez odvětrání DN600, D400 vč. rámu, s kus 1,000 4 350,00 o 4 350,00 pantem, bez zámku 
Revizní šachty a dvorní vpusti systém Wavin - kanalizační šachty 

pp revizní šachty "TEGRA" 425 poklopy litinové 425/401 plný do 
teleskopu 

p 
Poznámka k položce: 
v 'šková úprava poklopu 

82 K 1 1 31 541 24/R1 Frézování živičného krytu ti 1 20 mm pruh š 1 m pi do m2 91 ,000 17,69 1 09,31 1 1  557,00 500 m2 bez překážek v trase 
Frézováni živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

PP prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 
0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm 

p 
Poznámka k položce: 
frézování živičné vozovky ti. 12cm 

w odečet z výkresu B.1 .2 Situace 
w 91 91 ,000 
w Součet 91 ,000 

86 K 1 1 31 07171 Odstranění podkladu z betonu prostého ti  150 mm m2 1 9,000 0,00 1 67,00 3 1 73,00 stro·ně I řes 50 do 200 m2 
Odstraněni podkladu nebo krytu strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 

pp 
do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o ti. 
vrstvy přes 100 do 150 mm 

p 
Poznámka k položce: 
odstranění betonové foch ti. 10cm 

84 K 1 1 31 07162 Odstranění podkladu z kameniva drceného ti 200 mm m2 1 1 0,000 0,00 49, 1 0  5 401 ,00 stro·ně I řes 50 do 200 m2 
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PČ Typ 

pp 

p 

w 

w 

w 

Kód 

87 K 1 1 31 07222 

pp 

p 

w 

w 

w 

88 K 1 1 31 06121 

pp 

p 

89 K 1 1 31 07312 

pp 

p 

93 K 997221551 
pp 

p 

94 K 997221 559 
pp 

p 

w 

95 K 997221 845 

pp 

w 

w 

96 K 997221 855 

pp 

w 

w 

97 K 997221815 

98 

66 

67 

68 

pp 

w 

w 

K 

pp 

w 

w 

D 

K 

pp 

p 

w 

w 

w 

K 

pp 

p 

K 

pp 

p 

w 

997221 825 

1 1 1  

1 22201 1 01 

1 62301 1 02 

1 62701 1 09 

Popis 

Odstranění podkladu nebo krytu strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 
do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o ti. vrstvy přes 100 do 200 mm 
Poznámka k položce: 

odstranění podklad.I vozovfy a betonové plochy ti. 20cm 

odečet z výkresu B.1 .2 Situace 
91+19 
Součet 
Odstranění podkladu z kameniva drceného ti 200 mm 
stro·ně I řes 200 m2 
Odstranění podkladu nebo krytu strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o 
ti. vrstvy přes 1 00 do 200 mm 
Poznámka k položce: 

odstranění štěrkové plochy ti. 20cm 

odečet z výkresu B.1 .2 Situace 
235+388 
Součet 
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací ro ěší ručně 
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek 

Poznámka k položce: 

odstranění dlažby chodníku 

Odstranění podkladu z kameniva těženého ti 200 mm 
stro·ně I do 50 m2 
Odstranění podkladu nebo krytu strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o ti. vrstvy 
přes 100 do 200 mm 
Poznámka k položce: 

odstranění podklad.I chodníku ti. 15cm 

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálu do 1 km 
Poznámka k položce: 

ocNoz sutí na skládku 1km 

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
s k ·  ch materiálů 
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálu 
Poznámka k položce: 

ocNoz sutí na skládku 14km, celkem 15km 

(277,621-0,46)*14 
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na 
skládce skládkovné 
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchu na skládce 
(skládkovné) 

23,296 
Součet 
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 
(skládkovné 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
kameniva 

1 2,505-0,46+31,9+1 80,67+5, 1 
Součet 
Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
(skládkovné) 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
betonového 

12,505+6, 1 75+4,335 
Součet 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 
1 01 

. Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovne) z 
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 170 
101 

0,825+0,05 
Součet 

Zemní práce - sanace 
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
ob·em do 1 00 m3 
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 
hornině tř. 3 do 100 m3 
Poznámka k položce: 

odkopávka na úroveň parapláně pod dlážděnou vozovkou a 

dlážděnou plochou, stáním pro kontejnery 

odečet z výkresu B.1 .2 Situace 
dlážděná vozovka a dlážděná plocha 
0,53*539 
Vodorovné přemístění do 1 000 m výkopku/sypaniny z 
hornin tř. 1 až 4 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m 

Poznámka k položce: 

ocNoz výkopku do 1km, mezídeponíe, skládka 

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z hornin tř. 1 až 4 ZKD 1 000 m řes 1 0000 m 
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4 ZKD 1000 m přes 1 0000 m 
Poznámka k položce: 

ocNoz výkopku na skládku 14km, celkem do 15km 

285,67*14 

MJ 

m2 

m2 

m2 

t 

m3 

m3 

m3 
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Množství 

1 1 0,000 
1 1 0,000 

623,000 

623,000 
623,000 

1 7,000 

1 7,000 

277,621 

3 880,254 

3 880,254 

23,296 

23,296 
23,296 

229,715 

229,715 
229,715 

23,015 

23,015 
23,015 

0,875 

0,875 
0,875 

285,670 

285,670 

285,670 

3 999,380 

3 999,380 

J. materiál [CZK] 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

450,00 

210,00 

153,00 

650,00 

0,00 

0,00 

0,00 

J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] 

35,20 21 929,60 

61 , 1 O 1 038,70 

37, 1 0  630,70 

42,70 1 1  854,42 

9,82 38 1 04,09 

0,00 1 0  483,20 

0,00 48 240, 15  

0,00 3 521,30 

0,00 568,75 

41 7 1 70,40 

95,00 27 1 38,65 

80,60 23 025,00 

8,00 31 995,04 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.  materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] 

69 1 K 1171201 999.1 I Poplatek za uložení výkopku na skládku I I 428,5051 0,001 210,001 89 986,05 
pp Poplatek za uložen i výkopku na skládku 
p Poznámka k položce: 

poplatek za skládku 
w 285,67*1 ,5 428,505 
w Součet 428,505 

I 70 I K 1451971 1 1 21 I Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením m2 749,5001 17,261 1 7,741 26 232,501 
PP Položeni podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením 

Poznámka k položce: 
p zřízení geotextilie pod dlážděnou vozovkou, dlážděnou plochou, 

parkovacím stáním a stáním pod kontejnery 
w odečet z výkresu B.1 .2 Situace 

w 
dlážděná vozovka, dlážděná plocha, parkovací stání, stání 
pod kontejnery 

w 539+210,5 749,500 
w Součet 749,500 

1 71 I M 1693111720_R I geotextílíe 300 glm2 do š 8, 8 m m2 824,4501 24,201 al 19 951,691 
pp textilie GEOFIL TEX 63 63/30 ÚV stabilizace 300 g/m2 do š 8,8 m 
p Poznámka k položce: 

geotextilie netkaná 300glm2 
w 749,5*1 , 1 824,450 
w Součet 824,450 

72 K 564871 1 1 1  Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 250 mm m2 539,000 1 70,81 24, 1 9  1 05 1 05,00 

pp Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni 
ti. 250 mm 

73 K 564971313 Podklad z betonového recyklátu t i  230 mm m2 539,000 1 1 6,50 29,50 78 694,00 

pp Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutněni ti. 230 mm 

1 741 M 158331201 I štěrkopísek netříděný t 67,4551 223, ool al 15 042,471 
pp štěrkopísek netříděný 
p Poznámka k položce: 

ochranná vrstva geotextílie 
w odečet z výkresu B.1 .2 Situace 
w 749,5*0,05*1,8 67,455 
w Součet 67,455 

D 2 Zakládání 1 9  340,50 

55 K 21 2752212 
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D 

m 94,000 1 08,80 61 ,20 1 5  980,00 
do 1 00 mm včetně lože otevřen · v 'kop 

pp Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm 
včetně lože otevřený výkop 

p Poznámka k položce: 
trativod 

w odečet z výkresu B.1 .2 Situace 
w 21+1 6+23+23+1 1  94,000 
w Součet 94,000 

1 561 M I 2861122301R I trubka drenážní flexíbílní D 100 mm m 103,4001 32,501 al 3 360,5ol 

pp trubky z polyvinylchloridu trubky drenážní drenážní systém Pipelife 
trubka flexibilní D 100 mm 
Poznámka k položce: 

p trativod 

w 94*1 , 1 103,400 

D 4 Vodorovné konstrukce 7 473,00 

1 541 K 14515731 1 1  lobsyb potrubí trativodu m3 7,0501 673, 1 11 386,891 7 473,ool 
pp obsyb potru bi trativodu 
p Poznámka k položce: 

výplň trativodu 
w 94*0,25*0,3 7,050 

D 5 Komunikace pozemní 799 631 ,29 

2 K 5771341 1 1  
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 1 1  (ABS) tř. I ti 

m2 3,850 229,24 37,76 1 027,95 
40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 
Asfaltový beton vrstva obrusná AeO 1 1  (ABS) s rozprostřen im a se 

pp zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutněni ti. 40 mm 

p Poznámka k položce: 
netuhá vozovka - napojení 

w odečet z výkresu B.1 .2 Situace 
w 3,85*1 3,850 
w Součet 3,850 

3 K 57321 1 1 1 1  
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 

m2 3,850 8,54 0,89 36,31 
k /m2 

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do O, 70 kg/m2 
p Poznámka k položce: 

netuhá vozovka - napo ení 

4 K 5651651 1 1  
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 1 6  (obalované 

m2 3,850 422,00 46,00 1 801 ,80 
kamenivo OKS ti 80 mm š do 3 m 
Asfaltový beton vrstva podkladní AeP 1 6  (obalované kamenivo 

pp střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 
m, po zhutněni ti. 80 mm 

p Poznámka k položce: 
netuhá vozovka - napojení 

6 K 5731 1 1 1 1 2  
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

m2 3,850 15, 1 3  2,87 69,30 
1 k /m2 

pp Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 
množství 1 , 00 kg/m2 

p Poznámka k položce: 
asfaltová vozovka - napojení 

7 K 5671 221 1 4  
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/1 O 

m2 3,850 283,62 31 ,38 1 21 2,75 
KSC I ti 1 50 mm 

Podklad ze směsi stmelené cementem se bez dilatačních spár, s 
pp rozprostřením a zhutněním se e 8/1 O (KSe I), po zhutněni ti. 150 

mm 
p Poznámka k položce: 

netuhá vozovka - napojení 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.  materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] 

I K 1564861 1 1 1  I Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 200 mm I m2 I 3,8501 1 73,781 27,221 773,85 

pp Podklad ze štěrkodrt1 SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění ti. 
200 mm 
Poznámka k položce: 

p netuhá vozovka - napojení 

1 1  K 59621221 3 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ti 80 m2 539,000 55,83 21 O, 1 7  1 43 374,00 mm sku in A I řes 300 m2 
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních 
komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného ti. do 50 

pp mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici ti. 80 mm skupiny A, pro 
plochy př 
Poznámka k položce: 

p dlážděná vozovka a dlážděná plocha,vyhrazené stání, stání pro 
kontejnery 

w odečet z výkresu B.1 .2 Situace 
w dlážděná vozovka 
w 160 160,000 
w dlážděná plocha 
w 345 345,000 
w stání pro kontejnery 
w 18,5 18,500 
w vyhrazené stání 
w 15,5 15,500 
w Součet 539,000 

13 M 59245030 dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní m2 536, 115 290,00 o 155473,35 
pp dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní 
p Poznámka k položce: 

dlážděná vozovka a dlážděná plocha,vyhrazené stání 
w (160+345+15,5)*1,03 536, 1 1 5  
w Součet 536, 1 1 5  

14 M 59245004 dlažba skladebná betonová 200x200x80mm barevná m2 19,055 414,00 o 7 888, 77 
pp dlažba skladebná betonová 200x200x80mm barevná 
p Poznámka k položce: 

stání pro kontejnery 
w 18,5*1,03 19,055 
w Součet 19,055 

1 5  K 5671 321 1 5  Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/1 O m2 539,000 320,73 29,27 1 88 650,00 KSC I ti 200 mm 
Podklad ze směsi stmelené cementem se bez dilatačních spár, s 

pp rozprostřením a zhutněním se e 8/1 O (KSe I), po zhutnění ti. 200 
mm 
Poznámka k položce: 

p dlážděná vozovka a dlážděná plocha,vyhrazené stání, stání pro 
kontejnery 

1 6  K 564851 1 1 1  Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 1 50 mm m2 539,000 1 30,34 23,66 83 006,00 

pp Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 
ti. 150 mm 
Poznámka k položce: 

p dlážděná vozovka a dlážděná plocha, vyhrazené stání, stání pro 
konte'ne 

26 K 59621221 0 
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ti 80 

m2 6,750 55,83 295 , 17  2 369,25 mm sku in A I do 50 m2 
Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních 
komunikaci s ložem z kameniva těženého nebo drceného ti. do 50 

pp mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici ti. 80 mm skupiny A, pro 
plochy do 
Poznámka k položce: 

p oddělení parkovacích stání kontrastní dlažbou ti. 8cm - červené 
barvy 

w odečet z výkresu B.1 .2 Situace 
w O, 1 *4,5*15 6,750 
w Součet 6,750 

27 M 59245005 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm barevná m2 6,953 391,00 o 2 718,62 
pp dlažba skladebná betonová 200x100x80mm barevná 

Poznámka k položce: 
p oddělení parkovacích stání kontrastní dlažbou ti. 8cm - červené 

barvy 
w 6,75*1,03 6,953 

1 7  K 59641221 2 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních m2 203,750 53,70 1 70,30 45 640,00 komunikací ti 80 mm do 300 m2 
Kladeni dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních 

pp komunikaci s ložem z kameniva těženého nebo drceného ti. do 50 
mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorU, s hutněním vibrováním 
ti. 80 mm, pro plochy přes 1 00 do 300 m2 

p Poznámka k položce: 
dlážděné parkoviště z vegetační dlažby ti. 8cm 

w odečet z výkresu B.1 .2 Situace 
w 1 20,5+90-6,75 203,750 
w Součet 203,750 

25 M 59246015/R1 dlažba betonová vegetační 20x20x8cm(17x17x8cm) m2 209,863 325,00 o 68205,48 
pp dlažba plošná betonová vegetační 500x500x80mm 
w odečet z výkresu B.1 .2 Situace 

w 
betonová vegetační dlažba čtvercového tvaru 1 7x17x8cm s 
distančními nálisky vymezující spáry o šířce 3cm(20x20x8cm) 

w 203, 75*1 ,03 209,863 
w Součet 209,863 

1241 M 1 10371500 I substrát pro trávníky VL m3 4,4831 1 o5o,ool al 4 707, 151 
pp substrát pro trávn iky VL 
p Poznámka k položce: 

dlážděné parkoviště z vegetační dlažby ti. 8cm 

w 
výplň mezer v zatravňovacím pásu - substrátem podíl 27,5% 
plochy 

w 203, 75*0,275*0,08 4,483 
w Součet 4,483 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.  materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] 

92 I M I 005724150 I osivo směs travní parková směs exclusive I kg I 1,4011 103,001 al 144,30 
pp 

osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková směs 
exclusive (1 O kg) 

w 0,025*56,031 1 ,401 
w Součet 1 ,401 

I 1 a I M I 2a3230061R ljemná síť z PE textilie o gramáži 24glm2 m2 231,5501 35,001 al 8 104,251 
p 

Poznámka k položce: 

dlážděné parkoviště z vegetační dlažby ti. 8cm 

w 210,5*1, 1 231,550 

22 M 10364101/Rt zemina vhodná do podsypné vrstvy zatravňovacích t 18,945 547,00 o 10 362,92 parkovacích pásů 
pp zemina pro terénní úpravy - ornice 

p 
Poznámka k položce: 

dlážděné parkoviště z vegetační dlažby ti. 8cm 

w 
podkladová vrstva li. 20cm v zatravňovacím pásu - směs 
zeminy podíl 30% 

w 210,5*0,20*1,50*0,3 18,945 
w Součet 18,945 

I 20 I M 158344171 I štěrkodrť frakce 0-32 t 55,9931 400,ool al 22 397,201 
pp štěrkodrť frakce 0-32 

Poznámka k položce: 

p dlážděné parkoviště z vegetační dlažby ti. 8cm 

w 
podkladová vrstva ti. 20cm v zatravňovacím pásu - směs 
drceného kameniva podíl 70% 

w 210,5*0,20*1,90*0,7 55,993 
w Součet 55,993 

I 231 K 1564851 1 1 1  I Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 1 50 mm m2 210,5001 1 30,341 23,661 32 417,ool 
pp 

Podklad ze štěrkodrti ŠO s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 
ti. 150 mm 

p 
Poznámka k položce: 

dlážděné parkoviště z vegetační dlažby ti. 8cm 

28 K 59621 1 1 1 0  Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ti 60 mm m2 20,500 45,45 282,55 6 724,00 sku in A I do 50 m2 
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

pp 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného ti. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici ti. 60 mm skupiny A, pro plochy do 

p 
Poznámka k položce: 

dlážděný chodník ti. 6cm 

w odečet z výkresu B.1 .2 Situace 
w 20,5 20,500 
w Součet 20,500 

29 M 59245021 dlažba skladebná betonová 200x200x60mm přírodní m2 21, 115 297,00 o 6 271, 16 
pp dlažba skladebná betonová 200x200x60mm přírodní 

p 
Poznámka k položce: 

dlážděný chodník ti. 6cm 

w 20,5*1,03 21 , 1 1 5  
w Součet 21 , 1 1 5  

1 30 I K 1564861 1 1 1  I Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 200 mm m2 20,5001 1 73,781 27,221 4 1 20,501 
pp 

Podklad ze štěrkodrti SO s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění ti. 
200 mm 

p 
Poznámka k položce: 

dlážděný chodník ti. 6cm 

31 K 59621 1 1 1 0. 1  Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ti 60 mm m2 2,000 45,45 282,55 656,00 skupin A pi do 50 m2 
pp 

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ti 60 mm skupiny A pi 
do 50 m2 

p 
Poznámka k položce: 

reliéfní dlažba 

w odečet z výkresu B.1 .2 Situace 
w 2 2,000 

32 M 592451190 dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná m2 2,060 523,00 o 1 077,38 
pp dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná 

p 
Poznámka k položce: 

reliéfní dlažba 

w 2*1,03 2,060 
w Součet 2,060 

33 K 564861 1 1 1  Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 200 mm m2 2,000 1 73,78 27,22 402,00 
pp 

Podklad ze štěrkodrti SO s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění ti. 
200 mm 

p 
Poznámka k položce: 

reliéfní dlažba 

D 8 Trubní vedení 36 494,60 

50 K 871313121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený m 1 0,500 2,00 1 34,00 1 428,00 v 'ko sklon do 20 % DN 1 50 
PP 

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 
20 % ON 150 

p 
Poznámka k položce: 

přípojky vpustí a žlabu ON 150 

w odečet z výkresu B.1 .2 Situace 
w 4+6,5 10,500 
w Součet 10,500 

51 M 286148010/R trubka kanalizační potrubí DN 15016m kus 1,925 1 432,00 o 2 756,60 
trubky z polypropylénu a kombinované systém Wavin korugované 

pp potrubí SN10 X-STREAM potrubí s hrdlem - cena včetně těsněni PP 
potrubí ON 1 50/6m 

p 
Poznámka k položce: 

přípojky vpustí a žlabu ON 150 

w 10,5/6*1, 1 1 ,925 

52 K 9351 1 31 1 1  Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s m 30,500 332,03 87,97 1 2  81 0,00 kr cím roštem šířk do 200 mm 
pp 

Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového 
šířky do 200 mm 

p 
Poznámka k položce: 

osazení polymerbetonového žlabu 

Strana 10  z 17  



PČ Typ 

w 
w 
w 

Kód 

1531 M I 59227006/R01 
pp 

p 
w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 
w 
w 

D 9 

1 371 K I5991 41 1 1 1_R 
pp 

p 

38 K 916131 1 1 3  

pp 

p 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

39 M 592174650_R 
pp 

p 
w 

40 M 592174680_R 
pp 

p 
w 

41 M 592174690_R 

pp 

p 
w 

1421 M 159217035 
pp 
w 
w 

34 K 916231213 

PP 

p 

w 
w 
w 

36 M 59217017 
PP 
p 
w 
w 

8 K 9161 1 1 1 23 

pp 

p 
w 
w 
w 

9 M 583801100 
pp 
p 

Popis 

odečet z výkresu B.1 .2 Situace 
14,5+16 
Součet 

l�=��e:,,�7ovy zJao Dlvl2Vw, V4UO, ve. 

žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5%, 
1 000x130x155I160 mm 
Poznámka k položce: 

polymerbetonový žlab 1 a 2 délky celkem 30,Sm komplet dodávka 

Ž1 + Ž2: 30,5m 
Odvodňovací systém Monoblock PD200V D400, komplet 
dodávka 
4 KS ACO Drain PD200V - čelní stěna, typ O.O, přírodní 
zbarveni 450,00 Kč 1 800,00 Kč 
2 KS ACO Drain PD200V - vpust DN 150; D400; přírodní 5 
1 1 2,00 Kč 1 0  224,00 Kč 
3 KS ACO Drain PD200V - O 1 50cm revizní díl; D400; 
přírodní 4 428,00 Kč 13 284,00 Kč 
28 KS ACO DRAIN PD200V - O.O 100cm D400, přírodní 
zbarveni 3 222,00 Kč 90 216,00 Kč 
Cena celková: 1 1 5  524,00 Kč 
1 
Součet 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 
I Vyplnění spár živičnou zálivkou 
Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušfky živičnou zálivkou 
Poznámka k položce: 

zalití spár živ. zálivkou 

Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 
boční o ěrou do lože z betonu rostého 
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do 
lože z betonu prostého 
Poznámka k položce: 

osazení silničního obrubníku 15125cm, přechodového, nízkého, 

zaobleného 

odečet z výkresu B.1 .2 Situace 
betonový obrubník 1 5125cm 
30+5+53 
betonový obrubník 1 5115cm 
3,5 
přechodový obrubn ik 
2 
oblouk vnější R=0,5m(L=0,78m) 
0,78*2 
Součet 
obrubník betonový silniční 100x15x25 cm 
obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční Standard 
1 00 x 1 5 x 25 
Poznámka k položce: 

betonový obrubník 15125cm 

88*1,03 
obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm 
obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový 
Standard 100 x 1 5  x 15 
Poznámka k položce: 

betonový obrubník 15115cm 

3,5*1,03 
obrubník betonový silniční přechodový L + P 
100x15x15-25 cm 
obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční přechodový L 
+ P Standard 100 x 15 x 1 5-25 
Poznámka k položce: 

obrubník přechodový 

2*1,03 

MJ 

m 

m 

kus 

kus 

kus 

I obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm I m 
obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm 
0,78•2·1 ,03 
Součet 
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
sto"atého s boční o ěrou do lože z betonu rostého 
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého 
Poznámka k položce: 

osazení chodníkové obruby 

10125cm 

odečet z výkresu B.1 .2 Situace 
9+4,5+24+23,5+4 
Součet 
obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm 
obrubník betonový chodníkový 1 000x1 00x250mm 
Poznámka k položce: 

obrubník 10125cm 

65*1,03 
Součet 
Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do 
lože z betonu rostého 
Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu 
prostého 
Poznámka k položce: 

osazení obruby z kostky kamenné 10/10cm(dvouřádek) 

odečet z výkresu B.1 .2 Situace 
2+2 
Součet 
kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm 
kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 1 O cm 
Poznámka k položce: 

2x řádek kostka kamenná 10110cm 

m 

m 

m 

t 

Množství 

30,500 
30,500 
1,0001 

1 ,000 
1 ,000 

4,oool 

95,060 

88,000 

3,500 

2,000 

1 ,560 
95,060 

90,640 

90,640 
3,605 

3,605 

2,060 

1 ,607 
1 ,607 

65,000 

65,000 
65,000 

66,950 

66,950 
66,950 

4,000 

4,000 
4,000 

0,077 
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J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] 

19500,ool 19 500,ool 

98 1 08,48 
47, 1 61 246,801 

1 91 ,77 93,23 27 092,1 0  

160,00 o 14 502,40 

126,00 o 454,23 

347,00 o 714,82 

503,ool al 808,321 

1 37, 1 O 69,90 1 3  455,00 

141,00 o 9 439,95 

94,68 43,32 552,00 

2950,00 o 227, 15 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] 

w 2*0,2/5,2 0,077 
w Součet 0,077 

D 91 Do lňu·ící konstrukce a ozemních komunikací, letišť a Joch 2 696,05 

43 K 9141 1 1 1 1 1  Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 kus 1 ,000 1 48,60 58,40 207,00 ob·ímkami na slou ek nebo konzolu 
pp 

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na 
sloupek nebo konzolu 

p 
Poznámka k položce: 
osazení dopravních značek 

w 1 1 ,000 

44 K 91 451 1 1 1 1  Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s kus 1 ,000 1 42,40 1 22,60 265,00 beto nov · m základem 
pp 

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3, 5 m do betonového 
základu 

1451 M 1404452350 I sloupek Al 60 - 350 kus 1,0001 1 180,ool ol 1 180,ool 
pp sloupek Al 60 - 350 

p 
Poznámka k položce: 
sloupky 

w 1 1 ,000 
47 M 40444256 značka dopravní svislá FeZn NK 500 x 700 mm kus 1,000 950,00 o 950,00 

pp značka dopravní svislá FeZn NK 500 x 700 mm 

p 
Poznámka k položce: 
svislé dopravní značení IP12 

48 K 915131 1 1 1  Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody m2 1 , 1 00 41 , 1 0  44,40 94,05 pro chodce, šipk , s mbol 
pp 

Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, 
šipky, symboly 

p 
Poznámka k položce: 
vodorovné značení -bílá barva 

w vodorovné dopravní značení V10f 
w 1 *1 , 1 1 ,100 
w Součet 1 ,100 

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 27 919 ,66 

49 K 9982251 1 1  Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 432,863 0,00 64,50 27 91 9,66 kamene monolitick · m beto nov · m nebo živičn · m 
pp 

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným 

D PSV Práce a dodávky PSV 6 051 ,25 

D 7 1 1  Izolace roti vodě, vlhkosti a nům 6 051 ,25 
99 K 7830001 1 1  IR Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho m 51 ,500 0,00 55,00 2 832,50 

PP 
Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch 
olepením páskou nebo fólií 

p 
Poznámka k položce: 
nopová fólie 

w odečet z výkresu B.1 .2 Situace 
w 45+6,5 51 ,500 
w Součet 51 ,500 

100 M 283230420/R fólie izolační zemní drenážní m2 25, 750 125,00 o 3218, 75 
Fólie z polyetylénu a jednoduché výrobky z nich fólie multifunkční 

PP profilované (nopové) Guttabeta N, protivlhkostní a drenážní fólie 0,5 x 
20 m 

p 
Poznámka k položce: 
nopová fólie 

w 51 ,5*0,5 25,750 
w Součet 25,750 

D VR N Vedle"ší roz očtové náklad 42 000,00 

1 01 K 0121 03001 Geodetické práce před výstavbou 1 ,000 0,00 2 500,00 2 500,00 
pp 

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před 
výstavbou 

1 02 K 012103101 Vytýčení inženýrských sítí 1 ,000 0,00 1 500,00 1 500,00 
pp Vytýčení inženýrských sítí 

1 03 K 01 2203001 Geodetické práce při provádění stavby 1 ,000 0,00 500,00 500,00 
pp 

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při 
provádění stavby 

1 04 K 01 2303001 Geodetické práce po výstavbě 1 ,000 0,00 1 500,00 1 500,00 
pp 

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po 
výstavbě 

1 05 K 01 3254001 Dokumentace skutečného provedení stavby 1 ,000 0,00 2 000,00 2 000,00 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce 

pp dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení 
stavby 

1 06 K 01 3284001 Náklady na zpracování a vedení dokumentu KZP 1 ,000 0,00 500,00 500,00 
pp Náklady na zpracování a vedení dokumentu KZP 

1 07 K 01 3254101 Monitoring průběhu výstavby 1 ,000 0,00 500,00 500,00 
pp Monitoring průběhu výstavby 

1 08 K 043103001 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření 1 ,000 0,00 500,00 500,00 
pp Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření 

1 09 K 049103001 Náklady na inženýrskou činnost zhotovitele vzniklé v soubo 1 ,000 0,00 5 000,00 5 000,00 souvislosti s realizací stavb 
pp 

Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská činnost 
ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby 

1 1 0  K 049203001 Náklady na činnost, zkoušky a měření stanovené soubo 1 ,000 0,00 1 000,00 1 000,00 zvláštními řed is 
pp 

Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská činnost 
ostatní náklady stanovené zvláštními předpisy 

1 1 1  K 090001 002 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP 1 ,000 0,00 1 500,00 1 500,00 
pp Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady 

I 1 1 21 K 1030001 001 l��:aay na zrizem zarizeni sra17en1ste 17 so□Iaa□ s 
I 

so�oo 
I 1 ,0001 o,ool 1 0  ooo,ool 1 0  ooo,ool 

pp Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.  materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] 

1 1 31 K I 030001 002 I Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště I 
->V

�
VV I 1 ,0001 0,001 5 000,001 5 000,00 

pp Základní rozdělení průvodních činností a nákladu zařízení staveniště 

I 1 1 41 K I 039001 003 !zrušení zařízení staveniště I 
so�oo 

I 1 ,0001 o,ool 5 ooo,ool 5 ooo,ool 
pp 

Hlavní tituly průvodních činností a nákladu zařízení staveniště zrušení 
zařízení staveniště 

1 1 5  K 041403002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob 1 ,000 0,00 3 000,00 3 000,00 
pp 

Náklady zhotovitele na zajištění kolektivní bezpečnosti osob 
pohybyj ících se po staveništi: 

1 1 6  K 079002001 Ostatní provozní vlivy 1 ,000 0,00 2 000,00 2 000,00 
pp Ostatní provozní vlivy 
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KRYCÍ L IST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORA PRÁVNICKÉ FAKULTY 

Objekt: 

SO 801 - SADOVÉ ÚPRAVY 

KSO: 823 27 1 2  
Místo: OLOMOUC, TŘÍDA 17 .  LISTOPADU 

Zadavatel: 
Univerzita Palackého v Olomouci 

Uchazeč: 
E. PROXIMA, s.r o. 

Projektant: 

Zpracovatel :  
ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. ,  Tylova 4 ,  772 00 Olomouc 

Poznámka: 

Materiál 
Montáž 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

lcena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 

Základ daně 
87 662,42 

0,00 

v CZK 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Uchazeč 

Datum a podpis 
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CC-CZ: 
Datum:  

IČ: 
DIČ 

IC 
DIČ: 

IC 
DIČ 

IC 
DIČ 

Sazba daně 
21 ,00% 
15 ,00% 

27.05.2020 

25395602 
CZ25395602 

Razítko 

Razítko 

0,00 
87 662,42 

87 662,42 

Výše daně 
1 8  409,1 1 

0,00 

1 06 071 ,53 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 
STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORA PRÁVNICKÉ FAKULTY 

SO 801 - SADOVÉ ÚPRAVY 

Místo: OLOMOUC, TŘÍDA 17 .  LISTOPADU 

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci 

Uchazeč: E PROXI MA, s.ro. 

Kód dí lu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Pracovní operace - Výsadba 

S - Specifikace 

Strana 15 z 17  

Datum:  

Projektant: 

Zpracovatel :  

Materiál [CZK] 

0,00 

0,00 

0,00 

27.05.2020 

ALFAPROJEKT 
OLOMOUC a.s. ,  
Tylova 4, 772 00 
Olomouc 

Montáž [CZK] Cena celkem [CZK] 

87 662,42 

87 662,42 

49 416,51 

87 662,42 

87 662,42 

49 416,51 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 
STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORA PRÁVNICKÉ FAKULTY 

SO 801 - SADOVÉ ÚPRAVY 

Místo: OLOMOUC, TŘÍDA 17 .  LISTOPADU 

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci 

Uchazeč: E PROXI MA, s.ro. 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 
K R1 

pp 

D s 

2 K S.1 
3 K S.2 

Pracovní o 
Plochy a příprava území 
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou 
pudy z 50% v rovině nebo na svahu do 1 :5, objemu do 0,002 m3 

S lk ;peci I ace 
Rostlinný materiál 
Ostatní materiál 

MJ Množství 

1 ,000 

1 ,000 
1 ,000 
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Datum:  27.05.2020 

Projektant: 

ALFAPROJEKT 

Zpracovatel :  
OLOMOUC a.s. ,  
Tylova 4, 772 00 
Olomouc 

J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] 

0,00 38 245,91 

0,00 38 879,50 
0,00 1 0  537,01 

Cena celkem [CZK] 

87 662,42 

87 662,42 
38 245,91 

49 416 51 
38 879,50 
1 0  537,01 



ROZPOČET - ZALOŽENÍ VÝSADEB 
p racovn i  operace 

Por. 
Cenfko 

Množst 
Cena / 

číslo 
vá Popis 

ví 
Jedn. jednot k CENA (Kč) 

položka a 

823 - 1  Plochy a úprava území 

1 1 , 83E+08 Hloubení jamek bez výměny půdy přes 0,4 do 1 ,0 mj 1 ks 540,00 540,00 

2 1 , 84E+08 Výsadba dřevin s balem v rovině při průměru balu do 800 1 ks 708,00 708,00 
mm včetně zalití 

3 1 , 85E+08 Mulčování kůrou při tloušťce mulče 1 00 mm 93 m2 54,00 5 022,00 
4 1 , 84E+08 Ukotvení dřeviny třemi kůly při délce do 3 m 1 ks 264,00 264,00 
5 1 , 86E+08 Hnojení umělým hnojivem k jednot!. rostlinám I 0,013 t 738,00 9,59 
6 1 , 85E+08 Zhotovení obalu kmene z juty v jedné vrstvě 1 m2 48,00 48,00 
7 1 , 84E+08 Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin do 1 m 1 ks 64,80 64,80 
8 1 , 83E+08 Hloubení jamek pro výsadbu keřů do 0,002 mj 460 ks 26,40 1 2 1 44,00 
9 1 , 84E+08 Výsadba rostlin s balem do 200 mm a se zalitím 460 ks 28,20 1 2  972,00 
1 0  1 , 83E+08 Založení záhonu v rovině 92 m

L 1 9,20 1 766,40 
1 1  spec. Dovoz a úprava koruny stromů 1 ks 102,00 1 02,00 
1 2  1 , 85E+08 Chemické odplevelení postřikem na široko 2x 252 m

L 2,16 544,32 
1 3  1 ,81 E+08 Založení parkového trávníku výsevem v rovině 34 m2 30,00 1 020,00 
1 4  1 ,81 E+08 Plošná úprava terénu souvislé plochy do 500 m2 126 m2 23,40 2 948,40 
1 5  1 , 85E+08 Srovnávací řez po výsadbě 1 ks 92,40 92,40 

Plochy a úprava území celkem : 38 245,91 

Specifi kace 

Rostl i nný materiál 
Por. Množst 

cena/ 

číslo 
Popis 

ví 
Jedn. jednot k CENA (Kč) 

::i 

1 Gledítsia triacanthos Sunburst (14-16) 1 ks 7001,00 7 001,00 
2 Cotoneaster dammeri Coral Beauty (25+) 330 ks 37,20 1 2  276,00 
3 Cotoneaster procumbens Queen of Carpets (20+) 130 ks 123,60 16 068,00 

Rostlinný materiál 35 345,00 
Koeficient ztrát 1 ,  1 3 534,50 
Rostl inný materiál celkem 38 879,51.: 

Ostatní materiál 
Por. Množst 

cena/ 

číslo 
Popis 

ví 
Jedn. jednotk CENA (Kč) 

1 Kul dřevěný, přírodní, d=250 cm, 3 ks/strom 3 ks 102,00 306,00 
2 Příčka z půlené kulatiny,d=30 cm, 3 ks/strom 3 ks 30,00 90,00 
3 Popruh na vyvazování šíře 3 cm, 3m/strom 3 ks 1 3,20 39,60 
4 Juta na bandáž kmene, šíře 1 5  cm, 3m/strom 3 m 30,00 90,00 
5 Travn í semeno 0,5 kg 186,00 93,00 
6 Silvamix forte 463 ks 3,36 1 555,68 
7 Kůra na mulč (+ dovoz) 9 � 879,60 7 916,40 m 
8 Herbicid totáln í  pro přípravu záhonů 0,5 ks 684,00 342,00 

Ostatní materiál 1 0  432,68 
Koeficient ztrát 1 ,01 1 04,33 
ustatnl matena, ceIKem 1U b3t,U1 

Rekapitu lace 

823 - 1 Plochy a úprava území 38 245,91 
Specifikace 49 416,51 
Objekt celkem (bez DPH) 87 662,42 


	E.PROXIMA - Stavebni upravy dvora PF pro RS_Stránka_01
	E.PROXIMA - Stavebni upravy dvora PF pro RS_Stránka_02
	E.PROXIMA - Stavebni upravy dvora PF pro RS_Stránka_03
	E.PROXIMA - Stavebni upravy dvora PF pro RS_Stránka_04
	E.PROXIMA - Stavebni upravy dvora PF pro RS_Stránka_05
	E.PROXIMA - Stavebni upravy dvora PF pro RS_Stránka_06
	E.PROXIMA - Stavebni upravy dvora PF pro RS_Stránka_07
	E.PROXIMA - Stavebni upravy dvora PF pro RS_Stránka_08
	E.PROXIMA - Stavebni upravy dvora PF pro RS_Stránka_09
	E.PROXIMA - Stavebni upravy dvora PF pro RS_Stránka_10
	E.PROXIMA - Stavebni upravy dvora PF pro RS_Stránka_11
	E.PROXIMA - Stavebni upravy dvora PF pro RS_Stránka_12
	E.PROXIMA - Stavebni upravy dvora PF pro RS_Stránka_13
	E.PROXIMA - Stavebni upravy dvora PF pro RS_Stránka_14
	E.PROXIMA - Stavebni upravy dvora PF pro RS_Stránka_15
	E.PROXIMA - Stavebni upravy dvora PF pro RS_Stránka_16
	E.PROXIMA - Stavebni upravy dvora PF pro RS_Stránka_17
	E.PROXIMA - Stavebni upravy dvora PF pro RS_Stránka_18
	E.PROXIMA - Stavebni upravy dvora PF pro RS_Stránka_19
	E.PROXIMA - Stavebni upravy dvora PF pro RS_Stránka_20
	E.PROXIMA - Stavebni upravy dvora PF pro RS_Stránka_21
	E.PROXIMA - Stavebni upravy dvora PF pro RS_Stránka_22
	E.PROXIMA - Stavebni upravy dvora PF pro RS_Stránka_23
	E.PROXIMA - Stavebni upravy dvora PF pro RS_Stránka_24
	E.PROXIMA - Stavebni upravy dvora PF pro RS_Stránka_25
	E.PROXIMA - Stavebni upravy dvora PF pro RS_Stránka_26
	E.PROXIMA - Stavebni upravy dvora PF pro RS_Stránka_27
	E.PROXIMA - Stavebni upravy dvora PF pro RS_Stránka_28



