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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 1371/2020
Číslo smlouvy zhotovitele: 4/2020

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXXX, ředitel sekce technické
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXXXXX, specialista oddělení realizace investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Ateliér Hronek s.r.o.
sídlo: České Budějovice – České Budějovice 3, Otakarova 2696/20,

PSČ 37001
oprávněn k podpisu smlouvy: ing. Stanislav Hronek, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: ing. Stanislav Hronek, jednatel
oprávněn jednat o věcech technických: ing. Stanislav Hronek, jednatel
IČO: 28093968
DIČ: CZ28093968
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16914
tel.: XXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

I. Účel a předmět smlouvy

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou 
zakázku s názvem „PD Štěchovice – rekonstrukce služební budovy, DPS, AD stavby“, ve 
kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě provést na svůj náklad 
a nebezpečí pro objednatele dílo, jehož předmětem je zpracování projektové dokumentace pro 
provádění stavby (dále jen „DPS“) akce „PD Štěchovice – rekonstrukce služební budovy, DPS, 
AD stavby“ (dále též jen „stavba“). Cílem záměru je rekonstrukce stávajícího provozního 
objektu, včetně částečné přístavby, rekonstrukce hospodářského objektu a opěrných zídek 
a výstavba garáže a zpevněných ploch.
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3. Dílo bude vycházet z projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního 
povolení s názvem „PD Štěchovice – rekonstrukce služební budovy“, zpracované firmou Ateliér 
Hronek s.r.o., se sídlem České Budějovice – České Budějovice 3, Otakarova 2696/20, PSČ 
37001, IČO 280 93 968, v únoru 2019, která byla zhotoviteli poskytnuta v rámci řízení pro zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu, a z podmínek vydaného rozhodnutí schválení stavebního 
záměru (územní rozhodnutí a stavební povolení), které je součástí této dokumentace.

4. Zhotovitel zpracuje DPS za dodržení následujících podmínek:

a) DPS bude zohledňovat veškeré podmínky vyplývající z rozhodnutí schválení stavebního 
záměru (územní rozhodnutí a stavební povolení).

b) DPS bude zpracována v rozsahu dle přílohy č. 13 (Rozsah a obsah dokumentace 
pro provádění stavby) vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“).

c) Vzhledem k požadavku na dodržení rozsahu DPS daného vyhláškou o dokumentaci staveb 
nejsou předmětem této smlouvy projektové práce spadající do tzv. dodavatelské 
dokumentace (např. podrobné výkresy a tabulky výztuže, dílenské dokumentace zařízení 
nebo dílenské dokumentace prefabrikovaných dílců apod.). DPS však bude obsahovat 
výkresy umístění konstrukcí obsahující půdorysy a modulovou síť, řezy a pohledy 
jednoznačně určující nosné konstrukce s označením průřezů všech konstrukčních prvků 
a podrobností konstrukce a jejího kotvení; rozměrový/obrysový výkres prefabrikovaných 
stavebních dílců; výkres uspořádání vyztužení monolitických betonových konstrukcí 
obsahující pohledy a dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu 
betonu a oceli, polohu a průřezovou plochu, případně počet vložek příslušného profilu 
výztuže a další případné výkresy jako jednoznačný podklad pro zpracování dodavatelské 
dokumentace. Dále bude DPS obsahovat veškeré statické výpočty pro možnost zpracování 
dalších stupňů projektové dokumentace.

d) Nad rámec povinných částí ve smyslu vyhlášky o dokumentaci staveb bude DPS obsahovat
(1) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný v souladu 

s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve 
znění pozdějších předpisů a § 89 odst. 5 a 6 a § 90 odst. 4 ZZVZ,

(2) kontrolní rozpočet stavby zpracovaný jako ocenění soupisu podle předchozího bodu.
e) Zhotovitel provede doplnění průzkumů (geodetické zaměření, hydrogeologický 

a inženýrskogeologický průzkum) v rozsahu, který považuje zhotovitel za nezbytný pro 
řádné zpracování DPS.

f) Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem určeným koordinátorem bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy stavby.

g) Zhotovitel v průběhu zpracování DPS zajistí organizaci a vedení min. 2 výrobních výborů 
s objednatelem v místě stavby.

h) Zhotovitel předá v určeném termínu objednateli kompletní DPS v tištěné podobě v 6 pare a 
zároveň v elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči, a to 1 x v  používaném 
needitovatelném formátu _.pdf a 1 x v běžně používaných editovatelných formátech (např. 
_.docx, _.xlsx, _.txt, _.dwg). Soupis prací a dodávek s výkazem výměr a kontrolní rozpočet 
stavby budou zpracovány a předány také ve formátu _.xc4.

5. Součástí předmětu této smlouvy jsou veškeré práce a činnosti nezbytné pro provedení díla 
a poskytnutí dalších služeb v rozsahu sjednaném v této smlouvě, včetně návštěv místa 
budoucího provádění stavby dle potřeb zhotovitele.

6. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou k plnění této 
smlouvy.
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II. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo a předat jej objednateli za podmínek sjednaných v této 
smlouvě nejpozději do 180 kalendářních dní počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí 
účinnosti smlouvy, není-li dále ujednáno jinak.

2. Doba podle odst. 1. tohoto článku může být přiměřeně prodloužena v případě, že dojde 
ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu nezbytně 
nutnou k provedení takové změny. Takové prodloužení bude provedeno v souladu s čl. IX. odst. 
7. této smlouvy. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této 
smlouvy.

3. Veškeré termíny dle této smlouvy mohou být po dohodě přiměřeně prodlouženy v důsledku 
mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran 
smlouvy ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ, a dle čl. IX. odst. 3. smlouvy, a to o dobu trvání takových 
překážek. Takové prodloužení bude provedeno v souladu s čl. IX. odst. 7. této smlouvy. 
Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení 
díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění všech 
souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

252.000,00 Kč bez DPH,
(slovy: dvě stě padesát dva tisíc korun českých).

2. Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době 
uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Podkladem pro stanovení ceny díla je kalkulace ceny z nabídky zhotovitele ze dne 18.6.2020, 
která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

4. Sjednaná cena díla je platná po celou dobu plnění předmětu díla a obsahuje veškeré náklady 
zhotovitele dle této smlouvy spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém z nabídky zhotovitele 
a ze zadávacích podmínek v dohodnutém termínu a kvalitě. Případné změny rozsahu nebo 
objemu díla budou ze strany objednatele posouzeny v kontextu znění § 222 ZZVZ. Veškeré 
změny budou provedeny v souladu s čl. IX. odst. 7. této smlouvy.

5. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné faktury po řádném protokolárním předání 
a převzetí díla. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dní po předání a převzetí díla. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla.

6. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – 
účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce dle této 
smlouvy, číslo smlouvy objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu 
vystavila. Přílohou faktury musí být zápis o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněným 
zástupcem objednatele a zhotovitele.

7. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli.

8. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců 
DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude 
zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel postupovat 
v souladu se zákonem o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

9. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není provedeno v souladu 
s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá zápisu o předání a převzetí díla nebo faktura 
neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace 



PD Štěchovice – rekonstrukce služební budovy, DPS, AD stavby SoD

Strana 4 (celkem 8)

fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podmínky provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel 
je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky k provádění 
díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky s objednatelem 
neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně 
závazné právní předpisy, technické normy a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla 
tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných 
mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit 
nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele 
na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který 
by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se 
nahradit škodu, která tímto vznikla.

3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, které uvedl v seznamu osob pro účely prokázání 
splnění technické kvalifikace v řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu, podílely jako 
členové projektového týmu na provádění díla v rozsahu své funkce. Změna takové osoby za 
jinou osobu je možná postupem podle čl. IX. odst. 7., a to pouze za předpokladu, že nová osoba 
v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky kvalifikace stanovené v zadávacích podmínkách 
a v případě vedoucího projektového týmu je zároveň rozsah zkušeností nové osoby alespoň 
srovnatelný s rozsahem zkušeností osoby označené v nabídce zhotovitele za vedoucího 
projektového týmu, které byly předmětem hodnocení nabídek dle pravidel stanovených 
v zadávacích podmínkách. Zhotovitel je povinen uvedené skutečnosti prokázat předložením 
dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávacích podmínek.

4. Seznam osob, které se v souladu s předchozím odstavcem podílejí na provádění díla:

vedoucího projektového týmu
– odborník na pozemní stavby Ing. Stanislav Hronek

5. Pokud zhotovitel prokázal v řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu určitou část 
kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je povinen zajistit, aby se takový poddodavatel 
podílel na provádění díla v rozsahu, v jakém prokázal splnění kvalifikace za zhotovitele. Změna 
takového poddodavatele za jiného poddodavatele je možná postupem podle čl. IX. odst. 7., a to 
pouze za předpokladu, že nový poddodavatel v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky 
stanovené v zadávacích podmínkách. Zhotovitel je povinen uvedené skutečnosti prokázat 
předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávacích podmínek.

6. Identifikační údaje poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval splnění 
kvalifikace a kteří se v souladu s předchozím odstavcem podílejí na provádění díla:

Zhotovitel neprokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob. 

V. Předání a převzetí díla

1. Dílo je po dokončení předmětem přejímacího řízení. Přejímací řízení je proces předání 
a převzetí kompletního díla a posouzení předaného plnění, prováděného na základě pravidel 
této smlouvy, za účelem zjištění, zda tyto výsledky odpovídají požadovanému rozsahu, 
technickým specifikacím, normám a dalším podmínkám definovaným v této smlouvě.

2. Dílo se považuje za dokončené, je-li v době předání provedeno v požadovaném rozsahu 
a kvalitě, je schopno plnit požadovanou funkci. Ukončení a předání díla je stvrzeno podpisy 
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oprávněných osob objednatele ve věcech technických a oprávněných osob zhotovitele 
ve věcech technických v zápise o předání a převzetí díla.

3. Objednatel však může po zvážení okolností převzít dílo, které vykazuje vady, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými neovlivní řádné využití díla. V zápise o předání a převzetí díla s výhradami 
musí být sjednán termín pro odstranění vad, který podléhá smluvní pokutě podle čl. VII. odst. 1. 
písm. b) této smlouvy.

4. V případě, že je dílo zhotovené podle této smlouvy nebo jeho části předmětem ochrany práv 
duševního vlastnictví, poskytuje zhotovitel objednateli od okamžiku předání díla nebo jeho částí 
výhradní licenci spočívající v oprávnění k výkonu práva užít dílo nebo jeho části v původní nebo 
zpracované či jinak změněné podobě, a to v neomezeném územním rozsahu, po celou dobu 
trvání práv duševního vlastnictví k dílu nebo jeho částem a způsobem, který vyplývá z účelu 
této smlouvy. Objednatel je oprávněn zejména rozmnožovat, uveřejňovat, opravovat, upravovat 
a měnit dílo nebo jeho části a dále nakládat s dílem nebo jeho částmi jako podkladem pro 
správní řízení, zadávání veřejných zakázek, zhotovení, opravy, úpravy a změny jiných děl, 
včetně navazujících stupňů projektové dokumentace, a výkon autorského dozoru. Odměna za 
poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla. Objednatel může veškerá oprávnění tvořící součást 
licence poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě jako podlicenci. 

VI. Záruka a odpovědnost za škody

1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 
neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet 
dnem předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 
mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit. 

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány.

5. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 
objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob 
a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, zahájí 
práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě 
do 30 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedná o záruční 
vadu či nikoliv. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VII. odst. 1. písm. b) této smlouvy.

6. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady 
uhradí objednateli zhotovitel. 

7. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u zhotovitele 
do odstranění reklamovaných záručních vad. 

8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí soudu. 
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10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, 
tedy že vada není kryta zárukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu 
v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady. 

VII. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty

1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli 
uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení 
smluvních pokut takto:

a) Za nesplnění termínu sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta 
ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení až do dne předání a převzetí 
díla. 

b) Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění vady se sjednává smluvní pokuta ve výši 
1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení až do dne jejího odstranění.

c) Za nesplnění povinnosti provádět dílo v souladu s čl. IV. odst. 3. větou první této smlouvy 
se sjednává smluvní pokuta ve výši 25.000,- Kč za každý započatý kalendářní měsíc, 
ve kterém objednatel zjistí alespoň jeden případ porušení uvedené povinnosti.

d) Za nesplnění povinnosti provádět dílo v souladu s čl. IV. odst. 5. větou první této smlouvy 
se sjednává smluvní pokuta ve výši 25.000,- Kč za každý započatý kalendářní měsíc, 
ve kterém objednatel zjistí alespoň jeden případ porušení uvedené povinnosti.

e) Za porušení ostatních v tomto odstavci neuvedených smluvních povinností, na jejichž 
porušení byl zhotovitel upozorněn objednatelem, se sjednává pokuta ve výši 1.000,- Kč 
za každý případ.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového 
dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky 
za každý započatý kalendářní den prodlení.

3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty. 

4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou 
smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí 
v plné výši vedle smluvní pokuty.

VIII. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy

1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků 
a pohledávek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna rovněž 
odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany podle zákona 
č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

3. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména to, že zhotovitel neprovádí 
práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené době 
následující po výzvě objednatele, nebo že je zhotovitel v prodlení s předáním díla delším 
než 30 dnů. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se dále považuje provádění díla 
v rozporu s čl. IV. odst. 4. až 5. této smlouvy.

4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo 
do 15 kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na 
jeho výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla 
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sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se 
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená plnění 
se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se zohledněním ekonomického významu díla pro 
objednatele.

5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, 
řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti 
i po ukončení smlouvy. 

IX. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým 
právem, zejména občanským zákoníkem.

2. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné 
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 
OZ. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění účelu 
smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.

3. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 OZ, musí o tom uvědomit druhou 
smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.

4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu 
nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, 
ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o registru smluv“), zajistí objednatel.

6. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách 
a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, a to do 
15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.

7. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních stran 
a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami 
s ohledem na § 564 OZ. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-
mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových schránek) a odpověď 
zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou není přijetím 
návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani, když podstatně nemění podmínky návrhu.

8. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.

9. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné 
ujednání mezi smluvními stranami.

10. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 
nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém případě 
zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení takového 
neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejblíže účelu a smyslu neplatného 
ustanovení.

11. Je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 
každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy. 

12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva 
nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.
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13. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem 
jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 

14. Nedílnou součástí smlouvy je: 
Příloha č. 1: Kalkulace ceny z nabídky zhotovitele ze dne 18.6.2020

V Praze dne …………….. V Českých Budějovicích dne ……………….

objednatel: zhotovitel:

………………………………….………… ………………….…………
XXXXXXXXXX Ing. Stanislav Hronek 
ředitel sekce technické jednatel
Povodí Vltavy, státní podnik Ateliér Hronek s.r.o.


