

(300.-P) 1/11
233

SMLOUVA O DÍLO
č. 052/S933/2016/226

Akce: Opravy LC na LS Klášterec

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice č.19/2015 Podpisový řád: Ing. Zdeňkem Růžkem, ředitelem Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

Ing. František Havlíček, hlavní TP pro stavební činnost KŘ Teplice, [REDACTED]

Tomáš Kunsta, TP pro stavební činnost KŘ Teplice, [REDACTED]

Tomáš Králíček, TP pro stavební činnost KŘ Teplice, [REDACTED]

[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Ekoinvest sokolov s.r.o

IČO: 45356742

DIČ: CZ45356742

zapsán v obchodním rejstříku u krajského soudu v Plzni, oddíl C vložka 1850

sídlo: Kostelní Bříza 20, Březová 35601

zastoupený: Ing. Jiřím Kvěšem, jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Bešta

č. telefonu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Opravy LC na LS Klášterec**, evidenční číslo zakázky **S933/2016/226**, a to dle zadávací dokumentace a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - rovnost pláně a šterkových vrstev bude odpovídat TKP 4 Zemní práce a TKP 5 podkladní konstrukce.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III. **Doba plnění**

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí

staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **2. 12. 2016**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **31. 5. 2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušeni prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušeni prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedeni díla dle odstavce 3.

IV. **Cena za dílo**

1. Za řádné provedeni díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1563780,- Kč bez DPH, slovy Jedenmilionpětsetšedesátřítisícšedesetšestsetkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedeni díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Faktury budou vystaveny na adresu: **Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Klášterec, V Zátíší 830, 431 51 Klášterec nad Ohří.**
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo

- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 1 vyhotovení zadávací dokumentace

Objednatel na základě zpracované zadávací dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [Ing. Tomáš Bešta], telefon: [jirimase@seznam.cz], e-mail: [606283350]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednají se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

- 12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
- 13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
- 14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

- 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
- 2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
- 3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
- 4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
- 5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv

v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.

20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímcce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímcce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve **výši ceny za dílo**. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovni limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovni limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění proti škodám způsobeným živelní událostí s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve **výši ceny za dílo**. Uvedené pojištění musí pokrývat veškeré škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovni limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovni limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
26. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem

písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - CD s fotodokumentací o průběhu celé stavby
 - originál stavebního deníku.
 - veškeré vážní lístky na použitý materiál

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatелеm.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatелеm. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit

objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 24 nebo 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 26 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Kostelní Bříze, dne: 13. 12. 2016

Ing. Jiří Kves
Za zhotovitele

Ekoinvest Sokolov spol. s r.o.
Kostelní Bříza 20
356 01 Březová
DIČ: CZ45356742

V TEPLICÍCH, dne: 12. 1. 2017

Za objednatele

Sumarizační rozpočet

Stavba	Název stavby	Cena za stavbu bez DPH
1	R9 odd. 318 - LC kat. IIII	220 720,00
2	R5 odd. 224 - LC kat. IIII	247 100,00
3	R7 odd. 362 - LC kat. IIII	141 300,00
4	R3 odd. 461 - LC kat. IIII	241 400,00
5	R1 odd. 533 - LC kat. IIII	230 390,00
6	R8 odd. 345 - LC Nad Perštejnem	19 800,00
7	R4 odd. 108 - LC Spojnice	19 750,00
8	R4 odd. 154 - LC kat. IIII	231 770,00
9	R10 odd. 163 - LC kat. IIII	211 550,00
	Celkem za zakázku bez DPH	1 563 780,00
	DPH dle platné sazby 21%	328 393,80
	Cena za zakázku včetně DPH	1 892 173,80

V _____ dne _____

KOSTELNÍ BŘEZE DNE 20. 11. 2016

Ekoinvest Sokolov spol. s r.o.
Kostelní Břiza 20
358 01 Březová
DIČ: CZ45356742

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 233
 Stavba: Oprava LC kat. III.L v odd. 318 revír 9

Místo: odd. 318, revír 9, LS Klášterec

Objednatel: **Ekoinvest Sokolov spol. s r.o.**
 Kostelní Bříza 20
 356 01 Březová
 DIČ: CZ48368742

Zhotovitel:
 Projektant:
 Zpracovatel:

CC-CZ:
 Datum: 29.7.2016

IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	220 720,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	220 720,00
DPH základní 21,00%	46 351,30
DPH snížené 15,00%	0,00
Cena s DPH	267 071,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Ekoinvest Sokolov spol. s r.o.
 Kostelní Bříza 20

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 233
 Stavba: Oprava LC kat. III.L v odd. 318 revír 9

Místo: odd. 318, revír 9, LS Klášterec

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 29.7.2016

Projektant:
 Zpracovatel:

Název	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		220 720,00	267 071,20
233	Oprava LC kat. III.L v odd. 318 revír 9	220 720,00	267 071,20
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		220 720,00	267 071,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Oprava LČ kat. III, v odd. 318 revír 9		
Místo:	odd. 318, revír 9, LČ Bláhovce	Datum:	29.7.2016
Objednatel:	Ekolavosi Sokolov spol. s r.o.	IC:	
Projektant:	Kostelní Bříza 20	IK:	
Investor:	358 01 Březová	IS:	
Projektant:	DIČ: CZ46358742	IO:	
Specifikant:		IC:	
Pozemek:		IS:	
Náklady z rozpočtu			220 720,00
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			220 720,00
DPH základ	11,000	30	242 792,00
DPH snížená	11,000	30	0,00
Cena s DPH	v CZK		267 071,20

Projektant:	Specifikant:	Objednatel:	Investor:
Datum a podpis:	Razítko:	Datum a podpis:	Razítko:
Objednatel:	Specifikant:	Objednatel:	Specifikant:
Datum a podpis:	Razítko:	Datum a podpis:	Razítko:

Ekolavosi Sokolov spol. s r.o.

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Oprava LČ kat. III, v odd. 318 revír 9		
Místo:	odd. 318, revír 9, LČ Bláhovce	Datum:	29.7.2016
Objednatel:		Projektant:	
Specifikant:		Specifikant:	
Kat. - Popis		Cena celkem [CZK]	
1) Náklady z rozpočtu			220 720,00
HSV - Práce a dodávky HSV			220 720,00
1 - Zemní práce			19 800,00
5 - Komunikace pozemní			187 320,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání			14 400,00
2) Ostatní náklady			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			220 720,00

ROZPOČET

Stavba:	Oprava LČ kat. III, v odd. 318 revír 9				
Místo:	odd. 318, revír 9, LČ Bláhovce	Datum:	29.7.2016		
Objednatel:		Projektant:			
Specifikant:		Specifikant:			
Kat. - Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady z rozpočtu				220 720,00	
HSV - Práce a dodávky HSV				220 720,00	
1 - Zemní práce				19 800,00	
1) K 04020100	Úroveň plochy v hranolích 1/1 až 1 m širší než 1 m	m ²	1 800,000	1,00	19 800,00
5 - Komunikace pozemní				187 320,00	
5) K 04020101	Podklad z kvalitního litého železobetonu v tl. 20-30 mm s 100 mm	m ²	100,000	80,00	27 720,00
4) K 04020101	Podklad ze štěrku 0/20-0-20 s 100 mm	m ²	1 800,000	42,00	159 400,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 400,00	
9) K 04020101	Odkladací nosnice na hranolích s tl. 100 mm	m ²	1 200,000	12,00	14 400,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: xxx
 Stavba: Havarijní oprava LC kat. IIIIL na revíru 5 - LS Klášterec

Místo: odd. 224 - R.5 - LS Klášterec
 CC-CZ: Datum: 13.7.2016

Objednatel: Ekoinvest Sokolov spol. s r.o.
 IČ: DIČ:

Zhotovitel: Kostelní Břıza 20
 IČ: DIČ:
 358 01 Březová
 DIČ: CZ48356742

Projektant: IČ: DIČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	247 100,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	247 100,00
DPH základní sňížená	21,00% 15,00%
	247 100,00 0,00
Cena s DPH	298 991,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

s r.o.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: xxx
 Stavba: Havarijní oprava LC kat. IIIIL na revíru 5 - LS Klášterec

Místo: odd. 224 - R.5 - LS Klášterec
 Datum: 13.7.2016

Objednatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	247 100,00	298 991,00
xxx	Havarijní oprava LC kat. IIIIL na revíru 5 - LS Klášterec	247 100,00	298 991,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		247 100,00	298 991,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Havarijní oprava LC kat. IBL na rovině 5 - LS Klášterec

Míst: 000.224 - R.5 - LS Klášterec Datum: 11.7.2016

Období: Ekolovost Sokolov spol. s r.o.

Stavba: Kostelní Břiza 20

Popis: 356 01 Březová

Projekční: DIČ: CZ46356742

Dopravní: C

Práce: C

Práce: C

Měsíční náklady z rozpočtu 247 100,00

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 247 100,00

DPH 21,0% 51 890,00

Cena s DPH v CJK 298 990,00

Projectant: [Redacted]
Zpracovatel: [Redacted]

Ekolovost Sokolov spol. s r.o.
Břiza 20
Březová
5356742

20.11.2016

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Havarijní oprava LC kat. IBL na rovině 5 - LS Klášterec

Míst: 000.224 - R.5 - LS Klášterec Datum: 11.7.2016

Období: Ekolovost Sokolov spol. s r.o.

Stavba: Kostelní Břiza 20

Popis: 356 01 Březová

Projekční: DIČ: CZ46356742

Dopravní: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

ROZPOČET

Stavba: Havarijní oprava LC kat. IBL na rovině 5 - LS Klášterec

Míst: 000.224 - R.5 - LS Klášterec Datum: 11.7.2016

Období: Ekolovost Sokolov spol. s r.o.

Stavba: Kostelní Břiza 20

Popis: 356 01 Březová

Projekční: DIČ: CZ46356742

Dopravní: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

Práce: C

Měsíční náklady z rozpočtu 247 100,00

HSV - Práce a dodávky HSV 239 600,00

1 - Změna práce 22 800,00

5 - Komunikace pracovní 193 600,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, boční 24 000,00

M - Práce a dodávky M 7 500,00

23-M - Materiál práce 7 500,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady ze stavby (1) + 2) 247 100,00

1 - Změna práce 22 800,00

5 - Komunikace pracovní 193 600,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, boční 24 000,00

M - Práce a dodávky M 7 500,00

23-M - Materiál práce 7 500,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady ze stavby (1) + 2) 247 100,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 233
 Stavba: Oprava LC kat. IIIIL v odd. 362 r.7

JSO: odd. 362 r.7
 Místec: CC-CZ: Datum: 26.7.2016

Objednatel: K:
 Zhotovitel: **Ekoinvest Sokolet spol. s r.o.** DIČ:
 Kostelní Bráza 20 IČ:
 Projektant: * 356 01 Brázová DIČ:
 DIČ: CZ46356742 DIČ:
 Zpracovatel: K:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	141 300,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	141 300,00
DPH základní sazba 21,00%	ze 141 300,00 29 673,00
DPH snížená sazba 15,00%	ze 0,00 0,00
Cena s DPH	v CZK 170 973,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

s r.o.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: x
 Stavba: Oprava LC kat. IIIIL v odd. 362 r.7

Násto: odd. 362 r.7
 Datum: 26.7.2016

Objednatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	141 300,00	170 973,00
xxx	Oprava LC kat. IIIIL v odd. 362 r.7	141 300,00	170 973,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		141 300,00	170 973,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Oprava LC kat. III, v odd. 362 r.7		
Míst:	odd. 362 r.7	Suma:	26.7.2016
Dělnička:	11.06.2016	Pracovník:	11.06.2016
Dělnička:	11.06.2016	Dělnička:	11.06.2016
Pracovník:	11.06.2016	Pracovník:	11.06.2016
Dělnička:	11.06.2016	Dělnička:	11.06.2016
Pracovník:	11.06.2016	Pracovník:	11.06.2016
Náklady z rozpočtu			141 300,00
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			141 300,00
DPH 21%	29 673,00		29 673,00
Cena s DPH		v CZK	170 973,00

Projektant:		Dělnička:	
Pracovník:		Pracovník:	
Dělnička:		Dělnička:	
Pracovník:		Pracovník:	
Dělnička:		Dělnička:	
Pracovník:		Pracovník:	

Společnost Sokolov spol. s r.o.
 Kostelní Bříza 20
 358 01 Březová
 DIČ: CZ46356742

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Oprava LC kat. III, v odd. 362 r.7		
Míst:	odd. 362 r.7	Suma:	26.7.2016
Dělnička:	11.06.2016	Pracovník:	11.06.2016
Dělnička:	11.06.2016	Dělnička:	11.06.2016
Pracovník:	11.06.2016	Pracovník:	11.06.2016
Dělnička:	11.06.2016	Dělnička:	11.06.2016
Pracovník:	11.06.2016	Pracovník:	11.06.2016
Náklady z rozpočtu			141 300,00
1 - Práce a dodávky HV			132 300,00
1 - Zelená práce			37 800,00
5 - Konzultace projekt			74 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, rovnání			19 500,00
M - Práce a dodávky M			9 200,00
12-M - Montáž potrubí			9 200,00
2) Ostatní náklady			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			141 300,00

ROZPOČET

Stavba:	Oprava LC kat. III, v odd. 362 r.7		
Míst:	odd. 362 r.7	Suma:	26.7.2016
Dělnička:	11.06.2016	Pracovník:	11.06.2016
Dělnička:	11.06.2016	Dělnička:	11.06.2016
Pracovník:	11.06.2016	Pracovník:	11.06.2016
Dělnička:	11.06.2016	Dělnička:	11.06.2016
Pracovník:	11.06.2016	Pracovník:	11.06.2016
Náklady z rozpočtu			141 300,00
1 - Práce a dodávky HV			132 300,00
1 - Zelená práce			37 800,00
5 - Konzultace projekt			74 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, rovnání			19 500,00
M - Práce a dodávky M			9 200,00
12-M - Montáž potrubí			9 200,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 133
Stavba: Oprava LC kat. IIII v odd. 461 revír 3

NSO: odd. 461, revír 3, LS Klášterec
Místo:

CC-CZ: Datum: 29.7.2016

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotvitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

Ekoinvest Sokolov spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

Kostelní Brána 20
356 01 Březová
DIČ: CZ45358742IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	241 400,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	241 400,00
DPH základní 21,00%	50 694,00
DPH snížená 15,00%	0,00
Cena s DPH	292 094,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotvitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 233
Stavba: Oprava LC kat. IIII v odd. 461 revír 3

Místo: odd. 461, revír 3, LS Klášterec

Datum: 29.7.2016

Objednatel:
Zhotvitel:Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	241 400,00	292 094,00
233	Oprava LC kat. IIII v odd. 461 revír 3	241 400,00	292 094,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		241 400,00	292 094,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 233
Stavba: Oprava LC kat. IIIIL v odd. 533

JKSO: odd. 533, revír 1, LS Klášterec
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1.8.2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ekolarační Sokolety spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Koetelní Břiza 20

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

356 01 Březová

IČ:

DIČ:

nič: CZ45356742

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 230 390,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 230 390,00

DPH základní sazba	21,00%	ze	230 390,00	48 381,90
	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 278 771,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

s r.o.

vš
42

20. 11. 2016

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 233
Stavba: Oprava LC kat. IIIIL v odd. 533

Místo: odd. 533, revír 1, LS Klášterec

Datum: 1.8.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	230 390,00	278 771,90
233	Oprava LC kat. IIIIL v odd. 533	230 390,00	278 771,90
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		230 390,00	278 771,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava LC kat. III v odd. 533
 Míst: odd. 533, rovin 1, LS Hrástec
 Objednatel: EKONVIZI SEKOLOV spol. s r.o.
 Zhotovitel: Kostelní Břiza 20
 358 01 Březová
 DIČ: CZ46356742

CC-CD: Datum: 1.8.2016
 IC: OC:
 IC: OC:
 IC: OC:
 IC: OC:

Náklady z rozpočtu 230 390,00
 Ostatní náklady 0,00
Cena bez DPH 230 390,00

DPH základní sazba 21,00% 48 381,90
 odměn 15,00% 34 557,90

Cena s DPH v CZK 278 771,90

Projekční: Zpracovatel:
 Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
 Objednatel: Zhotovitel

Ekonvizi Sekolov spol. s r.o.
 Kostelní Břiza 20
 358 01 Březová
 DIČ: CZ46356742

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava LC kat. III v odd. 533
 Míst: odd. 533, rovin 1, LS Hrástec
 Objednatel: EKONVIZI SEKOLOV spol. s r.o.
 Zhotovitel: Kostelní Břiza 20
 358 01 Březová
 DIČ: CZ46356742

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 230 390,00
 HSV - Práce a dodávky HSV 230 390,00
 1 - Základní práce 22 120,00
 5 - Komunikace pevná 196 940,00
 9 - Ostatní konstrukce a práce, boření 11 330,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu (1) + 2) 230 390,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava LC kat. III v odd. 533
 Míst: odd. 533, rovin 1, LS Hrástec
 Objednatel: EKONVIZI SEKOLOV spol. s r.o.
 Zhotovitel: Kostelní Břiza 20
 358 01 Březová
 DIČ: CZ46356742

řč	řř	řř	řř	řř	řř	řř	řř
řř	řř	řř	řř	řř	řř	řř	řř
Náklady z rozpočtu							230 390,00
HSV - Práce a dodávky HSV							230 390,00
1 - Základní práce							22 120,00
1	0	10000000	Oprava základů v hmotnosti od 1 až 4 na 200 mm	od	1 000,000	1,00	22 120,00
5 - Komunikace pevná							196 940,00
1	0	00411111	Průhled z keramických terakotových desek 120 x 120 mm	od	170,000	170,00	10 200,00
1	0	00401111	Průhled z keramických terakotových desek 120 x 120 mm	od	1 000,000	99,00	184 440,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, boření							11 330,00
1	0	00000000	Ostatní práce na konstrukcích do 100 mm	od	1 000,000	11,00	11 330,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 233
 Stavba: Oprava LC Nad Perštejnem I. revír 8

Místo: odd. 345, revír 8, LS Klášterec
 CC-CZ: Datum: 1.8.2016

Objednatel: **Ekoinvaest Sokolov spol. s r.o.**
 IČ: DIČ:
 Zhotovitel: Kostelní Břiza 20
 IČ: DIČ:
 Projektant: 356 01 Březová
 IČ: DIČ:
 DIČ: CZ45356742
 Zpracovatel: IČ: DIČ:
 Poznámka:

Náklady z rozpočtů	19 800,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	19 800,00
DPH základní 21,00%	4 158,00
DPH snížená 15,00%	0,00
Cena s DPH	23 958,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

spol. s r.o.
 za 20
 ezová
 56742

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 233
 Stavba: Oprava LC Nad Perštejnem I. revír 8

Místo: odd. 345, revír 8, LS Klášterec
 Datum: 1.8.2016

Objednatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	19 800,00	23 958,00
233	Oprava LC Nad Perštejnem I. revír 8	19 800,00	23 958,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	19 800,00	23 958,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 233
 Stavba: Havarijní oprava LC Spojnice

JRSO: odd. 108, revír 4, LS Klášterec
 Místo: CC-CZ: Datum: 1.8.2016

Objednatel: K:
 DIČ:

Zhotovitel: Ekoinvest Sokolov spol. s r.o.
 Kostelní Bříza 20
 358 01 Březová
 DIČ: CZ46356742 K:
 DIČ:

Projektant: K:
 DIČ:

Zpracovatel: K:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	19 750,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	19 750,00
DPH základní sazba 21,00%	4 147,50
DPH snížená sazba 15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK	23 897,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Ekoinvest spol. s r.o.
 Kostelní Bříza 20
 Březová
 CZ46356742

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 233
 Stavba: Havarijní oprava LC Spojnice

Místo: odd. 108, revír 4, LS Klášterec
 Datum: 1.8.2016

Objednatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	19 750,00	23 897,50
233	Havarijní oprava LC Spojnice	19 750,00	23 897,50
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		19 750,00	23 897,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Havarijní oprava LC Spojnice

Adresa: odd. 108, evr. 4, 15 Křižkovec Datum: 1.8.2013
 Objedvatel: Ekolavest Sokolov spol. s r.o. K:
 Zhotovitel: Kostelní Bříza 20 M:
 Projevtant: 358 01 Březová K:
 DIČ: CZ48356742 M:
 Správce stavby: K:
 Konečnik: M:

Náklady z rozpočtu			19 750,00
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			19 750,00
DPH základní sazba	21,0%	za	19 750,00
DPH snížená sazba	15,0%	ze	0,00
Cena s DPH		v CZK	23 897,50

Projektant	Správce stavby
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednatel	Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Havarijní oprava LC Spojnice

Adresa: odd. 108, evr. 4, 15 Křižkovec Datum: 1.8.2013
 Objedvatel: Ekolavest Projevtant:
 Zhotovitel: Správce stavby:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	19 750,00
HSV - Práce a dodávky HSV	19 750,00
1 - Zemní práce	11 250,00
5 - Konstruktace pozemní	8 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	19 750,00

ROZPOČET

Stavba: Havarijní oprava LC Spojnice

Adresa: odd. 108, evr. 4, 15 Křižkovec Datum: 1.8.2013
 Objedvatel: Ekolavest Projevtant:
 Zhotovitel: Správce stavby:

PC	TP	Kód	Popis	MJ	Ukazatel	U.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							19 750,00
HSV - Práce a dodávky HSV							19 750,00
1 - Zemní práce							11 250,00
1	4	13201104	Zděpýchání a protěpýchání rozsopek ve hrombě v. 3 objem do 100 m ³	m ³	7,000	750,00	1 420,00
4	4	13201108	Výkop ze země a odvození v hrombě v. 1 a 3	m ³	7,000	750,00	1 420,00
5 - Konstruktace pozemní							0 500,00
1	4	34421111	Podklad z kamenná železobetonová deska tl. 20-25 mm s 300 mm	m ²	25,000	190,00	4 750,00
2	4	34421116	Podklad ze železobetonu 30 x 300 mm	m ²	25,000	150,00	3 750,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 233
 Stavba: Oprava LC kat. IIIIL v odd. 154 na revíru 4

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Objednavatel

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Datum a podpis:

[REDACTED]

T.Š.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 233
 Stavba: Oprava LC kat. IIIIL v odd. 154 na revíru 4

Místo: odd. 154, revíř 4, LS Klášterec

Datum: 29.7.2016

Objednatel:
 Zhotovitel:

Projektant:
 Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	231 770,00	280 441,70
233	Oprava LC kat. IIIIL v odd. 154 na revíru 4	231 770,00	280 441,70
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		231 770,00	280 441,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava LC kat. III, v odd. 154 na revnu 4
 Adr: odd. 154, revu 4, LS Káňstern
 Datum: 29.7.2014
 Objedvatel: Ekoinvest Sokolov spol. s r.o.
 Projektant: Kostelní Brána 20
 Spisovatel: 358 01 Březová
 DIČ: CZ45356742

Hádky z rozpočtu	231 770,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	231 770,00
DPH základ	21,000
DPH sazba	10,000
Cena s DPH	252 770,00
	280 441,70

Projektant: _____ Spisovatel: _____
 Datum a podpis: _____ Datum a podpis: _____
 Datum a podpis: _____ Datum a podpis: _____
 Datum a podpis: _____ Datum a podpis: _____

DIČ: CZ45356742

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava LC kat. III, v odd. 154 na revnu 4
 Adr: odd. 154, revu 4, LS Káňstern
 Datum: 29.7.2014
 Objedvatel: Ekoinvest Sokolov spol. s r.o.
 Projektant: Kostelní Brána 20
 Spisovatel: 358 01 Březová
 DIČ: CZ45356742

1) Náklady z rozpočtu	231 770,00
HSV - Práce a dodávky HSV	231 770,00
1 - Zemní práce	19 800,00
5 - Komunikace převodů	204 270,00
9 - Ostatní hardware a práce, bourání	7 700,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	231 770,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava LC kat. III, v odd. 154 na revnu 4
 Adr: odd. 154, revu 4, LS Káňstern
 Datum: 29.7.2014
 Objedvatel: Ekoinvest Sokolov spol. s r.o.
 Projektant: Kostelní Brána 20
 Spisovatel: 358 01 Březová
 DIČ: CZ45356742

PC	Tr	Obj	Popis	MJ	Množství	Jednot. [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							231 770,00
HSV - Práce a dodávky HSV							231 770,00
1	X	18100100	Zemní práce - výkopová práce v šířce 1 až 4 m hloubkou 0,3 až 1,0 m	m ²	1 000,000	19,800	19 800,00
5	X	34021111	Komunikace převodů - Průběh z komunikace káňsterní dráhou od 0-03 do 0-100 mm	m	100,000	204,270	20 427,00
5	X	34021111	Komunikace převodů - Průběh z komunikace káňsterní dráhou od 0-03 do 0-100 mm	m	100,000	19,800	1 980,00
9	X	31000000	Ostatní hardware a práce, bourání - Odstranění zábradlí na káňsterně a dr. 0-03 mm	m ²	1 000,000	7,700	7 700,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 233
 Stavba: Oprava LC kat. III.L v odd. 163 revír 10

JKSO:
 Místo: odd. 163, revír 10, LS Klášterec

CC-CZ:
 Datum: 29.7.2016

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: **Ekoinvest Sokolov spol. s r.:** IČ:
 Kostelní Břıza 20 DIČ:
 356 01 Břızová K:
 DIČ:
 Zpracovatel: DIČ: CZ45356742 aČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	211 550,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	211 550,00
DPH základní sazba 21,00%	44 425,50
DPH snížená sazba 15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK	255 975,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 233
 Stavba: Oprava LC kat. III.L v odd. 163 revír 10

Místo: odd. 163, revír 10, LS Klášterec

Datum: 29.7.2016

Objednatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)
1)	Náklady z rozpočtů	211 550,00	255 975,50
233	Oprava LC kat. III.L v odd. 163 revír 10	211 550,00	255 975,50
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		211 550,00	255 975,50

