

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)



dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany





1.1. Objednatel:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba
Zastoupená: prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem
IČ: 619 89 100
DIČ: CZ61989100
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. účtu: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název společnosti: HOCHTIEF CZ a. s.
Sídlo: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Zastoupená:  ředitelem divize Pozemní stavby Morava
 obchodním ředitelem divize Pozemní stavby
Morava na základě plné moci
IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468
ID datové schránky: P49CEZI
Bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic, a.s.
č. účtu: 
Zapsán v: OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229
Kontaktní osoby: 

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce s názvem **VŠB-TUO Rekonstrukce budovy kolejí A** (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Stavební práce jsou realizovány v rozsahu příslušné projektové dokumentace, která je přílohou zadávací dokumentace k této veřejné zakázce. Předmět plnění smlouvy je částečně financován z dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále také MŠMT) 133220 s názvem Rozvoj a obnova

materiálně technické základny veřejných vysokých škol v rámci projektu s názvem „VŠB-TUO Rekonstrukce budovy kolejí A“, reg. č. EDS111D221000008.

- 2.2. Místem plnění smlouvy je budova kolejje A, v areálu objednatele, na adrese Studentská 1770, 708 00 Ostrava – Poruba, katastrální území Poruba (715174), p. č. 1577/5.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude odpovídat veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a bude zhotoveno v souladu s nabídkou zhotovitele.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy, při zpracování nabídky do veřejné zakázky, důkladně seznámil se všemi objednatelům předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla, zejména s projektovou dokumentací. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním rozpočtů na předmět díla.
- 2.5. Oprávněná osoba pověřená kontrolou provedených prací je [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] nebude-li objednatelem sděleno jinak.
- 2.6. Oprávněná osoba pověřená řízením prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech okolností souvisejících s realizací díla na straně zhotovitele: [REDAKCE] nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
- 2.7. Tyto oprávněné osoby jsou oprávněny jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněny sjednávat žádnou změnu smlouvy.

3. Předmět díla

- 3.1. Zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí zhotoví pro objednatele stavební práce v rozsahu projektové dokumentace, která je poskytována zhotoviteli k plnění díla. Kompletní projektová dokumentace k provedení díla bude objednatelem zhotoviteli poskytnuta po podpisu smlouvy v elektronické podobě. Předmětem díla jsou zejména stavební práce spojené s rekonstrukcí vnitřních prostor budovy kolejje A a přilehlých prostor recepce kolejí.
- 3.2. Součástí činností spojených s předmětem díla jsou rovněž:
 1. spolupráce s technickým dozorem investora (dále také TDI), AD (autorským dozorem) a koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také BOZP) stanovených objednatelem
 2. zajištění ochrany životního prostředí, ochrany proti šíření prachu a hluku
 3. zajištění atestů a dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění
 4. vedení evidence odpadů a dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou součástí předávaných dokladů
 5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu zdraví osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)
 6. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem, vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů)
 7. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění

- a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů zhotovovaného díla
8. zpracování potřebné dílenské a výrobní dokumentace
 9. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, apod.)
 10. v případě potřeby vypracování dokumentace dočasného dopravního značení, osazení a údržba provizorního dopravního značení
 11. vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provozu v souladu s platnými právními předpisy, vytýčení obvodu staveniště, zajištění vytýčení tras inženýrských sítí v prostoru zařízení staveniště a jejich ochrana před poškozením (pojezdem, skládkováním materiálu apod.), zabezpečení průjezdnosti tras požárních komunikací umístěných v prostoru zařízení staveniště
 12. spolupůsobit s objednatelem a TDI při zatřídění majetku objednatele dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a pokynů Generálního finančního ředitelství č. D-22 k jednotnému postupu při uplatnění některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb.
 13. vypracování dokumentace zdolávání požáru
 14. návrh provozního řádu budovy
 15. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání zadavateli, a to ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a v digitální podobě ve formátu *.dwg. a *.pdf pro grafickou část, *.docx.,*.xlsx a *.pdf pro negrafickou část a skenované dokumenty.

Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena podle následujících zásad:

- a) do projektu pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla a kdo tuto změnu zpracoval,
- b) ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

4. Doba a podmínky plnění

- 4.1.** Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla 1. 7. 2020. Pokud dojde k podpisu této smlouvy po 1. 7. 2020, je zhotovitel povinen zahájit zhotovení díla do 5 dnů od výzvy objednatele.
- 4.2.** Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do **30. 6. 2021**. Dojde-li k podpisu smlouvy po datu 1. 9. 2020, a to z důvodu, který zadavatel nemohl ovlivnit, je zhotovitel povinen provést dílo do 300 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
- 4.3.** Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto případném zkráceném termínu.
- 4.4.** Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla aktualizovat harmonogram prací včetně finančního harmonogramu vždy ke konci kalendářního měsíce.

5. Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

- 5.1. Vlastníkem díla je od počátku jeho plnění objednatel.
- 5.2. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které se na staveništi nacházejí. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla, způsobených požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy a to jménem svým, jménem objednatele a všech poddodavatelů, a to do data dokončení či do ukončení této smlouvy, cokoli nastane dříve.
- 5.3. Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.

6. Cena díla a fakturace

- 6.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu projektové dokumentace, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Celková cena bez DPH	179 300 200,- Kč
DPH	37 653 042,- Kč
Celková cena včetně DPH	216 953 242,- Kč

Na plnění z této smlouvy se vztahuje přenesená daňová povinnost dle ust. § 92 zákon o DPH.

- 6.2. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla postupně, vždy na základě soupisu stavebních prací.
- 6.3. Cenu díla je možné měnit pouze:
- nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, která v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle přílohy č. 1 této smlouvy;
 - přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, která objednatel nařídil provádět nad rámec předmětu díla této smlouvy a které objednatel nařídí formou Změnového listu (dále jen vícepráce). Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle přílohy č. 1 této smlouvy. Oceňování víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle přílohy č. 1 této smlouvy, bude provedeno (ve výši 90%) v jednotkových cenách dle aktuální ceníkové soustavy, podle které byly oceněny práce v příloze č. 1 této smlouvy, přičemž objednatel předpokládá použití cenové soustavy RTS nebo URS. Případné

vícepráce, které nebudou zhotovitelem naceněny v žádné cenové soustavě, budou jím převedeny do cenové soustavy RTS nebo URS.

- 6.4. Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla postupně, vždy na základě soupisu provedených stavebních prací.
- 6.5. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem, v souladu s bodem 6.2.
- 6.6. Faktury budou v souladu s odst. 6.2 této smlouvy zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených prací. Tento soupis obsahuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb v rámci Předmětu realizace za příslušné časové období, a zhotovitel je povinen jej předložit objednateli vždy k 5. pracovnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění dle věty první. Objednatel a TDI tento soupis odsouhlasí do 5 pracovních dnů; do 2 pracovních dnů po doručení odsouhlasení soupisu nebo po uplynutí lhůty 5 pracovních dnů bez výslovného vyjádření objednatele a TDI, vystaví zhotovitel daňový doklad.
- 6.7. Pro splnění podmínek projektu musí faktura kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad dále obsahovat:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy (objednávky) a datum jejího uzavření, název veřejné zakázky
 - c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - d) označení banky a čísla účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůtu splatnosti faktury,
 - f) název, sídlo, IČ a DIČ kupujícího a prodávajícího,
 - g) označení pracoviště uvedené na dílčí objednávce,
 - h) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.
- 6.8. Faktury vystavené zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy.
- 6.9. Splatnost faktury je 30 dnů od data doručení faktury objednateli.
- 6.10. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn tuto vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
- 6.11. Veškeré platby dle této Smlouvy budou Objednatelem placeny na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
- 6.12. Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v této smlouvě nebo ve faktuře je jeho účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ust. § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH). Zhotovitel je povinen uvádět ve faktuře pouze účet, který je správcem daně zveřejněn v souladu se zákonem o DPH. Dojde-li během trvání této Smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele o takové změně. Vzhledem k tomu, že dle ust. § 109 odst. 2 písm.

c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, provede Objednatel úhradu ceny díla pouze na účet, který je účtem zveřejněným ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet Zhotovitele, na který Zhotovitel požaduje provést úhradu ceny díla, není zveřejněným účtem, není Objednatel povinen úhradu ceny díla na takový účet provést; v takovém případě se nejedná o prodlení se zaplacením ceny díla na straně Objednatele.

6.13. Ustanovení předešlého bodu se nevztahuje na neplátce DPH a na zahraniční subjekty, které nepodléhají povinnosti registrace podle zákona o DPH.

6.14. Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, ve smyslu ust. § 2 písm. e) a ust. § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost má i poddodavatel zhotovitele.

7. Vady, změny projektu

7.1. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace, je povinen na ně TDI, AD a objednatele písemně bez zbytečného odkladu upozornit.

7.2. Dojde-li při realizaci díla k zjištění vady, která si vyžádá změny, doplnění nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla a nezbytných pro jeho dokončení, a kterou zhotovitel oznámil dle bodu 7.1. je zhotovitel

- a) v případě, že tyto práce neovlivní termín dokončení díla, povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle znění ust. 6.3. této smlouvy a předložit tento soupis k odsouhlasení TDI, AD a objednateli formou změnového listu. Teprve po oboustranném odsouhlasení změnového listu může zhotovitel tyto práce provést a bude mít právo na úhradu těchto prací. Pokud tak zhotovitel neučiní, zhotovitel nemá právo na proplácení takto realizovaných prací a dodávek.
- b) v případě, že neprovedení těchto prací by mohlo ovlivnit postup navazujících prací a termín dokončení díla, povinen tyto práce po písemném odsouhlasení rozsahu prací se zástupcem TDI, AD a objednatele provést a následně zpracovat soupis těchto změn, doplňku nebo rozšíření, ocenit je podle ustanovení 6.3 b) a předložit tento soupis k odsouhlasení formou změnového listu. Teprve po oboustranném odsouhlasení změnového listu má zhotovitel právo na úhradu těchto prací. Pokud tak zhotovitel neučiní, zhotovitel nemá právo na proplácení takto realizovaných prací a dodávek.

8. Vady díla a záruky

8.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít první jakost, tj. celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, zejména využitelnost,

bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Ty budou odpovídat českým technickým normám, projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení.

- 8.2.** Zhotovitel poskytuje na stavební části díla záruku v délce 60 měsíců (dále jako „Záruční doba“) ode dne převzetí díla objednatelem od zhotovitele na základě oboustranně podepsaného protokolu. Záruční lhůta pro dodávky zařizovacích předmětů a vybavení, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce 24 měsíců, vyjma položek uvedených v příloze smlouvy č. 4, u nichž si smluvní strany sjednaly záruční dobu uvedenou v této příloze. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno případných vad a nedodělků, bránících řádnému užívání díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.
- 8.3.** Oznámení vady bude objednatelem uplatněno emailem, prostřednictvím datové schránky nebo poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jak se vada projevuje. Telefonní (faxové) číslo, e-mailová adresa a ostatní kontaktní údaje pro uplatnění vady jsou:

Tel.: +420 597 310 249, E-mail.: reklamace.morava@hochtief.cz

Adresa: Sokolská třída 2800/99, 702 00 Ostrava

- 8.4.** Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, je objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady nebránící užívání díla **do 3 dnů** ode dne doručení oznámení o vadě a s odstraněním vady bránící užívání díla nebo v případě havárie do 12 hodin ode dne doručení oznámení o vadě. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, odstraní zhotovitel zjištěnou vadu díla do 30 dnů v případě vady nebránící užívání díla a do 3 dnů v případě vady bránící užívání díla a do 24 hodin v případě havárie, v souladu s předešlou větou.
- 8.5.** Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady; je povinen zajistit během odstraňování záruční vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele díla. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen škodu nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem.
- 8.6.** Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu platí záruka ve stejné délce, jaká byla poskytnuta při předání díla. Běh této záruční lhůty neskončí před uplynutím Záruční doby na celé dílo, pokud se nejedná o součásti díla se záruční dobou stanovenou výrobcí zabudovaných komponent.
- 8.7.** V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem, a uhradit smluvní pokutu podle čl. 11.3 a 11.4 této smlouvy.
- 8.8.** Pokud bude objednatelem převzato dílo provedené, avšak s vadami a nedodělkami (nebránícími užívání), dohodly se strany této smlouvy, že se budou řídit následujícím postupem:

- a) v zápise o převzetí díla budou uvedeny zjištěné vady a nedodělky v době předání a převzetí, dále že za tyto vady a nedodělky odpovídá zhotovitel, a že je odstraní na vlastní náklad a v jaké lhůtě, a to vždy ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu vad a nedodělků, nejpozději však do 30 dnů, pokud tato lhůta odpovídá nutným technologickým postupům při odstraňování vad;
- b) bude stanoven termín přechodu nebezpečí škody na předaném díle na objednatele.
- 8.9.** Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou **Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 50 000 000 Kč.**
- 8.10.** Kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku budou doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.
- 8.11.** Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
- 8.12.** Zavínil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení tohoto článku smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.
- 8.13.** Zhotovitel se zavazuje, že **nejpozději před podpisem smlouvy druhou smluvní stranou** předloží objednateli **bankovní záruku za řádné provedení díla** (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši **5% z ceny díla bez DPH**. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla podle harmonogramu, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu díla nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem do 10 dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla v souladu s čl. 8.14 smlouvy.

8.14. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději **5 dnů** před předáním díla předloží objednateli **bankovní záruku za kvalitu díla** ve výši **5% z ceny díla bez DPH**. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu Záruční doby. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí Záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

9. Provádění díla

- 9.1.** Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době. Zhotovitel se seznámil s projektovou dokumentací na dílo a prohlašuje, že je odborně způsobilý dílo provést.
- 9.2.** Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů a je povinen při této činnosti spolupracovat s koordinátorem BOZP a třetími osobami určenými objednatelem.
- 9.3.** Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit každodenní přítomnost HS nebo ZHS v místě provádění díla.
- 9.4.** Povinností zhotovitele je oddělit prostory dotčené stavební činností od zbývajících prostor a provádět práce tak, aby bylo zamezeno šíření prachu a jiných nečistot, a tím k poškození zařízení a technologií umístěných v objektu.
- 9.5.** Smluvní strany se dohodly, že pokud se na provádění bude podílet poddodavatel zhotovitele, tak změna poddodavatele je možná pouze na základě písemného souhlasu ze strany objednatele. Zhotovitel je povinen před změnou poddodavatele požádat objednatele o písemný souhlas.
- 9.6.** Smluvní strany se dohodly, že vybrané položky předmětu díla dle přílohy č. 4 budou předmětem vzorkování. Zhotovitel předloží před začátkem provádění příslušných prací objednateli a TDI odpovídající vzorky k odsouhlasení dle podmínek uvedených v příloze č. 4 smlouvy.

10. Předání díla

- 10.1.** Zhotovitel je povinen písemně vyzvat po dokončení díla objednatele k předání díla. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele zahájit předávací a převjímací řízení

10.2. Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejímajícího řízení průkazy o použitých materiálech a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle projektové dokumentace, zadávacích podmínek Veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou Veřejné zakázky.

Dále je zhotovitel povinen předložit:

- doklady o likvidaci odpadů,
- originál stavebního deníku,
- projekt skutečného provedení stavby, včetně všech změn ve dvou vyhotoveních ve formátu DWG).

10.3. O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede:

- a) označení díla,
- b) označení objednatele a zhotovitele díla,
- c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
- d) evidenční údaje předmětu realizace VŠB-TUO Rekonstrukce budovy kolejí A,
- e) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
- g) datum a místo sepsání zápisu,
- h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
- i) seznam převzaté dokumentace,
- j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- k) termín vyklizení staveniště,
- l) datum ukončení záruky na dílo,
- m) soupis vad a nedodělků nebránících užívání, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění.

10.4. Pokud objednatel dílo odmítá převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody.

10.5. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací v rozsahu článku 3 této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a pokud zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v článku 10.2.

10.6. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které bylo v rozsahu této smlouvy řádně splněno (bez vad a nedodělků nebránících užívání).

11. Smluvní pokuty

11.1. Nebude-li faktura vystavená v souladu s čl. 6 smlouvy uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle platného předpisu.

- 11.2.** V případě prodlení s termínem zhotovení (dokončení) díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 250 000 Kč za každý i započatý den.
- 11.3.** V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění každé jednotlivé záruční vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.4.** V případě nedodržení termínu realizace jednotlivých milníků obsažených v příloze č. 05 zadávací dokumentaci, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý i započatý den prodlení s plněním každého jednotlivého milníku. Tato smluvní pokuta nebude ze strany objednatele účtována, pakliže zhotovitel dodrží termín realizace následujícího milníku navazujícího na milník, u kterého došlo k prodlení.
- 11.5.** Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v rozsahu převyšujícím uplatněnou smluvní pokutu.
- 11.6.** Za každý zjištěný případ porušení povinností vyplývajících z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nedodržování „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši, určené následovně:

Typ porušení bezpečnostních předpisů	Smluvní pokuta ve výši
Nepoužívání předepsaných osobních ochranných pracovních pomůcek (přilby, pracovní obuv, reflexní vesty, ochrana sluchu, zraku apod.) pro dané pracoviště.	1 000,- Kč
Porušení zákazu kouření.	1 000,- Kč
Používání nevyhovujících, nevidovaných žebříků.	2 000,- Kč
Používání nevidovaných, poškozených nebo nevyhovujících strojů, náradí, el. zařízení, prodlužovacích kabelů apod.	2 000,- Kč
Nezakrytí otvorů proti zamezení pádu předmětů z výšky a do volné hloubky.	10 000,- Kč
Pracovní lávky a plošiny neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty nedostatečně široké, bez předepsaných platných prohlídek a revizí).	2 000,- Kč
Používání konstrukcí k výstupu (sestupu), které nejsou k tomu určeny (bednění, pažení, palety apod.).	2 000,- Kč
Porušení technologických postupů při práci s otevřeným ohněm (pálení, řezání, svařování, používání PB apod.) mimo míst k tomu určených.	8 000,- Kč
Práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou bez zajištění proti pádu (prostředky osobního zajištění, lešení, zábradlí, sítě apod.).	10 000,- Kč
Zásady vázání a dopravy břemen, používání nevidovaných a poškozených, nevhodných vázacích prostředků.	5 000,- Kč
Pohyb a vstup na pracoviště pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek.	5 000,- Kč
Používání k dopravě osob zařízení nebo částí strojů, které k tomu nejsou určeny.	5 000,- Kč

- 11.7.** V případě neúčasti oprávněné osoby zhotovitele na kontrolním dni, případně jiném jednání, které bylo oznámeno min. 1 pracovní den předem, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 11.8.** Smluvní strany konstatují, že odpovědnost obou smluvních stran za nesplnění závazků uvedených v této smlouvě je vyloučena v případech, kdy je nesplnění těchto závazků prokazatelně způsobeno v důsledku epidemie COVID-19 (tzv. koronaviru) a navazujícími karanténními nebo jinými opatřeními ze strany orgánů veřejné moci. V takovém případě je však třeba prokázat veškeré skutečnosti požadované v ustanovení § 2913 odstavec 2 občanského zákoníku pro mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku, stejně jako v ostatních případech splňujících podmínky tohoto ustanovení zákona.

12. Ukončení smlouvy

- 12.1.** Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
- 12.2.** Smluvní strany jsou dále oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
- 12.3.** Odstoupení od smlouvy musí být vůči druhé smluvní straně učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno nejpozději do 10 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. nejpozději do 10 dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.
- 12.4.** Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 12.5.** Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
- 12.6.** Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, bude-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele, nebo bude zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku či podá insolvenční návrh sám zhotovitel.

13. Změny smlouvy, oznámení, přílohy

- 13.1.** Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 13.2.** Objednatel si v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na realizaci tohoto díla v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyhradil v rámci realizace díla provedení změny sjednaného závazku,

spočívající ve změně doby plnění, harmonogramu postupu prací, ceny plnění a objemu plnění.

13.3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je dotčená smluvní strana povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.

13.4. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to:

kontaktní osobě objednatele, na adresu jeho sídla

zhotoviteli na adresu: Sokolská třída 2800/99, 702 00 Ostrava

13.5. Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé straně v souladu s tímto ustanovením.

14. Závěrečná ustanovení, podpisy

14.1. Zhotovitel bere na vědomí povinnosti objednatele zveřejnit údaje uvedené v této Smlouvě v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a jinými obecně závaznými normami, a to způsobem, jenž vyplývá z uvedených předpisů či o němž rozhodne objednatel.

Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpřístupnit třetím osobám diskrétní informace – zachovat mlčenlivost – jak jsou vymezeny níže:

- veškeré informace poskytnuté zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 218 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
- informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti (např. osobní údaje, utajované skutečnosti)
- obchodní tajemství zhotovitele či případně jiný údaj chráněný dle zvláštních právních předpisů s odůvodněním takovéhoho zařazení, a to písemně před podpisem této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že tento postup nelze uplatnit ve vztahu k výši skutečně uhrazené ceny za plnění této Smlouvy a k seznamu poddodavatelů zhotovitele a dále u informací, jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

14.2. Registraci této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace smlouvy bylo zasláno oběma smluvním stranám.

14.3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

14.4. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti registrací smlouvy dle ustanovení 14.2.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

14.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

č. 1 - naceněný položkový rozpočet


č. 2 - harmonogram postupu prací

č. 3 - harmonogram finančního plnění

č. 4 - položky rozpočtu ke vzorkování

V Ostravě dne


Objednatel:



prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
rektor

V Ostravě, dne 14. 7. 2020

Zl... Digitálně



Ji...
funkce: obchodní ředitel divize

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s.

Finanční harmonogram plnění - „VŠB-TUO Rekonstrukce budovy kolejí A“

Finanční plnění		Kč bez DPH
červenec	2020	7 172 008,00
srpen	2020	12 551 014,00
září	2020	17 392 119,40
říjen	2020	19 723 022,00
listopad	2020	21 516 024,00
prosinec	2020	8 068 509,00
leden	2021	8 965 010,00
únor	2021	16 674 918,60
březen	2021	19 723 022,00
duben	2021	16 137 018,00
květen	2021	17 033 519,00
červen	2021	14 344 016,00
Celkem Kč bez DPH		179 300 200,00

ID	Název účelu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	20.VI.20	01.VII.20	03.VIII.20	05.IX.20	07.X.20	09.XI.20	12.XII.20	14.I.21	16.II.21	18.III.21	20.IV.21	22.V.21	24.VI.21	26.VII.21	28.VIII.21	30.IX.21	01.X.21	03.XI.21	05.XII.21	
1	VŠB - TUO Rekonstrukce budovy hotelu A	318 dny	01.07.20	30.06.21	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20
2	Návrh územní SÚO (k datu 01.07.2003) - Záhřební prázdná - na základě projektového předání a převzetí stavění - Přímého provedení (bezúzemního předání)	1 con	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20
3	Zápisní vyjádření ochrany veřejných zájmových sil (zápisní)	5 dny	01.07.20	05.07.20	05.07.20	05.07.20	05.07.20	05.07.20	05.07.20	05.07.20	05.07.20	05.07.20	05.07.20	05.07.20	05.07.20	05.07.20	05.07.20	05.07.20	05.07.20	05.07.20	05.07.20	05.07.20	05.07.20	05.07.20
4	Zřízení (zápisní), vyjádření (obvodu) - vypsání zápisní stavění a celkové stavění, oplocení	5 dny	02.07.20	06.07.20	06.07.20	06.07.20	06.07.20	06.07.20	06.07.20	06.07.20	06.07.20	06.07.20	06.07.20	06.07.20	06.07.20	06.07.20	06.07.20	06.07.20	06.07.20	06.07.20	06.07.20	06.07.20	06.07.20	06.07.20
5	Ochrana stavby a stavění, zápisní bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,	333 dny	02.07.20	30.05.21	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20
6	SO 01 - Kotelna A	318 dny	01.07.20	31.05.21	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20	01.07.20
7	9 - Odtah konstrukce	10 dny	01.07.20	10.07.20	10.07.20	10.07.20	10.07.20	10.07.20	10.07.20	10.07.20	10.07.20	10.07.20	10.07.20	10.07.20	10.07.20	10.07.20	10.07.20	10.07.20	10.07.20	10.07.20	10.07.20	10.07.20	10.07.20	10.07.20
8	96 - Bourání konstrukcí	81 dny	02.07.20	20.09.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20
9	D 96 - Přesmykání a vybraných hmot	85 dny	03.07.20	21.09.20	03.07.20	03.07.20	03.07.20	03.07.20	03.07.20	03.07.20	03.07.20	03.07.20	03.07.20	03.07.20	03.07.20	03.07.20	03.07.20	03.07.20	03.07.20	03.07.20	03.07.20	03.07.20	03.07.20	03.07.20
10	9 - Odtah konstrukce	112 dny	03.07.20	15.09.20	03.07.20	03.07.20	03.07.20	03.07.20	03.07.20	03.07.20	03.07.20	03.07.20	03.07.20	03.07.20	03.07.20	03.07.20	03.07.20	03.07.20	03.07.20	03.07.20	03.07.20	03.07.20	03.07.20	03.07.20
11	3 - Světla a komolání konstrukce	27 dny	07.07.20	29.09.20	07.07.20	07.07.20	07.07.20	07.07.20	07.07.20	07.07.20	07.07.20	07.07.20	07.07.20	07.07.20	07.07.20	07.07.20	07.07.20	07.07.20	07.07.20	07.07.20	07.07.20	07.07.20	07.07.20	07.07.20
12	4 - Vodovodná konstrukce	32 dny	14.07.20	14.08.20	14.07.20	14.07.20	14.07.20	14.07.20	14.07.20	14.07.20	14.07.20	14.07.20	14.07.20	14.07.20	14.07.20	14.07.20	14.07.20	14.07.20	14.07.20	14.07.20	14.07.20	14.07.20	14.07.20	14.07.20
13	63 - Podlahy a podlahové konstrukce	80 dny	23.07.20	28.10.20	23.07.20	23.07.20	23.07.20	23.07.20	23.07.20	23.07.20	23.07.20	23.07.20	23.07.20	23.07.20	23.07.20	23.07.20	23.07.20	23.07.20	23.07.20	23.07.20	23.07.20	23.07.20	23.07.20	23.07.20
14	342 - Sanitairtovární konstrukce	82 dny	08.08.20	28.10.20	08.08.20	08.08.20	08.08.20	08.08.20	08.08.20	08.08.20	08.08.20	08.08.20	08.08.20	08.08.20	08.08.20	08.08.20	08.08.20	08.08.20	08.08.20	08.08.20	08.08.20	08.08.20	08.08.20	08.08.20
15	781 - Konstrukce stěbovové	34 dny	15.10.20	15.11.20	15.10.20	15.10.20	15.10.20	15.10.20	15.10.20	15.10.20	15.10.20	15.10.20	15.10.20	15.10.20	15.10.20	15.10.20	15.10.20	15.10.20	15.10.20	15.10.20	15.10.20	15.10.20	15.10.20	15.10.20
16	711 - Bozba prátivodi	19 dny	29.10.20	29.10.20	29.10.20	29.10.20	29.10.20	29.10.20	29.10.20	29.10.20	29.10.20	29.10.20	29.10.20	29.10.20	29.10.20	29.10.20	29.10.20	29.10.20	29.10.20	29.10.20	29.10.20	29.10.20	29.10.20	29.10.20
17	64 - Východ a výhled	51 dny	09.11.20	29.12.20	09.11.20	09.11.20	09.11.20	09.11.20	09.11.20	09.11.20	09.11.20	09.11.20	09.11.20	09.11.20	09.11.20	09.11.20	09.11.20	09.11.20	09.11.20	09.11.20	09.11.20	09.11.20	09.11.20	09.11.20
18	47 dny	13.08.20	28.10.20	13.08.20	13.08.20	13.08.20	13.08.20	13.08.20	13.08.20	13.08.20	13.08.20	13.08.20	13.08.20	13.08.20	13.08.20	13.08.20	13.08.20	13.08.20	13.08.20	13.08.20	13.08.20	13.08.20	13.08.20	13.08.20
19	61 - Úpravy povrchu vnější	79 dny	30.10.20	26.04.21	30.10.20	30.10.20	30.10.20	30.10.20	30.10.20	30.10.20	30.10.20	30.10.20	30.10.20	30.10.20	30.10.20	30.10.20	30.10.20	30.10.20	30.10.20	30.10.20	30.10.20	30.10.20	30.10.20	30.10.20
20	771 - Podlahy z dlaždic a obklady	132 dny	14.11.20	25.03.21	14.11.20	14.11.20	14.11.20	14.11.20	14.11.20	14.11.20	14.11.20	14.11.20	14.11.20	14.11.20	14.11.20	14.11.20	14.11.20	14.11.20	14.11.20	14.11.20	14.11.20	14.11.20	14.11.20	14.11.20
21	776 - Podlahy polokovové	122 dny	02.07.20	25.03.21	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20
22	772 - Kamenné obklady	21 dny	28.11.20	19.12.20	28.11.20	28.11.20	28.11.20	28.11.20	28.11.20	28.11.20	28.11.20	28.11.20	28.11.20	28.11.20	28.11.20	28.11.20	28.11.20	28.11.20	28.11.20	28.11.20	28.11.20	28.11.20	28.11.20	28.11.20
23	781 - Obklady keramické	71 dny	11.12.20	19.02.21	11.12.20	11.12.20	11.12.20	11.12.20	11.12.20	11.12.20	11.12.20	11.12.20	11.12.20	11.12.20	11.12.20	11.12.20	11.12.20	11.12.20	11.12.20	11.12.20	11.12.20	11.12.20	11.12.20	11.12.20
24	785 - Konstrakce instalatko	137 dny	02.07.20	10.05.21	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20
25	787 - Konstrakce záměchské	51 dny	02.07.20	11.05.21	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20
26	784 - Konstrakce kempné	37 dny	09.10.20	13.04.21	09.10.20	09.10.20	09.10.20	09.10.20	09.10.20	09.10.20	09.10.20	09.10.20	09.10.20	09.10.20	09.10.20	09.10.20	09.10.20	09.10.20	09.10.20	09.10.20	09.10.20	09.10.20	09.10.20	09.10.20
27	783 - Malby	36 dny	22.03.21	26.04.21	22.03.21	22.03.21	22.03.21	22.03.21	22.03.21	22.03.21	22.03.21	22.03.21	22.03.21	22.03.21	22.03.21	22.03.21	22.03.21	22.03.21	22.03.21	22.03.21	22.03.21	22.03.21	22.03.21	22.03.21
28	784 - Malby	101 dny	20.02.21	31.05.21	20.02.21	20.02.21	20.02.21	20.02.21	20.02.21	20.02.21	20.02.21	20.02.21	20.02.21	20.02.21	20.02.21	20.02.21	20.02.21	20.02.21	20.02.21	20.02.21	20.02.21	20.02.21	20.02.21	20.02.21
29	789 - Obtlahí	86 dny	20.02.21	31.05.21	20.02.21	20.02.21	20.02.21	20.02.21	20.02.21	20.02.21	20.02.21	20.02.21	20.02.21	20.02.21	20.02.21	20.02.21	20.02.21	20.02.21	20.02.21	20.02.21	20.02.21	20.02.21	20.02.21	20.02.21
30	99 - Stavění plochy hmot	65 dny	08.02.21	31.05.21	08.02.21	08.02.21	08.02.21	08.02.21	08.02.21	08.02.21	08.02.21	08.02.21	08.02.21	08.02.21	08.02.21	08.02.21	08.02.21	08.02.21	08.02.21	08.02.21	08.02.21	08.02.21	08.02.21	08.02.21
31	720 - Zdravotnická instalace	272 dny	02.07.20	30.03.21	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20
32	PSV - Práce a dodávky PSV	51 dny	02.07.20	30.03.21	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20
33	Práce a dodávky PSV	22 dny	02.07.20	30.03.21	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20
34	997 - Práce sádk	22 dny	02.07.20	30.03.21	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20	02.07.20
35	6 - Úpravy povrchu, podlahy a zastavění výplně	9 dny	07.08.20	26.08.20	07.08.20	07																		

Příloha 06 Položky rozpočtu ZTI ke vzorkování

VŠB-TUO Rekonstrukce budovy kolejí A

Požadované položky rozpočtu ZTI ke vzorkování

P.č.	Typ	Kód	Popis	Min. počet předložených vzorků	Požadovaná doba záruky min. (rok)
131	A	642360510	klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap bílý	3	5
132	A	642360410	klozet keramický závěsný hluboké splachování bílý	3	5
136	A	642110500	umyvadlo keramické závěsné bez otvoru invalidní 65 cm bílé	3	5
137	A	642110330	umyvadlo keramické závěsné 60 x 48 cm bílé	3	5
138	A	642140050	umyvadlo keramické zápuštné 60,5 x 42 cm bílé včetně skříňky pod umyvadlo	3	5
139	A	642110340	kryt sifonu keramický bílý umyvadla 600x450x190 mm	3	5
141	B	551456380	baterie umyvadlová stojánková páková s ovl.výpusti 5/4", výtokové rameno 110mm chrom	5	7
146	A	552313590	dřez nerez vestavný s odkapní deskou 900x600 pravý	3	5
148	B	551439760	baterie dřezová stojánková páková s ústím plochým 300 mm	5	7
152	A	554210170	vana akrylátová obdélníková asymetrická pravá/levá 170x75 cm bílá, 100 l	3	5
154	B	551449210	baterie vanová a sprchová nástěnná páková s plochým otočným ramenem chrom	5	7
156	A	725241312	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové vaničky plechové smaltované čtvercové 900x900 mm	3	5
157	A	725245103	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře jednokřídlé, šířky 900 mm	3	5
166	B	551455300	baterie vanová a sprchová podomítková páková nadomítková část chrom	5	7
167	B	551455520	pevná sprchová hlavice s omezovačem průtoku 6l/s	5	7
169	B	551928540	růžice sprchová třípolohová D 85 mm L 240 mm	3	7
176	B	554310990	dávkovač tekutého mýdla 350 ml bílý	3	5
177	B	554310930	držák toaletního papíru vč. zásobníku, chrom	3	5
178	B	554310920	WC souprava, štětka vč. držáku	3	5
179	B	554310860	věšák nástěnný pro ručníky, chrom	3	5
180	B	634651220	zrcadlo nástěnné 600x400mm	3	5
181	B	554310790	koš odpadkový nášlapný (nerez), 30 litrů	3	5
186	C	552817060	montážní prvek pro závěsné WC ovládání zepředu, výška 112 cm	3	5
187	B	552817940	tlačítko pro ovládání WC zepředu, plast, dvě množství vody, 24,6 x 16,4 cm	3	5

Vzorkování podle typu: A možno vzorkovat na prodejně (lokalita Ostrava), B vzorkování na staveništi, C vzorkování předložením technických listů (TL předložit i pro typ A a B).