
SMLOUVA o DÍLO č. pin/„malo

 

l.

Smluvní strany

1. Objednatel : Město Havlíčkův Brod

580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57

statutární zástupce : Mgr. Jan Tecl MBA, starosta města

IČç z 00267449

DIC z C200267449

bank. spoj. : KB Havl. Brod,
Číslo účtu: 327521 /0100

tel. : 569 497111

e-mail: posta@muhb.cz dále jen Objednatel

2. Zhotovitel : PROJEKT efekt s.r.o.

130 00 Praha 3, Kubelíkova 1224/42

statutární zástupce: Michal Topolovský, jednatel

IČQ: 27517721

DIČ
. CZ27517721

bank. spoj. : KB Havlíčkův Brod

Číslo účtu : 43-5519870267/0100

tel. : 608419357

e-mail: topolovsky@projektefekt.cz dále jen zhotovitel

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je vyhotovení projektové dokumentace na akci Dům dostupného bydlení,
Havlíčkův Brod za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s cenovou nabídkou, která je

přílohou Č. 1 smlouvy o dílo.

2. Projektová dokumentace bude vyhotovena vsouladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a zákona č.

134/2016 Sb. předpisy souvisejícími (zejména vyhláškamí č. 499/2006 Sb., 146/2008 Sb., 169/2016

Sb.) ve stupni - projektová dokumentace pro provádění stavby (dle 53 a v rozsahu příloha 13 vyhlášky
č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů) včetně dokumentace pro zadání veřejné zakázky na

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu vyhlášky č.

169/ 2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů

3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené době předat dílo objednateli. Objednatel se

zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

4. Součástí díla je rovněž:

dodržení podmínek stavebního povolení
- projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány a správci sítí a zajištění vydání jejich

stanovisek, rozhodnutí apod.
- zpracování záborového elaborátu (dočasný a trvalý zábor)
- vypracování soupisu prací s výkazem výměr v jednotné cenové soustavě URS

III.

Osoby pověřené provedením díla

1. Za objednatele :

a ) Zástupce objednatele ve věcech technických :

- Michal Topolovský tel.: XXXXXXXXX e-mail.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. Za zhotovitele :

a ) Zástupce objednatele ve věcech technických :

- Ing. Josef Beneš tel.: XXXXXXXXX e-mail.: XXXXXXXXXXXXX



IV.

Vymezení lhůt

Zhotovitel se zavazuje k plnění následujících lhůt:

1.

2.

3.

Zahájení prací
dnem podpisu smlouvy o dílo

Termín předání projektové dokumentace v rozsahu předmětu smlouvy - 31 .srpna 2020

Počátek běhu záruční lhůty - následující den po písemném předání a převzetí příslušného stupně

projektové dokumentace

V.

Cena díla

Cena díla v rozsahu čl. Il této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové

nabídky zhotovitele v souladu s § 2620 zákona c. 89/2012 Sb. v platném znění ve výši:

370 000 Kč (bez DPH), 77 700 Kč DPH, 447 700 Kč (vč. DPH)

Cena se může změnit při změně rozsahu prací oproti článku Il. této smlouvy o práce požadované

objednatelem, které nejsou předmětem zadání, nebo budou - li při realizací díla vynuceny změny,

doplňky, omezení nebo rozšíření předmětu díla.

Vpřípadě změny rozsahu zdůvodu dodatečných prací bude postupováno v souladu se zákonem č.

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nebo vnitřní směrnicí města Havlíčkův Brod. Na takovou změnu

bude vždy uzavřen dodatek smlouvy o dílo.

Dodatečné práce budou oceněny na základě dohody smluvních stran.

Cena díl již zahrnuje i náklady zhotovitele na dopravu do místa plnění.

VI.

Úhrada ceny

Objednatel neposkytuje zálohy.

Po protokolárním převzetí projektové dokumentace bez vad a nedodělků vystaví zhotovitel fakturu,

jejíž přílohou bude zápis o předání a převzetí přislušeného stupně projektové dokumentace.

Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění.

4

V případě, že doklad nesplňuje některé zpovínných nebo dohodnutych náležitostí, má objednatel

právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na

nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednatelí.

Faktury mají splatnost 21 dnů ode dne doručení objednatelí. V pochybnostech se má za to, že faktura

byla doručena třetího dne po odeslání. Fakturace i úhrady jsou výhradně v české měně.

Vll.

Provádění díla

Součástí dodávky díla je i účast na výrobních výborech organizovaných objednatelem, pokud se

nedohodnou strany na jiném způsobu jejích organizace. Tyto se budou konat vmístě sídla

objednatele, popř. dle aktuální potřeby na místě budoucí stavby. Součástí díla je předpokládaný

počet 5-ti výrobních výborů při zpracování všech stupňů projektových dokumentaci.

Zápisy zvýrobních výborů jsou nedílnou součástí dokumentace staveb a mají závaznou platnost pro

zpracování a dokončení díla.

Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče, že bude

dodržovat obecně závazné předpisy, na&#39;n&#39;zení orgánů státní správy, závazné i doporučené normy.

Veškeré činnosti při realizaci zakázky je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající

kvalifikací, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele bude

povinen příslušné doklady předložit.

Změna subdodavatele, jeho prostřednictvím prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná

pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen o tento souhlas požádat město Havlíčkův Brod

písemně, a to nejméně 14 dní před zahájením Činnosti subdodavatele. Zhotovitel je povinen kdykoliv,

a to i opakovaně, na výzvu objednatele do 14 dnů objednateli prokázat, že stále splňuje kvalifikaci v

rozsahu, v jakém ji prokázal v rámci výběrového řízení předcházejícího uzavření teto smlouvy. Způsob

prokazování je stejný jako v případě výběrového řízení, nebude-li dohodnuto jinak.

Vprůběhu realizace zakázky je možné provádět konzultace mezi objednatelem a zhotovitelem

prostřednictvím elektronické pošty. V tomto případě bude korespondence probíhat mezi osobami



pověřenými k provedení díla dle článku III této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Přílohy
budou mít formát .pdf, WORD či EXCEL, pokud se strany nedohodnou jinak.

Předmětem díla není projednání projektové dokumentace smajiteli pozemků dotčených stavbou,
které zajistí objednatel.

VIII.

Přejimání dila

Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončené díla. Přejímací
řízení se uskuteční v místě sídla objednatele, přičemž předání není považováno za jednání výrobního
výboru dle článku VII, bod 2 smlouvy o dílo. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení bude

zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí výzvy zhotovitele objednatelem.
Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí

předání budou zápisy zvýrobních výborů a veškerá vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených
orgánů, správců sítí apod.a korespondence, kterou s nimi vedl zhotovitel

Dokončené dílo, respekt. jeho příslušný stupeň bude objednateli předán ve pěti paré v tištěné formě a

v digitální formě v uzavřeném formátu .pdf a v otevřeném formátu (.dwg, .dgn apod.) a to na

vhodném nosiči (CD, DVD, flash disk apod.) bez vad a nedodělků.

Vlastnické právo přechází na objednatele dnem protokolárního převzetí projektové dokumentace.

X.

Záruční doba

Záruční doba dohodnutá smluvními stranami činí 60 měsíců

Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti podle této smlouvy a

v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují.

Reklamovat musí objednatel písemně u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se

projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel

je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti dnů ode dne, kdy ji obdržel.

Zhotovitel započne sodstraňováním reklamované vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

O předání a převzetí Opravené reklamované vady stran sepíší zápis.
Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady včas, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění na

náklady zhotovitele třetí osobou.

XI.

Sankce

Smluvní strany se dohodly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:

a ) V případě prodlení s ůhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve

výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
b ) Za každý započatý den s prodlením v termínech či lhůtách dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel

objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.

c ) V případě prodlení s termínem odstranění reklamovaných vad v průběhu záruční doby je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
d ) V případě nedodržení ostatních ustanovení smlouvy o dílo je sjednána smluvní pokuta ve výši 500,-

Kč za každý případ a den prodlení s odstraněním nedostatku povinnou stranou.

Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta)
straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.

Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury)
s vyčislením smluvní pokuty.

V případě, že dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo vlivem nesouladu mezi výkresovou
částí projektové dokumentace a výkazem výměr k vadě projektové dokumentace mají za následek

zvýšení nákladů stavby o více než 5 % a tato vada bude zjištěna až po zahájení zadávacího řízení na

výběr dodavatele stavby, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2,5
96 z navýšených nákladů stavby a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit. Tato smluvní

pokuta se nevztahuje na práce, které zhotovitel nemohl během přípravy projektové dokumentace

předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu realizace stavby.



XII.

Odstoupení od smlouvy

Od této smlouvy lze odstoupit pouze z důvodů uvedených v této smlouvě nebo stanoví-li tak zákon.

Provedl-li zhotovitel dílo z části, může Objednatel odstoupit od smlouvy i jen ohledně dosud

neprovedené části díla. Objednatel je od smlouvy oprávněn odstoupit i po rozhodnutí o úpadku
zhotovitele.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupitl v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že

dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu nebo je zhotovitel v prodlení se zahájením prací
o více jak o jeden týden.

Vpřípadě, že objednatel odstoupí od smlouvy zjakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného

důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních

povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik a trvání nároku na

dohodnuté sankce.

Záruky za provedené práce a předané části dila v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem

předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

XIII.

Ostatní ujednání

Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle zpříčin na straně objednatele zaplatí

objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.

Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen

budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel bere na

vědomí, že Objednatel je veřejným zadavatelem dle zákona o veřejných zakázkách a jako takový je

omezený v provádění jakýchkoliv změn této smlouvy.

Dle § Ze) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při

výkonu finanční kontroly.

Tento smluvní vztah se řídí právem ČR. Strany smlouvy se dohodly, že pro řešení sporů z této smlouvy

je místně příslušný Okresní soud v Havlíčkově Brodě.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po

jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i Objednatel 2 vyhotovení.

Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní

nástupce.

Smlouva o dílo a zadání projektové dokumentace bylo schválena 03. 08. 2020 usnesením rady města

496/20.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že Město Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů je

oprávněna zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písrn. b) Obecného

nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné

pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006

Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy

podle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Za objednatele Za zhotovitele

..............................................

starosta

v Havlíč he 3M 202
„

v prazemeáj !JL-&#39;v

X

XXX    
 

Mic&#39;lňé[ľfűpblovsk
sta Havlíčkův Brod U ujednateb 2 7 X

Příloha: cenová nabídka
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FJIÍMŇI Sľlvil .&#39;l:OIZ&#39;ÁC$9ü:ÁRSlE SÍI-.IV ZOPRÁVNISTAVBI

PROJEKT EFEKT e.r.o., Kuhołihon 1224l42, 130 00 Praha 3. sídlo firmy,

Beckovského 1882. Havlíčkův Brod 580 01. pobočka. doručovacł adresa.

ICO 27517722. Drc 27517721, kraj Vysočinar Česká republika.

Tel lax 569 431005. mobil 508 419 357. 604 595 808.31eklgrgleklůegzngm.gz

 

z a a a v ,g a. ; MUHB, odbor rozvoje města. lng. Josef Beneš.

Akce: „DŮM DOSTUPNÉHO BYDLENÍ- HAVLÍČKŮV BROD“

na oč. 659/79 a 659180 k.ú. Havllčkův Brod

dokumentace pro provedeni stavby

 

PŘEDMĚT NABÍDKY A CENA
Cena neobsahuje přeložky nápolných mlsl ing sitl (eleklro. plynla komerční jednotku

Pfedpokladená cena realizace akce 25 000 000,- Kč. bez DPH

 

 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE CELKEM 370 000.- Kč

DPH 21 % 77 700.-KČ

Cena celkem vč. DPH 447 700- Kč
 

 

Předánl dokumentace bude v páti výllsclch a v elektronicke verzl,

Termln odevzdanl bude llmilovan schopnosti domluvy mezi inveslorern. užlvalelem

projektantem

V cene nejsou zahrnuty posudky (napr geologický a hydrogeologlcký průzkum) technicke

studie. vyzedane stavebním uřadem či dotčenými orgány slalni správy v rámci pflpadnych

povolovaclch procesu (akustika ai.)

S pozdravem a pfanlm hezkého dne Michal Topolovský
f

7/2020

 

 


