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Cj.: UZSVM/0/13379/2020-HSPH

PRIKAZNI SMLOUVA
é. 126/2020

uzaviena dle ustanoveni § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich predpisu (dale jen ,obansky zakonik“) a zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisl, na vefejnou zakazku pod nazvem:

»Vykon technického dozoru stavebnika pfi realizaci akce Zatepleni objektu v¢.
rekonstrukce kotelny sidla OOP Olomouc*.

Smluvni strany:

Prikazce: Ceska republika — Ufad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych
se sidlem: Rasinovo nabrezi 390/42, 128 00 Praha 2
za kterého

pravné jedna: Ing. Karol Siwek, feditel Uzemniho pracovi$té Ostrava, Lihovarska 1335/9, 716 10
Ostrava — Radvanice, na zakladé Prikazu &. 6/2019, v platném znéni

ICO: 69797111

DIC: CZ69797111 — neni platce DPH

bankovni spojeni: Ceska narodni banka, &islo Gétu: XXXXXXXXXX

kontaktni osoby ve véci pInéni smlouvy:
Ing. Eva Chlopcikova — tel.: XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXX
Ing. Petra Rehoviova — tel.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXX

(dale jen ,,pfikazce*)
a

Prikaznik: IMJ stavby s.r.o.

se sidlem: Svisle 2198/15, Prerov | — Mésto, 750 02 Prerov

zastoupeny: XXXXXXXXXXXX, jednatelem spoleénosti

ICO: 019 66 146

DIC: CZ01966146

zapis v obchodnim rejstfiku u Krajského obchodniho soudu v Ostravé, oddil C, viozka 74238
bankovni spojeni: Komerdéni banka, Cislo uctu XXXXXXXXXXXXX

kontaktni osoba ve véci pInéni smlouvy:
Ing. Michal Jemelka — tel.;: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

(dale jen ,,pfikaznik‘)
(pfikazce a prikaznik spole¢né dale jako ,,smluvni strany“)

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto pfikazni smlouvu (dale jen ,,smlouva*®):
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Clanek L.
Preambule

Pfikazce prohlaSuje, Ze je organizacni slozkou statu zfizenou zakonem €. 201/2002 Sb.,
o Uradu pro zastupovani statu ve vécech majetkovych, v platném znéni, s pfislugnosti
hospodafit s majetkem statu nebo namisto organiza¢nich slozek statu, které jsou pfislusné
hospodafit s pfedmétnym majetkem statu, podle =zakona ¢&. 219/2000 Sb.,
o majetku Ceské republiky a jejim vystupovani v pravnich vztazich, ve znéni pozdé&jsich
predpisU, a je opravnén tuto smlouvu uzavfit a fadné plnit zavazky v ni obsazené.

Pfikaznik prohlasuje, zZe splfiuje veSkeré podminky a pozadavky v této smlouvé stanovené
a je opravnén tuto smlouvu uzavfit a fadné plnit zavazky v ni obsazené.

Smluvni strany prohlasuji, Zze pokud tato smlouva nestanovi jinak, bude postupovano
v souladu s pfislusnymi ustanovenimi obanského zakoniku, a v souladu s dal§imi pravnimi
predpisy, které se vztahuji na pfedmét smlouvy.

Clanek II.
Predmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je uplatné zajisténi odborného stavebné technického dozoru pro
pfikazce, ktery je investorem akce ,Zatepleni objektu v&. rekonstrukce kotelny sidla OOP Olomouc*
na ulici Jeremenkova 1263/17 v Olomouci. Vykon technického dozoru stavby pfikaznikem zahrnuje
provéfovani souladu dodavek vyrobk(, praci a sluzeb s projektovou dokumentaci schvalenou
v ramci stavebniho fizeni, kontrolu pribéhu stavby s ohledem na kvalitu, vhodnost a spravnost
provadénych praci, v€etné kontroly vykazovanych praci ve vztahu k ¢erpani financnich prostfedka.

3.1

3.2.

Clanek III.
Rozsah ¢innosti

Rozsah ¢innosti zajistovanych pfikaznikem v pfipravné fazi:

seznameni se s projektovou dokumentaci, obsahem smluv a obsahem stavebniho
povoleni;

kontrola projektové dokumentace z hlediska Uplnosti a souladu s technickymi standardy;
zpracovani oznameni o zahajeni stavby v rozsahu pfislusného pfredpisu a doru€eni na
uzemné pfislusné organy;

umisténi Stitku o povoleni stavby na viditelném misté u vstupu na stavenisté az do doby
dokonceni stavby.

Rozsah ¢€innosti zajiStovanych pfikaznikem v realiza¢ni fazi:

pribézny vykon technického dozoru stavby;

organizacni zabezpeleni pfedani stavenisté zhotoviteli stavby, v€etné protokolarniho
zapisu;

odevzdani stavenisté zhotoviteli stavby a zabezpe€eni zapisu do stavebniho deniku;
zabezpedeni souladu provadéni stavby s odsouhlasenym projektem a podminkami ve
spravnich rozhodnutich;

cenova a vécna kontrola provadénych praci a zjiStovacich protokold, porovnanim

s odsouhlasenym rozpodtem;

kontrola dodrzovani podminek fakturace dle uzavienych smluv a potvrzeni spravnosti
podpisem;

kontrola nad dodrzovanim vSech dohod, podminek a termin uvedenych ve smlouvé
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o dilo, podavani navrha na uplatnéni smluvnich pokut vigci zhotoviteli stavby;

sledovani dodrzovani kvality praci, dodanych materiald, technologickych postupu

a technickych predpisu;

kontrola téch ¢&asti praci a dodavek, které budou v dal§im postupu zakryté nebo se stanou
nepfistupnymi, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku;

pravidelna kontrola stavebniho deniku, provadéni zapisi s vyjadienim ke kvalité
provadénych praci a dodanych materiald. V pripadé zjisténi nedostatkl, vyzvani zhotovitele
k provedeni napravy do uréeného terminu, nasledné kontrola splnéni poZadavku
stavebniho dozoru;

uplatnéni vlastnich navrh(, které povedou ke snizeni ceny stavby, av§ak nesnizi technicky
jeji kvalitu;

zajisténi a ucast na v8ech jednanich s organy ¢innymi ve spravnim fizeni a dotCenymi
organy;

ucast na prikazcem svolavanych kontrolnich dnech za u&elem podani informaci
o prubéhu realizace a kontroly ulozenych Ukolu, a to minimalné 1x za 10 pracovnich dnu,
spoluprace s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dozor pfi zajiStovani
souladu realizovanych dodavek a praci s projektem;

spoluprace s projektantem a s dodavateli pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni
na odstranéni pfipadnych zavad projektu;

sledovani, zdali zhotovitel provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky materiald, konstrukci
a praci, kontrolu jejich vysledku a vyzadani dokladd, které prokazuji kvalitu provadénych
praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly atp.);

sledovani vedeni stavebnich a montaznich denikld v souladu s podminkami uvedenymi
v pfislusnych smlouvach,

uplatiovani namétd, sméfujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu (uzivani)
dokoncené stavby;

pofizovani fotodokumentace, popf. videozaznamu stavebnich praci;

spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo
na omezeni Skod pfi ohroZeni stavby zivelnymi udalostmi;

kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smluv, upozornéni
zhotovitele na nedodrzeni terminQ, v€etné pfipravy podkladl pro uplatnéni majetkovych
sankci,

telefonické a emailové konzultace s pfikazcem a zhotovitelem stavby, pfipadné
subdodavateli;

poradenska €innost pfi vystavbé;

poradenstvi v tvorbé a skladbé cen jednotlivych praci a dodavek.

Rozsah €innosti zajistovanych pfikaznikem v zavérecné fazi:

kompletace a kontrola dokumentace pro kolaudaci stavby;

spoluprace se zhotovitelem stavby pfi jeji kolaudaci, v€etné ucasti pfi kolaudacnim fizeni;
technické zajisténi pfevzeti dila od zhotovitele stavby v€etné vyctu vad a nedodélku;
zabezpeceni plnéni pfipadnych podminek uvedenych v kolauda¢nim rozhodnuti;
soucinnost pisemnych reklamaci vad dila po dobu trvani zaruc¢ni lhaty stanovené
zadavatelem vc€etné kontroly jejich odstranéni;

kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem stavby a prevzeti prostor stavenisté.

Pokud ve vyctu Cinnosti pfikaznika neni uvedena €innost, ktera je nebo se stane pro fadny
vykon technického dozoru stavebnika nad provadénim stavby nutna nebo obvykla, je
pfikaznik povinen na to pfikazce upozornit a takovou ¢innost po domluvé s pfikazcem
fadné proveést.
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Clanek IV.
Misto a Ihita plnéni

Mistem pinéni je stavba C.p. 1263/17 na pozemku parc. €. st. 2433, k.Uu. Olomouc -
Hodolany, ktera je ve viastnictvi Ceské republiky s pfislusnosti hospodafit Ufadu pro
zastupovani statu ve vécech majetkovych.

Smluvni strany se dohodly, Ze po nabyti U€innosti této smlouvy bude pfikaznik pfikazcem
vyzvan k zahajeni plnéni této smlouvy.

Smlouva je uzaviena na dobu urcitou, do ukonceni v8ech praci, zajisténi souvisejicich
dodavek a sluzeb a do splnéni vSech zavazkl ze smlouvy.

Clanek V.
Cena dila

Celkova cena za vykon technického dozoru stavebnika je stanovena jako cena smluvni
a Cini 90 000,-- K& bez DPH, tj. 108 900,-- K& v€. DPH pfi 21% sazbé DPH. V pfipadé
zmeény DPH bude aktualni sazba DPH uplatnéna podle zakon( platnych v dobé fakturace.

Smluvni cena je podlozena nabidkovou cenou pfikaznika - krycim listem nabidky (pfiloha
€. 1) ze dne 21.6.2020.

Smluvni cena je stanovena jako cena nejvySe pripustna. Ve smluvni cené jsou zapoditany
veskeré naklady, vydaje, material, doprava, poplatky, pojisténi, a jiné aktivity nebo innosti
pfikaznika souvisejici s vykonem technického dozoru dle této smlouvy. Dohodnou-li se
smluvni strany na zméné smlouvy a tato zména bude mit vliv na sniZzeni smluvni ceny, bude
tato skute€nost zapsana do stavebniho deniku.

VSechny prace, dodavky nebo souvisejici sluzby musi byt poskytnuty pfikazci ve
sjednaném rozsahu, a to bez jakéhokoliv omezeni. Pfikaznik neni opravnén ,douctovat*
objednateli jakékoliv dodate¢né prace, sluzby i dodavky, které budou nezbytné pro fadné
splnéni pfedmétu této smlouvy, a to napf. i z divodu, Ze pfikaznik chybné odhadl dil€i cenu
anebo poskytl nekvalitni praci, dodavku ¢&i sluzbu, v jejichz dasledku bylo nezbytné
poskytnout dalSi plnéni pro fadné splnéni predmétu této smlouvy.

Clanek VI.
Platebni podminky a fakturace

Pfikaznik je opravnén vystavit fakturu az po fadném dokonceni stavby, vydani
pravomocného kolaudacniho rozhodnuti a ukonceni vSech c¢innosti zajiStovanych
pfikaznikem v zavére¢né fazi plnéni této smlouvy, dle ¢&l. lll. této smlouvy a jeho
protokolarnim predani bez vad a nedodélkld. Protokol bude odsouhlasen a podepsan
pfikazcem.

Faktura musi byt pfedana osobné nebo dorucena pfikazci na adresu:
Urad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych,

Odlouc&ené pracovisté Olomouc,

Jeremenkova 1263/17, 779 00 Olomouc,

a to do 10 pracovnich dnl po podpisu protokolu o prevzeti dokonéené a zkolaudované
stavby.
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Faktura musi mit nalezitosti dafiového dokladu podle aktualni legislativy. Pfikazce si
vyhrazuje pravo vratit fakturu pfikaznikovi k opravé (doplnéni), pokud nebude faktura
takové nalezitosti obsahovat &i pfesahne dohodnutou cenu. V takovém pfipadé bude
preruSen béh Ihaty splatnosti a nova Ihita splatnosti zaCne bézet okamzikem doruceni
opravené (dopinéné) faktury pfikazci.

Faktura musi byt vystavena se splatnosti 21 kalendarnich dnti od prevzeti faktury
prikazcem, popf. ode dne prokazatelného prevzeti pfikazcem opravené (doplnéné) faktury
ze strany pfikaznika.

Podminkou pro zaplaceni ceny predmétu plnéni pfikazcem je stanoveni vydaju
Ministerstvem financi na financovani projektu ve smyslu § 5 odst. 1 pism. d) vyhlasky
€. 560/2006 Sb., o ucasti statniho rozpoc¢tu na financovani programu reprodukce majetku,
ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen "vydaje"). V pfipadé, Zze ke dni splatnosti faktur
nebudou Ministerstvem financi vydaje stanoveny, pfikazce o této skuteCnosti pfikaznika
neprodlené pisemné vyrozumi a lhuta splatnosti faktur se automaticky prodluzuje tak, ze
faktury budou splatné do 21 kalendafnich dni ode dne stanoveni vydaju. V takovém
pfipadé se nejedna o prodleni. Doklad o stanoveni vydaji zaSle pfikazce prikaznikovi
bezprostfedné poté, kdy mu bude tato skute¢nost Ministerstvem financi oznamena.

Zalohy pfikazce neposkytuje.

Clanek VII.
Povinnosti prikaznika

Pfikaznik se zavazuje provést pfedmét této smlouvy fadné a v&as, s vynaloZzenim vesSkeré
odborné péce v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy, technickymi normami,
technologickymi postupy a zavaznymi stanovisky pfisluSnych organu statni spravy.

Pfikaznik je povinen mit po celou dobu trvani této smlouvy sjednano platné pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam, a to s limitem pojistného pInéni
ve vySi pInéni minimalné 1 milion korun a zaplacené pojistné.

Pfikaznik bude dale vykonavat vSechny ukony v ramci této smlouvy tak, aby stavba byla
realizovana v terminu a co nejhospodarnégji. Je povinen neprodlené pisemné informovat
pfikazce o v8ech okolnostech majicich vliv na fadné, v€asné a upiné provedeni stavby
a na splnéni vSech zavazkl zhotovitele stavby.

Pfikaznik je povinen bezodkladné a fadné provéfit kazdy pokyn pfikazce a pisemné ho
upozornit na nespravnost nebo nevhodnost jeho pokynu, na rozpor s platnymi pravnimi
predpisy, technickymi normami nebo vefejnopravnimi rozhodnutimi.

PFikaznik je povinen uc€astnit se v prubéhu stavby pravidelnych kontrolnich dnl svolanych
pfikaznikem. Jejich frekvence bude podle potfeby stanovena pfikazcem, minimalné vSak
1x za 10 kalendarnich dnu.

PFikaznik je povinen vypracovat po kazdém kontrolnim dni postupovou zpravu a tuto predat
pfikazci.

Pfikazce je opravnén vznést namitky k postupové zpravé a pozadovat jeji Upravu,
vysvétleni €i doplnéni. V takovém pfipadé je pfikaznik povinen takové zmény v postupové
zpravé proveést.

V postupové zpravé bude vzdy uvedeno:
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— Cinnosti provadéné v uplynulém obdobi;
— postup praci pfi realizaci stavby a soulad s harmonogramem plnéni;
— evidence zménovych Fizeni.

Pfikaznik je povinen zkontrolovat a odsouhlasit soupis provedenych praci, dodavek
a sluzeb, tzv. zjistovaci protokol, obsahujici vy&et praci, dodavek a sluzeb provedenych
zhotovitelem stavby v pfislusném kalendafnim meésici.

Pokud by pfi pInéni této smlouvy pfikaznik pouzival jakykoliv specialni program, je povinen
umoznit pfikazci neomezenou kontrolu spravnosti, zplisobu pofizeni a Uplnosti dat, véetné
jejich neomezeného prohlizeni pfikazcem.

Pfikaznik je dle této smlouvy zmocnén:

a) zastupovat pfikazce ve vztahu ke stavbé a v souladu s touto smlouvou pfi jednanich
pfed organy statni spravy a samospravy, zejména pak pfi spravnim, kolauda¢nim a
jiném fizeni a ve v8ech dalSich zde nejmenovanych pfipadech, ke kterym neni
potfeba zvliastni pIné moci, vZdy vSak jen po dohodé s pfikazcem;

b) po pfedchozim projednani s povéfenym zastupcem projektanta a vzdy po
odsouhlaseni pfikazcem, vydavat souhlasy nebo pokyny ke stavebnim nebo
technologickym upravam a zménam stavby, které nevyzaduji zvlastniho souhlasu
dle stavebniho zadkona a které vedou ke zlepSeni technického stavu, bezpecnosti,
uzitné hodnoty stavby nebo Uspore nakladu.

Vysledky c&innosti pfikaznika v textové a grafické podobé jsou vlastnictvim pfikazce
a nemohou byt pouzity bez vyslovného svoleni pfikazce pro jinou stavbu, nez pro kterou
byly zpracovany a dodany. Pokud by vysledek Cinnosti pfikaznika byl autorskym dilem &i
chranén jinym zplsobem, ma se za to, Zze pfedanim takového vysledku &innosti udélil
prikaznik pfikazci vylu€nou, ¢asové neomezenou bezplatnou licenci k jakémukoliv uziti
takového vysledku.

Bez zbyte€ného odkladu, nejpozdéji vSak do 15 pracovnich dnd po ukonceni vykonu
¢innosti technického dozoru stavebnika nad provadénim stavby, pfikaznik shromazdi
zaznamy, vytvofi pfehledny systém archivace, ktery umoZzni pfikazci rychlou orientaci
a preda prikazci veSkeré dokumenty, listiny, korespondenci, vykresy, programy a udaje
(v tisténé nebo elektronické formé) tykajici se €innosti technického dozoru stavebnika nad
provadénim stavby podle této smlouvy, ledaze jsou potfebné pro daldi Cinnost pfikaznika
dle této smlouvy a pfikazce jejich ponechani v rukou pfikaznika odsouhlasi. Zaroven je
prikaznik povinen vratit pfikazci veSkeré predméty a dokumenty, které od prikazce
v souvislosti s pfisluSnou praci obdrzel, a to ve stejné vySe uvedené Ihité.

Smluvni strany shodné konstatuji, Ze vykon €innosti dle této smlouvy, nenahrazuji autorsky
dozor projektanta a nezbavuje zhotovitele stavby a zhotovitele projektové dokumentace
povinnosti a odpovédnosti provést stavbu fadné, v€as a v souladu s platnymi pravnim i
predpisy a technickymi Ci technologickymi normami.

Clanek VIII.
Prava a povinnosti prikazce

Pfikazce je povinen:
— umoznit pfikaznikovi pfistup na misto realizace stavby, aby mohl fadné a v€as plnit
tuto smlouvu;
— poskytnout pfikaznikovi kopie smlouvy se zhotovitelem stavebnich praci
a projektové dokumentace;
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— poskytnout pfikaznikovi do 7 pracovnich dnl od ucinnosti této smlouvy veskeré
dokumenty tykajici se stavebniho fizeni, zejména kopii stavebniho povoleni
a doklady obdrzené v prabéhu stavebniho Fizeni od u€astniku téchto fizeni.

Pfikazce je opravnén:

— vyzadovat od pfikaznika neprodlenou informaci o aktualnim stavu pfipravy
a realizace stavby, pficemz tato informace mu musi byt poskytnuta nejpozdéji do 3
pracovnich dnu;

— kdykoliv nahlizet do dokladu evidovanych a uchovavanych pfikaznikem;

— kontrolovat realizaci €innosti pfikaznika povéfenymi pracovniky nebo odborniky;

— vyzadovat UCast zastupce pfikaznika na jednani fidiciho tymu stavby;

— udélit ve zde nespecifikovanych pfipadech samostatnou plnou moc pfikaznikovi
souvisejici s predmétem plnéni této smlouvy;

— pozadovat pritomnost zastupce pfikaznika na stavbé po celou dobu provadéni
stavebnich praci, pfi€emz pfikaznik je povinen zajistit takovou pfitomnost nejpozdé;ji
do 4 hodin od pozadavku pfikazce;

— reklamovat vady €i nedostatky €innosti poskytnutych pfikaznikem do 2 mésicli ode
dne uskute¢néni téchto cinnosti. Prikaznik je povinen reklamované vady dCi
nedostatky odstranit bezodkladné a bezplatné, pfipadné pokud jiz vzniklé disledky
neni mozno odstranit, nahradit pfikazci veSkerou vzniklou Skodu.

Clanek IX.
Odpovédnost za Skodu

Pfikaznik odpovida pfikazci zejména za jakoukoliv Skodu vzniklou v disledku:
— chybného pouziti nebo nevyuziti doklad poskytnutych pfikazcem,
— porusdeni povinnosti v souvislosti s vykonem funkce technického dozoru stavebnika
nad provadénim stavby anebo
— neplnéni jakékoliv povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

Za Skodu se pro ucely této smlouvy povaZzuji i pokuty, odvody a jiné sankce vefejnopravni
nebo soukromopravni povahy, jakoz i viceprace a vicenaklady, které musel pfikazce uhradit
v dusledku poruSeni povinnosti pfikaznika plnit své povinnosti dle této smlouvy fadné a
vcas.

Pfikaznik odpovida za 8kodu na vécech prevzatych od pfikazce urCenych k pinéni této
smlouvy pfikaznikem a na vécech pfevzatych od tfetich osob v pribéhu pinéni svych
smluvnich povinnosti.

Clanek X.
Sankce

V pfipadé poruseni nékteré z povinnosti pfikaznika vznika pfikazci narok na smluvni pokutu
ve vysi 0,05% z ceny dila. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok pfikazce na
nahradu Skody v pIné vysi. Ustanoveni § 2050 ob¢anského zakoniku se neuplatni.

Pfikazce se zavazuje uhradit pfikaznikovi na zakladé vyzvy z neopravnéné neuhrazené
faktury pfikaznika nebo jeji €asti, urok z prodleni ve vySi stanovené nafizenim vlady
€. 351/2013 Sb., kterym se ur€uje vySe uroku z prodleni a nakladl spojenych s uplatnénim
pohledavky, urCuje odména likvidatora, likvidacniho spravce a €lena organu pravnické
osoby jmenovaného soudem a upravuji nékteré otazky Obchodniho véstniku a vefejnych
rejstfikl pravnickych a fyzickych osob, v platném znéni, za kazdy den prodleni vi¢i dnu
splatnosti faktury.
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Smluvni strany jsou povinny uhradit smluvni sankce na ucet opravnéné smluvni strany
do 15 kalendarnich dnli od obdrzeni vyucétovani. Pfikazce je opravnén, zejména v pripadé
kdy pfikaznik ve stanovené Ihuté neuhradi smluvni pokutu, jednostranné zapodcist svoji
pohledavku na uhradu smluvni pokuty oproti pohledavkam pfikaznika.

V pripadé, Ze dojde k poruseni povinnosti pfikaznika mit sjednano pojisténi v rozsahu dle
CIL. VII., odst. 7.2. smlouvy, zavazuje se pfikaznik uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi
10.000 K¢.

Clanek XI.
Ukonéeni smlouvy

Pfikazce je opravnén odstoupit od smlouvy v téchto pfipadech (§ 2001 ob&anského

zakoniku):

— jestlize dojde kvaznému poruSeni povinnosti v souvislosti s vykonem funkce
technického dozoru stavebnika nad provadénim stavby

— jestlize prikazci bude v souvislosti s realizaci dila opakované (fj. minimalné 2x)
zpusobena pfikaznikem Skoda prevysujici 10.000,- K¢; pfipadné odstoupeni od smlouvy
nezbavuje pfikaznika povinnosti uhradit pfikazci vzniklou Skodu;

— jestlize nabude pravni moci rozhodnuti insolvencniho soudu o upadku pfikaznika,
v némz tento soud konstatuje, Ze je pfikaznik v upadku.

Pfikaznik je opravnén odstoupit od smlouvy v téchto pfipadech (§ 2001 ob&anského
zakoniku):

— jestlize se pfikazce dostane do neopravnéného prodleni s uhradou faktury delSi
nez 60 kalendarnich dni.

V pfipadé odstoupeni pfikazce od této smlouvy je pfikaznik povinen:
— zastavit svou €innost kromé praci za ucelem ochrany jiz realizovanych ¢asti stavby
— vydat pfikazci veSkerou dokumentaci vypracovanou k datu odstoupeni.

Odstoupeni od smlouvy je u€inné okamzikem doruc€eni pisemného odstoupeni od smlouvy
druhé smluvni strané.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na nahradu Skody vzniklé poruSenim smiouvy.

V souvislosti s moznymi Upravami statniho rozpoctu si pfikazce vyhrazuje pravo zastavit
pribéh plnéni, resp. smlouvy a rovnéz jednostranné smlouvu vypovédét, a to bez jakékoliv
sankce Ci nahrady za nedokoncené pInéni. Vypovéd je ucinna okamzikem jejiho doruceni
pfikaznikovi. Pfikazce se zavazuje, ze dil¢i plnéni provedené ke dni ucinnosti vypovédi
uhradi v souladu se smlouvou.

Pfikazce mulze smlouvu vypovédét z jakéhokoliv duvodu, resp. bez udani ddvodu,
ato s vypovédni Ihltou 30 dnu stim, Ze vypovédni lhuta zaéne bézet od prvniho dne
mésice nasledujiciho po mésici, v némz bude pfikaznikovi vypovéd dorucena. Pfikazce se
zavazuje, ze dil€i pInéni poskytnuté pfed dnem ukonéeni smlouvy, uhradi podle podminek
této smlouvy.

Smluvni strany se timto dohodly, Ze vylu€uji u€inky celého ustanoveni § 2440 ob&anského
zakoniku.
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Clanek XII.
Zavérecna ustanoveni

Smlouva je uzaviena a nabyva platnosti okamZikem podpisu posledni smluvni stranou.

Smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv v souladu se zakonem
€. 340/2015 Sb., o zvladtnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu.

V pfipadé, ze prikaznik pouzije byt i jen k plnéni urcité casti pfedmétu smlouvy
poddodavatele, odpovida pfikazci za pInéni poskytnuté poddodavatelem tak, jako by toto
pInéni poskytoval pfikaznik sam.

Prikaznik vyslovuje souhlas s tim, Ze pfikazce v ramci transparentnosti zverejni smlouvu
(v€etné pfipadnych dodatku) na profilu zadavatele.

Tato smlouva bude zvefejnéna pfikazcem v registru smluv podle zakona &. 340/2015 Sb.,
o0 zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smluv).

Pfikazce zaSle tuto smlouvu spravci registru smluv k uverejnéni bez zbytec¢ného odkladu,
nejpozdéji vSak do 30 dnll od uzavieni smlouvy.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva ve svém uplném znéni byla
zvefejnéna v ramci informaci zpfistupfiovanych vefejnosti prostfednictvim dalkového
pfistupu. Smluvni strany prohlasuji, ze skuteCnosti uvedené v této smlouvé nepovazuji
za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona €. 89/2012 Sb. a udéluji svoleni
k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoli dalSich podminek.

Jakékoliv zmény €i dopInéni smlouvy je mozné €init vyhradné formou pisemnych a &iselné
oznaCenych dodatkl ke smlouvé schvalenych obé&ma smluvnimi stranami,
a to s vyjimkou zmén kontaktnich osob v zahlavi smlouvy, které se povazuji za zménéné
dnem dorucéeni pisemného oznameni o takové zméné druhé smluvni strané, tedy zména
se neprovadi formou pisemného dodatku k této smlouvé.

Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech s platnosti origindlu, z nichZ tfi obdrzi pfikazce
a jedno prikaznik.

Smluvni strany prohladuiji, ze tuto smlouvu uzaviely svobodné a vazné, nikoliv z pfinuceni
nebo omylu, na dikaz toho pfipojuji své vlastnoruéni podpisy.

Nedilnou pfilohou smlouvy je pfiloha &. 1 — kryci list s cenovou nabidkou pfikaznika

V Ostravé dne: V Prerové dne:

Ing. Karol Siwek Ing. Michal Jemelka

feditel Uzemniho pracovisté Ostrava jednatel spoleénosti



