
i dokumentace a zajištění inženýrské činnosti na akci
tového domu č. p. 4122, 4123, 4124 ul. Kvítková, Zlín“

S00JP00U47DCstatutární město Zlín
se sídlem n 760 01
zastoupené:
zástupce ve věcech smluvních: náměstek primátora
zástupce ve věcech technických: Ing. or majetkové správy

Ing. edoucí Odboru realizace investičních akcí
Odpovědný útvar: Odbor majetkové správy. Odbor realizace investičních akcí
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283
Ban
Tel.:

dále jen objednatel

FORMICA s.r.o.
se sídlem Zlí 01
zastoupená:
zástupce ve ých:
IČO; 46982663
DIČ: CZ46982663
Zapsán v obchodn ložka 8316
Ban
Tel.:

dále jen zhotovitel

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: ‘íooo žo^6'‘9-/
číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem těto smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí
a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem dle této smlouvy je realizace služeb:

„Vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti
na akci Revitalizace přízemního parteru

bytového domu č. p. 4122, 4123, 4124 ui. Kvítková, Zlín“
(dále jen „dílo")

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

2.1. Předmět plnění
Předmětem smlouvy je zhotovení stavebně technického průzkumu, zaměření a digitalizace stávajícího
stavu, zhotovení projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení a pro provedení stavby, výkon
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inženýrské činnosti včetně zajištění pravomocného stavebního povolení a jiných rozhodnutí či povolení
nezbytných pro zajištění realizace díla.
Jedná se o celkovou modernizaci přízemí, části podzemí a navazujícího veřejného prostoru výše
uvedeného bytového domu. V současné době jsou v přízemí umístěny větší volné plochy s prodejnami,
většinou textilního zboží. Projekt revitalizace bude řešit celkovou architektonicko-stavební modernizaci
parteru, rozdělení komerční plochy na menší prodejny, každá bude se samostatným hygienickým
zázemím podle hygienických standardů, součástí bude rovněž řešení technického zařízení (ÚT, ZT, EL.
VZT).

Podkladem pro zpracování projektu „Revitalizace přízemního parteru
covaná společností

2.2.Rozsah prací ^

2.2.1. Výkonové fáze:

1. Provedení stavebně technického průzkumu a vypracování výkresů stávajícího stavu v digitální
podobě.

2. Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení podle platných vyhlášek na základě
výše uvedených podkladů a podkladů pro provedení díla.

3. Inženýrská činnost související s vydáním pravomocného stavebního povolení.

a) Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení představuje komplexní výkon inženýrské
činnosti za účelem projednání dokumentace s dotčenými osobami a orgány státní správy,
organizacemi pověřenými výkonem státní správy a správci sítí, získání příslušných kladných
vyjádření těchto osob, získání stanovisek a rozhodnutí, vypracování a podání žádosti na zahájení
stavebního řízení a zajištění stavebního povolení, včetně nabytí právní moci.

4. Zpracování dokumentace pro provádění stavby a položkového rozpočtu včetně výkazu výměr
členěného na jednotlivé objekty:

a) Obsahem prováděcí dokumentace bude přesná specifikace technického provedení objektů
včetně jednotlivých profesních částí, projekt bude propracován až do úrovně jednoznačně určující
požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby, umožňující provedení zadávacího řízení
na zhotovitele stavby, tj. zejména v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek (dále jen zákon) tj. nepoužívání obchodních názvů, technické podmínky s odkazem na
české technické normy přejímající evropské normy, jednotlivé obory budou označeny podle
klasifikace SKP. Rozsah dokumentace a slepý rozpočet (výkaz výměr), který bude sloužit jako
součást tendrové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a pro provádění stavby, bude
zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.

b) Ocenění položek do souhrnného rozpočtu bude provedeno jednotně v celém výkazu výměr dle
systému ceníku RTS, případně excel. Členění výkazu výměr bude v souladu s vyhláškou č.
410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky,
příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších
předpisů.

Součástí prací bude zapracování všech změn a dodatků do předložené dokumentace, které budou
vyžadovány veřejnoprávními orgány a subjekty v těchto řízeních dotčenými.

Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, normami ČSN a EN a dle obecně závazných a
doporučených předpisů a metodik.

Smlouva o dílo: „Vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti na akci
Revitaiizace přízemního parteru bytového domu č. p. 4122, 4123, 4124 ul. Kvítková, Zlín“

2.2.2. Nedílnou součástí provedení předmětu díla a nabídkové ceny bude rovněž:
- projednání dokumentace s objednatelem díla průběžně dle jeho požadavku, včetně zapracování

změn,
- zajištění kladných vyjádření, stanovisek a rozhodnutí od příslušných dotčených osob, orgánů a

správců sítí nutných pro vydání stavebního povolení, předání 1 vyhotovení v listinné formě v kopii a
elektronické podobě (originály budou součástí podání žádosti o vydání stavebního povolení).
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- majetkoprávní záležitosti - zajištění případného souhlasu od vlastníků dotčených jednotek, příp.
zajištění jiných smluvních vztahů,

- předání případných smluv (smlouvy o právu provést stavbu, příp. jiné smlouvy) ve 4 vyhotoveních s
podpisem dotčených stran v originálech,

- projektová dokumentace pro stavební povolení v 6 vyhotoveních v listinné formě a 1x v digitální
formě na CD (formát pdf, doc, dwg, dgn),

- projektová dokumentace pro provedení stavby v 6 vyhotoveních v listinné formě a 1x v digitální
formě (formát pdf, doc, dwg, dgn, xls), včetně položkového rozpočtu stavby a výkazu výměr,

- položkový rozpočet, tj. oceněný výkaz výměr, bude sestavený z položek pro všechny druhy
požadovaných prací a konstrukcí s popisem položek, kterými bude jednoznačně definován
požadovaný standard.

3. Součástí předmětu smlouvy jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě výslovně neuvedené, které
jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke
své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto
v ceně díla. ’

Článek II.
Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou zejména:
- výzva k podání nabídky a k pr

stí

- nabídka zhotovitele

2. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a
prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý
subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést
tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.

Článek III.
Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí, v souladu se shora uvedenou studií, v souladu
s obecně závaznými právnimi předpisy, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla
potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a
pokyny objednatele.

2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a je přitom vázán pokyny objednatele, který má
právo kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného
odkladu na nevhodnou povahu pokynu, kterou mu objednatel dal.

3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv způsobem
měnit věcný rozsah díla.

4. Zhotovitel je povinen vykonávat právní úkony a činnosti v rámci plnění této smlouvy s veškerou
odbornou znalostí, pečlivostí a svědomitostí, v souladu s platnými právními předpisy, bezpečnostními
předpisy, všemi oprávněnými požadavky orgánů státní správy, zúčastněných institucí a úřadů,
pokyny objednatele a podle obecných technických pravidel s ohledem na technické normy a
vyhlášky.

5. Zhotovitel je povinen zajistit potřebnou spolupráci a vzájemnou informovanost všech osob
zúčastněných na včasném a řádném plnění této smlouvy. Dále má za povinnost upozorňovat včas
prokazatelným způsobem objednatele na předvídatelné problémy a s cílem co nejrychleji a nejlépe
dosáhnout především:

- včasného obstarání, popřípadě přijetí nutných rozhodnutí,
- prosazení nezbytných opatření k realizaci smlouvy,
- obstarání potřebných souhlasů a povolení,
- odstranění možnosti vzniku konfliktů v průběhu realizace díla.



Článek IV.
Součinnost objednatele

1. Objednatel zmocňuje zhotovitele, aby jeho jménem a na jeho účet vykonával všechny činnosti, 
kterými bude realizovat dílo dle této smlouvy, a to za podmínek touto smlouvou dohodnutých.

2. Objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v průběhu 
plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění smlouvy 
ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou součinnost, spočívající zejména 
v předání doplňujících podkladů, vyjádřeni a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plněni 
smlouvy.

Článek V.
Doba a místo plnění

í
1. Doba plnění;

a) Stavebně technický průzkum a digitální výkresy stávajícího stavu do 30. 09. 2020
b) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení - DSP do 31.10. 2020
c) Inženýrská činnost - zajištění potřebných dokladů a stanovisek pro získání stavebního povolení

do 20.12. 2020
d) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele díla - DSP,

včetně rozpočtu a slepého výkazu výměr do 31. 01. 2021

2. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele 
dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel 
v prodlení s plněním závazku.

3. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je možné jen 
v případě průběhu jeho realizace bez objektivních překážek a prodlení zapříčiněných například 
projednáváním jednotlivých etap díla s příslušnými orgány státní správy včetně uzavírání dohod s 
nimi. Vyskytnou-li se objektivní překážky zapříčiňující průtahy, které měly vliv na dobu provedení 
díla, dohodnou se smluvní strany písemným dodatkem dle čl. Vlil. ktéto smlouvě na posunu 
termínu ukončení díla na pozdější termín o dobu shodnou s přerušením realizace z uvedených 
důvodů.

4. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku Vlil.

5. Místem plnění je Zlín.

Článek VI.
Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena 
maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.

2. Cena za dílo (jeho části) byla dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši;

Smlouva o dílo: „Vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti na akci
Revitalizace přízemního parteru bytového domu č. p. 4122, 4123, 4124 ul. Kvítková, Zlín“

ČÁST CENA BEZ DPH DPH CENA VC. DPH
1. Stavebně technický průzkum a digitální výkresy 
stávajícího stavu

12.000 Kč 2.520 Kč 14.520 Kč

2. Vypracování projektové dokumentace pro stavební 
Jovolení - DSP

88.000 Kč 18.480 Kč 106.480 Kč

3. Inženýrská činnost - zajištění potřebných dokladů a 
stanovisek pro získání stavebního povolení včetně 
labytí právní moci

18.000 Kč 3.780 Kč 21.780 Kč

3. Vypracování dokumentace pro provedení stavby a 
/ýběr zhotovitele díla - DSP, včetně rozpočtu a slepého 
/ýkazu výměr

81.000 Kč 17.010 Kč 98.010 Kč

Celková nabídková cena 199.000 Kč 41.790 Kč 240.790 Kč

Součástí ceny za dílo jsou náklady na činnosti uvedené v článku I. bodu 2., které jsou v ceně za dílo 
již plně zahrnuty. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla.



včetně veškerých mimořádných a nepředvídatelných okolností, které mohou nastat během 
provádění díla.

Změna ceny za dílo dle této smlouvy je možná pouze v případě, že v průběhu trvání smlouvy dojde 
ke změnám zákonných sazeb DPH. V tomto případě bude cena za dílo upravena podle výše sazeb 
platných v době vzniku zdanitelného plnění bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.

Smlouva o dílo: „Vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti na akci
Revitalizace přízemního parteru bytového domu č. p. 4122, 4123, 4124 ul. Kvítková, Zlín“

Článek VII.
Platební podmínky

1

2.

Objednatel neposkytuje zálohy.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel převezme dílo po dokončených částech a provede jejich 
úhradu následovně:

a) po předání stavebně technického průzkumu a digitálních výkresů stávajícího stavu bude 
zaplacena částka odpovídající této části díla,

b) po předání projektové dokumentace pro stavební povolení bude zaplacena částka odpovídající 
této části díla,

c) po dokončení a předání související inženýrské činnosti k SP, částka odpovídající této části 
ceny díla bude zaplacena po převzetí stavebního povolení s nabytím právní mocí,

d) po předání zpracované projektové dokumentace pro provedení stavby včetně položkového 
rozpočtu nákladů stavby a výkazu výměr a částka odpovídající této části ceny díla bude 
zaplacena po jejím protokolárním převzetí,

3. Cena za dílo (část díla) bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů (faktur) vystavených 
zhotovitelem s náležitostmi a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů.

4. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo (část díla) na základě doručeného dílčího daňového 
dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po předání a převzetí díla (jeho části). Přílohou dílčího 
daňového dokladu musí být předávací protokol, osvědčující řádné předání díla (jeho části) podle 
bodu 2., podepsaný zástupcem objednatele ve věcech technických. Den podpisu předávacího 
protokolu (části díla) je zároveň dnem dílčího zdanitelného plnění. Splatnost dílčího daňového 
dokladu (faktury) činí 30 dní od data jeho doručení objednateli. Zhotovitel doručí dílčí daňový doklad 
(fakturu) do 7 dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění.

5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele, uvedený 
v záhlaví této smlouvy. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu 
objednatele.

6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn 
jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále 
písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění 
díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. 
Nebude-li výzva k zahájení plnění díla (k pokračování v plnění díla) zaslána druhé smluvní straně do 
1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla (od data přerušení plnění díla), pozbývá tato 
smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné 
závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

Článek Vlil.
Změny díla

Změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě předem schváleného
příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína.

Článek IX.
Předání a převzetí díla

1. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem 
k převzetí díla (jeho části) nejméně 5 pracovních dnů předem.



3. O předání a převzetí díla (jeho části) sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu 
oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla (jeho části).

4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny výhrady, které samy 
o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání díla. Výhrady objednatele budou uvedeny 
v předávacím protokolu spolu s uvedením termínu odstranění závad.

5. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty prokazující dokončení díla (jeho části) a dále 
také další dokumenty, které při plnění této smlouvy získal, tj. zejména vyjádření a stanoviska 
správních orgánů, smlouvy s vlastníky dotčených pozemků atp.

Článek X.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla (části díla) je po jeho předání objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem. Zhotovitel také 
odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvísíosti s realizací díla až do předání 
a převzetí díla objednatelem.

3. Pojištění odpovědnosti za škodu
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou 
smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti třetím 
osobám s pojistnou částkou nejméně ve výši ceny za dílo dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 
na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozdéji do 5 pracovních dní 
od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem a bude krýt rizika 
vyplývající z činnosti všech účastníků podílejících se na provádění díla (včetně subdodavatelů).

4. Vzhledem k tomu, že zhotovitelem prováděné dílo může podléhat ochraně podle autorského zákona, 
dohodly se smluvní strany na tom, že okamžikem předání díla poskytuje zhotovitel zároveň 
objednateli oprávnění k výkonu práva dílo neomezeně užívat (dále jako „licence"). Odměna za 
poskytnutou licenci je již zahrnuta ve sjednané ceně díla. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá práva 
a oprávnění k tomu, aby mohl licenci dle tohoto odstavce objednateli poskytnout.

Smlouva o dílo; „Vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti na akci
Revitalizace přízemního parteru bytového domu č. p. 4122, 4123, 4124 ul. Kvítková, Zlín“

5. Zhotovitel neni oprávněn dílo využívat sám ani poskytnout oprávnění kjeho užívání jakékoliv třetí 
osobě.

Článek XI.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější 
odpovídá tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě.

3. Pro případ vady projektové dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a 
povinnost zhotovitele poskytovat neprodlené bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním 
vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady 
projektové dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace 
objednatelem, učiněné písemnou formou, nejpozději však do 15 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek XII.
Smluvní záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla 60 měsíců, která počíná běžet předáním a převzetím díla 
(části díla).

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek této smlouvy a nejméně v záruční době bude 
způsobilé k použití pro svůj účel. Zhotovitel dále prohlašuje, že předmět díla v době jeho předání 
objednateli a po dobu běhu záručni doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými 
ustanoveními technických norem ČN, EN. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je 
kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

3. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení 
zhotoviteli bezplatně odstraněny.



4. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad 
se použijí ustanovení § 2619 občanského zákoníku.

Článek XIII.
Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla popř. jeho částí (řádným dokončením a 
předáním), zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení s dokončením a předáním díla popř. jeho části objednateli. Zhotovitel není v prodlení 
s předáním díla, pokud se vyskytnou objektivní skutečnosti, které nemohl svou vůlí ovlivnit a které 
zapříčinily vznik prodlení s předáním díla, ačkoliv zhotovitel vyvinul veškeré rozumně požadovatelné 
úsilí pro dodržení termínu předání díla.

2. Pokud se na díle nebo jeho části (např. v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele, rozpočtu, 
výkazu výměr) vyskytnou vady, chyby, nepřesnosti či opomenutí, v jejíchž důsledku dojde ke zvýšení 
investičních nákladů objednatele, sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 5 % z hodnoty tohoto 
navýšení, stanovené rozpočtem projektanta. Tato smluvní pokuta nebude uplatňována v případech 
hodných zvláštního zřetele (např. rozpory ve stanoviscích dotčených orgánů apod.)

3. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a 
zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 
1 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.

4. V případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr) 
nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace, bude tato skutečnost 
považována za vadu projektu, na kterou může být uplatněna smluvní pokuta. Výše pokuty je 
stanovena na částku 100 Kč za každých i započatých 10 000 Kč vč. DPH, o které bude dopočtena 
cena na provedení díla. Za základ pro výpočet bude považováno cenové navýšení za takto 
vypočtené práce v cenové úrovni, v jaké byl proveden rozpočet projektanta/dodavatele stavebních 
prací.

5. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům 
zhotovitele na úhradu ceny díla.

6. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené 
mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

^ Článek XIV.
Úrok z prodlení

v případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je 
strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, 
ohledně které je v prodlení.

Článek XV.
Jiná ustanovení

Zhotovitel předáním díla (jeho části) umožňuje objednateli jeho užití k účelu vyplývajícímu z této smlouvy 
(realizace Revitalizace přizemniho parteru bytového domu č. p. 4122, 4123, 4124 ul. Kvítková, Zlín), 
a užití díla za tímto účelem žádným způsobem neomezuje. Zhotovitel výsledek své činnosti nesmí 
poskytnout jiným osobám. Pro případ porušení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.

Smlouva o dílo: „Vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti na akci
Revitalizace přízemního parteru bytového domu č. p. 4122, 4123, 4124 ul. Kvítková, Zlín“

Článek XVI.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy 
zhotovitelem a to v případě:

a) prodlení s provedením díla (jeho části), po dobu delší než 30 dnů,

b) neoprávněného zastavení či přerušení provádění díla po dobu delší než 30 dnů v rozporu 
s touto smlouvou,

2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.



Článek XVII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem,
ve znění pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být proyedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve
smlouvě uvedeno jinak.

4. Zhotovitel souhlasí:
- se zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě statutárním městem Zlínem, a

to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické, na dobu neurčitou,

- se zveřejněním této smlouvy objednatelem v Registru smluv.

5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2
vyhotovení.

6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a
svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Smlouva o dílo: „Vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské
Revitalizace přízemního parteru bytového domu č. p. 4122, 4123, 4124 ul

Schválení finančních prostředků:
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce; Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo usneseni: 12.12. 2019, 4/8Z/2019

Schválení uzavření smlouvy o dílo:
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo usnesení: 13. 7. 2020, č.j. 31/14R/2020

Ve Zlíně dne.0.8,..2020 Ve Zlíně dne 30. 07. 2020

objednatel zhotovitel
FORMICA s.r.o.

jednatel


