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 Č. smlouvy Objednatele: 000608 00 20

 Č. kontraktu Objednatele: 9002003273

  

Smlouva o dílo 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) 

1. Smluvní strany 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

 Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  

IČO: 00005886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 1930731349/0800 

OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

(dále jen „Objednatel“) 
a 

BAU plus, a.s. 

se sídlem: Londýnská 674/55, Vinohrady, 120 00 Praha 2  

zastoupená: JUDr. Davidem Eksteinem, předsedou představenstva 

 Tomášem Kuchárikem, místopředsedou představenstva 

IČO: 02125633 

DIČ: CZ02125633, plátce DPH 

bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
číslo účtu: 282324600/0300 

OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 23776 

(dále jen „Zhotovitel“) 
(společně též „smluvní strany“) 

Smluvní strany se na základě výsledku poptávkového řízení 
č. 1000236994s názvem „Oprava služebního sanitárního zařízení ve stanicích metra 

 dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) 

2. Předmět a účel smlouvy a místo plnění 
2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést řádně a včas opravu 

Služebního sanitárního zařízení ve stanicích metra  (dále 
jen dílo) dle specifikace bodu 2.2 a přílohy č. 1 této smlouvy a objednatel se zavazuje 

uhradit sjednanou cenu díla za podmínek stanovených v této smlouvě a  provedené dílo 
převzít 

2.2. Podrobná spefikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy - Soupis prací k ocenění  
(dále též výkaz výměr). 
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Rozsah díla: 

- demontáž a odvoz stávajícího sanitárního zařízení, potrubí vodovodu a kanalizace  
včetně izolací a armatur do místa likvidace; 

- vybourání a odvoz stávajících obkladů, dlažeb, zdiva, zárubní a dveří do místa 
likvidace; 

- vybourání průrazů, drážkování pro instalace, stavební přípomoce  a odvoz stavební sutě; 
- výměna potrubí vodovodu, kanalizace, zařizovacích předmětů a jeho uchycení na nosné 

konstrukce; provedení napojení vodovodu a kanalizace na stávající rozvody; potrubí 
dimenzovat na min. 1,6 MPa; připojovací potrubní rozvodů bude zasekané ve stěnách 
v plastovém provedení s tepelnou izolací, ostatní přiznané rozvody po povrchu vedené 
budou v nehořlavém provedení; zachovat světlost potrubí; materiál potrubí Cu nebo 
nerez svařovaná dle světlosti potrubí; 

- realizace napojovacích prací na podchyceném svodném kanalizačním potrubí v kolejišti 
v době přepravní výluky; 

- dodávka a montáž nerezového kanalizačního potrubí; 
- dodávka a montáž nosných konstrukcí; 
- dodávka a montáž nových zárubní, dveří, zámků a kování; 
- provedení nových omítek, záhozů drážek a průrazů po instalacích; 
- provedení nových podkladních betonových vrstev, samonivelačních a hydroizolačních 

stěrek; 
- vyspádování podlah ke vpustem včetně instalace izolačních kompletů; 
- provedení výmalby a penetrace stěn; 
- dodávka a montáž nových protiskluzných dlažeb a obkladů stěn včetně vyspárování;    
- výměna stávajících vodovodních armatur a baterií; 
- provedení kompletace a zprovoznění zařizovacích předmětů včetně osazení zrcadel a 

háčků oděvů; 
- dodávka a montáž tlakových a protipožárních ucpávek; 

- provedení tlakové zkoušky opraveného potrubí připojovacího vodovodu; 

- provedení zkoušky těsnosti opraveného kanalizačního potrubí; 
- použití kolejové a povrchové dopravy k zavážení materiálu, odvozu odpadu a realizace 

prací z lešení (nutno dopředu nárokovat u příslušného útvaru jednotky Staveb a tratí 
830000); 

- zajištění plnění podmínek stanovených DP v souhlasu k provádění prací na 
provozovaném zařízení pražského metra (tento souhlas bude vydán DP před započetím 
plnění díla); 

- dlažba v rozměru 30 x 30 cm, šedá matná, protiskluzová R 10;  
- obklady v rozměru 20 x 30 cm, světlé barvy lesk s nepravidelnou strukturou. Je nutné 

počítat s včleněním obkladů tmavší barvy ve stejném rozměru na vytvoření pásku nebo 
rozptylu. Rozmístění obkladů a jejich barva musí být schváleno zadavatelem před 
každou jejich montáží/instalací; 

- zaměření, navážení materiálu, cestovné, staveništní i mimostaveništní dopravu, veškerá 
náhradní opatření nezbytná pro provedení díla (provizorní propojení vodovodních 
rozvodů, napojení na stávající rozvody), příplatky za práce vykonávané mimo běžnou 
pracovní dobu, výkon dozorové činnosti, ekologická likvidace odpadu a odvoz odpadu, 

závěrečný úklid dotčených prostor, příplatky na ztížené podmínky v podzemí, náklady 
na územní a provozní vlivy; 

- všechny další nezbytné související činnosti, úkony a dodávky k uvedení do řádného 
provozu opravovaného sanitárního zařízení v podmínkách DP. 

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem díla podle této smlouvy, 

spadají do předmětu jeho podnikání, pro provedení tohoto díla je plně kvalifikován 
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a disponuje pracovníky v potřebném počtu a kvalifikační skladbě a vedením 
a prováděním díla jsou pověřeny osoby k tomu účelu způsobilé. 

2.4. Místem plnění jsou prostory stanice metra .  

3. Cena a platební podmínky 

3.1. Strany se dohodly na ceně za kompletní provedení díla. Cena obsahuje veškeré náklady 
na kompletně dokončené dílo, je nejvyšší přípustná a nepřekročitelná a je platná pro 

provedení díla. Cena díla obsahuje veškeré náklady pro provádění díla (např. zpracování 
dokladové dokumentace, zaměření, navážení materiálu, zábor staveniště, cestovné, 
staveništní i mimostaveništní dopravu), veškerá náhradní opatření nezbytná pro 
provedení díla (provizorní propojení vodovodních rozvodů, napojení na stávající 
rozvody, provizorní el. napájení), příplatky za práce vykonávané mimo běžnou pracovní 
dobu, výkon dozorové činnosti, ekologickou likvidaci odpadu a odvoz odpadu, 

závěrečný úklid dotčených prostor, příplatky za ztížené podmínky v podzemí, náklady 
na územní a provozní vlivy. 

3.2. Cena za dílo je stanovena na částku 6 098 459,- Kč bez DPH. 

(Slovy: Šest milionů devadesát osm tisíc čtyři stoa padesát devět korun českých bez 
DPH) 

DPH bude účtována dle daňových předpisů, platných ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění (dále jen “DUZP“). DUZP je den podpisu předávacího protokolu. 

3.3. Jedná se o stavební a montážní práce, při kterých bude uplatňován zvláštní režim dle 
§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění poskytovaných plnění do číselného kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA platného od 1. ledna 2015. 

3.4. Strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení platných právních předpisů 
upravujících zvýšení ceny, přičemž Zhotovitel tímto výslovně přebírá nebezpečí změny 
okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se 
výslovně uvádí, že cena není určena odkazem na výkaz výměr. Výkaz výměr slouží 
pouze pro účely fakturace a oceňování případných víceprací a méněprací. Vícepráce, 

které ve výkazu výměr nemají svůj ekvivalent, se ocení dle cen obvyklých v místě a 
čase plnění a způsobem dle čl. 3.5.  

3.5. Jakékoliv případné vícepráce oproti rozsahu díla sjednanému v této smlouvě mohou být 
prováděny a fakturovány pouze po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 
Objednatel spolu s dodatkem odsouhlasí použitý materiál. O těchto vícepracích bude 
veden samostatný „Deník víceprací“. Zhotovitel je povinen akceptovat jakýkoliv 
požadavek na redukci prací a dodávek dle této smlouvy, pokud tyto nebyly dosud 
Zhotovitelem provedeny. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít 
jednotkových cen výkazu výměr, bude stanoveno násobkem jednotkových cen Katalogu 
popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a. s a koeficientu 0,75. Nebude-li 

obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a. s., stanoví se její výše na základě 
individuální kalkulace dle Oborového kalkulačního vzorce používaného v ÚRS Praha 
s tím, že přímé náklady budou přiměřeně zdokladovatelné (hmoty, mzdy, stroje). O 
přiměřenosti přímých nákladů rozhodne Objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, 
režie správní a procento zisku) budou převzaty z metodiky ÚRS Praha - tzv. 

SPON v posledním znění pro daný obor stavebních prací s tím, že výsledná výše 
uvedené jednotkové ceny bude vynásobena koeficientem 0,75. 
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3.6. Faktura – daňový doklad (dále jen faktura) bude vystavena po protokolárním předání 
dokončeného díla/dokončené části díla (částí díla se rozumí jednotlivé stanice metra). 
Nedílnou součástí každé faktury bude předávací protokol s přiloženým kompletním 
oceněným soupisem provedených prací podepsaný Objednatelem a kopie všech 
případných revizních zpráv. Přípustná je i dílčí fakturace díla na základě soupisů 
provedených prací.  

3.7. Faktura bude Zhotovitelem vystavena v zákonné lhůtě od DUZP a bude mít veškeré 
náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového dokladu. Kromě náležitostí 
stanovených zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, musí obsahovat ještě tyto 
údaje:  
­ číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele,  

­ číslo objednávky, které Objednatel sdělí Zhotoviteli pro účely vystavení faktury, 
­ vyznačení splatnosti, 
­ IČO Objednatele a Zhotovitele, 

­ razítko a podpis oprávněné osoby, 
­ číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA. 

3.8. Faktura bude Zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu sídla Objednatele.  

3.9. Splatnost faktury bude 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury do dispozice 

Objednatele. 

3.10. Pokud zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou 

uvedeny údaje specifikované v čl. 3 této smlouvy, nebo bude neúplná, nebo nesprávná, 
je jí (nebo její kopii) Objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli k opravě 
či doplnění. V takovém případě se Objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová 
lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury Objednateli. 

3.11. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu 

§ 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud 

Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a 
DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. 

3.12. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. 
Příslušná DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o její úhradě 
příslušnému správci daně. 

3.13. Objednatel neposkytuje zálohy. 

4. Nebezpečí škody na díle 

4.1. Vlastnické právo k zhotovované věci má po celou dobu provádění díla Objednatel, 

přičemž věci použité Zhotovitelem při provádění díla se stávají vlastnictvím 
Objednatele jejich zapracováním. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu 

provádění díla Zhotovitel a přechází na Objednatele dnem předání a převzetí díla.  

5. Doba plnění 
5.1. Požadovaný termín řádného dokončení kompletního díla a jeho předání Objednateli je 

do 6 měsíců od předání staveniště. V této době je Zhotovitel dílo povinen v souladu s 
§ 2604 OZ řádně provést, tj. dokončit a předat. Podrobnosti provádění díla jsou 

stanoveny v harmonogramu prací uvedeném v příloze č. 3 této smlouvy. Předání díla 
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bude potvrzeno Protokolem o předání a převzetí dokončeného díla. Zhotovitel je 

povinen staveniště převzít do 5 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy. Marným 
uplynutím této lhůty se staveniště považuje za převzaté. 

5.2. Zhotovitel může započít s prováděním díla na základě udělení „Souhlasu k činnosti cizí 
organizace v metru“, který na základě žádosti vydá Objednatel a Zhotovitel bude 

povinen respektovat podmínky v něm stanovené. 
5.3. Dílo může být prováděno pouze v pracovních dnech mezi 07:00 až 15:00 hodinou 

i v nočních směnách od 01:00 do 03:30 hodin. Po předchozí písemné dohodě lze dílo 
provádět i v jiných než uvedených dnech a časech.  

5.4. V případě mimořádné události nebo provozní potřeby si Objednatel vyhrazuje právo na 
přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu. 

5.5. Dílo musí být prováděno tak, aby byl umožněn provoz metra bez jakéhokoliv omezení 
a ohrožení cestujících. 

5.6. Zavážení materiálu je po dohodě možné i služebním vlakem v noční přepravní výluce 
(mezi 1:00 až 3:30 hod.). V tomto případě uhradí Zhotovitel Objednateli náklady 
zavážení materiálu podle ceníku uvedeného v příloze č. 4 – Ceník jízd služebních 
vlaků. 

6. Odpovědnost Zhotovitele za vady 

6.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádným a odborným způsobem, včas a v souladu se 

všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v 
České republice a dále zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, materiály a zařízení bylo 
na úrovni požadované smlouvou, Objednatelem a/nebo všemi příslušnými standardy, 
zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České republice. Zhotovitel se 

zárukou za jakost zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu uvedenou v bodě 6.2 

této smlouvy vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, jinak vlastnosti 

obvyklé, a zachová si po tuto dobu plnou funkčnost.  Pokud jsou uvedené normy nebo 
doporučení mezi sebou v rozporu, rozhodující pro účely této smlouvy bude nejpřísnější 
předpis, norma či doporučení. 

6.2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců od předání řádně 
dokončeného díla Objednateli. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že Objednatel je 

oprávněn notifikovat jakoukoliv  vadu (zjevnou nebo skrytou) kdykoliv po jejím zjištění 
(bez omezení doby) a nemusí tak učinit bez zbytečného odkladu poté, kdy se o vadě 
dozvěděl nebo mohl dozvědět.  

6.3. Po dobu trvání záruky se Zhotovitel zavazuje k opravě a k výměně vadných částí díla 
za bezvadné. Zhotovitel je povinen nastoupit na identifikaci vady do 48 hodin od 

obdržení reklamace. Při identifikaci bude souhlasným prohlášením Zhotovitele a 
Objednatele určeno, zda se jedná o vadu mající za následek ohrožení bezpečnosti 
cestujících nebo v jejím důsledku hrozí uzavření stanice metra či narušení provozu 
metra, nebo o ostatní vadu. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady 

nejpozději: 

 U vad, které mají za následek ohrožení bezpečnosti cestujících, nebo v jejichž 

důsledku hrozí uzavření stanice metra či narušení provozu metra, je Zhotovitel 

povinen, nezávisle na tom zda reklamaci uznává, tyto vady odstranit do 48 hodin od 

doručení reklamace. 
 U ostatních vad se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit do 10 dnů od obdržení 

reklamace. 
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Důvodnost reklamace Objednatele, kterou Zhotovitel neuzná, bude zjištěna 
znaleckým posudkem, který zajistí Objednatel. Pokud reklamace bude důvodná, 

ponese Zhotovitel náklady na jeho vyhotovení. Pokud bude reklamace neoprávněná, 
uhradí Objednatel Zhotoviteli všechny náklady, které v souvislosti s odstraněním 
neoprávněně reklamované vady účelně vynaložil. 

6.4. Pokud vada díla (z odpovědnosti za vady i ze záruky za jakost) nebude odstraněna 
v termínu podle této smlouvy způsobem určeným v souladu s touto smlouvou, má 
Objednatel právo zajistit odstranění takové vady díla jinou osobou, a to na náklady 
Zhotovitele.  

7. Smluvní sankce 

7.1. V případě prodlení Zhotovitele: 

7.1.1. s předáním dokončeného díla v termínu dle bodu 5.1 této smlouvy je Zhotovitel 

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý, byť jen započatý den prodlení. 
7.1.2. s odstraněním vad je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 5 000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení pro vady dle bodu 6.3, první 
odrážka a 3 000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení pro vady dle bodu 6.3, 

druhá odrážka. 

7.2. V případě porušení povinnosti Zhotovitele nastoupit na identifikaci vady dle bodu 6.3 
uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení. 

7.3. V případě porušení jakékoli povinnosti ze strany Zhotovitele, které bude mít za následek 

narušení provozu metra nebo uzavření stanice metra nebo v případě porušení jakékoliv 
povinnosti podle bodu 9.16. této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 
7.4. V případě porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele uvedené v článku 9. této smlouvy 

(vyjma bodu 9.16.) je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu Kč 5 
000,- za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

7.5. Při porušení povinnosti Zhotovitele předat staveniště podle bodu 10.6 této smlouvy 
zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den 
prodlení. 

7.6. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být kombinovány. Uplatnění jedné smluvní 
pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty za porušení stejné 
povinnosti. 

7.7. Sjednáním smluvních pokut není dotčeno právo oprávněné strany požadovat náhradu 
škody způsobené v důsledku porušení sankcionované povinnosti, a to zvlášť a v plné 
výši a za tímto účelem smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 OZ. 

7.8. Pokud bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává právo na náhradu škody 
zachováno, a to v plné výši. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro 
porušení smluvní povinnosti (kdykoliv během trvání této smlouvy), nebude takovým 
nárokem nijak dotčeno právo na náhradu újmy a/nebo právo na smluvní pokutu. 

7.9. Smluvní strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinna 

nahradit veškerou škodu tím způsobenou druhé smluvní straně v souladu s touto 

smlouvou a s platnými právními předpisy. 
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7.10. Smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 
uvedené na faktuře, a to na účet Objednatele uvedený na faktuře. Faktura k uhrazení 
smluvní pokuty bude obsahovat specifikaci porušené smluvní povinnosti.  

7.11. Objednatel je oprávněn své nároky vyplývající z porušení této smlouvy uspokojit 

jakýmkoli zákonným způsobem, včetně započtení nároku proti kterékoli pohledávce 
Zhotovitele vůči Objednateli (a to i tehdy, pokud nárok Objednatele není dosud splatný). 

7.12. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není 
závislá na zavinění. 

8. Povinnost součinnosti Objednatele 

8.1. Objednatel umožní Zhotoviteli přístup na místo provádění díla a poskytne mu veškerou 
součinnost nutnou pro provedení díla dle této smlouvy.  

9. Práva a povinnosti Zhotovitele 

9.1.  Zhotovitel je oprávněn provést část díla prostřednictvím poddodavatelů uvedených 
v příloze č. 2 této smlouvy. Prostřednictvím poddodavatelů je uchazeč oprávněn 
provádět pouze bourací a demontážní práce. 

9.2. Objednatel může kdykoli požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, 

který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se 

zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny 
termíny dokončení ani cena díla. 

9.3. Pokud bude Zhotovitel provádět část díla pomocí poddodavatele, odpovídá Objednateli 

tak, jako by část díla prováděl sám. 
9.4. Od okamžiku převzetí staveniště až do odstranění vad a nedodělků povede Zhotovitel 

stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., do kterého bude pověřený 
pracovník Zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve stavebním deníku) zaznamenávat 
podstatné údaje, týkající se díla. 

9.5. Deník bude kdykoliv v pracovní době k dispozici Objednateli ke kontrole a k provádění 
zápisů. 

9.6. Deník bude veden se dvěma průpisy. 
9.7. Veškeré požadavky smluvních stran uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány, 

jinak jsou považovány za neplatné. Obě smluvní strany se zavazují vyjádřit se k zápisu 
ve stavebním deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů, pokud bude situace na stavbě 
vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se smluvní strany 
projednat příslušné požadavky bezodkladně. 

9.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v souladu s ustanovením § 2593 OZ. 

Na zjištěné nedostatky upozorní zápisem ve stavebním deníku. Bude potvrzovat soupisy 
provedených prací. Je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, 

pokud není přítomen odpovědný pracovník Zhotovitele a hrozí nebezpečí poškození díla 

nebo je ohroženo zdraví či život osob a rovněž v dalších případech (např. když 
Zhotovitel provádí dílo odlišně od Objednatelem stanoveného rozsahu díla dle bodu 2.2. 
bez jeho odsouhlasení, nekvalitně apod.).  

9.9. Pokud dojde k přerušení provádění díla Objednatelem zcela bezdůvodně, zavazují se 
smluvní strany projednat případnou částku, o kterou se upraví cena vzhledem 

k prokázaným nákladům vzniklým Zhotoviteli z důvodu tohoto přerušení. Následně 
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Objednatel projedná se Zhotovitelem případnou změnu termínu dokončení díla. Lhůta 
prodloužení termínu dokončení díla však nesmí překročit dobu, po kterou bylo 
přerušeno provádění díla.   

9.10. Objednatel je oprávněn zastavit/přerušit provádění díla, pokud dochází k poškozování 
majetku Objednatele. 

9.11. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat obecně závazné právní předpisy 
a technické normy (včetně ČSN), vztahující se k jeho provedení, řídit se touto 

smlouvou, pokyny Objednatele a podklady, které mu byly či budou Objednatelem 

předány a postupovat v souladu s jeho zájmy.  
9.12. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či poddodavatelé, kteří se 

podílejí na provádění díla a mají přístup na místo provádění díla (dále jen zaměstnanci), 
dodržovali veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
protipožární ochrany a ochrany životního prostředí, vyplývající ze zákona č. 262/2006 

Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, z příslušných obecně závazných 
právních předpisů a podmínek daných realizací díla nebo stanovených Objednatelem.  

9.13. Povinností Zhotovitele je předcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit 
opatření nutná pro ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, včetně jejich vybavení 
odpovídajícími ochrannými pracovními pomůckami. Zaměstnanci Zhotovitele musí být 
seznámeni s legislativními předpisy v oblasti bezpečnosti práce, v oblasti životního 
prostředí a jsou povinni je dodržovat. 

9.14. Zhotovitel musí mít po celou dobu plnění smlouvy dostatečné technické vybavení 
k provádění díla. 

9.15. Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 
původcem odpadů, kromě odpadů kovových vznikajících při provádění díla a jejich 
slitin (jejichž původcem je Objednatel) a je povinen dodržovat veškeré náležitosti v 
souladu s platnou legislativou.  

Zhotovitel je povinen kovový odpad (KO) třídit dle druhu a kategorie a vytříděný jej 
předat, na svoje náklady na centrální úložiště odpadů (CÚO) do areálu ÚD Hostivař, U 
Vozovny 6, Praha 10, tel.: . Zhotovitel při předání uvede číslo nákladového 
střediska Objednatele. 

KO je nutné třídit dle následujícího: 
Kód odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů) 
170405 – železo, ocel 
170401 – měď, bronz, mosaz 

170402 – hliník 

170410 – kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 – Cu kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 – Al kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 – ostatní kabely 

170407 – směsné kovy 

Dále je Zhotovitel povinen vytřídit odpady uvedené pod kódem 160214 (vyřazená 

elektrická a elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze kterých vždy 
demontuje elektromotory. Tato zařízení (včetně demontovaných elektromotorů) 
Zhotovitel na své náklady předá na CÚO. 
Kopii vážního lístku předá Zhotovitel Objednateli v rámci předávacího řízení 
dokončeného díla. 



 „Oprava služebního sanitárního zařízení ve stanicích metra “ 

9 / 14 

Zhotovitel při provádění díla nesmí odvážet a likvidovat majetek, který je opatřen 
inventárním štítkem Objednatele. V případě nejasností je povinen se obrátit na zástupce 
Objednatele.  

9.16. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za 
škodu související s plněním předmětu této smlouvy v rozsahu minimálně 

10 000 000,- Kč (Slovy: Desetmilionů korun českých) za pojistné období, a to po celou 

dobu trvání této smlouvy a kdykoli na výzvu umožnit Objednateli ověření výše a trvání 
tohoto pojištění, a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení výzvy 
Objednatele. 

9.17. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s dokumentací poptávkového 
řízení, s rozsahem a povahou plnění, které bude plnit na základě této smlouvy, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné. 

9.18. Dílo musí být prováděno tak, aby byl umožněn provoz metra bez jakéhokoliv omezení 
a ohrožení cestujícíchV 

10. Splnění závazku Zhotovitele 

10.1. Zhotovitel splní svůj závazek k provedení díla jeho řádným dokončením a předáním 
Objednateli na základě předávacího řízení. O průběhu a výsledku předávacího řízení 
sepíší obě smluvní strany zápis - Protokol o předání a převzetí dokončeného díla 
podepsaný oběma smluvními stranami. 

10.2. Zhotovitel splní svůj závazek dokončením díla řádně a včas, v souladu s touto smlouvou, 
příslušnými právními předpisy a jeho předáním Objednateli. 

10.3. V rámci konečné přejímky budou mj. provedeny tyto kroky:  
- Tlakové zkoušky potrubí vodovodu dle platných norem min. zkušební tlak 15 Atm/Bar. 

- Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí 
- Technické prohlídky.   
- Provedení proplachu a desinfekce vodovodního potrubí. 

10.4. V průběhu předávacího řízení předá Zhotovitel Objednateli zejména následující 
doklady: 

 písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že předávané dílo bylo provedeno a dokončeno 
v souladu s příslušnými zákony, normami a standardy, s řádnými technologickými 

postupy a s dokumentací a že dílo je prosté práv třetích osob; 

 originál stavebního deníku/montážního deníku; 

 prohlášení o shodě použitých materiálů; 

 osvědčení o jakosti a kompletnosti; 

 doklad o uložení odpadu ze stavební činnosti, včetně jeho hmotnosti; 

 protokol o provedení tlakových zkoušek vodovodního potrubí dle platných norem min. 
zkušební tlak 15Atm/Bar 

 protokol o provedení zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí  

 doklad o provedení proplachu a desinfekce vodovodního potrubí; 

 návody k použití; 
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 atesty použitých materiálů, atesty si může Zhotovitel v předstihu objednat u nezávislé 
firmy (výzkumného ústavu), pokud náročnost použitého stavebního (technologického 
prvku) si bude vyžadovat speciální zkoušky; 

 další doklady požadované Objednatelem pro řádné předání díla a jeho následné 
provozování. 
Zhotovitel předá všechny výše uvedené dokumenty požadované k předání díla v trojím 
vyhotovení i v elektronické podobě ve formátu *.pdf. Stavební deník bude předán v 
jednom vyhotovení. 

10.5. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje zjevné vady a nedodělky, pokud 

nejde o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání 
užívání díla funkčně nebo esteticky nebo její užívání podstatně omezují, pokud 

Zhotovitel nepředá Objednateli některý z dokladů uvedených v bodu 10.4 této smlouvy 
nebo pokud nebudou výsledky zkoušek uvedených v bodu 10.3 prokazovat bezpečnost 
užívání díla. V těchto případech se Objednatel nedostává do prodlení s převzetím a 
předáním díla. V případě převzetí díla s vadami či nedodělky musí být tyto uvedeny 

v zápise o předání a převzetí díla včetně termínů jejich odstranění, které určí Objednatel. 

Po jejich odstranění bude sepsán protokol, ve kterém Objednatel potvrdí, že byly 
odstraněny. Tento protokol se stane dodatkem protokolu o předání a převzetí 
dokončeného díla. 

10.6. Současně s dílem předá Zhotovitel Objednateli vyklizené a uklizené staveniště ve stavu 
odpovídajícím běžnému opotřebení.  

11. Oprávněné osoby 

11.1. Za Objednatele je oprávněn jednat: 
- ve věcech technických a provozních:  

11.2. Za Zhotovitele je oprávněn jednat:  
- ve věcech technických a provozních:  
 

Kontaktní osoby nejsou oprávněny ke změnám ani k ukončení smlouvy, ani k promíjení 
nebo uznávání dluhů. Zajišťují vzájemnou komunikaci mezi stranami, zejména ve 
věcech předání díla, vyřizování reklamací, odstraňování vad a dalších záležitostí. 
Smluvní strany mohou kontaktní osoby kdykoliv změnit, a to jednostranným písemným 
oznámením adresovaným druhé smluvní straně. Oznámení je vůči smluvní straně účinné 
okamžikem, kdy jí bylo doručeno.   

12. Ukončení smlouvy 

12.1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 
12.2. Tato smlouva zaniká rovněž odstoupením z níže uvedených důvodů, a to dnem, kdy 

bude odstoupení předáno do dispozice druhé smluvní strany. 

12.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 
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12.3.1. zjistí v průběhu provádění díla, že dochází k prodlení se zahájením nebo 
prováděním díla vinou Zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity 
strojů, materiálů či pracovníků. V tomto případě stanoví Zhotoviteli lhůtu, do kdy 
má nedostatky odstranit. Po marném uplynutí této lhůty je Objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy; 

12.3.2. Zhotovitel ve lhůtách stanovených podle této smlouvy neodstraní vady díla 
zaznamenané v protokolu o předání a převzetí anebo záruční vady díla; 

12.3.3. Zhotovitel neplní své závazky dle této smlouvy ve smluvené době; 
12.3.4. Zhotovitel je předlužen; 
12.3.5. vůči Zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení; 
12.3.6. bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele; 

12.3.7. Zhotovitel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo 
přeměny); 

12.3.8. jsou činěna opatření k realizaci zástavního práva (nebo více zástavních práv) 
k  majetku Zhotovitele; 

12.3.9. na majetek Zhotovitele byla nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí; 
12.3.10. Zhotovitel byl pravomocně odsouzen za některý z trestných činů uvedených 

v ustanovení § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob; 
12.3.11. Zhotovitel po předchozí písemné výzvě odmítl splnit jakoukoli povinnost podle této 

smlouvy; 

12.3.12. Zhotovitel nezahájil provádění díla;  
12.3.13. Zhotovitel přes písemné upozornění provádí dílo neodborně nebo v rozporu s 

projektovou dokumentací, nebo použije k provedení díla závadné nebo jiné než 
schválené materiály; 

12.3.14. Zhotovitel přes předchozí písemné upozornění Objednatele neplní své povinnosti 
podle této smlouvy; 

12.3.15. došlo k podstatnému porušení smluvních povinností Zhotovitele, a to za 

předpokladu, že takové porušení nebylo Zhotovitelem napraveno. Za podstatné 
porušení této smlouvy se považuje zejména porušení povinností vyplývajících pro 
Zhotovitele z čl. 5., 6., 9., 10. této smlouvy. Smluvní strany dále pokládají za 
podstatné porušení smlouvy výskyt takové vady, která podstatným způsobem 
ztěžuje či dokonce znemožňuje užívání (provoz) díla, hromadný výskyt vad v počtu 
přesahujícím deset či opakovaný výskyt vady po opravě. 

12.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pokud: 
12.4.1. bylo vydáno a nabylo právní moci rozhodnutí o úpadku Objednatele; nebo  

12.4.2. Objednatel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo 
přeměny). 

V těchto případech je Zhotovitel oprávněn také přerušit provádění díla. 
12.5. Bez ohledu na výše uvedené, právo smluvních stran ukončit tuto smlouvu z dalších 

důvodů uvedených v OZ není jakkoli dotčeno. 
12.6. Při odstoupení od smlouvy náleží Zhotoviteli poměrná cena díla, stanovená dohodou 

smluvních stran. Pokud k dohodě o částečné ceně díla nedojde do 15 dní ode dne 
účinnosti odstoupení od smlouvy, bude tato cena stanovena na základě znaleckého 
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posudku (jako obecná hodnota takového plnění) zpracovaného znalcem vybraným 
Objednatelem. Náklady tohoto znaleckého posudku nesou strany poměrně, tj. každá 
strana zaplatí jednu polovinu. 

13. Závěrečná ujednání 
13.1. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, 

uzavírají tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní 
ustanovení § 1793 a násl. OZ o neúměrném zkrácení. 

13.2. Práva či povinnosti vzniklé z této smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel 
považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv. Pro případ 
postoupení této smlouvy si strany ujednaly, že postoupená strana nemůže odmítnout 
osvobození postupitele za žádných okolností. 

13.3. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za Objednatelem 

(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce Objednatele za 

Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele.  

13.4. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za Zhotovitelem (splatnou 

nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem (splatné 
nebo dosud nesplatné).  

13.5. Pokud se kterákoli smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této 
smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících 
z kteréhokoli jiného ustanovení této smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného 
ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění 
jakéhokoliv jednání podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro 
budoucí plnění jakéhokoli jiného závazku či učinění jednání. Neuplatnění či prodlení s 
uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdání se 
tohoto práva. 

13.6. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli pouze škody způsobené Zhotoviteli 

porušením některé z povinností stanovených v této smlouvě ve formě úmyslného 
zavinění a/nebo hrubé nedbalosti; a Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody 
způsobenou neplatností této smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato škoda způsobena 
úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti. 

13.7. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 OZ. 

13.8. Tato smlouva se řídí OZ. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2591, § 2595, § 2627, § 
2628 a § 2630 odst. 2 OZ na tuto smlouvu a na veškerá práva a povinnosti stran vzniklé 
na základě této smlouvy. 

13.9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a o všech náležitostech, 
které smluvní strany měly a chtěly v této smlouvě sjednat, a které považují za důležité 
pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této 
smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s 
výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních 
stran. 

13.10. Strany tímto prohlašují, že v této smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by některá 
ze smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této smlouvy. 
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13.11. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla 

jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 
smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se 
předmětu plnění této smlouvy. 

13.12. Při výkladu této smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi smluvními stranami 
v právním styku, ani k tomu, co uzavření této smlouvy předcházelo, popřípadě k tomu, 
že smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam smlouvě přikládají. 

13.13. Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této 
smlouvy (včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane 
neplatným nebo zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní 
ustanovení této smlouvy. Strany nahradí tento neplatný nebo zdánlivý závazek takovým 
novým platným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné 
míře odpovídat předmětu původního závazku. Ustanovení tohoto článku je plně 
oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy. 

13.14. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

13.15. Smlouva je vyhotovena ve 2 pare, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

13.16. Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že: 

 neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se 
svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby  

 nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného 
v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby 

 učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili 
jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, 
které by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 
Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu 
přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu 
nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí 
dle TZ. 

 nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce. 
13.17. Každá ze smluvních stran prohlašuje: 

 že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 

Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen jako „ZTOPO“); 

 že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců 
a dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO; 

 že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a 
zamezení nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 

 že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní 
lze ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž Objednatel proklamuje, že za 
tímto účelem přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti 
a Etický kodex  

Každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednak tak, aby její 
jednání nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné 
nebo oběma smluvním stranám ve smyslu ZTOPO. 
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13.18. Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu a musí být 
podepsané oběma smluvními stranami. Případné dodatky k této smlouvě budou 
označeny jako „Dodatek“ a vzestupně číslovány v pořadí, v jakém byly postupně 
uzavírány tak, aby dříve uzavřený dodatek měl vždy číslo nižší, než dodatek pozdější. 

13.19. Není-li pro změnu této smlouvy dodržena forma ujednaná stranami, lze neplatnost 
takovéto změny namítnout i bylo-li již plněno. 

13.20. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ. Zhotovitel 

dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a že 
informace týkající se plnění této smlouvy mohou být poskytnuty třetím osobám, za 

podmínek stanovených zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

13.21. Veškeré soudní spory vzniklé z této smlouvy budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány 
soudem místně příslušným podle sídla Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová 
společnost. 

13.22. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu 
s jejím obsahem připojují své podpisy. 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 
Příloha č. 1 – Cenová nabídka – výkaz výměr  
Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 3 – Harmonogram 

Příloha č. 4 – Ceník jízd služebních vlaků 

za Objednatele: za Zhotovitele: 

V Praze dne ……………………. V Praze dne ………...... 

………………………………… ………………………………………. 
Ing. Petr Witowski JUDr. David Ekstein 

předseda představenstva předseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, BAU plus, a.s. 

akciová společnost  

………………………………….         …………………………………. 
Ing. Ladislav Urbánek          Tomáš Kuchárik 

místopředseda představenstva         místopředseda představenstva  

Dopravní podnik hl. m. Prahy,         BAU plus, a.s. 

akciová společnost 
 

 


