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Smlouva o zpracování projektové dokumentace

a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Oprava bazénové vany vč. dlažby a obkladů

v ZŠ Labská, Brno – Starý Lískovec

kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen

„Občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. Občanského zákoníku a podle zákona

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně

některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného

dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Číslo smlouvy objednatele: 09 9 500 20 00022

Číslo smlouvy zhotovitele: ………………………………………

I. Statutární město Brno

Zastoupené: Mgr. Vladanem Krásným, starostou MČ Brno – Starý Lískovec

Se sídlem: Oderská 4, 625 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Pověřena podpisem této smlouvy:

Mgr. Vladan Krásný

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

(dále jen „Objednatel“)

a

II. Název / obchodní firma / jméno a příjmení: Pam Arch s.r.o.

Zastoupený:

Se sídlem: Vránova 1241/3, Brno 621 00

IČO: 26289491

DIČ: CZ26289491
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Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Preambule a účel smlouvy

I.1. Objednatel hodlá realizovat projekt „Oprava bazénové vany vč. dlažby a obkladů v ZŠ

Labská, Brno – Starý Lískovec“ (dále jen „Projekt“), který bude financován z vlastních

prostředků Objednatele a z prostředků města Brna.

I.2. V rámci Projektu má být opravena bazénová vany vč. dlažby a obkladů v ZŠ Labská

v MČ Brno-Starý Lískovec (dále jen „Stavba“).

I.3. Pozemky pro Stavbu se nacházejí v městské části Brno-Starý Lískovec, na pozemcích

v katastrálním území Starý Lískovec, obec Brno, okres Brno-město, a to:

- ve vlastnictví Objednatele: Statutárního města Brna

I.4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem této smlouvy uspokojení potřeby

Objednatele spočívající v získání projektové dokumentace v takovém stupni a kvalitě,

která umožní řádnou přípravu Stavby, řádné provedení zadávacího řízení na výběr

Zhotovitele Stavby v souladu s relevantními právními předpisy a realizaci Stavby,

jakož i získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů nutných

k řádné realizaci Stavby.

I.5. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou

zakázku s názvem „Oprava bazénové vany vč. dlažby a obkladů v ZŠ Labská, Brno –

Starý Lískovec“ (dále jen „Veřejná zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem

v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

I.6. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je

jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany

dále dohodly, že:

v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky

vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;
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 Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících 
ze smlouvy použije subsidiárně; 

 v případě odchylek výkresové či textové části výstupů plnění Zhotovitele od 
rozpočtu či výkazu výměr, má při výkladu přednost rozpočet a výkaz výměr, je-li 
v rámci jednotlivé části plnění Zhotovitelem vyhotoven, kterému musí být dále 
uzpůsobeny ostatní části výstupu plnění Zhotovitele. 

 

II. Předmět smlouvy 

II.1. Předmětem smlouvy je tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, hmotné zachycení jejich 
výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností Zhotovitele, včetně 
jejich hmotného zachycení Objednateli. 

II.1.1. Odborná technická, tvůrčí a jiná činnost směřující k určení architektonických 
a technických řešení Stavby, která musí splňovat požadavky stanovené obecně 
závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami účinnými ke 
dni předání hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele. Hmotným 
zachycením výsledků činností Zhotovitele, tj. jednotlivými částmi plnění, se 
rozumí: 

a) projektová dokumentace v rozsahu k podání žádosti o vydání stavebního 
povolení a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, 
souhlasů a stanovisek (např. povolení odstranění stavby), jejichž potřeba 
vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem 
v rámci plnění této smlouvy (dále jen „DSP“), která obsahuje zejména 

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 
k předmětu plnění, zejména Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“) a Vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška č. 499/2006 Sb.“),  

(ii.) rozpočet členěný na jednotlivé stavební objekty či provozní soubory,  

(iii.) projekt interiérů, vč. technické dokumentace interiérů a návrhu 
nábytku, bude preferován nábytek běžně dostupný na trhu, 

(iv.) dokumenty a další činnosti dle přílohy č. 2 této smlouvy. 

vše v 5 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické 
podobě na CD/DVD nosiči nebo USB flash disku a ve 3 listinných 
vyhotoveních položkový rozpočet v podrobnosti odpovídající dokumentaci 
pro stavební povolení; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro 
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AutoCAD a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu 
*.doc nebo *.docx. pro MS Word a *.pdf a rozpočet bude zpracován ve formátu 
*.xls pro MS Excel a *.pdf. 

Přesnost rozdělení Stavby na pozemky, přináležející jednotlivým objektům, 
bude odpovídat stupni projektové dokumentace. 

DSP bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy 
a technickými normami. 

 (vše dále také jen „Část plnění DSP“) 

b) projektová dokumentace pro provádění Stavby  (dále jen „PDPS“), která 
bude použita v zadávacím řízení podle ZZVZ zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a dle příslušných prováděcích 
právních předpisů a která obsahuje zejména: 

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 
k předmětu plnění, zejména Stavebního zákona č. 183/2006 S., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“),  Vyhlášky č. 499/2006 
Sb, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Vyhláška č. 499/2006 Sb.“), a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zákona č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a platných 
technických norem, jejichž závaznost smluvní strany tímto sjednávají, 

(ii.) podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
členěný na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, zahrnující 
rovněž vedlejší a ostatní náklady, 

(iii.) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – položkový 
rozpočet s využitím agregovaných (kumulovaných) položek u 
opakovaných velkoobjemových položek s rozpisem obsahu, 

(iv.) zpracování kompletních tabulek dotčených pozemků, 
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(v.) zásady organizace výstavby (technické zprávy, situace, objízdné trasy 
kladně projednané s dotčenými orgány, dočasné a následně trvalé 
dopravní značení, harmonogramy prací), 

(vi.) plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů,  

(vii.) zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a 
stanovisek, 

(viii.) dokumenty a popis činností dle přílohy č. 3 této smlouvy. 

PDPS bude zpracována v 6 vyhotoveních v listinné podobě a 3 vyhotoveních 
v elektronické podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku; položkový rozpočet 
(oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke 
dni odevzdání) bude v listinné i elektronické podobě zpracován vždy 
ve 3 vyhotoveních; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro 
AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS 
Word a *.pdf, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a položkové rozpočty 
ve formátu *.xls pro MS Excel, *.pdf; 

PDPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentaci veřejné zakázky 
na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na 
veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími 
předpisy, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz 
stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně 
přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely 
bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ 
(zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo 
znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky); 

Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění Stavby musí být 
věcně i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr. 

Podkladem pro zpracování PDPS je 

DSP převzatá Objednatelem v souladu se smlouvou a vydané stavební povolení. 
PDPS bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy 
a technickými normami. 
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 (vše dále také jen „Část plnění PDPS“) 

 

II.1.2. Výhradní licencí dle této smlouvy je výlučné majetkové právo Objednatele užívat 
veškeré výsledky činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. 
Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení 
výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje 
Zhotovitel Objednateli v souladu s autorským zákonem za podmínek uvedených 
v článku X. této smlouvy. 

 
II.2. Předmětem smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, 

rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro podání řádné (bezvadné) žádosti o 
vydání stavebního povolení a získání stavebního povolení (dále jen „SP“) a získání 
pravomocného stavebního povolení. Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování 
záležitosti zejména:  

a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání řádné (bezvadné) 
žádosti o vydání stavebního povolení a nezbytné pro provedení Stavby 
(zejména stanoviska vlastníků sousedních pozemků dotčených Stavbou 
a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům dotčeným Stavbou, 
stanoviska a souhlasy dotčených orgánů, plán kontrolních prohlídek),  

b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a 
souhlasů, 

c) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených 
orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či 
stanovisko je nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání 
stavebního povolení, 

d) zastupovat Objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj. 
podávat u místně a věcně příslušného stavebního úřadu návrh na vydání 
stavebního povolení, přebírat dokumenty a rozhodnutí, podávat opravné 
prostředky. 

 (vše dále také jen „Část plnění zajištění SP“) 

 
II.3. Předmětem smlouvy je poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při jednání se 

subjekty dotčenými Stavbou. 

Předmětem smlouvy je také poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při 
zadávání veřejné zakázky na Stavbu. Součinnost spočívá zejména v účasti na prohlídce 
místa plnění a ve zpracování návrhu odpovědi na žádosti o dodatečné informace 
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dodavatelů, které se budou vztahovat k  ověřené projektové dokumentaci a případné 
navazující doplnění či zpřesnění zpracované projektové dokumentace.  

Předmětem smlouvy je dále poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při 
realizaci Stavby, které spočívá v doplnění či úpravě projektové dokumentace (změnová 
řízení). 

(vše dále také jen „Část plnění Poskytování součinnosti“) 

 

II.4. Předmětem smlouvy je dále výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem podle 
ustanovení § 152 odst. 4 Stavebního zákona nad souladem zhotovované Stavby 
s ověřenou projektovou dokumentací při zhotovování Stavby (dále jen „Autorský 
dozor“). Výkon Autorského dozoru Stavby bude prováděn v souladu s náplní činnosti 
Autorského dozoru, která je specifikována v příloze č. 4 této smlouvy, a to vždy ve 
vztahu k jednotlivým částem plnění. Součástí výkonu Autorského dozoru bude 
zpracování Závěrečné zprávy k Závěrečnému vyhodnocení akce a předložení 
Objednateli nejpozději do 3 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu. 

(vše dále také jen „Část plnění Autorský dozor“) 

 

 

III. Povinnosti Zhotovitele  

III.1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro 
Objednatele celý předmět plnění dle této smlouvy. 

III.2. Při výkonu své činnosti dle této sm louvy se Zhotovitel zavazuje postupovat 
samostatně a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel této smlouvy. 

III.3. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 14 dní od účinnosti 
této smlouvy provést kontrolu postupu zpracování PDPS a postupu zařizování 
záležitostí dle této smlouvy formou porad (výrobních výborů), ze kterých vyhotoví 
zápis. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních 
úkonech, které uskuteční za Objednatele při zařizování záležitosti dle této smlouvy. 
Při plnění předmětu této smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky 
a připomínky a dát Zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. 
Za uplatnění požadavků a připomínek, jakož i za pokyny Objednatele jsou 
považovány požadavky, připomínky a pokyny osoby pověřené Objednatelem. 
Zhotovitel tyto připomínky a požadavky Objednatele ve svém dalším postupu 
zapracuje a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je 
povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu 
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Objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl a měl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  

III.4. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů od účinnosti smlouvy, pokud nebude 
dohodnuto jinak, a dále v případě potřeby zorganizovat jednání či porady (výrobní 
výbory) za účelem koordinace postupu při zpracování projektových dokumentací 
za účasti zástupců Objednatele, případně dalších účastníků. O všech jednáních či 
poradách bude Zhotovitel informovat Objednatele vždy min. 2 pracovní dny přede 
dnem konání jednání. Zhotovitel je povinen se účastnit jednání či porady (výrobní 
výbory) svolaného Objednatelem, o kterém byl informován alespoň 2 pracovní dny 
předem. 

III.5. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle této smlouvy osobně, nebo 
prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců; v případě, že se Zhotovitel hodlá nechat 
při zařizování záležitostí dle této smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si 
k takovému zastupování od Objednatele předchozí písemný souhlas. Předchozího 
písemného souhlasu není potřeba v případě, kdy je třetí osobou subdodavatel, jehož 
prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení na 
veřejnou zakázku. 

III.6. Při výkonu činností autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu zhotovování 
Stavby zavazuje účastnit kontrolních dnů, a to nejméně 1x za týden a v termínech, jak 
budou sděleny Zhotoviteli Objednatelem nebo jinou, Objednatelem k tomu pověřenou 
osobou. 

 

 

IV. Práva a povinnosti Objednatele  

IV.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle této smlouvy od Zhotovitele 
převzít a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.  

IV.2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této 
smlouvy, nezbytnou součinnost a zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, 
které jsou z titulu své funkce schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady 
a informace pro řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele vyplývající z této 
smlouvy. 

IV.3. Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných 
po vzájemné dohodě se Zhotovitelem.  

IV.4.  Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem 
koordinace postupu při zpracování projektových dokumentací za účasti zástupců 
Objednatele, případně dalších účastníků.  
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V. Doba plnění  

V.1. Doba plnění Části plnění DSP a Části plnění zajištění SP dle této smlouvy se sjednává 
takto:  

V.1.1. zahájení: ode dne účinnosti smlouvy; 

V.1.2. dokončení Části plnění DSP: Zhotovitel ukončí plnění nejpozději do 100 
kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy. K této lhůtě bude připočítán 
nezbytný čas pro získání stanovisek, souhlasů, popř. rozhodnutí dotčených 
orgánů státní správy. 

V.1.3. podání žádosti o stavební povolení: žádost Zhotovitel doručí příslušnému 
stavebnímu úřadu nejpozději do 5 pracovních dnů od dokončení Části plnění 
DSP; Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby stavební povolení bylo vydáno bez 
zbytečného odkladu, a to v souladu s ust. § 112 odst. 3 / § 106 odst. 1 Stavebního 
zákona; 

V.1.4. dokončení Části plnění zajištění SP: Zhotovitel předá Objednateli pravomocné 
stavební povolení a ověřené vyhotovení DSP do 5 kalendářních dnů ode dne 
právní moci stavebního povolení; 

V.1.5. výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele k Části plnění DSP poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne 
dokončení Části plnění DSP Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na 
celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele; 

V.2. Doba plnění Části plnění PDPS dle této smlouvy se sjednává takto:  

V.2.1. zahájení: ode dne obdržení výzvy Objednatele po vydání pravomocného 
stavebního povolení; 

V.2.2. dokončení Části plnění PDPS : Zhotovitel předá Objednateli DSP ve finální 
podobě do 50 kalendářních dní od výzvy objednatele; 

V.2.3. výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele k Části plnění PDPS poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne 
dokončení Části plnění PDPS Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje 
na celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele. 

V.3. Doba poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti dle této smlouvy se sjednává 
takto: 

V.3.1. zahájení: ode dne dokončení Části plnění PDPS ; 

V.3.2. dokončení: nejpozději do vydání kolaudačního souhlasu; 

V.4. Doba poskytnutí Části plnění Autorský dozor dle této smlouvy se sjednává takto: 

V.4.1. zahájení: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště; 
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V.4.2. dokončení: ke dni vydání kolaudačního souhlasu. 

 

VI. Místo plnění  

VI.1. Místem předání DSP, PDPS a výstupů zařizování záležitosti dle této smlouvy je sídlo 
Objednatele.  

VI.2. Místem poskytování Části plnění autorský dozor je místo Stavby. 

 

VII. Cena  

VII.1. Cena za poskytnutí všech částí plnění Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána 
ve výši 899 000 Kč bez DPH, přičemž  

sazba DPH činí 21 %, 
DPH činí 188 790 Kč, 
cena vč. DPH činí 1 087 790 Kč. 

přičemž cena za poskytnutí všech částí plnění je dána součtem cen za jednotlivá 
dílčí plnění, jak je uvedeno v následujících odstavcích. 

VII.2. Cena za poskytnutí Části plnění DSP Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve 
výši 378 000 Kč bez DPH, přičemž  

sazba DPH činí 21 %, 
DPH činí 79 380 Kč 
cena vč. DPH činí 457 380 Kč. 

VII.3. Cena za poskytnutí Části plnění zajištění SP Zhotovitelem dle této smlouvy je 
sjednána ve výši 8 000 Kč bez DPH, přičemž  

sazba DPH činí 21 %, 
DPH činí 1 680 Kč, 
cena vč. DPH činí 9 680 Kč. 

VII.4. Cena za poskytnutí Části plnění PDPS Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve 
výši 498 000 Kč bez DPH, přičemž  

sazba DPH činí 21 %, 
DPH činí 104 580 Kč, 
cena vč. DPH činí 602 580 Kč. 

VII.5. Cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti Zhotovitelem dle této 
smlouvy je sjednána ve výši 5 000 Kč bez DPH, přičemž  

sazba DPH činí 21 %, 
DPH činí 1 050 Kč, 
cena vč. DPH činí 6 050 Kč. 
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VII.6. Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor Zhotovitelem dle této smlouvy je 
sjednána ve výši 10 000 Kč bez DPH, přičemž  

sazba DPH činí 21 %, 
DPH činí 2 100 Kč, 
cena vč. DPH činí 12 100 Kč. 

VII.7. Výše cen za poskytnutí jednotlivých částí plnění Zhotovitele dle této smlouvy jsou 
nejvýše přípustné a tyto je možno překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH 
v rozsahu zákonné změny výše sazby DPH.  

VII.8. Ceny za Část plnění DSP a za Část plnění PDPS  zahrnují odměnu Zhotovitele 
za poskytnutí výhradních licencí Objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele 
dle této smlouvy a k hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této 
smlouvy. 

VII.9. V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšují ceny nebo úplaty 
za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této smlouvy, a to v poměru 
odpovídajícím zvýšení sazby DPH. V případě snížení sazby DPH se o sníženou část 
DPH snižují ceny nebo úplaty za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle 
této smlouvy, a to v poměru odpovídajícím snížení sazby DPH. 

VII.10. V případě, že dojde ze strany Objednatele k  výpovědi této smlouvy, je Zhotovitel 
oprávněn vyúčtovat pouze část sjednané ceny za poskytnutí plnění Zhotovitele 
dle této smlouvy odpovídající sjednaným cenám, případně úplatám za části plnění 
dle této smlouvy, jejichž plnění v souladu s touto smlouvou zahájil Zhotovitel 
před účinností výpovědi Objednatele. 

 

VIII. Platební podmínky  

VIII.1. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena postupně 
takto: 

VIII.1.1. cena za poskytnutí Části plnění DSP – po dokončení Části plnění DSP, 

VIII.1.2. cena za poskytnutí Části plnění zajištění SP – po dokončení Části plnění 
zajištění SP, 

VIII.1.3. cena za poskytnutí Části plnění PDPS – po dokončení Části plnění PDPS , 

VIII.1.4. cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti – po dokončení 
Části plnění Poskytování součinnosti, 

VIII.1.5. Části plnění Autorský dozor – po dokončení Části plnění Autorský dozor. 

VIII.2. V případě Části plnění autorský dozor bude po dobu zhotovování stavby hrazena 
cena sjednaná dle této smlouvy, a to vždy měsíčně. 
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VIII.3. Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou 
Zhotovitel vystaví a doručí nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná 
část plnění Zhotovitele dle této smlouvy převzata Objednatelem jako bezvadná.  

VIII.4. Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli.  

VIII.5. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a § 435 Občanského zákoníku. A to zejména: 

- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ, 
fakturační adresy Objednatele:  
Odběratel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.196/1,602 00, Brno  
Konečný příjemce: Městská část Brno-Starý Lískovec, Oderská4,625 00, Brno 

 
- číslo faktury, 
- den vystavení a den splatnosti faktury, 
- označení banky a č. účtu, na který se má platit, 
- označení díla, 
- evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele 
- fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace), 
- razítko a podpis oprávněné osoby, 
- přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí fakturované části plnění. 
 

VIII.6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, 
která neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo 
nesprávný výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví 
novou fakturu se správnými údaji a dnem doručení Objednateli začíná běžet nová 
30denní lhůta splatnosti. 

VIII.7. Objednatel neposkytuje zálohy. 

VIII.8. Platby dle této smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to bezhotovostním 
převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění či jeho části se považuje za 
uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu Objednatele ve 
prospěch účtu Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele musí být zveřejněn správcem 
daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet tímto způsobem 
zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli cenu na úrovni bez 
DPH. DPH Objednatel poukáže správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým 
plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, je povinen neprodleně o tomto písemně informovat 
Objednatele. 

 

IX. Předání a převzetí jednotlivých části plnění 
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IX.1. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli Část plnění DSP a Část plnění PDPS 
ke kontrole, a to nejpozději v poslední den příslušné lhůty dle čl. V. Pokud 
po provedené kontrole oznámí Objednatel Zhotoviteli své připomínky, je Zhotovitel 
povinen připomínky zapracovat a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností 
řídit. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu připomínek Objednatele. 

IX.2. O převzetí jednotlivých části plnění sepíší smluvní strany protokol, který připraví 
Objednatel. Obsahem protokolu bude:  

a) prohlášení Zhotovitele o dokončení a předání příslušné části plnění; 

b) popis předávané části plnění co do obsahu a rozsahu; 

c) datum předání příslušné části plnění; 

d) prohlášení Objednatele o převzetí příslušné části jako bezvadné, případně 
o odmítnutí převzetí této části plnění a uvedení důvodu tohoto odm ítnutí; 

e) datum převzetí příslušné části plnění, případně datum odmítnutí převzetí; 

f) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. 

IX.3. V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část z důvodu výskytu vad, je 
Zhotovitel povinen vady odstranit v co nejkratším době a dokončené části plnění 
opětovně protokolárně předat Objednateli.  

IX.4. Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost 
Zhotovitele tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. V. smlouvy.  

 

X. Licenční ujednání  

X.1. Ochrana autorských práv se řídí Občanským  zákoníkem, Autorským zákonem a 
veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které 
jsou součástí českého právního řádu.  

X.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 
s autorem, resp. autory děl vztahujících se k Části plnění DSP a Části plnění PDPS 
oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva 
k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení 
výsledků činností Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako 
autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako 
nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.  

X.3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí 
činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke 
splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě (dále jen „Licence“) 
za podmínek sjednaných v této smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí 
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činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí 
činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a 
rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě 
této smlouvy přijímá převzetím příslušné části díla. 

X.4. Zhotovitel poskytuje Licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že 
Zhotovitel nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva 
poskytnutá Objednateli dle této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu 
práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného 
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše 
uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli.  

X.5. Licence dle této smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání 
majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně 
hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této 
smlouvy ve výše uvedené formě. 

X.6. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této smlouvy poskytnout 
třetí osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat 
práv z Licence.  

X.7. Práva z Licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele 
na jeho právního nástupce. 

X.8. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto 
článku smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy. 

 

XI. Pojištění  

XI.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody 
způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním 
minimálně ve výši 500.000 Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti této 
smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících, vyjma 
nejvýše 10 dnů od uzavření této smlouvy. 

XI.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách 
dle této smlouvy.  

XI.3. Kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými parametry předloží 
Zhotovitel Objednateli nejpozději do 10 dnů od uzavření této smlouvy. V případě 
změny pojištění předloží Zhotovitel bezodkladně Objednateli nový doklad 
prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy.  
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XI.4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním 
plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena 
odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky 
Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy. 

 

XII. Záruka za vady díla a odpovědnost za škodu  

XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činností dle této smlouvy, jakož 
i hmotné zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy budou ke dni 
převzetí Části plnění DSP a Části plnění PDPS bez vad a způsobilé k  užití k účelu 
sjednanému touto smlouvou. Výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy 
mají vady, jestliže jejich zpracování neodpovídá smlouvě, požadavkům, 
připomínkám nebo pokynům uplatněným Objednatelem v průběhu poskytování 
plnění Zhotovitelem dle této smlouvy nebo jestliže Části plnění DSP nebo Části 
plnění PDPS jsou neúplné tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné pokračovat 
ke splnění účelu této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této 
smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí takového technického 
řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a 
ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru 
nezbytné k řádnému zhotovení Stavby a jehož opomenutí bude mít za následek 
dodatečné změny rozsahu Stavby proti stavu předpokládanému v PDPS. 

XII.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Části plnění DSP a Části plnění PDPS záruku po 
dobu 5 let ode dne převzetí příslušného hmotného zachycení výsledků činností 
Zhotovitele dle této smlouvy; záruka však nesmí uplynout dříve než před 
dokončením Stavby. Výluka ze záruky se vztahuje pouze na nedostatky Části plnění 
DSP a/nebo Části plnění PDPS vzniklé v důsledku změny technických norem  či 
obecně závazných právních předpisů (např. přísnější parametry) a rozpory se 
skutečným stavem pozemků či budov, který se změnil po předání a převzetí 
příslušné části plnění. 

XII.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje 
v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně 
odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby 
při výkonu činností dle této smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto 
smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu 
Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze 
strany Zhotovitele.  

XII.4. Vady zjištěné po předání a převzetí Části plnění DSP a/nebo Části plnění PDPS, 
nejpozději však do uplynutí záruční doby dle odst. XII.2. smlouvy, je Objednatel 
oprávněn uplatnit u Zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu poté, co vady 
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zjistí. V reklamaci je Objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se 
projevují.  

XII.5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby 
odstranit do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta 
odlišná.  

XII.6. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí 
odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady.  

XII.7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení 
oznámení o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou 
právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel 
do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto 
nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou 
podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIII. bodu XIII.5. této smlouvy. 

XII.8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které tomuto 
vzniknou v příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s 
porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této smlouvy.  

XII.9. Škodou dle článku XII. bodu XII.8. se též rozumí také škoda vzniklá Objednateli ve 
formě nákladů vynaložených na zhotovení Stavby, nepředpokládaných soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb, jež je součástí PDPS, v bezprostřední příčinné 
souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo hmotného zachycení 
výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy nebo v bezprostřední příčinné 
souvislosti s porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této 
smlouvy.  

XII.10. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných 
podkladů poskytnutých mu Objednatelem k  výkonu činností dle této smlouvy nebo 
zařizování záležitosti dle této smlouvy a k výkonu Autorského dozoru (uvedené se 
nevztahuje na podklady zpracované na základě této smlouvy Zhotovitelem  
pro Objednatele) v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 
nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně 
upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Dále Zhotovitel neodpovídá 
za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek 
daných mu Objednatelem k plnění této smlouvy a k výkonu Autorského dozoru 
v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto 
pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele 
písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá 
za vady, zjištěné v průběhu realizace Stavby, jež Zhotovitel v době zpracování PDPS 
nemohl předvídat ani při vynaložení odborné péče (uvedené se týká zejména 
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konstrukcí, u nichž nebylo možné provést průzkumné práce z důvodu jejich 
objektivní nepřístupnosti). 

 

XIII. Sankce a úroky z prodlení  

XIII.1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně ve vztahu k  jeho osobě vystavené 
faktury proti sjednanému termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel 
v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné 
částky.  

XIII.2. Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 30 dnů od doručení písemné 
výzvy Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky 
včetně způsobu jejich výpočtu.  

XIII.3. Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením poskytování jednotlivých částí plnění, má 
Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny 
nebo úplaty za poskytnutí příslušné částí plnění Zhotovitele dle této smlouvy v Kč 
bez DPH, s jejímž zahájením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den 
prodlení, a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.  

XIII.4. Bude-li Zhotovitel v prodlení s ukončením poskytování jednotlivých části plnění dle 
této smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 0,5 % z ceny nebo úplaty za poskytnutí příslušné částí plnění Zhotovitele dle této 
smlouvy v Kč bez DPH, s jejímž ukončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý 
započatý den prodlení, a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu 
zaplatit.  

XIII.5. Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek dle této smlouvy řádně odstranit 
Objednatelem uplatněné vady, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny nebo úplaty za poskytnutí částí 
plnění Zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, jejíž plnění bylo vadné, a to za 
každý započatý den prodlení anebo až do doby, kdy Objednatel pověří odstraněním 
reklamovaných vad jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, 
a Zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit. 

XIII.6. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, 
vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně 
a nerušeně, a to zejména v rozporu s čl. X. této smlouvy. Jestliže se jakékoliv 
prohlášení či ujištění Zhotovitele obsažení v čl. X. smlouvy ukáže nepravdivým nebo 
Zhotovitel poruší jinou povinnost dle tohoto článku smlouvy, jde o podstatné 
porušení smlouvy a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 50.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení 
povinnosti.  
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XIII.7. V případě porušení povinností k ochraně důvěrných informací dle této smlouvy je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy pět 
tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení. 

XIII.8. V případě porušení v povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti 
pojištění dle čl. XI. smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý i započatý 
měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry 

XIII.9. Zaplacením smluvních pokut dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele 
na náhradu škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či 
opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy. 

XIII.10.Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 dnů od doručení písemné 
výzvy Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli.  

XIII.11.V případě porušení povinností při výkonu činností autorského dozoru je Objednatel 
oprávněn vyúčtovat poskytovateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele a požadovat náhradu případně 
vzniklé škody, jestliže Zhotovitel nesplnil své závazky ani přes písemnou výzvu 
objednatele. Tuto pokutu nelze účtovat v případě, že Zhotovitel nemohl své závazky 
plnit z důvodů na straně Objednatele. 

 

 

XIV. Ukončení smluvního vztahu  

XIV.1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé 
smluvní strany anebo výpovědí Objednatele. 

XIV.2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.  

XIV.3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 
Zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti Zhotovitelem jako podstatné 
sjednané v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného 
porušení smlouvy ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku.  

XIV.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele 
považují zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle této 
smlouvy oproti době plnění dle čl. V. této smlouvy delší než 30 dnů, 

b) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu jeho činnosti dle čl. XI. této smlouvy, 

c) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. XV.5. anebo 
XV.6. smlouvy, 
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d) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních 
ujednání dle čl. X. smlouvy,  

e) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele 
výslovně v této smlouvě označené jako podstatného porušení smlouvy. 

XIV.5. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje prodlení 
Objednatele s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná 
nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o 
takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu. 

XIV.6. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé 
smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

XIV.7. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplněných 
závazků smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění dle odst. 
Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. této smlouvy. Výpověď Objednatele musí být 
písemná. Výpověď Objednatele je účinná doručením výpovědi Objednatele 
Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele doručena Zhotoviteli, není Zhotovitel 
oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí plnění dle této smlouvy. Pokud 
by Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené části plnění dle této smlouvy, 
nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část plnění dle této smlouvy. 

XIV.8. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí 
Objednatele jsou povinnosti obou stran následující: 

a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, které se důvod ukončení 
smluvního vztahu netýká, pokud Objednatel neurčí jinak; 

b) Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění 
jeho závazků dle této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných 
stejným způsobem jako byly sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle této 
smlouvy a dále provede soupis všech dokumentů získaných při zařizování 
záležitostí dle této smlouvy do doby jejího ukončení (dále jen „Soupis“); 

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech 
plnění dle Soupisu; 

d) Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje, 

e) Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle Soupisu a vystaví závěrečnou 
fakturu. 

XIV.9. Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po 
ukončení této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce z této 
smlouvy včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za 



Stránka 20 z 27 

vadné plnění a ujednání o výkonu autorského dozoru k Objednatelem převzaté části 
plnění na základě Soupisu. 

 

XV. Zvláštní ujednání 

XV.1. Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětem 
obchodního tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku 
závazků z této smlouvy.  

XV.2. Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění 
všech podmínek programu v rámci plnění svých povinností z této smlouvy, a to 
zejména: 

a) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Objednatele, Ministerstvu průmyslu a 
obchodu, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, 
Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, Národnímu fondu, Evropskému 
úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněným orgánům státní správy 
vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a dále umožnit fyzickou kontrolu 
realizace projektu, jakož i kontrolu veškerých dokladů souvisejících s projektem; 

b) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu, 
poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné 
ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci 
projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem 
shora uvedeným osobám oprávněným k provádění kontroly Projektu; 

c) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., 
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, po dobu nejméně deseti let veškeré originály účetních dokladů, smlouvu, 
včetně jejich dodatků, a další originály dokumentů, vztahujících se k projektu. 
Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré dokumenty související s realizací projektu 
dle předchozí věty po dobu minimálně stanovenou 5 let. 

XV.3. Zhotovitel se rovněž zavazuje dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout 
nezbytnou součinnost Objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím 
z Nařízení komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k Nařízení 
Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních. 

XV.4. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční 
kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a 
ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a to v souvislosti s plněním 
předmětu této smlouvy. 
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XV.5. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 
prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.  

XV.6. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit subdodavatele 
uvedeného v nabídce na plnění veřejné zakázky, které předcházelo uzavření této 
smlouvy, pokud takový subdodavatel prokazoval část kvalifikace místo Zhotovitele, 
pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí 
disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal za 
Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení 
žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový subdodavatel potřebnou kvalifikací. 
Objednatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů 
odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 

 

XVI. Závěrečná ujednání 

XVI.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, autorského zákona a stavebního 
zákona, ZVZ a jejich prováděcích předpisů. 

XVI.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním 
smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.  

XVI.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost 
originálu. Dvě vyhotovení smlouvy obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží 
Zhotovitel.  

XVI.4. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou 
písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

XVI.5. Veškeré případné spory ze smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru 
nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ní 
budou řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice. 

XVI.6. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 
Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. 

XVI.7. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 
a § 1805 Občanského zákoníku. 

XVI.8. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené 
mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím 
se předmětu plnění smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. 
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XVI.9. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem,

uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení §

1793 Občanského zákoníku.

XVI.10.Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při neúspěšném

doručení do sídla smluvní strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje

za doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne odeslání.

XVI.11.Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

XVI.12.Nedílnou součástí smlouvy jsou:

- příloha č. 1 – Obsah DSP

- příloha č. 2 – Obsah PDPS

- příloha č. 3 – Obsah činnosti autorského dozoru

XVI.13.Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen

výše.

Doložka

Tato smlouva byla schválena na 50.schůzi Rady městské části Brno – Starý Lískovec
konané dne 15. 7. 2020, bod 30.

V Brně dne 16. 7. 2020 V Brně dne 23. 7. 2020

za Objednatele

Mgr. Vladan Krásný

(starosta)

za Zhotovitele

(jednatel)

Příloha č. 1 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru

Obsah DSP
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Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy DSP obsahuje: 

1. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky územního a stavebního řízení, 
dále stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy 
předepsané zvláštními předpisy, 

2. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle vydaného 
územního rozhodnutí do projektové dokumentace, 

3. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o stavební povolení 
Stavby v souladu s vyhláškou 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů 

4. vypracování žádosti o stavební povolení Stavby v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, včetně podání žádostí na příslušný stavební úřad, 
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Příloha č. 2 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru 

 

Obsah PDPS 

 

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy PDPS obsahuje: 

1. potřebné průzkumy stavebně-technické a zeměměřické práce v rozsahu odpovídajícím 
druhu a lokalitě Stavby a výsledky těchto průzkumů budou zohledněny v příslušné 
projektové dokumentaci, 

2. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky územního a stavebního řízení, 
dále stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy 
předepsané zvláštními předpisy, 

3. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle vydaného 
stavebního povolení do projektové dokumentace, 

4. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, zásady 
organizace výstavby, 

5. plán BOZP v členění: 

a. základní informace o akci a účastnících výstavby, 

b. povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP, 

c. přehled základních opatření k zajištění BOZP, 

d. vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů v členění 
dle jednotlivých stavebních dílů výkazu výměr, soupis rizik, která při jejich 
provádění vznikají včetně jejich vyhodnocení a návrhu opatření z hlediska BOZP, 

e. způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů, 

f. zásady požární ochrany při realizaci, 

g. dopravně provozní předpisy, 

h. zabezpečení staveniště, 

i. bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání Stavby, 

6. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 
kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, Evropského 
úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy.  
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Příloha č. 3 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru 

 

Obsah činností Autorského dozoru 

 

V rámci výkonu činnosti Autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonávat zejm. 
následující činnosti: 

1. postupuje při plnění činností výkonu Autorského dozoru v úzké součinnosti 
s Objednatelem nebo jím určenou osobou, 

2. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem Stavby, přičemž kontroluje, zda 
skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle 
kterých byla vypracována projektová dokumentace, 

3. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou 
situací Stavby, 

4. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit 
souvislost s dokumentací projektu (dokumentací Stavby), pokud už není součástí jiné 
smluvní povinnosti Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních 
úřadů), 

5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci Stavby a zajišťuje operativní dopracování 
popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby 
byla zajištěna plynulá realizace Stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní 
dopracování nebo případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby 
dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, 
např. zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, atd., 

6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované 
zhotovitelem Stavby (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení 
Stavby) a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části 
dokumentace Stavby, 

8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajících ve fázi 
realizační přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek, 

9. posuzuje návrhy na změny Stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 

10. dohlíží na soulad zhotovované Stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve 
stavebním řízení a vykonává dohled nad souladem zhotovované Stavby s dokumentací 
pro provádění Stavby, která je podkladem k výkonu Autorského dozoru, sleduje a 
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kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s 
dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní 
specialisté (např. elektro, instalace, statika apod.), 

11. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek 
Stavby i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu, 

12. účastní se kontrolních dnů Stavby a výrobních výborů Stavby, 

13. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce Stavby 
(základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu, apod.) 

14. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) 
v průběhu přípravy a realizace Stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním 
Stavby, které by mohly mít dopad na prováděnou Stavbu a dodatečně měnit požadavky 
na provádění Stavby podle schválené projektové dokumentace a které by mohly 
komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, prokazatelně a včas 
upozorňuje zástupce Objednatele na tyto změny, 

15. účastní se komplexních zkoušek a Stavby, 

16. aktivně se účastní přebírání Stavby od zhotovitele Stavby Objednatelem a při kontrole 
odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí 
se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované Stavby nebo účast při 
prohlídce Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a 
nedodělky Stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání Objednateli, 

17. aktivně se účastní procesu kolaudace Stavby a při kontrole odstranění kolaudačních 
závad Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce,  

18. zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, 
požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace Stavby) samostatné 
zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich, 

19. vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti zadávací 
projektové dokumentaci pro provádění S tavby, 

20. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 
kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, Evropského 
úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy, 

21. o souladu zhotovované Stavby s ověřenou projektovou dokumentací v průběhu 
zhotovování Stavby vyhotoví Zhotovitel průběžné měsíční zprávy, a to vždy ve dvou 
vyhotoveních v listinné podobě o stavu k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž 
bude Stavba zhotovována, a to nejpozději do 5 dnů po uplynutí kalendářního měsíce. O 
souladu zhotovené Stavby s ověřenou projektovou dokumentací po dokončení Stavby 
vyhotoví Zhotovitel spolu s poslední průběžnou měsíční zprávou i Závěrečnou zprávu 
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k Závěrečnému vyhodnocení akce o souladu zhotovené Stavby s ověřenou projektovou 
dokumentací. 


