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1.1 Účel a rozsah předmětu clila

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a Projektové 
dokumentace pro provádění stavby „Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice 
SRN, 4. stavba, úsek Domažlice (mimo) - státní hranice SRN". Zároveň bude 
zhotovitelem zajištěn výkon činnosti autorského dozoru. Cílem díla je optimalizace 
a elektrizace trati řešeného úseku. Realizací projektu dojde ke zvýšení kapacity a bude 
dosaženo, zkrácení jízdních dob vlaků. Dále dojde k zajištění plynulosti a bezpečnosti 
železniční dopravy a zvýšení komfortu cestování a zvýšení bezpečnosti cestujících 
zvýšením nástupní hrany na 550 mm nad TK; vybavení žel. přejezdů novým přejezdovým 
zabezpečovacím zařízením. Bude rekonstruována zastávka Babylon. Ve stanici Česká 
Kubice bude doplněno trolejové vedení. Zhlaví směrem na Furth im Wald bude 
přestavěno, což povede k prodloužení užitečných délek kolejí č. 1 a 3 pro provoz vlaků 
délky až 740 metrů v režimu ETCS. V rámci stavebních prací proběhne kompletní 
rekonstrukce železničního svršku i spodku a inženýrských staveb. V zastávce Babylon se 
vybuduje nové nástupiště v současné poloze délky 90 metrů s rezervou pro výhledové 
možné prodloužení až na 140 metrů, výška nástupní hrany nad temenem kolejnice bude 
550 mm. Přístup na nástupiště bude plně bezbariérový. Stávající přístřešek bude 
zdemolován a bude realizován nový. Součástí objektu nástupiště bude i nový mobiliář, 
informační a orientační systém. Železniční přejezdy v řešeném úseku budou vybaveny 
novým zabezpečovacím zařízením.

1.1.2 Rozsah díla „Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 4. stavba, úsek
Domažlice (mimo) - státní hranice SRN" je:

1.1.2.1 Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a to včetně 
zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude 
podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace 
autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení 
stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy 
včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.

1.1.2.2 Zpracování a podání žádosti dle §108 - 114 Stavební řízení zákona 
č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, jehož výsledkem bude vydání stavebního povolení 
a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.

1.1.2.3 Rozsah a členění dokumentace DSP a PDPS:

• Dokumentace ve stupni DSP bude zpracována v členění a rozsahu 
přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 
146/2008 Sb.") jako projektová dokumentace pro vydání stavebního 
povolení. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel se bude 
při zpracování dokumentace řídit Směrnicí GŘ č. 11/2006 Dokumentace 
pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, 
v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006"), v nezbytném rozsahu.

• Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu 
přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, v platném znění. Pro potřeby projednání, 
zejména v rámci SŽ, Zhotovitel se bude řídit při zpracování této 
dokumentace Směrnicí GŘ č. 11/2006 v platném znění.

1.1.2.4 Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 Sb. budou v Dokladové 
části dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice GŘ č. 11/2006 části G, 
H a I a dle VTP/DSP+PDSP 13-20 části J a K.

1.1.2.5 Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽ č. 20 
pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽ.
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Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na 
webových stránkách SŽ (https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro- 
zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc).

1.1.2.6 Dokumentace bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací (včetně všeobecného 
objektu SO 98-98).

1.1.2.7 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických 
a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů 
(inženýrskogeologický, geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) 
nezbytných k návrhu technického řešení.

1.1.2.8 Zhotovitel dokumentace navrhne a s vlastníky pozemků a nemovitostí 
dotčených stavbou projedná způsob majetkoprávního vypořádání.

1.1.2.9 Uvedený rozsah stanovený investorem nevylučuje upřesnění na vstupní 
poradě a v rámci profesních pracovních projednání.

1.2 Umístění stavby

Stavba bude probíhat na trati č. 180 Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN v úseku Domažlice - 
st. hr. SRN.

Kraj Plzeňský

Obce s rozšířenou působností: Domažlice 

Pověřené obecní úřady: Česká Kubice

Katastrální území: Babylon, Bořetice u Domažlic, Brnířov, Česká Kubice, Dobříkov na Šumavě, 
Domažlice, Havlovice u Domažlic, Hluboká u Kdyně, Horní Folmava, Chodská Lhota, Kdyně, 
Kout na Šumavě, Llbkov, Loučím, Pasečnice, Pocinovlce, Prapořlště, Smolov u Domažlic, 
Smržovice, Spáňov, Starec, Starý Spálenec

Staničení cca 174,360 do km 184,102

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní dráha

Kategorie dráhy podle TSI INF P5/F1

Součást sítě TEN-T ANO / NE4

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 200 000

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 712

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 180

Číslo traťového a definičního úseku 030124,030128, 0301L1

Traťová třída zatížení C3

Maximální traťová rychlost 100 km/h

Trakční soustava -

Počet traťových kolejí 1
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2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Dokumentace

2.1.1 Záměr projektu „Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 4. stavba, úsek 
Domažlice (mimo) - státní hranice SRN ", zpracovatel SAGASTA, r. 2017

2.1.2 Dokumentace pro územní rozhodnutí „Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice 
SRN, 4. stavba, úsek Domažlice (mimo) - státní hranice SRN", zpracovatel SAGASTA, 
datum 02/2020

2.1.3 Mapové podklady (výkres a seznam souřadnic) v rozsahu TÚ 0301 km 167,000 - 184,200 
a TÚ 0351 km 6,600 - 30,800 včetně geodetického zaměření do hranic dráhy a platného 
ŽBP zajistí zadavatel prostřednictvím SŽG s platností k datu zaměření 2015-2017.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI
3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně 

aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, 
případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací 
a to i cizích investorů.

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

a) „Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo)
- Domažlice (včetně)"

b) „Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň 
(mimo) - Stod (včetně)"

c) „Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo)
- Nýřany - Chotěšov (mimo)"

d) „Výstavba PZS v km 7,693"

e) Výstavba TZZ v úseku Kdyně - Pocinovice, trať Klatovy Domažlice

f) Výstavba TZZ v úseku Domažlice - Kdyně, trať Klatovy - Domažlice

g) Výstavba TZZ v úseku Česká Kubice - Furth Im Wald trati Česká Kubice

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA
PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

4.1.1 Projektová dokumentace bude zpracována dle schváleného Záměru 
projektu, Dokumentace pro územní rozhodnutí a schválené aktualizace studie 
proveditelnosti.

4.1.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 
orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 
a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. Dále zhotovitel 
zapracuje podmínky a požadavky vyplývající z pravomocného územního rozhodnutí, 
které bude vítěznému uchazeči předáno při podpisu smlouvy.

4.1.3 Dokumentace bude zpracovaná s ohledem na to, že realizace bude probíhat 
v následujících etapách. V první etapě budou provedeny veškeré stavby železničního 
svršku, spodku, inženýrských staveb, technologických staveb zabezpečovacího zařízení, 
včetně kompletní kabelizace úseku st. hr. SRN - Domažlice, příprava na elektrizacl 
a příprava na zavedení systému ETCS. V druhé etapě realizace bude provedena 
elektrizace a nasazení systému ETCS. Objektová skladba bude navržena tak, aby každý 
SO a PS byl realizovatelný pouze v jedné z etap s cílem minimalizace přechodných stavů.
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4.1.4 Vzhledem k tomu, že tendry na realizaci jednotlivých etap budou probíhat samostatně, 
bude dokumentace zpracovaná tak, aby bylo možné tuto samostatnou realizaci zadat 
zvlášť. V souhrnných částech a jednotlivých TZ bude popsáno, která z činností bude 
probíhat v konkrétní etapě.

4.1.5 Bude zpracován souhrnný rozpočet jeden pro celou stavbu zahrnující všechny výše 
uvedené etapy a zároveň dílčí souhrnné rozpočty pro každou z etap zvlášť.

Zpracování dokumentace a přípravu stavby bude nutné koordinovat s německou stranou 
(DB Netz) s ohledem na stavební i technologickou část. Zhotovitel se bude těchto porad 
aktivně účastnit a případné otázky vyplývající z přeshranlčního navázání řešit.

V tomto stupni dokumentace bude na základě porad a pokynu investora dopracováno TŘ 
s ohledem na fázi a stav související stavby „Výstavba TZZ v úseku Česká Kubice - Furth 
im Wald trati Česká Kubice".

4.1.8 Dopracování řešení silničního nadjezdu žkm 179,510 až do fáze PDPS bude provedeno 
na základě prokazatelného projednání a souhlasu majitele mostu.

4.1.9 Geotechnlcké průzkumy budou rozšířeny pro upřesnění návrhu pražcového podloží, 
odvodnění a nakládání s materiálem ze stavby dle požadavku příslušných předpisů. Jedná 
se o doplnění kopaných sond a statických zatěžovacích zkoušek na minimální četnost 
požadovanou předpisem SŽ S4, prověření možností vsakování vsakovacími zkouškami 
pro navržení podrobného řešení a doplnění dalších vzorků pro určení kontaminace 
štěrkového lože v místě stavby. V úsecích s trvalou deformací nebo opakovanými 
deformacemi GPK bude proveden GT průzkum pro návrh sanačního opatření.

4.1.10 V místech přejezdů a bude prověřeno, zda je proveden průzkum pražcového podloží 
v dostatečném rozsahu dle příslušných předpisů.

4.1.11 Dále bude v rámci doplňujícího průzkumu provedeno:

Aktualizace průzkumu znečištění kolejového lože
Doplnění průzkumu pražcového podloží do rozsahu požadovaného předpisy SŽ 
Doplnění průzkumu pro upřesnění odvodnění a nakládání s materiálem ze stavby 
Doplnění kopaných sond a statických zatěžovacích zkoušek na minimální četnost 
požadovanou předpisem SŽ S4
Doplnění průzkumu: inženýrsko-geotechnický, hydrotechnický a
stavebnětechnický průzkum pro každý rekonstruovaný objekt.
Doplnění průzkumu pro návrh sanačních opatření 
Doplnění průzkumu pro založení zdí a přisypávek
V rámci projektu stavby bude proveden dendrologický průzkum, dle 
projektovaného rozsahu stavby a pedologický průzkum z hlediska stanovení 
náhrady za odnětí ZPF.

4.1.12 Zaměření stávajícího stavu tratě, které vychází z podkladů SŽG, bude v rámci projektu 
doplněné Zhotovitelem následovně:

Zpřesnit zaměření v oblasti stavebních úprav přejezdů a mostních objektů dle 
směrnice TP 204
Doměření přilehlých komunikací v místech přejezdů 
Zaměření povrchových znaků inženýrských sítí
Pro upřesnění hydrotechnických výpočtů propustků a mostů je nutné provést 
zaměření přilehlého koryta toku.

4.1.13 Na základě předkategorizace materiálu železničního svršku projektant prověří, zda lze 
využitelný materiál opětovně použít v rámci stavby a tuto skutečnost zohlední v ZOV.

4.1.14 Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací proběhne v otevřené 
formě ve formátu *.XLSM (viz příloha Směrnice č. 20 [87]: Formulář SO/PS ve stádiu 3 
- Rozpočet) a *.XML (datový předpis XDC) a v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz
2.4.11 těchto VTP).

4.1.6

4.1.7
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4.1.15 V případě potřeby úpravy Soupisu prací v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení 
stavby Zhotovitel odevzdá opravený Soupis prací Objednateli v oceněné i neoceněné 
variantě v otevřené formě ve formátu *.XLSM (viz příloha Směrnice č. 20 [87]: Formulář 
SO/PS ve stádiu 3 - Rozpočet) a *.XML (datový předpis XDC) a v uzavřené formě ve 
formátu *.PDF (viz 2.4.11 těchto VTP). Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede 
Zhotovitel aktualizaci Projektové dokumentace v rozsahu všech příloh, kterých se tyto 
změny týkají nejpozději před zahájením zhotovení stavby.

4.1.16 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 
vody a plynu budou použity RFID markéry. Mohou se používat pouze markéry, u kterých 
není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení v sítích SŽ 
je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci.

Minimální požadavky na použití markérů jsou následující:

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 
zařízení) - červený markér (169,8 kPlz)

trasy kabelů -(v případě požadavku umístění po cca 50 m), 
přípojky,
zakopané spojky, 
křížení kabelů, 
servisní smyčky, 
paty instalačních trubek, 
ohyby, změny hloubky, 
poklopy,
rozvodové smyčky.

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý markér (145,7 kHz)

trasy potrubí, 
paty servisních sloupců, 
potrubí z PVC, 
všechny typy ventilů, 
křížení, rozdvojky, 
čistící výstupy, 
konce obalů.

c) Rozvody plynu a jejich zařízení - žlutý markér (383,0 kHz)

trasy potrubí, 
paty rozvodných sloupů, 
paty servisních sloupů, 
křížení, všechny typy ventilů, 
měřicí skříně, 
ukončovací armatury, 
hloubkové změny, 
překladové armatury, 
stlačená místa, 
armatury na regulaci tlaku, 
elektrotavné spojky, 
všechny typy armatur a spojů.

d) Sdělovací zařízení a kabely - oranžový markér (101,4 kHz)

trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE -(v případě požadavku umístění po
cca 50 m a na lomové body),
uložení kabelových metalických spojek,
anomálie na kabelové trase - v případě požadavku správce
kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů,
odbočné body z páteřních tras optických kabelů a HDPE
uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markéry v 
zapisovatelném provedení).

e) Zabezpečovací zařízení - fialový markér (66,35 kHz)
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trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE -■ doporučené 
umístění markéru po cca 50 m a na lomové body,
uložení kabelových metalických spojek (markéry v zapisovatelném provedení), 
anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) - v případě 
požadavku správce markéry v zapisovatelném provedení,
kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 
(markéry v zapisovatelném provedení),
uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markéry v 
zapisovatelném provedení).

f) Odpadní voda - zelený markér (121,6 kHz)

• ventily,
• všechny typy armatur,
• čistící výstupy,
• paty servisních sloupců,
• vedlejší vedení,
• značení tras nekovových objektů.

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 
upevňovat (např. plastovou vázací páskou).

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markérech zadávat do 
pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID".

U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat 
ve stejném znění do dokumentace.

V případě staveb se musí informace o použití markérů zaznamenat do dokumentace 
skutečného provedení nebo v případě opravných prací do provozní dokumentace.

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markéry ve tvaru kolečka s velkým 
písmenem M uprostřed ve všech 6-ti vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních 
vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze 
barvou, která bude odpovídat barvě markéru.

4.2 Zabezpečovací zařízení

4.2.1 Na rameni Plzeň - Domažlice - SRN bude nasazen systém ETCS L2. v rámci 4. stavby 
bude vyprojektována nezbytná technologie tak, aby související 3. stavbou nebylo nutné 
do již vybudovaného zařízení zasahovat. Součástí stavby budou i nezbytné úpravy na 
CDP Praha.

4.2.2 V rámci zpracování dokumentace bude prověřeno a navrženo s německou stranou (DB 
Netz) řešení TZZ v úseku Česká Kubice - Furth im Wald na elektronické bázi výměny 
traťových souhlasů.

4.2.3 V rámci zpracování dokumentace bude prověřena a navržena náhrada AVV formou 
nadstavby systému ETCS (ATO over ETCS).

4.3 Sdělovací zařízení

4.3.1 V rámci stavby je snaha o co největší kumulaci ovládacích funkcí sdělovacího zařízení do 
minimálního počtu ovládacích terminálů s konečným cílem řízení z CDP Praha a 
nouzovým ovládáním z PPV Domažlice (jeho zřízení bude předmětem 3. stavby 
modernizace).

4.3.2 V rámci stavby je řešeno vybudování sítě GSM-R v rozsahu Domažlice - st. hr. SRN dle 
technického řešení DUR navrženého na základě rádiového pánování zpracovaného 
společností SUDOP Praha pro celé rameno Plzeň - Domažlice - st hr. SRN v rámci 1.
stavby modernizace trati.
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4.4.1 DRT bude řídit celý řešený úsek a ovládat úsekové odpojovače v žst Česká Kubice a na 
státní hranici SRN. Do nákladů stavby je nutné započítat i náklady na doplnění a upravení 
programového vybavení řídícího systému na ED SEE Plzeň.

4.5 Železniční svršek a spodek

4.5.1 Návrh směrového a výškového řešení vychází ze stávající stopy koleje a polohy mostních 
objektů. Byl proveden tak, aby bylo dosaženo maximálních rychlostí, a to s minimem 
změn šíře drážního tělesa,

4.6 Nástupiště

4.6.1 V zastávce Babylon se postaví nové nástupiště v současné poloze délky 90 metrů s 
rezervou pro výhledové možné prodloužení až na 140 metrů.

4.7 Železniční přejezdy

4.7.1 Na řešeném úseku jsou 4 přejezdy, které budou vybaveny novým světelným 
zabezpečovacím zařízením s pozitivní signalizací a závorovými břevny na celou šíři 
komunikace. Projektant může navrhnout snížení počtu přejezdů, pokud mu bude udělen 
Souhlas silničního správního úřadu.

4.8 Mosty, propustky, zd i

4.8.1 V úseku se nachází 5 železničních, lsilniční most, ŽB zárubní zeď, která nahradí stávající 
kamennou. Propustky v tomto úseku slouží k převádění vodoteče pod tratí. Dopracování 
řešení silničního nadjezdu bude provedeno na základě projednání a souhlasu majitele 
mostu. V rámci DSP bude doplněn geotechnický průzkum dle požadavků dotčených OJ.

4.9 Ostatní objekty

4.9.1 Realizace nutných ochran a přeložek inženýrských sítí vyvolaných stavebními úpravami 
na trati.

4.10 Pozemní stavební objekty

4.10.1 Stávající čekárna na zastávce Babylon bude odstraněna a nahrazena novým objektem.

4.11 Zásady organizace výstavby

4.11.1 V rámci zpracování DSP a PDPS bude vypracován návrh postupu výstavby (stavební 
postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS).

4.11.2 Postup prací navržených v DÚR je možno upravit dle podmínek ze strany Objednatele a 
připomínek vzešlých z profesních porad. Úpravou postupu prací však nesmí dojít k 
navýšení celkového počtu, délky a rozsahu výluk stanovených DÚR. Omezení 
provozování drážní dopravy vyvolané stavbou nesmí být větší, než jaké je stanoveno 
DÚR.

4.11.3 Činnost na staveništi bude probíhat při využívání ploch ZS a dalších ploch jako dočasných 
stavenišť pro terénní úpravy, pokládku sítí, manipulaci a skladování materiálu. 
Rozhodující část stavebních a montážních prací bude probíhat na stávajícím železničním 
tělese a na plochách ZS. Během stavby budou důsledně využívány plochy ve 
vlastnictví/majetkové správě SŽ nebo ČD.

4.11.4 Navrhovaným postupům výstavby bude odpovídat návrh členění objektové skladby a 
způsob technického řešení PS a SO. Rozhodující práce v kolejišti budou prováděny při 
nepřetržitých výlukách železničního provozu. Doba trvání jednotlivých výluk bude 
navržena dle objemu a složitosti prací. V nepřetržitých výlukách kolejí jsou zahrnuty také 
práce na rekonstrukci dalších objektů a zařízení, zejména mostů, sdělovacím a 
zabezpečovacím zařízení. Délky výluk jsou navrženy jako maximální a jejich upřesnění 
(tj. zkrácení) bude záviset na kapacitě a technologii dodavatele prací.
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4.11.5 Součástí POV bude DIO, návrh objízdných tras, přístupové cesty na staveniště kladně 
projednané s Policií ČR a odbory doprav MěÚ a OÚ.

4.11.6 Bude doporučena montážní a demontážní, příp. recyklační základna a budou doložena 
veškerá souhlasná stanoviska pro její umístění.

4.12 Geodetická dokumentace

4.12.1 Mapové podklady (výkres a seznam souřadnic) v rozsahu TÚ 0301 km 167,000 - 184,200 
a TÚ 0351 km 6,600 - 30,800 včetně geodetického zaměření do hranic dráhy a platného 
ŽBP zajistí zadavatel prostřednictvím SŽG s platností k datu zaměření 2015-2017. Zbylé 
části jsou předmětem plnění a zhotovitel si je ocení. Geodetické a mapové podklady nad 
rámec si zajistí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace.

4.13 Životní prostředí

4.13.1 V návaznosti na obdržená vyjádření v průběhu zjišťovacího řízení je nutno podrobně 
zmapovat všechny jímací objekty podzemní vody v blízkosti předmětného záměru. 
Obdobným způsobem je nutno zmapovat náhon Teplé Bystřice z hlediska možných 
odběrů užitkové i pitné vody. Ve spolupráci s vodoprávním úřadem je nutno v rámci 
stavebního řízení stanovit konkrétní rozsah a způsob monitoringu úrovně hladiny a 
kvality vody v jednotlivých jímacích objektech.

4.13.2 Bude zpracován havarijní plán zpracovaný podle vyhlášky č. 450/2005 Sb. v platném 
znění. Pro rekonstruované mosty a propustky přes náhon Teplé Bystřice bude zpracován 
povodňový plán.

5. VYKAZOVÁNÍ ODPADŮ

5.1 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby

5.1.1 Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky 
odpadů dle kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu 
v SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií s určením 
nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky sloužit k 
ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů dle 
kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS. 
Podrobný postup je uveden v následujících bodech.

5.1.2 Ustanovení Směrnice SŽ č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 
staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 
a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v kapitole 5.1.3.

5.1.3 Úpravy položkových rozpočtů

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 
R-položka „Likvidace odpadů [...] včetně dopravy". Položka bude zahrnovat 
veškeré poplatky provozovateli skládky dle typu a kategorie odpadů a dopravu 
z místa stavby na skládku,

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 
volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 
bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy,

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další 
využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro 
vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 
odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 
materiál z položky není určen na skládku,

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů [...] včetně 
dopravy" bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „Evidenční položka"
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a v označení „Varianta" bude nastavena hodnota 90, v případě duplicitní položky 
v jednom dílu bud označení varianty provedeno vzestupnou řadou celých čísel od 
hodnoty 90 (tzn. 90 až 99),

e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 
s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 
V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla.

f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů [...] včetně dopravy" v přípravě bude provedena 
jako součet položek:

poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku 
vybrané skládky v přípravě,

ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž 
vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy.

5.1.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy

5.1.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky" pro likvidaci odpadů 
s dopravou, a to následovně:

5.1.4.2 Označení položky:

R015XXX [AŽ] R015XXX - LIKVIADACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 
DOPRAVY

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 
cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci 
odpadů.

Příklad:

Původní položka OTSKP bez dopravy:

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

Nová R položka s dopravou:

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 
VČETNĚ DOPRAVY *)

5.1.4.3 Technická specifikace položky

1. Položka obsahuje:

• veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 
uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu,

• náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů,

<> náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky.

2. Položka neobsahuje:

• náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **)

3. Způsob měření:

• [měrná jednotka - nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 
znění

Poznámka:

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 
nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek.
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**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací
s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je
zdrojem odpadu (např. výkopové práce)

5.1.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy

5.1.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 
zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 
nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat 
součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS,

5.1.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 
množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 
objektu,

5.1.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 
v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového 
řízení na zhotovení stavby oceňovány.

5.1.6 Souhrnný rozpočet

5.1.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 
souhrnného rozpočtu budou náklady vykazované jako náklady, které jsou 
součástí těchto SO/PS,

5.1.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 
hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 
jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 
jednotlivých SO a PS.

5.2 Ostatní přílohy vztahující se k odpadovému hospodářství

5.2.1 Část B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana -  část odpadové
hospodářství bude mimo jiné obsahovat:

a) souhrn dokumentů a odkaz na příslušnou část dokumentace, kde se nachází 
informace, které byly podkladem pro stanovení rozsahu a zatřídění do jednotlivých 
kategorií odpadů,

b) lokalizace přesných míst odběru vzorků, z jejichž výsledků bylo prováděné zatřídění 
odpadů do jednotlivých kategorií odpadů. V rámci lokalizace odběru vzorků bude 
zvýšená pozornost věnována oblastem s předpokladem výskytu nebezpečných 
odpadů, jako např. jsou oblast výhybek, odstavů a obvodů stanic,

c) přehled všech odpadů uvedených v jednotlivých SO a PS dle zařazení do jednotlivých 
kategorií odpadů,

d) souhrn odpadů za celou stavbu, dle zatřídění do kategorií odpadů. Souhrn bude 
podkladem pro vytvoření položek samostatného objektu odpadů SO 90-90, který 
bude podkladem pro ocenění zhotovitelem v rámci výběrového řízení na zhotovení 
stavby,

e) popis rozsahu prováděných chemických analýz a výsledky chemických analýz a jejich 
vyhodnocení,

f) množství vyzískaného materiálu a možnosti jejího využití nebo odstranění,

g) podmínky pro využití vyzískaného materiálu, tzv. „kritická cesta", která jednoznačně 
stanoví, za jakých podmínek lze opětovně využít množství vyzískaného materiálu 
(např. dodržení konkrétních milníků harmonogramu stavby apod.),

h) v závěru textové části, dále pak v souhrnné technické zprávě a technických zprávách 
jednotlivých SO/PS bude vždy uvedeno, že poloha, umístění a vzdálenost v 
dokumentaci případně uvedených skládek pro likvidaci odpadů slouží pouze pro účely 
stavebního řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na 
zhotovitele stavby.
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5.2.2 Průzkumné práce, které jsou prováděné, mimo jiné za účelem kategorizace materiálu 
pro odpadové hospodářství musí být provedené tak aby bylo možné dostatečně zatřídit 
materiál určený jako odpad a dostatečně zatřídit materiál určený k recyklaci. Průzkumné 
práce budou provedené v podrobnosti, která je dostatečná pro jednoznačné stanovení 
rozsahu nebezpečných vlastností odpadů, tj. tak aby bylo možné odpady správně 
analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpečných látek v odpadech, 
dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném 
znění. Za zatřídění odpadů nese odpovědnost Zhotovitel. V případě neprovedení všech 
zkoušek, které je nutné provést pro správné zatřídění odpadů, případně nerespektování 
výsledků zkoušek při vykazování v rámci soupis prací, je toto pokládáno za vadu díla. 
Postup pro zařazení do kategorie odpadů je součástí vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu 
odpadů a ostatní legislativy Ministerstva životního prostředí.

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY
6.1.1 Pokud stavba bude situována na pozemky ČD, bude přednostně respektována hranice 

UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do správy SŽ). Součástí dokumentace 
bude situace se zákresem SO a PS v katastrální mapě s barevným rozlišením pozemků 
ve správě SŽ, pozemků ČD určených k převodu do správy SŽ, pozemků ČD a ostatních 
pozemků.

6.1.2 Dokumentace bude zpracována v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (tj. 
v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně 
vymezují předmět stavby, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, 
technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a musí umožnit vyhotovit 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr mimo části stavby, které 
nelze zpracovat bez dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení 
v souladu s požadavky Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a vyhlášky 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

6.1.3 Na základě požadavků na výluky zpracovaných ve stupni DŮR stavby bylo zažádáno o 
přidělení výluk (viz tabulka „Roční požadavky"). Zpracovatelem dokumentace bude 
prověřena minimalizace výluk zefektivněním přesunu a maximálním využití pracovních 
sil a mechanizace, návazností jednotlivých stavebních etap či využití možnosti prací 
v časovém zákrytu.
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7 . SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 
a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železnic, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,
Oddělení distribuce dokumentace
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc
kontaktní osoba:.................................................................................. 
. . .............................
www: www.tudc.cz v sekci dokumenty nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní 
předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy"
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