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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
na výkon technického dozoru stavebníka stavby: 

„BYTOVÉ DOMY BEZRUČOVA 20 A 22 VE ŠTERNBERKU“ 
 

uzavřená dle ustanovení § 2430 - § 2444. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen občanský zákoník) 

 

Číslo smlouvy: 356/20/S/OSMM 
 

 

I. Smluvní strany 
1. Příkazce: Město Šternberk 
 Horní náměstí 16 

785 01 Šternberk 
IČ: 00299529  

  
ID datové schránky:  
Bankovní spojení:  
číslo výdajového účtu:  
 
Zastoupen: 
- kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
Ing. Stanislav Orság, starosta 

 
2. Příkazník: Pavel Volek 
 Stěbořice 234, 747 51 Stěbořice 

IČ: 88112799   
 
Obchodní rejstřík:  V živnostenském rejstříku 
pod sp. zn. 21637/2011/ZIVN 
ID datové schránky:   
Bankovní spojení:  
č. účtu:   
                 
Zastoupen: 
- kontaktní osoba ve věcech smluvních: Pavel Volek 
 
- kontaktní osoba ve věcech technických –TDS: Pavel Volek 
 
 

 

II. Předmět plnění 
 
1. Příkazce je zadavatelem stavby s názvem Bytové domy Bezručova 20 a 22 ve Šternberku“ 

(dále jen „stavba“).  
2. Příkazník prohlašuje, že má odpovídající odbornou způsobilost pro výkon činnosti technického 

dozoru stavebníka při realizaci stavby.  
3. Příkazník se zavazuje obstarat záležitost příkazce, která spočívá v provádění činnosti – výkonu 

technického dozoru při realizaci stavby. 
4. Příkazník se zavazuje, že výkon technického dozoru při realizaci stavby provádí přítomností na 

stavbě minimálně 2x týdně. Příkazník se průběžně, účastní všech kontrolních dnů a je přítomen 
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na stavbě i v okamžicích, které jsou zásadní pro správné dokončení stavby, zároveň činnost 
příkazníka zahrnuje i kancelářskou práci a další jednání. Činnost technického dozoru je 
prováděna autorizovanou osobou zodpovědnou k výkonu této činnosti a zahrnuje 
zejména tyto činnosti:  

a) seznámení se s obsahem smluv s dodavatelem, zejména s jeho povinnostmi, s podmínkami pro 
provádění stavby ve smlouvě obsažené atd., 

b) seznámení s příslušnými správními rozhodnutími, podmiňujícími provádění stavby a 
podmínkami v nich obsaženými 

c) práce TDS v součinnosti s koordinátorem BOZP 
d) seznámení se s obsahem smluv s poskytovatelem dotace, zejména s povinnostmi z nich 

vyplývajících 
e) seznámení se s nabídkovým rozpočtem zhotovitele, 
f) zastupuje příkazce ve styku s orgány státní správy na stavbě (byl –li pověřen), 
g) zajistí převzetí staveniště dodavatelem před zahájením stavby včetně provedení protokolárního 

zápisu, a kontrolou činností nutných při zahájení stavby, jako zejména:  
▪ před zahájením předání staveniště projedná zajištění odběru potřebných energií a medií pro 

stavbu a způsob měření odběru, 
▪ vyhotoví zápis o předání a převzetí stanoviště se všemi podstatnými náležitostmi podle smlouvy 

o dílo a právními předpisy, 
h) při samotné realizaci stavby provádí: 
▪ věcnou kontrolu dodávky materiálu a prací minimálně 1x týdně: 
o kontrolu souladu stavby s projektovou dokumentací a s právními předpisy, 
o kontrola souladu s veřejným zájmem – soulad s podmínkami správních rozhodnutí a 

stanovisek, 
o kontrola souladu prováděné stavby s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavbu a dohodnutými technickými normami a s přijatými smluvními závazky,  
o provádění věcného, kvalitativního a hodnotového odsouhlasení dokladů o provedení prací a 

dodávek zhotovitelem stavby,  
o v případě zjištění závad a porušení smluvních povinností vydání negativního vyjádření včetně 

zdůvodnění a požadavku zjednání nápravy, 
o sledování a evidence příkazcem odsouhlasených změn méněprací a víceprací a jejich finanční 

ocenění a kontrola jejich realizace, 
o zajištění zdůvodnění víceprací – méněprací oproti projektové dokumentaci a výkazu výměr, 

vysvětlení k uznatelným a neuznatelným nákladům, 
o kontrola dodržení podmínek stavebního povolení po dobu realizace stavby, 
o projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavby, neprodlužují lhůtu 

výstavby a nezhoršují parametry stavby a o všech závažných okolnostech ihned informuje 
příkazníka, 

o spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled při zajišťování souladu 
realizovaných dodávek a prací s projektem, 

o sledování stavu ceny díla (stavby) vzhledem k uzavřeným smlouvám a odsouhlaseným 
vícenákladům a méně nákladům, 

o průběžně kontroluje kvalitu prováděných prací, zda materiály, konstrukce a výrobky použité pro 
stavbu jsou průběžně dokladovány osvědčením o jakosti nebo o vlastnostech, ve lhůtách 
stanovených v SoD mezi příkazcem a zhotovitelem, 

o eviduje dokumentaci dokončených částí díla (stavby) a její věcnou kontrolu, 
o kontroluje úplnost, věcnou a cenovou správnost faktur zhotovitele, jejich soulad s podmínkami 

uvedenými v SoD, potvrzuje zjišťovací protokoly a soupisy provedených prací (v případě 
nesouladu se skutečností a SoD vrácení zhotoviteli k opravení a dopracování), 

o průběžně informuje příkazce o případných méněpracích či vícepracích a podstatných změnách 
při realizaci daného díla (stavby), jakož i o samotném průběhu stavby díla, min. však 1x za 2 
měsíce.  

▪ vlastní činnost příkazníka na stavbě: 
o součinnost při zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru,  
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o kontrolu pracovních postupů zhotovitele stavby z hlediska výsledné kvality provedených částí 
stavby – kontrola jakosti prací včetně provádění a ukládání záznamů o kontrole, 

o kontrola stavebních deníků zhotovitele stavby, zápisy stanovisek jménem příkazce do určených 
formulářů, 

o kontrola pořádku, čistoty a bezpečnosti práce na staveništi, 
o dílčí přejímání dokončených prací včetně předepsaných zkoušek – důsledná kontrola 

dodavatele (včetně případného pořízení protokolů),  
o kontrola dodavatele při zajištění odvozu a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 

v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, 
o příkazník dále neprodleně informuje investora, jakmile by zjistil, že jakékoli materiály či pracovní 

postupy zhotovitele neodpovídají smluvním podmínkám, platným právním předpisům, českým 
normám a smluvním ujednáním; kontroluje a ověřuje kvalitu dokončených prací a shodu s 
ustanoveními smluvních dokumentů a platnými právními předpisy ČR; sledování předepsaných 
zkoušek materiálů, konstrukcí prováděných zhotovitelem stavby a jejich výsledků, sledování 
kvality prováděných okamžité informování objednatele o všech závažných okolnostech,  

o příkazník musí informovat investora o jakékoli změně stavby oproti schválené dokumentaci, 
smluvním podmínkám, nebo změně a to písemně, v jejímž důsledku by se mohla změnit cena 
nebo rozpočet díla, případně kvalita nebo výstupy projektu, příkazník posuzuje a projednává 
případné návrhy na změny a úpravu projektu, 

o příkazník spolupracuje s projektantem a zhotovitelem stavby:  
o při navrhování opatření pro eliminaci nevynucených změn stavby,  
o v případě nutnosti provedení změn stavby u změn nepředvídatelných a vynucených,  
o v případě živelných pohrom (povodně, požár, vichřice) a nepředvídatelných událostí nebo při 

provádění odstranění případných závad projektu.  
▪ průběžně pořizuje fotodokumentaci z průběhu stavby a předkládá 1x týdně  
▪ kontrola časového průběhu prací: 
o základem této kontrolní činnosti je harmonogram provádění prací dle smlouvy o dílo. Příkazník 

je povinen předem informovat příkazce o možných problémech jednotlivých fází projektu a 
navrhovat řešení k dodržení harmonogramu, 

▪ finanční kontrola: 
o kontrola věcné a cenové správnosti fakturačních podkladů zhotovitele stavby a jejich souladu se 

smluvními podmínkami, tj. sledování celkového rozpočtu stavby, vč. dílčích stavebních rozpočtů 
– sledování skutečně provedených prací; kontrola podkladů pro fakturování v průběhu stavby v 
souladu se smlouvou o dílo a na základě zjišťovacích protokolů provést kontrolu nad čerpáním 
podrobných položkových rozpočtů. 

i) zajištění podmínek pro průběh prací na stavbě: 
▪ spolupracuje při technickém řešení veškerých sporů vzniklých v průběhu stavby – v případě 

jakéhokoli problému je příkazník povinen neprodleně informovat příkazce a navrhovat řešení; v 
případě potřeby příkazník ve spolupráci s příkazcem konzultuje jednotlivé části projektu 
s odborníky, 

▪ k zajištění dobrého průběhu stavby a dodržení všech podmínek a smluvních ujednání 
organizuje příkazník na stavbě kontrolní dny, při kterých jsou operativně řešeny vzniklé 
problémy, které by mohly ohrozit jak kvalitu stavby, tak zejména dohodnuté termíny.  

▪ zajištění a kontrola dodržování podmínek zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti v platném znění, 

j) činnosti při ukončení stavby  
▪ organizování (závěrečného) předání a převzetí provedené stavby – příprava podkladů pro 

předání a převzetí stavby, příprava soupisu vad a nedodělků včetně stanovení způsobu a 
termínu a jejich odstraňování (ve spolupráci se zhotovitelem), 

▪ kontroluje odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, účastní se na 
přejímacím řízení, spočívající ve shromáždění veškerých potřebných dokladů, zajištění 
odstranění všech případných vad zjištěných v rámci přejímacího řízení, 

▪ součinnost s dodavatelem a investorem při zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí 
podle předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
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předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla včetně pořízení protokolů – je 
nutné, aby se příkazník zúčastnil všech jednotlivých zkoušek před vlastním předáním a 
provozováním ucelených staveb a dodávek (jejich zajištění by mělo být zakotveno ve smlouvě 
se zhotovitelem)  

▪ příkazník se podílí na přípravě podkladů pro předání a převzetí Stavby, účastní se převzetí a 
má dohled nad odstraněním vad a nedodělků.  

Při této činnosti je zhotovitel oprávněn využívat externí pracovníky specializované na jednotlivé 
oblasti. 
 
 

III. Místo a termín plnění 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že příkazník bude činnost technického dozoru investora vykonávat 

ode dne předání a převzetí staveniště do doby vydání kolaudačního souhlasu a/nebo úplného 
předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků mezi zhotoviteli stavby a objednatelem stavby, 
případně do doby provedení veškerých úkonů příkazníkem. 

2. Zadavatel pro stanovení odměny příkazníka stanovuje následující podmínky vztahující se ke 
lhůtě plnění:  

- Předpokládaný termín zahájení plnění: 09/2020 

- Doba realizace stavby (dle SOD se zhotovitelem) do 28.02.2022  

- Celková doba plnění: 18 měsíců 

3. Místo realizace díla (dále jen „staveniště“) je uvedeno v projektové dokumentaci, která byla 
nedílnou součástí zadávacích podmínek a která je základním podkladem pro výkon činnosti dle 
této smlouvy. 

 
 

IV. Odměna příkazníka a platební podmínky 
 
1. Cena za výkon činnosti TDS dle této smlouvy je sjednána ve výši: 

168.500,00 bez DPH 

      (168.500,00 vč. DPH) 

Dojde-li na základě změny právních předpisů v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změně 
sazby DPH, bude k odměně bez DPH připočteno DPH ve výši dle platných právních předpisů. 
Cena je platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, kryje veškeré náklady nezbytné 
k řádnému a včasnému provedení činností dle této smlouvy. Stejně tak obsahuje i 
předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a mezd v národním hospodářství. 

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za výkon TDS dle odst. 1. tohoto článku smlouvy bude 
příkazníkem fakturována na základě měsíčně vystavených faktur, vystavených vždy nejpozději 
do 5. dne následujícího kalendářního měsíce v poměrné výši vzhledem k dohodnuté délce 
provádění výkonu TDS a celkové ceně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

3. Cena nebude příkazníkem fakturována v období, kdy bude projektová příprava dočasně 
přerušena či zastavena. 

4. V případě prodloužení činnosti TDS z důvodů prodloužení termínu přípravy stavby, tj. nikoliv z 
důvodu dočasného přerušení či zastavení přípravy má TDS právo na zvýšení ceny o částku, 
vypočtenou podílem ceny bez DPH dle odst. 1 této smlouvy počtem dní trvání původní délky 
stavby vynásobenou počtem dní prodloužení trvání výkonu TDS (počet dní od 31. dne 
prodloužení výkonu TDS včetně), nedohodnou-li se smluvní strany jinak z důvodu zvláštního 
zřetele hodného, zejména pro objektivní a nepředvídatelné skutečnosti. Smluvní strany sjednaly 
a příkazník bere na vědomí, že prodloužení termínu ukončení výkonu TDS o méně než 30 dní 
nebude mít vliv na výši ceny uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. 

5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dále musí obsahovat zejména název stavby, číslo 
smlouvy příkazce. 
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6. Pokud faktury nebudou obsahovat náležitosti dle odst. 6 tohoto článku smlouvy nebo jimi bude 
účtována neoprávněná výše ceny nebo budou obsahovat nesprávné údaje, je příkazce 
oprávněn fakturu vrátit k opravě. V tomto případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta 
počíná běžet doručením opravené nebo nově vystavené faktury příkazci. 

7. Splatnost faktur se sjednává v délce do 30 dnů ode dne doručení faktury příkazci. Za doručení 
faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence příkazce. 

8. Za den zaplacení je považován den odepsání finančních prostředků z účtu příkazce. 
 

 
V. Povinnosti smluvních stran 

1. Příkazník je povinen při plnění svých smluvních povinností postupovat s odbornou péčí, 
dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické normy vztahujících se k předmětu 
plnění. 

2. Příkazník se nesmí jménem příkazce bez jeho předchozího písemného souhlasu vzdát práv a 
nároků, které vzniknou příkazci vůči třetím osobám.  

3. Svou činnost bude příkazník uskutečňovat v souladu se zájmy příkazce a bude se řídit jeho 
výchozími podklady a pokyny, zápisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutími a stanovisky 
dotčených orgánů státní správy. Příkazník je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, které by 
mohlo ohrozit zájmy příkazce. 

4. V ekonomických a obchodních záležitostech a dohodách (např. odsouhlasování, resp. úprava 
ceny díla zhotovitele, úprava sjednaných technických, obchodních a dodacích podmínek apod.) 
a při sjednávání změny smlouvy se zhotovitelem má příkazník povinnost pouze předkládat 
návrhy na úpravu smluvních vztahů nebo se k nim vyjadřovat.   

5. Příkazník se zavazuje přistoupit na rozšíření předmětu plnění dle této smlouvy na základě 
dodatečných požadavků příkazce.  

6. Příkazník se zavazuje zajistit pro případ nemoci své, svého zaměstnance či osoby s ním 
spolupracující či z jiného závažného důvodu, pro který není schopen vykonávat činnost dle této 
smlouvy, náhradu za jiného TDS autorizovaného ve stejném oboru. 

7. Příkazník není povinen plnit pokyny příkazce, které by byly v rozporu s právními předpisy nebo 
technickými normami. Na takto vydané nesprávné pokyny je příkazník povinen příkazce 
písemně upozornit.  

8. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi pro výkon TDS své podklady (zejména 
dostupnou dokumentaci zakázky v listinné či elektronické podobě a SOD) a seznámit 
příkazníka se svými záměry. 

9. Příkazce je povinen vystavit příkazníkovi plnou moc, vyžaduje-li plnění předmětu této smlouvy, 
aby příkazník za příkazce právně jednal. 

10. Příkazce se zavazuje v průběhu provádění TDS bez zbytečného odkladu poskytovat 
příkazníkovi na vyzvání vyjádření, stanoviska, další údaje či doplňující podklady nebo jinou 
součinnost, které jsou nezbytné ke splnění sjednaného výkonu TDS, jestliže tato potřeba 
vznikne v průběhu plnění sjednaných činností a nevyplývá-li ze smlouvy či z povahy věci, že 
tyto údaje a podklady je povinen si zajistit příkazník sám.  

11. Příkazce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příkazníka o opatřeních, rozhodnutích 
a pokynech, které v průběhu realizace stavby učinil nebo o podkladech a činnostech, jež si 
zajišťuje sám a jež souvisejí nebo mohou ovlivnit splnění činností příkazníka. 

12. Na výzvu příkazníka (nejméně 7 pracovních dnů předem) je příkazce povinen se osobně 
zúčastnit jednání či učinit právní jednání nebo rozhodnutí v případech, kdy k provedení tohoto 
jednání příkazník nemá zmocnění nebo se jedná o zásadní rozhodnutí, u něhož je účast 
příkazce nezastupitelná nebo nezbytná. 

13. Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. 

14. Každá faktura musí být označena číslem projektu. 
15. Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
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orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
 
 

 
VI. Změny příkazní smlouvy 

 
1. Smluvní strany mohou změnit vzájemná práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy dohodou 

formou písemného dodatku ke smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. 
2. Smluvní strany jsou oprávněny požadovat změnu smluvních ujednání, týkající se předmětu 

plnění a termínů plnění v případě vzniku změn vyplývajících: 
a) z dodatečného požadavku příkazce, na jehož základě dojde k rozšíření předmětu plnění; 
b) z požadavků či rozhodnutí příslušných orgánů veřejné správy; 
c) z důvodů nepředvídatelných překážek nebo skutečností na straně příkazce či příkazníka. 

3. Dojde-li na základě písemné dohody smluvních stran ke změně rozsahu, druhu nebo provedení 
plnění příkazníka dle této smlouvy, smluvní strany současně přiměřeně upraví výši ceny v 
souladu s touto smlouvou. 
 

 
VII. Smluvní pokuty 

1. V případě, že příkazník nebude plnit své povinnosti dle čl. II. odst. 7 této smlouvy, je povinen 
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní 
povinnosti.  

2. Splatnost smluvní pokuty, je sjednána na 14 dní ode dne doručení vyúčtování druhé smluvní 
straně. 

3. Smluvní strany se dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na 
vyloučení použití § 2050 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že 
ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo příkazce požadovat po příkazníkovi náhradu 
škody vzniklou z porušení povinnosti, kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované 
smluvní pokuty i nad její výši.  

4. Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy lze udělit i opakovaně, za předpokladu, že příkazník 
po výzvě ke sjednání nápravy zajišťovanou povinnost opětovně nesplnil. 
 

 
VIII. Odpovědnost za škodu 

1. Příkazník odpovídá příkazci za škodu vzniklou příkazci v důsledku porušení jeho povinností 
vyplývajících z této smlouvy. Zejména odpovídá za škodu vzniklou: 
a) neodbornou péčí při vyřizování záležitostí; 
b) nedodržením pokynů příkazce a nedostatečné hájení jeho zájmů, které zná nebo musí znát 

vzhledem k obsahu a účelu této smlouvy; 
c) nezjištěním nebo následným neupozorněním na to, že pokyny příkazce jsou v rozporu 

s vhodným postupem při vyřizování záležitosti, ač toto zjištění a následné upozornění mělo 
vyplývat z odbornosti příkazníka; 

d) odchýlením se od pokynů příkazce v případě, že je to vyloučeno smlouvou nebo písemným 
příkazem příkazce; 

e) neoznámením okolností, které zjistil při zařizování záležitostí a které mohou mít vliv na 
změnu pokynů příkazce; 

f) porušením povinnosti zařídit záležitost osobně, pokud tak stanoví smlouva; 
g) nepředáním věcí příkazci, které za něho převzal a které je mu povinen podle smlouvy bez 

zbytečného odkladu odevzdat; 
h) nesprávným nakládáním s věcmi, které převzal od příkazce nebo v rámci zařizování 

záležitostí od třetích osob a o které je příkazník jako schovatel povinen se starat 
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s odbornou péčí; 
i) neoprávněným poskytnutím věcí, které převzal k zařizování záležitostí třetí osobě nebo 

jejich použitím pro vlastní potřebu; 
j) pokračováním v činnosti od účinnosti výpovědi příkazní smlouvy, stejně jako 

neupozorněním příkazce na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody 
bezprostředně hrozící příkazci z důvodu nedokončení činnosti příkazníka související 
s výkonem TDS ve výpovědní době. 

2. V případě, že porušením povinnosti z příkazní smlouvy vznikne druhé smluvní straně škoda, a 
že existuje příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a vznikem škody, je smluvní strana, 
která povinnost porušila, povinna nahradit škodu způsobenou druhé smluvní straně, ledaže 
prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno mimořádnou, nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou. 

3. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku se považuje zejména: 
a) účinky přírodních sil jako jsou např. povodně, vichřice, zemětřesení; 
b) teroristické útoky, občanské nepokoje, mobilizace, válka; 
c) rozhodnutí státních orgánů způsobující právní nemožnost plnění. 

4. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku se považuje také právní 
nemožnost či nepřípustnost plnění. 

5. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle vůli 
příkazníka se nepovažují: 
a) okolnosti, které vznikly až v době, kdy je povinná strana v prodlení s plněním své 

povinnosti; 
b) okolnosti vyplývající z ekonomických poměrů smluvních stran; 

 
IX. Zánik závazku 

 
A) Výpověď: 

 

1. Příkazce i příkazník může smlouvu písemně kdykoliv vypovědět. Výpovědní doba je 30 dnů ode 
dne jejího doručení příkazníkovi.  

2. Od účinnosti výpovědi nesmí příkazník pokračovat v činnosti dle této smlouvy, ledaže by 
činnost vyžadovala neodkladné vyřízení, popř. nevyřízení činnosti by vedlo ke škodám či 
poškození příkazce. Příkazník se zavazuje příkazce upozornit na opatření potřebná k tomu, aby 
se zabránilo vzniku škody hrozící příkazci z důvodu nedokončení činností souvisejících 
s výkonem TDS ve výpovědní době či po jejím skončení. 

3. V případě výpovědi této smlouvy je příkazník povinen během výpovědní doby plnit řádně a 
v plném rozsahu své závazky z ní vyplývající. 

 
 

B) Odstoupení: 
 

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. 

2. Za podstatné porušení smluvních povinností příkazníka se považuje zejména: 
a) jakékoliv hrubé porušení povinnosti příkazníka provádět technický dozor s vynaložením 

odborné péče nebo opakované porušení povinností příkazníka, na které byl příkazník 
upozorněn, 

b) zásadní odchýlení se příkazníka od pokynů příkazce v případech, kdy je takové odchýlení 
zakázáno smlouvou nebo písemným příkazem příkazce. 

3. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti 
z příkazní smlouvy. 

4. Odstoupením od smlouvy však nezanikají: 
a) nároky oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklou porušením některé ze 

smluvních povinností uvedených v této smlouvě; 
b) nároky oprávněné smluvní strany na úhradu smluvní pokuty vzniklé porušením utvrzované 

povinnosti uvedené v čl. VII. této smlouvy druhou smluvní stranou, pokud na ni vznikl nárok 
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před odstoupením od smlouvy; 
c) smluvní ujednání podle této smlouvy, která mají účinky i po jejím ukončení. 

 
C) Společná ustanovení: 

 

1. Výpověď nebo oznámení o odstoupení od smlouvy bude vždy provedeno v písemné formě a 
zasláno druhé smluvní straně doporučeným dopisem s doručenkou nebo doručeno osobně 
oproti podpisu. 

2. Jestliže dojde k ukončení smlouvy výpovědí, nebo odstoupením, má příkazník nárok na cenu za 
jednotlivé ukončené dílčí činnosti, když tyto činnosti řádně a v termínu vykonal a ukončil, 
nenastanou-li okolnosti zvláštního zřetele hodné. 
 

 
X. Ochrana důvěrných informací 

 
1. Veškeré informace týkající se předmětu příkazní smlouvy, s nimiž bude příkazník přicházet 

v průběhu předsmluvních jednání a v době po uzavření smlouvy do styku, jakož i výchozí 
podklady a materiály předané příkazcem příkazníkovi a výstupy a dokumenty, které příkazník 
získá v rámci inženýrské činnosti, jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí být sděleny nikomu 
kromě příkazce a třetích osob určených dohodou smluvních stran, nebo třetím osobám 
v nezbytném rozsahu za účelem plnění povinností příkazníka vyplývajících ze smlouvy 
s příkazcem a nesmějí být použity k jiným účelům než k plnění předmětu této smlouvy. 

2. Příkazník je povinen zajistit, aby TDS vykonávaly pouze osoby, které jsou zavázány 
k povinnosti chránit důvěrné informace. 

3. Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou 
všeobecně známé a dostupné. Dále pak informace obsažené v podkladech příkazce nebo 
dokladech a stanoviscích získaných inženýrskou činností příkazníka, které je nutné použít pro 
projednání dokumentace v rámci řízení podle stavebního zákona, k získání potřebných 
rozhodnutí a povolení, resp. k získání stanovisek a vyjádření podle dispozic příkazce. 
 

 
XI. Pojištění 

 
1. Příkazník prohlašuje, že má na své náklady uzavřenou pojistnou smlouvu ke krytí rizik škody 

způsobené v souvislosti s jeho činností příkazci anebo třetím osobám. 
2. Příkazník je povinen řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných smluv pro něj plynoucí a 

pojistné smlouvy na své náklady udržovat po dobu plnění příkazní smlouvy. V případě zániku 
pojistné smlouvy je příkazník povinen uzavřít bezodkladně novou pojistnou smlouvu alespoň ve 
stejném rozsahu pojištění. Příkazník je povinen na žádost příkazce předložit pojistné smlouvy a 
doklady o platbách pojistného. 
 

 
XII. Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména 

občanským zákoníkem. 
2. Příkazník prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění 

dle této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné 
nezbytné podmínky k plnění předmětu smlouvy a že disponuje takovými personálními 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu smlouvy  nezbytné a že 
mu k okamžiku uzavření této smlouvy nejsou známé žádné zjevné ani skryté překážky, které 
by mu bránily k řádnému a včasnému provedení předmětu smlouvy. Příkazník dále prohlašuje, 
že neshledal nic, co by mu jakkoli bránilo zajišťovat plnění smlouvy řádně a v dobách 
stanovených touto smlouvou. 

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. 
Dohoda musí mít písemnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou 
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smluvních stran, ledaže je v této smlouvě sjednáno jinak. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po 
dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí. 

4. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že 
nepodniknou žádné kroky, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro 
případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou 
součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu 
dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností zakládá druhé straně právo odstoupit od 
smlouvy. Příkazce je také oprávněn požadovat při vědomém uvedení nepravdivých informací 
náhradu škody. 

5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

6. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle příslušných 
ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. 

7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv 
splní Město Šternberk. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění 
zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od 
samého počátku. 

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží příkazce a 1 
vyhotovení obdrží příkazník. 

 
Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
 

Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 13.07.2020 
usnesením č. 1486/35. 

 
Podpisy a otisky razítek smluvních stran 

 
Ve Šternberku, dne:29.07.2020                   Ve Stěbořicích, dne: 29.07.2020   

 
 
 
 
 

Příkazce Příkazník 

Ing. Stanislav Orság 
starosta 

Pavel Volek 
 

 
 
 
         


