
Smlouva o dílo
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel

se sídlem:

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO 708 89 546

DIČ CZ 708 89 546

zástupce 
bankovní spojení:

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman 
Komerční banka, a.s.

č. účtu: 27-2031110287/0100

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel HV stavby a práce s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 89683

se sídlem: Krátká 157, 664 61 Rajhradice

IČO

DIČ

04395255

CZ04395255

zastoupený 

bankovní spojení 

číslo účtu

Volodymyrem Holinkou, jednatelem

Komerční banka, a.s.

115-1091740227/0100

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky 
nazvané „Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - objekt 
A+B+C II.“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Realizace smlouvy o dílo je závislá na přidělení finančních prostředků z dotačního programu. 
Předmět této smlouvy je součástí projektu: „Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice 
v Broumově - objekt A+B+C“, který je předmětem žádosti o podporu z Operačního programu 
životního prostředí.

Tato smlouva nenabyde účinnosti dříve, než:

• vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace a zároveň

• bude zhotoviteli doručena výzva objednatele k plnění, tj. výzva k převzetí staveniště a
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dojde k uveřejnění smlouvy v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 2 do 24 měsíců od data jejího podpisu, bez dalšího 
zaniká.

Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli informace o skutečnostech podmiňujících nabytí 
účinnosti kdykoliv za trvání smlouvy. Objednatel poskytne informace dle věty předchozí bez 
zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti zhotovitele. V případě, že bude vydán právní akt 
o neposkytnutí podpory, informuje objednatel o této skutečnosti zhotovitele a smlouva zaniká 
okamžikem doručení informace zhotoviteli.

Článek 2 
Zmocněné osoby

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce objednatele ve věcech technických: Ing Miroslav Michl, Ing. Václav Nýč
b) zástupce objednatele na stavbě (dále také jako „technický dozor stavebníka“ nebo „TDS“), bude 

řešeno samostatnou smlouvou nebo objednávkou a koordinátor bezpečnosti práce na staveništi 
(dále také jako „koordinátor BOZP“), bude řešeno samostatnou smlouvou nebo objednávkou;

c) zástupce objednatele na stavbě (dále také jako „autorský dozor“): bude řešeno samostatnou 
smlouvou nebo objednávkou;

d) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.

2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:

a) ve věcech technických: Ing. Ivan Lagovský, Lukáš Novotný
b) zástupce zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí): Ing. Ivan Lagovský, Lukáš Novotný
c) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku.

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé 
smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.

Článek 3
Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 4. 5. 2020 
v rámci zadávacího řízeni veřejné zakázky.

2. Předmět díla je vymezen následujíc! dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:

a) Příloha č 1 Projektová dokumentace díla (uložena mimo smlouvu), energetický posudek, 
odborný posudek k výskytu synantropních zvláště chráněných druhů živočichů, stavební 
povolení č.j. PDMUBR 27778/2017 ze dne 03.10.2017

b) Příloha č. 2 Položkový rozpočet s výkazem výměr včetně výkazu výměr - ocenění 
prostředků povinné publicity (dále také „výkaz výměr“)

c) Příloha č. 3 Harmonogram (bude předložen zhotovitelem před podpisem smlouvy)
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d) Příloha č, 4 Seznam poddodavatelů
e) Příloha č. 5 Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace [doplní zadavatel před podpisem

smlouvy, je-li relevantní]

3. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy:

a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;

b) podrobně zkontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;
c) překontroloval vyjádření veřejnoprávních orgánů k provedení díla;
d) prověřil místní podmínky na staveništi;

e) nejasné podmínky pro realizaci stavby jakožto i další podmínky plnění této smlouvy si vyjasnil 
prostřednictvím žádostí vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na 
základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva;

f) všechny technické a dodací podmínky díla byly na základě jeho žádosti vysvětlení zadávací 
dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, 
zahrnuty do podrobného soupisu prací;

g) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který 
specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy.

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci díla dle této smlouvy provede v souladu se zadávací 
dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem.

5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 
podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá 
objednateli bez zbytečného odkladu po provedení kontroly. Za správnost a úplnost předané 
dokumentace odpovídá objednatel.

6. Priorita jednotlivých dokumentů je v případě rozporů stanovena od nejvyšší takto: stavební 
povolení, položkový rozpočet s výkazem výměr včetně výkazu výměr-ocenění prostředků povinné 
publicity, projektová dokumentace, energetický posudek, smlouva o dílo, ostatní dokumenty, není- 
li stanoveno jinak.

7. Objednatel, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti 
práce na staveništi.

8. Smluvní strany stanoví význam následujících termínů takto:

a) předáním a převzetím staveniště se rozumí okamžik podpisu předávacího protokolu dle čl. 9 
odst. 30 této smlouvy oběma smluvními stranami;

b) zahájením stavebních prací, se rozumí okamžik, kdy zhotovitel započne stavební práce, 
respektive dojde k převzetí staveniště;

c) dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, kdy zhotovitel ukončí stavební práce;

d) dokončení stavby se rozumí datum, uvedené ve smlouvě o dílo, v němž má zhotovitel práce na 
díle ukončit;
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e) předáním a převzetím díla (předání a převzetí stavby) se rozumí okamžik podpisu protokolu o 
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků;

f) stavbyvedoucím se rozumí osoba, která je jako stavbyvedoucí zapsaná ve stavebním deníku a 
je totožná s osobou, uvedenou v čl. 2 odst. 2 písm. b) této smlouvy jako zástupce zhotovitele 
na stavbě (stavbyvedoucí).
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Článek 4
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v článku 5 této 
smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, 
včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při 
provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelem objednaných 
změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek 5
Předmět díla

1. Předmětem díla je řádné zhotovení díla s názvem - Snížení energetické náročnosti budovy 
nemocnice v Broumově - objekt A+B+C podle projektové dokumentace pro provádění stavby 
vypracované společností JIKA - CZ s.r.o., Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové (dále jen ,,DPS), 
ve znění pozdějších změn. Veškeré podrobnosti, včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně 
výkazu výměr jsou v projektové dokumentaci obsaženy. Předmět díla je specifikován energetickým 
posudkem ze dne 14.11.2018 Rozsah stavebních úprav i úprav profesí vychází z technologických 
a dispozičních požadavků a záměru objednatele.

2. Jedná se o postupnou výměnu stávajících vnějších výplní otvorů, které ještě nejsou vyměněné, a 
dodatečné zateplení objektu, tj. zateplení obvodových stěn, soklů a částečně stropní konstrukce. 
Součástí výměny oken bude i výměna vnitřních parapetů, výměna venkovního oplechování 
parapetů, provedení nových okenních vnitřních ostění a nadpraží pomocí vápenocementové 
štukové omítky. Stavební úpravy se budou provádět hlavně z exteriéru (výměna otvorových výplní, 
osazení vnějších parapetů a provedení zateplení), z interiéru se provede pouze výměna vnitřních 
parapetů a provedení vnitřních ostění. Na závěr se provede celkové nastavení a seřízení oken a 
konečné uklizení prostoru.

Stávající budova slouží jako nemocnice. Konstrukční systém je tvořen stěnovým (zděným) 
systémem. Podsklepená část slouží jako zázemí pro zaměstnance a zároveň jako sklad a kuchyně 
pro účely nemocnice. V prvním nadzemním podlaží se nachází oddělení interny a v již zatepleném 
křídle jídelna, na západní straně pak ambulance. Druhé patro je rozčleněno na několik pokojů pro 
pacienty a potřebným zázemím pro zaměstnance. Třetí nadzemní podlaží tvoří v levém křídle 
tělocvična a v pravém křídle zázemí lékařů, tyto dvě křídla jsou oddělena pokoji pro pacienty.

Stavebními úpravami dojde k zefektivnění vytápění a k menšímu úniku tepla z objektu. V rámci 
stavebních úprav nedojde k žádným změnám vnitřní dispozice, střešní krytiny, ani účelu budovy. U 
některých oken by došlo kvůli dodatečnému zateplení k zmenšení čistého otvoru, proto bude 
osazeno okno menší a zbytek dozděn. V žádném jiném případě se do stávajících nosných svislých 
konstrukcí nezasahuje.

Stavební úpravy budou probíhat za provozu, praktickou organizaci bude zhotovitel koordinovat se 
zástupcem nemocnice dle provozních potřeb nemocnice.

3. Předmětem díla je dále zpracování průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizní 
zprávy, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů v platném znění, prohlášení o shodě, seznam doporučených 
náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky, ve dvou vyhotoveních.

4. Při předání díla bude předáno prohlášení o shodě na všechny výrobky, které byly použity na 
realizaci této stavební zakázky, veškeré protokoly a zkoušky, které byly v průběhu stavby provedeny 
a dále návod na použití všech zařízení a prvků, které vyžadují údržbu a servis.
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5. Předmětem díla je dále zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v 
počtu 2ks paré a v digitální formě na CD ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech v 
počtu 2 ks. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná 
forma projektové dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. Elektronická verze bude 
dále poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg formát.

6. Předmětem díla je dále zajištění povinné publicity projektu dle podmínek poskytovatele dotace. 
Zajištění publicity dle této smlouvy spočívá v zajištění celobarevného plakátu, velikosti A3 
v celkovém počtu 1 ks, který bude během realizace stavebních prací umístěn, nejpozději do 1 
měsíce po zahájení stavebních prací, na místě snadno viditelném pro veřejnost, jako jsou např. 
vstupní prostory budovy apod., přesné místo určí před umístěním plakátu objednatel, který zajistí 
umístění plakátu do ukončení doby udržitelnosti projektu.

Rozmístění textů a symbolů vedené v Grafickém manuálu publicity OPŽP (dostupném na 
www.opzp.cz) je pro zajištění prostředků povinné publicity dle tohoto odstavce závazné. Grafický 
podklad pro výrobu prostředků povinné publicity dle tohoto odstavce zpracuje zdarma SFŽP, 
objednatel grafický podklad předá dodavateli.

7. Zhotovitel bude objednateli předkládat každý měsíc měsíční zprávu o průběhu stavby (text + foto s 
uvedením data pořízení).

8. Realizaci stavebních prací je nutné přizpůsobit provozním podmínkám uživatele dotčených 
nemovitostí. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vyplývající 
z harmonogramu dle přílohy č. 3 této smlouvy.

9. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, kdy při provádění stavebních prací zjistí na staveništi výskyt 
obecně chráněných druhů ptáků (nález obsazeného ptačího hnízda s vajíčky nebo mláďaty), bude 
stavební práce provádět plně v souladu s § 5a odst. 1 zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární 
ochrany. Zhotovitel umožní výkon TDS a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti 
koordinátora BOZP.

11. Předmět díla dle tohoto článku mimo jiné tvoří vybudování zařízení staveniště, prováděni a řízení 
stavebních prací, obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, 
pojištění, vedení deníku stavby, zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich 
prokázání včetně příslušných zkoušek, zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro 
provoz a údržbu díla, zaškolení pracovníků uživatele, dokončení stavby pro uvedení do trvalého 
provozu, poskytnutí záruk na celé dílo, servis a odstraňování vad v záruční době, zkušební provoz 
- provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavění dokladů a jejich provedení, 
je-li relevantní - topná zkouška v délce trvání 72 hodin na náklady zhotovitele, je-li relevantní - 
funkční zkoušky v délce trvání 72 hodin všech instalovaných technologií a technologických celků na 
náklady zhotovitele, zpracování výrobní / dílenské dokumentace, provádění průběžných testů a 
komplexních zkoušek, sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla. Zhotovitel provede 
také likvidaci, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „dílo“ nebo „části díla“). Objednatel je oprávněn určit, že dále využitelný 
vybouraný materiál (na opravy, recyklaci, apod.) zhotovitel ponechá objednateli na určené 
meziskládce.
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12. Zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v dokumentaci pro realizaci, 
použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických 
požadavcích na stavební výrobky. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které 
splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 
pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona 
č. 34/2011, Sb. a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou 
dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty.

13. Předmět díla bude proveden v nejlepši kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 
platnými v době provádění díla. Zhotovitel je při provádění díla dále povinen postupovat dle 
kontrolního a zkušebního plánu výrobce a dle národních technických norem ČSN 73 2901 a ČSN 
73 2902. Zhotovitel realizuje dílo plně v souladu s podmínkami stavebního povolení.

14. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu 
zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací s výkazy výměr, určenými standardy a 
obecně technickými požadavky na výstavbu.

15. Všechny povrchy, konstrukce, plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po 
provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem 
nahrazeny novými na náklady zhotovitele.

16. Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v 
souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.

17. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je rozhodující výkaz 
výměr.

Článek 6
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v článku 5 smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, 
řádně zhotovit a předat objednateli na základě závěrečného předávacího protokolu nejpozději do 
doby uvedené v odstavci 3.

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele 
kjeho převzetí a zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště 
a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. 
Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby 
podle této smlouvy.

3. Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo (stavbu) objednateli do 12 měsíců od převzetí staveniště.

4. Místem plnění je Nemocnice Broumov, Smetanova 91, 550 01 Broumov. Obecným místem plnění 
je Královéhradecký kraj.

5. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy. 
Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro 
zadávací řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.

6. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení 
stavby, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i 
termín ukončení doby plnění, zhotovitelem navržené délka provedení prací zůstává nezměněna.
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7. Při nevhodných klimatických podmínkách dojde, při souhlasném prohlášení zadavatele a 
dodavatele, k přerušení plnění na dobu nezbytně nutnou, přičemž po dobu přerušení lhůta k plnění 
neběží, o tomto bude proveden zápis do stavebního deníku. Pozastavit provádění prací může 
objednatel i ve smyslu čl. 15 této smlouvy.

8. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy včetně jejích příloh 
upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky 
podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.

Článek 7
Cena díla

1. Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, 
stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, 
oplocení stavby, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti 
s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě

2. Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém 
rozpočtu a výkazu výměr - ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:

celková cena 13.386.000 Kč bez DPH (slovy: třináct milionů tři sta osmdesát šest tisíc 

korun českých);

celková výše DPH 2.811.060 Kč (slovy: dva miliony osm set jedenáct tisíc šedesát korun 

českých);

celková cena 16.197.060 Kč s DPH (slovy: šestnáct milionů sto devadesát sedm tisíc šedesát 

korun českých).

Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé dílčí části díla - následovně:

a) dílo dle čl. 5 odst. 2, 3 a 4 této smlouvy, tedy stavební práce činí:

celková cena 13.384.000 Kč bez DPH (slovy: třináct milionů tři sta osmdesát čtyři tisíc 

korun českých);

celková výše DPH 2.810.640 Kč (slovy: dva miliony osm set deset tisíc šest set čtyřicet korun 

českých);

celková cena 16.194.640 Kč s DPH (slovy: šestnáct milionů sto devadesát čtyři tisíc šest set 

čtyřicet korun českých);

b) dílo dle čl. 5 odst. 5 této smlouvy, tedy ocenění prostředků povinné publicity činí:

celková cena 2.000 Kč bez DPH (slovy: dva tisíce korun českých);

celková výše DPH 420 Kč (slovy: čtyři sta dvacet korun českých);

celková cena 2.420 Kč s DPH (slovy: dva tisíce čtyři sta dvacet korun českých);
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3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná v tomto případě o tzv. přenesenou daňovou povinnost 
(„PDP“), bude daň odváděna přímo objednatelem.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále 
účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele 
(či jeho poddodavatelů) vznikly.

5. Zhotovitel není oprávněn požadovat změnu ceny díla v důsledku provedení prací, které nejsou 
předmětem díla vyjma postupu dle odstavců 6 a 7.

6. Neprovedené práce budou z ceny díla odečteny. Přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na 
základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady 
zhotovitele) dle příloh smlouvy. Neprovedené práce nebudou zhotovitelem fakturovány.

7. Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
nebylo možné při jednání s náležitou péčí předvídat, a které projektová dokumentace neobsahovala 
(vícepráce), přičemž realizace těchto práci je nezbytně nutná pro provedení díla, anebo i jiné práce, 
které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě 
jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) dle 
příloh smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena 
nejvýše na úrovni vycházející z cenové soustavy, které bylo užito při tvorbě projektové 
dokumentace, platné ke dni podpisu smlouvy vynásobená nabídkovým koeficientem, který činí 0,82, 
a který je vypočten jako poměr nabídkové ceny zhotovitele podané v rámci předmětného 
zadávacího řízení veřejné zakázky a předpokládané hodnoty veřejné zakázky, zaokrouhlený 
na dvě desetinná místa. Pokud konkrétní položka v ceníku příslušné cenové soustavy obsažena 
není, užije se cenové soustavy, která danou položku obsahuje, v takovém případě se postupuje 
stejně, jako v případě cenové soustavy, které bylo užito při tvorbě projektové dokumentace. Není-li 
možné využít žádné cenové soustavy, bude se pro výpočet vycházet z cen v místě a čase 
obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím 
písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými 
ustanoveními zák. č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, v účinném znění. Toto 
ustanovení se použije obdobně v případě, že objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu 
díla, přičemž na základě takového požadavku nesmí dojít k podstatné změně práv a povinností 
vyplývajících ze smlouvy.

8. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále 
účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele 
(či jeho poddodavatelů) vznikly.

9. V případě změn dle odst. 6 a 7 je zhotovitel povinen objednateli předložit jednotlivé rozpočty změn 
a zároveň kompletní rozpočet po provedených změnách v elektronické podobě. Zhotovitel vždy 
předloží požadované dokumenty ve formátu * pdf a zároveň ve formátu *.xls,/*.xlsx (Excel).

Článek 8
Způsob úhrady ceny a platební podmínky

1. Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými 
doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací 
jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým 
dozorem objednatele a zástupcem objednatele, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu
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provedených prací. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu 
provedených prací za příslušný kalendářní měsíc zhotovitelem, potvrzený TDS a zástupcem 
objednatele. Dílčím zdanitelným plněním jsou práce a dodávky, provedené zhotovitelem v každém 
kalendářním měsíci. Objednatel nezodpovídá za správnost položkového rozpočtu a v případě, že 
skutečně provedené práce nebudou položkovému rozpočtu odpovídat, nemá zhotovitel právo 
uplatňovat úhradu nad rámec položkového rozpočtu.

2. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí 
celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí 
celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového 
zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“). Podkladem pro vystavení 
konečné faktury je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí 
celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné 
potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele. Celkovým 
zdanitelným plněním je řádné provedení díla podle této smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek. 
Zhotovitel je dle odst. 1 oprávněn fakturovat provedené práce v součtu až do částky 90 % 
(devadesát procent) z celkové ceny díla. Zbylých 10 % (deset procent) z celkové ceny díla je 
zhotovitel oprávněn fakturovat po objednatelem potvrzeném odstranění vad a nedodělků 
vytknutých při předání a převzetí díla a závad vyznačených v předávacím protokolu a po 
předání originálu záruční listiny ve smyslu článku 11 odst. 12 smlouvy o dílo.

4. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo 
jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené 
faktury poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými. Objednatel má právo si 
smlouvy s poddodavateli vyžádat.

5. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Daňové 
doklady budou opatřené číslem a názvem projektu, Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je 
objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

6. Smluvní strany sjednaly, že objednatel je povinen uhradit celou částku konečné faktury v příslušné 
lhůtě splatnosti a to za podmínek stanovených v čl. 10

7. Splatnost účetních dokladů je 30 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. V případě, že 
zhotovitel uvede na dílčí faktuře a/nebo konečné faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat 
podmínce 30denní Ihúty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto dílčí 
fakturu a/nebo konečnou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.

8. Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, 
jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, 
neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele. 
Dílčí faktury jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto 
údaje a/nebo přílohy.

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
b) IČ a DIČ zhotovitele a objednatele,
c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,
e) číslo smlouvy,
f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
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g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu
h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a 

celkovou částku,
i) registrační číslo a název projektu dle této smlouvy,
j) soupis provedených prací dle jednotlivých zálohových listů vycházející z položkového rozpočtu 

potvrzený TDS objednatele a zástupcem objednatele,
k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,
l) razítko a podpis oprávněné osoby,
m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací,
n) konstantní a variabilní symbol,
o) protokol o odevzdání a převzetí díla či event jeho části,
p) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury.

Článek 9
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

Kontroly průběhu výstavby

1. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle 
potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 
odst. 2 tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou 
povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících 
části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců 
výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Kontrolní 
dny budou svolávány min. 1x za 7 dnů.

2. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby, i tyto kontrolní dny jsou 
pro zhotovitele povinné.

3. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této 
smlouvy.

4. Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. 
Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými 
povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, 
který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě 
dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel 
sjednal nápravu - odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla, vykázal 
nekvalifikované pracovníky z místa plnění - staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků 
odpovídající kvalifikace a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže 
nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatelem stanovené lhůtě, 
jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

5. Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit 
bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, 
které se týkají vadné části díla.
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6. Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo 
podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě 
stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.

7. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti postupu zhotovitele podle § 2 595 občanského 
zákoníku.

8. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá 
ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců 
materiálů použitých při zhotovování díla.

9. Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu dle přílohy smlouvy 
a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho 
souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení 
objednatele.

10. Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny 
odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání převzetí díla. Na žádost 
objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta 
smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala. Pokud nebude při převzetí díla 
nebo jeho části doložení dokumentace skutečného provedeni díla, je objednatel oprávněn stavbu 
nebo jeho část nepřevzít.

11. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám realizační 
projektovou dokumentaci.

12 Zhotovitel dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

Kontrola zakrývaných prací

13. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce 
a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k 
prohlídce a převzetí zakrývaných konstrukcí a konstrukčních dílů v průběhu výstavby 3 pracovní 
dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke 
kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby objednatel mohl tuto kontrolu provést s odbornou 
péčí. Pokud zhotovitel nezajistí objednateli tento přístup, je zhotovitel oprávněn vydat nesouhlas se 
zakrytím části díla. Při nesplnění povinnosti dle tohoto odstavce je objednatel oprávněn žádat 
odkrytí zakrytých či znepřístupněných konstrukcí či konstrukčních dílů. Odkrytí i následné opětovné 
zakrytí bude v takovém případě realizováno na náklady zhotovitele. Kontrola objednatele 
zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.

14. Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá objednatel neprodleně, nejpozdějí však do 48 
hodin po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na 
pořízený protokol.

15. Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, 
jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací 
došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožněni jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel 
ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.

16. Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li 
vyjádření dle odstavce 14 tohoto článku má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti
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objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese 
objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.

17. Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými 
pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele a 
vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě stanovené 
objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. 
Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Zhotovitel 
ručí objednateli za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou.

18. Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských 
staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli.
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Zkoušky

19. Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách 
materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných 
zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat 
a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví 
při práci, ochrany životního prostředí.

20. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných 
individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek 
se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými 
výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.

21. Zhotovitel předá objednateli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených splněním 
předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky (doklady, 
stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či jejich částí, 
klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska 
technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro 
to, aby byly uznány za vyhovující - tzn. kontrolní a zkušební plán (KZP). Takto zpracovaný plán 
předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení nejpozději ke dni převzetí staveniště. Objednatelem 
požadované úpravy a změny je zhotovitel povinen zapracovat, pokud nebudou v rozporu s obecně 
závaznými právními předpisy.

22. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany 
zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky 
provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. 
jeho dílčí části Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen 
dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.

23. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.

24. Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu 
zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese 
náklady na její provedení zhotovitel sám.

25. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly použitých plastových profilů, výztuh a ostatních komponent 
destrukční zkouškou. Objednatel vybere na stavbě 1 kus konkrétního okna nebo balkónové sestavy, 
zhotovitel za dozoru zadavatele provede rozříznutí okna a objednatel prověří správnost použitých 
komponentů, zda jejich kvalita a vlastnosti odpovídají údajům zadaným v zadávací dokumentaci 
předložených v nabídce zhotovitele. Zhotovitel provede na vlastní náklady opravu - výměnu tohoto 
jednoho okna nebo balkónové sestavy.

Stavební deník

26. Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), stavební deník jako doklad o průběhu stavby a to ode dne převzetí 
staveniště.

27. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami 
zápisem v úvodním listu každého deníku.

28. Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních 
záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty
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nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být 
k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.

29. Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové 
náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů.

Staveniště a jeho zařízení

30. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště s příslušnou dokumentací, o čemž bude 
sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, 
podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území. Náklady na zřízení 
staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit 
řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové 
body, a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení 
jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho 
správnost. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci po celou dobu provádění díla na 
staveništi nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.

31. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je 
povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikaci, ke kterým dojde 
provozem zhotovitele.

32. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, 
aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny 
ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické 
předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí 
osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného 
pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se 
zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve 
smyslu obecně závazných právních předpisů.

33. Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní 
předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.

34. Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění 
výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů 
zhotovitele.

35. Přístup třetích osob na staveniště - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je 
součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání 
staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu.

36. Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup 
třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích 
osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.

37. Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení 
staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
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38. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné 
škody v průběhu prací svým pojištěním.

Použití poddodavatelú

39. Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za 
podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá 
objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.

40. V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede výslovně 
v příloze č. 4, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. 
bez využití poddodavatele.

41. V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést v 
příloze č. 4 seznam poddodavatelú, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat 
poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsat všechny poddodavatele do seznamu poddodavatelú.

42. Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zaváže, že změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelú 
provede pouze s předchozím souhlasem objednavatele zápisem do stavebního deníku. Objednatel 
není oprávněn souhlas odepřít bez závažného důvodu.

43. Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci:

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v 
zadávacím řízení kvalifikaci, pouze ve výjimečných případech, se souhlasem objednatele a zároveň 
při splnění těchto podmínek:

• poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení,

• vůči poddodavateli bylo zahájeno insoivenční řízení,

• poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.

44. V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně 
písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 
pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty 
prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem, a to alespoň v rozsahu, v jakém byla 
prokázána původním poddodavatelem.

45. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů realizovat dílo i jinou osobou, než tou, kterou 
prokazoval splnění kvalifikace, za předpokladu, že tato nová osoba je stejně či lépe kvalifikované 
(splňuje příslušné kvalifikační předpoklady stanovené v zadávací dokumentaci) jako osoba 
původní. Změnu musí předem odsouhlasit objednatel. Objednatel je oprávněn si vyžádat před 
udělením souhlasu dokumenty prokazující kvalifikaci osoby v rozsahu dle zadávací dokumentace 
tak, jako by zhotovitel prokazoval kvalifikaci touto osobou.

Harmonogram

46. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram obsahuje 
dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště 
až po písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně 
objednatele nebude možné dodržet termín plnění dle harmonogramu, je objednavatel oprávněn
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posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna. Dále 
harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu 
pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla, lhůtu pro odstranění zařízení 
staveniště a vyklizení staveniště a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny 
jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem 
provedeny a dále bude u jednotlivých položek uveden v měsících harmonogram fakturace.

Článek 10
Předávání a přejímání prací

1. Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy je splněn řádným ukončením a 
předáním díla. Dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno 
bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy 
podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá 
části díla nebo dílo celé, uvedené v čl. 5 této smlouvy. V případě, kdy bude dílo vykazovat drobné 
vady a nedodělky, objednatel dílo nepřevezme, anebo dílo s těmito vadami a nedodělky převezme, 
v takovém případě není objednatel povinen uhradit konečnou fakturu až do úplného odstranění 
všech vad a nedodělků, po tuto dobu není objednatel v prodlení. V protokolu o předání se uvede 
termín odstranění vad.

Předání a převzetí díla

2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, 
k předání a převzetí díla v místě stavby. Organizaci předávacího řízení zajistí objednatel. 
Objednatel k předání a převzetí díla přizve TDS, případně autorský dozor projektanta. Zhotovitel 
zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí 
díla nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací 
řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.

3. V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle odst. 2 tohoto článku, postupuje zhotovitel 
podle odst. 2 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví 
k zahájení řádně sjednaného předávání, nedostává se zhotovitel do prodlení s předáním díla. 
Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelem.

4. K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, 
kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení.

5. Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci 
skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě (ve formátu *pdf a *dwg 
nebo jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 2 ks, není-li stanoveno touto 
smlouvou jinak.

6. Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:

• zhodnocení jakosti díla nebo event, jeho části,

• identifikační údaje o díle či event, jeho části,

• případnou dohodu o slevě z ceny,

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,

• soupis příloh (vč. provedených změn od dokumentace ověřené ve stavebním řízení).
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7. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání 
užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení 
přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, ze smluvní strany nejsou 
povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této 
skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.

8. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání 
užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné 
dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu 
pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel 
v souladu s odst. 2 článku 8 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany 
nedohodnou na předání díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle předchozího odstavce.

9. Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

10. Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se 
přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu 
zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání 
a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.

11 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). 
Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle 
příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.

12. Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, prohlášení 
o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, 
které to vyžaduje, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků objednatele.

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

13. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody 
a jiné nebezpečí:

a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,

c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do 
doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě 
došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli 
vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.

14. Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k 
provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo 
které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce 
atp.),

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
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c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentaci a 
smlouvou,

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

15. Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 
předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku 
zhotovitele.

16. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí 
a příslušenství je od počátku objednatel.

17. Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly 
se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich 
zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději 
však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně 
spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné 
ukončení díla.

18. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo 
činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.

19. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. 
výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli 
jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musi vždy 
přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun 
českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho 
poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na 
vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a 
poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli 
o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady 
vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy.

Článek 11
Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní 
dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na 
provedení díla vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, že nedojde ke zhoršení 
parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací, a to po dobu 60 měsíců ode 
dne předání a převzetí díla (záruční doba), respektive podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a 
dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je 
její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 10 
dnů před započetím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je 
technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušeni neopravňuje 
zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.

3. Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v 
reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn 
požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním)
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nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanovení se použije obdobně také na 
vady a nedodělky nebránící užívání díla, se kterými bylo dílo převzato dle čl. 10.

4. Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto 
režimech (kategoriích):

• Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující provozu díla. Tento stav může ohrozit běžný provoz 
objednatele a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Neprodleně, nejpozději do 2 hodin po 
nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně 
zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 3 hodin od nahlášení 
vady, a to i způsobem dočasného provizorního řešení, umožňujícího provoz díla. Vada bude 
odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele.

• Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že 
tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně 
lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 6 hodin po nahlášení vady provede 
zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na 
odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 2 kalendářních dnů od nahlášení 
vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na 
činnost objednatele.

• Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespadají do 
kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 2 pracovních dnů po nahlášení vady provede 
zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na 
odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 pracovních dnů od nahlášení vady. 
Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost 
objednatele.

5. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit 
ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do 
této doby odstranit. V takovém případě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat 
objednatele, a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada 
odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou- 
li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude Jhůta 
stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby 
způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

6. Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny 
stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin (pondělí až neděle).

7. Veškeré požadavky na odstraněni vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této 
smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím 
kontaktního místa.

8. Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v odst. 4, je 
objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám nebo 
jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či 
neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z 
hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se zhotovitelem v technických a cenových 
parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto 
se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za plnění jako celku ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení
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uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci 
dle tohoto článku.

9. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty 
a náhradu škody související s vadným plněním.

10. Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli 
na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. 
Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. Zhotovitel současně bere na vědomí, že objednatel, 
resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k 
objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli.

11. V případě, že objednatel či uživatel stavby reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamace 
oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto 
skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a 
má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na 
odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se 
objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její 
oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma smluvními stranami.

12. V termínu předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál záruční listiny vystavené 
bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch objednatele (oprávněného) za dodržení 
povinností zhotovitele vyplývajících z jeho odpovědnosti za vady díla a záruky za jakost, jakož i 
sankčních povinností dle této smlouvy a povinnosti nahradit újmy způsobené zhotovitelem, ve výši 
3 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH dle článku 7 odst. 2 smlouvy. Bankovní záruka musí být 
platná do doby skončení poslední záruční doby dle tohoto článku. Bankovní záruka musí obsahovat 
min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo zhotovitele, výši bankovní záruky, účel 
bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. objednatele, dobu 
platnosti bankovní záruky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první 
vyžádání. Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k 
uplatnění práva z bankovní záruky:

• zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady díla a převzaté záruky za 
jakost,

• zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo jiný 
peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy povinen.

13. Samostatným důvodem pro čerpání bankovní záruky vystavené dle článku 11 odst. 12 bude vedle 
porušeni povinností z této smlouvy i zjištění úpadku zhotovitele.

Článek 12
Smluvní pokuty

Smluvní strany jsou mimo pokuty upravené v jiných částech smlouvy oprávněny požadovat 
následující smluvní pokuty:

1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu uvedenému v článku 6 odst. 3 této 
smlouvy 40.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace, a to až do 
data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy. V případě, že prodlení zhotovitele 
s předáním díla oproti termínu uvedenému v článku 6 odst. 3 této smlouvy nebude delší než 15 
kalendářních dní, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu
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bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude smluvní 
pokuta ponížena o 50 %.

2. Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele a smluvní 
pokuta za nezahájení stavby do 5 dnů od předání staveniště je 15 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení.

3. Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby 
pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných ochranný prostředků apod.) a/nebo 
nesplnění pokynu koordinátora BOZP činí 10.000 Kč.

4. Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření a požívání alkoholických nápojů 
nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě činí 10.000 Kč.

5. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k 
převzetí díla s vadami a nedodělky, činí 5.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby 
jejího odstranění.

6. Smluvní pokuta za každý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství mimo prostor 
staveniště, pokud není ihned odstraněno činí 25.000 Kč.

7. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 5.000 Kč za 
každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.

8. Smluvní pokuta dle čl. 10 odst. 19 této smlouvy je stanovena ve výši 100.000 Kč při porušení 
kteréhokoliv závazku vyplývajícího z tohoto ustanovení smlouvy.

9. Smluvní pokuta v případě neomluvené neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech dle čl. 9 
odst. 1 a 2 této smlouvy činí 10.000 Kč za každý případ neúčasti.

10. Smluvní pokuta ve výši 6.000 Kč se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté povinnosti 
zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem v zápise 
z kontrolního dne označeny, a to za každý i započatý den nesplnění povinnosti.

11. Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní 
činí 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

12. Smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovitele předložit účinnou pojistnou smlouvu a 
udržovat ji v platnosti dle čl. 14 odst. 6 této smlouvy se sjednává ve výši 10.000 Kč za každý i jen 
započatý den prodlení.

13. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma 
dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 40 000 Kč za každý i jen započatý den nevyklizení staveniště

14. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou 
smluvní straně povinné.

15. Smluvní pokuty v souhrnu nepřesáhnou 30 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH.

16. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky 
objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.

17. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu 
škody v plné výši (navíc ke smluvní pokutě).
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Článek 13
Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno 
insolvenční řízení vůči druhé smluvní straně.

2. Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného 
porušení smlouvy zhotovitelem:

a) prodlení s předáním díla nebo event, jeho části delším 30 dnů oproti termínům uvedeným v této 
smlouvě;

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto 
smlouvou;

c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 9.4 této smlouvy;

d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.6 této smlouvy;

e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení 
této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto 
smlouvou;

f) v dalších případech stanovených v této smlouvě.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou 
oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30 dnů po její splatnosti, byl-li k 
zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení 
druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.

5. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen 
provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a 
vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. 
Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady 
mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen 
vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce 
provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od 
smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu 
porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce 
provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr ponížené o 20 %. Obě smluvní strany jsou 
oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení 
této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy, 
ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a 
ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich 
přílohách.

7. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i 
nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a 
převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude
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v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a 
nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u 
odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění Nepředání staveniště 
ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo 
objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

Článek 14 
Další ujednání

1. Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, 
mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné 
(doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v 
průběhu prováděni výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení 
jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. 
Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní 
strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická 
dokumentace.

2. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, 
objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout 
a jednat podle ní osobně.

3. Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých 
zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení 
ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, 
který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první 
tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních 
pokutách.

4. Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat své 
stanovisko ve věci plnění dle této smlouvy a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. 
se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od 
doručení výzvy.

5. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. 
Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a 
garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení garančních 
vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a 
převodem povinností souhlas.

6. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojistnou smlouvu s pojistným plněním ve výši alespoň 
15 mil. Kč a maximálně 10% spoluúčastí za každou jednotlivou pojistnou událost, v níž je 
zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti objednateli či třetím 
osobám včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel je povinen udržovat 
sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen splnění skutečností 
podle tohoto odstavce, tj předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné 
smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy, do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy 
a dále vždy do 5 dnů od požádání. K výročí smlouvy předkládá zhotovitel sám bez vyzvání doklad 
prokazující platnost pojistné smlouvy.
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7. Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne 
nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.

8. Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění 
při pojistné události, z níž vznikne škoda objednateli, bude vinkulováno ve prospěch banky či 
jiného subjektu, financujícího výstavbu předmětu plněni.

9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských 
sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech 
sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. Nedojde-li k dohodě 
je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn 
písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán.

10. Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel 
dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují 
odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.

11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním 
(způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) včetně účetních dokladů 
minimálně do konce roku 2029 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené 
práce, závazná je lhůta, která je delší.

12. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2029 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce 
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům 
nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost.

Článek 15
Pozastavení prací a omezení rozsahu prací

Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv 
pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat 
více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude 
mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla.

Článek 16 
Závěrečná ustanovení

1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze- 
li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé 
smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy 
novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní 
strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit 
příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 
řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li stanoveno jinak.
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3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést 
zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním 
předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze- 
li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za 
doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě 
doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování 
jiných listin a podkladů, které mají být předány.

4 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, 
faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno 
písemně v listinné podobě.

5 Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností 
stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, 
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších 
právních předpisu upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla dle 
této smlouvy.

7. V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.

8. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel 
dvě vyhotovení.

9 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně 
nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana 
této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

10. Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na 
adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně 
oznámit případnou změnu své adresy V případě, že druhá strana si zaslanou zásilku nevyzvedne, 
odmítne přijmout nebo jí nebude doručena z důvodu absence poštovní schránky nebo z důvodu 
změny adresy považuje se zásilka za doručenou 5. dne od jejího odeslání i když se o ní adresát 
nedozvěděl.

11. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu 
obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

12. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. 
RK/16/931/2020 ze dne 8. 6. 2020.

Za objednatele v Hradci Králové dne 29.7.2020

Volodymyr Holinka 
jednatelhejtman
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REKAPITULACE STAVBY
Kód BROUMOV
Stavba: BROUMOV - ONN Broumov-snížení energetické náročnosti (2019)

KSO
Místo:

Zadavatel

Uchazeč
HV stavby a práce s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel-

Poznámka

cc-cz
Datum

IČ
DIČ-

IČ
DIČ

IČ
DIČ

IČ
DIČ

28.7.2020

04395255
CZ04395255

Cena bez DPH 13 384 000,00

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně
13 384 000,00

0,00

Výše daně
2 810 640,00

0,00

Cena s DPH V CZK 16194 640,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis. Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis- Razítko

HV stavby a práce s.r.o.

Datum a podp Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód

Stavba:

BROUMOV

BROUMOV -ONN Broumov-snížení energetické náročnosti (2019)

Místo Datum 28.07.2020

Zadavatel
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:HV stavby a práce s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 13 384 000,00 16 194 640,00

01
ONN BROUMOV-SNIZENI ENERGETICKE 13 215 780,00 15 991 093,80

02
ONN^OímOV- SNÍŽENI ENBERGETICKE 
NÁROČNOTI - VRN

168 220,00 203 546,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

BROUMOV - ONN Broumov-snížení energetické náročnosti (2019)
Objekt:

01 - ONN BROUMOV-SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

KSO: 
Místo:

CC-CZ:
Datum 28.07.2020

Zadavatel IC:
DIČ

Uchazeč:
HV stavby a práce s.r.o.

IČ
DIČ:

04395255
CZ04395255

Projektant: IČ:
DIČ

Zpracovatel: IČ
DIČ

Poznámka

Cena bez DPH 13 215 780,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 13 215 780,00 21,00% 2 775 313,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 991 093,80
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

HV stavby a práce s.r.o.

Datum a podpis. Razítko Datum a-podpls: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba

Objekt:
01 - ONN BROUMOV-SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

BROUMOV -ONN Broumov-snížení energetické náročnosti (2019)

MÍStO: Datum 28.07.2020

Zadavatel:
Uchazeč: HV stavby a práce s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel-

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu práci 13 215 780,00
M- Práce a dodávky M 8 000,00

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 8 000,00

1 - Zemní práce 210 681,96

3 - Svislé a kompletní konstrukce 60 457,56

5 - Komunikace pozemní 48 495,56

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 034 894,78

712 - Povlakové krytiny 26 240,00

713 - Izolace tepelné 369 256,74

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 660,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 77 186,94

742 - Elektroinstalace - slaboproud 7 140,00

751 - Vzduchotechnika 5 288,00

761 - Konstrukce prosvětlovací 106 066,85

762 - Konstrukce tesařské 24 508,05

764 - Konstrukce klempířské 822 559,36

766 - Konstrukce truhlářské 1 630 341,08

767 - Konstrukce zámečnické 1 397 245,63

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 39 960,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 997 801,47

997 - Přesun sutě 134 403,83

998 - Přesun hmot 34 828,19

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 175 764,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

BROUMOV-ONN Broumov-sníženi energetické náročnosti (2019)
Objekt:

01 - ONN BROUMOV-SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Místo: Datum. 28.07.2020

Zadavatel;
Uchazeč: HV stavby a práce s.r.o.

Projektant: 
Zpracovatel.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 13 215 780,00

o M Práce a dodávky M 8 000,00

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 8 000,00
|162| K |241 | materiál na úpravu nosných konstrukci a na úpravu potrubnívh rozvodů ke klima jednotkám | kus | 4,0001 2 000,001 8 000,001

w "ODBORNÁ DEMONTÁŽ 64 ZPĚTNÁ MONTÁŽ VENKOVNÍCH VZT JEDNOTEK V 1 S 1 Z 2"4 4.000

Zemní práce 210 681.96D 1

I' K
Il13106023

I Rozebraní dlažeb a dílců při překopech inženýrských síti s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m I 
Lnahn § nalnžaním na dooravní nrostředek ručně komuni I

M2 | 47,3641 68,00 3 220,751

VV A1 (322.28-52.73-190.61)'0 6 47,364

12
IK

1113106121
[Rozebráni dlažeb komunikaci pro páší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením I 
I na dopravní prostředek s ložem z kameniva, nebo živice a L

M2 | 114,36e| 45,00| 5 146,471

VV A2 "OKAPOVÝ CHOD Ní K"190.61 *0 6 114,366

13
IK

1113106123
I Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením I 
i na dopravní orostředek s ložem z kameniva nebo živice a I

M2 | 47,3641 44,001 2 084,021

VV A3 "OKAPOVÝ CHODN|K"7S.94'0.6 47 364

I 4 h [-113107043
(Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti I M2 | 35,2381 307,001 10 818,07|
do 3 m nebo s naložením na donravní prostředek ručně . I

w '"“"'PRO M POLYSTYRENU"
w A4 "V"(10.755+14 415+2.43+4.44+13.375+7.315+10*0 6)‘0.6 35,238

I 5 I X 113107122
IOdstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením I M2 | 193.36a| 169.001 32 679,19|
Ina dppravni prostředek ? kameniva hrubého drceného ot I

w A5 "PRO M POLYSTYRENU" 322.28*0.6 193,368

I 6 I K |l39711101 | Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4 M3 | 116,020| 1 000,001 116 020,00|

w .....RUČNÍ VYKOP RYHY PRO ZATEPLENÍ SOKLU výkop hl 0.6 m, š 0.6m"
w A6 "Z" (119.93+0.45+0.45+0 95+1.1+1.5+0.45+0.45+1 5)*0 6*0,6 45,041

VV B6 ”J"(16.365+24.2)*0.6*0.6 14,603
VV C6 "V"(10.755+14 415+2.43+4 44+13.375+7 315+2 75+5 1+3.56+4.92+3.58+9.82+14 86)*0.6*0 6 35,035
VV D6 (2.2+0.3+2.0+0.3+1.2+2.1 +2.1 + 1.2)*0.6*0.6 4,104
w E6 "S"(10.415+8.25+14.33+9.02+2.1+2.1)*0.6*0.6 16,637
VV F6 "Celkem "45.641+14.603+35,035+4,104+16 637 116,020

h I K |162701105
(Vodorovné přemístění výkopku nebo sypanmy po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení M3 | 28,0831 220,001 6 178,261
Ivvkooku. avšak se složením bez rozhrnutí z horntnv tř, 1 až 4 I

W 
VV 
w 
w 
w 
VV

A7
B7
C7
D7
E7

.....KUBATURTA POLYSTYRENU TL 160 MM"
“Z" (119.93+0 45+0.45+0.95+1.1+1.5+0.45+0 45+1 5)*0.6‘0.16 
"J“(16.365+24.2)’0.16*0.16
V(10.755+14 415+2 43+4.44+13.375+7.315+2 75+5.1+3.56+4 92+3.58+9.82+14.86)*0.6*0.16 
(2.2+03+2.0+0.3+1.2+2.1+2.1+1.2)*0.6'0.16
"S"(10.415+8.25+14.33+9.02+2 1 +2.1)*0 6*0 16

12,171
1,038
9,343
1,094
4,437

w F7 "Celkem: “12.171+1.038+9.343+1 094+4 437 28,083

I 8 I K 1171201211
í Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu I 
Indoadů ood kódem 170 504 ' T I 50,5491 213,50 10 792,211

w A8 28.083*1.8 50,549

W B8

174101102

VV A9
VV B9
w C9

"Celkem: “50 549
(Zásyp sypanmou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s | |
I urovnáním povrchu zásvou _______________________________________________ _  _ _ _______ ____ ____ ________ _L
"VYKOP RYHY PRO ZATEPLENÍ SOKLU"116,02 

KUBATURTA POLYSTYARENU TL 160 MM" -28,083
“Celkem; "116 02+-28.083

50.549

87,937] 

■' 116,020
-28.083 
87,937

270,001 23 742,991

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 60 457,56

H kI [319201321
(Vyrovnáni nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdivá bez odsekáni vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) | M2 | 
I tj, do 30 mm  i I

374,0611 130,0o| 48 627,93|

VV .....VYROVNANÍ ZDIVÁ POD TERĚNEM"
w A10 "OBVOD"340.055*1 1 374,061

l11lK 1349231821
(Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 150 do 300 | M2 |
Imm II

7,5301 1 571,Oo| 11 829,631

w A11 "019”0 5*2.3*2 2,300
VV B11 "O07“1.26*0,5 0,630
VV C11 "022'2.3*0.5 1,150
w D11 "O026“2,3*0.5*3 3,450
VV E11 "Celkem "2.3+0-63+1.15+3,45 7,530

W A15 “OKAPOVÝ CHODNÍK ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY" 78.94*0 6*0.5 23,682

D 5 Komunikace pozemní  48 495,56
I 12 I K [577-18611-1

[Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
I šířkv do 3 m. do zhutnění ti. 90 mm. .IM2 I 31,6381 408,501 12 924,121

VV A12 "OKAPOVÝ CHODNÍK" 52.73*0.6 31,638
(Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, po M2 I 31,6381 463,001 14 648,391| 1-1 K Izhutněni v Druhu šiřkv do 3 m. 00 zhutněni 1 9Q.mm I- i.

VV A13 "OKAPOVÝ CHODNÍK" 52.73*0.6 31,638
I Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo M2 I 47,3641 287,501!4 K [drceného tl do 4Q mm s wolněním soar s dvoiitvm hutněním I I

13617,15J

VV A14 "OKAPOVÝ CHODNÍK ZE 2AMKOVE DLAŽBY" 78.94*0.6 47.364

| 15 | M 159245295 |d/ažĎa zámková tvaru vlny 225x112x60mm přírodní I M2 | 23,6821 308,501 7 305,90 |

w "“""50% NOVÉ DLAŽBY"

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 034 894,78
16 K 612325302 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková M2 206,473 330,00 68 136,09

17 K 621531021
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm 
podhledů

M2 40,000 291,00 11 640,00

w A17 "HLAVNÍ VSUP ODHAD" 40 40,000

18 622143001
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo 
nřihitím soklových . .

M 331,765 40,00 13 270,60

w A18 "OBVOD" 340.055 340,055
w B18 -1 24-2.5-1-1-1.5-1 95 -8,290
VV C18 "Celkem "340.055+-8.29 331,765

19 M 59051661R01 AL zakládací profil pod ETICS tl 0,7mm pro izolant tl 240mm M 348,353 94.00 32 745.18

20 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo 
nřihitím rohových s tkaninou .

M 2 189,956 24,30 53 215,93

VV A20 “Z 1 “(0 9+0.6) *2*3+(1.2+1.8)*2*6+(1.2+1.3)*2*(6+6)+(1 6+2.3)*2*6+3 14*1 154,940

w B20 “Z 2"(1,2+0.45)*2*(4+4)+(2.3+2.1)*2*(2+3)+(1.0+2.1)*2+(0.9+1.2)*2*(2+2)+(1.8+1.85)*2*(9+9) 224,800

w C20 “Z 3“(1.2+2.3)*(6+10+6+10+6) 133,000

w D20 "Mezisoučet "154 94+224 8+133
-”Zr,“1.5"(1,2+1.2)*2*(2+2+1)+"O17"(1.3+1)*2+(1.2+2.3)*2*(3+3+3)+"691.67"(1+2.3)*2*3+(1.2+1.8)*2*4+"O18"(1.05+1.2)*2

512.740

+"015"(0.6+1.2)*2*2+“O31 "(0.5+1.2
w E20 “40.888"(0.57+1.2)*2 3,540

VV F20 *Z2'“‘DV"(1.5+2.l9*2)+"O18"(1-05+1.2)*2*2+"64.36"(1.324+2.362)*2*(4++2+2)+"O25,,(1.3+2)’2+ "DV“(1J+2.1*2) 85,856
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w G20 '’Z3’"'014“(0.51+0.73)*2*3+"012"(1 4+0.73)‘2+"64.36"(0.9+1.23)‘2*2+"D05"(1 95+3.1 5)*2*2+"O23"(1 ,6+2.3)*2*2+“O15’'(0.6 
+1.2) *2 59,820

vv H20 "172.088"(1,2+2.3)'2*2+(1,2+2.3)*2*2+(0.9+1.1 )*2+(1,6+2.3)‘2*2 47,600

I20 "Z4""DV"w
(1.2+3.0*2)+"O12*(1.4+0.73)*2*2+"O13"(1 +0.73)*2+"DV"(3+2.1 *2)+(0.9+0.9)’2+"022"(0.9+2.3)‘2*3+“021 "(1.3+2.3)*2*(3+3) 92,380

w J20 “D04"(1.5+3.15)*2*2+(1.2+2.3)*2*3+(1.5+3.15*2)+MSKLOB"(2.8+4.8)*2+(2.8+3.6)’2+"64.36“(0.9+1.2)*2*(3+3) 100,600
w K20 "Z5'"'010“(0.97+1,5)*2’2+“D01”(1-24+2.37*2)+(2+2.3)*2*(2+2) 50,260
w L20 “Z6"(1.2+0.9)’2*3+(1.2+2.3)’2*(3+2)+(1.2+1,5)*2 53,000
w M20 "Mezisoučet "150,5+3.54+85.856+59.82+47.6+92.38+100.6+50.26+53 643,556
w N20 "S1 “"1D02“(2.5+2.0*2)+"008"(1 16+1.55)*2’2+"O09"(1,66+1.55)’2+(1.2+2.3)’2’2+(1.6+2.3)’2+(1.2+1.8)’2*2+(1.6+1.8)’2 64,360

w 020 "S2""0007“(0 6+1.55)*2+"O06"(1,08+1.26)‘2+"0005"(1 55+1.56)*2*3+“O04"(0.64+1.56)*2+"O19"(0 6+2.3)*2*2+(2»2.3)*2*(4 
+4) 112,440

w P20 "S3"“D003"(1.1+3.15‘2)+"0003"(1,85+1.85)*2+"0002“(1,08+1.2)*2+(1.5+1.85)*2+(1 •2.3)‘2+"O28"(1.1+2,3)*2*2+"O29"(1.85 
+2.3)*2 54,560

vv Q20 (1.2+1.85)*2*2 12,200
w R20 "S4““0001"(1.2+1.1)‘2*3+(0.9+2.3)’2+(1.2+2.3)*(1+3) 34,200
w S20 "S5“(0.6+1.15)‘2+"O15“(0.6+1.15)*2+"O22"(0-9+2.3)*2 13,400
w T20 "Mezisoučet: "64.36+112.44+54.56+12.2+34.2+13.4 291,160
w U20 "J1 "(1.2+2.3)*2*(3+3)+“027"(0.73+1.2)*2 45,860
w V20 "J2"0 0.000
vv W20 "J1 "0 0,000
w X20 "J2 r"O11“(0.85+1.5)*2*9+"64.36"(0.9+1.2)*2+(0.9+1.2)*2+(1.8+2.3)*(6+6)+(1.2+2.3)’2‘2 113,900
w Y20 "Mezisoučet: "45.86+0+0+113.9 159,760
vv .....ROHY A KOUTY BUDOVY"
vv 220 "159.76“ (9.75+1.8)*16+20 204,800
vv AA20 “45.86"(8.095+1.5)*24+20 250,280
w AB20 "92.38"9+9.5+8.285+2.395 29,180
vv AC20 ”34.2"(7.655+2.22)*5 49,375
w AD20 "Mezisoučet: "204.8+250.28+29.18+49 375 533,635
w .....VÝPLNĚ MIMO PD"
w AE20 (1 +1 )‘4+(0.8+0.8)*4+(0,9+20’2) 19,300
w AF20 “Mezisoučet: "19.3 

"Celkem:
19,300

w AG20 "154.94+224.8+133+150.5+3.54+85.856+59.82+47.6+92.38+100.6+50.26+53+64,36+112.44+54.56+12.2+34.2+13.4+45.8 
6+0+0+113.9+204.8+250.28+29 18+49 3

2 140,776

vv AH20 "9 kusů oken 2.np" (1.08+2.03)*2*9 55,980
w AI 20 "CELKEM" 2140.776+55.98 2 196,756
w ■DIČ, 5"
w "ODPOČET 1 OKNA 015" -(0.61-1.2)"2 -3,600
w "ODPOČET 4 OKEN VELIKOSTI 0,9“ 1,2" -(0,9+1,2)‘2*(3+1) -16,800
w "PŘÍPOČET OKNO SOKL JIH" (1+1 )*2 4,000
w "PŘÍPOČET OKNO PŘÍSTŘEŠEK KADEŘNICTVÍ" (0,8*0,8)‘2 3,200
w "PŘÍPOČET OKNO NAD KADEŘNICTVÍM" (2+1 ,2)"2 6,400
vv PROF “SOUČET'2196.756-3.6-16,3+4+3,2+6,2 2 189.956

21 | M \59051486 |//sía rohová PVC 10/15cms tkaninou M 1 603,678 | 18,901 30 421,78
VV A21 PROF‘O.7‘1 05 1 609,618

22 | M [59051510 | profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnici PVC 2,0m s tkaninou | M 367,913 | 32901 12 104,34
vv A22 PROF‘O.16‘1.05 367,913

23 | M \S9051512 |profi/ parapetní napojovací se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2m M 321,924 | 40.801 13 134,50
vv A23 PROF’0.14’1.05 321,924

24 | K |S22143OO4 I Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo i 
I přibitím z8či$ťovac-ích -samolepících pro vytvoření dilatuí M 1 757,3761 33 565,88

VV A24 "Z 1 "(0.9+0.6)*2'3+(1.2+1.8)*2*6+(1.2+1.3)‘2*(6+6)+(1,6+2.3)*2*6+3,14’1 154,940
vv B24 “Z 2"(1.2+0.45)‘2*(4+4)+(2.3+2 1)*2*(2+3)+(1.0+2.1)*2+(0.9+1.2)*2*(2+2)+(1.8+1,85)*2*(9+9) 224,800
vv C24 "Z 3"(1,2+2.3)*(6+10+6+10+6) 133,000
w D24 "Mezisoučet: "154.94+224.8+133 512,740

'"'Z1""1 5"(1.2+1.2)*2*(2+2+1)+"O17"(1.3+1)*2+(1.2+2.3)’2*(3+3+3)+"691.67“(1+2.3)‘2’3+(1.2+1.8)*2*4+“Ol8"(1.05+1.2)‘2
+ "015"(0.6+1,2)‘2*2+"031“(0 5+1.2

vv E24 “40.888"(0.57+1.2)’2 3,540
vv F24 'lZ2""DV(1.5+2.19*2)+uO18"(1.05+1.2)’2*2+"64.36”(1.324+2.362)’2’(4»'2+2)+"O25"(1.3+2)‘2+"DV“(1.2+2,1’2) 85,856

w G24 "Z3'"‘O14"(0.51 +0.73)‘2*3+"O12"(1.4+0.73)*2+"64.36"(0.9+1.23)*2*2+“D05"(1 95+3.15)*2*2+"O23"(1.6+2.3)’2‘2+"O15"(0.6 
+1.2)*2 59,820

vv H24 ”172,088“(1.2+2.3) *2*2+(1.2+2.3)* 2’2+(0.9+1.1 )’2+(1.6+2.3)’2*2 47,600

I24
"Z4""DV"w
(1.2+3.0*2)+"O12"(1.4+0.73)*2*2+"013"(1+0.73)*2+"DV"(3+2.1*2)+(0,9+0.9)’2+,,022"(0.9+2.3)’2*3+"021"(1.3+2.3)*2*(3+3)

92,380

vv J24 "D04”(1.5+3.15)‘2‘2+(1.2+2.3)*2*3+(1.5+3.15*2)+"SKLOB"(2.8+4.8)*2+(2.8+3.6)*2+"64.36”(0.9+1,2)*2‘(3+3) 100,600
vv K24 •lZ5""O10"(0 97+1.5)’2*2+"D01"(1.24+2.37’2)+(2+2.3)*2*(2+2) 50,260
w L24 "Z6"(1.2+0.9)*2*3+(1.2+2.3)*2*(3+2)+(1.2+1.5)*2 53,000
vv M24 "Mezisoučet: "150.5+3.54+85.856+59.82+47.6+92.38+100.6+50.26+53 643,556
w N24 “S1““1D02"(2.5+2.0*2)+"008"(1.16+1.55)‘2*2+"009"(1.66+1,55)*2+(1.2+2.3)‘2*2+(1.6+2.3)*2+(1.2+1.8)‘2‘2+(1.6+1.8)*2 64,360

vv 024 "S2""0007"(0.6+1.55)*2+"006"(1.08+1,26)*2+"0005"(1.55+1.56)‘2‘3+"O04"(0 64+1.56)‘2+"O19"(0.6+2.3)*2‘2+(2-t2.3)’2*(4
+4) 112,440

w P24 "S3“"D003"(1.1 +3.15*2)+”G003"(1.85+1.85)‘2+"0002"(1.08+12)'2+ (1.5+1.85)’2+(1 +2.3)*2+"O28“(1.1 +2.3)*2*2+"O29"(1.85 
+2.3)*2 54,560

w Q24 (1.2+1,85)*2*2 12,200
w R24 "S4“"0001“(1.2+1.1)‘2*3+(0.9+2.3)‘2+(1.2+2.3)*(1+3) 34,200
w S24 "S5"(0.6+1 15)’2+“O15"(0.6+1.15)*2+"O22"(0.9+2.3)’2 13,400
w T24 "Mezisoučet “64.36+112.44+54.56+12.2+34.2+13.4 291,160
w U24 "J1 "(1.2+2.3)*2*(3+3)+"027“(0.73+1.2)*2 45,860
w V24 "J2"0 0,000
w W24 "J1 "0 0,000
vv X24 ”J2 1“"O11 "(0.85+1.5)‘2*9+"64.36"(0.9+1,2)’2+(0.9+1.2)‘2+(1,8+2.3)‘(6+6)+(1,2+2.3)‘2‘2 113,900
w Y24 "Mezisoučet "45.86+0+0+113.9 159,760
vv ■••••"•VÝPLNĚ MIMO PD“
vv Z24 (1+1)*4+(0.8+0.8)*4+(0.9+2.0)*2+(0.5+0.5)'2+(1+2)*2 28,200
w AA24 "Mezisoučet ”28.2 

"Celkem:
28,200

vv AB24 “154.94+224.8+133+150.5+3.54+85.856+59.82+47.6+92.38+100.6+50.26+53+64,36-t 112.44+54.56+12^+34.2+13.4+45.8 
6+0+0+113.9+28.2

1 635,416

w AC24 "9 OKEN 2.np" (1.08+2.03)*2*9*2 111,960
w AD24 "součet“ 1635.416+111 96 1 747.376
w •DIČ.5"
vv "ODPOČET 1 OKNA 015“- (0,6+1,2)*2 -3,600
w "ODPOČET 4 OKEN VELIKOSTI 0,9*1,2"-(0,9+1,2)2*(3+1)
vv "PŘÍPOČET OKNO SOKL JIH" (1-H)*2 4,000
vv ■PŘÍPOČET OKNO PŘÍSTŘEŠEK KADEŘNICTVÍ" <0,81-0.8)"2 3,200
vv "PŘÍPOČET OKNO NAD KADEŘNICTVÍM" (2+1,2)‘2 6,400
vv "SOUČET"1747.376-3.6+4+3,2+6,4 1 757,376

25 | M \S9051476 |proft7 okennízačišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9mm/2,4m M 1 922.114 | 32.701 62 853.13
w A25 1747.376’1,1 1 922.114

| 26 | K |622211031
I Montáž kontaktního zatepleni lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek nebo z
I kombinovaných desek na vněiší stěn v tloušťkv desek přes 120 do 160 m I M2 691,6701 610,001 421 918,70

w .....SOKL"
vv A26 "Z" (119.93+0 45+0 45+0 95+1.1 + 1,5+0.45+0.45+1.5)*2.1 266,238
w B26 "ANGL. DVOREK" 17.5’0 6 10,500
w C26 -0.9’0.6‘3-1.2’1.8*6-1.2*0 45’8-3.5*1.5 -24,150
vv D26 "J“(16.365+17.775+24.2)*2.1 122,514
w E26 -“O11"0.85‘1.1*9 -8,415
w F26 V(10.755+14 415+2.43+4.44+13.375+7.315+2.75+5.1+3.56+4.92+3.58+9.82+14.86)*2,1 204,372
w G26 -”1.5"1.2*1.2‘4-"O17"1.3*1-1.5’1.6-"O18“1.05*1.2*2-1.2*1.6 -13,900
w H26 -"014"(0.41*0.73)*3-,'012,,1.4‘0.73‘3-1.2*1.6-’'013"r0.73*3-“010"0.97*1.5‘2-"D01”1.24*2.37-1.2*0.9*3 -17,163
vv 126 (2.2+0.3+2.0+0.3+1.2+2.1 +2.1+1,2)*2.1 23,940
w J26 "ČÁST ZATEPLENÍ JE VÍC NEŽ 2,1 M VYSOKÁ" 27.5*(2.73+0.6-2.1) 33,825
w K26 14.2*(3.05+0.6-2.1) 22,010
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w L26 "S"(10 415+8.25+14.33+9.02+2.1+2 1)*2.1 97,052
vv M26 -”O08"1 16*1 55*2-"O09"1 66*1.59-"007''0.6*1.55-"006''1 08*1,29-"O05‘‘1 055*1 56*3-“004"0 64*1 56 -14,494
w N26 -'D03"1.1 *1.8-‘‘O03''1.85*1.85-'*O02"1.08*1.2-"O01 "1.2’1.1 *3 -10,659
vv 026 "Celkem; “266.238+10.5+-24 15+122.514+-8 415+204 372+-13.9+-17 163+23 94+33 825+22.01+97.052+-14.494+-10.659 691.670

27 M 29376359 \deska perímetrická spodních staveb, podlah a plochých střech 200kPa A=0,034 tl 160mm M2 705,503 334,00 235 638,00

VV A27 691.67*1,02 705.503

28 622212051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího osténi, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrénových desek nebo 
z kombinovaných desek hloubky soalet gres 2QÚ do 4QQ m

M 259,199 180,00 46 655,82

w ""“•SOKL"
w A28 ''Z”(0.9+0.6)*2‘3+(1.2+1.8)*2*6+(1.2+0.45)*2*8 71,400
vv B28 "J““O11 "(0,85+1,1)*2*9 35,100
vv C28 "V""1.5"(1 2+1.2)*2*4+"O17"(1.3+1 )*2+(1,5+1.6)*2+"O18”(1.05+1.2)*2*2+(1.2+1.6)*2 44,600

vv D28
"O14"(0.41 +0 73)*2*3+"O12"(1 4+0.73)*2*3+(1.2+1,6)*2+"O13“(1+0.73)*2*3+“O10"(0.97+1.5)*2*2+"D01 "1.24+2.37*2+(1.2+ 
0.9)*2*3

64,060

w E28
“S“"O08"(1.16+1,55)*2*2+'’O09"(1.66+1.59)*2+‘‘007"(0,6+1 ,55)*2+“O06“(1.08+1.29)*2-"O05"(1.055+1.56)*2*3- 
"004"0.64’1 56

9,692

vv F28 -"D03“1.1*1 8-"O03"-1.85*1 85-"O02“1.08* 1.2+“C01 “(1.2+1.1 )*2*3 13,947
w .....VÝPLNĚ MIMO PD"
w G28 (1+1)*4+(0.8+0 8)*4+0.5*4 16,400
vv H28 “Celkem: ‘71.4+35.1+44 6+64.06+9.692+13.947-16.4 255,199
w "DIČ.5”
w "SOKL JIH" (1+1)*2 4,000
w "Dl Č5 CELKEM" 25S 199+4 259,199

29 M 28376351 deska perímetrická spodních staveb, podlah a plochých střech 200kPa A=0,034 tl 40mm M2 114,048 123,50 14 084,93

vv A29 259 199*0.4*1.1 114,048

30 K 622221151
Montáž kontaktního zatepleni lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací 
vláken na vněiší stěny. tlQUŠfkv desek nřes 200 mm

M2 2 517,932 660,00 1 661 835,12

31 M 63151545 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno Á=0.041 tl 300mm M2 2 569,291 1 090.00 2 773 754,29

32 K 622222051
Montáž kontaktního zatepleni vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny 
s oodálnou nebo .kolmou orientací vláken hloubky šoalet oře

M 1 483,076 190,00 281 784,44

VV
w A32 (1,2+2.3)*2*6 42,000
vv B32 (1.6+2 3)*2*6+3.14*1 49,940
w C32 (1.2+2.3)*2*6 42,000
w D32 (2.3+21 )*2*5+(1+2.3}*2+(0.9+1.2)‘2*4+(1.8+1.85) *2*18+(3.5+2,3)*2 210,400
w E32 (1 2+2 3)*2*6 42,000
w F32 (1 2+2 3)*2’10 70,000
w G32 (1.2+2 3)’2*6 42,000
w H32 (1.2+2,3)*2*10 70,000
w I32 (1.2+2.3)*2’6 42,000
w J32 "Mezisoučet ”42+49 94+42+210.4+42+70+42+70+42 610,340
w
vv K32 "O18"(1-05+1.2)*2*4+"O17"(1 3+1)*2+(1.2+2.3)*2*6+"691.67‘‘(1+2.3)*2*2 77,800
vv L32 (1 2+2,3)*2*2+(1.2+1.8)*2*2 26,000
w M32 (1,2+2.3)*2+(1 +2.3)*2+(1.2+1,8)*2*2 25,600
vv N32 “1 5"(1.2+1.2)*2+"O15“(0.6+1.2)*2*2+"40.888"(0.57+1,2)‘2+‘‘O31 "(0.5+1.2)*2 18,940
vv 032 (1.5+0.9)*2+"O25‘'(1.3+2)*2+"64.36"(1.324+2.362)*2*4 40,888
w P32 "64.36“(1.324+2.362)*2’2+(1.2+1.75)*2*2 26,544
vv Q32 "018"(0.8+1.05)*2’2+“64.36’(1.324+2.362)*2*2+(1.2+1,75)*2*2 33,944
w R32 (1,2+2.3)*2*6+(0.6+1.2)*2*2 49,200
w S32 "O21“(1.3+2.3)*2*6+(1.2+2.3)*2*3+”D04“(1 5+3.15*2)*3 87.600
vv T32 "SKLOBETON" (2.8+4 8)*2+(2.8+3.6)*2 28,000
w U32 (2+2.3)*2*4 34,400
w V32 (1.2+2.3)*2*3+(1 1 +2.3)*2*2+(1.2+1.5)*2 40,000
w W32 "Mezisoučet "77 8+26+25.6+18.94+40,888+26.544+33 944+49 2+87.6+28+34,4+40 488,916
w '““"'J1“
w X32 (1.2+2.3)*2*6 42,000
w r

vv Y32 •‘64.36"(0.9+1.2)*2’2+(1 8+2.3)*2*12+(1.2+2.3)*2*2 120,800
w Z32 "Mezisoučet "42+120 8 162,800
w AA32 (1,2+2.3)*2*2+(1,6+2.3)*2+(1 2+1.8)*2’2+(1.6+1.8)*2 40,600
w AB32 (2+2.3)*2*8 68,800
w AC32 (1.2+1)*2+(1.5+1.85)*2+(1+2.3)*2+"O28"(1.1+2.3)*2*2+"O29“(1.85+2.3)*2+(1.2+1.85)*2*2 51,800
w AD32 (0.9+2.3)*2+(1.2+2.3)*2*4 34,400
vv AE32 "Mezisoučet "40 6+68 8+51.8+34,4 195,600
vv .... VÝPLNĚ MIMO PD“
vv AF32 (0.9+2.0)*2 5,800
w AG32 "Mezisoučet "5.8 

“Celkem
5,800

vv AH32 "42+49.94+42+210.4+42+70+42+70+42+77.8+26+25 6+18 94+40 888+26.544+33.944+49 2+87.6+28+34 4+40+42+120 8
40.6+68.8+51.8+34.4+5.8

1 463,456

w "Dlč.5
w "015" 40.6+1,2)*2 -3,600
w "0,9*1,2 4 KS“ -(0,9+1.2)*2*4 -16,800
vv "PŘÍSTAVBA KADEŘNICTVÍ" 0,8*4 3,200
vv "OKNO NAD KADEŘNICTCÍM" (2+1,2)*2 6,400
w "9 OKEN 2.NP" (1,08+2,3)*9 30,420
vv "Dl Č.5 CELKEM" 1463,456-3.6-16.8+3.2+6 4+30,42 1 483,076

33 M 63151505 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno A=0,041 tl 20mm M2 815,692 80,80 65 907,91 f

w A33 1483 076*0 5*1 1 815,692

34
K

622511111
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková 
střednězmná stěn .

M2 795,350 372,00 295 870,201

VV A34 691.67 691,670
vv B34 259.199*0 4 103,680
vv Součet 795.350

35 622531021
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm 
stěn

M2 3 092,493 260,00 804 048,1s|

w A35 2517 932 2 517,932
w -0,6* 1,2-0,9*1,2*4-1,08*2,03-0,8*0,8-2* 1,2-1,03*2,3*9 -31,593
vv B35 "ZAKRYTÍ HLAVNÍHO VSTUPU - ODHAD" 50 50,000
vv C35 1483.076’0 5*0.75 556,154
vv Součet 3 092,493

36 K 629991011
Zakryti vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkryti výplní otvorů a svislých ploch fólii přilepenou 
leoící Páskou

M2 963,153 8,00 7 705.221

W 944,421 944,421
w -0,6*1,2-0,9*1,2*4+1 *1+1,08*2,03*9+0,8*0,8+2*1,2 18,732
vv Součet 963,153

37 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím M2 3 313,282 10,00 33 132,821

VV A37 2517.932+795 350 3 313.282

38 K 637211121 Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 40 mm M2 114,366 537,50 61 471,731

VV .... OKAPOVÝ CHODNÍK"
w A38 'Z“ (119.93+0 45+0 45+0 95+1 1+1.5+0 45+0 45+1.5-17-4)*0 6 63,468
vv B38 •J"24.2*0.6 14,520
vv C38 V14,415*0.6 8,649
vv D38 ‘S"(10.415+8.25+14.33+9 02+2 1 +2.1)*0 6 27,729
w E38 ‘Celkem: "63.468+14.52+8.649+27 729 114,366

D 712 Povlakové krvtinv 26 240,00
65

*
71201R14

DEMONTÁŽ AKOMPLETNI NOVA STŘECHA VCETNE ZATEPLENI A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKU NAD 
PŘÍSTAVKEM - VSTUP KADEŘNICTVÍ VČETNĚ OPLĚCHOVÁMÍ .

M2 16,000 1 640,00 26 240,001

vv
’DEMONTÁŽ OPLECHOVANI, MONTÁŽ 50 MM TEPELNÉ IZOPLACE Z MINERÁLNÍ VATY DO ROŠTU Z LAT 50/50 
KOTVENÝCXH DO STÁVAJÍCÍHO PODKLADU
'BEDNĚNÍ Z IMPREGNOVANÝCH PRKEN 24 MM, KRYTINA Z OCLEOVÉHO PLECHU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU,

w CENA VČ DETAILŮ - OKAPNICE, PLECHOVÁNÍ ZDÍ. ZÁVĚTRNÁ LIŠTA"
w 16 16,000
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D 713 Izolace tepelné 369 256,74
66 *

713111111
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem 
beznfg-M, .teosnksuJ&denÝmi volně 

M2 1 520,480 30,40 46 222,59
w .....ČV D.3 4"
w A65 (222.7+51.42+32.41 +32.93+426.39+83.34)*2 1 698,380
vv B65 "ČERVENÁ PLOCHA Z DODATEČNÝCH INFORMACÍ Č. 1"-52.6*2 -105,200
vv C65 "ŽLUTÁ PLOCHA Z DODATEČNÝCH INFORMACÍ Č. 1 - ODEČET JEN 1 VRSTVA" -72.7 -72,700
w D65 "Celkem "1698.38+-105.2+-72.7 1 520,480

67 M 63148106 deska tepelně izolační minerální univerzální A=0,038-0,039 tl 140mm
—CV D 3.4"

M2 684,716 210,00 143 790,36
VV
w A66 (222.7+51.42+32 41 +32.93+426.39+83.34)*1.02 866,174
vv B66 "ČERVÉNÁ PLOCHA Z DODATEČNÝCH INFORMACÍ Č. 1"-52.6*2*1.02 -107,304
vv C66 "ŽLUTÁ PLOCHA Z DODATEČNÝCH INFORMACÍ Č. 1 - ODEČET JEN 1 VRSTVA"-72.7'1.02 -74,154
w D66 "Celkem: "866.174+-107.304+-74.154 684,716

68 M 63148107 deska tepelně izolační minerální univerzální A=0,038-0,039 tl 160mm M2 684,716 225,00 154 061,10

69 K 998713202 Přesun hmot pro izolace tepelné stanoveny procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
rn V objektech vvškv ořeš 6 do 12 m % 3 440,741 1,50 5 161,11

146 M 63148011 deska tepelně izolační minerální univerzální A=0,038-0,039 tl 200mm M2 74,154 270,00 20 02.1,58
vv .....ČV D 3 4"
vv A68 "ŽLUTÁ PLOCHA Z DODATEČNÝCH INFORMACÍ Č. 1 " 72.7'1.02 74.154
vv 868 "Celkem: “74.154 74,154

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 660.00
70 K 721171915 Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 KUS 10,000 466,00 4 660,00

w .....OBDOBNÁ POLOŽKA - PRODLOUŽENI VZT POTRUBÍ V ZATEPLENEI FASÁDĚ O 0.3M"
vv A70 "J" 1 1,000
w B70 "V"3 3,000
w C70 "S"2 2,000
vv D70 "Z"4 4,000
vv E70 "Celkem "1+3+2+4 10,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 77 186,94
71 K |741420001 Montáž hromosvodného vedeni svodových drátů nebo lan s podpěrami, 0 do 10 mm M 203,000 140,00 28 420,00

vv A71 "V"10.5*5 52,500
vv B71 “J"10.5*2 21.000
w C71 "S’ 10.5*2 21,000
vv D71 "Z"5* 10.5+2*3 58,500
vv E71 "propojení na stávající rozvod hromosvodu" 50 50,000
vv F71 "Celkem: "52.5+21+21+58.5+50 203,000

72 M 35441080 drát D 8mm nerez KG 102,515 196,00 20 092,94
w A72 203.000*0 5*1.01 102.515

73 K 1741420022 Montáž hromosvodného vedeni svorek se 3 a více šrouby KUS 42,000 99,90 4 195,80
W A73 “V"5*2 10,000
vv B73 “J"2*2 4,000
vv C73 "S" 2*2 4,000
vv D73 "Z“7*2 14,000
w E73 "propojení na stávající rozvod hromosvodu“ 10 10,000
vv F73 "Celkem: "10+4+4+14+10 42,000

74 M 35442049 svorka uzemnění nerez 1 1/2" - 49mm KUS 42,000 78,40 3 292,80

75 M 35441804 trubka ochranná na ochranu svodu - 1700 mmm, nerez KUS 14,000 277,50 3 885,00
w A75 V5 5,000
vv B75 "J"2 2,000
vv C75 "S" 2 2,000
vv D75 "Z"5 5,000
vv E75 "Celkem: "5+2+2+5 14,000

76 K 741421811
Demontáž hromosvodného vedeni bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, 
nnjmpnidoPmm M 203,000 53,40 10 840,20

VV A76 ”V"10.5*5 52,500
w B76 "J"10.5*2 21,000
w C76 "S" 10.5*2 21,000
vv D76 "Z"5*10.5+2*3 58,500
w E76 "propojení na stávající rozvod hromosvodu" 50 50,000
vv F76 "Celkem: "52.5+21 • 21+58.5+50 203,000

77
K 741421845 Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 3 a více šrouby KUS 42,000 77,60 3 259,20

vv A77 "V"5*2 10,000
vv B77 “J"2*2 4,000
w C77 "S" 2*2 4,000
w D77 "Z"7*2 14,000
vv E77 "propojení na stávající rozvod hromosvodu" 10 10,000
vv F77 "Celkem “10+4+4+14+10 42.000

143 K 741vyrobnidokum|zPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE HROMOSVODU KČ 1,000 3 201,00 3 201,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 7 140,00
78 K 742230007 Montáž kamerového systému konzoly pro kryt nebo kameru KUS 4,000 369,00 1 476,00

w .....MOMNTAZ NOVÝCH PRODLOUŽENÝCH KONZOL PRO KAMERY!
w A79 ”J“1 1,000
w B79 V1 1,000
w C79 "S“1 1,000
w D79 ”Z“1 1,000
vv E79 “Celkem: "1 +1 + 1+1 4 000

79 M oo« DODÁVKA KONZOLY PRO KMARU NA FASÁDU - PRODLOUŽENÁ, DL CCA 0.6 M KUS 4,000 1 416,00 5 664,00

D 751 Vzduchotechnika 5 288,00
80 K 751511021 Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu do 0,13 m2 M 6,400 314,50 2 012,80

VV """"PRODLOUŽENI VZT POTRUBÍ V ZATEPLENÍ O 300 MM"
vv A82 “V" 5*0.4 2,000
vv B82 "J"3*0.4 1,200
w C82 "S"4*0.4 1,600
w D82 "Z4"4*0.4 1,600
vv E82 "Celkem: "2+1.2+1.6+1.6 6,400

81 M DODÁVKA POTRUBÍ NA PRODLOUŽENÍ VZT 300/300 MM M 6,400 398,00 2 547,20

150 K 751398821 Demontáž větrací mřížky stěnové do průřezu 0,040 m2 KUS 10,000 72,80 728,00
w .....OBDOBNÁ POLOŽKA - PRODLOUŽENÍ VZT POTRUBÍ V ZATEPLENEI FASÁDĚ O 0.3M"
w A81 “J" 1 1,000
w B81 V3 3,000
vv C81 "S"2 2,000
vv D81 "Z”4 4,000
vv E81 "Celkem: "A81+B81+C81+D81 10,000

D 761 Konstrukce prosvětlovací 106 066,85
82 K 761115113 Stěny a příčky ze skleněných tvárnic zděné rozměr 240 x 240 x 80 mm bezbarvé lesklé dezén vlna M2 23,520 4 443,00 104 499,36

VV A84 "V" 2.8*4.8+3 6*2.8 23.520

83
K

998761202
Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech vvšk-Y ores 6 do 12 m

% 1 044,994 1,50 1 567,49

D 762 Konstrukce tesařské 24 508,05
84 M|rorvsri DODÁVKA BUDKY PRO RORÝSE ROZMĚR 1,3'0,27'0,23 M KS 6.000 1 775,00 10 650,00
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85

vv

1K

A86

|?62341931

"POZN- MONTÁŽ JE V HZS 6 ,
| Bednění a laťování střech vyřezáni jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v bedněni z prken tl. do 32 mm. I 
I otvoru plochy jednotlivé do 1 m2

M 87,4001 98.901 8 643,86

w A87 "PRO OKNA SO01Hffl.8+1.1)*2*23 87,400

86 i K |NETOPÝRR2 |D+M ÚKRYTU PRO NETOIPÝRY ROZMĚR 0,35*0,1*0,4 M KS 4,0001 1 213,001 4 852,00

w A88 "POZN- MONTÁŽ JE V HZS" 4 4,000

87 I K 1998762202
[Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost I

0/0 241,4591 1.5o| 362,19
I K 'do 50 m v objektech vvškv ořeš 6 do 12 m I

D 764 Konstrukce klemoířské 822 559.36
88 I K 764001911 (Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje přes 0,5 m M 347,4001 152,001 128 804,80

"ÚPRAVA OLECHOVANI STRECHY-UKONČENI STŘEŠNÍ KRYTINY V NÁVAZNOSTI NA MONTÁŽ ZATEPLOVACIHO 760,000A91 SYSTÉMU - DÉLKA DANÁ PROJEKTANTEM" 760
w .....NAPOJENI PLECHOVÁNI OKOLO OKEN OS01 NA STŘEŠNÍ KRYTINU"
w B91 (0 8+1 1)*2*23 87,400
w C91 "Celkem. "760+87.4 847,400

89 M 113880019 | plech poplastovaný (TPO/FPO) tabule M2 467,390 | 592,00 | 276 694,88

vv A92 847.400*0.5*1.1 466,070
vv B92 "napojení plechu u blkonu" 10’0,4*0.3*1.1 1,320
vv C92 "Celkem "A92+B92 467,390

90 I K 1764002851 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti M 376,4371 19,80| 7 453,45

vv ..... SOKL"
w ..... Z"
w A94 -(-0.9*3-1.2-6-1.2*8-1.5) 21,000
w '"““J"
w B94 "011 “0,85*9 7,650

vv
vv C94 -(-'T .5"1,2*4-"O17’1.3-1.5-“O18’1.05*2-1.2* 16) 28,900
vv D94 -(-"014"0.41 *3-"O12”1 4*3-1.2-"O13"1 *3-"O10"0, 97’2-1.2*3) 15,170
vv .....S“
w E94 -(-"O08”1,165*2-"O09“1.66-"007"0.6-"006"1,08-"005H1 055*3-"004"0.64) 9,475
w F94 -(-"O03"1,85-"O02"1,08-”O01 ”1.2*3) 6,530
w G94 "Mezisoučet: "21 +7.65+28.9+15.17+9.475+6.53 88,725
w .....Z"
w H94 1.2*6 7,200
vv I94 1.6*6+1.0 10,600
w J94 1.2*6 7,200
w K94 -(-2.3*5-1-0.9*4-1.8*18-3.5) 52,000
vv L94 1.2*6 7,200
w M94 1.2*10 12,000
w N94 1.2*6 7,200
w 094 1.2*10 12,000
w P94 1.2*6 7,200

w Q94 "Mezisoučet: '7.2+10.6+7.2+52+7.2+12+7.2+12+7.2 122,600
vv “"V*
w R94 -(-"018"1,05*4-"O17"1.3-1,2*6-"691.67’1 *2) 14,700
w S94 -(-1.2’2-1.2*2) 4,800
vv T94 -(-1.2-1-1.2*2) 4,600
vv U94 -(-"1.5”1.2-"O15"0.6’2-"40,888"0.57-"031 ”0-5) 3,470
w V94 -(-( 5-"O25"1.3-"64.36"1.324*4) 8,096
vv W94 -(-"64.36"1.324*2-1.2*2) 5,048
vv X94 -(-"O18"0,8*2-”64,36"1.324*2-1.2*2) 6,648
vv Y94 -(-1.2*6-0 6*2) 8,400
vv Z94 -(-"021 "1.3’6-1.2*3-”D04“1.5*2-1.5) 15,900
vv AA94 "SKLOBETON" -(-2,,8-2.8) 5,600
vv AB94 2’4 8,000
vv AC94 -(-1.2*3-1.1*2-1.2) 7,000
vv AD94 "Mezisoučet: "14,7+4 8+46+3,47+8.096+5 048+6.648+8 4+15.9+5 6+8+7 92,262
vv .....J1”
vv AE94 1.2*6 7,200
w .....J2 1"
w AF94 -(■•"64.36"0.9*2-1.8*12-1.2*2) 25,800
w AG94 "Mezisoučet: "7.2+25.8 33,000
w AH94 "4.8"-(-1.2*2-1.6-1,2*2-1.6) 8,000
w AI 94 2*8 16,000
w AJ94 -(-1.2-1,5-1-”O28"1 ,1*2-"O29”1 85-1.2*2) 10,150
w AK94 -(-0.9-1.2*4) 5,700
w AL94 "Mezisoučet: ”8+16+10,15+5.7 

"Celkem:
39,850

w AM94 "21+7.65+28,9+15.17+9 475+6 53+7.2+10.6+7.2+52+7.2+12+7,2+12+7,2+14.7+4 8+4.6+3.47+8.096+5.048+6.648+8 4+15 
9+5.6+8+7+7.2*25.8+8+16+10 15+5 7

376,437

91 K 1764004861 | Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti M 206,0001 24,901 5 129,40

vv A96 “J"10 10,000
vv B96 V 3+11*10+5 118,000
vv C96 ”S"10+2 12,000
vv D96 "Z"10*6+3*2 66,000
w E96 "Celkem "10+118+12+66 206,000

92 K |764216640
I Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš I 
11QQ mm I

M 0,6001 197,00| 118,20

w A97 "K14"0.6 0,600

93
K

|764216644
[Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošné lepené, bez rohů rš | 
1330 mm . I

M 46,4201 378,501 17 569,97

w A98 "K01+02"1.2*3+1,08’1 4,680
w B98 "K04"0 64*1 0,640
w C98 "K07+K08"0.6*1+1 16*2 2,920
w D98 "K10-K14"0.85*9+1.4*3+1 *2+0.51 *3 15,380
vv E98 "KS01 -KS03"1 *3+1.2*11+1.1 *6 22.800
vv F98 "Celkem "4 68+0.64+2 92+15 38+22.8 46,420

94
K

1764216646
[Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohu rs [ 
I5OO mm I

M 145,6931 496,001 72 266,21

vv A99 "K03"1,85 1,850
w B99 "K05"1.55*3 4,650
vv C99 "K06"1 08 1,080
vv D99 "K09"1.66 1.660
w E99 ”K15-K17"1.15*41.25+1.25+1.1 *2 50,888

vv F99 “K19-K23"0.9* 12+1.3*6+1 65*2+0,6*4+0,9 25,200
vv G99 "K25"1.3 1,300
vv H99 "156 ,975-77.8"1,2*2+0.5+0.57 3,470

vv I99 "KS 11 -KS 13"1.7* 12+0.9*2+1.2*7 30,600

w J99 "KS 19-KS21 "1.3*5+2.8*2+1.1 *8 20,900
w K99 ”KS23+KS24”1.6*2+0 9 4,100
vv L99 "Celkem "1.85+4.65+1.08+1 66+50.888+25.2+1.3+3,47+30.6+20.9+4.1 145,698

95
K

1764216647
[Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš | 
IF>7Q mm I

M 205,8501 679,001 139 772,15

vv A100 "K18"0.6*2 1,200
vv B100 "100 6"1.2’8 9,600
vv C100 "22.0ri*3 3,000
w D100 “K28"1.1*2 2,200
w E100 ”K29"1.85 1,850
w F100 "KS04-KD10"1.2*77+0.9*5+1.3*2+1.1 ’2+1 85*19+1.95* 10+1.6 157,950
w G100 "KS14-KS18"2.39*5+1.7*3+1.2*2+1.6+1 95’2 24,950
w H100 ”KS22"1.7*3 5,100
vv 1100 "Celkem ”1.2+9.6+3+2.2+1.85+157.95+24 95+5 1 205,850

96 K [764518623
[Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 I M 206,0061 467,001 96 202,00
Imm !

w A102 "J"10 10,000
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vv B102 "V" 3+11*10+5 118,000
w C102 "S"10+2 12,000
vv D102 "Z"10*6+3*2 66,000
vv E102 "Celkem: "10+118+12+66 206,000

97 K 998764202 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 5Q m v objektech vv$kv přes 6 do 12 m % 8 104,033 1,50 12 156,05

153 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti M 130,500 64,50 8 417,25
w A95 "Z-NAD ANGLICKÝM DVORKEM"27.5 27,500
w B95 "S" 54 54,000
vv C95 "V“ 14 14,000
w D95 "j 2" 24.5 24,500
w E95 "S"10.5 10,500
vv F95 ‘•Celkem: "A95+B95+C95+D95+E95 130,500

154 * 764218605 Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 400 mm M 130,500 432,00 56 376,00
w A101 "Z-NAD ANGLICKÝM DVORKEM"27 5 27,500
w B101 "S" 54 54,000
w C101 “V" 14 14,000
w D101 "j 2" 24 5 24,500
w E101 "S" 10.5 10,500
w F101 “Celkem: “A101+B101+C101+D101+E101 130.500

158 K 764002812 Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané M 4,000 31,00 124,00
w ""demontáž cca 0,4 m plechu na každé straně napojeni balkonu na fasádu"
vv A93 5*2*04 4,000

159 K 764001901 Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m KUS 10,000 147,50 1 475,00
vv ""napojení okapového plechu na každé straně balkonu - napojení na fasádu"
w A90 5*2 10,000

D 766 Konstrukce truhlářské 1 630 341,08
98 K 766441811 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1m KUS 16,930 42,70 722,91

w A104 “13.4“0.6*2 1,200
w 8104 "T23"0.9*9 8,100
w C104 "T25"0.9*2 1,800
w D104 "T26“0.6*2 1,200
vv E104 “TT27"09 0,900
w F104 “181.253’1 1,000
vv G104 "T31“0.73 0,730
w H104 "28"2 2,000
w 1104 "Celkem: "12+8.1+1.8+1.2+0 9+1+0 73+2 16.930

99 K 766441812 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 1m KUS 16,190 30,80 498,65
w A105 'T04“0.64 0,640
vv B105 "T07“0.6 0,600
w C105 '*T11 "0.85*9 7,650
w D105 “T13”1*2 2,000
vv E105 "T14"0.51*3 1,530
vv F105 "T15"O.6*3 1,800
w G105 “T2T'0.9 0,900
w H105 "9.38’0.5 0,500
w 1105 "T37"0.57 0,570
w J105 "Celkem "0.64+0.6+7.65+2+1.53+1.8+0.9+0.5+0.57 16,190

100 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m KUS 38,420 26,20 1 006,60
w A106 "14.85"1.2‘2 2,400
w 8106 "T17“1.2’2 2,400
vv C106 T18’1.3*5 6,500
vv D106 "13.4"1.6*2 3,200
vv E106 "T28"1.2*4 4,800
vv F106 "T29"1 2*6 7,200
vv G106 "T33-1.1 1,100
w H106 “735*1,1 1,100
vv 1106 "Celkem: "2.4+2.4+6.5+3.2+4 8+72+1.1+1.1 28,700
w J106 "9 oken 2.np“ 1.08*9 9,720
vv K106 "součet" 28.7+9.72 38 420

101 K 766441822 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1m KUS 31,690 46,70 1 479,92
vv A107 “TOT'1.2*3 3,600
w B107 “T02"1 08 1,080
w C107 "T05“1.55*3 4,650
w D107 "T06"1 08 1,080
w E107 "T08"1 16*2 2.320
w F107 “T1O"11*2 2,200
w G107 T12"1.4*3 4,200
w H107 "T19M1 05*2 2,100
w 1107 “T22"1.3*3 3,900
w J107 "T38”1.2 1,200
vv K107 "T03"1.85 1,850
vv L107 "T09“1.66 1,660
vv M107 'T34“1.85 1,850
vv N107 "Celkem: “3.6+1 08+4.65+1 08+2.32+2.2+4.2+2.1+3.9+1.2+1.85+1.66+1 85 31,690

102 * 766622131 Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdivá, výšky do 1,5 m M2 49,766 359,00 17 865,99
w A108 "001’1.2*1.1*3 3,960
w B108 "O02"1 08*1.2 1,296
w C108 “006’1.08*1.28 1,382
w D108 "010’0.97*1.5*2 2,910
w E108 ”011’0.85'1 5*9 11,475
w F108 "O12"1.4*0.73*3 3,066
vv G108 “013"1 *0.73*2 1,460
w H108 ”O14"0 51*0.73*3 1,117
vv 1108 "O15"0.6*1.2*(5-1 "již realizované“) 2,880
w J108 "1.5"1.2*1.2*5 7,200
w K108 "O17"1.3*1 1,300
vv L108 "O18"1.05* 1.2*2 2,520
vv M108 "64.36''0.9*1.2‘(9-143 "JIŽ REALIZOVANÉ") 5,400
w N108 "O27"0.73*1.2 0,876
w 0108 "031’0.5*1.2 0,600
vv P108 "40.888’0.57*1.2 0,684
w Q108 "OKNO NBEZ OZNAČENI SOKL JIH" 1*1 1,000
w R108 ■OKNO V PŘÍSTAVKU KADEŘNICTVÍ NA VÝCHODNÍ STRANĚ VLEVO "0.B-0.8 0,640
w S108 “Celkem: “3.96+1.296+1 382+2.91+11.475+3 066+1 46+1.117+2.88+7.2+1.3+2.52+5.4+0.876+0 6+0.684+1+0.64 49,766

103 M 61140050 okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 1m2 M2 9,257 5 056,00 46 805,39
vv A109 "013“1 *0.73*2 1,460
vv B109 "014“0.51 *0.73*3 1,117
w C109 "O15"0.6*1.2‘(5-1 "JOŽ REALIZOVANÉ") 2,880
vv D109 ■'O27"0.73’1.2 0,876
w E109 "031 "0.5* 1.2 0,600
w F109 "40.888"0.57’1.2 0,684
w G109 "OKNO NBEZ OZNAČENÍ SOKL JIH ČLENENÍ STEJNÉ JAKO OKNO 012" 1*1 1,000
w H109 "OKNO V PŘÍSTAVKU KADEŘNICTVÍ NA VÝCHODNÍ STRANĚ VLEVO ČLENĚNÍ STEJNÍÉ JAKO OKNO 010“0.8*0.8 0,640
w 1109 "Celkem: “1.46+1.117+2.88+0.876+0.6+0.684+1 +0.64 9,257

104 M 61140051 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v1,5m M2 40,509 3 638,00 147371,74
VV A110 "001’1.2*1.1*3 3,960
vv B110 “O02"1 08*1.2 1,296
w C110 ”O06"1 08*1.28 1,382
vv D110 “010’0,97’1.5’2 2,910
w E110 “011 “0.85*1.5*9 11,475
w F110 "012’1.4’0.73*3 3,066
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vv G110 "1.5"1.2* 1.2*5 7,200
w H110 "O17"1.3*1 1,300
w 1110 "O18"1.05*1.2*2 2,520

w J110 "64 36-0 9'1.2'(9-1-3 "JIŽ REALIZOVANÉ“) 5,400
vv K110 "Celkem "3.96+1.296+1.382+2.91+11 475+3.066+7.2+1.3+2.52+5 4 40,509

105 K 766622132 Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 oteviravých do zdivá, výšky pres 1,5 do 2,5 m M2 111,189 359,00 39 916,85

w A111 "O03"1 85*1.85 3,423
w B111 "O04"0 64’1.56 0,998
w C111 “O05"1 55*1.56*3 7,254
w D111 "O07"0 6’1,55 0,930
vv E111 "O08”1.16*1.55*2 3,596
w F111 "O09"1 66*1.55 2,573
vv G111 "018“0.6* 2.3*2 2,760
w H111 "O21"1.3‘2,3'(6- 3 "JIŽ REALIZOVANÉ") 8,970
w 1111 -O22"0.9*2.3*4 8,280
vv J111 “O23”1.6*2.3’(2 -1 “JIŽ REALIZOVÁNO") 3,680
w K111 "64.36"1 324-2.362'8 25,018
w L111 “O25"1.3*2 2,600
w M111 “691 67"1 *2.3’3 6,900
w N111 “028-1.1*2.3*2 5,060
vv 0111 “O29"1.85*2.3 4,255

vv P111 "NAVÍC NAD KADEŘNICTÍM ČLENĚNÍ STEJNÉ JAKO OKNO 009" 2'1.2 2,400

vv Q111 "Celkem "3.423+0.998+7.254+0 93+3.596+2 573+2.76+8.97+8.28+3.68+25.018+2.6+6.9+5.06+4.255+2 4 88,697
w R111 "9 okenn 2,np" 1.08’2.03’9 19,732
vv S111 "celkem" 88.697+19 732 108,429
vv T111 “O19"0.6*2.3*2 2,760
vv U111 "celkem po ooravě vč 019" 108.429+2 76 111,189

106 M 61140054 okno plastové oteviravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v1,5-2,5m M2 111,189 4 086,00 454 318,25

107 K 766629214
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostáním a rámem okna při rovném ostáni, 
připojovací spára ti. do 15 mm. oáska

M 1 830,336 100,00 183 033,60

w A113 "Z 1“(0.9+0.6)*2*3+(1.2+1,8)*2*6+(1.2+1.3)*2'(6+6)+(1,6+2.3)*2*6+3 14*1 154,940
vv B113 “Z 2"(1.2+0.45)’2*(4+4)+(2.3+2.1)*2*(2+3)+(1.0+2.1)*2+(0.9+1.2)'2*(2+2)+(1.8+1.85)*2*(9+9) 224,800

w C113 “Z 3"(1.2+2.3)’(6+10+6+10+6) 133,000
w D113 "Mezisoučet “154 94+224.8+133

-"Z1 -1 5"(1.2+1.2)*2*(2+2+1 )+"O17"(1.3+1 )*2+(1.2+2.3)*2*(3+3+3)+"691.67“(1 +2.3)*2’3+(1.2+1.8)’2*4+“O18"(1.05+1,2)*2
512,740

+“O15“(0.6+1.2)*2*2+"O31 "(0-5+1.2
vv E113 "40.888"(0.57+1.2)*2 3,540
vv F113 -Z2""DV"(1.5+2.19*2)+"O18"(1,05+1.2)*2*2+“64 36“(1.324+2.362)*2’(4++2+2)+“O25"(1.3+2)’2+ "DV"(1.2+2.F2) 85.856

w G113
-Z3-"014“(0.51+0.73)*2*3+"012,,(1,4+0.73)*2+"64.36"(0.9+1,23)‘2*2+“D05-(1.95+3,15)*2’2+“O23"(1.6+2.3)’2*2+“O15“(0.6 
+1.2)*2

59,820

w H113 "172.088"(1,2+2.3)’2*2+(1,2+2.3)*2’2+(0,9+1 1)*2+(1.6+2.3)*2*2 47,600

w 1113
"Z4""DV"
(1.2+3.0*2)+“O12“(1 4+0.73)*2*2+"O13"(1 +0,73)*2+"DV"(3+2.1 *2)+(0.9+0.9)*2+"022"(0.9+23)*2*3+"02r(1.3+2.3)*2’(3+3)

92,380

vv J113 "D04"(1.5+3,15)’2’2+(1.2+2.,3)*2*3+(1.5+3 15*2)+“SKLOB"(2.8+4.8)*2+(2.8+3.6)‘2+"64 36“(0 9+1.2)’2*(3+3) 100,600
vv K113 "Z5““010"(0.97+1.5)'2*2+“D01"(1.24+2.37*2)+(2+2.3)*2‘(2+2) 50,260
vv L113 "Z6"(1.2+0.9)*2*3+(1.2+2.3)‘2*(3+2)+(1.2+1 5)*2 53,000
vv M113 "Mezisoučet: "150,5+3 54+85 856+59.82+47,6+92 38+100,6+50.26+53 643,556
w N113 "S r"1D02"(2.5+2 0*2)+"008“(1.16+1.55)*2*2+"O09“(1.66+1.55)*2+(1.2+2.3)*2‘2+(1.6+2.3)*2+(1.2+1.8)*2*2+(1.6+1.8)‘2 64,360

vv 0113
"S2“"0007"(0 6+1.55)*2+"O06"(1.08+1.26)*2+"O005"(1.55+1 56)*2*3+"O04"(0.64+1 56)*2+"O19"(0,6+2.3)*2*2+(2+2.3)‘2‘(4 
+4)

112,440

vv P113
"S3'"‘D003"(1.1+3 15*2)+"0003"(1.85+1.85)*2+"0002“(1.08+1.2)*2* (1.5+1.85)*2+(1+2.3)’2+"O28"(1.1 +23)*2*2+”O29"(1.85 
+2.3)*2

54,560

vv 0113 (1 2+1.85)*2*2 12,200

w R113 "S4,“’O001 "(1.2+1.1 )’2*3+(0.9+2.3)*2+(1.2+2.3)’(1+3) 34,200
vv S113 "S5"(0 6+1,15)*2+"015"(0 6+1 15)'2+"O22M(0 9+2.3)*2 13,400
vv T113 “Mezisoučet "64.36+112.44+54.56+12.2+34.2+13.4 291,160
vv U113 “J1"(1,2+2.3)*2*(3+3)+"027"(0 73+1.2)*2 45,860
w V113 "J2"0 0,000
vv W113 "J1 "0 0,000

w X113 "J2 1""O11 "(0.85+1 5)*2*9+"64 36"(0.9+1.2)*2+(0.9+1.2)*2+(1,8+2.3)*(6+6)+(1.2+2.3)’2*2 113,900
w Y113 "Mezisoučet "45.86*0+0+113.9 159,760

w ....VÝPLNĚ MIMO PO"
w Z113 (1+1)*4+(0.8+0.8)*4+(0.9+2.0)*2+(0 5+0.5)*2+(1’2)*2 26,200
w AA113 "Mezisoučet: "26.2 

"Celkem
26,200

vv AB113 “154 94+224.8+133+150.5+3.54+85.856+59 82+47 6+92.38+100,6+50.26+53+64.36+112,44+54.56+12.2+34.2+13.4+45.8 
6+0+0+113.9+26.2

1 633,416

vv AC113 "9 OKEN 2.NP“ (1.08+20.8)*9 196,920
vv AD113 "CELKEM" 1633.416+196.92 1 830,336

108 K
766641163

Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdivá dvoukřídlových s 
nadsvětlíkem

KUS 1,000 1 742,00 1 742,00

vv A114 ”D04"2-1 1,000

vv B114 "D05"0 0,000
vv C114 "Celkem: "1 +0 1,000

109 M 61140068 dveře plastové balkónové dvoukřídlové s nadsvětlíkem trojsklo M2 4,725 12 756,00 60 272,10

W A115 "D04"i.5'3.15'(2-1 "JIŽ REALIZOVÁNO") 4,725
W B115 "DOS").95'3.15*0 "JIŽ REALIZOVÁNO 0,000
W C115 “Celkem: “4,725+0 4.725

110 K 766671007
Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a KUS 23,000 2 871,00 66 033,00
lemováním s nlisovanvm Hrncem s napojením na krvbnudo krvtinv .

w A116 "SO01"23 23,000

111 M 61143696 okno střešní plastové kyvné křídlo 940x1180mm KUS 23,000 15 410,00 354 430,00

w A117 "OS23 500'1100 MM - OBDOBNÁ POLOŽKA" 23 23,000
vv B117 "Celkem: “23 23,000

112 K 766681114 Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky do 900 mm KUS 1,000 540,60 540,50

VV A118 "PRO DVEŘE DO KADEŘNICTVÍ "1 1,000

116 M 61144163R12 DVEŘE PLASTOVÉ VSTUPNÍ DO KADEŘNICTVÍ BEZ OZNACĚNÍ 900'2000 KUS 1,000 37 211,00 37 211,00

113 K 766681115 Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky pres 900 mm KUS 1,000 1 312,00 1 312,00

vv "D03" 1 1,000

w Součet 1,000

160 M 766011222R50
DVEŘE PLAŠÍOVE VCHODOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OZN D 03 VEL 1100*3000 VC NADSVĚTLÍKU, 
ZÁRUBNĚ A KOVÁNÍ 

KUS 1,000 41 500,00 41 500,00

114 K 766681121
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře dvoukřídlové, rozměru 1250 x 1970 KUS 1,000 1 377,00 1 377,00
mm

vv A120 "D01“1 1,000

775 M 611RRRRR03 dveře plastové ozn d01 1240*2370 mm vč nadsvětlíku, rámu a kováni KUS 1,000 37 786,80 37 786,80

161 K 766681122 Montáž zárubni rámových pro dveře dvoukřídlové rozměru 1450 mm kus 1,000 1 590,00 1 590,00

777 M 611rrrr04
DVEŘE PLASTOVÉ VCHODOVÉ DVOUKŘÍDLE IZD D04 1500*3150 MM, CENA VC NADSVĚTLÍKU, 
ZÁRUBNÉ A KOVÁNÍ .

KUS 1,000 47267,42 47267,42

118 K 766694111
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délkv do 1000 mm ..

KUS 16,930 116,50 1 972,35

vv A124 "13,4"0,6*2 1,200
vv B124 “T23"0.9’9 8,100
vv C124 “T25"0 9*2 1,800

vv D124 "T26"0.6*2 1,200
vv E124 "TT27-0.9 0,900
vv F124 “181.253”1 1,000
w G124 "T31"0.73 0,730
vv H124 "28”2 2,000
vv 1124 "Celkem: "1.2+8.1 + 1.8+1.2+0.9+1 +0 73+2 16,930

■'9 *
766694112

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délkv ores 1Q00 do 1600 mm

KUS 38,600 216,50 8 356,9o|

vv A125 "14.85“1.2*2 2,400
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vv B125 "T17"1.2*2 2,400
vv C125 "T18'T.3*5 6,500
w D125 "13.4"1.6*2 3,200
w E125 T28"1.2*4 4,800
w F125 T29”1.2*6 7,200
w G125 -T33-1 1 1,100
w H125 "T35-1.1 1,100
vv 1125 "Celkem: "2.4+2.4+6.5+3.2+4 8+7.2+1.1+1.1 28,700
vv J125 "9 OKEN 2.NP“ 1.1’9 9,900
w K125 "CELKEM" 28.7+9,9 38,600

120| M |60794103 | deska parapetní dřevotřísková vnitřní 300x1000mm I M I 63,860 | 358,00 | 22 861,88
w A126 (16.930+38,61*1 15 "POZN OBDOBNÁ POLOŽKA JAKO PLASTOVA DESKA 63,860

12l| K [766694121
I Montáž ostatních truhlářských konstrukci parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm,
I délkv da 1000 mm | KUS | 16,1901 141,00| 2 282,79

w A127 •704-0 64 0,640
w B127 •707-0.6 0,600
vv C127 "T11 "0.85*9 7,650
w D127 •713"1*2 2.000
w E127 "T14"0.51*3 1,530
vv F127 "T15"0.6*3 1,800
vv G127 "T21"0.9 0,900
vv H127 "9.38"0.5 0,500
vv 1127 •737"0.57 0,570
vv J127 "Celkem: "0.64+0.6+7.65+2+1.53+1.8+0.9+0.5+0.57 16,190

12a| K [766694122
(Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 
I délky přes 1QQ0 do 1600 mm | KUS | 26,3301 148.501 3 910,01

w A128 •701 "1.2*3 3,600
w B128 “T02"1.08 1,080
w C128 •705"1.55*3 4,650
w D128 "T06"1 08 1,080
vv E128 •708" 1 16*2 2,320
vv F128 •710"1 1*2 2,200
vv G128 “T12“1.4*3 4,200
w H128 •719“1 05*2 2,100
vv 1128 •722“1.3*3 3,900
vv J128 •738-1.2 1,200
vv K128 "Celkem: "3.6+1.08+4.65+1.08+2.32+2.2+4.2+2.1+3.9+1.2 26,330

123| K [766694123
I Montáž ostatních truhlářských konstrukci parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 
’délkv přes 1600 do 2600 mm | KUS | 5,3601 406,501 2 178,84

w A129 "T03-1.85 1,850
w 8129 "T09"1.66 1,660
w C129 ■734-1.85 1,850
w D129 "Celkem: "1.85+1.66+1 85 5,360

124\ M \60794105 | deska parapetní dřevotřísková vnitřní 400x1000mm I M I 28,796 | 433,00 I 12 468,67
vv A130 (16.19+26,33+5.36)*1.15 55,062
w B130 (-1.08-0.64-0.6-1,16*2-1 1*2-0.85*9-1 4*3-1‘2-0.9-1.25)*1,15"PARAPE7Y ŠIRŠÍ NEŽ 400 -26,266
w C130 "Celkem: "55.062+-26.266 28 796

725| M |60794109 | deska parapetní dřevotřísková vnitřní 600x1000mm I M I 26.266 | 612.501 16 087,93
w A131 -(-1.08-0.64-0.6-1.16*2-1.1 *2-0.85*9-1.4*3-1 ’2-0.9-1.25)*1.15"PARAPETY ŠIRŠÍ NEZ 400 26,266
w B131 "Celkem: "26.266 26,266

15s| K [998766202
I Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
1 vzdálenost do 50 m v objektech vv§kv přes 6 do 12 m I * I 16 141,9911 1.001 16 141,99

D 767 1 397 245,63
K 767001R9 KUS 1,000 48 391,00 48 391,00

Konstrukce zámečnické______________________________ __________________
DODÁVKA A MONTÁŽ PRISTRESKU NADD VSTUP VYCHOĎ ZAROVY POZINK, DRATOSKLO ROZMĚR 

£CA2.Q*1.Q
127

128 K 767002R10
D+M PRISTRESEK NAD VSTUP SEVER ROZMĚR CCA 2,0 *1,0 M ZAROVE ZINKOVÁNO, ZASKLENI 
QRÁTQSKLO KUS 1,000 48 391,00 48 391,00

129 K 76701R5 D+M předokenní žaluzie hliníkové ve vodicím rámu vč. kastlíků M2 226,500 3 880,00 878 820,00
vv A135 1,2*2 3*50+1 85’1 85*18+2.39*2.1*5+1,7*2.3*6+1.1*2.1+0.9*1.2*4 254,790
vv '"ODPOČET OKEN 2.NP JIP č.m. 2027-2030 - ELEKTRICKÉ ŽALUZIE"
w B135 -1.2*2.3*6 -16,560
w C135 -1.7*2.3*3 -11,730
w D135 "Celkem: "A135+B135+C135 226 500

130 K 76703R11 D+M PRISTRESKU NAD ANGLICKY DVOREK ZAPAD - ROZMĚR CCA 17 * 1,5 M, ZAROVY POZINK, 
ZASKLENÍ DRÁTQSKLQ[ M 17,500 10 645,00 186 287,50

133 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg KG 55,000 41,50 2 282,50
VV .....ÚPRAVA ZÁBRADLÍ"
w A139 "V BALKONY 5 KUSÚ*2 KONCE* 5 KG/KUS"5*2*5 50,000
vv B139 "V VSTUP” 5 5,000
w C139 "Celkem: "50+5 55,000

134 M 76701MATR8 DODÁVKA MATERIÁLU NA ÚPRAVU ZÁBRADLÍ VČETNĚ POVRCHOVĚ ÚPRAVY KG 60.500 30,30 1833,15
w A140 55.000*1 1 60.500

135 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg KG 440,000 37,80 16 632,00
w .....MOTÁZ nových mříži na okna v suterénu-
w A141 "Z“ (4+2)’4O 240,000
w B141 "S" 5*40 200,000
w C141 "Celkem: "240+200 440,000

136 M MŘIŽER12 DODÁVKA MŘÍŽÍ NA OKNA V SOKLU M2 15,300 3 744,00 57283,20
w A142 "Z" (4+2)*1,5*0 45 4,050
w B142 "S" 5*1.5*1.5 11,250
vv C142 "Celkem: "4.05+11.25 15.300

137 K 767996801 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg KG 560.000 33,20 18 592.00
w —"DEMONTÁŽ KONZOL! NA FASADÉ"
vv A143 -J" 1*5 5,000
w B143 "S" 3*5 15,000
w C143 V 1*5 5,000
vv D143 "Z“ 3*5 15,000
w E143 "Mezisoučet: ”5+15+5+15 40,000
w .....ZKRÁCENÍ ZÁBRADLÍ BALKONŮ V"
w F143 S "KUSŮ" *10 "KGZKUS" *2 "STRANY 100,000
w .....ZKRÁCENÍ ZÁBRADLÍ VSTUP V 1*10
w G143 "Mezisoučet: "100 100,000
w """"DEMONTÁŽ PŘÍSTŘEŠKŮ NAD VSTUPY"
w H143 "V" 20 20,000
vv 1143 "Z" 10 10,000
vv J143 "U ANGLICKÉHO DVORKU" 17"M" *10 "KG/M 170,000
vv K143 "Mezisoučet: "20+10+170 200,000
vv .....DEMONTÁŽ MŘÍŽÍ A VÝÚSTEK VZT NA OKNECH"
vv L143 "Z"(4+2)*20 120,000
w M143 "S" 5*20 100,000
vv N143 "Mezisoučet: ”120+100 220,000
vv 0143 "Celkem: "5+15+5+15+100+20+10+170+120+100 560,000

149 K
ZO/ V T rWJDlNIDkJ 
izi Zpracování výrobní dokumentace zámečnických prvků KČ 1,000 3 201,00 3 201,00

151 K 767810112 Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,04 m2 KUS 10,000 87,90 879,00
w A137 "J“1 1,000
vv B137 "V"3 3,000
vv C137 -S-2 2,000
w D137 ”Z"4 4,000
vv E137 "Celkem “A137+B137+C137+D137 10,000

152 M 4502057220 Mřížka větrací krytka se síťovinou VM 200*200 mm, bílá KUS 10,000 149,50 1 495,00
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15fi| K 767žasluzie
I Dodávka a montáž predokenních hliníkových žaluzií s elektrickým ovládáním tlačítkem včetně vodícího rámu a
I kas tílku i

M2 28,2901 3 977,00 112 509,33

w ""okna 2.np JIR č.m. 2027-2030"
w A145 1,2*2.3’6 16,560
w B145 17*2.3*3 11.730
vv C145 "Celkem: "A145+B145 28,290

157| K 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m % 13 765,9671 1,50 20 648,95

o 784 Dokončovací práce - malbv a tacety 39 960,00
|l39| K [784211003

I Malby z malířských směsí otéruvzdorných ža mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v I M2 I 1 200 0001 33 301 39 960 001
I místnostech vvškv ořeš 3.80 dQ 5-QQin  „ I L '1 '1 '1

W A147 "OPRAVA OMÍTEK NA OBVODOVÝCH ZDECH PO VYMÉNE ČASTI OKEN" 1200 1 200.000

1,0001
__ D 9________
39 I K1914111111

Ostatní konstrukce a práce; bourání______________________________
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

997 801,47
186,50| 18650| KUS |

VV A39 "ROH J-V" 1 1.000

40 M DODÁVKA A TYPICKÉ KONZOLY PRO DOPRAVNÍ ZNAČKU NA FASÁDU ŽÁROVÝ POZINK KUS 1,000 1 698,00 1 698,00

41 K 919732211
Styčná pracovní spara při napojeni nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaítnvmj hmotou s oosvoem váoennvm hvdrátem šířkv d

M 52,730 89,90 4 740,43

vv A41 “OKÁPOVÝ CHODNÍK" 52 73 52.730

42 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm M 58,730 262,00 15 387,26

w A42 V(10 755+14 415+2.43+4.44+13.375+7.3151+10*0,6 58.730

43 K 941111112
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
ko/m2 šířkv tř. W06 od 0.6 do 0.9 m. vvškv ořeš 10 do 25 m

M2 3 719,790 36,00 133 912,44

w 
w

w

w
w
w

A43 
B43

C43

D43
E43
F43

'V (1+119 93+0.45+0.45+0.95+1.1+1.5+0.45+0.45+1.5+1)*(8 095+1 5)+10*2+l7*1.5+32*3.5
"J"(16.365+24.2+1)*(97+1.5)
"V"(1+10.755+14 415+2.43+4 44+13.375+7.315+275+5.1+3.56+4 92+3 58+9 82+14,863*1)*(9.75+1.6)+9.5*2+(2.5+5+2.5)* 
2*2+34*2-2.6*1.5
(2.2+0 3+2.0+0.3+1.2+2.1 +2.1 +1.2)*(9.75+1.6)
"S"(1 +9.2+1 )*(7.755+2.22)+14 15*(9.265+2.2)+(1 +8.25)*(10.635+1,8)+(1 +9.695)*(8.095+1.6)
"Celkem: "1393 144+465 528+1239 066+129 39+492.662

1 393,144 
465,528

1 239,066

129,390
492,662

3 719,790

44 941111212
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř 3 do 200 
ko/m2 Příolatek za první a každý další den ooužiti lešení k

M2 569 127,870 1,00 569 127,87

w A44 "5 MĚSÍCŮ" 3719 79*153 569 127,870

45 941111822
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř 3 do 200 
ka/rp2 šířkv tř. W09 ořeš 0.9 do 1 2 m. vvškv přes 10 do 25

M2 3 719,790 33,00 122 753,07

vv A45 3719.79 3719,790

46 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken M2 3 719,790 6,00 22 318,74

VV A46 3719.79 3 719790

47 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 M2 572 847,660 0,08 45 827,81

w A47 371979*154 572 847 660

48 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken M2 3 719,790 4,00 14 879,16

w A48 3719 79 3 719,790

49 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
ořeš 1.9 do 3-5 m .

M2 250,000 60,10 15 025,00

w A49 "PRO ZAClSTÉNl 250 DOZDIVKY ZEVNITŘ" 250 250,000

50 952901114
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží přes 4 m

M2 1 200,000 14,60 17 520,00

A50 1200 "ÚKLID VNITRNÍCH ČÁSTI STAVBY PO PROVEDENI STAVEBNÍCH ÚPRAV 1 200,000

34,340

I 51 I K 1962081131 | Bourání zdivá příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm I M2 I 23,5201 106,001 2 493,12|

W A51 'V 2.8'4.8+3 6*2.8 23,520

| 52 | K [967031132
IPřisekání (špicovaní) plošné nebo rovných ostění zdivá z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po 
Ihrupém vybourání otvorů na mgltjj vápennou nebo váoenoce I- i 253,2131 56,301 14 255,891

A52

B52

((1.2+1 1)*2*3+(1.08+1.2)*2+(1.85+1.85)*2+(0.64+1.56)*2+(1.55+1.56)*2*3+(1.08+'l,28)*2+(0.6+1.55)*2+(1.16+1.55)*2*2)*0
.5
((1.56+1.55)*2+(0 97+1 5)* 2* 2+(0.85+1.5) *2 *9+(1 4+073)*2*3+(1+073)*2*2+(0.51+0.73)*2*3+(0.6+1,2)*2*5+(1,2+1.2)*2*5)
*0,5

63,770

W C52 ((1,3+1)"2+(1,05+1^)*2"2+{0,6+2 3)'2*2+(0.9+1,2)‘2‘9+(1.3+2.3)"2*6+(0.9+2.3)-2*4+(1.6+2.3)‘2*2+(1.324*2.362)*2‘8)*0 5 103,133

W D52 ((1,3+2)*2+1*(2.3+3)‘2+(0.73+1.2)t2+(1,1"-2.3)*2'2+(1-05+2.3)*2+(1.2+2.3)‘2"2+(O 5+1.2)‘2+(0.5<-1.2)*2+(0.57<-1.2)*2)*0.5 33.650

(1.24+2.37*2+2.5+2.1 *2+(1 5+3.15*2)‘2+1.95+3.15‘2)*0.5
"Celkem: "34.34+6377+103-188+33.65+18.265

E52
F52

w 18,265
253,213

11,18s|968062374
I Vybourám dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křidly I I 
I zdvoienvch olochvdo1m2 L------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- L

128,50

vv A53 "O04"0.64* 1 56 0,998
vv B53 "G07"0.6*1.55 0,930
w C53 "013"1 *0.73*2 1,460

vv D53 ”014"0.51 *073*3 1,117

vv E53 "015"0.6*1.2*(5-1) 2,880
vv F53 "O27"073*1.2 0,876
vv G53 "031 "0.5* 1.2 0,600
w H53 “40 888-0.57*1.2 0,684

vv "SOKL JIH” 1*1 1,000

w "PŘÍSTAVEK KADEŘNICTVÍ" O.a'0.8 0,640

w Součet 11,185

54
1 K

1968062375
I Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladu rámů oken s křidly I 
Izdvoienvch plochy do 2 m2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- !

M2 | 46,8651 95.301 4 466,231

w A54 "001*1.2*1.1*3 3,960
vv B54 "002*1 08*1.2 1,296

w C54 "006*1.08*1.28 1,382

vv D54 "O08"1.16* 1.55 *2 3,596

w E54 "O1Q"0,97*1.5*2 2,910

w F54 "011 "0.85*1.5*9 11,475

w G54 "O12"1.4*0.73*3 3,066

w H54 "1.5" 1.2* 1.2* 5 7,200
vv 154 "O17"1.3*1 1,300
w J54 "018"1.05* 1.2*2 2.520

w K54 "O19"0.6*2.3*2 .2,760
w L54 "64.36"0.9* 1.2*(9-4) 5,400
w Součet 46.865

[ 55
iK

|968062376
[Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křidly I 

■ zdvoienvch plochy do 4 m2 I
M2 | H9.i6a[ 86,401 10 296.1z|

w Á55 -003-1.85*1.85 3,423
w B55 "O05"1.55*1 56*3 7,254

w C55 "009-1-66*1.55 2,573
w D55 "O21"1.3*2.3*6 17,940
vv E55 "O22"0.9*2.3*4 8,280

w F55 "O23"1,6*2.3*2 7.360
w G55 "64 36"1.324*2,362*8 25,018

vv H55 "O25"1.3*2 2,600

vv 155 "691.67"1 *2.3*3 6,900
vv J55 "028“1 1 *2.3*2 5,060
w K55 "030"1.2*2.3*2 5,520

vv "NAD KADEŘNICTVÍM" 2*1.2 2,400

vv "2.NP JIH" 1,2*2,3*9 24,840

w Součet 119.168

F
1 K 1968062377

[Vybouráni dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly | M2 | 4,25s| 71,9o| 305,93]
I zdvoienvch plochy pres 4 m2  1

vv A56 "O29"1.85’2.3 ... 4,255

[_57 K [968072456
[Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, | 
I olochv přes 2 m2 I

M2 | 9,2541 126,5o[ 1 170,631

w A57 "D01"1 124*2.37 2,664
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

vv B57 "D03"1 1*3 3,300
w C57 "D04“1.4*2.35’(2-1) 3,290
w D57 "D05"1.95’3.15’(1-1) 0,000
w Součet 9,254

D 997 Přesun sutě 134 403,83

w A62 146.786-22.847 123,939

59 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 
hudovv a halv výškv ořeš 9 do 12 m T 146,786 300,00 44 035,80

60 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km T 146,786 213,50 31 338,81

61 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km ořeš 1 km

T 1 321,074 14,60 19 287,68

62 K 997013809
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsi nebo oddělených frakci betonu, 
cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odoadů T 22,847 475,50 10 863,75

63 K 997223855
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů o.Qd.kódem.l7Q 504

T 123,939 233,00 28 877,79

D 998
998017002

Přesun hmot__________________________________________________________
I Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná
I dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 224,6981 155,001

34 828,19
34 828,191

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 175 764.00
|14O| K |HZS1302 [Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista | HOD | 250,0001 291,001 72 750,001

A148 "NEPŘEDVÍDÁME PP.ACE SPOJENĚ S REKONSTRUKCI - FAKTUROVAT JEN S ODSOUHLASENÝM SOUPISEM
250,000ODPRACOVANÝCH HODIN"250

|141| K |HZS2111 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí tesař | HOD | 30,0001 291,00| 8 730,001
W .....MONTÁŽ BUDEK A UKRYTU PRO PTÁKY - CELKEM 10 KUSŮ, 3 HODINY NA KUS“
w A149 (6+4Y3 30.000

|142| K |HZS2211 [Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér | HOD | 80,0001 291,001 23 280,001
VV ‘“'""Zaregulování topného systému po provedeném zateplení - 2 PRACOVNÍCI 5 DNU"
vv A150 2’8 0’5 80 000

|143| K [HZS2222 [Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV prováděni stavebních instalaci elektrikář odborný | HOD | 180,0001 291.001 52 380,001
w A151 "DEMONTÁŽ 20 ZPĚTNÁ MONTÁŽ KAMER J1+4-VH-S14Ž1" 4’5 20,000
vv B151 “DEMONTÁŽ 20 ZPĚTNÁ MONTÁŽ SVĚTEL NA FASÁDFÉ J2+V3+S1+Z2" 8*4 32,000

w C151 “DEMONTÁŽE 20 ÚPRAVA ELEKTROINSTALASCE VEDENÉ PO FASÁDĚ- SILNOPROU I SLABOPROUD 2 LIDI 2 DNY 
" 2’8’2 32,000

w D151 "práce na opravě hromosvodu položkově nezahrnuté v rozpočtu 2 lisí 3 dny“ 2’3*8 48,000
w E151 “ÚPRAVA SLP ROZVODŮ 20 KONCOVÝCH PRVKŮ U JEDNOTLIVÝCH VSTUPŮ 2 LIDI 3 DNY" 2’3*8 48,000
vv F151 "Celkem: “20+32+32+48+48 180.000

1144| K |hZS3212 I Hodinové zúčtovací sazby montáži technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky 
I odborný | HOD | 64,0001 291.001 18 624,001

w A152 "ODBORNÁ DEMONTÁŽ 64 ZPĚTNÁ MONTÁŽ VENKOVNÍCH VZT JEDNOTEK V 1 S 1 Z 2’4 "KUSY’8 HIDN"’2 
"PRACOVNÍCI" ’ 8 "HODIN 64,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba

BROUMOV - ONN Broumov-snížení energetické náročnosti (2019)
Objekt:

02 - ONN BROUMOV- SNÍŽENÍ ENBERGETICKÉ NÁROČNOTI - VRN

KSO
Místo:

CC-CZ: 
Datum 28.07.2020

Zadavatel ič- 
DIČ

Uchazeč:
HV stavby a práce s.r.o.

IČ
DIČ

04395255
CZ04395255

Proiektant: IČ:
DIČ.

Zpracovatel IČ:
DIČ

Poznámka

Cena bez DPH 168 220,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 168 220,00 21,00% 35 326,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 203 546,20
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis. Razítko

Objednavatel Uchazeč
HV stavby a práce s.r.o.

Datum a podpis:Datum a podpis: Razítko Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba.

Objekt.
02 - ONN BROUMOV- SNÍŽENÍ ENBERGETICKÉ NÁROČNOU - VRN

BROUMOV - ONN Broumov-snížení energetické náročnosti (2019)

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant
Uchazeč: HV stavby a práce s.r.o. Zpracovatel.

28.07.2020

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

168 220,00

19 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 141 960,00

VRN7 - Provozní vlivy 7 260,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba.

BROUMOV - ONN Broumov-snížení energetické náročnosti (2019)
Objekt:

02 - ONN BROUMOV- SNÍŽENÍ ENBERGETICKÉ NÁROČNOTI - VRN

Místo

Zadavatel:
Uchazeč: HV stavby a práce s.r.o.

Datum 28.07.2020

Projektant:
Zpracovatel'

PČ Typ IVU Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 168 220,00

p VRN1_________ Průzkumné, geodetické a projektové práce__________________________________________ ______ ._______________  19 000.00
[ 1 | K [013254000 {Dokumentace skutečného provedení stavby [ KČ j 1,G00| 19 000,00| 19 00Q,00|

___ d VRN3_________ Zařízení staveniště_________ _______________ ___________________________________________________ ________  141 960,00
[ 2 | K 1032103000 [Náklady na stavební buňky | KČ | 1,000| 52 000,001 52 000,001

W A2"SKLADY WC. KANCELÁŘ. ŠATNA"! 1,000

3 K 033103000 Pnpojení energií KČ 1,000 2 420,00 2 420,00

4 K 034103000 Oplocení staveniště M 550,000 120,00 66 000,00

5 K 034403000 Osvětlení staveniště KČ 1,000 4 365,00 4 365,00

6 K 034503000 Infonnační tabule na staveništi KČ 1,000 2 000,00 2 000,00

7 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště KČ 1,000 9 300,00 9 300,00

8 K 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízeni staveniště KČ 1,000 5 875,00 5 875,00

p VRN7_________ Provozní vlivy________________________________________________________________________________________ _______ 7 260.00
I 9 | K 1070001000 [Provozní vlivy | KČ | 1,000| 7 260,001 7 260,001

W A9 "Koordinace stavby s další stavbou - Oprava střešní konstrukce nemocnice Broumov”! 1,000
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SEZNAM FIGUR
Kód
Stavba:

BROUMOV
BROUMOV - ONN Broumov-snížení energetické náročnosti (2019)

28.07 2020Datum:

Kód Popis MJ Výměra

01 ONN BROUMOV-SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
AI A1 47,364

A1 (322.28-5273-190 61)’0 6 47,364

au A10 374,061

""'“VYROVNÁNÍ ZDIVÁ POD TERÉNEM" 0.000

A1O "OBVOD"340 055*1 1 374,061

A1W A100 1,200

A100 "K18"0 6*2 1,200

A101 A101 27,500

A101 "Z-NAD ANGLICKÝM DVORKEM"27 5 27,500

Použití figury:

764218605 □plechováni rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 400 mm M 130,500

A102 A102 10,000

A102 -J-10 10,000

AIM A104 1,200

A104 "13 4*0.6*2 • 1,200

Aios Iaios 0,640

A105 •704-0.64 0,640

AIOS A106 2,400

A106 "14.85'1,2*2 2,400

A107 AUT 3,600

A107 ’701“ 1.2*3 3,600

A108 A108 3,960

A108 "O01"1 2*1 1*3 3,960

A109 A109 1,460

A109 "013’1*0.73*2 1,460

A11 AU 2,300

A11 "019"0.5*2.3*2 2,300

A110 A110 3,960

A110 "OOT’1.2’1 1*3 3,960

A111 A111 3,423

A111 "O03"1.85’1 85 3,423

A113 A113 154,940

A113 "Z 1”(0 9+0.6)*2*3+(1 2+1 8)*2*6+(1.2+1 3)*2’(6+6)+(1 6+2.3)*2*6+3 14*1 154,940

A114 A114 1,000

A114 "D04"2-1 1,000

A115 A115 4,725

A115 "004“ 1.5*3.15*(2-1 "JIŽ REALIZOVÁNO") 4,725

A116 A116 23,000

A116 "SO01-23 23,000

A117 A117 23,000

A117 "OS23 800*1100 MM - OBDOBNÁ POLOŽKA" 23 23,000

A113 A118 1,000

A118 "PRO DVEŘE DO KADEŘNICTVÍ "1 1,000

A119 A119 1,000

A12 A12 31,638

A12 "OKAPOVÝ CHODNÍK“ 52,73*0.6 31,638

AIM A120 1,000

A120 "D01"1 1,000

A124 A124 1,200

A124 "13 4"0 6*2 1,200

AIM A125 2,400

A125 "14.85’1.2*2 2,400

AUS A126 63,860

A126 (16 930+38.6)7 15 "POZN OBDOBNÁ POLOŽKA JAKO PLASTOVÁ DESKA 63,860

AUT AUT 0,640

A127 704-0.64 0,640

AUS AUS 3,600

A128 "T01“1.2*3 3.600

AUS fA129 1,850

A129 703'1.85 1,850

AU A13 31,638

A13 "OKAPOVÝ CHODNÍK" 52 73*0.6 31,638

A130 A130 55,052

A130 (16.19+26.33+5.36)’1,15 55,062

AU1 A131 26,266

A131 -(-1 08-0 64-0.6-1 16*2-1 1*2-0 85*9-1 4*3-1*2-0.9-1 25)*1 15"PARAPETY ŠIRŠÍ NEŽ 400 26,266

A135 A135 254,790

A135 1.2*2.3*50+1 85*1 85*18+2.39*2.1*5+1.7*2.3*6+1 1*2 1+0.9*1 2*4 254,790

Použití figury:

76701R5 D+M předokenní žaluzie hliníkové ve vodicím rámu vč- kastliků M2 226,500

AUT AUT 1,000

A137 ■J" 1 1,000

Použití figury:
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Kód Popis MJ Výměra

767810112 Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,04 m2 KUS 10,000

A139 [a139 I 50,000

""“"ÚPRAVA ZÁBRADLÍ" 0,000

A139 "V BALKONY 5 KUSÚ*2 KONCE* 5 KG/KUS"5*2*5 50,000

A14 |A14 I 47,364

A14 “OKAPOVÝ CHODNÍK ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY' 78.94*0 6 47,364

A140 |A140 I 60,500

A140 55.000*1.1 60,500

A141 |A141 I i 240,600

'“""MOTÁŽ NOVÝCH MŘÍŽÍ NA OKNA V SUTERÉNU" 0,000

A141 "Z" (4+2)*40 240,000

A142 |A142 I □ 4,050

A142 "Z" (4+2)*1 5’0.45 4,050

A143 |A143 i 5,000

.....DEMONTÁŽ KONZOLÍ NA FASÁDĚ" 0,000

A143 "J" 1*5 5,000

A145 |A145 i i 16,560

“"okna 2.np JIP č.m. 2027-2030" 0,000

A145 1 2*2.3*6 16,560
Použití figury:

767žasluzie Dodávka a montáž předokennich hliníkových žaluzii s elektrickým ovládáním tlačítkem včetně vodícího rámu a kastlíku M2 28,290

A147 |A147 I I 1 200,000

A147 "OPRAVA OMÍTEK NA OBVODOVÝCH ZDECH PO VÝMĚNĚ ČÁSTI OKEN' 1200 1 200,000

A148 |A148 I 250,000

A148 “NEPŘEDVÍDANÉ PRÁCE SPOJENÍÉ S REKONSTRUKCÍ - FAKTUROVAT JEN S ODSOUHLASENÝM SOUPISEM ODPRACOVANÝCH HODIN“250 250,000

A149 |A149 I I 30,000

.....MONTÁŽ BUDEK A ÚKRYTŮ PRO PTÁKY - CELKEM 10 KUSŮ, 3 HODINY NA KUS" 0,000

A149 (6+4)*3 30,000

A15 [ais I 23,682

—50% NOVÉ DLAŽBY" 0,000

A15 "OKAPOVÝ CHODNÍK ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY" 78 94*0.6*0 5 23,682

A150 [aiso I 80,000

.....Zaregulování topného systému po provedeném zatepleni - 2 PRACOVNÍCI 5 DNŮ" 0,000

A150 2*8.0*5 80,000

A151 |a151 I 20,000

A151 "DEMONTÁŽ 20 ZPĚTNÁ MONTÁŽ KAMER J1++V1+S1+Z1" 4*5 20,000

A152 |A152 I 64,000

A152 "ODBORNÁ DEMONTÁŽ 64 ZPĚTNÁ MONTÁŽ VENKOVNÍCH VZT JEDNOTEK V 1 S 1 Z 2"4 "KUSY*8 HIDN"*2 "PRACOVNÍCI" * 8 "HODIN 64,000

A17 |A17 I 40,000

A17 "HLAVNÍ VSUP ODHAD" 40 40,000

A18 [ais I I 340,055

A18 "OBVOD" 340.055 340,055

A2 |A2 I 114,366

A2 "OKAPOVÝ CHODNÍK"190.61*0.6 114,366

A20 |A20 I 154,940

A20 "Z 1"(0 9+0.6)*2*3+(1.2+1 8)*2*6+(1.2+1.3)*2*(6+6)+( 1.6+2 3)*2*6+3.14‘1 154,940

A 21 |A21 I . 1 609,616

A21 PROF*0.7*1.05 1 609,618

A22 |A22 I 367,913

A22 PROF*0 16*1 05 367,913

A23 [A23 I 321,924

A23 PROF*0,14*1 05 321,924

A24 |A24 I i 154,940

A24 "Z 1"(0.9+0.6)*2*3+(l 2+1.8)*2*6+(1.2+1.3)*2*(6+6)+(1 6+2.31’2*6+3.14*1 154,940

A25 |a2S I 1 922,114

A25 1747.376*1 1 1 922,114

A26 |A26 I I 266,236

.....SOKL" 0,000

A26 “Z“ (119.93+0.45+0.45+0.95+1.1 + 1.5+0.45+0.45+1,5)*2.1 266,238

A27 |A27 I I 705,503

A27 691 67*1 02 705,503

A28 [ATS I 71,400

'•"""SOKL" 0.000

A28 ”Z"(0.9+0.6)*2*3+( 1.2+1 8)"2*6+(1 2+0 45)*2*8 71,400

A29 |A29 I I 114,048

A29 259,199*0.4’1 1 114,048

[Á3 |A3 ~T~ l 47,364

A3 "OKAPOVÝ CHODNÍK“78 94’0.6 47,364

|A32 |A32 T- 42,000

“■"“Z" 0,000

A32 (1.2+2.3)*2*6 42,000

A33 |A33 i I 815,692

A33 1483.076*0.5*1 1 815,692

A34 |A34 I i 691,670

A34 691 67 691,670

A35 |A35 l . 2 517,932

A35 2517.932 2 517,932

|A37 |A37 I I 3 313,282

A37 2517.932+795,350 3 313,282

| A38 |A38 l i 63,466

—OKAPOVÝ CHODNÍK’ 0,000
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Kód Popis MJ Výměra

A38 "Z" (119.93+0 45+0,45+0.95+1 1 + 1 5+0 45+0 45+1 5-17-4)*0 6 63,468

A 39 |A39 I 1,ooo|

A39 "ROH J-V” 1 1,000

A4 |A4 | I 35,2381

.....PRO M POLYSTYRENU" 0.000

A4 "V‘(10.755+14 415+2.43+4.44*13 375+7 315+10*0 6)*0.6 35.238

A41 |A41 52,7301

A41 "OKAPOVÝ CHODNÍK” 52.73 52.730

A42 |A42 58,7301

A42 “V( 10,755+14 415+2.43+4.44+13.375+7 315)+10"0.6 58,730

A43 |A43 1 393,1441

A43 “V (1 + 119 93+0 45+0 45+0 95+1 1 + 1 5+0.45+0,45+1.5+1)*(8.095+1 5)+10*2+17*1 5+32*3.5 1 393,144

A 44 [A44 569 127,870

A44 "5 MĚSÍCŮ" 3719.79*153 569 127,870

A4S |a45 3 719,7901

A45 3719.79 3 719,790

A« |a46 3 719,7901

A46 3719.79 3 719,790

A47 [a47 572 847,6601

A47 3719.79*154 572 847,660

A4S |A48 3 719,7901

A48 3719 79 3 719,790

A49 |a49 250,0001

A49 "PRO ZAČIŠTÉNÍ 250 DOZDÍVKY ZEVNITŘ" 250 250,000

A5 IAS 193,3681

A5 "PRO M POLYSTYRENU" 322.28*0 o 193,368

A 50 |A50 1 200,0001

A50 1200 "UKLIĎ VNITŘNÍCH ČÁSTÍ STAVBY PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV 1 200,000

A51 |A51 23,5201

A51 “V 2.8*4 8+3.6*2.8 23,520

A 52 | A52 34,3401

.. "'ÚPRAVA PRO NOVÉ VÝPLNĚ ŠÍŘKA VNI OSTÉNÍ 500 MM" 0,000

A52 ((1.2+1.1)*2’3+(1 08+1.2)*2+(1 85+1.85)*2+(0 64+1 56)"2+(1 55+1 56)*2*3+(1 08+1.28)‘2+(0 6+1 55)*2+(1 16+1 55)*2*2)*0 5 34,340

A 53 ,A53 0,9981

A53 "004"0.64*1 56 0,998

A 54 |A54 3,9601

A54 "OOr'1.2‘1 1*3 3,960

I I 5.«3|A5S |A55

A55 "O03"1 85*1 85 3 423

A SO |a56 J I «ssl

A56 "O29"1 85*2.3 4,255

A57 |A57 I I 2.66+I

A57 "D01"1 124*2.37 2.664

A6 |A6 45,6411

-""RUČNÍ VYKOP RÝHY PRO ZATEPLENÍ SOKLU výkop hl 0.6 ni š 0 6m" 0,000

A6 "Z" (119.93+0.45+0.45+0.95+1 1 + 1 5+0.45+0.45+1 5)*0.6*0.6 45,641

A62 |A62 123,9391

A62 146.786-22.847 123,939

A65 |A65 1 698,3801

—’ČV D.3.4" 0.000

A65 (222.7+51 42+32.41+32 93+426.39+83.34)*2 1 698,380

A66 |A66 866,1741

.....ČV D 3.4" 0,000

A66 (222.7+51 42+32 41+32.93+426.39+83.34)*1.02 866,174

A68 |aO8 74,1541

.....ČV D 3.4" 0,000

A68 "ŽLUTÁ PLOCHA Z DODATEČNÝCH INFORMACÍ Č 1 “ 72.7*1 02 74,154

A7 |A7 I I
"“""KUBATURTA POLYSTYRENU TL 160 MM" 0 000

A7 "Z1 (119.93+0.45+0.45+0 95+1 1+1.5+0.45+0 45+1.5)*0.6*0.16 12.171

1,0001A70 [AZO
'—OBDOBNÁ POLOŽKA - PRODLOUŽENÍ VZT POTRUBÍ V ZATEPLENÉ) FASÁDĚ O 0,3M" 0.000

A70 "J"1 1.000

A71 |A71 52,5001

52.500A71 V10.5*5

A72 |A72 102,5151

A72 203.000*0.5*1 01 102,515

A73 |a73 10,0001

A73 “V’5*2 10,000

A75 |a75 5,0001

A75 V5 5.000

A76 [A76 52,5001

A76 *V10.5*5 52,500

A77 |A77 10,0001

A77 •V5*2 10,000

A79 |A79 1,0001

.....MOMNTÁŽ NOVÝCH PRODLOUŽENÝCH KONZOL PRO KAMERY! 0.000

A79 1,000

AB |A8 50,5491

A8 28.083*1.8 50,549

AB1 |A81 1,0001
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Kód Popis MJ Výměra

"‘"‘OBDOBNÁ POLOŽKA - PRODLOUŽENÍ VZT POTRUBÍ V ZATEPLENÉ! FASÁDĚ O 0,3M"

A81 "J“ 1
0.000

1 000
Použiti figury:

751398821 Demontáž větrací mřížky stěnové do průřezu 0 040 m2 KUS 10,000

|A82 |A82 I I 2,0001

.....PRODLOUŽENÍ VZT POTRUBÍ V ZATEPLENÍ O 300 MM" 0,000
A82 'V 5*0 4 2.000

|A84 AS4 i z 23,520

A84 V 2 8*4 8+3.6*2.8 23.520

|a86 |A86
zz i

6,0001

A86 "POZN- MONTÁŽ JE V HZS" 6 6,000

|A87 |AS7 ~T~ i 87,40o]

A87 "PRO OKNA SO01"(0 8+1 1)*2*23 87,400

|A88 IASS l Z 4,ooa|

A88 "POZN- MONTÁŽ JE V HZS" 4 4,000

|A3 |A9 I l 116,0201

A9 "VYKOP RYHY PRO ZATEPLENÍ SOKLU"116 02 116,020

| A90 | A90 l i 10,0001

“"napojeni okapového plechu na každé straně balkonu - napojeni na fasádu" 0,000

A90 5*2 10,000

|A91 |A91 i l 760,000

A91 "ÚPRAVA OLECHOVÁNÍ STŘECHY-UKONČENI STŘEŠNÍ KRYTINY V NÁVAZNOSTI NA MONTÁŽ ZATEPLOVACiHO SYSTÉMU - DÉLKA DANÁ 
PROJEKTANTEM"760 760,000

|A92 |A92 I I 466,0701
A92 847 400*0.5*1 1 466,070
Použití figury:

13880019 plech poplastovaný (TPO/FPO) tabule M2 467,390

|A93 |aS3 i z 4,0001

""demontáž cca 0,4 m plechu na každé.straně napojení balkonu na fasádu" 0,000

A93 5*2*0.4 . 4,000

|A94 )A94 I I 21,0001

"""‘SOKL" 0.000
—z» 0 000

A94 -{-0.9*3-1.2-6-1 2*8-1 5) 21,000

|AS5 |A95 I ! 27,5001

A95 “Z-NAD ANGLICKÝM DVORKEM“27 5 27,500
Použití figury:

734002861 Demontáž oplechováni říms a ozdobných prvků do suti M 130,500

|A96 | A9G I I 10,006
A96 "J“10 10.000

|A97 |A97 l 0,6001
A97 "K14"0.6 0.600

|A98 |A98 I ! 4,6801

A98 “K01+02"1.2’3+1 08*1 4,680

A99 |A99 I I 1,8501

A9S "K03‘‘1 .85 1,850

AA113 |AA113 I I 26,2001

AA113 "Mezisoučet: “26.2 26,200

|AA20 |AA2Ú I I 250,2801

AA20 "45.86"(8,095+1 5)*24»20 250,280

|AA24 |AA24 I I 28,2001

AA24 "Mezisoučet: "28.2 28,200

|AA32 |AA32 i z 40,600 j

AA32 (1.2+2 3)*2*2+(1 6+2.3)*2+(1 2+1 8)*2*2+(1.6+1.8)*2 40,600

|AA94 |aA94 l z 5,6001

AA94 "SKLOBETON" -(-2.8-2.8j 5,600

| AB113 |AB113 I I 1 633,4161

AB113 "Celkem: "154.94+224.8+133+150.5+3.54+85 856+59.82+47 6+92.38+100 6+50.26+53+64 36+112 44+54.56+12.2+34.2+13.4+45.86+0+0+113.9+26.2 1 633,416

|AB20 AB20 i z 29,180

AB20 "92.38"9+9 5+8.285+2.395 29,180

[aB24 |AB24 i z 1 635,4161

AB24 "Celkem "154.94+224 8+133+150 5+3.54+85 856+59.82+47.6+92.38+100.6+50.26+53+64.36+112.44+54 56+12.2+34.2+13.4+45 86+0+0+113 9+28.2 1 635,416

|AB32 |AB32 I I 68,8001

AB32 (2+23)*2*8 68,800

AB94 [AB94 I I 8,0001

AB94 2*4 8,000

|aC113 |AC113 i z 196,9201

AC113 “9 OKEN 2.NP" (1 08+20 8)*9 196,920

|AC20 |aC20 I I 49,3751

AC20 “34.2"(7 655+2.22)*5 49,375

|AC24 |AC24 I I 111,9601
AC24 "9 OKEN Znp" (1 08+2.03)*2*9*2 111,960

|AC32 ,AC32 ! I 51,8001

AC32 (1.2+1)*2+(1.5+1 85)*2+(1»2.3)*2+"O28“(1 1+2 3)*2*2+"O29‘‘(1 85+2.3)*2+(1.2+1 85)*2*2 51,800

[aC94 [AC94 I I 7,0001

AC94 -(-1.2*3-1 1*2-1.2) 7,000

AD113 |AD113 I I 1 830,336

AD113 "CELKEM" 1633.416+196.92 1 830,336

|AD20 |AD20 I I 533,6351

AD20 "Mezisoučet: "204.8+250.28+29.18+49 375 533,635

|AD24 |AD24
J l 1 747,3761

Strana 23 z 37



Kód Popis MJ Výměra

AD24 "součet 1635.416+111 96 1 747,376

AD32 AD32 34,400

AD32 (0 9+2.3)*2+(1.2+2.3)*2*4 34 400

AD94 AOM 92,262

AD94 “Mezisoučet: "14 7+4 8+4 6+3 47+8.096+5 048+6.648+8 4+15.9+5 6+8+7 92 262

AE20 A £20 19,300

.....VÝPLNĚ MIMO PD" 0.000

AE20 (1+1)*4+(0.8+0.8)*4+(0.9+2.0‘2) 19.300

AE32 AE32 195,600

AE32 "Mezisoučet: "40.6+68 8+51 8+34 4 195.600

AEM AE94 7,200

""""JI" 0,000

AE94 1.2*6 7,200

AF20 AF20 19,300

AF20 "Mezisoučet: "19 3 19,300

AF32 AF32 5,800

.....VÝPLNĚ MIMO PD" 0,000

AF32 (0.9+2.0)*2 5,800

AFM AFS4 25,800

.....J2 1" 0,000

AF94 -(-"64.36"0.9*2-1.8*12-1.2*2) 25,800

AS20 AG20 2 140,776

"Celkem
AG20 "154.94+224.8+133+150.5+3 54+85.856+59.82+47 6+92.38+100.6+50.26+53+64 36+112 44+54.56+12.2+34.2+13 4+45 86+0+0+113.9+204 8+250.28+29 18 

+49.3
2 140 776

AG32 AG32 5,800

AG32 "Mezisoučet: "5 8 5.800

ASM AG94 33,000

AG94 "Mezisoučet: "7 2+25.8 33,000

AH20 AH20 55,980

AH20 "9 kusů oken 2.np" (1.08+2.03)*2*9 55,980

AH32 AH32 1 463,456

AH32
"CeiKem:
"íi-jn oz4j?+?4<' jxzOxvnx^nxvnxAnxT? RxOA+oc SxiA rrox-x; sjjxM ajzx^a oxBV RxORxRd AAin+íixnn ox^n rxcr oxd iuij dxR a 1 463,456

AH94 AH94 8,000

AH94 "4 8"-(-1.2*2-1 6-1.2*2-1.6) 8.000

AI20 AI 20 2 1SS.7S6

AI20 "CELKEM" 2140.776+55 98 2 196.756

A1S4 AIS4 16,000

AI 94 2*8 16,000

AJ94 AJ94 10,150

AJ94 -(-1.2-1 5-1-"O28"1 1*2-"O29"1 85-1.2*2) 10,150

A KM AK94 5,700

AK94 -(-0 9-1.2*4) 5,700

AL94 AL94 39,850

AL94 "Mezisoučet "8+16+10.15+5.7 39,850

AM94 AM94 376,437

B107 B107 1,080

0107 TOZ‘1 08 1,080

BIOS BIOS 1,296

0108 "O02“1 08*1.2 1,296

Bioa BIOS 1,117

B109 “014“0 51*0.73*3 1,117

B11 B11 0,630

B11 "007" 1.26*0.5 0,630

B110 B110 1,296

0110 "O02"1.08*1.2 1,296

B111 B111 0,998

0111 "004"0.64*1.56 0,998

B113 0113 224,800

0113 "Z 2"(1.2+0.45)*2*(4+4)+(2.3+2.1)*2’(2+3)+(1 0+2.1)*2+(0 9+1 2)*2*(2+2)+(1 8+1.85)*2*(9+9) 224,800

B129 B129 1,660

B129 "T09"1.66 1,660

0130 B130 -26,266

B130 (-1 08-0.64-0 6-1 16*2-1.1*2-0.85*9-1 4*3-1*2-0 9-1 25)*1 15"PARAPETY ŠIRŠÍ NEŽ 400 -26,266

B131 0131 26,266

B131 "Celkem "26.266 26,266

B135 B135 -16,560

""ODPOČET OKEN 2.NP JIP č m 2027-2030 - ELEKTRICKÉ ŽALUZIE" 0.000

0135 -1.2*2 3*6 -16,560

Použití figury:

76701R5 D+M předokenní žaluzie hliníkové ve vodicím rámu vč. kastlíků M2 226,500

B137 B137 3,000

0137 "V"3 3.000

Použití figury:

767810112 Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,04 m2 KUS 10,000

B13S B139 5,000

0139 "V VSTUP” 5 5.000

E28 £23 9,692

E28 "S“,008"(1.16+1.55)*2*2+"009"(1.66+1 59)*2+"007"(0 6+1 55)*2+"O06"(1 08+1 29)*2-"O05“( 1,055+1 56)*2*3-"O04"0.64*1 56 9,692

£32 £32 42,000

E32 (1.2+2.3)*2’6 42,000

ÉS £38 114,366
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Kód Popis MJ Výměra

E38 "Celkem "63.468+14 52+8.649+27 729 114,366

E43 E43 492,662

E43 "S"(1 +9.2+1 )*(7 755+2.22)+14.15*(9.265+2.2)+( 1 +8.25)*(10 635+1 8)+(1 +9.695)*(8.095+1.6) 492,662

E52 ES2 18,265

E52 (1.24+2.37'2+2.5+2.1 *2+(1 5+ 3.15*2)*2+1 95+3.15*2)*0 5 18,265

ES3 E53 2,680

E53 "015“0.6*1.2*(5-1) 2,880

ES4 E54 2,910

E54 "010-0.97-1 5*2 2,910

E55 ES5 8,280

E55 "O22"0.9’2.3*4 8,280

E57 E57 18,687

E6 E6 16,637

E6 "S"(10 415+8 25+14 33+9.02+2.1+2.1 )*0.6*0 6 16,637

E7 E7 4,437

E7 "S"(10 415+8.25+14 33+9 02+2.1+2.1 )*0.6'0 16 4,437

E70 E70 10,000

E70 "Celkem "1+3+2+4 10,000

E73 E7i 50,000

E71 "propojeni na stávající rozvod hromosvodu" 50 50,000

E73 E73 10,000

E73 "propojení na stávající rozvod hromosvodu" 10 10 000

E7S E75 14,000

E75 "Celkem: "5+2+2+5 14.000

E76 E7S 50,000

E76 "propojení na stávající rozvod hromosvodu" 50 50,000

E77 E77 10,000

E77 "propojení na stávající rozvod hromosvodu" 10 10,000

E79 E79 4,000

E79 "Celkem "1+1+1+1 4,000

E81 E81 10,000

E81 "Celkem "A81+B81+C81+D81 10,000

E32______________________ E82 6,400

E82 "Celkem "2+1.2+1.6+1.6 6,400

E94 E94 9,475
•~-C- 0,000

E94 -(-"O08"1 165*2-"O09"1 66-"007"Q.6-"006"1 08-"005"1 055*3-"004"0 64) 9,475

E95 E95 10,500

E95 "S "10.5 10,500

Použití figury:

764002861 Demontáž oplechováni říms a ozdobných prvků do suti M 130,500

E96 E96 206,000

E96 “Celkem "10+118+12+66 206,000

E98 E9S 22,800

E98 "KS01-KS03"1*3+1.2*11+1 1*6 22,800

E99 E99 50,888

E99 "K15-K17"1.15*41.25+1 25+1 1*2 50,888

F100 F100 157,950

F100 "KS04-KD10"1 2*77+0 9*5+1 3*2+1 1*2+1.85*19+1 95*10+16 157.950

F101 F101 130,500
"Celkem

AM94 "21+7 65+28 9+15 17+9 475+6.53+7.2+10.6+7 2+52+7.2+12+7.2+12+7.2+14 7+4.8+4 6+3 47+8.096+5.048+6.648+8 4+15.9+5.6+8+7+7 2+25 8+8+16+10.15 
+5.7

376,437

B100 B100 9,600

B100 “100.6"1.2*8 9.600

B101 B101 54,000

B101 "S“ 54 54,000

Použití figury:

764218605 Oplechováni rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 400 mm M 130,500

B102 B102 118,000

B102 "V 3+11’10+5 118,000

|B104 B104 8,100

B104 "T23"0 9*9 8,100

B105 B105 L 0,600

B105 "T07"0.6 0.600

B106 6106 2,400

B106 "T17’1.2*2 2,400

|B114 B114 0,000

B114 "D05"0 0.000

|b115 B115 0,000

B11S "D05"1.95’3.15*0 "JIŽ REALIZOVÁNO 0,000

|B117 |B117 23,000

B117 "Celkem "23 23.000

B124 B124 8,100

B124 "T23"0.9*9 8,100

|B125 |B125 2,400

B125 ’T17-L2*2 2.400

|B127 |B127 0,600

B127 "T07“0 6 0,600

|B128 ,B128 1,080

B128 ”T02"1.08 1,080

|B141 |B141 200,000

Strana 25 2 37



B145 1 7‘2.3*3 11.730

Kód Popis MJ Výměra

0141 "S" 5*40 200,000

B142 |B142 I I 11,250

B142 “S“ 5*1 5*1.5 11,250

Bl43 |b14S I I 15,000

B143 "S" 3*5 15,000

BUS B145 I I 11,730

Použití figury:

767žasluzie Dodávka a montáž předokennich hliníkových žaluzií s elektrickým ovládáním tlačítkem včetně vodícího rámu a kastliku M2 28,290

Ibisi |B151 32,0001

B151 "DEMONTÁŽ 20 ZPĚTNÁ MONTÁŽ SVĚTEL NA FASÁDFÉ J2+V3+S1+Z2“ 8*4 32,000

|bu |B18 -8,2901

B18 -1.24-2.5-1 1-1.5-1.95 -8.290

B20 B20 224,8001

B20 "Z2"(1 2+0.45)*2’(4+4)+(2.3+2.1)*2*(2+3)+(1 0+2.1 )*2+(0 9+1 2)*2*(2+2)+(1 8+1 85)*2*(9+9) 224,800

[b.24 |B24 224,8001

B24 "Z2"(1 2+0.45)*2*(4+4)+(2 3+2.1 )*2’(2+3)+(1 0+2 1)*2+(0 9+1 2)*2*(2+2)+(1 8+1.85)*2*(9+9) 224,800

B26 |B26 10,5001

B26 "ANGL. DVOREK" 17 5*0 6 10.500

B23 |B28 35,1001

B28 "J-O11“(0 85+1 1)*2*9 35,100

|b3I [B32 49,940

B32 (1 6+2.3)*2*6+3.14*1 49,940

|B34 | B34 | 1O3,68o|

834 259 199*0 4 103,680

|B3S [Š35 50,0001

B35 "ZAKRYTÍ HLAVNÍHO VSTUPU - ODHAD" 50 50,000

|sia |B38 14,5201

B38 “J"24.2*0.6 14.520

B43 [B43 465,5281

B43 ■J"(16.365+24.2+1)*(9,7+1 5) 465,528

B52 |B52 | 63,7701

B52 ((1.56+1 55)*2+(0.97+1 5)‘2*2+(0.85+1 5)*2*9+(1 4+0 73)*2*3+(1+0 73)*2*2+(0.51+0,73)*2*3+(0.6+1 2)*2*5+(1 2+1.2)*2*5)*0 5 63,770

BS3 [S53 0,930

B53 "007"0.6*1.55 0,930

|BS4 B54 I I

B54 "002" 1 08*1.2 1.296

|BSS B55 I I 7,2541

B55 "005’1 55*1.56’3 7.254

|B57 ]BS7 3,3001

B57 "D03"1 1*3 3,300

|b6 |B6 14,6031

B6 "J“(16.365+24.2)*0.6*0.6 14,603

|bS5 |B65 -105,2001

B65 "ČERVĚNÁ PLOCHA Z DODATEČNÝCH INFORMACÍ Č. 1" -52.6*2 -105,200

|bS8 [B66 -107,3041

B66 "ČERVĚNÁ PLOCHA Z DODATEČNÝCH INFORMACÍ Č. 1"-52.6*2*1.02 -107,304

|b68 |B68 74,1541

B68 "Celkem "74.154 74.154

|B7 If” . .... 1,0381

B7 " J”(16.365+24.2)*0.16*0.16 1,038

B70 |B7O 3,0001

870 "V3 3,000

ÍB71 B71 21,0001

B71 "J”10.5*2 21,000

B73 |B73 4,000 j

B73 "J"2*2 4,000

|B7S B75 2,0001

B75 "J"2 2.000

|B76 |b76 i 21,000|

B76 "J"10.5*2 21,000

|B77 |b?7 4,0001

B77 "J“2*2 4,000

|B79 |B79 | ; 1,000|

B79 ”V1 1,000

|B8 |bb | I 50,5491

B8 "Celkem "50 549 50,549

|B81 |B81 3,0001

B81 “V3 3.000

Použití figury:

751398821 Demontáž větrací mřížky stěnové do průřezu 0,040 m2 KUS 10,000

B82 |b82 i —r 1,2001
B82 “J“3*0.4 1,200

|bs ||B9 i tt -28,0831
B9 KUBATURTA POLYSTY ARÉNU TL 160 MM" -28.083 -28,083

Ibsi I|B91 1 L 87,4001
■"■"•NAPOJENÍ PLECHOVÁNÍ OKOLO OKEN OS01 NA STŘEŠNÍ KRYTINU" 0.000

B91 (0.8+1,1)*2*23 87,400

|B92 |B92 1 i 1,3201
B92 "napojeni plechu u blkonu" 10*0.4*0 3’1 1 1,320

Použití figury:
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13880019 plech poplastovaný (TPO/FPO) tabule M2 467,390

B94 |B94 I 7,650

0.000

B94 “011"0.85*9 7,650

B95 |B95 I 54,000

B95 ”S" 54 54.000
Použití figury:

764002861 Demontáž opi echová ni říms a ozdobných prvků do suti M 130,500

|B96 B36 I ! 118,0001

B96 •v 3+11*10+5 118,000

,B98 B98 I I 0,6401

B98 "K04”0.64’1 0,640

|B99 |B99 I I 4,6501

B99 "K05"1 55*3 4,650

|cioo |C100 i n 3,0001

C100 "22.0TT3 3,000

|C1O1 |C101 i i 14,0001

C101 "V 14 14,000
Použití figury:

764218605 Oplachováni rovné řimsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 400 mm M 130,500

|C1O2 |C1O2 I T 12,0001

C102 "S"10+2 12,000

|ci04 |C104 I I 1,8001

C104 "T25"0.9*2 1.800

|C1O5 C105 I l 7,6501
C105 "TH"q.85*9 7,650

|C1O6 |ci06 I l 6,5001

C106 "T18”1.3’5 6,500

|C1O7 |C1O7 I I 4,6501

C107 "T05"1 55*3 4.650

|C1O8 |C1O8 I l 1,382j
C108 "006*1.08*1.28 1,382

|d09 |C1O9 I l 2,8801

C109 "015*0.6*1 2*(5-1 "JOŽ REALIZOVANÉ") 2,880

|cn |C11 I l 1,150|

C11 "O22"2.3*0.5 1,150

|ciio ]Č11O i n 1,3821

C110 ”O06“1 08*1.28 1.382

|C111 |cm i i 7,2541

cm "005-1.55*1.56*3 7,254

|d13 |C113 i i 133,0001

C113 "Z 3"<1,2+Z3)’(6+10+6+10+6) 133,000

|C114 |C114 i i 1,0001

C114 "Celkem: "1+0 1,000

|C115 |C11S i i 4,7251

C115 "Celkem: "4.725+0 4,725

|C124 |C124 i n 1,8001

C124 T25’0.9*2 1,800

|C125 |C125 i i 6,5001

C125 "T18" 1.3*5 6,500

|C127 |C127 i i 7,6501

C127 "T11*0.85*9 7,650

|C128 |C12S i i 4,6501

C128 "T05"1.55*3 4,650

|C129 [Cl 29 i r 1,8501

C129 "T34”1 85 1,850

|C13O |C13O i 28,7961
C130 "Celkem. "55.062+-26.266 28,796

|d35 |C135 i i -11,7301

C135 -1.7*2.3*3 -11,730
Použití figury:

76701R5 D+M předokenni žaluzie hliníkové ve vodicím rámu vč. kastlíkú M2 226,500

|C137 [ci37 I I 2,0001

C137 "S"2 . 2,000
Použití figury:

767810112 Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,04 m2 KUS 10,000

|C139 |C139 I I 55,0001

C139 "Celkem "50+5 55,000

|C141 |C141 i ~r 440,000 [

C141 "Celkem: "240+200 440,000

|C142 |C142 i i 15,300

C142 "Celkem "4 05+11.25 15,300

|C143 |C143 i i 5,0001

C143 V 1*5 5,000

|C145 |C14S i i 28,2901

C145 "Celkem "A145+B145 28,290

|C151 |C151 ~i r 32,0001

C151 "DEMONTÁŽE 20 ÚPRAVA ELEKTROINSTALASCE VEDENÉ PO FASÁDĚ- SILNOPROU I SLABOPROUD 2 LIDI 2 DNY ” 2*8*2 32,000

|C18 |cia i i 331,7651

C18 "Celkem "340.055+-8.29 331,765

|C20 |C20 i L 133,0001
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Kód Popis MJ Výměra

C20 "Z 3"(1.2+2.3)*(6+10+6+10+6) 133,000

C24 C24 133,000

C24 "Z 3"(1.2+2.3)'(6+10+6+10+6) 133,000

C26 C26 -24,150

C26 -0.9*0.6*3-1 2*1 8*6-1.2*0.45*8-3 5’1.5 -24,150

C2« C28 44,600

C28 "V'"1.5"(1.2+1.2)*2*4+"O17,(1 3+1)»2+(1.5+1 6)*2+"O18“(1 05+1 2)*2*2+(1 2+1.6)’2 44,600

CJ2 C32 42,000

C32 (1 2+2.3)*2*6 42,000

C34 034 793,750

C35 035 556,154

C35 1483 076’0 5*0 75 556,154

CM C38 8,649

C38 "V" 14,415’0.6 8,649

c« C43 1 239,066

C43 "V"(1+10.755+14 415+2.43+4 44+13.375+7 315+2.75+5.1+3.56+4.92+3.58+9.82+14.863*1 )*(9 75+1 6)+9.5*2+(2.5+5+2.5)*2*2+34*2-2.6*1 5 1 239,066

C52 C52 103,188

C52 «1 3+1)*2+(1,05+1.2)*2*2+(0 6+2.3)*2*2+(0.9+1.2)*2*9+(1 3+2.3)*2*6+(0 9+2.3)*2*4+(1 6+2 3)"2*2+(1.324+2 362)*2*8)’O.5 103,188

CS3 C53 1,460

053 ”013"1 *0 73*2 1,460

CM C54 1,382

C54 “O06"1 08*1.28 1,382

C5S C55 2,573

C55 "O09"1.66*1.55 2,573

C57 C57 3,290

C57 "D04“1 4*2.35’(2-1) 3,290

C6 CS 35,035

C6 V(10.755+14 415+2 43+4 44+13.375+7 315+2.75+5 1+3.56+4 92+3.58+9.82+14.86)*0.6’0.6 35,035

C65 C6S -72,700

C65 •ŽLUTÁ PLOCHA Z DODATEČNÝCH INFORMACÍ Č. 1 - ODEČET JEN 1 VRSTVA" -72.7 -72,700

C66 C66 -74,154

C66 ■ŽLUTÁ PLOCHA Z DODATEČNÝCH INFORMACÍ Č 1 - ODEČET JEN 1 VRSTVA" -72.7*1 02 -74,154

C7 C7 9,343

C7 V(10.755+14 415+2 43+4.44+13.375+7 315+2 75+5 1+3.56+4 92+3.58+9 82+14 86)’0.6’0 16 9.343

C70 C70 ■ 2,000

C70 ■S“2 2,000

C71 C71 21,000

C71 ■S" 10 5’2 21,000

C73 |c73 4,000

C73 ■S" 2’2 4,000

C75 |C75 2,000

075 •S"2 2,000

C76 C76 21,000

C76 ”S” 10.5’2 21,000

C77 |C77 4,000

077 ■S" 2’2 4,000

C79 C79 1,000

079 ‘S"1 1,000

081 |C81 2,000

081 ’S"2 2,000

Použiti figury:

751398821 Demontáž větrací mřížky stěnové do průřezu 0.040 m2 KUS 10,000

CS2 C82 1,600

082 ■S"4’0 4 1,600

C9 C9 87,937

09 "Celkem "116 02+-28.083 87,937

C91 C91 847,400

091 “Celkem "760+87,4 847,400

C92 C92 467,390

092 ■Celkem. "A92+B92 467,390

CS4 C94 28,900

....V 0,000

C94 -(-"1 5”1 2*4-"O17"1 3-1 5-"O18"1 05’2-1 2*16) 28,900

C95 C95 14,000

095 'V 14 14,000

Použiti figury:

764002861 Demontáž oplechováni říms a ozdobných prvků do suti M 130,500

C96 |C9S 12,000

096 'S"10+2 12,000

C98 jC98 2,920

098 'K07+K08"0.6*1 +1.16*2 2,920

C99 C99 1,080

C99 •K06"1 08 1,080

D100 |D100 2,200

D100 ■K28"1 1*2 2,200

Dl 01 D101 24,500

D101 "j 2" 24.5 24,500

Použití figury:

764218605 Oplechováni rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 400 mm M 130,500

D102 D102 66,000

D102 Z"10*6+3’2 66,000
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Kód Popis MJ Výměra

D104 D104 1,200
D104 'T26"0.6*2 1.200

D105 D105 2,000

D105 T13’1*2 2,000

D106 |D106 3,200

D106 '13.4"1.6*2 3,200

D107 D107 1,080

□107 T06"1 08 1,080

□108 JD108 2,910

D108 '010"0.97*1 5*2 2.910

D109 □109 0,876

D109 'O27"0.73*1.2 0,876

on |D11 3,450

□11 '0026-2.3*0.5*3 3,450

0110 D11Q 2,910
D110 '010-0.97*1 5*2 2,910

D111 D111 0,930

□111 '007'0.6*1 55 0,930

0113 □113 512,740
D113 'Mezisoučet: "154.94+224 8+133 512,740

0124 |D124 1,200

D124 ■T26”0,6*2 1,200

D125 0125 3,200
D125 H13.4"1 6*2 3,200

D127 D127 2,000

D127 T13"1*2 2,000

D128 □128 1,080

□128 T06"1.08 1,080

0129 D129 5,360

□129 "Celkem: "1 85+1 66+1.85 5,360

D135 □135 226,500
□135 "Celkem "A135+B135+C135 226,500

□ 137 0137 4,000

□137

Použití figury:

"Z‘4 4,000

767010112 Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,04 m2 KUS 10,000
□ 143 D143 15,000

D143 "Z" 3*5 15,000

D151 D151 48,000

D151 "práce na opravě hromosvodu položkově nezahrnuté v rozpočtu 2 lisí 3 dny” 2*3'8 48,000

D20 D20 512,740

D20 "Mezisoučet: ”154,94+224 8+133 512,740

024 □24 512,740

□24 "Mezisoučet: "154,94*224.8+133 512,740

026 D26 122,514
D26 "J"(16.365+17.775+24.2)*2.1 122,514

D2S □28 64,060

D28 "014"(0.41+0 73)*2*3+"Ol2“(1 4+0.73)*2*3+(1.2+1.6)*2+"013"(1+0.73)*2*3+"010"(0.97+1.5)*2*2+“DOl"1.24+2.37*2+(1.2+0.9)*2*3 64,060

□32 D32 210,400

D32 (2.3+21)*2*5+(1+2.3)*2+(0.9+1.2)‘2*4+(1.8+1.85)*2*18+(3.5+2,3)*2 210,400

D35 D35 3 116,728

D38 □38 27,729

□38 “S"(10.415+8.25+14 33+9.02+2 1+2.1)'0.6 27,729

043 043 129,390

D43 (2 2+0.3+2.0+0 3+1,2+2.1+2.1 + 1.2)*(9 75+1.6) 129,390

0S2 052 33,650

□52 ((1.3+2)’2+1*(2.3+3)*2+(0.73+1.2)*2+(1.1+2.3)’2*2+(1.85+2.3)*2+(1-2+2.3)*2’2+(0.5+1.2)*2+(0.5+1.2)*2+(0.57+1 2)'2)*0.5 33,650

□53 053 1,117

D53 "014"0.51‘0.73*3 1,117

054 054 3,596
□54 "O08"1 16*1,55*2 3,596

D55 055 17,940

D55 "O21“1.3*2.3*6 17,940

D57 057 0,000
D57 "D05"1.95*3,15’(1-1) 0,000

□6 06 4,104
D6 (2.2+0.3+2.0+0.3+1.2+2 1+2.1 + 1.2)*0 6*0 6 4,104

□65 D65 1 520,480
D65 "Celkem: “1698.38+-105.2+-72.7 1 520,480

□66 □ 66 684,716

D66 -Celkem "866.174+-107 304+-74.154 684,716

07 07 1,094
□7 (2.2+0.3+2.0+0 3+1.2+2.1+2.1+1 2)*0 6*0 16 1,094

D70 070 4,000

D70 "Z"4 4,000

071 071 58,500

□71 "Z'5’10 5+2*3 58,500

073 073 14,000

D73 "Z"7*2 14,000

D75 075 5,000

D75 "2“5 5,000
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Kód Popis MJ Výměra

D76 |D76 1 1 58,500

D76 "2“5*10.5+2*3 58,500

□77 |D77 L 14,000

D77 "2"7*2 14,000

□79 |D79 L 1,0001

D79 "Z"1 1,000

□81 |081 L 4,0001

D81 "Z“4 4.000

Použiti figury:

751398821 Demontáž větrací mřížky stěnové do průřezu 0.040 m2 KUS 10,000

082 |O82 i L 1,6001

D82 "24"4’0.4 1,600

DM |D94 I 15,1701

D94 -(-"O14"0 41 *3-”O12"1 4’3-1 2-MOl3”1*3-"O1Q"0 97'2-1.2’3) 15,170

D95 |D9S I 24,500|

D95 "j 2” 24.5 24,500

Použití figury:

754002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti M 130,500

D96 |D96 I 66,0001

D96 "Z" 10'6+3*2 66.000

098 |D98 I 15,3801

D98 "K1O-K14"O.85’9+1 4’3+1*2+0 51*3 15,380

□99 |D99 I 1,6601

D99 "K09"1*66 1,660

E100 |E100 I 1,850 |

E100 "K29"1,85 1,850

E101 |e101 I. 1 10,5001

E101 "S" 10.5 10,500

Použití figury:

754218605 Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 400 mm M 130,500

ei02 ÍE102 ~ 1 206,0001

E102 "Celkem "10+118+12+56 206,000

eim |e104 ZI 0,9001

E104 "TT27"0.9 0.900

E105 |eios ZI 1,5301

E105 "T14“O51*3 1.530

eio6 E106 L 4,8001

E106 "T28"1.2’4 4,800

E107 |E107 1 2,3201

E107 "T08”1 16*2 2,320

(E10S |E108 ZŽ 11,4751

E108 •‘O11"0.85*1 5'9 11,475

E109 |E109 1 0,6001

E109 “O3T'0.5*1.2 0.600

|eii . 1 7,5301

E11 "Celkem "2.3+0 63+1 15+3 45 7,530

E110 |E110 1 11,475|

E110 "O11“0 85'1 5*9 11,475

EU1 lem 1 3,596 I

E111 "O08"1 16'1.55*2 3,596

El 11 |E113 1 3,5401

-ZT"1 5"(1.2+1 2)*2*(2+2+1)+“O17"(1.3+1)'2+(1.2+2 3)*2*(3+3+3)+“691 67"(1+2.3)*2*3+(1,2+1.8)*2*4+"018"(1 05+1.2)*2+"015"(0.6+1.2)’2’2+"031"(0 5+1.2 0,000

E113 "40 888"(0.57+1 2)*2 3,540

E124 ÍE124 L 0,9001

E124 "TT27"0.9 0,900

E125 |E125 1 4,800

E125 "T28“ 1.2*4 4,800

E127 |E127 l 1,5301

E127 "TI 4-0.51’3 1,530

E128 |E128 1 2,320

E128 "T08"1.16’2 2,320

E137 |E137 L 10,000|

E137 "Celkem "A137+B137+C137+D137 10,000

E143 E143 . 1 40,0001

E143 "Mezisoučet "5+15+5+15 . 40,000

IE151 E151 ~ L 48,0001

E151 "ÚPRAVA SLP ROZVODŮ 20 KONCOVÝCH PRVKU U JEDNOTLIVÝCH VSTUPŮ 2 LIDI 3 DNY“ 2*3'8 48,000

E20 |E20 L
3,5401

-Z1-1 5"(1.2+1 2)*2’{2+2+1)+"O17'(1.3+1)’2+(1.2+2.3)*2*(3+3+3)+"691 67"(1+2.3)’2’3+(1.2+1 8)*2’4+"O18"(1 05+1 2)*2+“O15"(Q.6+1 2)*2*2+“O31“(0.5+1.2 0.000

E20 "40.888"(0 57»1.2)‘2 3,540

|E24 zc 3,S40|_________
-ZT-1 5"(1.2+1 2)’2*(2+2+1)+"O17'(1.3+1)*2+(1.2+2 3)’2’(3+3+3)+“691 67,(1+2.3)*2*3+(1.2+1 8)'2'4+"018“(1.05+1.2)’2+"015”(0.6+1 2)'2*2+"O3l"(0.5+1.2 0,000

E24 ”40 888"(0.57»1 2)*2 3,540

EIS jeze ZE -8,4151

E26 -"011"0 85*1 1*9 -8,415

F101 "Celkem "A101+B101+C101+D101+E101 130,500

F104 |F104 L 1,0001

F104 "181 253"1 1,000

F105 |F105 L 1,8001

F105 -T15-06*3 1,800

F106 |F106 L 7,2001
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H53

Kód Popis MJ Výměra

F106 "T29"1.2*6 7,200

F107 |F107 I 2,200

F107 "T1O"1 1*2 2,200

F103 |fios I 3,086

F108 "O12" 1 4*0.73*3 3,066

F109 |F109 I 0,684

F109 "40 888"0.57*1 2 0.684

F110 |F110 I 3,066

F110 "012"1.4*0.73*3 3,066

‘....ZKRÁCENÍ ZÁBRADLÍ BALKONU V" 0,000

F143 5 "KUSŮ" *10 “KG/KUS" *2 "STRANY 100.000

F151 |F151 I 180,000

F151 "Celkem: "20+32+32+48*48 180,000

F20 jF20 I 85,856

F20 "Z2""DV(1,5+2,19*2)+"O18"(1,05+1,2)"2*2+”64 36"(1.324+2.362)*2*(4++2+2)+"O25"(1.3+2)’2+ "DV"( 1,2+2,1*2) 85,856

F24 |F24 I 85,856

F24 "Z2'"'DV‘(1 5+2.19*2)+"O18"(1 05+1.2)"2*2+"64 36"(1 324+2.362)*2*(4++2+2)+"O25"(1.3+2)*2+"DV"(1.2+2 1*2) 85,856

F26 |F26 I 204,372

F26 ■V( 10.755+14 415+2.43+4.44+13.375+7 315+2 75+5.1+3.56+4.92+3.58+9 82+14 86)‘2.1 204,372

F28 |F28 I 13,947

F28 -"D03"1.1*1.8-"003"-1 85*1 85-“O02"1 08*1 2+“O01"(1 2+1 1)‘2*3 13,947

F6 |F6 .... L 116,020

F6 "Celkem "45.641+14 603+35.035+4.104 + 16.637 116,020

|F7 I 28,083

F7 "Celkem. "12.171 + 1.038+9 343+1 094+4.437 28,083

F71 |F71 I 203,000

F71 "Celkem "52.5+21+21+58.5+50 203,000

F73 |F73 ~ I 42,000

F73 "Celkem "10+4+4+14+10 42,000

F76 |F76 203,000

F76 "Celkem: "52.5+21+21+58.5+50 203,000

F77 |F77 f 42,000

F77 "Celkem: "10+4+4+14+10 42,000

F94 |F94 i 6,530

F94 -(-"O03"1.85-"002"1.08-"001 “1,2*3) 6,530

G107 |G107 i 4,200

G107 "T12"1 4*3 4,200

<3108 |G108 i 1,460

G108 "013"1 *0.73*2 1,460

G109 |G109 i 1,000

G109 ■OKNO NBEZ OZNAČENÍ SOKL JIH ČLENENÍ STEJNÉ JAKO OKNO 012" 1*1 1,000

|ano (gho i 7,200

G1I0 "1.5"1.2*1.2*5 7,200

G111 [gih i 2,760

Gin "O18"0.6*2.3*2 2,760

G113 |g|13 i 53,820

G113 "Z3""014"(0.51+0.73)’2’3+"012"(1 4+0.73)*2+”64.36"(0.9+1.23)*2*2+"D05“(1 95+3.15)*2*2+"O23"(1.6+2.3)*2*2+"O15"(0.6+1.2)*2 59.820

G124 |g124 ~i 0,730

G124 “T31‘0.73 0,730

G26 |G26 i -13.900

G26 -"1 5“1 2*1.2*4-"O17"1 3’1-1 5*1 6-"O18"1 05*1.2*2-1.2*1.6 -13,900

|g28 |G28 i 16,400

.....VÝPLNĚ MIMO PD" 0,000

G28 (1+1)‘4+(0 8+0 8)"4+0.5*4 16,400

G32 |g32 i 42,000

G32 (1.2+2.3)*2*6 42,000

|GS3 |C53 — i 0,600

G53 “O31"0.5*1.2 0,600

|G54 G54 -i 3,066

G54 "O12"1 4’0.73*3 3,066

G55 Ig55 25,018

G55 "64 36"1 324*2.362*8 25,018

H108 "O14"0.51 *0.73*3 1,117

|h109 |h109 i 0,640

H109 "OKNO V PŘÍSTAVKU KADEŘNICTVÍ NA VÝCHODNÍ STRANĚ VLEVO ČLENĚNÍ STEJNÍÉ JAKO OKNO 010”0.8’0 8 0,640

|hho |H110 i 1,300

H110 "O17“1,3*1 1.300

|hih |mn i 8,970

H111 "O21"1.3*2.3*(6- 3 "JIŽ REALIZOVANÉ") 8,970

|H113 |mi3 i 47,600

H113 "172.088"(1.2+2 3)’2*2+(1.2+2 3)*2*2+(0.9+1.1)*2+(1 6+2.3)*2*2 47,600

|H124 |H124 i 2,000

Hi 24 “28“2 2,000

|H12S |h125 i 1,100

H125 "T35"1.1 1,100

|H2a |H28 i 255,199

H28 "Celkem '71 4+35 1+44 6+64 06+9.692+13.947+16 4 255,199

|H32 |H32 —r 70,000

H32 (1 2+2.3)*2*10 70,000

|h53 |H53 i 0,684

"40 888"0.57*1 2 0,684
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Kód Popis MJ Výměra

H54 H54 7,200

H54 "1 5"1.2*1 2*5 7,200

H55 H55 2,600

H55 "O25"1 3*2 2,600

HS4 HS4 7,200
—,z. 0.000

H94 1,2*6 7.200

nos nos 9,257

1109 "Celkem "1 46+1 117+2 88+0,876+0 6+0.684+1+0 64 9,257

1110 1110 2,520

1110 "O18"1 05*1.2*2 2,520

1111 1111 8,280

1111 "022’0.9*2.3*4 8,280

1113 1113 92,380

1113 "Z4""DV (1.2+3 0*2)+"O12"(1 4+0 73)*2*2+"O13“(1 +0 73)*2+“DV(3+2.1*2)+(0 9+0.9)*2+"022"(0 9+2 3)*2’3+"O2T'(1 3+2.3)*2*(3+3) 92,380

1124 1124 16,930

1124 "Celkem "1.2+8.1+1.8+1.2+0.9+1+0.73+2 16,930

1125 1125 28,700

1125 "Celkem “2 4+2.4+6.5+3.2+4 8+7 2+1 1+1 1 28,700

F111 F111 _____________
2,573

F111 "O09"1 66*1.55 2,573

F113 F113 85,856

F113 "Z2""DV"(1.5+2.19*2)+"O18"(1 05+1.2)*2*2+''64.36"(1.324+2.362)*2*(4++2+2)+“O25"(1 3+2)*2+ "DV'(1.2+2 1’2) 85,856

F124 F124 1,000

F124 "181 253"1 1,000

F125 F125 7,200

F125 "T29”1.2*6 7,200

F127 F127 1,800

F127 "T15"0.6*3 1,800

F128 F12S 2,200

F128 "T1O“1 1*2 2,200

F143 F143 100,000

F32 F32 70,000

F32 (1.2+2 3)*2*10 70,000

F43 F43 3 719,790

F43 "Celkem "1393 144+465.528+1239 066+129.39+492.662 3 719,790

F52 F52 253,213

F52 "Celkem "34 34+63.77+103.188+33.65+18.265 253,213

F53 F53 0,876

F53 "O27"0.73*1 2 0,876

F54 F54 11,475

F54 "O11"0.85*1 5*9 11,475

F55 F55 7,360

F55 "023" 1 6*2.3*2 7,360

FS5 FS5 130,500

F95 “Celkem: "A95+B95+C95+D95+E95 130,500

FSS FSS 46,420

F98 “Celkem: "4.68+0 64+2.92+15 38+22.8 46,420

FSS FSS _____________
25,200

F99 “K19-K23"0.9*12+1 3*6+1.65*2+0.6*4+0 9 25,200

G100 G100 24,950

G100 "KS14-KS18-2 39*5+1 7*3+1.2*2+1 6+1 95*2 24,950

G104 G104 0,730

G104 ’731*0 73 0,730

G105 0105 0,900

G105 "T21”0 9 0,900

G106 0106 1,100

G106 733" 1 1 1,100

0125 0125 1,100

G125 733”1 1 1,100

0127 0127 0,900

G127 “T21"0.9 0,900

G128 0128 4,200

G128 "712’1.4*3 4.200

0143 0143 100,000

-'“ZKRÁCENÍ ZÁBRADLÍ VSTUP V 1*10 0,000

G143 'Mezisoučet: "100 100,000

020 020 59,820

G20 'Z3'"'014"(0.51+0 73)*2’3+"O12“(1 4+0.73)*2+"64 36"(0 9+1 23)*2*2+“D05”(1 95+3.15)*2*2+"O23"(1 6+2 3)*2*2+’’O15"(0.6+1 2)*2 59,820

024 |O24 59,820

G24 'Z3""014"(0.51+0 73)*2*3+''O12"(1 4+0.73)*2+"64 36"(0.9+123)’2*2+"D05"(1 95+3.15)*2’2+"O23"(1 6+2.3)*2*2+"O15"(0.6+1 2)*2 59,820

GS4 094 88,725

G94 "Mezisoučet "21+7 65+28 9+15 17+9.475+6.53 88,725

oss G99 1,300

G99 “K25’’1.3 1,300

H100 H100 5,100

H100 •KS22"1 7*3 5,100

H104 H104 2,000

H104 *28’2 2,000

H105 H105 0,500

H105 "9 38"0 5 0,500
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H106 H106 1,100
H106 ‘T35"1.1 1,100

H107 H107 2,100

H107 “T19"1.05'2 2,100
H108 H108 1,117

H127 H127 0,500
H127 '9.38"0 5 0,500

H12S H128 2,100

H128 •Tl9"1,05*2 2.100

H143 H143 20,000

“'""DEMONTÁŽ PŘÍSTŘEŠKŮ NAD VSTUPY" 0,000

H143 "V" 20 20,000

H20 H20 47,600

H20 "172.088"( 1 2+2.3)*2*2+(1 2+2.3)*2*2+(0.9+1.1 )*2+(1.6+2.3)*2’2 47,600

H24 H24 47,600

H24 ■172.O88"(1 2+2.3)’2*2+(1.2+2.3)*2*2+(0.9+1 1)*2+(1,6+2.3)*2’2 47,600

H26 H26 -17,163

H26 -"O14”(0 41'0 73)'3-“O1Z'1 4*0.73*3-1.2’1.6-"013"1'0.73'3-"010"0.97’1.5*2-"D01"1.24*2.37-1.2'0.9*3 -17,163

H99 H99 3,470

H99 "156.975-77 8“1.2*2+0.5+0.57 3,470

1100 1100 205,850

1100 "Celkem "1.2+9 6+3+2.2+1 85+157 95+24 95+5.1 205,850

1104 1104 16,930

1104 "Celkem "1.2+8 1+18+1.2+0.9+1+0.73+2 16.930

1105 1105 0,570

1105 ”T37"0.57 0,570

1106 1106 28,700

1106 "Celkem "2 4+2.4+6.5+3.2+4.8+7.2+1.1+1 1 28,700

1107 1107 3,900

1107 "T22"1 3'3 3,900

1106 1108 2,880

1108 "O15"0 6*1,2*(5-1 "jíž realizované") 2,880

1127 1127 0,570

1127 T37-n 57 0,570

1126 1128 3,900

1128 "T22" 1.3*3 3,900

1143 1143 10,000

1143 "Z" 10 10,000

I20 120 92,380

I20 "24""DV" (1 2+3.0*2)+"O12"(1 4+0.73)*2*2+"013"(1+0.73r2+“DV"(3+2.1*2)+(0.9+0.9)’2+"022"(0.9+2.3)*2'3+"02l"(1 3+2.3)*2'(3+3) 92,380

124 I24 92,380

124 "Z4"“DV" ( I 2+3.0*2)+"012"(1.4+0.73)’2‘2+"013"(1+0.73)*2+"DV"(3+2.1’2)+(0.9+0 9)*2+"O22"(0.9+2.3)*2*3+"O21"(1 3+2.3)*2*(3+3) 92,380

126 126 23,940

126 (2.2+0.3+2.0+0.3+1.2+2.1 +2.1 +1,2)*2.1 23,940

132 132 42,000

132 (1.2+2,3)*2*6 42,000

153 153 10,265

154 154 1,300
154 "O17"1 3’1 1,300

I5S ISS 6,900

155 "691.67"1 *2.3*3 6,900

||S4 194 10,600

194 1 6'6+1 0 10,600

i 199 199 30,600

199 ’KS11-KS13'1.7*12+0.9*2+1.2'7 30,600

J1O5 J105 16,190
J105 "Celkem "0.64+0.6+7,65+2+1 53+1 8+0.9+0,5+0.57 16,190

J127 J127 16,190

J127 "Celkem "0.64+0.6+7.65+2+1 53+1 8+0.9+0.5+0.57 16,190

J128 J128 1,200

J128 "T38"1.2 1,200

J143 J143 170,000

J143 "U ANGLICKÉHO DVORKU" 17"M" *10 "KG/M 170.000

J20 J20 100,600

J20 "D04"(1.5+3,15)*2*2+(1.2+2 3)*2*3+(1 5+3.15*2)+"SKLOB"(2.8+4 8)*2+(2.8+3.6)*2+"64.36"(0.9+1.2)’2*(3+3) 100,600

J24 J24 100,600

J24 “D04"(1.5+3 15)*2*2+(1.2+2.3)*2*3+(1 5+3.15*2)+"SKLOB"(2.8+4.8)*2+(2.8+3.6)*2+”64 36"(0.9+1.2)‘2*(3+3) 100,600

J26 J26 33,825

K107 K107 1,850

K107 "T03"1.85 1,850

K108 K108 1,300

K108 "O17"1.3*1 1,300

K110 K110 40,509

K110 "Celkem "3.96+1 296+1 382+2.91 + 11 475+3 066+7.2+1 3+2.52+5.4 40,509

K111 K111 25,013

K111 "64.36" 1.324*2.362*8 25,018

K113 K113 50,260

K113 "Z5""O10"(0.97+1 5)*2*2+"D01 "(1 24+2.37*2)+(2+2.3)*2*(2+2) 50,260

K125 K125 38,600

K125 "CELKEM" 28.7+9 9 38,600

|K128 K128 26,330
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K54 K54 2,760

K54 "O19"0 6*2.3*2 2,760

K5S K55 5,520

K55 "030'1.2*2.3*2 5,520

K94 K94 52,000

K94 -(-2.3’5-1-0 9*4-1 8*18-3.5) 52.000

KSS K99 4,100

K99 "KS23+KS24"1 6*2+09 4.100

LI 07 L1O7 1,660

L107 "T09"1.66 1,660

L108 L108 2,520

L108 “O18”1.05*1 2*2 2,520

L1T1 L111 2,600

L111 “025" 1.3*2 2,600

L32 (1.2+2.3)*2*2+(1.2+1 8)*2*2 26,000

L54 L54 5,400

L54 "64.36"0.9*1.2*(9-4) 5.400

L55 L55 91,928

L94 L94 7,200

L94 1.2’6 7,200

LSS L99 145,698

L99 "Celkem ”1 85+4 65+1.08+1 66+50.888+25.2+1 3+3.47+30 6+20 9+4 1 145,698

M107 M107 1,850

M107 “T34"1 85 1,850

M108 M108 5.400

M1O8 "64.36"0 9’1.2*(9-1-3 "JIŽ REALIZOVANÉ") 5,400

M111 M111 6,900

M111 "691.67"1’2 3’3 6,900

M32 (1 2+2.3)*2+(1+2.3)’2+(1.2+1.8)*2*2 25,600

M54 M54 51,185

M94 M94 12,000

M94 1,2*10 12,000

N107 N107 31,690

N107 "Celkem "3.6+1,08+4.65+1.08+2.32+2.2+42+2.1+3.9+1 2+1 85+1 66+1 85 31,690

N108 N108 0,876

Nioa "O27"0.73*1 2 0 876

N111 N111 5,060

N111 “O28"1.1 *2.3’2 5.060

N113 N113 64,360

N113 “S1'“'1D07'(2,5+2.0*2)+"008"(1 16+1 55)*2*2+"O09"(1 66+1 55)*2+(1.2+Z3)*2*2+(1.6+2.3)*2+(1.2+1 8)’2*2+(1 6+1.8)’2 64,360

N143 N143 220,000

J106 J106 9,720

J106 "9 oken 2.np" 1 08*9 9,720

J107 J107 1,200

J107 -TSS'I^ 1,200

JI OJ J108 7,200

J108 "1 5'1.2*1 2*5 7,200

J110 0110 5,400

J110 “64.36"0.9*1.2*(9-1-3 "JIŽ REALIZOVANÉ") 5,400

J111 0111 3,680

J111 "O23“1 6*2.3*(2 - 1 " JIŽ REALIZOVÁNO") 3,680

0113 0113 100,600

J113 "D04"(1 5+3.15)*2*2+(1 2+2.3)*2*3+(1 5+3.15’2)+"SKLO8"(2.8+4.8)*2+(2 8+3.6)*2+"64 36"(0.9+1 2)*2’(3+3) 100,600

0125 J125 9,900

J125 '9 OKEN 2.NP" 1 1’9 9,900

J26 ■ČÁST ZATEPLENÍ JE VÍC NEŽ 2.1 M VYSOKÁ" 27,5*(2.73+0.6-2.1) 33,825

032 032 610,340

J32 "Mezisoučet: “42+49 94+42+210 4+42+70+42+70+42 610.340

054 J54 2,520

J54 “018“1 05’1.2*2 2.520

J55 055 5,060

J55 “028*1 1-2.3*2 5.060

JS4 J94 7,200

J94 1 2*6 7,200

J99 099 20,900

J99 ■KS19-KS21“1 a-s+z.s-z+i.rs 20,900

K106 K10S 38,420

K106 ’součet“ 28.7+9.72 38,420

K128 •Celkem: "3 6+1 08+4 65+1 08+2.32+2.2+4.2+2.1+3 9+1.2 26,330

K143 K143 200,000

K143 "Mezisoučet "20+10+170 200,000

K20 K20 50,260

K20 "25“"010"(0 97+1 5)’2’2+“D01"(1.24+2.37’2)+(2+2.3)’2’(2+2) 50.260

K24 K24 50,260

K24 'Z5""010"(0 97+1 5)*2’2+“D01"(1.24+2.37*2)+(2+2.3)’2’(2+2) 50,260

K26 K26 22,010

K26 14 2*(3 05+0 6-2.1) 22,010

K32 K32 77,800

....V" 0,000

K32 ■018"(1 05+1 2)‘2*4+“O17“(1 3+1)*2+(1 2+2.3)’2’6+"691 67“(1+Z3)*2’2 77,800

L113 L113 53,000
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L113 ”Z6"(1.2+0 9)*2*3+(1.2+2.3)*2*(3+2)+(1.2+1 5)*2 53,000

L143 L143 120,000

L143

-'"'DEMONTÁŽ MŘÍŽÍ A VYUSTEK VZT NA OKNECH" 

"Z"(4+2)*20

0,000

120,000
L20 L20 53,000

L20 "Z6"(1.2+0 9)*2*3+(1.2+2,3)"2*(3+2)+(1 2+1 5)*2 53,000
L24 L24 53,000

L24 "Z6“(1.2+0.9)*2*3+(1 2+2.3)*2*(3»2)+(1.2+1 5)*2 53,000
L26 L26 97,052
L26 "S"(10.415+8.25+14.33+9.02+2.1 +2.1 )*2.1 97,052
L32 L32 26,000

M113 M113 643,556
M113 "Mezisoučet: "150.5+3.54+85.856+59 82+47.6+92.38+100 6+50.26+53 643,556

M143 M143 100,000
M143 "S" 5*20 100,000
M20 M20 643,S56
M20 "Mezisoučet: "150.5+3.54+85.856+59.82+47 6+92.38+100 6+50.26+53 643,556

M24 M24 643,556
M24 "Mezisoučet. "150.5+3,54+85.856+59.82+47 6+92.38+100 6+50.26+53 643,556

M26 M26 -14,494
M26 -”O08"1 16’1 55‘2-"O09"1 66*1.59-"O07“0.6*1 55-"O06"1 08*1.29-"005"1 055*1 56*3-”004“0 64*1 56 -14,494

M32 M32 25,600
N143 "Mezisoučet: ”120+100 220,000

N20 N20 64,360

N20 "S1'"'1D02"(2.5+2.0*2)+"008"(1 16+1 55)*2*2+'O09"(1 66+1 55)*2+(1 2+2.3)*2’2+(1.6+2.3)*2+(1.2+1.8)*2*2+(1.6+1 8)*2 64,360

N24 N24 64,360
N24 'S1""1D02"(2.5+2.0*2)+”008"(1.16+1 55)’2*2+”O09"(1 66+1 55)*2+(1 2+2.3)*2*2+(1.6+2.3)*2+(1.2+1 8)*2*2+(1 6+1 8)*2 64,360

N26 N26 -10.6S9
N26 -"D03"1 1*1 8-“O03“1 85*1 85-"O02"1 08'1 2-"O01"1 2*1 1*3 -10,659

N32 N32 - 18,940

N32 "1 5"(1 2+1 2)*2+“O15"(0 6+1.2)*2*2*"40.888*(0 57+1.2)*2+"O31"(0.5+1.2)*2 18,940

N94 N94 7,200
N94 1.2*6 7,200

0108 0108 0,600
0108 "O31"0.5*1.2 0,600
0111 O111 □ 4,255
0111 "029'1 85'2.3 4,255

0113 0113 112,440
0113 "S2""0007"(0.6+1 55)'2-"006"(1.08+1.26)*2+"0005"(1 55+1.56)*2*3+"O04"(0.64+1 56)*2+"Ol9"(0.6+2.3)*2*2+(2+2.3)*2’(4+4) 112,440

0143 0143 560,000

0143 "Celkem “5+15+5+15+100+20+10+170+120+100 560,000
020 020 112,440
020 "S2""0007"(0.6+1.55)'2+"006"(1 08+1 26)*2+"0005"(1 55+1 56)*2*3+"O04"(0.64+1 56)*2+"O19"(0.6+2.3)*2’2+(2+2.3)*2*(4+4) 112,440
024 024 112,440
024 "S2,'"0007"(0.6+1.55)'2+"006"(1.08+1 26)*2«"0005"(1.55+1.56)'2*3-"004"(0.64+1 56)*2+"O19"(0.6+2.3)*2*2+(2+Z3)’2*(4+4) 112,440
026 025 691,670
026 “Celkem "266.238+10 5+-24 15+122.514+-8.415+204.372+-13.9+-17 163+23 94+33.825+22.01+97 052+-14.494+-10.659 691,670
032 032 40,888

032 (1.5+0.9)*2+"O25“(1 3+2)*2+"64 36"(1 324+2.3621*2*4 40,888

094 094 12,000

094 1 2*10 12,000
P108 P108 0,684

P108 "40 888"0 57*1.2 0,684

P111 P111 2,400

P111 "NAVÍC NAD KADEŘNICTÍM ČLENĚNÍ STEJNÉ JAKO OKNO 009“ 2*1 2 2,400

P113 P113 54,560

P113 "S3""D0Q3"(1 1+3.15*2)+“0003“(1 85+1.85)*2+"0002"(1.08+1.2)*2+(1 5+1 85)*2+(1+2.3)'2+"O28"(1 1+2.3)*2*2+“O29,'(1.85+2.3)*2 54.560

P20 P20 54,560

P20 “S3""D003"( 1 1+3 15*2)+"0003"(1 85+1.85)*2+"0002'(1.08+1.2)'2+(1 5+1 85)*2+(1+2.3)*2+"O28"(1 1+2.3)*2*2+“O29"(1.85+2.3)*2 54,560

P24 P24 54,560

P24 "S3'"'D003"(1 1+3.15’2)+"0003"(1 85+1.85)*2+"O002'(1 08+1.2)*2+(1 5+1 85)*2+(1+2.3)*2+"O28"(1 1+2.3)’2*2+“O29"(1 85+2.3)*2 54,560

P32 P32 26,544

P32 "64.36“(1 324+2.362)*2*2+(1 2+1 75)*2’2 26,544

P94 P94 7,200
P94 1.2*6 7,200

PROF PROF 2 189,956

PROF "SOUČET'2196 756-3,6-16,8+4+3,2+6,4 2 189,956
Použiti figury:

622143003 Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou M 2 189,956

59051486 lišta rohová PVC 10/15cm stkaní no u M 1 609,618

59051510 profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnici PVC 2,0m s tkaninou M 367,913

59051512 profil parapetní napojovaci se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2m M 321,924

Q108 Q10S 1,000

Q108 "OKNO NBEZ OZNAČENÍ SOKL JIH“ 1*1 1,000

0111 0111 88,697

0111 "Celkem "3 423+0.998+7 254+0 93+3.596+2.573+2 76+8.97+8.28+3 68+25 018+2.6+6 9+5.06+4.255+2.4 88,697

0113 0113 12,200
0113 (1.2+1 85)*2*2 12,200

020 020 12,200

020 (1 2+1 85)*2*2 12,200

024 024 12,200
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Q24 (1.2+1.85)*2*2 12.200

03! [O32 i I 33,944

Q32 "O18"(0.8+1 05)*2*2+"64.36"(1 324+2.362)’2‘2+(1.2+1 75)*2*2 33.944

j094 |O94 I I 122,600

Q94 “Mezisoučet: "7.2+10.6+7 2+52+7 2+12+7.2+12+7 2 122.600

|R108 |rios I I 0,640

R108 “OKNO V PŘÍSTAVKU KADEŘNICTVÍ NA VÝCHODNÍ STRANĚ VLEVO "0.8*0.8 0.640

R111 |rih I I 19,732

R111 "9 okenn 2,np" 1 08*2.03’9 19.732

R113 Tr113 r~ i 34,200

R113 "S4“"O001“(1 2+1 1)*2*3+(0 9+2.3)*2+(1.2+2.3)*(1+3) 34,200

|R20 |R20 i i 34,200

R20 "S4""0001"(1 2+1 1)*2*3+(0.9+2.3)*2+(1.2+2.3)’(1+3) 34,200

R24 |R24 j 34,200

R24 "S4""0001"(1 2+1 1)*2*3+(0.9+2.3)*2+(1.2+2.3)’(1+3) 34,200

R32 |R32 T i 49,200

R32 (1 2+2.3)*2*6+(0 6+1,2)*2*2 49,200

R94 R94 I 14,700

.....V“ 0,000

R94 .(-"O18"1.05*4-"O17"1.3-1.2‘6-"691 67"1*2) 14,700

S108 |S1O8 I 49,766

S108 "Celkem "3.96+1.296+1 382+2.91 + 11 475+3 066+1 46+1 117+2.88+7.2+1.3+2.52+5.4+0 876+0 6+0.684+1+0 64 49,766

S111 |S111 I i 108,429

S111 "celkem" 88.697+19 732 108,429

S113 |S113 I I 13,400

S113 "S5"(0.6+1 15)*2+"015"(0.6+1 15)*2+"O22“(0.9+2.3)*2 13,400

320 |S20 1 13,400

S20 “S5"(0 6+1.15)*2+"O15"(0.6+1 15)*2+"O22“(0 9+2.3)*2 13,400

S24 ÍS24 1 1 13,400

S24 “S5"(0 6+1 15)*2+"O15"(0.6+1 15)*2+"O22"(0.9+2.3)*2 13,400

S3! |S32 1 87,600

S32 "O21“(1 3+2.3)*2*6+(1.2+2.3)’2’3+"D04''(1 5+3 15*2)’3 87,600

SS4 |S94 1 4,800

S94 -(-1.2*2-1.2*2) 4,800

T111 |T111 1 2,760

T111 "019" 0.6’23*2 2,760

T113 |T113 1 291,160

T113 "Mezisoučet "64.36+112.44+54.56+12.2+34 2+13 4 291,160

T20 |T20 1 1 291,160

T20 "Mezisoučet "64.36+112.44+54 56+12.2+34 2+13 4 291,160

T24 |T24 1 1 291,160

T24 “Mezisoučet: "64.36+112.44+54.56+12.2+34 2+13.4 291,160

T32 |T32 1 1 28,000

T32 "SKLOBETON“ (2.8+4 8)’2+(2 8+3.6)*2 28,000

TM |T94 1 1 4,600

T94 -(-1.2-1-1.2*2) 4,600

um |um 1 111,189

um “celkem po opravě vč 019" 108 429+2.76 111,189

U113 |U113 1 45,860

U113 "J1"(1.2+2.3)*2"(3+3)+"027"(0.73+1 2)*2 45,860

U10 |U20 ~r i 45,860

U20 "J1“(1.2+2.3),2*(3+3)+"027'(0.73+1.2)*2 45,860

U24 jU24 i ~i 45,860

U24 "J1"(1.2+2 3)*2’(3+3)+"027"(0.73+1 2)*2 45,860

U32 |U32 i 34,400

U32 (2+2.3)’2"4 34,400

U94 |U94 i i 3,470

U94 -(-”1 5"1 2-“Ol5"0 6*2-"40.888"0 57-"O31"0 5) 3,470

V113 |V113 i i 0,000

V113 "JZ'O 0,000

V20 |v20 i i 0,000

V20 "J2"0 0,000

V24 |V24 i 0,000

V24 ”J2"0 0,000

V32 |V32 1 L 40,000

V32 (1.2+2.3)‘2’3+(1 1+23)*2*2+(1 2+1 5)"2 40,000

V94 |V94 ~T~ i 8,096

V94 -<-1.5-"O25"1.3-“64.36“1 324*4) 8.096

W113 |W113 i i 0,000

W113 "J1 “0 0,000

W20 IW20 l l 0,000

W20 “J1 "0 0,000

W24 |W24 I l 0,000

W24 "J1 “0 0,000

W32 |W32 1 l 488,916

W32 "Mezisoučet: "77 8+26+25.6+18.94+40 888+26.544+33.944+49.2+87 6+28+34.4+40 488,916

W94 |W94 I l 5,048

W94 -(-"64 36“1 324*2-1.2*2) 5,048

X113 |X113 ~T~ i 113,900

X113 "J2 1-011"(0.85+1 5)*2*9+"64.36"(0 9+1 2)*2+(0.9+1.2)’2+(1 8+2.3)*(6+6)+(1 2+2.3)*2*2 113,900

X20 |X20 1 i 113,900
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Kód Popis MJ Výměra

X20 "J2 1""O11"(0 85+1 5)*2*9+"64 36"(0 9+1.2)*2+(0.9+1,2)’2+(1 8+2.3)*(6+6)+(1 2+2.3)*2*2 113,900
X24 [X24 I 113,900

X24 "J2 85+1 5)*2*9+"64.36"(0 9+1.2)*2+(0.9+1.2)*2+(1.8+2.3)*(6+6)+(1 2+2.3)*2*2 113,900

X32 |X32 zzz 42,000
.....J1“ 0,000

X32 (1.2+2.3)*2*6 42,000
X94 |X94 I 6,648
X94 -(-"O18"0 8‘2-"64 36“1 324*2-1.2*2) 6.648
Y113 |Y113 I 159,760

Y113 "Mezisoučet: “45.86+0+0+113.9 159,760
Y20 Jy20 I 159,760
Y20 "Mezisoučet: "45 86+0+0+113.9 159,760

Y24 [Y24 I 159,760
Y24 "Mezisoučet: "45 86+0+0+113 9 159,760

Y32 [Y32 I 120,800

.....J2 1" 0.000
Y32 "64.36"(0.9+1.2)*2*2+(1 8+2.3)*2*12+( 1,2+2.3)*2*2 120,800
Y94 Y94 I 6,400
Y94 -(-1.2*6-06*2) 8.400

Z113 Z113 —r~ 26,200
.....VÝPLNĚ MIMO PD" . 0.000

Z113 (1+1)*4+(0.8+0.8)*4+(0.9+2.0)*2+(0.5+0.5)*2+(1*2)*2 26,200
Z20 Z20 i 204,800

.....ROHY A KOUTY BUDOVY' 0.000
Z20 "159.76"(9.75+1.8) *16+20 204,800
Z24 |Z24 i 28,200

.....VÝPLNĚ MIMO PD" 0,000
Z24 (1 + 1)‘4+(0.8+0.8)*4+(0.9+2,0)*2+(0.5+0.5)*2+(1+2)*2 28,200

Z32 [Z32 i 162,800
232 "Mezisoučet: "42+120.8 162,800
Z94 |Z94 i 15,900

Z94 -(-"O21"1.3*6-1 2*3-"D04”1.5*2-1.5) 15,900

02 ONN BROUMOV- SNÍŽENÍ ENBERGETICKÉ NÁROČNOU - VRN
A2 |A2 i 1,000
A2 "SKLADY, WC. KANCELÁŘ, ŠATNA" ! 1,000

A9 |A9 1,000
A9 "Koordinace stavby s další stavbou - Oprava střešní konstrukce nemocnice Broumov"! 1.000
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„Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - objekt A+B+C
II.“

Příloha č. 5 - Výkaz výměr - Ocenění prostředků povinné publicity

Poř. č. Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková 
bez DPH

Cena celkem bez
DPH

1 Plakát v minimálním rozsahu A3 1 ks 1 2000 2000
Celkem 2000



I\ B- S.
/ 1S ut r S ,,/f Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice OD

v Broumove - objekt A+B+C

HV stavby
Termín Od: Týden-> Poč.T.

Celková doba realizace: 365 dnu Plnění 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Stavební díl
Převzetí stavby 1

Přípravně a organizační prače
---------------------------------------------------------------------------------------

2

Poznámka

Stavba+VO 13 215 780 53

1 ONMB*OUMOV-SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁPOČNO5T 13 21*780 50

24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 8 000 32

1 Zemní práce 210 682 28

3 Svislé a kompletní konstrukce 60 458 10

5 Komunikace pozemní 48 496 20

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 034 895 47

712 Povlakové krytiny 26 240 8

713 Izolace tepelné 369 257 13

721 Zdravotechnlka vnitřní kanalizace 4 660 34

741 Elektroinstalace silnoproud 77 187 44

742 Elektroinstalace - slaboproud 7 140 34

751 Vzduchotechnika 5 288 38

761 Konstrukce p/osvétlovaci 106 067 17

762 Konstrukce tesařské 24 508 35

764 Konstrukce klempířské 822 559 46

766 Konstrukce truhlářské 1 630 341 18

767 Konstrukce zámečnické 1 397 246 39

784 Dokončovací práce - malby a tapety 39 960 18

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 997 801 48

997 Přesun sutě 134 404 48

998 Přesun hmot 34 828 48

HZS Hodinově zúčtovací sazby 175 764 48

Vedlejší • ostatní rozpočtové náklady 1*8 220 M

Prostředky povinné publicity >000

Časová rezerva zhotovitele 1

Odevzdání hotového díla 1

Celkem za stavbu 13 386 000 ■■■■ i



Příloha č 8 zadávací dokumentace

Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v 
Broumově - objekt A+B+C II.

Zadavatel Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,
IČ 708 89 546

Druh řízení otevřené řízení veřejné zakázky na stavební práce v nadlimitním režimu

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma HV stavby a práce s.r.o.

IČO 04395255

Sídlo Krátká 157, 664 61 Rajhradice

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma OKNOSTYL group s.r.o.

IČO 27689719

Sídlo Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřím

Plnění, které bude poddodavatel realizovat

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ

Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje NE
dodavatel kvalifikaci (její část)?

Tabulku užije dodavatel tolikrát, kolik poddodavatelů hodlá pří plnění veřejné zakázky využít.

Volodymyr Holinka 
jednatel

1



Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č.1)

Zakázka: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - 
objekt A+B+C II.

Identifikační údaje zadavatele:

Název Královéhradecký kraj

Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO 708 89 546

DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

• JUDr. Jana Mitrovié, imitrovic@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 453

Profil zadavatele:

https://zakazkv.cenakhk.cz/profile display 2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně 
všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ 
nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Vysvětlení zadávacích podmínek:

Dotaz:

Dobrý den,

1



domníváme se správně že nám mimo jiné referenční zakázky bude uznána i zakázka na objektech pro 
zdravotní péči, která se skládá z více objektů, přičemž dva objekty jsou již realizovány a bude vystaven 
referenční list pro toto plnění add výše? Zakázka je realizována na etapy a skládá se celkem ze tří objektů.

Děkuji Vám.

Odpověď:

V zadávacích podmínkách je uvedeno, že musí být doloženo osvědčení o dokončení příslušné referenční 
zakázky na stavební práce, uznat samostatně referenci za jednotlivé objekty tedy lze, pokud předmětný 
objekt byl dokončen a je splněna požadovaná hodnota reference.

Změna zadávacích podmínek:

ČL 2 odst.1 Přílohy č. 6 Návrh smlouvy o dílo se upravuje tak, že nově zní:

Článek 2

Zmocněné osoby

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání;

a) zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Miroslav Michl, Ing. Václav Nýč;
b) zástupce objednatele na stavbě (dále také jako „technický dozor stavebníka“ nebo „TDS“), bude 

řešeno samostatnou smlouvou nebo objednávkou a koordinátor bezpečnosti práce na staveništi 
(dále také jako „koordinátor BOZP“), bude řešeno samostatnou smlouvou nebo objednávkou;

c) zástupce objednatele na stavbě (dále také jako „autorský dozor“): bude řešeno samostatnou 
smlouvou nebo objednávkou;

d) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.

ČL 12 odst.8 Přílohy č. 6 Návrh smlouvy o dílo se upravuje tak, že nově zní:

8. Smluvní pokuta dle čl. 10 odst. 19 této smlouvy je stanovena ve výši 100.000 Kč při porušení 
kteréhokoliv závazku vyplývajícího z tohoto ustanovení smlouvy.

ČL 14 odst.8 Přílohy č. 6 Návrh smlouvy o dílo se upravuje tak, že nově zní:

8. Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění 
při pojistné události, z níž vznikne škoda objednateli, bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného 
subjektu, financujícího výstavbu předmětu plnění.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Příloha:

Příloha č. 06 - Návrh smlouvy o dílo Broumov II Dl 1

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na 
https://zakazkv.cenakhk.cz/profile display 2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 25. 2. 2020

JUDr. Jana Mitrovič
na základě pověření
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Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 2 (Dodatečná informace č. 2)

Zakázka: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - 
objekt A+B+C II.

Identifikační údaje zadavatele:

Název Královéhradecký kraj

Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO 708 89 546

DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

• JUDr. Jana Mitrovič, jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 453

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně 
všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ 
nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Vysvětlení zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Okna - Dle Dodatečné informace k PD se snižuje počet měněných oken o již realizované. Ve výkazu výměr 
jsou však tyto odečteny pouze u ozn.D05 a 030. U ostatních položek výměry nesouhlasí. Navíc okno 030 
ve VV chybí úplně.

Okna bez označení - nejsou v tabulce prvků, chybí specifikace:

"OKNO NBEZ OZNAČENÍ SOKL JIH" 1*1 1,000

"OKNO V PŘÍSTAVKU KADEŘNICTVÍ NA VÝCHODNÍ STRANĚ VLEVO "0,8*0,8 0,640

"NAVÍC NAD KADEŘNICTÍM" 2*1,2 2,400

1



Odpověď č. 1:

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byly opraveny počty kusů dle 
uvedeného dokumentu „Broumov - dodatečné informace k PD.pdf“. U dotčených položek (okna a dveře 
s ozn. 015, 020, 021, 023, D04 a D05), je ve výkazu výměr uvedena poznámka „JIŽ REALIZOVANÉ“ 
a odečítaný počet kusů.

Výměna oken s ozn. 030 již byla také realizována (viz dokument „Broumov - dodatečné informace 
k PD.pdf“), proto v soupisu prací tato položka není uvedena.

U oken bez označení, tj. oken, která nemají v tabulce prvků uvedenou specifikaci, byla ve výkazu výměr 
doplněna poznámka, že členění a způsob otevírání je stejné, jako okno 012, 010, 009. Viz níže.

„OKNO NBEZ OZNAČENÍ SOKL JIH ČLENENÍ STEJNÉ JAKO OKNO 012“ 1*1 1,000

„OKNO V PŘÍSTAVKU KADEŘNICTVÍ NA VÝCHODNÍ STRANĚ VLEVO ČLENĚNÍ STEJNÍÉ JAKO OKNO 010 „O,8*0,8 0,640

„NAVÍC NAD KADEŘNIČTÍM ČLENĚNÍ STEJNÉ JAKO OKNO 009“ 2*1,2 2,400

Zadavatel poskytuje opravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou této 
dodatečné informace.

Dotaz č. 2:

Ocelová vrata - chybí schéma prvku vč.specifikace. Pouze vidět na výkresu pohledu, ale neodpovídá 
rozměr. Ve W rozm.2,7x2,7m, dle výkresu cca1,8x1,8m. Žádáme o upřesnění.

Odpověď č. 2:

Ocelovými vraty byly původně myšleny vrata s označením D02. Dle dokumentu „D.3.12 TABULKA 
DVEŘÍ.pdf“ jsou však dveře s ozn. D02 vedené jako dveře plastové, nikoliv ocelové.

V soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byly položky č. 131 a 132 (vrata ocelová) 
nahrazeny položkou č. 147 (dodávka a montáž plastových dvoukřídlých dveří - ozn. D02). Dodavatel 
nacení plastové dveře D02.

Prvek, zobrazený na zaslaném výřezu ze severního pohledu, je plastové okno s ozn. 003 - viz půdorys 
1PP. Parametry a schéma tohoto okna jsou uvedeny v dokumentu: „D.3.11 TABULKA OKEN.pdf“.

Dotaz č. 3:

Zámečnické prvky - v PD chybí jakákoliv dokumentace - schémata, popisy prvků, jejich umístění, atd. 
Žádáme o doplnění.

Odpověď č. 3:

Základní popisy zámečnických prvků a jejich umístění jsou uvedeny přímo v jednotlivých položkách 
zámečnických konstrukcí soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Jedná se 2



převážně o demontáž stávajících prvků a jejich opětovnou montáž. V rámci této úpravy bude třeba 
upravit kotvení. Podrobnější popis zámečnických prvků a úpravy kotvení bude vytvořen dodavatelem v 
rámci zpracování výrobní dokumentace zámečnických prvků. Ve výrobní dokumentaci zadavatel 
nepožaduje vykreslovat schémata - stačí textový popis.

Pro tyto účely byla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb doplněna položka „Zpracování výrobní 
dokumentace zámečnických prvků“.

Dotaz č. 4:

Hromosvod - k této části rovněž chybí PD. Může zadavatel doplnit?

Odpověď č. 4:

Základní popis hromosvodu je uveden přímo v jednotlivých položkách soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr. Jejich podrobnější popis a schéma bude vytvořeno dodavatelem v 
rámci zpracování výrobní dokumentace hromosvodu.

Pro tyto účely byla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb doplněna položka „Zpracování výrobní 
dokumentace hromosvodu“.

Vlastní podnět zadavatele:

V souvislosti s dokumentem „Broumov - dodatečné informace k PD.pdf“, jenž je součástí projektové 
dokumentace, konkrétně bodem, řešícím změny zateplení stropní konstrukce volně kladenými rohožemi ve
3. nadzemním podlaží, došlo k úpravě předmětných položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr. Změna je ve výkazu výměr uvedena poznámkou společně se změnou výměry.

Zadavatel poskytuje opravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou této 
dodatečné informace.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl, v souladu s § 99 odst. 2 zákona, o prodloužení 
lhůty pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 27. 3. 2020 v 10:00 hodin.

Příloha:

Příloha č. 4 - Soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr - stavební část (Dl 02)

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na 
https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 2. 3. 2020
JUDr. Ivona SS,ěp°a,"“IJU0' 
Marčišin

JUDr. Ivona Marčišin
na základě pověření
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Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 3 (Dodatečná informace č. 3)

Zakázka: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - 
objekt A+B+C II.

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Královéhradecký kraj
Sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení:

JUDr. Jana Mitrovič, jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 453

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně 
všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ 
nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Vysvětlení zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Je možné nahradit kontaktní zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací kontaktním 
zateplením z minerální vlny s podélnou orientací obdobných fyzikálních vlastností?

Odpověď č. 1:

Ano, projektant připouští, pro kontaktní zateplení vnějších stěn, použití minerální vlny s podélnou orientací 
vláken při dodržení požadavků na tepelně-technické vlastnosti materiálu.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr postrádáme následující položku:
Demontáž a zpětnou montáž větracích mřížek umístěných na fasádě, včetně prodloužení potrubí.

Odpověď č. 2:

Položku pro nacenění prodloužení potrubí nalezne dodavatel v soupisu prací pod položkou č. 70.
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Pro nacenění demontáže stávajících větracích mřížek, jejich nové dodávky a montáže, byly do soupisu 
prací doplněny položky č. 150-152.

Zadavatel poskytuje opravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou této 
dodatečné informace.

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr postrádáme následující položku:
Demontáže stávajícího oplechování ve výšce +-0,000 m (délka 27,5 m západní pohled nad anglickým 
dvorkem, 54 m severní pohled, 14 m východní pohled a 24,5 m jižní pohled 2) a ve výšce +6,800 m 
(severní pohled 10,5 m) a následnou montáž nového oplechování.

Odpověď č. 3:

Pro nacenění demontáže stávajícího oplechování říms, a následné montáže nového oplechování říms, byly 
do soupisu prací doplněny položky č. 153 a 154.

Dotaz č. 4:

Ve výkazu výměr postrádáme následující položku:
V souvislosti s projektovanou tloušťkou zateplení 30cm nebo 16cm musí dojít k úpravám oplechování 
stávajících balkonů a lodžií, které na zateplení navazují.

Odpověď č. 4:

Pro nacenění úprav oplechování balkonů byla do soupisu prací doplněna položka č. 159.

Dotaz č. 5:

Ve výkazu výměr postrádáme následující položku:
Otlučení stávajících degradovaných omítek podstřešních říms, dělících říms a šambrán.

Odpověď č. 5:

Nutnost a rozsah případného otlučení stávajících omítek říms a šambrán bude řešeno až v rámci realizace 
stavby po postavení lešení. V tuto chvíli dodavatel nenaceňuje otlučení výše uvedených stávajících omítek.

Dotaz č. 6:

Z projektové dokumentace není zřejmá barevnost a stanovení struktury fasády a soklu, což má vliv na 
ocenění této položky.

Odpověď č. 6:

Barevnost a stanovení struktury fasády a soklu je uvedena v dokumentu „Broumov - barevnost fasád a 
dodatek.pdf“, který je součástí projektové dokumentace ve složce B.

Dotaz č. 7:

Z pohledů projektové dokumentace rovněž není zřejmé zda šambrány kolem okenních otvorů jsou 
provedeny pouze barevným odlišením nebo prostorově (nalepením další vrstvy).
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Odpověď č. 7:

Šambrány kolem okenních otvorů budou provedeny jinou barevností omítky.

Dotaz č. 8:

Ve výkazu výměr se počítá s pěti měsíci nájemného za lešení. Lhůta výstavby je však 12 měsíců Žádáme 
o opravu časového úseku u této položky ve výkazu výměr.

Odpověď č. 8:

Vzhledem k nutnosti zachovat vždy částečný provoz nemocnice a velké ploše zateplení nepředpokládáme 
postavení lešení najednou na celé ploše fasády. Nájemné na dobu 5 měsíců je z pohledu zadavatele 
dostatečné.

Dotaz č. 9:

V PD v jižním pohledu se v 2.NP vyskytuje devět původních dřevených oken (viz obrázek níže) Nemají být 
tyto okna také součástí této zakázky?

Odpověď č. 9:

Zadavatel doplňuje položky, týkající se výměny uvedených 9 ks oken, do soupisu prací, dodávek a služeb.
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Vlastní podnět zadavatele č. 1:

Zadavatel dodatečně informuje, že vrata D02 od strojovny dieselagregátu již byla měněna v rámci 
dokončené akce „Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov“.

Položky, týkající se demontáže, následné dodávky a montáže vrat D02, byly ze soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb smazány a nejsou tím pádem předmětem této veřejné zakázky.

Zadavatel poskytuje opravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou této 
dodatečné informace.

Vlastní podnět zadavatele č. 2:

Ačkoliv je v projektové dokumentaci (D.3.16 VÝPIS ŽALUZIÍ.pdf) uvedeno, u všech dodávaných 
venkovních žaluzií, provedení „ovládání na kliku“, tak zadavatel nyní dodatečně mění u vybraných 9 ks 
oken způsob ovládáni a požaduje nacenit těchto 9 ks žaluzií jako žaluzie s elektropohonem + jednoduchý 
elektrický systém ovládání žaluzií s tlačítkem u každého okna + elektropříprava pro pozdější připojení na 
elektrickou energii.

Pro nacenění výše popsaných elektricky ovládaných žaluzií byla do soupisu prací přidána položka č. 156.

Přívod kabelů elektrické energie, v rámci objektu, pro tento systém není zahrnut do soupisu prací a tím 
pádem není předmětem dodavatele.

Jedná se o 9 ks žaluzii oken zleva na západní fasádě objektu, v nově zrekonstruovaném oddělení JIP, 
ve 2. nadzemním podlaží.

Vlastní podnět zadavatele č. 3:

Z ekonomicko-hospodárného důvodu zadavatel dodatečně informuje o plánu realizovat současně dvě 
různé veřejné zakázky na objektu broumovské nemocnice.

Konkrétně se jedná o záměr současně realizovat předmětnou zakázku „Sníženi energetické náročnosti 
budovy nemocnice v Broumově - objekt A+B+C II" a právě projektovanou zakázku „Oprava střešní 
konstrukce nemocnice Broumov“.

Dodavatel proto ve své nabídce zohlední možnou koordinaci s potenciálním druhým zhotovitelem. 
Předpokládá se společné užívání jednoho lešení, koordinace při montáži hromosvodu a koordinace při 
výměně střešních oken a současné opravě střešní krytiny. Zahájení stavebních prací akce „Oprava střešní 
konstrukce nemocnice Broumov“ se předpokládá na jaro 2021.
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Pro tuto možnou koordinaci dvou zhotovitelů byla do soupisu prací, dodávek a služeb přidána položka 
(viz vedlejší rozpočtové náklady - položka č. 9).

Vlastní podnět zadavatele č. 4:

V souvislosti s výše uvedenou koordinací (viz vlastní podmět zadavatele č. 3 této dodatečné informace) 
zadavatel upravuje předpoklad termínu zahájení realizace předmětné zakázky, uvedeného v kapitole 5 
(Doba a místo plnění veřejné zakázky) zadávacích podmínek.

Nové znění:

Předpokládaný termín zahájení realizace: záři 2020

Vlastní podnět zadavatele č. 5:

ČL 10 odst. 13 Přílohy č. 6 Návrh smlouvy o dílo se upravuje tak, že nově zní:

13. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné 
nebezpečí:

a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,

c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby 
ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě 
došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla 
škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl, v souladu s § 99 odst. 2 zákona, o 
prodloužení lhůty pro podáni nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 24. 4. 2020 v 10:00 
hodin.

Příloha:

BROUMOV - BROUMOV - ONN Broumov-snížení energetické náročnosti (2019) [zadání] _DI03

Příloha č. 06 - Návrh smlouvy o dílo Broumov II Dl 3

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na 
https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2 him! v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 20.03.2020

JUDr. Jana Mitrovič 
na základě pověření
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Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 4 (Dodatečná informace č. 4)

Zakázka: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - 
objekt A+B+C II.

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Královéhradecký kraj
Sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení:

JUDr. Jana Mitrovič, imitrovic@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 453

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profiie_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně 
všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“
nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Vysvětlení zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr jsme nenalezli okna ozn.019 a 030.

Odpověď č. 1:

Okna (2 ks) s ozn 019 jsou doplněna do výkazu výměr soupisu prací, dodávek a služeb (pol. č. 105 a 
106).

Zadavatel poskytuje opravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou této 
dodatečné informace.

Okna (2 ks) s ozn. 030 již byla vyměněna v rámci akce „Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov“. 
Proto již nejsou předmětem této zakázky. Tato skutečnost je uvedena v dokumentu: „Broumov - 
dodatečné informace k PD.pdf“, jenž je součástí projektové dokumentace.

Dotaz č. 2: 1



V pol.č. 112 a 116 je M+D dveří do kadeřnictví. Tyto jsou bez označení, chybí schéma - členění.

Odpověď č. 2:

Dveře do kadeřnictví budou rozměru 900/2000 mm dle výkazu výměr. Profil dveří, povrch, odstín a 
kování bude shodný s dveřmi s ozn. D01 (viz D.3.12 - TABULKA DVEŘÍ.pdf).

Dveře do kadeřnictví budou plné se sendvičovou výplní (extrudovaný polystyren s plastovým 
akrylátovým povrchem) a bez nadsvětlíku

Dotaz č. 3:

Dle Dl č.3 je do výkazu výměr doplněno 9 kusů oken rozm.1,08x1,03m ve 2.NP. K těmto oknům opět chybí 
schémata, členění.

Odpověď č. 3:

Uvedených 9 kusů oken ve 2.NP bude stejného členění a provedení jako okna s ozn. 024 (viz D.3.11 - 
TABULKA OKEN.pdf).

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl, v souladu s § 99 odst. 2 zákona, o 
prodloužení lhůty pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 28. 4. 2020 v 10:00 
hodin.

Příloha:

BROUMOV - ONN Broumov-snížení energetické náročnosti (zadání) JDI04

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na 
https://zakazky.cenakhk.cz/profiie_display.....2.htm! v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 14. 4. 2020

JUDr. Jana Mitrovič 
na základě pověření
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Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 5 (Dodatečná informace č. 5)

Zakázka: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - 
objekt A+B+C II.

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Královéhradecký kraj
Sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení:

JUDr. Jana Mitrovic, jmitrovic@kr-kralovehradec.ky.cz, +420 495 817 453

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně 
všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ 
nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Vysvětlení zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

K nově přidaným oknům a dveřím, které byly zmíněny v doplňujících informacích, jsme nenašli příslušné 
demontáže původních výplni otvorů. Žádáme o jejich doplnění do rozpočtu

Odpověď č. 1:

Demontáže zmíněných rámů oken s křídly byly doplněny do příslušných položek soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb.

Zadavatel poskytuje opravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou této 
dodatečné informace.

Dotaz č. 2:

V návaznosti na první požadavek se v rozpočtu v položkách č. 53 až 57 demontují i okna, která již byla 
demontována a nově osazena v minulých zakázkách (015, 020, ... , D04 a D05)1



Odpověď č. 2:

Výkazy výměr demontáží předmětných rámů oken s křídly byly upraveny.

Zadavatel poskytuje opravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou této 
dodatečné informace.

Dotaz č. 3:

Položky č. 112 až 114 postrádají smysl. Plastové dveře nemají zárubně, ale rámy a všeobecně jsou v 
rozpočtech řešeny dveřní křídla a jejich rámy jako jeden prvek (viz např. kód položky 766660411 dle ÚRS 
2020/1). Dále pokud následující položky č. 115 až 117 mají být dodávkou k výše uvedeným montážním 
položkám, pak u dveří D01 a D03 nesedí jejich popis s projektovou dokumentací (rozměry, počet křídel).

Odpověď č. 3:

Autor soupisu stavebních prací trvá na položkách č. 112 až 114. Tyto položky jsou v soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb ponechány.

Do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb byla navíc doplněna položka č. 161 pro montáž 
rámových zárubní pro dvoukřídlové dveře.

V souvislosti s výše uvedeným byly upřesněny některé popisy položek, týkající se montáže dveří, tak, 
aby přesněji popisovaly dveře dle projektové dokumentace.

Dotaz č. 4:

Prosíme o bližší specifikaci k položce č. 65, kde se řeší demontáž a nová montáž střechy nad přístavkem 
kadeřnictví. Např. do jaké míry bude konstrukce demontována a pokud v celém rozsahu, z čeho je složena 
konstrukce. Z jakého materiálu bude nová konstrukce, jaké zateplení, jaká tloušťka zateplení, jaká krytina, 
apod.

Odpověď č. 4:

Skladba nové střechy byla doplněna do výkazu výměr položky č. 65 soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb.

Dotaz č. 5:

Je hromosvod řešený jako viditelný, před fasádou, nebo skrytý, pod fasádou?

Odpověď č. 5:

Hromosvod je řešený jako viditelný.

Dotaz č. 6:
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V položce č. 144 se řeší demontáž a zpětná montáž VZT jednotek. Ale už se neřeší úprava závěsného 
zařízení a prodloužení přívodů k VZT jednotkám. Prosíme o doplnění do rozpočtu.

Odpověď č. 6:

Do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb byla doplněna položka č. 162 pro nacenění materiálu na 
úpravu nosných konstrukci a na úpravu potrubních rozvodů k VZT jednotkám,

Zadavatel poskytuje opravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou této 
dodatečné informace.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl, v souladu s § 99 odst. 2 zákona, o 
prodloužení lhůty pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 5. 5. 2020 v 10:00 
hodin.

Příloha:

BROUMOV - ONN Broumov-snížení energetické náročnosti (zadání) _DI05

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na 
https://zakazky.cenakhk.cz/prolBe_cljsplay_2.htrttl v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 21.4. 2020

JUDr. Jana Mitrovió 
na základě pověření
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