



# Město Český Brod

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

M107-22 - Archiv

Stavební úpravy místní komunikace ul. K Vysílači, Český Brod - městská část Liblice

## SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 202000202/OR

číslo smlouvy zhotovitele:

*uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)*

### Smluvní strany

Objednatel č.1: Město Český Brod  
se sídlem: Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod  
zastoupený: Bc. Jakubem Nekolným, starostou města  
IČ: 00235334  
DIČ: CZ00235334  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bc. Jakub Nekolný, starosta města  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Karel Zajíček, investiční technik

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: CE-DA servis s.r.o.  
se sídlem: Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek  
zastoupený: Jaroslavem Adamcem, jednatelem společnosti  
IČ: 061 84 502  
DIČ: CZ06184502  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. David Adamec, jednatel společnosti  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jaroslav Adamec, jednatel společnosti

dále jen „zhotovitel“

**Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu smlouvy o dílo.**

### Preambule

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné zakázky „Stavební úpravy místní komunikace ul. K Vysílači, Český Brod - městská část Liblice“. Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení (výzva a zadávací dokumentace včetně



všech příloh) této veřejné zakázky jakož i v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě.

## Článek I. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy místní komunikace s krytem cementobetonovým a s krytem ze zámkové dlažby, lemována silničními obrubníky, sníženými ve vjezdech. Chodník o proměnné šířce od 1,20 m do 2,25 m z betonové dlažby. Stání pro kontejnery tříděného odpadu o rozměrech 2,0 x 6,0 m u č. p. 82 z betonové dlažby. Dešťová voda bude odváděna příčným sklonem do stávající dešťové kanalizace odvodňovacími žlaby, které budou propojeny se stávající dešťovou kanalizací. Připojení na silnici č. III/3301 je stávající. Bude instalováno svislé dopravní značení. Dokumentace pro provedení stavby je přílohou této zadávací dokumentace.

1.2. Rozsah prací je dán projektovou dokumentací pod názvem STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE V UL. K VYSÍLAČI, MĚSTO ČESKÝ BROD – ČÁST LIBLICE, zpracovatel projektové dokumentace AJ-projekt, projekční a inženýrská činnost, Havelcova 70, 280 02 Kolín III, pod číslem zakázky 1885; DPS - 02/2020. Stupeň dokumentace - pro realizaci stavby.

1.3. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla „Stavební úpravy místní komunikace ul. K Vysílači, Český Brod - městská část Liblice“, v k.ú. Liblice u Českého Brodu, parc.č. 368/7, 369, 370, 371/1 v rozsahu zadávací dokumentace objednatelů včetně jejich příloh a projektových dokumentací.

1.4. Stavební práce budou provedeny v termínu od 01. 06. 2021 do 30. 09. 2021.

1.5. Součástí plnění díla je :

- a) Zajištění realizační dokumentace stavby dle vlastní potřeby a na vlastní náklady.
- b) Vyřízení všech záborů veřejného prostranství, nebo soukromých ploch a platba za zábory a zařízení staveniště, zhotovitel podá žádosti a vyřídí všechna potřebná rozhodnutí pro zvláštní užívání komunikací.
- c) Uzávěra komunikace v nutném rozsahu.
- d) V dostatečném předstihu před zahájením stavby a na vlastní náklady zajištění zpracování projektové dokumentace DIO (dopravně inženýrských opatření při realizaci díla) vč. zajištění kladných stanovisek DOSS, zástupců obchodních společností a průmyslových provozů užívající místní komunikaci dotčenou stavebními úpravou (Avax a.s., Audioblu s.r.o.), Policie ČR a správce vlastníka komunikace pro následné vydání příslušných povolení odborem dopravy a OŽU města Česká Brod.
- e) Před zahájením prací zhotovitel vyřídí rozhodnutí zvláštního užívání komunikací a zajistí umístění provizorního dopravního značení. Toto je povinen udržovat po celou dobu stavby. Komunikace v ulici K Vysílači je ve správě Technických služeb Český Brod.
- f) Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních v listinné podobě. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli dodána také 1x v elektronické podobě na nosiči CD nebo DVD (ve formátu \*.pdf a také



zároveň ve formátu \*.doc, \*.xls \*.dwg) – podle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění - příloha č. 7.

- g) Zajištění veškerých atestů, prohlášení o shodě, revizní zprávy, zkušební protokoly, rozborů, zkoušky a doklady dle zákona č. 22/1997 o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů.
- h) Zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany zdraví při práci.
- i) Provedení všech blíže nespecifikovaných prací, které jsou však nezbytné k řádnému provedení, kolaudaci a následnému provozování díla.
- j) Zajištění, zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě a vybudování mechanického oddělení prostor stavby od ostatních pozemků z hlediska bezpečnosti.
- k) Likvidaci, odvoz a uložení komunálního odpadu na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů včetně vedení průběžné evidence odpadů.
- l) Zhotovitel díla je povinen umožnit při výkopových pracích záchranný archeologický dohled prováděný odbornou společností.
- m) Zhotovitel má povinnost na staveništi průběžně udržovat pořádek a průběžně provádět úklid komunikací.
- n) Po ukončení díla zpracovat geometrické zaměření skutečného provedení nové komunikace a dešťové kanalizace obsahující čísla a hranice dotčených pozemků a vyznačení ochranných pásem, zpracovat geometrický plán pro potřeby zápisu do katastru nemovitostí a zpracovat ocenění věcného břemene pro vložení do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření skutečného provedení předat 3x v listinné podobě a zároveň 1x v elektronické podobě na nosiči CD nbo DVD (ve formátu \*.pdf a také zároveň ve formátu \*.doc, \*.xls \*.dwg).
- o) Zajištění vydání kladného kolaudačního souhlasu na výše uvedené stavby.

## 1.6. Podmínky pro realizaci:

- Harmonogram prací bude v souladu se stávajícím dopravním řešením a požadavky vyjádření s max. možným konečným termínem dle bodu 2.3.
- Výkopy budou zasypány, v zeleném pásu vykopanou, popř.dodanou zeminou a v komunikacích a chodnících dle skladeb a řádně zhutněny po vrstvách.
- Zemina bude uložena na místě určeném objednatelem, suť, beton a jiný odpad bude uložen na řízené skládce.
- Vytýčení veškerých inženýrských sítí příslušnými majiteli, správci a provozovateli na základě předaných vyjádření a dále bude zodpovídat v celém rozsahu za jejich poškození.
- Všechny části stavby budou před zakrytím zkontrolovány zástupcem investora, nebo provozovatele a správců ostatních inženýrských sítí, které jsou v souběhu a křížící trasu propojení.



- V kořenovém prostoru resp. pod okapovou linií stromů v délce trasy nesmí být ukládán výkopek ani žádný jiný materiál, nesmí zde parkovat technika a travné plochy nesmí být pojižděny.
- Zpevněné povrchy i zeleň budou uvedeny do původního stavu. Zeleň nesmí být poškozena.
- Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost na staveništi v celém rozsahu, výkopy nutné zajistit provizorním osvětlením.
- Zhotovitel zajistí pěší přechody a bezpečné vstupy do nemovitostí po celou dobu stavby, k sítím technického vybavení a k požárním zařízením a pro potřeby složek integrovaného záchranného systému.
- Zhotovitel bude mít v průběhu realizace stavebního díla na staveništi po celou dobu stavební činnosti přítomnou vždy min. jednu zodpovědnou osobu generálního dodavatele (stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího).

1.7. Pokud zhotovitel prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky: „Stavební úpravy místní komunikace ul. K Vysílači, Český Brod - městská část Liblice“ pododavatelem, musí odpovídající činnosti poskytovat uvedený pododavatel.

1.8. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem místa plnění a projektovou dokumentací, a je si vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem místa plnění a staveniště.

1.9. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v tomto článku zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

## Článek II. Doba zhotovení díla

2.1. Objednatel se zavazuje, že do 14 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy protokolárně předá zhotoviteli staveniště.

2.2. Zhotovitel zahájí práce na provádění díla bez zbytečných odkladů okamžitě po převzetí staveniště.

2.3. Zhotovitel předá stavebně dokončené dílo do 30. 9. 2021.

2.4. Zhotovitel zajistí kolaudační souhlas díla do 30. 9. 2021.

2.5. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.

## Článek III. Cena za dílo

3.1. Cena za dílo dle článku I je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v celkové výši 1.994.818,89 Kč bez DPH v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to jako cena nejvýše přípustná. Tato cena je dána DPS pro výběr zhotovitele a specifikována položkovým rozpočtem, který je součástí nabídky ze dne 29.06.2020 veřejné zakázky „Stavební úpravy místní komunikace ul. K Vysílači, Český Brod - městská část Liblice“ a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

3.2. K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH ve výši 418.911,97 Kč.



- 3.3. Cena za dílo včetně DPH činí 2.413.730,86 Kč.
- 3.4. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy, bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.
- 3.5. Veškeré případné vícepráce budou naceněny dle položkových cen nabídky. V případě, že tyto tam nebudou, budou naceněny dle ceníků URS nebo RTS.
- 3.6. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

## Článek IV. Platební podmínky

- 4.1. Realizované práce a dodávky budou objednateli hrazeny zhotoviteli na základě faktur, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2. Objednatel neposkytuje zhotoviteli díla zálohu.
- 4.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že práce a dodávky budou hrazeny na základě soupisu provedených prací až do výše 80% ceny díla včetně DPH. Zbývajících 10 % bude fakturováno po předání díla bez vad a nedodělků a dalších 10% po vydání kladného kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, vždy na základě dodání příslušných dokladů a souhlasu objednatele (protokol o předání a převzetí díla s odstraněním vad a nedodělků a kolaudační souhlas s užíváním stavby).
- 4.4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílčí plnění díla v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc, nedílnou součástí faktury musí být zjišťovací protokol a dílčí soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářním měsíci, písemně odsouhlasený zmocněným zástupcem objednatele vykonávajícím technický dozor stavebníka.
- 4.5. Vícepráce schválené objednatelem budou fakturovány samostatně po jejich provedení na základě schváleného změnového listu stavby a písemného dodatku ke smlouvě o dílo.
- 4.6. Faktura je splatná ve lhůtě **30 kalendářních dnů** od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, jsou objednatelé oprávněni fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
- 4.7. Faktura musí obsahovat identifikaci projektu (název, registrační číslo).
- označení zhotovitele a objednatele, sídlo, IČO, DIČ,
  - číslo smlouvy,
  - číslo faktury,
  - datum vystavení faktury,
  - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
  - den splatnosti,
  - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
  - účel platby,



- rozpis již fakturovaných částek,
  - náležitosti dle zákona o DPH v platném znění, dle §92e, jsme osobou povinnou k dani,
  - fakturovaná částka,
  - razítko a podpis oprávněné osoby,
  - identifikace projektu (název, registrační číslo).
- 4.8. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odesána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele.
- 4.9. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

## Článek V. Oprávnění zástupci objednatele

- 5.1. Ve věcech smluvních zastupuje objednatele statutární zástupce Bc. Jakub Nekolný, starosta města.
- 5.2. Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou za Město Český Brod: Ing. Karel Zajíček, tel. [REDACTED] a TDS.
- 5.3. Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni ve věcech smluvních projednávat pouze obsah návrhu dodatků ke smlouvě o dílo.

## Článek VI. Oprávnění zástupci zhotovitele

- 6.1. Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech smluvních jsou: Mgr. David Adamec
- 6.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech technických jsou: Jaroslav Adamec

## Článek VII. Provádění díla a nebezpečí škody na díle

- 7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 7.2. Průběh stavby nesmí ohrozit provoz na sousedních komunikacích. Prostory stavby zajistí zhotovitel na své náklady.
- 7.3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami.
- 7.4. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla podle článku I. jinou osobu. Zhotovitel díla může provádět dílo prostřednictvím svých zaměstnanců nebo může pověřit k provedení části díla jinou osobu. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 7.5. Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli na základě písemného předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Zařízení staveniště, napojení na energii a napojení na vodu si zajišťuje dodavatel sám a na vlastní náklady.
- 7.6. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a vyhláškou MMR č. 499/2006 Sb. o dokumentaci



staveb, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona a která stanovuje obsah a náležitosti stavebního deníku.

7.7. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy.

7.8. Objednatelé jsou oprávněni kontrolovat provádění díla a mají přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednatelům dle jejich požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.

7.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednatelům přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednatelům veškeré písemné doklady o provádění díla.

7.10. Objednatelé jsou povinni při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi kontrolní dny v průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce zhotovitele a objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne.

7.11. Zjistí-li objednatelé, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, jsou objednatelé oprávněni dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy ve smyslu § 2002, odst. 2 občanského zákoníku, jsou objednatelé oprávněni odstoupit od smlouvy.

7.12. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby podkladů a pokynů, které předal objednatel zhotoviteli.

7.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoliv ze stran od smlouvy odstoupit.

7.14. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi dodržování předpisů k zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a k zajištění požární ochrany s tím, že je zhotovitel povinen provést příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam.

7.15. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání dokončeného díla zhotovitelem objednatelům na základě písemného předávacího protokolu, jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.

7.16. Všechny škody včetně škod na inženýrských sítích, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, a vlastníkům inženýrských sítí, je povinen uhradit zhotovitel.



7.17. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy a po dobu realizace díla má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s výkonem činnosti pojištěného, a to pojistnou smlouvou č. 503563793 uzavřenou s Allianz pojišťovnou, se sídlem U Koruny 1742/16, 500 02 Hradec Králové, Pojistná částka z tohoto pojištění činí 10.000.000,- Kč.

## Článek VIII. Splnění a předání díla

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo podle Článku I a v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli mezi jinými atesty na použitý materiál, revize, originálů stavebních deníků, doklady o ekologickém nakládání s odpady, které je povinen zhotovitel dokládat, a to buď jejich originály, nebo fotokopie a řádně vyklidí a kompletně uklidí celou stavbu.

Požadované doklady k příjemce dokončené stavby:

- a) geodetické zaměření díla vč. zaměření inženýrských sítí v 2x papírové verzi a 1x elektronicky na nosiči CD/DVD,
- b) protokoly o shodě použitých materiálů
- c) originály stavební deník
- d) doklady o nakládání s odpady – tzv. průběžná evidence odpadů
- e) průběžná fotodokumentace z provedení stavby na nosiči CD / DVD,
- f) dokumentace skutečného provedení stavby 3x v listinné podobě a 1x elektronicky na nosiči CD / DVD,
- g) vydaný kolaudační souhlas stavby (pokud je vyžadován, nebo stanovisko SÚ),
- h) protokol předání díla, příp. protokol o odstranění vad a nedodělků.

8.2. Objednatelé jsou povinni řádně a kvalitně provedené dílo převzít.

8.3. Provedené dílo zhotovitelem podle článku I bude předáno objednatelům na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“).

8.4. Objednatelé nejsou povinni dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 8.1. Jestliže se objednatelé rozhodnou nedokončené dílo převzít nebo převzít dílo s vadami nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 8.1., jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.

8.5. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 3 pracovní dny přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.





## Článek IX. Záruka za jakost díla, zajištění záruky

- 9.1. Záruční doba za jakost díla je sjednána na dobu **60 měsíců** a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže dílo bylo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
- 9.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro použití díla ke stanovenému účelu.
- 9.3. Smluvní strany se dohodly, že pro zajištění povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky o dílo uhradí zhotovitel na depozitní bankovní účet objednatele č 9302880227/0100 pod VS -IČO zhotovitele částku ve výši 100 000,- Kč jistotu za splnění povinností vyplývajících ze záruky díla. Tato částka bude zhotovitelem uhrazena na uvedený účet nejpozději do 14 dní po podpisu této smlouvy.
- 9.4. Částka ve výši 100 000,- Kč bude uvolněna objednatelem zhotoviteli po uplynutí záruční doby díla za podmínky, že veškeré reklamované závady byly zhotovitelem odstraněny.
- 9.5. V opačném případě je objednatel oprávněn odečíst vynaložené náklady na odstranění reklamovaných závad a případné škody vzniklé z důvodu neplnění povinností zhotovitele během záruční doby.
- 9.6. Objednatel je dále oprávněn odečíst z jistoty částky odpovídající výši případné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu s touto smlouvou, nebo jakékoli částce, která důvodně odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.
- 9.7. Před uplatněním plnění z jistoty z některých nároků objednatele z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši tohoto nároku, který bude z jistoty odečten.
- 9.8. V průběhu záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady díla nebo nedodělky díla do 15 dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli.
- 9.9. V případě, že zhotovitel nedoručí objednatelům do 7 dnů od doručení písemné reklamace objednatelů zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla nebo nedodělků díla, jsou reklamované vady díla nebo nedodělky díla považovány za uznané zhotovitelem.
- 9.10. Jestliže v případě oprávněné reklamace objednatelů neodstraní zhotovitel reklamované vady díla nebo nedodělky díla ve lhůtě stanovené v bodě 9.8., jsou objednatelé oprávněni nechat odstranit reklamované vady díla a nedodělky díla jiným zhotovitelem a náklady s tím spojené hradit ze složené jistoty .
- 9.11. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

## Článek X. Odstoupení od smlouvy

- 10.1. Objednatelé mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednatelům vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.
- 10.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkurzu na zhotovitele.



10.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu bodu 10.2. této smlouvy.

10.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

## Článek XI. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště, dle odstavce 2.1., Článku II. zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, za každý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním dokončeného díla stanoveném v článku II., odst. 2.3 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro zajištění povinností vyplývajících ze záruky o dílo, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků u předaného a převzatého díla podle bodu 9.8 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.

11.5. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), za kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý opakovaný případ.

11.6. Smluvní pokuty hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednatelům škoda, kterou jsou oprávněni objednatelé vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

11.7. Jestliže objednatelé neuhradí fakturu v době její splatnosti a je v prodlení s její úhradou, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení.

11.8. Smluvní strany výslovně uvádějí, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na kterou mu vznikne právní nárok započíst do kterékoli úhrady, která mu přísluší dle příslušných ustanovení smlouvy, V případě nároku zhotovitele na smluvní pokutu, je oprávněn vystavit objednateli fakturu v příslušné výši.



## Článek XII. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

- 12.1. Zhotovitel byl upozorněn a bere na vědomí, že je povinen dodržovat při realizaci prací bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy.
- 12.2. Zhotovitel prohlašuje, že má předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní způsobilost pro stavební práce dle projektové dokumentace.
- 12.3. Zhotovitel prohlašuje, že použité stroje a zařízení odpovídají příslušným technickým a bezpečnostním předpisům včetně stanovených limitů pro nejvýše přípustnou hladinu hluku a limitů nejvýše přípustných množství emisí škodlivin ve výfukových plynech.
- 12.4. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny překážky, které by svou polohou, pohybem nebo působením ohrozily bezpečný průběh pracovní činnosti.
- 12.5. Zhotovitel bude při své činnosti respektovat veškeré sítě uložené v prostorách staveniště.

## Článek XIII. Závěrečná ustanovení

- 13.1. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednatelům, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 13.2. Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení písemnosti při jejím nepřevzetí adresátem se řídí analogicky ustanovením § 47 odst. 3 občanského soudního řádu.
- 13.3. V případě změny údajů uvedených v identifikaci objednatelů a zhotovitele této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila tuto nahradit.
- 13.4. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory a zavazuje se k plnění veškerých povinností z tohoto vyplývajících.
- 13.5. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejich zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Osobou zveřejňující tuto smlouvu v registru smluv je město Český Brod. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. Osobou zveřejňující tuto smlouvu v registru smluv je město Český Brod.
- 13.6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejich zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. Osobou zveřejňující tuto smlouvu v registru smluv je město Český Brod.



# Město Český Brod

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Stavební úpravy místní komunikace ul. K Vysílači, Český Brod - městská část Liblice

13.7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

13.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

13.9. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem v platném znění.

13.10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis oceněných stavebních prací (položkový rozpočet)

V Českém Brodě dne 30.7.2020


V VELKÉM OSEKĚM dne 2.8.2020

Objednatel

Zhotovitel

.....  
Bc. Jak  
starost

.....  
Jaroslav  
oprávně



Doložka: Usnesení č. 305/2020 ze dne 22.7.2020  
potvrzuje se, že podmínky podmiňující  
platnost tohoto právního úkonu obce  
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.  
jsou splněny.

Datum: 30.7.2020 Podpis V

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy místní komunikace v ul. K Vysilači, Český Brod-Liblice	Objednatel:	Město Český Brod	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Místní komunikace	Projektant:	Aleš Jambor	IČ/DIČ:	74429884/CZ8203210796
Lokalita:		Zhotovitel:	CE-DA servis s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	87
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Tomáš Procházka	Datum:	25.06.2020

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	930 875,04	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	612 559,70	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	9 734,33			Ostatní	0,00
	Montáž	36 990,67			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		217 265,00				
Přesun hmot a suti		187 394,15				
ZRN celkem		1 994 818,89	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
Rozpočtová rezerva 0%		0,00	DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	1 994 818,89	DPH 21%	418 911,97
		Celkem bez DPH	1 994 818,89
		Celkem včetně DPH	2 413 730,86

Projektant		Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	

Poznámka:

# Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Stavební úpravy místní komunikace v ul. K Vysíláci, Český Brod-		Objednatel:	Město Český Brod		
Druh stavby:	Místní komunikace		Projektant:	Aleš Jambor		
Lokalita:			Zhotovitel:	CE-DA servis s.r.o.		
Zpracoval:	Ing. Tomáš Procházka		Zpracováno dne:	25.06.2020		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO01		Komunikace	1 158 051,79	836 767,10	1 994 818,89	1 785,34
SO01	0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00
SO01	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	75 117,00	75 117,00	533,25
SO01	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	29 306,64	29 306,64	0,00
SO01	13	Hloubené vykopávky	0,00	11 218,00	11 218,00	0,00
SO01	16	Přemístění výkopku	0,00	53 306,91	53 306,91	0,00
SO01	17	Konstrukce ze zemin	4 198,14	4 207,41	8 405,55	22,95
SO01	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	18 024,50	18 024,50	0,00
SO01	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důl	0,00	101 368,51	101 368,51	0,00
SO01	21	Úprava podloží a základové spáry	20 629,66	5 560,34	26 190,00	21,09
SO01	27	Základy	234,87	25,13	260,00	0,20
SO01	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a ž	871,18	748,82	1 620,00	3,06
SO01	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	269 151,19	51 216,10	320 367,29	818,72
SO01	58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu	347 054,72	20 196,08	367 250,80	216,52
SO01	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevně	122 467,24	96 260,90	218 728,14	101,50
SO01	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	23 205,83	5 684,17	28 890,00	0,14
SO01	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	36 108,17	11 541,83	47 650,00	5,69
SO01	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur	86 409,28	87 617,42	174 026,70	59,26
SO01	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrskýc	3 019,77	2 659,93	5 679,70	0,02
SO01	H22	Komunikace pozemní a letišť	0,00	100 415,10	100 415,10	0,00
SO01	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	0,00	166,95	166,95	0,00
SO01	M23	Montáže potrubí	17 525,00	1 460,00	18 985,00	0,02
SO01	M46	Zemní práce při montážích	9 734,33	35 530,67	45 265,00	2,21
SO01	S	Přesuny sutí	177,42	86 634,68	86 812,10	0,00
SO01		Ostatní materiál	217 265,00	0,00	217 265,00	0,71
<b>Celkem:</b>					<b>1 994 818,89</b>	

# Stavební rozpočet

Název stavby:		Místní komunikace		Stavební úpravy místní komunikace v ul. K Vysilači, Český Brod-Liblice		Doba výstavby:		Objednatel:		Město Český Brod	
Druh stavby:		Místní komunikace				Začátek výstavby:		Projektant:		Aleš Jambor	
Lokalita:						Konec výstavby:		Zhotovitel:		CE-DA servis s.r.o.	
JKSO:						Zpracováno dne:		Zpracoval:		Ing. Tomáš Procházka	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)
			Rozměry								
	SO01	0	<b>Komunikace</b>				<b>1 158 051,79</b>	<b>836 767,10</b>	<b>1 994 818,89</b>		<b>1 785,34</b>
	SO01	0	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				0,00	38 500,00	38 500,00		0,00
1	SO01	003VD	Geodetické zaměření stavby - skutečné provedení	kpl	1,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00		0,00
2	SO01	003VD	Geologický průzkum (statické zatěžovací zkoušky)	kpl	1,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		0,00
3	SO01	004VD	Dopravné inženýrské opatření během realizace stavby (projektová dokumentace+materiál-SDZ+vyřízení)	kpl	1,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00		0,00
4	SO01	11	<b>Přípravné a přídržné práce</b>				0,00	75 117,00	75 117,00		533,25
4	SO01	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drčené tl.30 cm	m2	553,10	63,00	0,00	34 845,30	34 845,30		0,66
5	SO01	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	553,10	57,00	0,00	31 526,70	31 526,70		0,22
			163,5+96,55+97,9+195,15		553,10						121,68
6	SO01	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	8,00	55,00	0,00	440,00	440,00		0,15
7	SO01	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	45,00	51,00	0,00	2 295,00	2 295,00		0,12
8	SO01	113107315R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm 45*2	m2	90,00	33,00	0,00	2 970,00	2 970,00		0,33
9	SO01	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 38*2	m2	76,00	40,00	0,00	3 040,00	3 040,00		0,14
					76,00						10,49
10	SO01	12	<b>Odkopávky a prokopávky</b>				0,00	29 306,64	29 306,64		0,00
10	SO01	122201102R00	Odkopávky nezapážené v hor. 3 do 1000 m3 (komunikace) 5,5*80*0,1	m3	222,02	107,00	0,00	23 756,14	23 756,14		0,00
			593,4*0,3 Výměna podloží		178,02						
11	SO01	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	222,02	25,00	0,00	5 550,50	5 550,50		0,00
SO01	13	<b>Hloubené výkopávky</b>					0,00	11 218,00	11 218,00		0,00
12	SO01	132201112R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 100 m3 (drenáže+přeložka CETIN) 80*0,5*0,25+(20*0,35*0,6)	m3	14,20	495,00	0,00	7 029,00	7 029,00		0,00
13	SO01	130001101R00	Příplatek za zřízení hloubení v blízkosti vedení 10*(20*0,35*0,6)	m3	14,20	295,00	0,00	4 189,00	4 189,00		0,00
					14,20						
SO01	16	<b>Přemístění výkopku</b>					0,00	53 306,91	53 306,91		0,00
14	SO01	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m 222,02+14,2	m3	236,22	53,00	0,00	12 519,66	12 519,66		0,00
15	SO01	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 232,02+(20*0,35*0,15)	m3	233,07	175,00	0,00	40 787,25	40 787,25		0,00
					233,07						
SO01	17	<b>Konstrukce ze zemín</b>					4 198,14	4 207,41	8 405,55		22,95
16	SO01	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - přeložka 20*0,35*0,45	m3	3,15	97,00	0,00	305,55	305,55		0,00
17	SO01	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním prosivky, s dodáním šterkopiskou frakce 0 - 22 mm 45*0,6*0,5	m3	13,50	600,00	4 198,14	3 901,86	8 100,00		1,70
					13,50						
SO01	18	<b>Povrchové úpravy terénu</b>					0,00	18 024,50	18 024,50		0,00
18	SO01	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 593,4 Komunikace 8,1*2,15+3,2*2+13,3+12,4+12+17,7 Vjezdy 80,6*2*0,3 Rozšíření komunikace	m2	720,98	25,00	0,00	18 024,50	18 024,50		0,00
					593,40						
					79,22						
					48,36						
SO01	19	<b>Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní</b>					0,00	101 368,51	101 368,51		0,00
19	SO01	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1-4 232,02*1,7	t	394,43	257,00	0,00	101 368,51	101 368,51		0,00
					394,43						
SO01	21	<b>Úprava podloží a základové spáry</b>					20 629,66	5 560,34	26 190,00		21,09
20	SO01	212752112R00	Trailovody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm, vč. podsypu a obsypu z kam. fr. 16-32	m	90,00	196,00	12 079,66	5 560,34	17 640,00		0,23
21	SO01	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	90,00	95,00	8 550,00	0,00	8 550,00		0,00





54	SO01	59217476	8	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	8,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,05	2,30
55	SO01	59217480	48	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	48,00	110,00	0,00	110,00	0,06	0,58
56	SO01	59217481	8	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	8,00	275,00	0,00	275,00	0,06	0,51
57	SO01	59217469	8	Obrubník betonový 50x200x1000 mm	kus	8,00	275,00	0,00	275,00	0,03	2,81
58	SO01	931627111R00	93	Různé drakontovací konstrukce a práce inženýrských staveb	kus	97,00	70,00	0,00	70,00	0,02	0,02
				Uprava dilatační spáry asfaltovou izolací, závlukou	kg	22,10	257,00	2 659,93	2 659,93	0,00	0,02
						22,10					
				<b>Komunikace pozemní a letišť</b>							
59	SO01	998222012R00	H22	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kamenná	t	322,53	35,00	100 415,10	100 415,10	0,00	0,00
60	SO01	998222094R00		Přesun hmot, komunikace z kamenná, příplatek 5 km	t	645,06	25,00	11 288,55	11 288,55	0,00	0,00
						645,06		16 126,50	16 126,50	0,00	0,00
61	SO01	998223011R00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	134,20	75,00	10 065,00	10 065,00	0,00	0,00
62	SO01	998223094R00		Přesun hmot, komunikace dlažďené, příplatek 5 km	t	268,40	25,00	6 710,00	6 710,00	0,00	0,00
						268,40					
63	SO01	998224111R00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	212,17	65,00	13 791,05	13 791,05	0,00	0,00
64	SO01	998224195R00		Přesun hmot, komunikace beton, přípl. dalších 5 km	t	1 697,36	25,00	42 434,00	42 434,00	0,00	0,00
						1 697,36					
				<b>H27</b>							
65	SO01	998276118R00		Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 5km	t	0,21	795,00	166,95	166,95	0,00	0,00
				<b>M23</b>							
66	SO01	230191029R00		Uložení chráničky ve výkopu	m	17,00	55,00	935,00	935,00	0,00	0,00
67	SO01	3457114727		Trubka kabelová dělená chránička DN 160	m	17,00	475,00	0,00	8 075,00	0,00	0,02
68	SO01	230191029R00		Uložení ocel. chráničky ve výkopu	m	7,00	75,00	525,00	525,00	0,00	0,00
69	SO01	3457114727		Trubka ocel. chránička DN 250	m	7,00	1 350,00	0,00	9 450,00	0,00	0,01
				<b>M46</b>							
70	SO01	46020006RT1		Oseť povrchu trávy, včetně dodávky osiva	m2	180,00	67,00	35 530,67	45 265,00	2,21	0,00
						180,00		10 494,77	12 060,00	0,00	0,00
71	SO01	460010011R00		Vytváření trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci, (el. vedení+veřejné osvětlení)	km	0,50	11 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
72	SO01	460010022R00		Vytváření trasy podél silnice (vodovod, splišková kanalizace)	km	0,50	9 000,00	3 986,52	4 500,00	0,01	0,01
73	SO01	460420018RT1		Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 15 cm + přemístění kabelů (přeložka CETIN)	m	20,00	0,00	0,00	0,00	0,11	2,21
86	SO01	460030081R00		Rezáni smřřovací spáry v cementbetonovém krytú, vč. vytvoření komůrky	m	71,40	325,00	15 549,39	23 205,00	0,00	0,00
				<b>S</b>							
74	SO01	979087113R00		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	138,51	53,00	7 341,03	7 341,03	0,00	0,00
75	SO01	979083117R00		Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	138,51	137,00	18 798,45	18 975,87	0,00	0,00
76	SO01	979083191R00		Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	692,55	12,00	8 310,60	8 310,60	0,00	0,00
						692,55					
77	SO01	979093111R00		Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	138,51	10,00	1 385,10	1 385,10	0,00	0,00
78	SO01	979990121R00		Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	121,68	385,00	46 846,80	46 846,80	0,00	0,00
79	SO01	979990103R00		Poplatek za skládku suti - beton	t	16,82	235,00	3 952,70	3 952,70	0,00	0,00
				<b>Ostatní materiál</b>							
80	SO01	286982311		Recyfix MONOTEC 100, žlab 230 celkompozit, D400	kus	72,00	2 765,00	199 080,00	199 080,00	0,01	0,67
81	SO01	28697475		Recyfix MONOTEC 100, revizní díl 0,5 m, D400	kus	1,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,02	0,02
82	SO01	28698351		Recyfix MONOTEC 100, čelo pro odtokovou vpust	kus	1,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
83	SO01	28698000		Recyfix MONOTEC 100, spoj, díl, 230, Zn ocel	kus	1,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
84	SO01	28698031		Recyfix PRO 100, vpust, kryt kompozitní Fibretec SW9 černý, 0,5 m, C250	kus	4,00	2 985,00	11 940,00	11 940,00	0,00	0,01
85	SO01	28698012		Recyfix MONOTEC 100, čelo plně typ 230 Zn	kus	1,00	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00
<b>Celkem:</b>											
											<b>1 994 818,89</b>

Poznámka: