Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi smluvními stranami:

1) VAE a.s.
Sídlo:				Kalusova 968/12, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Spis. značka:			B 1249 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Zastoupená:			Ing. Jan Kocián, místopředseda představenstva
Osoba oprávněná k jednání: 	
ve věcech této smlouvy:	Ing. Jan Kocián, místopředseda představenstva
ve věcech technických:	Ing. Jan Mosler, člen představenstva
IČO: 646 10 144		DIČ: CZ646 10 144  
Bankovní spojení:		Raiffeisenbank, a.s.,	číslo účtu: 240 104 001 / 5500
(dále jen zhotovitel)

2) Teplo Těšín a.s.
Sídlo:				Hornická 2070/14, 737 01 Český Těšín
Spis. značka:			B 1801 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Zastoupená:  			Ing. Dariusz Cymerys, předseda představenstva
ve věcech této smlouvy: 	Ing. Dariusz Cymerys, předseda představenstva
ve věcech technických: 	xxx
IČO: 25391330,		DIČ: CZ25391330
Bankovní spojení:		ČSOB a.s., číslo účtu 290012738/0300
(dále jen objednatel)


I.
Předmět díla
1.1. Zhotovitel se zavazuje za splnění všech podmínek, stanovených v Poptávce k VŘ na provedení projektových prací a nabídky zhotovitele č. N8320046 ze dne 23.6.2020, které smluvní strany prohlašují za nedílnou součást této smlouvy, a pravidel, sjednaných touto smlouvou, provést pro objednatele projektové práce pro akci, souborně nazvanou jako:     

Instalace kogenerační jednotky v kotelně Hrabinská, Český Těšín
pro kogenerační soustrojí o elektrickém výkonu 999 kWel, včetně příslušenství.

1.2. Dílem se podle této smlouvy rozumí:
a) vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební řízení (DUR+DSP); Dokumentace bude provedena a předána 1x v elektronické podobě a 2x v tištěné podobě; 
 „Dokumentace pro územní řízení“ (DUR) a „Dokumentace pro stavební povolení“ (DSP), a to včetně vyžádání stanovisek všech dotčených orgánů a organizací, zapracování jejich připomínek v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a obstarání veřejnoprávního rozhodnutí povolujícího realizaci Projektu
OPCE (opcí se rozumí právo nikoliv povinnost Objednatele objednat další část díla)
b) vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS); Dokumentace bude provedena a předána 1x v elektronické podobě a 4x v tištěné podobě; 

Projektová dokumentace bude provedena dle vyhl. č. 405/2017 Sb., a dle vyhl. č. 169/2016 Sb. O stanovení rozsahu dokumentace pro výše uvedené projektové stupně.
Dokumentace v elektronické podobě bude jednak v editovatelných formátech DOC, XLS a DWG a jednak kompletně ve formátu PDF.

c) inženýrská činnost zhotovitele, poskytovaná v rámci zajištění pravomocného rozhodnutí sloučeného územního rozhodnutí a stavebního řízení (DUR+DSP);
d) autorský dozor projektanta, poskytovaný v rámci realizace stavby;

1.3. Protiplnění Objednatele:
a) Objednatel poskytne dokumentaci stávajícího stavu (viz poptávka)
b) Objednatel zajistí činnosti:
a. Podání žádosti o sloučené územní a stavební řízení na MěÚ Č. Těšín a součinnost při projednávání dokumentace na úřadech dle jejich požadavků. 

1.4. Objednatel se zavazuje převzít dokončenou dokumentaci, resp. provedené výkony, a zaplatit smluvenou cenu podle článku III. této smlouvy. 

1.5. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se důkladně seznámil s projektovým zadáním a s ním spojenými požadavky Objednatele na provedení projektové dokumentace, jakož i s místem realizace Projektu a prohlašuje, že  

· mu veškeré takto zjištěné skutečnosti byly známy již v době zpracování cenové nabídky, kterou těmto poznatkům přizpůsobil, 
· projektové zadání Objednatele a skutečnosti, zjištěné prohlídkou místa realizace Projektu, jsou plně dostačující pro řádné provedení díla, s přihlédnutím k účelu této smlouvy.


II.
Termín a místo plnění
2.1.	Závazek ke zpracování dokumentace pro vydání společného povolení dle odst. 1.2. a) této smlouvy splní zhotovitel předáním dokončené dokumentace bez vad a nedodělků, tj. se zapracováním případných připomínek ze závěrečného projednání dokumentace dle odst. 5.3 této smlouvy,  na adrese objednatele v termínu	 11 týdnů od podpisu smlouvy.
2.2.	Závazek ke zpracování dokumentace pro provádění stavby dle odst. 1.2. b) této smlouvy splní zhotovitel předáním dokončené dokumentace bez vad a nedodělků, tj. se zapracováním případných připomínek ze závěrečného projednání dokumentace dle odst. 5.3 této smlouvy, na adrese objednatele v termínu 5 týdnů od vydání pokynu objednatelem.

2.3.	Autorský dozor nad realizací stavby v průběhu stavby vždy na vyzvání objednatele.

III.
Cena díla
3.1. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. a předpisů, které jej doplňují, jako cena smluvní ve výši dané nabídkou zhotovitele č. N8320046 ze dne 23.6.2020 takto: 
a) Cena za vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP):
xxx,-Kč
OPCE
b) Cena za vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS):
Cena celkem: 							xxx,-Kč

c) Cena inženýrské činnosti zhotovitele: 				xxx,-Kč/hod
Předpoklad rozsahu hodin:					xxx hod

d) Cena autorského dozoru projektanta:				xxx,-Kč/hod
Předpoklad rozsahu hodin:					xx hod		

K dohodnuté ceně zhotovitel připočte daň z přidané hodnoty ve výši, odpovídající zákonné sazbě v době uskutečnění zdanitelného plnění.
Cena za dílo je sjednána jako cena pevná a obsahuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s prováděním díla v rozsahu, určeném touto smlouvou, včetně zapracování do projektové dokumentace požadavků Objednatele. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodu nepřesného nebo neúplného odhadu prací, jejichž výkon je nutný k řádnému provedení díla. 


3.2. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran, a to formou písemného dodatku k této smlouvě.
Pokud si dodatečné požadavky Objednatele vynutí změnu provedení díla, která bude vyžadovat přizpůsobení ceny nebo termínu jeho provedení, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dnů po převzetí takovéhoto požadavku, písemně vyrozumět. Takto vzniklé vícepráce je Zhotovitel povinen nacenit podle jednotkových cen, použitých při zpracování cenové nabídky, jinak podle obvyklých tržních cen platných v daném místě a čase, a toto ocenění předat Objednateli k vyjádření. Tato podstatná změna díla se stává pro smluvní strany závaznou uzavřením písemného dodatku k této smlouvě. 
IV.
Platební podmínky
4.1. Zhotovitel vystaví objednateli faktury za jednotlivá dílčí plnění s náležitostmi daňového dokladu ve výši dle sjednané ceny díla po dokončení a předání jednotlivých dílčích plnění objednateli. 
4.2. Splatnost faktur se sjednává na dobu 20 dnů od jejích doručení objednateli. Splatnost faktury nenastává, pokud dílo nebylo Objednatelem převzato z důvodu vad či nedodělků. 

V.
Projednávání dokumentace v rozpracovanosti
5.1. V průběhu zhotovování díla je zhotovitel povinen zabezpečovat projednávání dokumentace s objednatelem. Projednávání dokumentace v rozpracovanosti zahrnuje projednávání dokumentace v průběhu prací a v závěru prací. Projednávání dokumentace v průběhu prací zajišťuje zhotovitel podle potřeby konzultacemi. Doklady o těchto jednáních se připojují k dokladové části dokumentace. Objednatel a zhotovitel se vzájemně průběžně informují o jednáních, která vedou samostatně.
5.2. Zhotovitel určí fázi rozpracovanosti dokumentace a vyzve objednatele k projednání koncepce technického řešení dokumentace. O jednání, které se uskuteční v sídle objednatele, pořídí zhotovitel zápis. Při projednání koncepce technického řešení smluvní strany vzájemně odsouhlasí mj. specifikace všech zásadních (rozhodujících) technických zařízení, která budou v rámci technického řešení projektu použita.
5.3. V závěru prací na dokumentaci projedná zhotovitel s objednatelem celkové řešení dokumentace a pořídí o tom zápis, který se připojuje k dokladové části. Uvedené jednání svolá zhotovitel s tím, že pro potřebu závěrečného projednání předá objednateli, tři pracovní dny před termínem jednání, dvě vyhotovení „návrhu“ dokumentace. Na základě odsouhlasení dokumentace objednatelem a zapracování případných připomínek objednatele do dokumentace, může zhotovitel dokumentaci dokončit a expedovat ji objednateli.



VI.
Způsob provádění a přejímky díla
 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnosti dle této smlouvy a je pro tyto činnosti v plném rozsahu náležitě kvalifikován a v souladu s platnými právními předpisy oprávněn. 
Požadovaný čas na inženýrskou činnost nebo autorský dozor bude po překročení 50 hodin vždy předem písemně (elektronicky) objednatelem odsouhlasen.
Zahájení provádění dalších etap díla (čl. 3.1. b), c), d)) je podmíněno písemným pokynem Objednatele. Objednatel je oprávněn vydat písemný pokyn k ukončení provádění díla po dokončení a převzetí každé jeho etapy. V takovém případě je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli cenu převzaté etapy díla a dílo se považuje za dokončené.


Zhotovitel provede dílo podle platných technických předpisů a norem, přičemž technické řešení projektované stavby bude odpovídat všem skutečnostem, které mu jsou či budou mu známy před zpracováním příslušného stupně projektové dokumentace.

Při provádění díla se Zhotovitel bude řídit:
· touto smlouvou,
· pokyny Objednatele, nebudou-li v rozporu s touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení, nejpozději do tří pracovních dnů, upozornit Objednatele na případnou nesprávnost udělených pokynů, a to vždy písemnou formou. Neupozorní-li Zhotovitel Objednatele v této lhůtě na nevhodnou povahu pokynů, má se za to, že udělené pokyny jsou správné a pro Zhotovitele závazné. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu, že Objednatel trvá na uděleném pokynu, byť byl Zhotovitelem upozorněn na jeho nesprávnost, ledaže by dalším prováděním díla podle takto uděleného pokynu došlo k porušení obecně závazného právního předpisu nebo obecně závazné technické normy.

Smluvní strany sjednávají nezbytnost odsouhlasení DUR, DSP a DPS Objednatelem před jejich dokončením a finálním předáním. Pokud vyjádření Objednatele bude obsahovat jakýkoliv požadavek na změnu projektové dokumentace, je Zhotovitel povinen tento požadavek Objednatele zvážit, a pokud tomu nebrání závažné důvody, je povinen zohlednit případné náměty, připomínky, pokyny, výhrady či jiné instrukce Objednatele, tvořící obsah jeho stanoviska, v konečné verzi dokumentace. Zhotovitel je povinen v případě, pokud stanovisko Objednatele v konečné verzi projektové dokumentace nezohlední, povinen Objednateli písemně oznámit kvalifikované důvody tohoto nezohlednění a poskytnout mu k tomu dostatečná vysvětlení.    

O předání a převzetí každého stupně dokumentace sepíší smluvní strany protokol. Každý stupeň dokumentace bude zpracován a předán Objednateli v počtu viz odst. 1.2.a) a 1.2.b) listinných vyhotovení a 1 x na elektronickém nosiči dat ve formátu viz odst. 1.2.a) a 1.2.b)

VII.
Součinnost při provádění díla
6.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.
6.2. Objednatel umožní přístup do (na) nemovitosti dotčené předmětnou stavbou dle potřeb zhotovitele pro zdárné zhotovení díla. Pokud tak neučiní, je zhotovitel oprávněn posunout termín plnění, eventuálně odstoupit od smlouvy.
6.3. Objednatel se zavazuje poskytnout (zprostředkovat) zhotoviteli projektové podklady konkrétního výrobce kogeneračních jednotek, nejpozději při zahájení prací zhotovitele na projektové dokumentaci pro provádění předmětné stavby. 

VIII.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost
7.1. Zhotovitel zodpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace. 
7.2. Zhotovitel odpovídá ze zákona za vady předmětu díla, existující v době předání. Neodpovídá za vady způsobené použitím nevhodných podkladů poskytnutých objednatelem, jejichž nevhodnost nemohl při vynaložení veškeré odborné péče zjistit, nebo tím, že objednatel na jejich použití přes upozornění trval.
7.3. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost předmětu díla, tzn. za to, že předmět díla bude mít vlastnosti ujednané ve smlouvě po dobu pěti let. Záruční doba začíná plynout ode dne splnění předmětu této smlouvy bez vad a nedodělků.
7.4. Objednatel uplatní práva z odpovědnosti zhotovitele za vady písemným oznámením vad (reklamací), učiněným bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Za lhůtu bez zbytečného odkladu se považuje vždy lhůta v minimální délce tří měsíců od zjištění vady. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu případně, které zákonné právo z titulu vad uplatňuje. 
7.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. Vždy však musí sdělit, v jakém termínu zahájí práce na odstraňování vady. Tento termín nesmí být delší než 7 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 7 dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu (vady) odstraní.
7.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
7.7. Zhotovitel je povinen neprodleně zahájit práce na odstranění reklamované vady, nejpozději však do sedmi dnů po obdržení reklamace a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
7.8. Nezahájí-li zhotovitel práce na odstraňování reklamované vady ani do 14ti dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednavateli zhotovitel. 

IX.
Smluvní pokuty
8.1. Při prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli dlužnou částku a dále úrok z prodlení ve výši zákonných úroků z prodlení za každý den prodlení z dlužné částky, počínaje od data splatnosti faktury.
8.2. Porušením závazku ze strany zhotovitele vzniká objednateli právo uplatnit smluvní pokutu: 
· při prodlení s termínem předání dokončené dokumentace v rámci jednotlivých dílčích plnění podle článku II. této smlouvy smluvní pokutu ve výši xxx,- Kč denně,
· při prodlení s odstraněním vad dokumentace v době záruční lhůty pokutu ve výši xxx,-Kč denně, maximálně však do celkové výše xxx % ze sjednané ceny díla. 
Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo náhrady škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta a oprávněná strana se může domáhat náhrady škody v plném rozsahu.
	Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění své odpovědnosti za škody, způsobené třetím osobám jeho projekční činností, ve výši 30 mil.,-Kč, na jednu pojistnou událost. Zhotovitel se zavazuje tuto svou pojistku udržovat po celou dobu provádění díla podle této smlouvy v platnosti a na žádost Objednatele tuto skutečnost doložit.



X.
Závěrečná ustanovení
9.1. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění a obchodní zvyklosti.
9.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
9.4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na základě své svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy. 
9.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Podpisy smluvních stran:

[bookmark: _GoBack]V Ostravě dne: 27.07.2020				V Českém Těšíně dne:   23.07.2020
		
Za zhotovitele						Za objednatele




………………………………………….	………………………………………….
	Ing. Jan Kocián	Ing. Dariusz Cymerys

	místopředseda představenstva	předseda představenstva




		…………………………………………..
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