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      Č. smlouvy Objednatele: 000594 00 20  
    Č. kontraktu Objednatele: 9002003263 

    Č. smlouvy Zhotovitele:  

 

 

 

Smlouva o dílo 

 
1.  Smluvní strany 

 
Objednatel:  

Obchodní jméno:  Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
Se sídlem:   Praha 9, Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

Zastoupená:   Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO:    00005886 

DIČ:    CZ00005886, plátce DPH 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. 

Číslo účtu:   1930731349/0800 

OR:    MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

 

a 

 

Zhotovitel:  

Obchodní jméno:  IM- stav Praha s.r.o. 

Se sídlem:   Zenklova 22/56, 180 0 Praha 8 - Libeň 

Zastoupená:   Petrem Michovským, jednatelem 

IČO:    26465728 

DIČ:    CZ26465728 

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:   27-7436040267/0100 

OR:   MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 84107 

 

(společně také jako „Smluvní strany“, jednotlivě také jako „Smluvní strana“) 

 

se na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 12.6.2020, 

č. 1000240445 s názvem Oprava střešního pláště  na odstavné hale garáže Klíčov  dohodly na 

uzavření této smlouvy o dílo podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“). 
  

2. Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí 
provést opravu střešního pláště na odstavné hale garáže Klíčov (dále jen „dílo“). Objednatel 

se zavazuje dokončené dílo převzít a uhradit smluvenou cenu. 

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem díla podle této Smlouvy, spadají do 
předmětu jeho podnikání, pro provedení tohoto díla je plně kvalifikován a disponuje 

pracovníky v potřebném počtu a kvalifikační skladbě a vedením a prováděním díla jsou 
pověřeny osoby k tomu účelu způsobilé. 

2.3. Místem plnění je garáž  Klíčov, Letňanská 24, 180 00 Praha 9 – Vysočany. 
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2.4. Zhotovitel se současně s dílem zavazuje objednateli předat veškerou dokumentaci 
(nákresy, návody, apod.) nutnou k řádnému užívání díla. 

 

3. Cena a splatnost faktur 

Strany se dohodly na ceně za provedení díla ve výši 26 995 283,58 Kč bez DPH 

(Slovy: Dvacet šest milionů devět set devadesát pět tisíc dvě stě osmdesát tři korun českých 
padesát osm haléřů bez DPH).  

Cena obsahuje veškeré náklady na kompletně dokončené dílo, je nejvyšší přípustná a 
nepřekročitelná a je platná po celou dobu provádění díla. Zhotovitel prohlašuje, že řádně 
prostudoval zadávací dokumentaci včetně související dokumentace a dále že řádně prověřil 
veškeré potřebné informace v souvislosti se staveništěm za účelem ohodnocení nákladů a 
rizik, přístupem na stavbu, rozsahem a charakterem prací, vlastnostmi zeminy, umístěním sítí, 
riziky škod, s možnými škodlivými a rušivými vlivy na okolní nemovitosti a jejich uživatele, 
s podmínkami, za kterých budou muset být práce prováděny a v souvislosti se shora uvedeným 
potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení díla a zohledňuje všechna rizika a vlivy souvisejících s prováděním díla. Veškeré 
náklady spojené s plněním této smlouvy včetně těch, které nejsou výslovně uvedeny ve výkazu 
výměr a zhotovitel by je měl vzhledem ke své odbornosti a zkušenostem znát, jsou 
zakalkulovány v ceně díla a zhotovitel není oprávněn požadovat jejich úhradu nad rámec 
sjednané ceny díla. Veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy, které nejsou výslovně 
uvedeny ve výkazu výměr (příloha č. 1 smlouvy), jsou zakalkulovány do jednotkových cen 
jednotlivých položek výkazu výměr. 

3.1. DPH bude účtována dle daňových předpisů, platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
(dále jen “DUZP“). DUZP je den podpisu předávacího protokolu, tj. den předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků. 

3.2. Jedná se o stavební a montážní práce, při kterých bude uplatňován zvláštní režim dle § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen o DPH). Zhotovitel 

odpovídá za správné zatřídění poskytovaných plnění do číselného kódu klasifikace produkce 
CZ-CPA platného od 1. ledna 2015. 

3.3. Jakékoliv případné vícepráce oproti rozsahu sjednanému v této smlouvě mohou být zahájeny 
pouze po písemném odsouhlasení těchto víceprací oprávněným zástupcem objednatele. Tento 
v rámci uvedeného souhlasu současně odsouhlasí postup a případný použitý materiál. O těchto 
vícepracích bude veden samostatný  deník víceprací. Fakturovat vícepráce je možné až po 
uzavření dodatku ke smlouvě o rozšíření předmětu díla a navýšení ceny s ním spojené. Součástí 
požadavku na provedení víceprací bude podrobné zdůvodnění zhotovitele, na základě jakých 
skutečností je nutné realizovat vícepráce včetně zdůvodnění vhodnosti zvoleného postupu a 
materiálu. S ohledem na povahu víceprací budou součástí předloženého zdůvodnění 
zhotovitele takové podklady, které jím tvrzené skutečnosti prokazují (např. fotodokumentace, 
studie, atd.).  

3.4. V případě, že na dohodnuté vícepráce nebo méněpráce bude možné použít jednotkové ceny 
prací, dodávek a dalších položek uvedené ve výkazu výměr, budou tyto jednotkové ceny pro 
smluvní strany při oceňování takových prací závazné. 

3.5. Oceňování případných víceprací a méněprací, u kterých nelze využít jednotkových cen, se 
provede podle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, 
a.s., ve výši 70% vůči aktuální cenové úrovni. Nebude-li jednotková cena obsažena v těchto 
katalozích, stanoví se její výše na základě individuální kalkulace podle oborového 
kalkulačního vzorce používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady budou přiměřeně 
zdokladovatelné (hmoty, mzdy, stroje). O přiměřenosti přímých nákladů rozhodne zástupce 
Objednatele nebo Objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) 
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budou určeny podle metodiky ÚRS Praha, a.s. (SPON) v posledním znění pro obor stavebních 
prací. 

3.6. Faktura – daňový doklad (dále jen faktura) bude vystavena po protokolárním předání 
dokončené části díla. Nedílnou součástí faktury bude předávací protokol s přiloženým 
kompletním oceněným soupisem provedených prací podepsaný Objednatelem a kopie všech 
případných revizních zpráv. 

3.7. Faktura bude mít veškeré náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového dokladu. Kromě 
náležitostí stanovených zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví v platném znění musí obsahovat ještě tyto údaje: 
- číslo smlouvy Objednatele, 

- číslo objednávky, které pro účely vystavení faktury sdělí Zhotoviteli Objednatel 

- vyznačení splatnosti, 
- IČO Objednatele a Zhotovitele, 

- razítko a podpis oprávněné osoby, 
- soupis provedených prací, 
- číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA. 

3.8. Splatnost faktury je 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury do dispozice Objednatele. 

Nebude-li faktura obsahovat údaje uvedené v odst. 3.7 této Smlouvy, bude-li obsahovat 

nesprávné údaje nebo bude neúplná nebo nesprávná, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě 
splatnosti bez zbytečného odkladu Zhotoviteli s uvedením zjištěných nedostatků a nedostává 
se tak do prodlení s její úhradou. Nová lhůta splatnosti počíná plynout od doručení nové, 
opravené faktury.   

3.9. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty Zhotovitele, ve 

smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Pokud Zhotovitel nebude mít daný účet 
zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a DPH uhradí až po zveřejnění příslušného 
účtu v registru plátců a identifikovaných osob. 

3.10. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, 

zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná DPH bude uhrazena až po písemném doložení 
Zhotovitele o její úhradě příslušnému správci daně. 

3.11. Objednatel neposkytuje zálohy. 
 

4. Základní podmínky a ujednání o provádění díla 

4.1. Vstup do prostor Objednatele bude umožněn pouze pracovníkům Zhotovitele, kteří budou 
vybaveni identifikačními kartami se jménem a fotografií pracovníka a názvem Zhotovitele, 
které vydá Objednatel na základě žádosti Zhotovitele. 

4.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění prací bude mít dostatečnou kapacitu svých 
zaměstnanců pro rozsah požadovaných prací. 

4.3. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním Objednateli na základě předávacího řízení. O 

průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší obě Smluvní strany zápis - Protokol o předání a 
převzetí dokončeného Díla. K jednání o předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele 
písemně (doporučeným dopisem nebo zápisem ve stavebním deníku proti podpisu 
Objednatele) nejméně 14 kalendářních dnů předem. 

4.4. Objednatel není povinen převzít Dílo s drobnými a ojedinělými vadami nebo nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání provozu nebo užívání Díla; nepřevzetím takového 
Díla se Objednatel nedostává do prodlení. Pokud Objednatel převezme Dílo vykazující vady 
nebo nedodělky, zavazuje se Zhotovitel k jejich odstranění ve lhůtě stanovené Objednatelem, 
ledaže se Smluvní strany v odůvodněných případech na základě písemného návrhu Zhotovitele 
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dohodnou na jiném termínu jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán 
protokol o odstranění vad, ve kterém Objednatel potvrdí, že vady a nedodělky byly odstraněny, 
a který se stane součástí předávacího protokolu. Objednatel rovněž není povinen převzít Dílo, 
pokud spolu s Dílem nebudou předány příslušné dokumenty dle bodu 5 této Smlouvy.  

4.5. V průběhu přejímacího řízení předá Zhotovitel Objednateli následující doklady, které budou 
nedílnou součástí Protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla: 

a) stavební deník; 

b) protokoly o zkouškách; 

c) atesty použitých materiálů; 

d) revizní zpráva; 

e) certifikáty na vlastnosti; 

f) doklady o uložení odpadu ze stavební činnosti; 

g) doklad o uložení odpadu. 

4.6. Nepředání těchto dokladů je důvodem pro odmítnutí převzetí Díla Objednatelem, přičemž 
Objednatel se nedostává do prodlení s převzetím Díla. 

4.7. Protokol o předání a převzetí dokončeného Díla bude podepsán všemi účastníky přejímacího 
řízení. Nedojde-li k dohodě o předání a převzetí Díla, uvedou se v zápise stanoviska obou 

Smluvních stran a Objednatel uvede, proč Dílo nepřevzal. Nový termín přejímacího řízení 
svolá Zhotovitel, pokud Smluvními stranami nebude v odůvodněných případech dohodnuto 
jinak. 

4.8. Objednatel není povinen převzít Dílo s drobnými a ojedinělými vadami nebo nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání provozu nebo užívání Díla; nepřevzetím takového 
Díla se Objednatel nedostává do prodlení. Pokud Objednatel převezme Dílo vykazující vady 
nebo nedodělky, zavazuje se Zhotovitel k jejich odstranění ve lhůtě stanovené Objednatelem, 
ledaže se Smluvní strany v odůvodněných případech na základě písemného návrhu Zhotovitele 
dohodnou na jiném termínu jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán 
protokol o odstranění vad, ve kterém Objednatel potvrdí, že vady a nedodělky byly odstraněny, 
a který se stane součástí předávacího protokolu.  

4.9. Pokud tato Smlouva zakládá Objednateli právo odmítnout převzít Dílo a Objednatel tohoto 

práva využije, pak veškeré náklady související s uvedením Díla do požadované jakosti, 
případným zpětným odvozem, včetně jakýchkoli dalších souvisejících nákladů, nese 
Zhotovitel. Využití práva Objednatele odmítnout převzetí Dílo dle této Smlouvy nemá vliv na 

sjednaný termín plnění. 

 

5. Doba plnění a místo plnění 
5.1. Požadovaný termín provedení díla je do 6 měsíců od předání staveniště. Předání díla bude 

potvrzeno Protokolem o předání a převzetí dokončeného díla dle čl. 4 smlouvy .  

5.2. Případné provádění prací mimo uvedenou pracovní dobu, o sobotách, nedělích a svátcích, je 
možné jen po dohodě s Objednatelem.  

5.3. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště 7 kalendářních dnů před plánovaným 
termínem předání staveniště. Zhotovitel je povinen v tomto termínu staveniště převzít. Pokud 
Zhotovitel staveniště v uvedeném termínu nepřevezme, pro potřeby posouzení termínu 
zahájení provádění Díla platí, že staveniště uplynutím lhůty převzal.  
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5.4. O předání staveniště bude vyhotoven zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních 
stran s prohlášením Zhotovitele, že staveniště za podmínek v zápise uvedených přejímá. Zápis 
o předání a převzetí staveniště je nedílnou součástí stavebního deníku. 

5.5. Doba provedení Díla bude prodloužena, jestliže přerušení prací bude zaviněno vyšší mocí 
(např. přírodní nebo průmyslové pohromy). Zhotovitel je povinen okolnosti vyšší moci 
oprávněnému zástupci Objednatele písemně oznámit ve lhůtě 3 dnů poté, co nastaly. 
Nejpozději do 7 dnů od doručení oznámení je Zhotovitel povinen Objednateli zaslat návrhy 
opatření směřující k odstranění překážky a minimalizaci délky případného prodlení s 
provedením Díla.  K pozdě učiněnému oznámení nebo sdělení s návrhem opatření se nepřihlíží. 
Nepříznivé vlivy počasí nebo jiné okolnosti ztěžující provedení Díla nejsou důvodem k 
prodloužení doby provádění Díla. Prodloužení doby provádění Díla se určí podle délky trvání 
překážky s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací. 

5.6. Případné prodloužení termínu provedení Díla z důvodů obsažených v bodě 5.5 musí být 
písemně potvrzeno Objednatelem a bude řešeno smluvním dodatkem na základě zápisu ve 
stavebním deníku o přerušení prací. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vzniku nutnosti 
přerušení provádění Díla z  důvodů uvedených v bodě 5.5 vyvine maximální úsilí proto, aby 
termín dokončení a předání Díla byl ovlivněn co nejméně, respektive prodloužen o nezbytně 
nutnou dobu. 

5.7. Provedením Díla se rozumí jeho řádné dokončení, včetně vyklizení staveniště, předání dokladů 
požadovaných Objednatelem a jeho protokolární předání. Zhotovitel je povinen odstranit 
veškeré vady a nedodělky před uskutečněním přejímacího řízení. 

 

6. Odpovědnost Zhotovitele za vady 

6.1. Zhotovitel je oprávněn provést dílo zčásti prostřednictvím třetí osoby uvedené v příloze č. 2 
této Smlouvy, a to na svoji odpovědnost.  

6.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádným a odborným způsobem, včas a v souladu se všemi 
příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České republice 
a dále zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, materiály a zařízení bylo na úrovni požadované 
smlouvou, Objednatelem a/nebo všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, 
vyhláškami a normami platnými v České republice. Zhotovitel se zárukou za jakost zaručuje, 
že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, 
jinak vlastnosti obvyklé, zejména plnou funkčnost, a že bude použitelné ke smluvenému, jinak 
obvyklému, účelu. Pokud jsou uvedené normy nebo doporučení mezi sebou v rozporu, 

rozhodující pro účely této smlouvy bude nejpřísnější předpis, norma či doporučení. 

6.3. Zhotovitel přejímá závazek, že Dílo bude způsobilé pro použití ke smluvenému, nebo jinak k 
obvyklému, účelu a zachová si smluvené, nebo jinak obvyklé, vlastnosti a provozní parametry 
s výjimkou běžného provozního opotřebení, tj. zejména plnou funkčnost, a to po celou záruční 
dobu,, která činí 60 měsíců a počíná běžet předáním a převzetím díla.  

6.4. Po dobu trvání záruky se Zhotovitel zavazuje k opravě a k  výměně vadných částí díla 
za bezvadné, a to na vlastní náklad. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění 
Objednatelem reklamovaných vad bez zbytečného odkladu a tyto vady odstranit nejpozději do 

10 dnů od obdržení reklamace. 

6.5. Důvodnost reklamace Objednatele v případech, kdy ji Zhotovitel neuzná, bude zjištěna 
znaleckým posudkem, který zajistí Objednatel. V případě, že reklamace bude uznána 
důvodnou, ponese Zhotovitel náklady na jeho vyhotovení. Pokud bude reklamace 
neoprávněná, uhradí Objednatel Zhotoviteli všechny náklady, které v souvislosti 

s odstraněním neoprávněně reklamované vady účelně vynaložil. 
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6.6. V případě, že Zhotovitel nezahájí odstranění vady díla (z odpovědnosti za vady i ze záruky za 
jakost) ve lhůtě podle této Smlouvy nebo pokud vada díla (z odpovědnosti za vady i ze záruky 
za jakost) nebude odstraněna v termínu podle této Smlouvy způsobem určeným v souladu 

s touto Smlouvou, má Objednatel právo zajistit odstranění takové vady díla jinou osobou, a to 
na náklady Zhotovitele.  

6.7. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za to, že Dílo nebude mít právní vady a nebude 
zatíženo právy třetích osob, které by omezovaly nebo znemožňovaly jeho prodej, užití, údržbu 
a opravy. 

 

7. Práva a povinnosti smluvních stran 

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, činit vše v souladu s touto Smlouvou a 

řídit se pokyny Objednatele, jsou-li tyto pokyny v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy a smlouvou.  

7.2. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli potřebné informace a nezbytnou součinnost.  
7.3. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo (jeho část) prostřednictvím poddodavatele neuvedeného 

v příloze č. 2 této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele uvedeným 
ve stavebním deníku. 

7.4. Od okamžiku převzetí staveniště až do odstranění vad a nedodělků povede Zhotovitel stavební 
deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., do kterého bude pověřený pracovník Zhotovitele 
(jeho jméno bude uvedeno ve stavebním deníku) zaznamenávat podstatné údaje, týkající se 
díla. 

 Deník bude kdykoliv v pracovní době k dispozici Objednateli ke kontrole a provádění zápisů. 

 Deník bude veden se dvěma průpisy. 

7.5. Veškeré požadavky smluvních stran uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány, jinak 
jsou považovány za neplatné. Obě smluvní strany se zavazují vyjádřit se k zápisu ve stavebním 
deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů, pokud bude situace na stavbě vyžadovat 
okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se smluvní strany projednat příslušné 
požadavky bezodkladně. 

7.6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v souladu s ustanovením § 2593 občanského 
zákoníku. Na zjištěné nedostatky upozorní zápisem ve stavebním deníku. Bude potvrzovat 
soupisy provedených prací. Je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, 
pokud není přítomen odpovědný pracovník Zhotovitele a hrozí nebezpečí poškození díla nebo 
je ohroženo zdraví či život pracovníků či třetích osob a rovněž v dalších případech.  

7.7. Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodu na straně Objednatele zcela bezdůvodně, 
zavazují se smluvní strany projednat případnou částku, o kterou se upraví cena vzhledem 
k prokázaným nákladům, vzniklým Zhotoviteli z důvodu tohoto přerušení. Následně 
Objednatel projedná se Zhotovitelem případnou změnu termínu dokončení díla. Lhůta 
prodloužení termínu dokončení díla však nesmí překročit dobu, po kterou bylo přerušeno 
provádění díla.   

7.8. Objednatel je oprávněn zastavit/přerušit provádění díla, pokud dochází k poškozování majetku 
Objednatele. 

7.9. Vedoucí zaměstnanci Zhotovitele musí být Objednatelem proškoleni z požárních předpisů, 
předpisů BOZP a interních předpisů Objednatele. Zhotovitel si bude prostřednictvím těchto 
osob zajišťovat proškolení dalších pracovníků sám. Proškolení provede Objednatel na 
vyžádání Zhotovitele před zahájením prací. 

7.10. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické 
normy (včetně ČSN), vztahující se k jeho provedení, řídit se touto Smlouvou, pokyny 
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Objednatele a podklady, které mu byly či budou Objednatelem předány a postupovat 

v souladu s jeho zájmy.  

7.11. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či poddodavatelé, kteří se podílejí 
na provádění díla a mají přístup na místo provádění díla, dodržovali veškerá opatření 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a ochrany životního 
prostředí, vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 
předpisů, z příslušných obecně závazných právních předpisů a podmínek daných realizací díla 
nebo stanovených Objednatelem.  

7.12. Povinností Zhotovitele je předcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit opatření nutná 
pro ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně jejich vybavení odpovídajícími 
ochrannými pracovními pomůckami. Zaměstnanci Zhotovitele musí být seznámeni 
s legislativními předpisy v oblasti bezpečnosti práce, v oblasti životního prostředí a jsou 

povinni je dodržovat. 

7.13. Zhotovitel musí mít po celou dobu plnění Smlouvy dostatečné technické vybavení k provádění 
díla. 

7.14. Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů původcem 
odpadů, kromě odpadů kovových vznikajících při provádění Díla (jejichž původcem je 
Objednatel) a je povinen dodržovat veškeré náležitosti v souladu s platnou legislativou. 

 

Zhotovitel je povinen kovový odpad (KO) třídit dle druhu a kategorie a vytříděný jej po 
předchozí dohodě a souhlasu předat, pokud nebude dohodnuto jinak, na svoje náklady na 
CÚO (centrální úložiště odpadů) do areálu ÚD Hostivař, U Vozovny 6, Praha 10, tel.: 
296 122 472. Zhotovitel při předání uvede číslo nákladového střediska Objednatele. 
 

KO je nutné třídit dle následujícího: 
Kód odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů) 
170405 – železo, ocel 
170401 – měď, bronz, mosaz 

170402 – hliník 

170410 – kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - Cu kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - Al kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - ostatní kabely 

170407 – směsné kovy 

 

Dále je Zhotovitel povinen vytřídit odpady uvedené pod kódem 160214 (vyřazená elektrická 
a elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze kterých vždy demontuje 
elektromotory. Tato zařízení (včetně demontovaných elektromotorů) Zhotovitel na své 
náklady předá CÚO. 
 

Kopii vážního lístku předá Zhotovitel Objednateli v rámci předávacího řízení dokončeného 
díla.  
 

Zhotovitel, v rámci provádění prací, nesmí odvážet a likvidovat majetek, který je opatřen 
inventárním štítkem Objednatele. V případě nejasností je povinen se obrátit na zástupce 
Objednatele.  

7.15. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu 
související s plněním předmětu této Smlouvy v rozsahu minimálně 5 000 000 Kč (Slovy: 
pětmilionůkorunčeských) za pojistné období, a to po celou dobu trvání této Smlouvy. 

7.16. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s podrobnými podmínkami 
poptávkového řízení, s rozsahem a povahou plnění, které bude plnit na základě této Smlouvy, 
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že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné. 

7.17. Zhotovitel je při plnění této Smlouvy povinen dodržovat veškerá ustanovení příslušných 
právních předpisů. 

 

Smluvní pokuty 

V případě prodlení Zhotovitele: 

7.17.1. s provedením díla v termínu dle bodu 5.1 je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 

7.17.2. s odstraněním vad v v termínu dle bodu 6.4 smlouvy je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli 3 000 Kč bez DPH za každou vadu a každý den prodlení. 
7.18. Ujednáním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, a to ani ve výši přesahující 

smluvní pokutu, přičemž za tímto účelem smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 Občanského 
zákoníku. Pokud bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává právo na náhradu škody 
zachováno, a to v plné výši. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro 
porušení smluvní povinnosti (kdykoliv během trvání této smlouvy), nebude takovým nárokem 
nijak dotčeno právo na náhradu újmy nebo právo na smluvní pokutu.  

7.19. Veškeré případné smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou splatné 
ve lhůtě uvedené na faktuře, a to na účet Objednatele uvedený na faktuře. Faktura k uhrazení 
smluvní pokuty bude obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s touto 
smlouvou zakládá právo Objednatele na smluvní pokutu. 

7.20. Smluvní pokuty podle této Smlouvy mohou být kombinovány. Uplatnění jedné smluvní 
pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty za porušení stejné 
povinnosti. 

7.21. Závazek splnit povinnosti sjednané v této smlouvě zaplacením smluvní pokuty nezaniká. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, které lze vymáhat 
samostatně a v plné výši. 

 

8. Kontaktní osoby 

8.1. Kontaktní osoby Objednatele: 
       , tel.: e-mail: 

 tel.:  e-mail:

 

Kontaktní osoby Zhotovitele: 

       tel.: e-mail: 

 

8.2. Kontaktní osoby nejsou oprávněny ke změnám této smlouvy, ani k promíjení jakýchkoliv 
závazků nebo pohledávek. Jsou oprávněny předávat druhé smluvní straně pokyny, dotazy 
a zasílat objednávky. Smluvní strany mohou kontaktní osoby kdykoliv změnit, a to 
jednostranným písemným oznámením adresovaným druhé smluvní straně. Oznámení je vůči 
smluvní straně účinné okamžikem, kdy jí bylo doručeno. 

 

9.  Zánik smlouvy 

9.1. Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran. 
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9.2. Pokud Zhotovitel není schopen plnit své závazky ve smluvené době nebo vstoupil do likvidace 
(kromě případů fúze) nebo je platebně neschopný nebo jsou přijata usnesení v souvislosti s 
likvidací nebo pokud byla na jeho majetek nařízena exekuce nebo pokud Zhotovitel: 

a) odmítl bez vážných důvodů plnění smluvních povinností, 

b)  přes předchozí písemnou výzvu odmítl splnit smluvní závazek, 

c) bez rozumného důvodu nezahájil provádění díla, resp. nepřevzal staveniště,  

d) se ocitne v prodlení se splněním termínů o více než 10 (deset) pracovních dnů,  

e) přes písemné upozornění provádí Dílo neodborně nebo v rozporu se schválenou dokumentací 
nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených materiálů, 

f) přes předchozí písemné upozornění zástupce Objednatele opakovaně a hrubě neplní své 
povinnosti podle smlouvy, 

g) byl pravomocně odsouzen za některý z trestných činů uvedených v ustanovení § 7 Zákona o 
trestní odpovědnosti právnických osob, 

h) v rozporu s touto Smlouvou k provedení Díla užije poddodavatele neschváleného 
Objednatelem. 

může Objednatel písemně odstoupit od Smlouvy. 
Tento krok nijak nezbaví Zhotovitele jeho povinností a závazků podle smlouvy nebo neovlivní 
práva Objednatele, která Objednateli ke dni skončení platnosti smlouvy i nadále přísluší a 
Objednatel může sám Dílo dokončit nebo k jeho dokončení použít jiného Zhotovitele. 

9.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

a) bylo vydáno a nabylo právní moci rozhodnutí o úpadku Objednatele, nebo 

b) Objednatel vstoupil do likvidace (kromě případů fúze nebo přeměny). 

9.4. Bez ohledu na výše uvedené, právo Smluvních stran ukončit tuto Smlouvu z dalších důvodů 
uvedených v Občanském zákoníku není jakkoliv dotčeno. 

9.5. Při odstoupení od Smlouvy náleží Zhotoviteli poměrná cena Díla, stanovená dohodou 
Smluvních stran. Pokud k dohodě o částečné ceně díla nedojde do 15 dní ode dne účinnosti 
odstoupení od Smlouvy, bude tato cena stanovena na základě znaleckého posudku (jako obecná 
hodnota takového plnění) zpracovaného znalcem vybraným Objednatelem. Náklady tohoto 
znaleckého posudku hradí Smluvní strany poměrně, tj. každá jednu polovinu. 

9.6. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení druhé Smluvní straně. 

9.7. Při zániku závazku provést Dílo jinak, než splnění, je Zhotovitel povinen:  

a) podrobně zdokumentovat již realizované Dílo a jeho rozsah; 
b) podrobně zdokumentovat nerealizovanou část Díla, a to v podrobnostech výkazu výměr; 
c) stanovit cenu realizovaného Díla nebo jeho části, přičemž tato cena bude stanovena v souladu s 

cenovými ujednáními dle Smlouvy. Při zániku Smlouvy od počátku si Smluvní strany výslovně 
sjednaly, že cenová ujednání dle této Smlouvy zůstávají pro ocenění částečně realizovaného 
Díla v platnosti i po ukončení Smlouvy. 

9.8. Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny částečně realizovaného Díla do doby splnění povinností 
dle bodu 11.7. 

9.9. Pokud předčasný zánik Smlouvy způsobí Zhotovitel, je povinen uhradit Objednateli veškeré 
náklady, které Objednateli vzniknou v souvislosti s nedokončením Díla a s nutností dokončit 
Dílo v plném rozsahu (zejména náklady na výběr nového Zhotovitele, navýšení ceny 
nerealizovaného Díla novým Zhotovitelem, náklady nového Zhotovitele na dokončení Díla 
apod.). 
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10. Závěrečná ujednání 

10.1. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, 
uzavírají tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní 
ustanovení § 1793 a násl. OZ o neúměrném zkrácení. 

10.2. Práva či povinnosti vzniklé z této smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího písemného  
souhlasu druhé Smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna 
e-mailových, či jiných elektronických zpráv. Pro případ postoupení této smlouvy si strany 
ujednaly, že postoupená strana nemůže odmítnout osvobození postupitele za žádných okolností. 

10.3. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za objednatelem (splatnou nebo 

dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce objednatele za zhotovitelem (splatné nebo dosud 
nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

10.4. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za zhotovitelem (splatnou nebo 

dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem (splatné nebo dosud 

nesplatné).  

10.5. Pokud se kterákoli smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této 
smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících 
z kteréhokoli jiného ustanovení této smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného 
ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění 
jakéhokoliv jednání podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro 
budoucí plnění jakéhokoli jiného závazku či učinění jednání. Neuplatnění či prodlení s 
uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdání se 
tohoto práva. 

10.6. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze škody způsobené zhotoviteli porušením 
některé z povinností stanovených v této smlouvě ve formě úmyslného zavinění a/nebo 
hrubé nedbalosti; a Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody způsobenou 
neplatností této smlouvy objednatelem, nebyla-li tato škoda způsobena úmyslně a/nebo 
z hrubé nedbalosti. 

10.7. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 odst. 2 OZ. 

10.8. Tato smlouva se řídí OZ. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2591, § 2595, § 2627. § 
2628 a § 2630 odst. 2 OZ na tuto smlouvu a na veškerá práva a povinnosti stran vzniklé 
na základě této smlouvy. 

10.9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a o všech náležitostech, 
které smluvní strany měly a chtěly v této smlouvě sjednat, a které považují za důležité 
pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této 
smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s 
výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních 
stran. 

10.10. Strany tímto prohlašují, že v této smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by některá 
ze smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této smlouvy. 

10.11. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla 

jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 
Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se 
předmětu plnění této smlouvy. 
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10.12. Při výkladu této smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi smluvními stranami 
v právním styku, ani k tomu, co uzavření této smlouvy předcházelo, popřípadě k tomu, 
že smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam smlouvě přikládají. 

10.13. Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této 
smlouvy (včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane 
neplatným nebo zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní 
ustanovení této smlouvy. Strany nahradí tento neplatný nebo zdánlivý závazek takovým 
novým platným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné 
míře odpovídat předmětu původního závazku. Ustanovení tohoto článku je plně 
oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy. 

10.14. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.  

10.15. Smlouva je vyhotovena ve 2 pare, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

10.16. Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že: 

 neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti 
se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby  

 nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro 
jiného v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění 
poskytnuté služby 

 učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci 
nedopustili jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího 
v úplatkářství, které by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu 
dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného činu 
podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, či 
jiného trestného činu spojeného s korupcí dle TZ. 

 nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce.  
10.17. Každá ze smluvních stran prohlašuje: 

 že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona 
č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZTOPO“); 

 že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých 
zaměstnanců a dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO; 

 že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a 
zamezení nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 

 že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po 
ní lze ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž objednatel proklamuje, 
že za tímto účelem přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné 
činnosti a Etický kodex  

 Každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednak tak, 
aby její jednání nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, 
přičitatelného jedné nebo oběma smluvním stranám ve smyslu ZTOPO. 
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10.18. Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu a musí být 
podepsané oběma smluvními stranami. Případné dodatky k této smlouvě budou 
označeny jako „Dodatek“ a vzestupně číslovány v pořadí, v jakém byly postupně 

uzavírány tak, aby dříve uzavřený dodatek měl vždy číslo nižší, než dodatek pozdější. 
10.19. Není-li pro změnu této smlouvy dodržena forma ujednaná stranami, lze neplatnost 

takovéto změny namítnout i bylo-li již plněno. 
10.20. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ. Zhotovitel 

dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a že 
informace týkající se plnění této smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o 
ně požádají a jejich poskytnutí nebude v rozporu se zákonem č. 106/1999 Sb. 

10.21. Veškeré soudní spory vzniklé z této smlouvy budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány 
soudem místně příslušným podle sídla Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová 
společnost. 

10.22. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.  

Nedílnou součástí smlouvy je  

Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr 

Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů 

 

 

 

V Praze dne:       V Praze dne: 

     

 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 

                           

 

__________________________   __________________________ 

Ing. Petr Witowski     Petr Michovský 

předseda představenstva    jednatel  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,    IM-stav Praha s.r.o. 

akciová společnost                                   
 

 

__________________________ 

Ing. Ladislav Urbánek 

místopředseda představenstva 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost                                   


