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SMLOUVA O DÍLO 
č. 128/2020 

 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na veřejnou zakázku: 
                                         „OP Vsetín – rekonstrukce otopného systému“ 
 

Smluvní strany 
 
Objednatel:   Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  

 se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2        
za kterou právně Ing. Karol Siwek, ředitel Územního pracoviště Ostrava,  
jedná: na základě vnitřního předpisu Příkazu 6/2019, v platném znění 
IČO:                            69797111   
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Ostrava, číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX 
 
(dále jen jako „objednatel“) 
 
a 

      
Zhotovitel: DAF INNOVA s.r.o.             
se sídlem: Huslenky 643, 756 02 Huslenky      
zastoupený: Františkem Halašem, jednatelem společnosti  
IČO: 26827930                             
DIČ:                             CZ26827930 
zapsaná u                     Krajského soudu v Ostravě 
oddíl, vložka: C 25973.  
bankovní spojení: ČSOB, pobočka Vsetín, číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX 
 
(dále jen jako „zhotovitel“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 

Článek I. 
Preambule 

 
1.1. Objednatel prohlašuje, že je organizační složkou státu zřízenou zákonem č. 201/2002 

Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, v platném znění (dále též 
„zákon č. 201/2002 Sb.“) s příslušností hospodařit s majetkem státu nebo namísto 
organizačních složek státu, které jsou příslušné hospodařit s předmětným majetkem státu, 
podle zákona   č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit 
závazky v ní obsažené. 

1.2. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 
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1.3. Smluvní strany prohlašují, že pokud tato smlouva nestanoví jinak, bude postupováno 
v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a v souladu s dalšími 
právními předpisy, které se vztahují na předmět smlouvy. 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

 
2.1.  Za podmínek sjednaných touto smlouvou se zhotovitel zavazuje zajistit svým jménem, na 

své náklady a na své nebezpečí, řádně a včas pro objednatele dílo spočívající v realizaci 
veřejné zakázky s názvem „OP Vsetín – rekonstrukce otopného systému“ 
v administrativní budově odboru Odloučené pracoviště Vsetín - stavba Vsetín, čp. 27, 
stavba je součástí pozemku p.č. 259 (dále jen „administrativní budova“), zapsané na LV 
60000 pro katastrální území a obec Vsetín, vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský 
kraj, Katastrálním pracoviště Vsetín. 

Předmět smlouvy je podrobně specifikován v přiložené zadávací dokumentaci, 
zpracované 12/2018 projektantem Ing. Antonínem Talachem (příloha č. 1). 

V prostoru stávajícího schodiště v 1.NP bude v celém rozsahu demontován stávající zdroj 
tepla v plném rozsahu. Jedná se o dva závěsné plynové turbokotle o výkonu 45 kW 
včetně kouřovodu a přívodu vzduchu, zabezpečovacího zařízení a armatury stávajícího 
statického teplovodního vytápění zasažené přestavbou. Potrubí pro stávající otopná 
tělesa, které je vedeno ve stavebních konstrukcích zůstane ponecháno bez demontáže. 
Následně bude provedena instalace nového otopného systému, uvedení do provozu, 
provedení topných a tlakových zkoušek a zregulování celé otopné soustavy v objektu. 

Současně bude provedeno zateplení půdního prostoru, a to ve smyslu položení tepelné 
izolace na stávající stropní konstrukci 2.NP z prostoru půdy. Na podlahu podkroví se 
osadí parozábrana stropů shora s přelepenými spoji. Tepelnou izolaci budou tvořit dvě 
vrstvy minerální vlny o tloušťce 140 a 160 mm, které budou kladené vrchem volně, dále 
se osadí ochranná separační fólie. Materiál bude do půdního prostoru dopravován pomocí 
výtahového zařízení, stávajícím montážním otvorem ve štítové stěně ze západní strany 
objektu. 

2.2. Všechny činnosti a práce v předchozích a následujících odstavcích jsou v této smlouvě   
souhrnně označovány jako „dílo“. 

2.3. Jakékoli změny provedení díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny zápisem  
ve stavebním deníku. 

2.4. Administrativní budova je využívána k výkonu administrativních činností odboru 
Odloučené pracoviště Vsetín. Veškeré práce budou probíhat za plného provozu objektu, 
proto se zhotovitel zavazuje v maximální možné míře vyjít vstříc objednateli tak, aby práce 
omezily osoby v objektu co nejméně.  

Článek III. 
Místo plnění, lhůta plnění 

 
3.1. Místem plnění smlouvy je administrativní budova na adrese Pod Vršky 27, 755 01 Vsetín. 

3.2.  Zhotovitel se zavazuje protokolárně převzít místo plnění (staveniště) a zahájit realizaci 
díla nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy a 
dokončit dílo (tj. včetně odstranění všech zjištěných vad či nedodělků) nejpozději do 30 
kalendářních dnů od zahájení díla, nejpozději však do 31.10.2020. O předání místa 
plnění a zahájení díla a o převzetí díla sepíší smluvní strany protokol. 

3.3. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, do ukončení všech prací, zajištění souvisejících 
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dodávek a služeb a do splnění všech závazků ze smlouvy. 

 

Článek IV. 
Smluvní cena 

 
4.1.  Celková cena za komplexní realizaci díla je stanovena jako cena smluvní a činí  
       

510.115,17 Kč bez DPH, tj. 617.240,-Kč vč. DPH při 21% sazbě DPH. 

V případě změny DPH bude aktuální sazba DPH uplatněna podle zákonů platných v době 
fakturace. 

4.2.  Smluvní cena je podložena nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 7. července 2020  
a soupisem prací předmětu této smlouvy ze dne 7.7.2020, které tvoří přílohy č. 2 a 3 této 
smlouvy. 

4.3.  Smluvní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Ve smluvní ceně jsou započítány 
veškeré náklady, výdaje, materiál, doprava, náklady za naložení, odvoz a zajištění 
likvidace odpadu, poplatky, pojištění, provádění průběžného i závěrečného úklidu místa 
plnění, všechny práce, služby, dodávky (materiál) a jiné aktivity nebo činnosti zhotovitele 
nebo jeho poddodavatelů související s komplexním zajištěním celého díla dle této 
smlouvy.  

4.4.  Všechny práce, dodávky nebo související služby musí být poskytnuty objednateli  
ve sjednaném rozsahu, a to bez jakéhokoliv omezení. Zhotovitel není oprávněn 
„doúčtovat“ objednateli jakékoliv dodatečné práce, služby či dodávky, které budou 
nezbytné pro řádné splnění předmětu této smlouvy, a to např. i z důvodu, že zhotovitel 
chybně odhadl dílčí cenu anebo poskytl nekvalitní práci, dodávku či službu, v jejichž 
důsledku bylo nezbytné poskytnout další plnění pro řádné splnění předmětu této smlouvy. 

Článek V. 
Platební podmínky a fakturace 

 
5.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po řádném provedení díla dle této smlouvy 

a jeho protokolárním předání bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí faktury musí být 
„Soupis provedených prací, dodávek a služeb“ a „Protokol o předání a převzetí díla“ 
odsouhlasený a podepsaný objednatelem.  

5.2.  Faktura musí být předána osobně nebo doručena objednateli na adresu Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 
1335/9, 716 10 Ostrava – Radvanice, do 10 kalendářních dnů po podpisu protokolu  
o převzetí díla. 

5.3.  Faktura musí mít náležitosti podle aktuální legislativy. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit 
fakturu zhotoviteli k opravě (doplnění), pokud nebude faktura takové náležitosti obsahovat 
či přesáhne dohodnutou cenu. V takovém případě bude přerušen běh lhůty splatnosti 
a nová lhůta splatnosti začne běžet okamžikem doručení opravené (doplněné) faktury 
objednateli. 

5.4. Faktura musí být vystavena se splatností 21 kalendářních dnů od převzetí faktury 
objednatelem, popř. ode dne prokazatelného převzetí zhotovitelem opravené (doplněné) 
faktury ze strany objednatele.  

5.5.  Zálohy objednatel neposkytuje. 

5.6. Podmínkou pro zaplacení ceny předmětu plnění objednatelem je stanovení výdajů 
Ministerstvem financí na financování projektu ve smyslu § 5 odst. 1 písm. d) vyhlášky 
č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "výdaje"). V případě, že ke dni splatnosti faktur 
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nebudou Ministerstvem financí výdaje stanoveny, objednatel o této skutečnosti zhotovitele 
neprodleně písemně vyrozumí a lhůta splatnosti faktur se automaticky prodlužuje tak, že 
faktury budou splatné do 21 kalendářních dnů ode dne stanovení výdajů. V takovém 
případě se nejedná o prodlení. Doklad o stanovení výdajů zašle objednatel zhotoviteli 
bezprostředně poté, kdy mu bude tato skutečnost Ministerstvem financí oznámena. 

Článek VI. 
Záruka za jakost 

 
6.1. Zhotovitel poskytuje záruku na veškeré provedené stavební práce v délce 48 měsíců a na 

veškeré dodávky v délce 24 měsíců. Záruční doba běží ode dne předání díla objednateli. 
 
6.2. Zhotovitel poskytuje výše uvedenou záruku s tím, že po tuto dobu se zavazuje 

k provádění pravidelných servisních prací a záručních oprav zařízení. 

Článek VII. 
Předání díla, vlastnické právo a nebezpečí škody na díle 

 
7.1.  Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud bude při přebírání díla zjištěna vada nebo 

nedodělek, bude tato skutečnost uvedena do protokolu a předávací řízení bude 
ukončeno, tj. dílo nebude předáno. Opětovně bude předávací řízení zahájeno až po 
úplném odstranění všech zjištěných vad a nedodělků zhotovitelem. 

7.2.  Objednatel je povinen protokol o převzetí díla podepsat nejpozději následující pracovní 
den po dni, ve kterém se přesvědčil o řádném odstranění všech vad či nedodělků.  

7.3.  Při podpisu protokolu o převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli originál 
stavebního deníku, na použité materiály předat veškeré atesty sledovaných parametrů, 
záruční listy, návody a protokoly o provedení předepsaných zkoušek a revizí apod. 

7.4. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele dnem podpisu 
protokolu o převzetí díla. 

Článek VIII. 
Odpovědnost za vady díla v záruční době 

 
8.1.  Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

8.2.  Zjistí-li objednatel v záruční době vadu díla, je povinen ji bez zbytečného odkladu 
u zhotovitele reklamovat a v reklamaci vadu díla řádně popsat. 

 
8.3.  Za včas uplatněnou reklamaci díla se považuje reklamace odeslaná objednatelem poštou 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo e-mailem na adresu: XXXXXXXXX,  
nejpozději poslední den v této smlouvě sjednané záruční lhůty. E-mail s písemnou 
reklamací se má za doručený okamžikem jeho odeslání zhotoviteli.  

8.4.  Nejpozději 3. pracovní den po doručení písemné reklamace objednatele je zhotovitel 
povinen dostavit se k protokolárnímu ohledání a posouzení reklamované vady díla. Tento 
protokol musí obsahovat termín bezplatného odstranění reklamované vady díla 
dohodnutý s objednatelem.  

8.5. Práce na odstranění objednatelem řádně reklamované vady díla, za kterou odpovídá 
zhotovitel, je zhotovitel povinen zahájit nejpozději 5.pracovní den po ohledání  
a posouzení reklamované vady díla.  
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8.6. Jestliže však objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen dostavit se k protokolárnímu ohledání a posouzení objednatelem řádně 
reklamované vady díla nejpozději do 24 hodin po doručení písemné reklamace. Práce na 
odstranění objednatelem řádně reklamované vady díla (havárie), za kterou zhotovitel 
odpovídá, je zhotovitel povinen v takovém případě zahájit do 24 hodin po ohledání  
a posouzení takové vady. 

8.7. Nedostaví-li se zhotovitel k protokolárnímu ohledání a posouzení objednatelem řádně 
reklamované vady díla do 3 pracovních dnů po doručení písemné reklamace  
či v případě havárie do 24 hodin po doručení písemné reklamace nebo práce na 
odstranění objednatelem řádně reklamované vady díla, za kterou zhotovitel odpovídá, 
nezahájí do 5 pracovních dnů po ohledání a posouzení takové vady díla nebo v případě 
havárie do 24 hodin po ohledání a posouzení takové vady, je objednatel oprávněn zajistit 
odstranění vady díla jiným subjektem a vyúčtovat vzniklé náklady zhotoviteli. Smluvní 
pokutu dle Čl. XII. odst. 3 této smlouvy je zhotovitel povinen hradit do dne zahájení prací 
jiným subjektem. 

Článek IX. 
Stavební deník 

 
9.1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého  

je povinen řádně zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti. Povinnost vést 
stavební deník skončí pro zhotovitele dnem ukončení všech prací, tedy dnem podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla bez vad nebo nedodělků  

9.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

9.3.  Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, 
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze 
objednatel, popř. jím pověřená osoba nebo příslušné orgány státní správy. 

9.4. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. 
Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. 

9.5. Jestliže zhotovitel nebude souhlasit se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je 
povinen se do 3 pracovních dnů k zápisu vyjádřit, jinak se bude mít za to, že s obsahem 
zápisu souhlasí. Nesouhlas bude muset být zapsán do stavebního deníku a výrazně 
vyznačen tak, aby byl na první pohled odlišný od běžných zápisů. 

9.6.  Zhotovitel je povinen upozornit na jakékoliv vzniklé situace, které mohou ohrozit průběh  
a termín splnění díla zápisem do stavebního deníku. Objednatel je povinen tuto situaci 
řešit a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis do stavebního deníku.  

9.7.  Zápisy zapsané a potvrzené v záznamu nesmí překračovat právní rámec této smlouvy, 
jinak jsou neplatné, a nebude možné je ani považovat za její změny či dodatky. 

9.8. Zhotovitel je nejméně po dobu záruční lhůty povinen uschovat kopii stavebního deníku. 
Originál stavebního deníku musí být předán objednateli při předání díla. 

9.9. Za zhotovitele osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a k zápisům  
do stavebního deníku: 

 
 František Halaš, jednatel společnosti DAF INNOVA s.r.o. 

 Za objednatele osoby pověřené osoby: 

 Ing. Patrick Cassinelli, ředitel odboru Odloučené pracoviště Vsetín 
 Alice Kubičíková, vedoucí odd. Hospodářské správy odboru Odloučené pracoviště Vsetín 
 Ing. Antonín Talach – technický dozor 
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Článek X. 
Kontrola díla 

 
10.1.  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla včetně provádění nepřetržitého 

dohledu staveniště a svolávat kontrolní dny v průběhu realizace díla. Účast zhotovitele  
na kontrolních dnech je povinná. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu  
s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů nebo 
ČSN, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené 
lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení 
od smlouvy. 

10.2.  Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis v záznamu). 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž 
budou předmětné práce zakryty. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost 
objednatele práce, které byly zakryty odkrýt svým nákladem. 

10.3.  Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. 
Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené  
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

Článek XI. 
Povinnosti zhotovitele a sankce 

 
11.1. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění předmětu této smlouvy dodržovat ustanovení 

smlouvy, příslušné právní předpisy, technické normy závazné ČSN vztahující  
se k předmětu plnění dle této smlouvy. Zhotovitel je odpovědný ode dne zahájení díla  
až do jeho řádného dokončení a předání objednateli za dodržení předpisů týkajících  
se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Objednatel 
prokazatelně seznámil zhotovitele s dokumentací BOZP a PO, vztahující se k místu 
plnění a předmětu plnění této smlouvy. 

11.2.  Zhotovitel se zavazuje na své náklady a na svou odpovědnost v průběhu realizace 
předmětu smlouvy udržovat čistotu a pořádek ve všech prostorách a prostranstvích, které 
budou v souvislosti s plněním díla znečištěny, a dále se zavazuje provést závěrečný úklid 
těchto dotčených prostor a prostranství. 

11.3. Zhotovitel se zavazuje odstranit, naložit, odvézt a zajistit likvidaci veškerého odpadu  
a nečistot, které při provádění díla jeho činností vzniknou. Zhotovitel je odpovědný jako 
původce odpadu za nezávadnou likvidaci veškerého odpadu vzniklého v souvislosti 
s realizací díla, a to v souladu s platnou legislativou. 

11.4. Zhotovitel je povinen zajistit si pro provedení díla nezbytný materiál a zavazuje se provést 
dílo za použití pouze nového materiálu. 

11.5. Zhotovitel si veškeré potřebné nářadí zajistí sám v potřebné kvalitě. 

11.6. V případě, že zhotovitel použije, byť i jen k plnění určité části díla poddodavatele, 
odpovídá objednateli za plnění poskytnuté poddodavatelem, jako by toto plnění 
poskytoval zhotovitel sám. 

11.7. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla uhradit objednateli náklady za využité 
energie – elektrickou energii a vodu. Náhrada za využité energie se stanovuje ve výši 50,-
Kč za 1 den. Náhrada je splatná na účet objednatele č. 19-91277610/0710, ve lhůtě, která 
bude zhotoviteli oznámena po dokončení díla ve výzvě objednatele k zaplacení celkové 
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částky, přičemž tato lhůta nebude kratší než 30 kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy 
k úhradě. 

 

Článek XII. 
Sankce 

12.1.  Zhotovitel je povinen po celou dobu platnosti smlouvy mít sjednáno pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, a to s limitem pojistného plnění minimálně 
ve výši 2 mil. Kč a zaplacené pojistné. V případě, že dojde k porušení této smluvní 
povinnosti, zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč,  
a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl ze strany objednatele vyzván. Úhradou 
smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši, tedy  
i ve výši přesahující smluvní pokutu. 

12.2. Pro případ prodlení zhotovitele, tj. v případě neprovedení díla a jeho předání objednateli, 
včetně řádného odstranění všech zjištěných vad či nedodělků, ve lhůtě stanovené 
zejména v čl. III této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení až do řádného splnění 
závazku, nejvýše však 1 000 000 Kč. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok 
objednatele na náhradu škody v plné výši. 

12.3. Nedostaví-li se zhotovitel k protokolárnímu ohledání a posouzení vady reklamovaného 
díla nejpozději 5. pracovní den po doručení písemné reklamace objednatele či v případě 
havárie do 24 hodin po doručení písemné reklamace objednatele nebo pokud zhotovitel 
nezahájí práce na odstranění objednatelem řádně reklamované vady díla, za kterou 
zhotovitel odpovídá, nejpozději 5. pracovní den po ohledání a posouzení reklamované 
vady díla nebo v případě havárie do 24 hodin po ohledání a posouzení reklamované vady, 
je povinen zhotovitel objednateli zaplatit za každé takové porušení smluvního ujednání 
smluvní pokutu 1 000,- Kč za každý započatý den takového prodlení. Zaplacením smluvní 
pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

12.4.    Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou objednateli a třetí osobě 
v souvislosti s plněním díla dle této smlouvy a je povinen jakoukoliv škodu objednateli  
a třetí osobě uhradit v plné výši. 

Článek XIII. 
Povinnosti objednatele 

 
13.1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu ve výši a způsobem sjednaným 

v této smlouvě a převzít hotové dílo bez vad a nedodělků. 

13.2. Objednatel je povinen zajistit přístup na místo plnění dle dohody se zhotovitelem  
a umožnit zhotoviteli připojení elektrické energie a zdroje vody z rozvodů objednatele, za 
podmínek stanovených v Čl. XI., odst. 11.7. této smlouvy. 

13.3. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu sdělit zhotoviteli na jeho vyžádání veškeré 
další informace nezbytné pro splnění předmětu této smlouvy. 

13.4. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli na základě výzvy z neoprávněně neuhrazené 
faktury zhotovitele nebo její části úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády 
č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s 
uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu 
právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a 
veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, v platném znění, za každý den prodlení 
vůči dnu splatnosti faktury. 
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Článek XIV. 
Odstoupení od smlouvy 

 
14.1.  Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v těchto případech  

(§ 2001 občanského zákoníku): 

- jestliže zhotovitel bude v prodlení s komplexním dokončením a protokolárním 
předáním díla dle této smlouvy objednateli, včetně řádného odstranění všech 
zjištěných vad či nedodělků, delším než 15 pracovních dnů;   

- jestliže objednateli bude zhotovitelem v souvislosti s realizací díla opakovaně 
(tj. minimálně 2krát) způsobena škoda převyšující 10 000,- Kč; případné 
odstoupení od smlouvy nezbavuje zhotovitele povinnosti uhradit objednateli 
vzniklou škodu;    

- jestliže nabude právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku zhotovitele, 
v němž tento soud konstatuje, že je zhotovitel v úpadku. 

14.2.  Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v těchto případech (§ 2001 občanského 
zákoníku): 

- jestliže se objednatel dostane do neoprávněného prodlení s úhradou faktury delší 
než 60 kalendářních dní. 

 

14.3. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného odstoupení  
od smlouvy druhé smluvní straně. 

14.4.  Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy. 

Článek XV. 
Součinnost smluvních stran 

 
15.1.  Objednatelem pověřené osoby ve věcech realizace díla dle této smlouvy: 

- Ing. Patrick Cassinelli, ředitel odboru Odloučené pracoviště Vsetín,  
email: XXXXXXXXXXXX, tel: XXXXXXXX, mobil: XXXXXXXXXXX, 

- Alice Kubičíková, vedoucí odd. Hospodářské správy odboru Odloučené pracoviště 
Vsetín, email: XXXXXXXXXX, tel: XXXXXXXXX, mobil: XXXXXXXXXXX. 

15.2.  Zhotovitelem pověřené osoby ve věcech realizace díla dle této smlouvy: 
 

− František Halaš, jednatel společnosti, e-mail: XXXXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX, 

− XXXXXXXXXXXXX, technik, e-mail: XXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXXX. 
 
15.3.  Pro předejití pochybnostem se uvádí, že osoby oprávněné jednat ve věcech realizace díla 

dle této smlouvy za zhotovitele a za objednatele nejsou oprávněny ke změně smlouvy  
a práv a povinností smlouvou založených, nýbrž toliko k jednání o podmínkách  
a podrobnostech takových možných změn, jejich přípravě, plnění smlouvy apod. 

Článek XVI. 
Závěrečná ustanovení 

 
16.1.  Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). 

mailto:1daf@seznam.cz
mailto:1daf@seznam.cz
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16.2. Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. Objednatel předá zhotoviteli 
doklad o uveřejnění smlouvy v registru smluv podle § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb.,  
o registru smluv, jako potvrzení skutečnosti, že smlouva nabyla účinnosti. 

16.3. Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva 
neobsahuje žádné obchodní tajemství. 

16.4.  V souvislosti s možnými úpravami státního rozpočtu je objednatel oprávněn zastavit 
průběh plnění předmětu této smlouvy nebo tuto smlouvu vypovědět, a to bez jakékoliv 
sankce či náhrady za nedokončené plnění. Výpověď je účinná okamžikem doručení 
zhotoviteli. Objednatel se zavazuje, že dílčí plnění poskytnuté před dnem ukončení 
smlouvy, uhradí podle podmínek této smlouvy. 

16.5.  Objednatel může smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu, resp. bez udání důvodu,  
a to s výpovědní lhůtou 30 dnů s tím, že výpovědní lhůta začne běžet od prvního dne 
měsíce následujícího po měsíci, v němž bude dodavateli výpověď doručena. Objednatel 
se zavazuje, že dílčí plnění poskytnuté před dnem ukončení smlouvy uhradí podle 
podmínek této smlouvy. 

16.6. Zhotovitel vyslovuje souhlas s tím, že objednatel v rámci transparentnosti zveřejní 
smlouvu (včetně případných dodatků) na profilu zadavatele.  

16.7.  Jakékoliv změny či doplnění smlouvy je možné činit výhradně formou písemných 
a číselně označených dodatků ke smlouvě schválených oběma smluvními stranami. 

16.8.  Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž tři obdrží 
objednatel a jedno zhotovitel.  

16.9.  Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv z přinucení 
nebo omylu, na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

16.10.  Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – zadávací dokumentace, příloha č. 2 - Krycí list 
nabídky zhotovitele, příloha č. 3 – 2x Výkaz výměr (rekonstrukce otopného systému + 
zateplení stropního prostoru 2.NP). 

 
 
V Ostravě dne ...........................                                    V………………… dne ....................... 
 
 
 
 
 
 
  Ing. Karol Siwek                              František Halaš 
      ředitel Územního pracoviště Ostrava                    jednatel společnost DAF INNOVA s.r.o. 
 
                 objednatel              zhotovitel 
 


