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SMLOUVA O DÍLO 

 

„Stavební realizace zabezpečené oblasti „D“ objektu Cejl 478/10, Brno“ 

 

 

I.  SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Objednatel 

 

Česká republika – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 

se sídlem:    Brno - Žabovřesky, Mučednická 1125/31, PSČ 616 00 

IČO:     05800226 

datová schránka:   zzfnkp3 

bankovní spojení (číslo účtu):  3031881/0710 (ČNB) 
telefon:     +420 541 110 777 

e-mail:     posta@nukib.cz 

zastoupený:    JUDr. Věrou Vojáčkovou, MPA, náměstkyni ředitele úřadu 

kontaktní osoba:   

telefon:     

e-mail:     

       

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. Zhotovitel 

 

Milada Syslová 

 

zastoupená:     

se sídlem:    Za plovárnou 1000/1, 674 01 Třebíč-Podklášteří 
IČO:      45426767  

DIČ:      

datová schránka   sfhs5iv 

bankovní spojení (číslo účtu):  

kontaktní osoba:   

telefon:     

e-mail:     

 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

(Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“) 

 

 

mailto:posta@nukib.cz
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo 
„Stavební realizace zabezpečené oblasti „D“ objektu Cejl 478/10, Brno“ (dále jen „smlouva“) 

 

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 

Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Stavební 
realizace zabezpečené oblasti „D“ objektu Cejl 478/10, Brno“, sp. zn.: NÚKIBVZ2020015  (dále 
jen „zadávací řízení“). Jednotlivá ujednání smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími 
podmínkami zadávacího řízení a nabídkou zhotovitele podanou do zadávacího řízení. 

 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést stavební dílo, a to  stavební realizaci 

zabezpečené oblasti na stupeň „Důvěrné“ v objektu na adrese Cejl 478/10, 602 00 Brno (dále jen 
„dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.  Přesná specifikace                          
a rozsah díla je uveden v projektové dokumentaci – „Stavební realizace zabezpečené oblasti „D“ 
objektu Cejl 478/10, Brno ”, vypracované společností Security Technologies a.s., IČO: 44015542, 

se sídlem Komprdova 4333/20, 615 00 Brno, která je přílohou č. 1 této smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje poskytnout při provádění díla potřebnou součinnost, řádně provedené 
dílo převzít a za provedené dílo zhotoviteli uhradit cenu podle této smlouvy za podmínek                           
a  v termínu smlouvou sjednaných. 

3. Předmětný objekt na adrese Cejl 478/10, 602 00 Brno je majetkem České republiky a objednatel 

na této adrese provozuje své detašované pracoviště na základě užívacího titulu sjednaného mezi 

Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkovým a Národním úřadem pro kybernetickou                            
a informační bezpečnost, č.j. UZSVM/B/27048/2018 – HMU1.  

4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků,                            
ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí, podle objednatelem předané a schválené 
projektové dokumentace od společnosti Security Technologies a.s. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v nejvyšší kvalitě a v souladu s českými technickými normami 
a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení 
díla. 

6. Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také předložení atestů použitých 
výrobků a materiálů, předložení certifikátů a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů            
a zařízení zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, prohlášení o shodě, předložení 
protokolů o zkouškách, předložení revizních zpráv, pokud jsou vyžadovány platnými právními 
předpisy, vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla (formou zákresů do převzaté 
projektové dokumentace stavby), předložení ostatních dokumentů potřebných pro vydání 
kolaudačního souhlasu, které souvisí se zhotovitelem provedenými stavebními pracemi dle této 
smlouvy, a které má nebo má mít zhotovitel k dispozici. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky v místě plnění díla, a že práce provede 
v termínu stanoveném smlouvou. 

8. Zhotovitel se v rámci provádění díla zavazuje zejména k: 

a. provedení stavebních prací dle projektové dokumentace, 

b. provedení nezbytných dodávek materiálu, 

c. průběžnému odvozu odpadu postupem souladným s příslušnými zákony, 
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d. provedení všech nezbytných zkoušek, revizí a atestů, jimiž bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality díla, 

e. provedení závěrečného úklidu před předáním díla. 

9. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré nepředvídané a dodatečné práce. Tyto nepředvídané                       
dodatečné práce budou zhotovitelem provedeny v souladu se zákonem a po předchozím 

podpisu dodatku ke smlouvě smluvními stranami. 

10. Za nepředvídané práce se považují práce a plnění (části díla) v dokumentaci původně 
neobsažené, jejichž potřeba vznikla případnou neúplností výchozích či jiných podkladů, jinými 
potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do provozu anebo 

z důvodu rozhodnutí či opatření orgánů státního stavebního dohledu, památkové péče, případně 
jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb a jinými okolnostmi stranami nepředvídanými.                    
Za nepředvídané práce se považují pouze takové práce a plnění zhotovitele, které budou 
prováděny na základě předchozího písemného schválení objednatelem, a které nebyly součástí 
řešení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele nebo práce vyvolané zásadní změnou 
tohoto řešení. Zhotovitel je povinen si zkontrolovat předkládané výkazy výměr s předloženou 
projektovou dokumentací a upozornit na případné nesrovnalosti. 

11. Za nepředvídané práce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího 
odstavce, jejichž provedení (poskytnutí) bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, 
za které odpovídá nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění, a dále práce a plnění, která jsou                  
v souladu s projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele a tuto pouze zpřesňují. Tyto práce 
jsou jako součást plnění díla již zahrnuty v ceně uvedené v této smlouvě. 

12. Hrozí-li nebezpečí vzniku závažné škody, je zhotovitel povinen nepředvídané práce provést i bez 
jejich předchozího sjednání v písemném dodatku smlouvy. Vyžádá si však  
i v tomto případě zpravidla předchozí písemné stanovisko objednatele. 

 

 

IV. DOBA PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 4 týdnů od účinnosti této smlouvy. 

2. Termín předání staveniště zhotoviteli bude nejpozději do čtyř (4) kalendářních dnů od účinnosti 
této smlouvy. 

3. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle odst. 2 tohoto článku z důvodů                           
na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do pěti (5) kalendářních dnů ode dne, 
kdy mu byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně oznámena. V takovém případě                           
se termín pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivé termíny upraví zpravidla tak, že se 
prodlouží o tolik dnů, o kolik se prodloužil termín zahájení díla.  

4. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě,  
že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo 
na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.  

5. Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě,  
že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. 
Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, 
pokud je zřejmé, že překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení 
provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění 
překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách                              
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a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo                       
na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla. 

6. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost 
pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených 
k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření  
k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout. 

7. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na termín provedení díla. 

8. Dílo bude realizováno v místě plnění a v době dle článku V. smlouvy odst. 2.  

9. Kontaktní osobou zhotovitele je: 

      

       Kontaktní osobou objednatele je:  

10. Smluvní strany se dohodly, že změna kontaktních údajů uvedených v odst. 9 tohoto článku 

smlouvy není změnou smlouvy a postačí, že se smluvní strany elektronickou poštou informují                  
o této změně s uvedením nových kontaktních údajů. 

 

 

V. STAVENIŠTĚ (MÍSTO PLNĚNÍ) 

1. Místem plnění díla je budova (objekt) na adrese Cejl 478/10, 602 00 Brno. 

2. Dílo může být zhotovitelem prováděno v pracovní dny od 6:00 hodin do 24:00 hodin,                             

o víkendech od 8:00 do 22:00h. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude prováděno tzv.                       
„za provozu“, proto budou bourací a hlučné práce prováděny po domluvě s objednatelem. 

Objednatel předpokládá, že v pracovních dnech se bourací a hlučné práce budou realizovat                   
od 15:00h do 22:00h, o víkendech od 7:30h do 22:00h. 

3. S ohledem na postavení objednatele, jsou zaměstnanci zhotovitele vyslaní do místa plnění, 
povinni dodržovat vnitřní bezpečnostní předpisy objednatele a uposlechnout pokyny Policie ČR. 

 

 

VI. CENA DÍLA 

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. III odst. 1 této smlouvy je stanovena cena ve výši: 
361 596,00 Kč bez DPH, 

(slovy:  tři sta šedesát jeden tisíc pět set devadesát šest korun českých). 
DPH bude připočtena podle platných právních předpisů. 

2. V nabídkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na provedení díla.  

3. Celková cena díla je zpracována v souladu se všemi zadávacími podmínkami díla. 
4. Změny v platebních podmínkách mohou být uskutečněny pouze, když dojde v průběhu plnění                  

ke změnám sazeb DPH, případně ke změnám legislativních, či technických norem a předpisů, 
které mají vliv na cenu zakázky. 
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5. Soupis stavebních prací označený následovně: „VÝKAZ VÝMĚR“ tvoří podklad pro vyhotovení 
cenové nabídky stavebních prací, dodávek a služeb, který je přílohou č. 2 k této smlouvě – 
„Cenová nabídka stavebních prací, dodávek a služeb – výkaz výměr“.   

 

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu díla dle článku VI. odst. 1 této smlouvy po dokončení díla         

na základě skutečně provedených prací, a to jednorázově bezhotovostně na základě daňového 
dokladu - faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí díla. 

2. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad - fakturu až po řádném provedení díla dle této 
smlouvy a jeho protokolárním předání bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí daňového 
dokladu - faktury musí být „Soupis provedených prací, dodávek a služeb“ a „Protokol o předání                     
a převzetí díla“ odsouhlasený a podepsaný objednatelem.  

3. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu – faktury, obsahujícího veškeré zákonné 
náležitosti dle daňových a účetních předpisů činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne jeho 
doručení objednateli.  

4. Daňový doklad - faktura musí splňovat náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,                       
ve znění pozdějších předpisů, a daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani                         
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Účetní a daňový doklad musí obsahovat 
zejména tyto náležitosti: 

a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, IČO, DIČ, 
b) číslo dokladu, 
c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění, 
d) název peněžního ústavu a číslo účtu včetně čísla identifikátoru banky, na který se má platit, 

konstantní a variabilní symbol, 
e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH, 
f) název díla, označení části díla, 
g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu, 
h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu, 
i) seznam příloh, 
j) další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis. 

5. Objednatel má právo daňový doklad - fakturu zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, 
aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, (i) obsahuje-li nesprávné údaje, (ii) chybí-li na daňovém 
dokladu - faktuře některá z náležitostí především pak kalkulace ceny díla, nebo (iii) není-li 
připojena kopie soupisu provedených prací, dodávek a služeb a protokol o předání a převzetí díla 

podepsaný oprávněným zaměstnancem objednatele. Nová lhůta splatnosti v délce třicet (30) 
kalendářních dnů počne plynout ode dne doručení opraveného daňového dokladu - faktury 

objednateli. 

6. Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že úhradou daňového dokladu - faktury se rozumí odeslání 
částky v daňovém dokladu - faktuře z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

7. Jestliže je zhotovitel dle zveřejnění správcem daně v registru plátců ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn provést zajišťovací 
úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu a uhradit zhotoviteli pouze základ daně, tento 
postup je považován za splnění závazku objednatele. 

8. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohové platby. 

 



      č. j. 3682/2020-NÚKIB-E/210 

        

 

 

Smlouva o dílo         strana 6 z 16 

 

VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních 
lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně 
odstranit. Zhotovitel poskytuje záruku po dobu 60 měsíců od převzetí díla objednatelem, pokud 

není stanovena záruka na část díla delší.  

2. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po formálním převzetí díla objednatelem 
doloženém podepsaným předávacím protokolem dle článku XI. smlouvy. 

3. Doba, od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vad(y), se nezapočítává 
do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.  

4. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží 
pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění (věci) 
objednatelem. Délka této záruční doby musí odpovídat záruční době poskytované dle této 
smlouvy pro tu kterou část díla.  

5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo 
zásahem vyšší moci. 

6. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, 
nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil, a to výhradně na adresu                           

pro doručování zhotovitele uvedenou v článku I smlouvy.  

7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené 
plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady: 

a) bezplatně odstraní uplatněné vady, 
b) uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy tak neučiní sám, 
c) uhradí objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody, 
d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu 

uplatněných škod v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě 
dohody smluvních stran. 

8. Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje: 

a) potvrdit objednateli bezodkladně písemně např. e-mailem přijetí uplatnění vady díla 
s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin                              
od uplatnění vady,  

b) uskutečnit prověrku ke zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 48 
hodin od uplatnění vady, 

c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě pěti (5) 

kalendářních dnů od uplatnění vady, 
d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě deseti (10) kalendářních dnů  

od uplatnění vady, 

9. Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis 
obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. V případě uznání vady 
bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně 
zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu. 

10. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření 
a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem. 
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IX. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo                             
ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob.  

2. V průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník s denními záznamy o postupu 
prováděných prací a o počasí a dalšími náležitostmi dle platných právních předpisů.  

3. Kromě zápisů podle odstavce 2 tohoto článku se do stavebního deníku zapisují také zápisy                           
z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných 
technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.  

4. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti 
schválené projektové dokumentaci, a to ani, pokud jde o materiály a technologie. Pokud                        
se v průběhu provedení díla přestanou některé materiály či technologie vyrábět, případně se 
prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví či se z jiných důvodů nebudou smět použít, navrhne 
zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů nebo technologií, přičemž uvede 
důsledek jejich použití na výši ceny díla. Užití nově navržených materiálů či technologií                            
je podmíněno uzavřením dodatku k této smlouvě. 

5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat režim přístupu do místa provádění díla a pokyny objednatele 
s tím spojené. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi 
demontovanými v souvislosti s prováděním díla, při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny 
objednatele. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že jeho pracovníci nebudou vstupovat do prostor, které obývají 
zaměstnanci objednatele anebo vstup je možný pouze po dohodě s objednatelem. 

7. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu                              
na staveništi i na místech, která mohou být provedením díla dotčena. Zhotovitel nese plnou 
odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj 
náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést 
veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. 

8. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění 
pozdějších předpisů) a za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty                           
v místě plnění, případně v místech provedením díla dotčených. 

9. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle 
příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které 
mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provedení díla užito, jakož i za 
škodu způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla 
zhotovitelem. 

10. Zjistí-li zhotovitel při provedení díla skryté překážky týkající se místa plnění a tyto překážky 
znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit                             
to bezodkladně a písemně objednateli a navrhnout mu vhodná opatření, popřípadě potřebnou 
změnu díla. Do dosažení dohody o potřebné změně díla je zhotovitel oprávněn provedení díla 
přerušit za předpokladu, že tak objednateli písemně předem oznámí.  
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X. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, včetně provádění nepřetržitého dohledu 
staveniště a svolávat kontrolní dny v průběhu realizace díla. Účast zhotovitele na kontrolních 
dnech je povinná. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi 
vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů nebo ČSN, je objednatel 

oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení 
smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.   

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provádění prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel                          
je povinen vyzvat objednatele nejméně tři (3) pracovní dny před termínem, v němž budou 
předmětné práce zakryty. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele práce, které 
byly zakryty, odkrýt na své náklady.   

3. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, 
je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného 
stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

 

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla 
objednateli v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání               
se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho 
části, a to nejméně pět (5) kalendářních dnů předem.  

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením 
díla se rozumí: provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se prohlídkou v místě 
plnění, včetně prověření funkčnosti díla – a provedení veškerých zkoušek, revizí a atestů. Při 
předání a převzetí díla předloží zhotovitel projekt skutečného provedení stavby, atesty materiálů 
a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné k vydání 
kolaudačního souhlasu. 

3. Předání a převzetí díla musí předcházet technické dílčí přejímky, čímž se rozumí technické 
kontroly díla včetně elektrotechnických a elektronických zařízení.  

4. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele veškerá rizika nebezpečí škody na díle, jež                          
do této doby nesl zhotovitel.  

5. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to,  
že tomu tak je, a to až do doby než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě 
zhotovitel. 

6. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však 
podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému 
užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelem 
stanovené lhůtě. 

7. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen 
„protokol“), který musí obsahovat alespoň: 

a) popis předávaného díla, 
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b) zhodnocení kvality předávaného díla, 
c) soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje, 
d) způsob odstranění případných vad a nedodělků, 
e) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků, 
f) výsledek přejímacího řízení, 
g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.  

8. Protokol je povinen pořídit zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslány všem zúčastněným 
zástupcům obou smluvních stran. 

9. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek 
přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč 
se tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko                             
v nezbytném rozsahu, jenž je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve 
nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v případě přejímacího řízení 
v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel 
předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří 
opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu.  

10. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím 
řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu. 

11. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody 
znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se 
prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. 

 

XII. SMLUVNÍ POKUTA 

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele 
s termínem dokončení díla dle článku IV. odst. 1 této smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení s řádným a včasným splněním této povinnosti až do dne jejího 
dodatečného splnění. 

2. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat  
se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které  
se smluvní pokuta týká. 

3. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení v případě, že je objednatel v prodlení 
s termínem splatnosti faktury dle článku VII. odst. 3 této smlouvy. Úrok z prodlení účtuje 
zhotovitel v zákonné výši za každý započatý den prodlení. 

4. Veškeré smluvní pokuty, které jsou si smluvní strany navzájem povinny dle článku XII, jsou 

omezené částkou ve výši 10% z celkové ceny bez DPH dle článku VI. odst. 1. této smlouvy. 

5. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od jejich 
uplatnění u druhé smluvní strany. 

 

 

XIII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je zhotovitel, a to od samého počátku. Objednatel má  vlastnické 
právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla. Vlastníkem díla nebo příslušné 
části díla se stává objednatel okamžikem jeho předání a převzetí. 
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2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených                      
k provedení díla, nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím 
díla. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle odst. 2 tohoto 

článku. 

XIII. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých 
skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou, a které se týkají činnosti 
druhé smluvní strany. 

2. S informacemi, veškerými doklady a dokumentací, jež byly poskytnuty objednatelem za účelem 
splnění závazků zhotovitele ze smlouvy, je zhotovitel povinen nakládat jako s důvěrnými 
informacemi, i když tak nejsou výslovně označeny a nesmí s nimi seznámit žádnou třetí osobu,                       

s výjimkou svých zaměstnanců a subdodavatelů v rozsahu, v jakém je potřebují znát pro plnění 
této smlouvy. I tyto osoby však musí být k ochraně těchto skutečností obdobným způsobem 
zavázány.  

3. Smluvní strany mohou podrobnosti o provádění díla sdělit třetím osobám, jen pokud k tomu 
druhá smluvní strana udělila písemný souhlas.  

4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností 
přijde do styku s osobními údaji a při jejich ochraně postupovat v souladu s nařízení Evropského 
parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), učiní veškerá opatření, aby nedošlo                             
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto osobním údajům, neoprávněným 
přenosům, k neoprávněnému zpracování, či jinému zneužití osobních údajů. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že podnikne všechny nezbytné kroky k zabezpečení osobních údajů.  
Zhotovitel zejména zajistí, aby přístup k osobním údajům měli pouze zaměstnanci zhotovitele 

případně subdodavatelé, jejichž přístup je nezbytný ke splnění povinností dle této smlouvy. 

6. Za porušení výše uvedených povinností smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 50 000,-

Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Článek XII. se uplatní obdobně. 

7. Za důvěrné informace se pro účel smlouvy nepovažují informace, které: 

a) se staly obecně dostupnými jinak než v důsledku jejich zpřístupnění druhou smluvní stranou, 

b) smluvní strana prokazatelně získá jako informace nikoli důvěrné z jiného zdroje než od druhé 
smluvní strany; i tyto informace je však přijímající smluvní strana povinna přiměřeně chránit,  

c) je přijímající smluvní strana povinna poskytnout dle zákona nebo na základě příkazu soudu 
nebo jiného orgánu státní správy, který je k tomu oprávněn, 

d) jsou již přijímající smluvní straně v den podpisu této smlouvy známy. 

8. Na písemnou žádost poskytující smluvní strany přijímající smluvní strana bezodkladně vrátí druhé 
smluvní straně všechny důvěrné informace poskytnuté jí v souvislosti s její činností dle této 
smlouvy, včetně všech nosičů, kopií, a upraví všechny materiály ve svém vlastnictví nebo                          
pod svojí kontrolou, které obsahují důvěrné informace. 
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9. Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po ukončení smlouvy. 

XIV. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů  
v místě plnění i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost 
zhotovitel. 

2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla, jsou 
vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti                        
a rizik s tím spojených. 

3. V případě úrazu pracovníka zhotovitele v místě plnění, vyšetří a sepíše záznam o úrazu podle 

platných předpisů objednatel, který je rovněž povinen provést veškeré úkony s úrazem 
související, případně úrazem vyvolané. Veškeré následky vyplývající ze skutečnosti, že došlo                       
k úrazu, nese na svou odpovědnost a náklad zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje informovat 

objednatele o každém úrazu, pokud k němu dojde v souvislosti s provedením díla. 

4. Splnění povinností podle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti                      
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění 
pozdějších předpisů, zajistí objednatel. 

XV. STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájení díla až do jeho dokončení a předání  
dle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí zhotovitel každý den 
zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související                             
s prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od projektové dokumentace. Stavební deník bude uložen u zhotovitele a bude 
vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele. 

2. Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 

3. Úvodní listy obsahují: 

a) základní list, ve kterém jsou uvedeny název, sídlo a veškeré identifikační údaje 

objednatele, projektanta, zhotovitele a subdodavatelů, jakož i jména jejich 
pověřených zástupců v místě provádění díla a změny těchto údajů, 

b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, 
c) přehledný seznam zkoušek veškerých druhů. 

4. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro 
dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očíslují s listy pevnými. Denní záznamy 
čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních 
záznamech nesmí být vynechána volná místa. Za objednatele jsou oprávněni do stavebního 
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deníku provádět zápisy tyto osoby, a to: Ing. Pavel Vintr, vedoucí oddělení Investice a rozvoj 
anebo jím pověřený technický dozor objednatele. 

5. Zhotovitel se zavazuje uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl                             
k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit. 
Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných 
prací, osobám pověřeným k provádění dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo 
zápisu do deníku a veřejnoprávním úřadům a to po celou dobu provádění díla. 

6. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy 
ve stavebním deníku, a to nejpozději do tří pracovních dnů od okamžiku jejich pořízení, v případě 
mimořádné situace (havárie) ihned. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele                        
na stavbě, doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo e-mailem na adresu objednatele a od 

doručení začne plynout lhůta tří (3) pracovních dnů. Jestliže na zápis nebude odpovězeno                        
ve stanoveném termínu, znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí. 

7. Zhotovitel je oprávněn vést stavební deník v elektronické formě, pokud bude takový způsob 
vedení stavebního deníku splňovat veškeré obsahové požadavky objednatele na stavební deník 
stanovené výše v tomto článku. 

XVI. ZKOUŠKY 

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady  
o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále se zhotovitel zavazuje prověřovat doklady 
o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu                           
a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, 
požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí. Před zahájením prací 
zhotovitel vždy zpracuje a předá objednateli plán kontrol (kontrolní a zkušební plán). 

2. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných 
individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení 
zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, EN, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji 
vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.  

3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany 
zápisem do stavebního deníku alespoň tři (3) pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé 
zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost 
díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel 
povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu. 

4. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení. 

5. Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu 
provedeného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese 
náklady na její provedení zhotovitel sám. 

XVII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel: 
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a) nezahájí provedení díla do 20 dnů od termínu zahájení díla, 
b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené  

v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně 
objednatelem,  

c) bezdůvodně přeruší provedení díla, 
d) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí,                   

v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně 
závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele. 

2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku,  

je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo plnění, veškerou projektovou 
dokumentaci, stavební deník a jiné doklady vztahující se k dílu či k jeho částem, jakož  
i věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla. 

3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku, není 
povinen v rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byť se podle smlouvy 
stala splatnou, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které 
náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh. 

4. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel: 

a) je v prodlení s předáním místa plnění po dobu delší než 20 dnů, 
b) pozastaví provedení prací na díle po dobu delší než 30 dnů z důvodů,  

jež nejsou na straně zhotovitele, 

5. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku nebo 

zhotovitel z důvodů uvedených v odst. 4, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke 
dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných 
prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou 
finanční hodnotu dosud provedeného díla. 

6. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení  
o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením  
od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty                              
a  na náhradu škody. 

XVIII. VYŠŠÍ MOC 

1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu 
došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné 
okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím 
uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich 
následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně                         
v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují válka, nepřátelské 
vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. 

2. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských 
poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo 
odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, 
nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména 
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subdodavatele), jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla povinná strana již 
v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající                             
na ostatní plnění ze smlouvy vliv. 

3. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání 
smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá 
smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit nebo jestliže o této okolnosti 

oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela 
důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa. 

4. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy  
v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou 
smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší 
mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této 
skutečnosti. 

XIX. POJIŠTĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen po celou dobu platnosti smlouvy mít sjednáno pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 
2 mil. Kč a zaplacené pojistné. V případě, že dojde k porušení této smluvní povinnosti, zhotovitel 
se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun 
českých), a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl ze strany objednatele vyzván. Úhradou 
smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši, tedy i ve výši 
přesahující smluvní pokutu. Pro odstranění jakýchkoliv pochybností smluvní strany uvádí, že se 
zde neuplatní ustanovení článku XII odst. 4 této smlouvy. 

2. Zhotovitel dokládá objednateli rozsah a platnost trvání pojištění pojistnými certifikáty, které jsou 
přílohou č. 3 této smlouvy. 

XX. ÚČINNOST SMLOUVY 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.  
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2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v informačním systému veřejné správy, který 
slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv“). 

3. Zhotovitel podpisem Smlouvy bere na vědomí, že objednatel, jakožto osoba uvedená v § 2 odst. 1 

písm. a) zákona o registru smluv, je povinen podle § 5 tohoto zákona bez zbytečného odkladu 
zaslat Smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nejpozději 
však do 30 dnů od jejího uzavření. 

XXI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským 
zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak. 

2. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména                      
si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo 
plnění a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž 
nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy. 

3. Nestanoví-li smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny 
smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do patnácti (15) dnů  
od doručení tohoto návrhu.  

4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého  
z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy 
některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní 
ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva 
posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této 
záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou                     
na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.  

5. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná 
stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory                      
a zpracovatele informací. 

6. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. 

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy, a že ji uzavřely na základě své 
svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 
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8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 – „Projektová dokumentace – Stavební realizace zabezpečené oblasti „D“ objektu Cejl 
478/10, Brno“ 

Příloha č. 2  – „Cenová nabídka stavebních prací, dodávek a služeb – výkaz výměr“  

Příloha č. 3 – „Pojistný certifikát“ 

 

 

Ing. Pavel Dvořák v z. 

 

 

 

 

 

JUDr. Věra Vojáčková, MPA 

 

 

 

 

 

náměstkyně ředitele úřadu  

ČR - Národní úřad pro kybernetickou 

a informační bezpečnost 

 

(objednatel) (zhotovitel) 
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Příloha č. 1 

Projektová dokumentace  - Stavební realizace zabezpečené oblasti „ D“ objektu Cejl 478/10, Brno 

 

 

Projektová dokumentace „Stavební realizace zabezpečené oblasti „ D“ objektu Cejl 478/10, Brno“ 
bude zhotoviteli předána při předání staveniště. 



Příloha č. 2 Smlouvy o dílo
Předloha pro zpracování ceny plnění – výkaz výměr, soupis prací a dodávek

Číslo 

Celkem Stavební realizace zabezpečené oblasti „D“ objektu Cejl 478/10, Brno 361 596,00

Stavební práce a dodávky zařízení
1 Stavební práce a dodávky zařízení - místnost 121
2 Vybourání zárubní (800/1970) vč. likvidace 2 kpl. 6 600,00 13 200,00

3

Vyzdění otvoru - Porobetonová tvárnice - tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 
x 100 mm 1 kpl. 10 000,00 10 000,00

4 Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá sádrová - štuk na pórobeton 2 m2 400,00 800,00

5 Montáž výzt. sítě do stěrky- včetně výzt. sítě a tmelu 2 m2 250,00 500,00

6 Malba disperzní inter. výška do 3,8 m 1barevná, 2x nátěr,1 x penetrace 4 m2 250,00 1 000,00

Viz výkres 1, 2
7 Zakrytí technologie v serverovně 1 kpl. 1 000,00 1 000,00

8 Neprůhledná fólie na okno v serverovně (1000x14000 mm) 1 kpl. 2 500,00 2 500,00

Viz výkres 2
9 Bourání příček deskových,sádrokartonových tl.10 cm 15,00 m2 420,00 6 300,00

10

Příčky z desek Porobetonová tvárnice tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 
100 mm 15,00 m2 350,00 5 250,00

11 Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá sádrová - štuk na pórobeton 30 m2 250,00 7 500,00

12 Montáž výzt. sítě do stěrky- včetně výzt. sítě a tmelu 30 m2 150,00 4 500,00

13 Malba disperzní inter. výška do 3,8 m 1barevná, 2x nátěr,1 x penetrace 30 m2 200,00 6 000,00

 Viz výkres 1, 2
14 Přesuny suti vč. uložení na skládku a poplatků 1 kpl. 4 500,00 4 500,00

 Dodávka a montáž bezpečnostní mříže (typ 2 NBÚ) - místnost 121

15

Pevná mříž  - výroba a montáž MPK2RC, certifikovaná do RC2 podle ČSN 
EN 1627, 1000x1400 mm, s povrchovou úpravou žárovým zinkem a 
komaxitem odstínu dle vzorníku RAL 1 kpl. 45 000,00 45 000,00

Viz výkres 2
Dodávka a montáž bezpečnostních dveří (typ 2 NBÚ) - místnost 121

16 Dveře , 800/1970, (NBU typ 2) 1 ks 13 190,00 13 190,00

17 Povrchová úprava DDL 2 ks 1 200,00 2 400,00

18 Elektromechanický zámek  (NBU typ 3) 1 ks 15 000,00 15 000,00

19 Kabel s konektorem 1 ks 650,00 650,00

20 Kabelová průchodka 1 ks 350,00 350,00

21 Dělený čtyřhran s redukcí 1 ks 550,00 550,00

22 Protiplech ES321 1 ks 125,00 125,00

23 Zárubně RC2 800x1970 1 ks 3 600,00 3 600,00

24 Povrchová úprava zárubně komaxit 1 ks 1 200,00 1 200,00

25 Kování 802, (NBU typ 2) 1 ks 1 560,00 1 560,00

26 Vložka , 3 klíče (NBU typ 2) 1 ks 1 260,00 1 260,00

27 Samozavírač DC140 1 ks 1 750,00 1 750,00

28 Pomocný materiál 1 kpl. 3 000,00 3 000,00

29 Montáž dveří 1 kpl. 2 000,00 2 000,00

30 Kotvení zárubně - roxorové tyče - svařování 1 kpl. 1 200,00 1 200,00

31 Zazdění zárubně včetně zapravení 1 kpl. 1 500,00 1 500,00

Viz výkres 2
Stavební práce a dodávky zařízení - místnost 122

32 Vybourání zárubní (800/1970) vč. likvidace 2 kpl. 2 600,00 5 200,00

33

Vyzdění otvoru - Porobetonová tvárnice - tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 
x 100 mm 1 kpl. 6 000,00 6 000,00

34 Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá sádrová - štuk na pórobeton 2 m2 400,00 800,00

35 Montáž výzt. sítě do stěrky- včetně výzt. sítě a tmelu 2 m2 400,00 800,00

36 Malba disperzní inter. výška do 3,8 m 1barevná, 2x nátěr,1 x penetrace 49 m2 250,00 12 250,00

37

Interiérové dveře CPL klasic 800/1970mm, DTD, bílá, výplň dřevotřísková 
deska 1 ks 3 300,00 3 300,00

38 Zámek zadlabací 72/55 1 ks 250,00 250,00

39 Ocelová zárubeň 1 ks 985,00 985,00

40 Bezpečnostní kování R1 (NBU typ 2) 1 ks 1 170,00 1 170,00

41 Zámková vložka  (NBU typ 2) 2 ks 780,00 1 560,00

42 Demontáž stávajících silnp. rozvodů 10 hod. 350,00 3 500,00

Viz výkres 1, 2
Instalace antistatické podlahy - místnost 121

43 Odstranění stávajícího koberce vč. ekologické likvidace 1 kpl. 1 500,00 1 500,00

44 Samonivelační stěrka, pevnost v tlaku min. 20 MPa 12 m2 300,00 3 600,00

45 Vyrovnání podlahy 1 kpl. 3 000,00 3 000,00

46 Antistatická krytina, čtverec 610x610 mm 40 ks 240,00 9 600,00

47 Uzemňovací měděná páska 15 mm x 30 m 1 ks 1 000,00 1 000,00

48 Elektricky vodivé disperzní lepidlo 1 kpl. 1 000,00 1 000,00

49 Uzemnění antistatické podlahy 1 kpl. 500,00 500,00

19 700,00

Celkem Stavební práce a dodávky zařízení 193 200,00

Dodávky systémů a zařízení – PZTS, EKV
Dodávky systémů a zařízení - dodávka NUKIB 

43 Pracovní stůl *) 2 ks X X

44 Kancelářská židle *) 2 ks X X

45 Trezor *) 1 ks X X

46 Pracovní stanice PC - terminál *) 2 ks X X

47 Tiskárna *) 1 ks X X

48 Zařízení fyzického ničení informací nebo dat *) 1 ks X X

Viz výkres 2

Instalace antistaticé podlahy - souhrn
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Celková  cena
 v Kč bez DPHPopis položky Výměra Měrná 

jednotka

Jedn. cena 

 v Kč



Dodávky systémů a zařízení - PZTS, EKV
49 JA-116H Sběrnicový expandér – 16  (NBU typ 2) 2 ks 1 650,00 3 300,00

50 JA-114E Sběrnicový přístupový modul s displejem  (NBU typ 2) 1 ks 2 630,00 2 630,00

51 JA-192E Ovládací segment přístupových 2 ks 120,00 240,00

52 KX15DTAM Duální detektor digitální s držákem, vějíř 15m  (NBU typ 2) 2 ks 1 080,00 2 160,00

53 AD800-AM Akustický detektor tříštění skla s AM, dosah  (NBU typ 2) 2 ks 2 555,00 5 110,00

54 ISC-PB1-100 Tísňové tlačítko ND100-GLT s konvenční  (NBU typ 2) 2 ks 390,00 780,00

55 3G-SM-60 Čtyř drátový plastový polarizovaný mag.kontakt  (NBU typ 2) 6 ks 290,00 1 740,00

56 RKZ111 Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek 5 ks 350,00 1 750,00

57 75PS13V8 K40/5A

Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy a 
odpojovačem. 1 ks 2 113,00 2 113,00

58 PS12380 VdS AKU 12V/38Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 10 let, VdS 1 ks 2 965,00 2 965,00

59 JA-122E Sběrnicová venkovní čtečka  (NBU typ 2) 2 ks 1 860,00 3 720,00

60 JA-110N-DIN Sběrnicový silový modul výstupů 1 ks 860,00 860,00

61 JA-194PL Víceúčelová montážní krabice - střední 1 ks 250,00 250,00

Viz výkres 4, 5
62 FTP 5e PVC Kabel FTP cat.5e, drát, PVC 30 m 16,00 480,00

63 J-Y(ST)Y2x2x0.8 Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0.8mm šedý 40 m 18,00 720,00

64 SYKFY 3x2x0.5 Kabel SYKFY 3x2x0.5mm 55 m 25,00 1 375,00

65 EIP17017 Lišta 17x17mm, bílá 25 m 30,00 750,00

66 EIP25020 Lišta 25x20mm, bílá 25 m 40,00 1 000,00

67 EIP40020 Lišta 40x20mm, bílá 15 m 50,00 750,00

68 Drobný instalační materiál 1 kpl. 1 000,00 1 000,00

Viz výkres 4, 5
Celkem Dodávky systémů a zařízení - PZTS, EKV 33 693,00

Dodávky systémů a zařízení – IS
Technologie - dodávka NÚKIB

69

FLATBOX 18U nástěnná skříň pro datové sítě, švh 700x892x700mm, 
RAL7035, prosklené dveře *) 1 ks X X

70 Přístrojová police, 2 U, pro pevnou montáž *) 1 ks X X

71 Šifrátor *) 1 ks X X

Viz výkres 3, 5
72 DK 7980.100 Rozšiřovací sada ventilátoru 2 ks 1 200,00 2 400,00

73 Přepěťová ochrana RACK-PROTECTOR-VF5-1U 1 ks 2 439,00 2 439,00

74 VO24SC1C 19", 1U, výsuvná vana pro 24 SC simplex, ,LC duplex, E2000, černá, výroba Ma-Fia s.r.o.1 ks 1 380,00 1 380,00

75 KO24BLU Velká optická kazeta pro 24 svarů, modrá, s držáky a víkem Speedway 2 ks 125,00 250,00

76 PIO5LC2OM3 Pigtail LC/UPC 50/125 2m, OM3 12 ks 120,00 1 440,00

77 Svařování vlákna FO 12 ks 340,00 4 080,00

78 Kabelová forma pro optický kabel, včetně zakončení optiky 12 ks 250,00 3 000,00

79 Měření metorou OTDR vč. Protokolu, 2 vl. Délky 6 ks 400,00 2 400,00

80 OCHR60 Ochrana svaru, předsmrštěná, 60mm, 2,5mm 12 ks 6,00 72,00

81 PO5DLCLC1OM3 Patch cord LC/UPC-LC/UPC Duplex 50/125 1m, OM3 2 ks 392,00 784,00

82 PO5DLCSC2OM3 Patch cord LC/UPC-LC/UPC Duplex 50/125 2m, OM3 2 ks 392,00 784,00

83 AOLCDMMOM3 Adaptér optický LC-LC, Duplex, UPC/PC Multimode, OM3 4 ks 650,00 2 600,00

84 ZOSCMAF Záslepka do SC portu 16 ks 20,00 320,00

85 78618 Zásuvka optická, 2xLC duplex ( uchycení push-pull), 2M, bílá 2 ks 50,00 100,00

86 10954 montážní rámeček mosaic/DLP 4M 65mm 10954 1 ks 80,00 80,00

87 BOX2SCD FTTH optický box, výklopný kazeta s držákem pro 4 sv., 2xSC, LC, SC duplex, 79x119x21mm1 ks 120,00 120,00

88 AOLCDMMOM3 Adaptér optický LC-LC, Duplex, UPC/PC Multimode, OM3 2 ks 650,00 1 300,00

89 PIO5LC2OM3 Pigtail LC/UPC 50/125 2m, OM3 4 ks 120,00 480,00

90 Svařování vlákna FO 4 ks 350,00 1 400,00

91 Kabelová forma pro optický kabel, včetně zakončení optiky 4 ks 250,00 1 000,00

92 Měření metorou OTDR vč. Protokolu, 2 vl. Délky 2 ks 400,00 800,00

93 OCHR60 Ochrana svaru, předsmrštěná, 60mm, 2,5mm 4 ks 6,00 24,00

94 KO-04-5-AE02-OM3 Kabel optický J/A-DQ(BN)H WBF, 4vl., 50/125, OM3, LSOH, AE02, CLT, Eca, KDP40 m 15,00 600,00

95 PO5DLCLC1OM3 Patch cord LC/UPC-LC/UPC Duplex 50/125 1m, OM3 2 ks 392,00 784,00

96 PO5DLCLC2OM3 Patch cord LC/UPC-LC/UPC Duplex 50/125 2m, OM3 2 ks 392,00 784,00

97 Vodič H07V-U  6.0mm2 Zelenožlutý 2 ks 30,00 60,00

98 Patch kabel 50/125 MTRJ-LC MM 2m 4 ks 60,00 240,00

99 Polepky pro označení "RED" kabeláže 1 kpl, 20,00 20,00

100 Drobný instalační materiál 1 kpl. 2 500,00 2 500,00

Viz výkres 3, 5
Celkem Dodávky systémů a zařízení - IS 32 241,00

Dodávky systémů a zařízení – silnoproud

101

SKYFP16C-DMA-0-10-10 - Jednofázový odrušovací filr, jmenovitý proud 16A, 
přívodní stíněné kabely délky 10m (RED, BLACK) 1 ks 325,00 325,00

Viz výkres 3, 5
102 LTN-6B-1 Jistič 6A (10kA), char.B, 1P 1 ks 250,00 250,00

103 LTN-16B-1 Jistič 16A (10kA), char.B, 1P 2 ks 250,00 500,00

104 LFN-25-2-030AC Proudový chránič, In=25A (10kA), 2P, 30mA, typ AC 1 ks 1 600,00 1 600,00

105 CYKY-J 3x2,5 Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 30 m 21,00 630,00

106 H07V-U 6.0 ZL/Ž Vodič H07V-U  6.0mm2 Zelenožlutý 30 m 12,00 360,00

107 10433 Parapetní žlab bez víka 10433 DLP 150x65 2m bílá 2 ks 250,00 500,00

108 10521 Kryt  DLP 10521 ohebný 65mm 2m 4 ks 150,00 600,00

109 10583  DLP přepážka oddělovací --x65 10583 1 ks 20,00 20,00

110 10691 Spojka  10691 DLPlus 2 ks 60,00 120,00

111 10706  Kryt DLP 10706 koncový 1 ks 80,00 80,00

112 10954 montážní rámeček mosaic/DLP 4M 65mm 10954 1 ks 175,00 175,00

113 10958 montážní rámeček mosaic/DLP 8M 65mm 10958 2 ks 180,00 360,00

114 77322 Zásuvka  2X2P+T 4M 1 ks 250,00 250,00

115 77324 Zásuvka  4X2P+T 8M 2 ks 250,00 500,00

116 10423 Parapetní žlab bez víka DLP 65x105 2m bílá 4 ks 800,00 3 200,00

117 10522 Kryt  DLP 10522 ohebný 85mm 2m 4 ks 600,00 2 400,00

118 10691 Spojka 10691 DLPlus 4 ks 60,00 240,00

119 10682 Spona DLP 10682 kabelová 4 ks 80,00 320,00

120 10602 Roh 10603 DLP vnitřní 65mm 1 ks 260,00 260,00



121 10785 Roh 10785 DLP plochý 1 ks 180,00 180,00

122 10738 T kus DLP 10738 1 ks 180,00 180,00

123 ARK-211130 Žlab 150/50-GZ, (1ks=2m) 12 m 250,00 3 000,00

124 ARK-213010 Spojka, SZM1-GZ 10 ks 50,00 500,00

125 ARK-213080 Spojovací sada přepážky, SPM1-GZ 20 ks 60,00 1 200,00

126 ARK-216015 Podpěra žlabu, PZM150-GZ 6 ks 60,00 360,00

127 ARK-219021 Závitová tyč M8/1m, GZ 12 ks 30,00 360,00

128 ARK-219065 Kovová hmoždinka M8x30, GZ 12 ks 15,00 180,00

129 ARK-219123 Šroub vratový M8/16 GZ (Bal=100ks) 1 ks 8,00 8,00

130 ARK-219420 Matice M8, GZ (Bal=100ks) 1 ks 4,00 4,00

131 ARK-222105 Přepážka, KPZM 50-SZ 10 m 60,00 600,00

132 DIM Drobný instalační materiál 1 ks 1 500,00 1 500,00

Viz výkres 3, 5
Celkem Dodávky systémů a zařízení - silnoproud 20 762,00

Ostatní
134 Koordinace s jinými subjekty (integrace PZTS) 1 kpl. 5 000,00 5 000,00

135 Konfigurace systému na PCO Policie ČR 1 kpl. 5 000,00 5 000,00

136 Konfigurace / programování systémů, koordinační funkční zkoušky 1 kpl. 5 000,00 5 000,00

137

Revize, zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, zkušební provoz 
dokumentace skutečného provedení 1 kpl. 6 000,00 6 000,00

138 Náklady na dopravu a přepravu materiálu 1 kpl. 16 000,00 16 000,00

139 Ostatní režijní náklady 1 kpl. 25 000,00 25 000,00

Celkem Ostatní 62 000,00

Poznámka: *) Nenaceňovat, tyto dodávky řeší zadavatel
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