

## Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)  
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D800200022

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele: 233190004

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název:

**Povodí Labe, státní podnik**

Adresa sídla:

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán:

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Adresa závodu:

závod Roudnice nad Labem

Roudnice nad Labem, Nábřežní 311, PSČ 413 01,

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

tel.

tel.

tel.

IČO:

70890005

DIČ:

CZ70890005

Obchodní rejstřík:

Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název:

**EMS 3000 s.r.o.**

Adresa sídla:

Liběchov, Litoměřická 145, PSČ 277 21,

Statutární orgán:

Ing. Petr Dembinski, jednatel

Miroslav Mareček, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu:

Ing. Petr Dembinski, jednatel

Zástupce pro věci technické:

tel.

IČO:

27155595

DIČ:

CZ27155595

Obchodní rejstřík:

Městský soud v Praze oddíl C vložka 100511

(dále jen jako „zhotovitel“)

## 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 16. 6. 2020 pro veřejnou zakázku nazvanou „**PPO Mělník, připojení napájení vrat na trvalý přívod elektrické energie**“.
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že se s náležitou odbornou péčí seznámil s projektovou dokumentací zpracovanou v roce 2019 společností Transconsult s.r.o., se sídlem Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

## 3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je připojení protipovodňových vrat ve vjezdu do veřejného přístavu Mělník na elektro rozvody společnosti České přístavy, a.s.
- 3.2. Dílo proběhne v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci, podle nabídky zhotovitele ze dne 16. 6. 2020.

## 4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelům odsouhlaseným harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení je: po nabytí účinnosti této smlouvy
- 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30. 11. 2020**

## 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla dle odst. 3.1. se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 16. 6. 2020. Celková cena za provedené dílo dohodou smluvních stran činí **106 120,- Kč** bez DPH, slovy: stošesttisícstodvacet korun českých bez DPH.
- 5.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisů o

odevzdání a převzetí předmětu díla, které svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.

- 5.3. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je třicet dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli.

## **6. Bankovní záruka**

- 6.1. Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

## **7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo**

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 3. 2020.

## **8. Zvláštní ustanovení**

- 8.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
- čl. 2, odst. 2.3. a) bod 1., 2., 4., 5., 7., 8.,
  - čl. 2, odst. 2.3. c) bod 11., 17., 18., 19.,
  - čl. 2, odst. 2.3. f) bod 34., 37., 40.,
  - čl. 2, odst. 2.6.,
  - čl. 7, celý
  - čl. 12, odst. 12.2. c), h), j),
  - čl. 14, odst. 14.3., 14.4.

## **9. Závěrečná ustanovení**

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
  - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
  - v nabídce zhotovitele.
  - Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifi-

kovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
- 9.6. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy: Obchodní podmínky ze dne 1. 3. 2020  
Nabídka zhotovitele ze dne: 16. 6. 2020

Za objednatele:  
V Roudnici nad Labem dne .....

Za zhotovitele:  
V Liběchově dne .....

.....  


.....  
Ing. Petr Dembinski  
jednatel