
Číslo Projektu: 300 čj.: 18954/2016-51
Číslo v CES: 5483

Smlouva o podmínkách realizace projektu
v rámci Programu přeshraniční spolupráce

Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

se sídlem: Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1

RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce

(dále jen „Národní orgán“)
na straně jedné

a

Západočeská univerzita v Plzni
se sídlem: Univerzitní 2732/8, 306 14 Plzeň
zastoupená: doc. Dr. RNDr. Miroslavem Holečkem, rektorem

na straně druhé

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku:
I. v souladu s Programem spolupráce, kterým se stanovují podmínky pro realizaci projektů v rámci Programu

přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 (dále jen „Cíl EÚS
ČR-BY“), vycházející zejména z:

a. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných
ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu
soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a
rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, Úřední
věstník Evropské unie L 347/320;

b. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních
ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a
zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/289;

c. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních
ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská
územní spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259;

d. nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č.481 /2014ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla
způsobilosti výdajů pro programy spolupráce;

a z další platné legislativy EU a českého právního řádu.
II. v návaznosti na Rámcovou smlouvu mezi Řídícím orgánem programu (Bavorské státní ministerstvo

hospodářství a médií, energie a technologie) a Vedoucím partnerem projektu definovaného v čl. 1 odst. 1

uzavřenou dne 11.05.2020 (dále jen „Rámcová smlouva41,jejíž kopie tvoří nedílnou součást této smlouvy
jako příloha č. 3)

tuto smlouvu (dále jen „Smlouva44).

Smluvní strany se na základě § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník44),dohodly, že Smlouva se uzavírá dle občanského zákoníku.
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Preambule

Na základě žádosti Vedoucího partnera ze dne 16.08.2019 a jejím naplánovánímMonitorovacím výborem dne
26.11.2019 jsou splněny předpoklady pro uzavření Smlouvy.

ČI. 1

llčel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je realizace aktivit české části projektu:
Číslo projektu: 300
Název projektu: Přepni (se) na historii. Mediální historicko-politické vzdělávání na

památných místech v česko-bavorském příhraničí
Prioritní osa: 3
Specifický cíl: 101
(dále jen „Projekť1).
Projektje rámcově definován Žádostí Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 (dále jen
,,Žádost“) a Rozhodnutím Monitorovacího výboru. Oba dokumenty jsou nedílnou součástí Smlouvy jako
přílohy č. 1 a 2.
2. Při naplňování účelu Smlouvy spolupracuje Partner s partnery Projektu definovanými v části Projektpartner
/ Partneři projektu Žádosti. Právní vztahymezi partnery Projektujsou vymezeny v Partnerské dohodě Cíl EÚS
Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 (dále jen „Partnerská dohoda“), která byla uzavřena dne
12.08.2019.

ČI. 2
Harmonogram plnění

Realizace Projektu musí být dokončena nejpozději do 31.12.2022.

ČI. 3
Finanční rámec

1. Předpokládaná výše celkových způsobilých výdajů po zohlednění příjmů (celkový způsobilý rozpočet)
činí: 268 147,45 EUR.

2. Na splnění předmětu Smlouvy uvedeného včl. 1 budou Partnerovi poskytnuty Řídícím orgánem
(Bavorské státní ministerstvo hospodářství a médií, energie a technologie) finanční prostředky ve výši
227 925,33 EUR z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen ,,EFRR“), avšak nejvýše
85 % celkového způsobilého rozpočtu.

3. Skutečná výše finančních prostředků poskytnutých Partnerovi, bude určena na základě skutečně
vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů, kromě výdajů vykazovaných
zjednodušenou formou (výdaje nebo náklady, které budou vyúčtovány jako paušální v souladu s čl. 67 a
68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a čl. 20 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1299/2013). Skutečná výše dotace nesmí přesáhnout maximální výši dotace stanovenou
v čl. 3 odst. 2 Smlouvy.

4. Partner má povinnost zajistit si prostředky na realizaci Projektu označované jako národní
spolufinancování ve výši 40 222,12 EUR.

Čl. 4
Způsobilost výdajů

1. Dotace je určena pouze na úhradu způsobilých výdajů. Způsobilé výdaje jsou vymezeny:
- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných

ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu
soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a
rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj,
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Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, Úřední
věstník Evropské unie L 347/320;

- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) Č.1301/2013ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních
ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a
zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/289;

- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ě. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních
ustanoveních týkajících e podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní
spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259,
nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla
způsobilosti výdajů pro programy spolupráce,

- pravidly způsobilosti výdajů uvedenými v aktuální Příručce pro české žadatele.
2. Z časového hlediskajsou výdaje způsobilé takto:

a) Od 01.01.2014 do data uvedeného v Souhlasu se zahájením realizace projektu mohou vznikat výdaje
související s plánováním a přípravou Projektu, a to do výše 5 % celkových způsobilých výdajů
Partnera, přičemž základem pro výpočet jsou celkové způsobilé výdaje stanovené Monitorovacím
výborem při naplánování projektu.

b) Výdaje na realizaci Projektu mohou vznikat od 02.10.2019 (včetně).
c) Předmětem dotace mohou být jen ty způsobilé výdaje, u kterých je datum zdanitelného plnění

nejpozději v den ukončení realizace Projektu uvedený v čl. 2 Smlouvy a které zároveň byly uhrazeny
nejpozději do 60 dní od data ukončení realizace Projektu uvedeného v čl. 2 Smlouvy. Pokud doklad
nemá datum zdanitelného plnění, je datem zdanitelného plnění míněno datum uskutečnění účetního
případu.

3. Veškeré aktivity Projektu realizovanémimo programovou oblastmusejí být realizovány v souladu s čl. 20
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, o zvláštních ustanoveních týkajících se
podpory z ERFF pro cíl Evropská územní spolupráce a Příručkou pro české žadatele.

Čl. 5
Práva a povinnosti Partnera

1. Partnerje povinen použít dotaci v souladu s podmínkami této Smlouvy a v souladu s Rámcovou smlouvou.
2. Partner je povinen splnit účel dotace uvedený v čl. 1 Smlouvy, a to ve lhůtě uvedené v čl. 2 Smlouvy.
3. Udržitelnost

Na projekt se nevztahuje podmínka udržitelnosti.
4. Plnění rozpočtu

a) Partner je povinen použít dotaci na způsobilé výdaje uvedené v Podrobném rozpočtu Projektu, který
je přílohou č. 4 Smlouvy.

b) Horní limity způsobilých výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol jsou dány aktuálně platným
rozpočtem Partnera, jak je uveden v příloze č. 4 Smlouvy (příp. posledního uzavřeného dodatku ke
Smlouvě, kterým se rozpočet mění).

c) Horní limit rozpočtové kapitoly je možné překročit max. o 15 % dané rozpočtové kapitoly (při
posuzování 15 % se vychází z rozpočtu dle uzavřené Smlouvy, příp. posledního uzavřeného dodatku
ke Smlouvě, kterým se rozpočet mění), a to pouze pokud dojde k úsporám v jiných rozpočtových
kapitolách tak, aby nebyla překročena celková částka rozpočtu, a pokud změna nemá vliv na dosažení
cílů Projektu. V případě, že horní limit rozpočtové kapitoly nepřesáhne 15 % dané rozpočtové kapitoly
nebo částku 500 EUR, není nutné provádět změnu přílohy č. 4 Smlouvy uzavřením dodatku ke
Smlouvě, ani změnu rozpočtu hlásitKontrolorovi určenému v čl. 7 Smlouvy.

d) V případě změny rozpočtu přesahující 15 % kterékoliv rozpočtové kapitoly, je potřeba provést změnu
přílohy č. 4 Smlouvy uzavřením dodatku ke Smlouvě. Výdaje, které přesahují horní limit rozpočtové
kapitoly o více než 15 % dané rozpočtové kapitoly, nemohou být Kontrolorem schváleny, dokud není
uzavřen příslušný dodatek ke Smlouvě.

5. Způsobilé výdaje
a) Partnerje oprávněn požadovat uhrazení pouze příslušné výše výdajů, které byly na základě Podrobné

soupisky výdajů, jež se předkládá se Zprávou o realizaci projektu - zprávou za partnera, schválené
jako způsobilé Kontrolorem.

b) Veškeré způsobilé výdaje musejí být doloženy kopií účetního, daňového či jiného dokladu a dokladu
o úhradě. Tato povinnost se nevztahuje na výdaje, které spadají pod režim daný možnostmi
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zjednodušeného vykazování výdajů (výdaje nebo náklady, které budou vyúčtovány jako paušální v
souladu s 51. 67 a 68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a čl. 20 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013).

c) PokudKontroloři zjistí, že předložená zpráva je z hlediska způsobilých výdajů neúplná nebo obsahuje
formální nedostatky, je Partner povinen zprávu doplnit nebo opravit ve lhůtě stanovené Kontrolorem.

d) Partnerje povinen zajistit úhradu veškerých výdajů Projektu, které nejsou kryty výše uvedenou dotací
(zejména nezpůsobilé výdaje a výdaje na zachování výsledků realizace Projektu), aby byl dodržen
účel dotace uvedený v čl. 1 Smlouvy a udržitelnost Projektu dle čl. 5, bodu 3 Smlouvy.

e) Spolufinancování Projektu z prostředků jiného programu financovaného ze zdrojů EU je vyloučené.
Pokud jeProjekt spolufinancován jinými veřejnými národními prostředky, je partner povinen zajistit,
že nedojde k duplicitnímu financování výdajů.

f) V Podrobném rozpočtu Projektu, který je přílohou č. 4 Smlouvy, jsou zohledňovány kancelářské a

Výše paušální sazby stanovující podíl kancelářských a
administrativních nákladů na způsobilých přímých 15
personálních nákladech v %:

g) V Podrobném rozpočtu Projektu, kteiý je přílohou č. 4 Smlouvy, nejsou zohledňovány personální
náklady ve formě paušální sazby.

6. Podávání zpráv
a) Partnerje povinen poskytovat Kontrolorovi údaje nezbytné k průběžnému sledování přínosů Projektu,

a to zejména prostřednictvím Zpráv o realizaci projektu - zpráv za partnera, resp. Zpráv o realizaci
projektu- zpráv za projekt a Závěrečné zprávy o realizaci celého projektu. Partnerje povinen předložit
zprávy v termínech uvedených v příloze č. 5.

b) Y případě, že se na Projekt vztahuje podmínka udržitelnosti, je Partner povinen poskytovat
Kontrolorovi zprávy o udržitelnosti Projektu.

7. Vedení účetnictví
a) Partner odpovídá za to, že řádně účtuje o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech,

případně o přeposlání dotace a že od data uvedeného v čl. 4 odst. 2 písm. b) Smlouvy bude účetní
evidence za Projekt vedena vjeho účetnictví odděleně v souladu se zákonem č. 593/1991 Sb., o
účetnictví ve znění pozdějších předpisů, a to formou odděleného účetního systému, nebo za použití
odděleného účetního kódu pro všechny transakce související s Projektem.

b) V případě výdajů, které spadají pod režim zjednodušeného vykazování výdajů, Partner vede
účetnictví nebo daňovou evidenci, ale jednotlivé účetní položky ve svém účetnictví nebo daňové
evidenci nepřiřazuje ke konkrétnímu projektu a neprokazuje skutečně vzniklé výdaje ve vztahu k
projektu účetními doklady. V případě využití paušálních sazeb jsou základem pro určení paušální
sazby přímé náklady jednoznačně definované ve Smlouvě, které musí být Partnerem náležitě
doloženy pomocí účetních dokladů.

c) V případě, že Partner není povinen vést účetnictví, odpovídá za to, že povede pro Projekt v souladu s
příslušnou národní legislativou tzv. daňovou evidenci rozšířenou tak, aby:
- příslušné doklady vztahující se k Projektu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu

národní legislativy upravující účetnictví;
- předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky

vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost;
- uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k příslušnému projektu, ke

kterému se vážou, tzn., že na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, ke kterému projektu se
vztahují.

- při kontrole Partner poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném
rozsahu.

d) Partner je dále povinen průkazně všechny položky doložit při následných kontrolách a auditech
prováděných orgány dle čl. 5 odst. 10 Smlouvy.

8. Veřejné zakázky
a) Partner odpovídá za to, že při realizaci Projektu bude postupováno v souladu s účinnými národními

předpisy pro zadávání veřejných zakázek (tj. zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve
znění pozdějších předpisů v případě zakázek vyhlášených do 30. září 2016 včetně, resp. od 1. října
2016 zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v případě
zakázek vyhlášených od 1. října 2016). V případě, kdy se pro danou veřejnou zakázku nevztahuje na
Partnera povinnost postupovat podle zákona, je Partner povinen postupovat v souladu s aktuálním
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zněním Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 (vydán
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 15. ledna 2014 na základě usnesení vlády ČR č. 44/2014).

b) Partner odpovídá za to, že bude Kontrolorům umožněn přístup k veškeré dokumentaci související
s uzavíráním smluv.

9. Veřejná podpora, horizontální principy
Partner odpovídá za to, že při realizaci Projektu a po dobu dle čl. 5 bodu 3 Smlouvy, pokud se na Projekt
vztahuje podmínka udržitelnosti, budou dodržovány platné předpisy upravující veřejnou podporu a
horizontální principy (rovné příležitosti a nediskriminace, rovné příležitosti mužů a žen a udržitelný
rozvoj).

10. Kontrola / audit1
a) Partner je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo zvláštních

právních předpisů vytvořit podmínky k provedení kontroly, respektive auditu, vztahujících se
k realizaci Projektu a umožnit kontrolující osobě výkon jejích oprávnění stanovených příslušnými
právními předpisy. Partner musí zejména poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci Projektu,
umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci Projektu uváděných ve Zprávách o realizaci
projektu - zprávách za partnera, resp. Zprávách o realizaci projektu - zprávách za projekt a Závěrečné
zprávě o realizaci celého projektu, respektive ve zprávě o udržitelnosti Projektu se skutečným stavem
v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným k provádění kontroly /
auditu. Těmito orgány jsou Řídící orgán, Národní orgán, Kontroloři, Certifikační orgán, Auditní
orgán, Evropská komise, Evropský účetní dvůr a další národní orgány2oprávněné k výkonu kontroly.

b) Partner je dále povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při těchto kontrolách /
auditech, která mu byla uložena orgány oprávněnými k provádění kontroly / auditu na základě
provedených kontrol / auditů, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených
příslušným orgánem. Informace o provedených kontrolách / auditech, jejich výsledcích a stavu plnění
kontrolami / audity navržených opatření je Partner povinen zahrnovat do Zpráv o realizaci projektu-
zpráv za partnera, případně do zpráv o udržitelnosti Projektu. Na žádost Řídícího orgánu, Národního
orgánu, Kontrolorů, Certifikačního orgánu nebo Auditního orgánu je Partner povinen poskytnout
informace o výsledcích kontrol a auditů včetně protokolů z kontrol a zpráv o auditech.

11. Publicita
a) Partner je povinen provádět propagaci Projektu v souladu s přílohou XII nařízení Evropského

parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, prováděcím nařízením Komise (EU) č. 821/2014, kterým se
stanoví pravidla pro uplatňování obecného nařízení, pokud jde o podrobná ujednání pro převod a
správu příspěvků z programu, podávání zpráv o finančních nástrojích, technické vlastnosti
informačních a komunikačních opatření k operacím a systém pro zaznamenávání a uchovávání údajů,
a Příručkou pro české příjemce dotace.

b) Partner je povinen spolupracovat na žádost poskytovatele dotace na aktivitách souvisejících
s publicitou programu. Partner souhlasí, aby Řídící orgán, Národní orgán a subjekty jimi určené
zveřejňovaly informace uvedené v čl. 115 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1303/2013, jakož i audiovizuální dokumentaci realizace Projektu v jakékoliv formě a prostřednictvím
jakýchkoliv médií.

c) Partner poskytne v elektronické podobě a odpovídajícím (vysokém) rozlišení Národnímu orgánu
minimálně 5 fotografií zachycujících jednotlivé aktivity a výstupy Projektu z obou stran hranice.
Národní orgán může rovněž požádat českého Partnera o nové zaslání vhodnějších fotografií.

12. Poskytování údajů o realizaci Projektu
a) Partner je povinen na žádost Národního orgánu (popř. jiného orgánu, např. Kontrolora, Společného

sekretariátu), písemně poskytnout jakékoliv doplňující informace související s realizací Projektu,
respektive s jeho udržitelnosti, a to ve lhůtě stanovené v takovéto žádosti.

b) Partner je povinen poskytovat informace a případně součinnost v souvislosti s hodnoceními, která
budou provádět Řídící orgán a Národní orgán, a to po dobu pěti let od data poslední platby.

1 Upraveno zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 255/2012
Sb., kontrolní řád ve znění pozdějších předpisů a příslušnými ustanoveními předpisů EU.
2 Na české straně jsou orgány oprávněné k výkonu kontroly stanoveny zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Například pokud je Projekt spolufinancován z rozpočtu územního samosprávného
celku (ÚSC), je také ÚSC oprávněn k provádění kontrol; v případě poskytování prostředků státních fondů je státní fond
také oprávněn provádět kontrolu.
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13. Oznamování změn
Partner je povinen poskytovateli dotace neprodleně oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na
povahu nebo podmínky provádění Projektu a na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy.

14. Uchovávání dokumentů
Partner je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací Projektu, které jsou nezbytné
k prokázání použití prostředků, a to od jejich vzniku do 31. 12. 2027. V případě, že národní legislativa
stanovuje pro některé dokumenty delší dobu uchovávání, je nutné ustanovení národní legislativy
respektovat.

15. Příjmy Projektu
a) Příjmy, které nelze předem objektivně odhadnout, semusí odečíst od způsobilých výdajů vykázaných

EK do tří let od ukončení projektu nebo do termínu pro předložení dokladů pro uzavření programu.
b) V případě, že jsou některé investiční výdaje nezpůsobilé, přidělí se čistý příjem v poměrné výši na

způsobilé a nezpůsobilé části investičních nákladů.
16. Péče o majetek

Partner je povinen zacházet s majetkem spolufinancovaným z dotace s péčí řádného hospodáře, zejména
jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení. Po dobu realizace Projektu a udržitelnosti (vztahuje-
li se na Projekt) nesmí Partner majetek spolufinancovaný byt' i částečně z prostředků dotace, bez
předchozího písemného souhlasu Národního orgánu převést, prodat, vypůjčit či pronajmout jinému
subjektu a dále nesmí být k tomuto majetku po tuto dobu bez předchozího písemného souhlasu Národního
orgánu zřízeno věcné břemeno či zástavní právo ani nesmí být vlastnické právo Partner nijak omezeno.
Tímto ustanovením není dotčenamožnost nahradit nefunkční nebo technicky nezpůsobilý majetek novým
za účelem udržení výsledků Projektu s předchozím písemným souhlasem Národního orgánu. Tímto není
dotčena povinnost uvedena v čl. 5 odst. 3 Smlouvy, v případě, že se na Projekt vztahuje podmínka
udržitelnosti.

17. Dodržování ustanovení Příručky pro české žadatele a Příručky pro české příjemce dotace
Partner odpovídá za to, že budou dodržovány veškeré další povinnosti související s realizací Projektu,
které jsou stanoveny v Příručce pro české žadatele a Příručce pro české příjemce dotace. V případě
nedodržení těchto povinností je Národní orgán oprávněn použít analogicky ustanovení čl. 6 odst. 3
Smlouvy, tj. pozastavit platby, a to až do okamžiku, kdy budou tyto povinnosti splněny.

18. FinancováníProjektu Partnerem
Partner je povinen zajistit financování a realizaci Projektu před proplacením dotace.

19. Proplacení dotace
Vedoucí partner je povinen pro účely poskytnutí prostředků dotace pro Projekt předložit Kontrolorovi
řádně vyplněnou Zprávu o realizaci projektu — zprávu za projekt včetně příslušných Potvrzení výdajů.

20. Bankovní účet Projektu
Pokud je partner Vedoucím partnerem, je povinen po celou dobu plateb vést bankovní účet v EUR. Tento
účet slouží pro přijímání dotace od Certifikačního orgánu a vyplácení příslušné části dotace dotčeným
partnerům Projektu, nemusí však sloužit výhradně pro účely Projektu. Identifikace účtuje přílohou č. 7
této Smlouvy

Čl. 6
Práva a povinnosti Národního orgánu

1. Národní orgán se, při dodržení všech podmínek ze strany Partnera vyplývajících z této Smlouvy, zavazuje
prostřednictvím Kontrolora zajistit vydání Potvrzení výdajů.

2. Národní orgán je oprávněn provádět u Partnera veškeré činnosti související s ověřením, zda Projekt je
realizován v souladu se Smlouvou.

3. Pokud Národní orgán nebo orgán oprávněný ke kontrole / auditu dle čl. 5 odst. 10 Smlouvy, zjistí, že
Partner nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených ve Smlouvě nebo některou z povinností
stanovených právními předpisy, je Národní orgán oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace.

4. Národní orgán si vyhrazuje právo, v případě, že je porušení ustanovení Smlouvy dle předchozího odstavce
zjištěno před vyplacením dotace, odpovídajícím způsobem zkrátit částku dotace, která má být Partnerovi
dotace vyplacena.

5. Národní orgán je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Partner poruší své povinnosti dle této
Smlouvy.
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ČI. 7
Kontrolor

1. Plněním funkce Kontrolora dle čl. 23 odst. 4 Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 bylo
Národním orgánem pověřeno Centrum pro regionální rozvoj České republiky.

2. Kontrolor je oprávněn kontrolovat, zda Partner plní povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

Čl. 8
Sankce za porušení ustanovení Smlouvy

1. Výčet sankcí
Národní orgán si, zjistí-li, že Partner nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených ve Smlouvě
nebo některou z povinností stanovených právními předpisy a tato informace je potvrzena orgánem
oprávněným ke kontrole / auditu dle čl. 5 odst. 10 Smlouvy, vyhrazuje právo uplatnit vůči Partnerovi
následující sankce:
a) aniž by byla dotčena ustanovení čl. 8 odst. 1 písm. b) - h) Smlouvy, porušení povinností uvedených

v této Smlouvě povede ke krácení dotace ve výši podílu dotace na výdajích, u kterých nebyly
povinnosti splněny;

b) v případě, že se na Projekt vztahuje podmínka udržitelnosti a dojde k porušení povinností stanovených
v čl. 5 odst. 3 Smlouvy, bude výše krácení dotace stanovena ve stejném poměru k celkové částce
dotace, jako je poměr počtu započatých měsíců, po které byla povinnost porušena k celkové době, po
kterou má být dle Smlouvy' povinnost dodržena;

c) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 12 písm. b) Smlouvy, bude krácení
dotace stanoveno ve výši 0-1 % celkové částky dotace;

d) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 13 a 14 Smlouvy, bude krácení
dotace stanoveno ve výši 0-5% celkové částky dotace;

e) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 11 Smlouvy, bude krácení dotace
stanoveno podle části III. přílohy č. 6 této Smlouvy;

í) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 2, 9 a 10 písm. a) Smlouvy, bude
krácení dotace stanoveno ve výši celkové částky dotace;

g) v případě porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 8 písm. a) Smlouvy u veřejných zakázek
zadávaných českým Partnerem, na které se nevztahuje povinnost postupovat v souladu s účinnými
národními předpisy pro zadávání veřejných zakázek (tj. zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v případě zakázek vyhlášených do 30. září 2016 včetně,
resp. od 1. října 2016 zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, v případě zakázek vyhlášených od 1. října 2016), bude krácení dotace stanoveno ve výši
stanovené v části I. přílohy č. 6 Smlouvy;

h) v případě porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 8 písm. a) této Smlouvy u veřejných zakázek
zadávaným českým Partnerem, vyjma případů, na které se vztahuje čl. 8 odst. 1 písm. g), bude krácení
dotace stanoveno ve výši stanovené v části II. přílohy č. 6 Smlouvy.

2. Nevyplacení dotace nebo její části
V případě, žeje zjištěno před vyplacením dotace nebo její části porušení ustanovení Smlouvy, poskytovatel
dotace při rozhodování zohledňuje míry krácení dotace uvedené v čl. 8 odst. 1 Smlouvy
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ČI. 9
Ustanovení společná

Partner prohlašuje a svým podpisem Smlouvy stvrzuje, že:
a) byl před podpisem Smlouvy řádně a podrobně seznámen ze strany Národního orgánu s podmínkami
čerpání dotace dle Smlouvy a bere na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj
bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění a dodržování, stejně jako k plnění závazků
vyplývajících mu ze Smlouvy,

b) byl řádně poučen Národním orgánem o následcích, které mohou vzniknout uvedením nepravdivých
nebo neúplných údajů jak ve Smlouvě, tak i ve Zprávě o realizaci projektu - zprávě za partnera, resp.
Zprávě o realizaci projektu - zprávě za projekt a Závěrečné zprávě o realizaci celého projektu, a z
případného neoprávněného čerpání finančních prostředků z dotace;

c) byl seznámen s existencí platné legislativy, která upravuje pravidla poskytování dotace,
d) na projekt, který je předmětem dotace podle Smlouvy, v příslušném období, pro kterou je dotace

přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční příspěvek, či jim obdobné formy pomoci
z jiného programu financovaného EU;

e) na výdaje - s výjimkou výdajů do výše spolufinancování3 a s výjimkou nezpůsobilých výdajů -
v příslušném období, po které je dotace přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční
příspěvek, či jim obdobné formy pomoci z národních veřejných zdrojů;

f) nedošlo k datu podpisu Smlouvy k žádné změně v jeho prohlášení o bezdlužnosti přiloženému
k projektové žádosti, a že se Partner nenachází v úpadku.

ČI. 10
Ustanovení závěrečná

1. Partner souhlasí se zveřejňováním údajů uvedených ve Smlouvě, a to zejména v rozsahu: název / sídlo
/ IC Partnera, údaje o Projektu a předmětu a výši finanční pomoci dle Smlouvy, v souladu s předpisy
EU a národními předpisy.

2. Pokud není v této smlouvě nebo v Příručce pro české příjemce dotace stanoveno jinak, je možno
veškeré změny podmínek Smlouvy provádět pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran
formou písemného dodatku ke Smlouvě. Závazný postup administrace jednotlivých typů změn
(podle závažnosti jejich vlivu na Projekt) je uveden v Příručce pro české příjemce dotace. Změny lze
provádět pouze v průběhu plnění podmínek této Smlouvy a nelze tak činit se zpětnou platností.
Definitivní rozhodnutí o provedení změny Smlouvy a formějejího dodatku je v kompetenciNárodního
orgánu.

3. Případné spory mezi Národním orgánem a Partnerem budou řešeny dohodou.
4. V případě, že spor nelze vyřešit dohodou, bude pro jeho rozhodování místně příslušný Obvodní soud

pro Prahu 1, příp. Městský soud v Praze, a to podle své věcné působnosti.
5. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu,
6. Jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována: jeden stejnopis obdrží Partner, jeden

Národní orgán a jeden Kontroloři. Stejně bude postupováno i u dodatků Smlouvy.
7. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Žádost Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.
Příloha č. 2: Rozhodnutí Monitorovacího výboru.
Příloha č. 3: Rámcová smlouva Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.
Příloha č. 4: Podrobný rozpočet.
Příloha č. 5: Harmonogrammonitorovacích období.
Příloha č. 6: Tabulka odvodů.
Příloha č. 7: Identifikace bankovního účtu (pouze v případě Vedoucího partnera projektu).
Příloha č. 8: Oznámení o poskytnutí podpory de minimis (je-li pro Projekt relevantní).

8. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Národní orgán po podpisu smlouvy uveřejní
smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o registru smluv“).

3 Spolufinancováním se rozumí rozdíl mezi výší způsobilých výdajů a výší dotace obdržené z prostředků EFRR a příp.
z prostředků státního rozpočtu.
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ČI. 9
Ustanovení společná

Partner prohlašuje a svým podpisem Smlouvy stvrzuje, že:
a) byl před podpisem Smlouvy řádně a podrobně seznámen ze strany Národního orgánu s podmínkami 

čerpání dotace dle Smlouvy a bere na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj 
bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění a dodržování, stejně jako k plnění závazků 
vyplývajících mu ze Smlouvy,

b) byl řádně poučen Národním orgánem o následcích, které mohou vzniknout uvedením nepravdivých 
nebo neúplných údajů jak ve Smlouvě, tak i ve Zprávě o realizaci projektu - zprávě za partnera, resp. 
Zprávě o realizaci projektu - zprávě za projekt a Závěrečné zprávě o realizaci celého projektu, a z 
případného neoprávněného čerpání finančních prostředků z dotace;

c) byl seznámen s existencí platné legislativy, která upravuje pravidla poskytování dotace,
d) na projekt, který je předmětem dotace podle Smlouvy, v příslušném období, pro kterou je dotace 

přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční příspěvek, či jim obdobné formy pomoci 
z jiného programu financovaného EU;

e) na výdaje - s výjimkou výdajů do výše spolufinancování3 a s výjimkou nezpůsobilých výdajů - 
v příslušném období, po které je dotace přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční 
příspěvek, či jim obdobné formy pomoci z národních veřejných zdrojů;

f) nedošlo k datu podpisu Smlouvy k žádné změně v jeho prohlášení o bezdlužnosti přiloženému 
k projektové žádosti, a že se Partner nenachází v úpadku.

ČI. 10
Ustanovení závěrečná

1. Partner souhlasí se zveřejňováním údajů uvedených ve Smlouvě, a to zejména v rozsahu: název / sídlo 
/ IC Partnera, údaje o Projektu a předmětu a výši finanční pomoci dle Smlouvy, v souladu s předpisy 
EU a národními předpisy.

2. Pokud není v této smlouvě nebo v Příručce pro české příjemce dotace stanoveno jinak, je možno 
veškeré změny podmínek Smlouvy provádět pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran 
formou písemného dodatku ke Smlouvě. Závazný postup administrace jednotlivých typů změn 
(podle závažnosti jejich vlivu na Projekt) je uveden v Příručce pro české příjemce dotace. Změny lze 
provádět pouze v průběhu plnění podmínek této Smlouvy a nelze tak činit se zpětnou platností. 
Definitivní rozhodnutí o provedení změny Smlouvy a formě jejího dodatku je v kompetenci Národního 
orgánu.

3. Případné spory mezi Národním orgánem a Partnerem budou řešeny dohodou.
4. V případě, že spor nelze vyřešit dohodou, bude pro jeho rozhodování místně příslušný Obvodní soud 

pro Prahu 1, příp. Městský soud v Praze, a to podle své věcné působnosti.
5. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu,
6. Jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována: jeden stejnopis obdrží Partner, jeden 

Národní orgán a jeden Kontroloři. Stejně bude postupováno i u dodatků Smlouvy.
7. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Žádost Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.
Příloha č. 2: Rozhodnutí Monitorovacího výboru.
Příloha č. 3: Rámcová smlouva Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020. 
Příloha č. 4: Podrobný rozpočet.
Příloha č. 5: Harmonogram monitorovacích období.
Příloha č. 6: Tabulka odvodů.
Příloha č. 7: Identifikace bankovního účtu (pouze v případě Vedoucího partnera projektu).
Příloha č. 8: Oznámení o poskytnutí podpory de minimis (je-li pro Projekt relevantní).

8. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Národní orgán po podpisu smlouvy uveřejní 
smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o registru smluv“).

3 Spolufinancováním se rozumí rozdíl mezi výší způsobilých výdajů a výší dotace obdržené z prostředků EFRR a příp. 
z prostředků státního rozpočtu.
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9. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství,
ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran,
jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců, a souhlasí s uveřejněním smlouvy jako celku. Partner je
nicméně oprávněn v případě potřeby ze smlouvy před jejím zveřejněním odstranit informace, které se
podle zákona o registru smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí. V případě, že by přesto
uveřejněním smlouvy došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich
zástupců či zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí sarné a jejím
vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.

10. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se uzavírá a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv podle zákona o registru smluv, přičemž nutnou podmínkou toho, aby smlouva mohla být
uzavřena, je nabytí účinnosti Rámcové smlouvy. Smluvní strany berou výslovně na vědomí a souhlasí
s tím, že plnění smlouvy může nastat až po nabytí její účinnosti.

11. Smluvní strany prohlašují, že si text Smlouvy pečlivě před jejím podpisem přečetly, sjeho obsahem
bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho
připojují své podpisy.

12. Pro případ, že Partner nebude Projekt realizovat, tedy poruší smlouvu podstatným způsobem, je
kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit. Odstoupení se činí písemným
oznámením o odstoupení doručeným druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy se
smluvní strany dohodly, že Partner vrátí dotaci Certifikačnímu orgánu.

13. Smlouva se uzavírá na dobu uvedenou v čl. 2.

V.............................,dne.........
Za Partnera

V Praze, dne........QVQrZOZO
Za Národní orgán

Za věcnou a formální správnost Smlouvy:

V Písku, dne ...Í7Í...(í’.*...^.P.?r.tr?.............

Za Centrum pro regionální rozvoj České republiky

vedoucí oddělení pro NUTS II Jihozápad
Centra pro regionální rozvoj České republiky
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Europáische Union
Evropská unie
Europaischer Fonds fiir
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

1. Projektzusammenfassung / Shrnutí projektu
Eckdaten des Projekts / Identifikace projektu
Prioritátsachse / Prioritní osa 3 Investitionen in Kompetenzen und Bildung/ Investice do dovedností a vzdělávání

Spezifisches Ziel / Specifický cíl Abbau sprachlicher und systembedingter Hemmnisse im Bildungsbereich / Odbourání
jazykových a systémových překážek ve vzdělávání
denk.mal digital. Medial gestutzte historisch-politische Bildung in der

Projektname / Název projektu bayerisch-bohmischen Grenzregion /Přepni (se) na historii. Mediální historicko-politické
vzdělávání na památných místech v česko-bavorském příhraničí

Projektnummer (automatisch generiert) / Číslo projektu (automaticky
generováno) 300

Name der Organisation des Leadpartners / Název organizace vedoucího
partnera Universitat Passau

Projektlaufzeit / Doba realizace projektu Projektbeginn / Začátek realizace projektu Projektende / Konec realizace projektu
36 Monat(e) / 36 měsíc(ů) 01.01.2020 31.12.2022
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1. Projektzusammenfassung / Shrnutí projektu
Eckdaten des Projekts / Identifikace projektu

Prioritátsachse / Prioritní osa 

Spezifisches Ziel / Specifický cíl

Projektname / Název projektu

Projektnummer (automatisch generiert) / Číslo projektu (automaticky 
generováno)
Name der Organisation des Leadpartners / Název organizace vedoucího 
partnera
Projektlaufzeit / Doba realizace projektu

3 Investitionen in Kompetenzen und Bildung/ Investice do dovedností a vzdělávání
Abbau sprachlicher und systembedingter Hemmnisse im Bildungsbereich / Odbourání 
jazykových a systémových překážek ve vzdělávání
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Europaische Union
Evropská unie
Europaischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Projektzusammenfassung / Shrnutí projektu
Beschreiben Sie bitte zusammenfassend die Ziele und den Inhalt des Stručně popište cíle a obsah projektu, plánované aktivity, cílové skupiny a
Projekts, geplanteAktivitáten, Zielgruppen und den erwarteten Mehrwert očekávanou přidanou hodnotu, kterou projekt přinese dotačnímu území.
fůr das Programmgebiet.
denk.mal digital will Lehrende und Lernende in den Bildungseinrichtungen der Projekt Přepni (se) na historii chce studenty středních a vysokých škol a jejich vyučující
Grenzregion zu kritischen Nutzern digitaler Medien ausbilden. Um dies in praxisnaher z příhraničního regionu naučit kritickému užívání digitálních médií, a to na praktickém
Form zu erreichen, werden Denkmaler zu wichtigen hist. Geschehnissen „zum Sprechen" příkladu pomníků k důležitým historickým událostem. Účastníci projektu se budou
gebracht. In der Auseínandersetzung mit Denkmálern zurGrenzóffnungvon 1989/90, zu zabývat pomníky připomínajícími otevření hranice v letech 1989/90, pochody smrti v roce
denTodesmarschen von 1945 sowie zum Leben an der Grenze im 20. Jh. kommunizieren 1945 a život na hranici ve 20. století, přičemž budou diskutovat o tom, jak se v jejich vlasti
Jugendliche und Erwachsene uber den Umgang mit der gemeinsamen Erinnerungskultur zachází se společnou kulturou vzpomínání. To přispěje k odbourávání jazykových a
in ihrem Lebensraum Dabei werden sprachliche und durch unterschiedliche systémových překážek ve vzdělávání.
Bildungssysteme bedingte Hemmnisse abgebaut Veskrze česko-německý koncept projektu stejně jako spolupráce mezi oběma univerzitami
Das durchgángig dt.-tsch. Konzept sowie die Kooperation zwischen den beiden v Plzni a Pasově jsou zárukou propojování a harmonizace vzdělávacích nabídek. Pro
Hochschulen tragen zur Angieichung von Bildungsangeboten bei. FQr die Akteure des bay. jednotlivé subjekty českého a bavorského vzdělávacího systému jsou připraveny různé
und tsch. Bildungssystems sind unterschiedliche Formáte der grenzúberschreitenden formy přeshraniční spolupráce.
Zusammenarbeit geplant.
1 denk.mal d/g/-Seminare fur Studierende 1. Semináře pro univerzitní studenty
Der Schwerpunkt der Aktivitáten richtet sich an (Lehramts-)Studierende der beiden Hlavní cílovou skupinou celého projektu jsou studenti (nejen) učitelských oborů na obou
Universitáten. Da sie oft regional verwurzelt sind, bieten sie in ihrer spáteren Tatigkeit ais univerzitách. Ti mohou i díky osobnímu propojení s regionem tematizovat jeho společnou
Lehrkrafte Kontinuitát in der schulischen Auseínandersetzung mit der gemeinsamen historii i ve svém budoucím učitelském povolání. Projekt jím pomůže uvědomit si význam
Geschichte Die mitunter weltgeschichtliche Bedeutung vergangener Ereignisse im regionálních historických událostí ve světových dějinách a reflektovat dnešní přístup
Grenzgebiet wird den Studierenden ins Bewusstsein geriíckt, damitsie auf Basis dieser k historii za využití digitálních prostředků a na základě odborných znalostí. Účastí na
Sachkompetenz den Umgang mit der Geschichte unter Einsatz digitaler Medien česko-německých seminářích a jednodenních exkurzích studenti získají znalosti o
reflektieren kónnen. Durch dt.-tsch. Semináře und Tagesexkursionen gewinnen die regionální historii, digitální know-how i jazykové kompetence.
StudierendenWissen zur regionalen Geschichte, digitales know-how sowie
Sprachkompetenz. 2. projektové dny se studenty středních škol
2. denk.mal.dwi-Tae.emit Schuler/innen Ani středoškolští studenti si často nejsou vědomi nadregionálního významu nejnovějších
Auch den heutigen Schuler/innen ístdie Uberregionale Bedeutung von Ereignissen der dějin. Proto projekt nabízí řadu školních aktivit, během niž se seznámí s regionální historií
neuesten Geschichte mcht bekannt. Deshalb bieten die Projektmitarbeiter/innen a její reflexí, získají jazykové a mediální kompetence a zbaví se ostychu z česko-německé
schulische Aktivitáten an, die den Umgangmit der gemeinsamen Geschichte, die Sprach- spolupráce. K těmto aktivitám patří přípravné školní workshopy, společné vícedenní
und Medienkompetenz sowie den Abbau der Hemmschwellen bei gemeinsamer Arbeit projektové dny na historických místech a školní prezentace výsledků projektu.
fordem. Dazu zahlen vorbereitendeWorkshops, gemeinsame mehrtágige Projekttage an
hist. Orten und schulische Prásentationen der Projektergebnisse. 3. semináře pro učitele
3. denA-.mo/drgj-Fortbildungen fur Lehrkrafte Pro české a německé učitele se v rámci projektu uskuteční společné semináře, během
Fur dt. und tsch Lehrkrafte sind gemeinsame Fortbildungen vorgesehen, die sie zum nichž si osvojí kritické a kreativní využití digitálních médií ve výuce dějepisu, které je
kritischen und kreativen Einsatz digitalerMedien im Geschichtsunterricht befáhigen Dies v souladu s aktuálním trendem digitalizace ve vzdělávání probíhajícím v obou zemích.
geschieht im Einklangmit der aktuellen Digitalisierung in beiden Lándern. Nur Lehrkrafte, Pouze učitelé, kteří umí používat nová média, mohou vybavit studenty mediálními
die den Umgang mit den neuen Medien beherrschen, entlassen medienkompetente kompetencemi, důležitými pro jejich profesní život.
Schuler/innen in die Berufswelt.
Die Aktivitáten tragen zum Abbau von Kommumkations- und Sprachbarrieren bei, was fur Aktivity přispívají k odbourávání komunikačních a jazykových bariér, což má velký význam
den gemeinsamen Arbeitsraum von groBer Bedeutung ist. Sie verstehen sich ais pro společný pracovní trh Zároveň představují společnou nabídku vzdělávání posilující
gemeinsame Bildungsangebote zur Stárkung der binationalen Identitát. Die Menschen im nadnárodní identitu. Obyvatelé programové oblasti tak získají větší vztah k svému
Programmgebietwerden so noch enger an dle gemeinsame Region gebunden und zum domovskému regionu a budou se zasazovat o otevřené hranice
Einsatz fur den Erhalt der offenen Grenzen motiviert.
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Europaische Union 
Evropská unie
Europaischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Projektzusammenfassung / Shrnutí projektu

Beschreiben Sie bitte zusammenfassend die Ziele und den Inhalt des 
Projekts, geplante Aktivitáten, Zielgruppen und den erwarteten Mehrwert 
fůr das Programmgebiet.
denk.mal digital will Lehrende und Lernende in den Bildungseinrichtungen der 
Grenzregion zu kritischen Nutzern digitaler Medien ausbilden. Um dies in praxisnaher 
Form zu erreichen, werden Denkmaler zu wichtigen hist. Geschehnissen „zum Sprechen" 
gebracht. In der Auseínandersetzung mit Denkmálern zurGrenzóffnungvon 1989/90, zu 
denTodesmarschen von 1945 sowie zum Leben an der Grenze im 20. Jh. kommunizieren 
Jugendliche und Erwachsene uber den Umgang mit der gemeinsamen Erinnerungskultur 
in ihrem Lebensraum Dabei werden sprachliche und durch unterschiedliche 
Bildungssysteme bedingte Hemmnisse abgebaut
Das durchgángig dt.-tsch. Konzept sowie die Kooperation zwischen den beiden 
Hochschulen tragen zur Angieichung von Bildungsangeboten bei. FQr die Akteure des bay. 
und tsch. Bildungssystems sind unterschiedliche Formáte der grenzúberschreitenden 
Zusammenarbeit geplant.
1 denk.mal d/g/-Seminare fur Studierende
Der Schwerpunkt der Aktivitáten richtet sich an (Lehramts-)Studierende der beiden 
Universitáten. Da sie oft regional verwurzelt sind, bieten sie in ihrer spáteren Tatigkeit ais 
Lehrkrafte Kontinuitát in der schulischen Auseínandersetzung mit der gemeinsamen 
Geschichte Die mitunter weltgeschichtliche Bedeutung vergangener Ereignisse im 
Grenzgebiet wird den Studierenden ins Bewusstsein geriíckt, damitsie auf Basis dieser 
Sachkompetenz den Umgang mit der Geschichte unter Einsatz digitaler Medien 
reflektieren kónnen. Durch dt.-tsch. Semináře und Tagesexkursionen gewinnen die 
Studierenden Wissen zur regionalen Geschichte, digitales know-how sowie 
Sprachkompetenz.
2. denk.mal.dwi-Tae.e mit Schuler/innen
Auch den heutigen Schuler/innen ístdie Uberregionale Bedeutung von Ereignissen der 
neuesten Geschichte mcht bekannt. Deshalb bieten die Projektmitarbeiter/innen 
schulische Aktivitáten an, die den Umgang mit der gemeinsamen Geschichte, die Sprach- 
und Medienkompetenz sowie den Abbau der Hemmschwellen bei gemeinsamer Arbeit 
fordem. Dazu zahlen vorbereitende Workshops, gemeinsame mehrtágige Projekttage an 
hist. Orten und schulische Prásentationen der Projektergebnisse.
3. denA-.mo/drgj-Fortbildungen fur Lehrkrafte
Fur dt. und tsch Lehrkrafte sind gemeinsame Fortbildungen vorgesehen, die sie zum 
kritischen und kreativen Einsatz digitaler Medien im Geschichtsunterricht befáhigen Dies 
geschieht im Einklang mit der aktuellen Digitalisierung in beiden Lándern. Nur Lehrkrafte, 
die den Umgang mit den neuen Medien beherrschen, entlassen medienkompetente 
Schuler/innen in die Berufswelt.
Die Aktivitáten tragen zum Abbau von Kommumkations- und Sprachbarrieren bei, was fur 
den gemeinsamen Arbeitsraum von groBer Bedeutung ist. Sie verstehen sich ais 
gemeinsame Bildungsangebote zur Stárkung der binationalen Identitát. Die Menschen im 
Programmgebiet werden so noch enger an dle gemeinsame Region gebunden und zum 
Einsatz fur den Erhalt der offenen Grenzen motiviert.

Stručně popište cíle a obsah projektu, plánované aktivity, cílové skupiny a 
očekávanou přidanou hodnotu, kterou projekt přinese dotačnímu území.

Projekt Přepni (se) na historii chce studenty středních a vysokých škol a jejich vyučující 
z příhraničního regionu naučit kritickému užívání digitálních médií, a to na praktickém 
příkladu pomníků k důležitým historickým událostem. Účastníci projektu se budou 
zabývat pomníky připomínajícími otevření hranice v letech 1989/90, pochody smrti v roce 
1945 a život na hranici ve 20. století, přičemž budou diskutovat o tom, jak se v jejich vlasti 
zachází se společnou kulturou vzpomínání. To přispěje k odbourávání jazykových a 
systémových překážek ve vzdělávání.
Veskrze česko-německý koncept projektu stejně jako spolupráce mezi oběma univerzitami 
v Plzni a Pasově jsou zárukou propojování a harmonizace vzdělávacích nabídek. Pro 
jednotlivé subjekty českého a bavorského vzdělávacího systému jsou připraveny různé 
formy přeshraniční spolupráce.

1. Semináře pro univerzitní studenty
Hlavní cílovou skupinou celého projektu jsou studenti (nejen) učitelských oborů na obou 
univerzitách. Ti mohou i díky osobnímu propojení s regionem tematizovat jeho společnou 
historii i ve svém budoucím učitelském povolání. Projekt jím pomůže uvědomit si význam 
regionálních historických událostí ve světových dějinách a reflektovat dnešní přístup 
k historii za využití digitálních prostředků a na základě odborných znalostí. Účastí na 
česko-německých seminářích a jednodenních exkurzích studenti získají znalosti o 
regionální historii, digitální know-how i jazykové kompetence.

2. projektové dny se studenty středních škol
Ani středoškolští studenti si často nejsou vědomi nadregionálního významu nejnovějších 
dějin. Proto projekt nabízí řadu školních aktivit, během niž se seznámí s regionální historií 
a její reflexí, získají jazykové a mediální kompetence a zbaví se ostychu z česko-německé 
spolupráce. K těmto aktivitám patří přípravné školní workshopy, společné vícedenní 
projektové dny na historických místech a školní prezentace výsledků projektu.

3. semináře pro učitele
Pro české a německé učitele se v rámci projektu uskuteční společné semináře, během 
nichž si osvojí kritické a kreativní využití digitálních médií ve výuce dějepisu, které je 
v souladu s aktuálním trendem digitalizace ve vzdělávání probíhajícím v obou zemích. 
Pouze učitelé, kteří umí používat nová média, mohou vybavit studenty mediálními 
kompetencemi, důležitými pro jejich profesní život.

Aktivity přispívají k odbourávání komunikačních a jazykových bariér, což má velký význam 
pro společný pracovní trh Zároveň představují společnou nabídku vzdělávání posilující 
nadnárodní identitu. Obyvatelé programové oblasti tak získají větší vztah k svému 
domovskému regionu a budou se zasazovat o otevřené hranice
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Ergánzende Anmerkungen zum Projektantrag: Doplňující poznámky k projektové žádosti:
Híer haben Sie Platzfur ergánzende Anmerkungen zum Projektantrag Zde je možné uvést doplňující poznámky k projektové žádosti

Zusammenfassung des Projektbudgets / Shrnutí rozpočtu projektu
LP1 (DE) PP2 (CZ) Gesamt/ Celkem

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíle
EÚS (prostředky ERDF) 449.444,32 € 227.925,33 € 677.369,65 €

Nationale Kofinanzierung / Národní
spolufinancování 79.313,71 € 40.222,12 € 119.535,83 €

• Davon óffentliche
Finanzierungsbeitráge / Z toho 79.313,71 € 40.222,12 € 119.535,83 €
financování z veřejných zdrojů

• Davon přiváté
Finanzierungsbeitráge / Z toho 0,00 € 0,00 € 0,00 €
financování ze soukromých zdrojů

Gesamtes forderfahiges Budget / Celkový
způsobilý rozpočet 528.758,03 € 268.147,45 € 796.905,48 €

Fórdersatz / Dotační sazba 85,00 % 85,00 %
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Ergánzende Anmerkungen zum Projektantrag: Doplňující poznámky k projektové žádosti:
Híer haben Sie Platzfur ergánzende Anmerkungen zum Projektantrag Zde je možné uvést doplňující poznámky k projektové žádosti

Zusammenfassung des Projektbudgets / Shrnutí rozpočtu projektu
LP1 (DE)

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíle 
EÚS (prostředky ERDF)
Nationale Kofinanzierung / Národní 
spolufinancování

PP2 (CZ)

449.444,32 €

79.313,71 €

• Davon óffentliche
Finanzierungsbeitráge / Z toho 79.313,71 €
financování z veřejných zdrojů

Gesamt/ Celkem

227.925,33 €

40.222,12 €

40.222,12 €

• Davon přiváté
Finanzierungsbeitráge / Z toho 0,00 € 0,00 €
financování ze soukromých zdrojů

Gesamtes forderfahiges Budget / Celkový 
způsobilý rozpočet
Fórdersatz / Dotační sazba

528.758,03 € 

85,00 %

268.147,45 € 

85,00 %

Europaische Union 
Evropská unie
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Evropský fond pro 
regionální rozvoj

677.369,65 € 

119.535,83 €

119.535,83 €

0,00 €

796.905,48 €
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2. Projektpartner / Partneři projektu
Leadpartner / Vedoucí partner LP 1

Name der Organisation / Název organizace Universitát Passau

Abteilung / Organisationseinheit / Oddělení /Organizační jednotka Professur fůr Didaktik der Geschichte
Staat / Stát (NUTS 0) DEUTSCHLAND

Sitz auRerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území nein / ne
Regierungsbezirk in Bayern / Kohárenzregion in der Tschechischen Republik Niederbayern
/Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)
Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v Passau, Kreisfreie Stadt
Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)
Adresse / Adresa Innstralše 41,94032 Passau

ZeichnungsberechtigterVertreter / Statutárnízástupce
Kontaktperson / Kontaktní osoba
Homepage / Internetové stránky
Projektpartnertyp / Typ organizace partnera Bildungs- /Forschungseinrichtung

Rechtsform / Právní forma Korperschaft des offentlichen Rechts

Rechtsstatus / Typ prostředků óffentlich / veřejné
Fórdersatz / Dotační sazba 85,00 %

Umsatzsteueridentifikationsnummer (wenn vorhanden) / IČO / DIČO (pokud
existuje)
Vorsteuerabzugsberechtigung in Bezug zum Projekt / Nárok na odpočet DPH nein / ne
ve vazbě na projekt
Fachliche Kompetenzen und Erfahrungen: Odborné kompetence a zkušenosti:
Beschreiben Sie dle projektrelevanten fachlichen Kompetenzen und Erfahrungen Ihrer Popište odborné kompetence a zkušenosti Vaší organizace relevantní pro projekt.
Organisation.
Forschungen zur schulischen und binationalen Geschichtsvermittlung; Erfahrungen in Výzkum v oblasti školní a binacionální výuky dějepisu; zkušenosti v oblasti pedagogiky na
Gedenkstáttenpadagogik, interkultureller Sensibilisierung und Denkmal-Analyse; památných místech, interkulturního vzdělávání a interpretace pomníků; dvojjazyční
zweisprachige Mitarbeiter/innen; Prof. Dr. Michler ist Mitglied der dt-tsch zaměstnanci; Prof. Dr. Michler je členem Česko-německé komise pro školní učebnice;
Schulbuchkommission; Durchfuhrung von bisher 3 grolíen EU-Projekten mitdt.-tsch. realizace tří velkých č.-něm. vzdělávacích projektů financovaných z programů EU;
Bildungsveranstaltungen; Praxiserfahrung mitdigital nutzbaren Ráumen (DiLab) und zkušenosti s využitím digitálních metod a nástrojů ve výuce (DiLab - Didaktická laboratoř);
Lernen mit digitalen Medien; Beteiligung am Lehrprojekt "Information and Media Literacy" spolupráce na vzdělávacím projektu "Information and Media Literacy"
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Ziel 3 / Erfahrung in grenziíbergreifender Projektarbeit: Cíl 3 / Zkušenosti s přeshraničními projekty:
Falls zutreffend, beschreiben Sie die Erfahrung Ihrer Orgamsation in der Umsetzung Je-li to relevantní, popište zkušenosti Vaší organizace při realizaci a/nebo řízení
und/oderim Management von grenzubergreifenden Projekten zwischen dem Freistaat přeshraničních proiektů mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko Uveďte
Bayern und derTschechischen Republik ESifte nennen Sie die konkréten Ziel 3-Projekte, prosím konkrétní projekty Cíle 3, na kterých jste se podíleli, a jak se Váš nový projekt od
an denen Sie sich beteiligt haben und inwiefern sich Ihr neues Projekt von diesen těchto projektů liší
Projekten unterscheidet
Die Universitát Passau beteiligte sich an folgenden Ziel 3-Projekten: ''Region vermitteln Univerzita Pasovse podílela na těchto projektech Cíle 3: „Jak zprostředkovávat region přes
uber Grenzen" (2008-2011), „Geschichtsbausteine Bayern-Bóhmen" (2012-2014), hranice" (2008-2011), „Česko-bavorský dějepis" (2012-2014) a „Historie jako prostor k
„Begegnungsraum Geschichte” (2016-2019). Das neue Projekt bescháftigt sich mit dt-tsch setkávání" (2016-2019). Nový projekt se zabývá č.-něm. pomníky, které využívá jako
Geschichtsdenkmálern, die es ais Gegenstand der hist.-polit. Bildungsarbeit nutzt. Grolšer předmět historicko-politického vzdělávání, a uplatňuje přitom metody opírající se o
Wert wird dabei auf digital gestútztes Lernen ais Methode sowie ais Outputgelegt. Neu ist digitální média. V digitální podobě bude i většina výstupů. Nový je i projektový partner.
der Projektpartner.

Projektpartner / Projektový partner PP 2
Name der Organisation / Název organizace Západočeská univerzita v Plzni

Abteilung / Organisationseinheit /Oddělení / Organizační jednotka Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem

Staat / Stát (NUTS 0) ČESKÁ REPUBLIKA

Sitz aufšerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území nein / ne
Regierungsbezirk in Bayern / Kohárenzregion in der Tschechischen Republik Jihozápad
/Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)
Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v Plzeňský kraj
Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)
Adresse / Adresa Univerzitní 8, 30614 Plzeň
ZeichnungsberechtigterVertreter / Statutární zástupce
Kontaktperson / Kontaktní osoba
Homepage / Internetové stránky
Projektpartnertyp / Typ organizace partnera Vzdělávací instituce
Rechtsform / Právní forma Veřejná vysoká škola, státní vysoká škola

Rechtsstatus / Typ prostředků dffentlich/ veřejné
Fbrdersatz / Dotační sazba 85,00 %

Umsatzsteueridentifikationsnummer (wenn vorhanden) / IČO / DIČO (pokud 49777513 / CZ49777513
existuje)
Vorsteuerabzugsberechtigung in Bezug zum Projekt / Nárok na odpočet DPH ja / ano
ve vazbě na projekt
Fachliche Kompetenzen und Erfahrungen: Odborné kompetence a zkušenosti:
Beschreiben Sie die projektrelevanten fachlichen Kompetenzen und Erfahrungen Ihrer Popište odborné kompetence a zkušenosti Vaší organizace relevantní pro projekt
Orgamsation
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Die Universitát Pilsen hatmitdem Koordinierungszentrum deutsch-tschechischer Západočeská univerzita v Plzni od roku 1997 zastřešuje činnost Koordinačního centra
Jugendaustausch Tandem seit 1997 eine zentrale Einrichtung zwischen Deutschland und česko-německých výměn mládeže Tandem, které je centrálním pracovištěm pro výměnu
Tschechien. Die fachliche Kompetenz der Mitarbeiter/innen basiert auf langjáhriger mládeže mezi Českem a Německem Odborné kompetence pracovníků koordinačních
pádagogischer und beratenderTatigkeit in der dt.-tsch. Arbeit mit Schůler/innen. Der center se zakládají na dlouholeté pedagogické a poradenské činnosti v oblasti
Lehrstuhl fůr Deutsche Sprache (PhDr Stočes) forscht zum dt.-tsch. Zusammenleben und přeshraniční práce s mládeží Katedra německého jazyka (PhDr Jiří Stočes) provádí
bietet historische Exkursionen im Grenzgebiet an. výzkum k otázkám č.-něm. soužití a organizuje historické exkurze v příhraničním regionu.

Ziel 3 / Erfahrung in grenzubergreifender Projektarbeit: Cíl 3 / Zkušenosti s přeshraničními projekty:
Falls zutreffend, beschreiben Sie die Erfahrung Ihrer Orgamsation in der Umsetzung Je-li to relevantní, popište zkušenosti Vaší organizace při realizaci a/nebo řízení
und/oder im Management von grenzubergreifenden Projekten zwischen dem Freistaat přeshramčních projektů mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko Uveďte
Bayern und derTschechischen Republik Bitte nennen Sie die konkréten Ziel 3-Projekte, prosím konkrétní projekty Cíle 3, na kterých jste se podíleli, a jak se Váš nový projekt od
an denen Sie sich beteiligt haben und inwiefern sich Ihr neues Projekt von diesen těchto projektů liší
Projekten unterscheidet
Tandem realisiert seit vielenjahren grenzuberschreitende Projekte im dt-tsch. Tandem již řadu let realizuje přeshraniční projekty zaměřené na č.-něm výměny mládeže:
Jugendaustausch: KulturJAM; Freundschaften ohne Grenzen; Nachbarwelten - Sousední KulturJAM, Přátelství bez hranic; Nachbarwelten - Sousední světy, jejichž cílem bylo
světy. Deren Ziel war vor allem die sprachliche Bildung und Kontaktaufnahme. Bei především jazykové vzdělávání a navázání nových kontaktů Projekt Přepni (se) na historii
denk.mal digital sind fur Tandem neu die Digitalisierung, die historisch-politische se od předchozích liší důrazem na digitalizaci, historicko-politickým zaměřením, a novou
Ausrichtung und die Zusammenarbeit auf universitarer Ebene. spoluprací na univerzitní úrovni.
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Die Universitát Pilsen hatmitdem Koordinierungszentrum deutsch-tschechischer 
Jugendaustausch Tandem seit 1997 eine zentrale Einrichtung zwischen Deutschland und 
Tschechien. Die fachliche Kompetenz der Mitarbeiter/innen basiert auf langjáhriger 
pádagogischer und beratender Tatigkeit in der dt.-tsch. Arbeit mit Schůler/innen. Der 
Lehrstuhl fůr Deutsche Sprache (PhDr Stočes) forscht zum dt.-tsch. Zusammenleben und 
bietet historische Exkursionen im Grenzgebiet an.
Ziel 3 / Erfahrung in grenzubergreifender Projektarbeit:
Falls zutreffend, beschreiben Sie die Erfahrung Ihrer Orgamsation in der Umsetzung 
und/oder im Management von grenzubergreifenden Projekten zwischen dem Freistaat 
Bayern und derTschechischen Republik Bitte nennen Sie die konkréten Ziel 3-Projekte, 
an denen Sie sich beteiligt haben und inwiefern sich Ihr neues Projekt von diesen 
Projekten unterscheidet
Tandem realisiert seit vielenjahren grenzuberschreitende Projekte im dt-tsch. 
Jugendaustausch: KulturJAM; Freundschaften ohne Grenzen; Nachbarwelten - Sousední 
světy. Deren Ziel war vor allem die sprachliche Bildung und Kontaktaufnahme. Bei 
denk.mal digital sind fur Tandem neu die Digitalisierung, die historisch-politische 
Ausrichtung und die Zusammenarbeit auf universitarer Ebene.
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Západočeská univerzita v Plzni od roku 1997 zastřešuje činnost Koordinačního centra 
česko-německých výměn mládeže Tandem, které je centrálním pracovištěm pro výměnu 
mládeže mezi Českem a Německem Odborné kompetence pracovníků koordinačních 
center se zakládají na dlouholeté pedagogické a poradenské činnosti v oblasti 
přeshraniční práce s mládeží Katedra německého jazyka (PhDr Jiří Stočes) provádí 
výzkum k otázkám č.-něm. soužití a organizuje historické exkurze v příhraničním regionu.
Cíl 3 / Zkušenosti s přeshraničními projekty:
Je-li to relevantní, popište zkušenosti Vaší organizace při realizaci a/nebo řízení 
přeshramčních projektů mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko Uveďte 
prosím konkrétní projekty Cíle 3, na kterých jste se podíleli, a jak se Váš nový projekt od 
těchto projektů liší

Tandem již řadu let realizuje přeshraniční projekty zaměřené na č.-něm výměny mládeže: 
KulturJAM, Přátelství bez hranic; Nachbarwelten - Sousední světy, jejichž cílem bylo 
především jazykové vzdělávání a navázání nových kontaktů Projekt Přepni (se) na historii 
se od předchozích liší důrazem na digitalizaci, historicko-politickým zaměřením, a novou 
spoluprací na univerzitní úrovni.
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3. Projektbeschreibung/ Popis projektu

3.1 Ausgangssituation / Výchozí situace
Grenzubergreifende(s) Herausforderung / Problém / Potenzial: Přeshraniční výzva / problém / potenciál:
Welche grenzubergreifende(s) Herausforderung / Problém / Potenzial wird durch das Jaká společná přeshraniční výzva / problém / potenciál bude prostřednictvím projektu
Projekt aufgegriffen?Was soli durch das Projekt geándert werden? řešen(a)? Co se má prostřednictvím projektu změnit?
Bitte beschreiben Sie die Relevanz Ihres Projekts fur das Programmgebiet hinsichtlich der Popište prosím význam Vašeho projektu pro dotační území z hlediska řešení společných
grenzuberschreitenden gemeinsamen Hetausforderungen / Probléme / Potenziale přeshramčních výzev / problémů / potenciálů
Die Bildungssysteme der Nachbarlánder Bayern und Tschechien pragen unabhangig Pro český a bavorský vzdělávací systém jsou stále ještě charakteristické odlišné školní
voneinander verlaufende Lehrerausbildung sowie Lehrplane, was hinderlich fur eine programy a programy pro vzdělávání učitelů, což je překážkou pro život v propojeném
gemeinsam gelebte Grenzregion ist. Der im Projekt vorgesehene grenzůbergreifende přeshraničním regionu.
Unterricht sowie gemeinsame dt.-tsch. Studienangebote helfen bei der Annaherung der V projektu plánovaná přeshraniční školní výuka a společná česko-německá nabídka
Bildungssysteme. Die gemeinsame Arbeit fórdert zudem das Verstándnis fur den vzdělávání pro studenty přispívají k harmonizaci obou vzdělávacích systémů. Společná
Nachbarn und verbessert die Sprach- und Medienkompetenz der Teilnehmenden,was práce na historických tématech zároveň přispívá k většímu porozumění mezi oběma
ihnen grolšere Chancen auf dem regionalen Arbeitsmarkt eróffnet. Mit dem Potenzial der sousedy a zároveň umožňuje zúčastněným rozvíjet jazykové a mediální kompetence, které
Digitalisierung und dem Einbezug von Zeitzeug/innen wird Studierenden und jim pomohou k většímu uplatnění na regionálním trhu práce. Využitím prostředků
Schuler/innen ein neuer Zugang zur dt.-tsch. Erinnerungskultur eróffnet: digitalizace a autentických výpovědí pamětníků chtějí pracovníci projektu otevřít
Der Herbst 1989 stellt einen Umbruch in den bayer.-bóhm. Beziehungen dar. Trotz der studentům středních a vysokých škol novou cestu k česko-německé historii.
Bedeutsamkeit der Ereignisse existieren kaum Denkmaler zur Grenzóffnung, sodass die Podzim roku 1989 představuje v česko-bavorských vztazích 20. století zásadní zlom.
Generation der nach 1989 Geborenen kaum Anknůpfungspunkte vor Ort findet. Diese Otevření hranice bylo velmi významnou událostí, a přesto dnes existuje jen minimum
jungste Geschichte soli reflektiert und mit digitalen Mitteln belebt werden. Auch an die pomníků, které by ho připomínaly. Zejména generace narozená po roce 1989 jen těžko
zahlreichen Opfer der sogenannten Todesmársche derJahre 1945 quer durch das hledá podněty, které by ji přiměly se událostmi spojenými s otevřením hranice zabývat.
bayer.-bóhm. Grenzgebiet erinnern kaum Denkmaler und es gibt nicht mehr viele Projekt chce tyto nejnovější dějiny reflektovat a s pomocí digitálních prostředků oživit.
Zeitzeug/innen. Um dem entgegenzuwirken, kann man mit Schuler/-innen und Připomínání tzv. pochodů smrti roku 1945 a jejich četných obětí pak ztěžuje absence
Lehramtsstudierenden die bestehenden Denkmaler auf ihre Aussagekraft hinterfragen. pamětníků těchto událostí a rovněž malý počet pomníků. Tuto situaci lze ovlivnit tím, že
Das Projekt setzt sich zum Ziel, dass Jugendliche mit Unterstutzung digitaler Medien nicht budeme se studenty středních a vysokých škol o těchto událostech a existujících
nur diesen Denkmalern zu 1945 und 1998/90 neue Aufmerksamkeit schenken, sondern pomnících diskutovat.
dass sie gemeinsam auch uber aktuelle Themen wie Ausgrenzung, Rassismus und Cílem projektu přitom nemá být mladou generaci na pomníky pouze upozornit, ale
Missachtung der Menschenrechte reflektieren. Schlielšlich wird das kreative Potenzial der podnítit u nich také diskuzi o aktuálních tématech jako je sociální vyloučení, rasismus a
Jugendlichen genutzt, um - auch unter Einsatz digitaler Medien - Denkmalideen zu porušování lidských práv. S využitím svého kreativního potenciálu a digitálních prostředků
entwerfen. In einem Europa, wo Abspaltungstendenzen immerstárker wahrzunehmen pak mohou účastníci projektu iniciovat vznik nových pomníků v příhraničí. Práce s
sind, konnen Reflexionen uber Denkmaler ais Tráger von Erinnerung an eine gemeinsame pomníky jako nositeli vzpomínek na společnou historii tak v dnešní, stále více se štěpící
Geschichte sinnvoll, ja richtungsweisend sein. Evropě může být nejen smysluplná, ale i podnětná.
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3. Projektbeschreibung/ Popis projektu

3.1 Ausgangssituation / Výchozí situace

Grenzubergreifende(s) Herausforderung / Problém / Potenzial:
Welche grenzubergreifende(s) Herausforderung / Problém / Potenzial wird durch das 
Projekt aufgegriffen? Was soli durch das Projekt geándert werden?
Bitte beschreiben Sie die Relevanz Ihres Projekts fur das Programmgebiet hinsichtlich der 
grenzuberschreitenden gemeinsamen Hetausforderungen / Probléme / Potenziale
Die Bildungssysteme der Nachbarlánder Bayern und Tschechien pragen unabhangig 
voneinander verlaufende Lehrerausbildung sowie Lehrplane, was hinderlich fur eine 
gemeinsam gelebte Grenzregion ist. Der im Projekt vorgesehene grenzůbergreifende 
Unterricht sowie gemeinsame dt.-tsch. Studienangebote helfen bei der Annaherung der 
Bildungssysteme. Die gemeinsame Arbeit fórdert zudem das Verstándnis fur den 
Nachbarn und verbessert die Sprach- und Medienkompetenz der Teilnehmenden, was 
ihnen grolšere Chancen auf dem regionalen Arbeitsmarkt eróffnet. Mit dem Potenzial der 
Digitalisierung und dem Einbezug von Zeitzeug/innen wird Studierenden und 
Schuler/innen ein neuer Zugang zur dt.-tsch. Erinnerungskultur eróffnet:
Der Herbst 1989 stellt einen Umbruch in den bayer.-bóhm. Beziehungen dar. Trotz der 
Bedeutsamkeit der Ereignisse existieren kaum Denkmaler zur Grenzóffnung, sodass die 
Generation der nach 1989 Geborenen kaum Anknůpfungspunkte vor Ort findet. Diese 
jungste Geschichte soli reflektiert und mit digitalen Mitteln belebt werden. Auch an die 
zahlreichen Opfer der sogenannten Todesmársche der Jahre 1945 quer durch das 
bayer.-bóhm. Grenzgebiet erinnern kaum Denkmaler und es gibt nicht mehr viele 
Zeitzeug/innen. Um dem entgegenzuwirken, kann man mit Schuler/-innen und 
Lehramtsstudierenden die bestehenden Denkmaler auf ihre Aussagekraft hinterfragen. 
Das Projekt setzt sich zum Ziel, dass Jugendliche mit Unterstutzung digitaler Medien nicht 
nur diesen Denkmalern zu 1945 und 1998/90 neue Aufmerksamkeit schenken, sondern 
dass sie gemeinsam auch uber aktuelle Themen wie Ausgrenzung, Rassismus und 
Missachtung der Menschenrechte reflektieren. Schlielšlich wird das kreative Potenzial der 
Jugendlichen genutzt, um - auch unter Einsatz digitaler Medien - Denkmalideen zu 
entwerfen. In einem Europa, wo Abspaltungstendenzen immerstárker wahrzunehmen 
sind, konnen Reflexionen uber Denkmaler ais Tráger von Erinnerung an eine gemeinsame 
Geschichte sinnvoll, ja richtungsweisend sein.

Přeshraniční výzva / problém / potenciál:
Jaká společná přeshraniční výzva / problém / potenciál bude prostřednictvím projektu 
řešen(a)? Co se má prostřednictvím projektu změnit?
Popište prosím význam Vašeho projektu pro dotační území z hlediska řešení společných 
přeshramčních výzev / problémů / potenciálů
Pro český a bavorský vzdělávací systém jsou stále ještě charakteristické odlišné školní 
programy a programy pro vzdělávání učitelů, což je překážkou pro život v propojeném 
přeshraničním regionu.
V projektu plánovaná přeshraniční školní výuka a společná česko-německá nabídka 
vzdělávání pro studenty přispívají k harmonizaci obou vzdělávacích systémů. Společná 
práce na historických tématech zároveň přispívá k většímu porozumění mezi oběma 
sousedy a zároveň umožňuje zúčastněným rozvíjet jazykové a mediální kompetence, které 
jim pomohou k většímu uplatnění na regionálním trhu práce. Využitím prostředků 
digitalizace a autentických výpovědí pamětníků chtějí pracovníci projektu otevřít 
studentům středních a vysokých škol novou cestu k česko-německé historii.
Podzim roku 1989 představuje v česko-bavorských vztazích 20. století zásadní zlom. 
Otevření hranice bylo velmi významnou událostí, a přesto dnes existuje jen minimum 
pomníků, které by ho připomínaly. Zejména generace narozená po roce 1989 jen těžko 
hledá podněty, které by ji přiměly se událostmi spojenými s otevřením hranice zabývat. 
Projekt chce tyto nejnovější dějiny reflektovat a s pomocí digitálních prostředků oživit. 
Připomínání tzv. pochodů smrti roku 1945 a jejich četných obětí pak ztěžuje absence 
pamětníků těchto událostí a rovněž malý počet pomníků. Tuto situaci lze ovlivnit tím, že 
budeme se studenty středních a vysokých škol o těchto událostech a existujících 
pomnících diskutovat.
Cílem projektu přitom nemá být mladou generaci na pomníky pouze upozornit, ale 
podnítit u nich také diskuzi o aktuálních tématech jako je sociální vyloučení, rasismus a 
porušování lidských práv. S využitím svého kreativního potenciálu a digitálních prostředků 
pak mohou účastníci projektu iniciovat vznik nových pomníků v příhraničí. Práce s 
pomníky jako nositeli vzpomínek na společnou historii tak v dnešní, stále více se štěpící 
Evropě může být nejen smysluplná, ale i podnětná.

Seite / Strana 8 von / z 60, 21.04.2020 08:08



Europalsche Union
Evropská unie
Europáischer Fonds fiir
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Vorgehensweise unci Projektansatz: Plánovaný postup a záměr projektu:
Wie ist die geplante Vorgehensweise / der Projektansatz7Durch was unterscheidet sich Jaký postup / přístup projekt využívá? V čem se liší postup / přístup projektu od dosud
det Projektansatz von bisher durchgefuhrten Projekten, bzw. von Problemlosungen im realizovaných projektů, resp řešení v dané oblasti?Jaké ínovativní prvky jsou v projektu
gegebenen Bereich7Welche innovativen Elemente sind enthalten? zahrnuty?
Bitte beschreiben Sie die neuen Ansatze, die im Proiekt entwickelt werden und/oder Popište prosím nová řešení, která budou v projektu vyvíjena a/nebo již existující řešení,
bereits vorhandene Losungsansatze, die im Projekt angepasst und durchgefuhrt werden která budou v rámci projektu upravena a realizována Uveďte, jakým způsobem přesahuje
Fuhren Sie an, in welcherWeise der gewahlte Ansatz uber die bereits existierende Praxis zvoleny přístup stávajíci postupy v daném odvětví/v dotačním území /v členských
im betreffenden Sektor/im Programmgebiet/in den Mitgliedstaaten hinausgeht. státech

Das Projekt denk.mal digital ist inhaltlich sowie methodisch innovativ. Beide Partner Projekt Přepni (se) na historii představuje pro oba partnery usilující o spolupráci v oblasti
streben eine enge Kooperation im Bildungsbereich an und ergánzen sich in den vzdělávání optimální příležitost k zužitkování svých zkušeností a rozvoji kompetencí, které
notwendigen Kompetenzen optimal: jsou pro tento metodicky i obsahově Ínovativní projekt potřebné:
AufeinanderaufbauendeVeranstaltungen und Vernetzung von Bildungsangeboten im Na sebe navazující aktivity a propojení vzdělávací nabídky na středoškolské a univerzitní
universitáren wie schulischen Bereich: Eine der wesentlichen innovativen Saulen ist die úrovni: ledním z podstatných inovativních prvků je dlouhodobá práce s jednotlivými
lángere Begleítung und damit intensivere Betreuung der einzelnen Zielgruppen bei den skupinami v rámci vzdělávacích aktivit. Zkušenosti z dosavadní činnosti obou partnerů
BildungsmaGnahmen. Erfahrungen aus bisherigen Tátigkeiten zeigen, dass eintágige ukazují, že jednodenní setkání česko-německých skupin jsou jen prvním krokem
Treffen dt.-tsch. Gruppen nur ein erster Schritt zum gegenseitigen Verstehen und zur k vzájemnému porozumění a práci na historických tématech. Na základě přání mnoha
Einarbeitung in historische Themen sind. Den Wunsch vieler Teilnehmer/innen des účastníků projektu „Historie jako prostor k setkávání" Univerzity Pasov budou nyní
Projekts "Begegnungsraum Geschichte" aufgreifend, werden nun semesterbegleitende součástí nabídky celosemestrální a vícedenní či navazující aktivity, které umožní
und mehrtagige Veranstaltungen in aufeínander aufbauenden Sequenzen angeboten, die intenzivnější spolupráci.
eine nachhaltigere Zusammenarbeit ermoglichen. Digitalizace ve výuce a praxi:Jedním z cílů projektu je zprostředkování digitálních metod
Digitalisierung in Unterricht und Praxis: Projektziel ist es, Studierenden verschiedener historicko-politického vzdělávání studentům středních a vysokých škol a jejich vyučujícím,
Fachrichtung, Schuler/innen sowie Lehrkráften am Beispiel derdigitalen ErschlieBung von a sice na příkladu práce s pomníky. Nové kompetence, které studenti na základě této
Denkmálern Móglichkeiten und Methoden medial gestutzter historisch-politischer Bildung práce získají, budou mocí využít později ve svém zaměstnání.
zu vermitteln. Die durch diese Arbeit erworbenen Kompetenzen kónnen die Studierenden Digitální zpřístupnění pomníků:Účastníci se budou během projektových aktivit zabývat
sowie die Schuler/innen in ihrem spáteren Berufsleben nutzen. česko-německými pomníky v příhraničí, pro které vytvoří digitální výstupy využitelné jejich
Digitale Erschlieíšung von Denkmálern: Bei den Projektaktivitáten bescháftigen sich die vrstevníky.
Teilnehmenden mit Erinnerungsorten der Grenzregion und erarbeiten fur diese digitale Díky novému partnerstvímezi pasovskou a plzeňskou univerzitou získají oba projektoví
Informationen fur Gleichaltrige. partneři napojení na nové cílové skupiny. Univerzita Pasov si doposud vytvářela
Durch die neue Projektpartnerschaft zwischen den Universitáten Passau undPilsen přeshraniční vazby zejména vjihočeském kraji a v jižní části Šumavy. Na základě nové
erreichen beide Partner neue Zielgruppen. Die Universitat Passau pflegte ihre spolupráce bude moci rozšířit svou působnost i na západní Čechy. Koordinační centrum
grenzuberschreitenden Kontakte bisher eher im Súdbóhmischen Kreis und im sudlichen Tandem získá nové kontakty v jižním části Dolního Bavorska.
Teil des Bóhmerwaldes und erweitert dank der neuen Kooperation ihren Wirkungskreis
aufWestbdhmen, das KoordinierungszentrumTandem gewinnt neue Kontakte im
sudlichen Niederbayern.
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Vorgehensweise unci Projektansatz:
Wie ist die geplante Vorgehensweise / der Projektansatz7 Durch was unterscheidet sich 
det Projektansatz von bisher durchgefuhrten Projekten, bzw. von Problemlosungen im 
gegebenen Bereich7 Welche innovativen Elemente sind enthalten?
Bitte beschreiben Sie die neuen Ansatze, die im Proiekt entwickelt werden und/oder 
bereits vorhandene Losungsansatze, die im Projekt angepasst und durchgefuhrt werden 
Fuhren Sie an, in welcher Weise der gewahlte Ansatz uber die bereits existierende Praxis 
im betreffenden Sektor/im Programmgebiet/in den Mitgliedstaaten hinausgeht.
Das Projekt denk.mal digital ist inhaltlich sowie methodisch innovativ. Beide Partner 
streben eine enge Kooperation im Bildungsbereich an und ergánzen sich in den 
notwendigen Kompetenzen optimal:
Aufeinanderaufbauende Veranstaltungen und Vernetzung von Bildungsangeboten im
universitáren wie schulischen Bereich: Eine der wesentlichen innovativen Saulen ist die
lángere Begleítung und damit intensivere Betreuung der einzelnen Zielgruppen bei den 
BildungsmaGnahmen. Erfahrungen aus bisherigen Tátigkeiten zeigen, dass eintágige 
Treffen dt.-tsch. Gruppen nur ein erster Schritt zum gegenseitigen Verstehen und zur 
Einarbeitung in historische Themen sind. Den Wunsch vieler Teilnehmer/innen des 
Projekts "Begegnungsraum Geschichte" aufgreifend, werden nun semesterbegleitende 
und mehrtagige Veranstaltungen in aufeínander aufbauenden Sequenzen angeboten, die 
eine nachhaltigere Zusammenarbeit ermoglichen.
Digitalisierung in Unterricht und Praxis: Projektziel ist es, Studierenden verschiedener 
Fachrichtung, Schuler/innen sowie Lehrkráften am Beispiel derdigitalen ErschlieBung von 
Denkmálern Móglichkeiten und Methoden medial gestutzter historisch-politischer Bildung 
zu vermitteln. Die durch diese Arbeit erworbenen Kompetenzen kónnen die Studierenden 
sowie die Schuler/innen in ihrem spáteren Berufsleben nutzen.
Digitale Erschlieíšung von Denkmálern: Bei den Projektaktivitáten bescháftigen sich die 
Teilnehmenden mit Erinnerungsorten der Grenzregion und erarbeiten fur diese digitale 
Informationen fur Gleichaltrige.
Durch die neue Projektpartnerschaft zwischen den Universitáten Passau undPilsen 
erreichen beide Partner neue Zielgruppen. Die Universitat Passau pflegte ihre 
grenzuberschreitenden Kontakte bisher eher im Súdbóhmischen Kreis und im sudlichen 
Teil des Bóhmerwaldes und erweitert dank der neuen Kooperation ihren Wirkungskreis 
a uf Westbdhmen, das Koordinierungszentrum Tandem gewinnt neue Kontakte im 
sudlichen Niederbayern.

Plánovaný postup a záměr projektu:
Jaký postup / přístup projekt využívá? V čem se liší postup / přístup projektu od dosud 
realizovaných projektů, resp řešení v dané oblasti? Jaké ínovativní prvky jsou v projektu 
zahrnuty?
Popište prosím nová řešení, která budou v projektu vyvíjena a/nebo již existující řešení, 
která budou v rámci projektu upravena a realizována Uveďte, jakým způsobem přesahuje 
zvoleny přístup stávajíci postupy v daném odvětví/v dotačním území /v členských 
státech
Projekt Přepni (se) na historii představuje pro oba partnery usilující o spolupráci v oblasti 
vzdělávání optimální příležitost k zužitkování svých zkušeností a rozvoji kompetencí, které 
jsou pro tento metodicky i obsahově Ínovativní projekt potřebné:
Na sebe navazující aktivity a propojení vzdělávací nabídky na středoškolské a univerzitní
úrovni: ledním z podstatných inovativních prvků je dlouhodobá práce s jednotlivými 
skupinami v rámci vzdělávacích aktivit. Zkušenosti z dosavadní činnosti obou partnerů 
ukazují, že jednodenní setkání česko-německých skupin jsou jen prvním krokem 
k vzájemnému porozumění a práci na historických tématech. Na základě přání mnoha 
účastníků projektu „Historie jako prostor k setkávání" Univerzity Pasov budou nyní 
součástí nabídky celosemestrální a vícedenní či navazující aktivity, které umožní 
intenzivnější spolupráci.
Digitalizace ve výuce a praxi: Jedním z cílů projektu je zprostředkování digitálních metod 
historicko-politického vzdělávání studentům středních a vysokých škol a jejich vyučujícím, 
a sice na příkladu práce s pomníky. Nové kompetence, které studenti na základě této 
práce získají, budou mocí využít později ve svém zaměstnání.
Digitální zpřístupnění pomníků: Účastníci se budou během projektových aktivit za bývat 
česko-německými pomníky v příhraničí, pro které vytvoří digitální výstupy využitelné jejich 
vrstevníky.
Díky novému partnerství mezi pasovskou a plzeňskou univerzitou získají oba projektoví 
partneři napojení na nové cílové skupiny. Univerzita Pasov si doposud vytvářela 
přeshraniční vazby zejména vjihočeském kraji a v jižní části Šumavy. Na základě nové 
spolupráce bude moci rozšířit svou působnost i na západní Čechy. Koordinační centrum 
Tandem získá nové kontakty v jižním části Dolního Bavorska.
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Notwendígkeit der grenzuberschreitenden Kooperation: Potřeba přeshraničníspolupráce:
Warum ist grenzuberschreitende Zusammenarbeit notwendig, um die Projektziele und Proč je přeshranični spolupráce nutná pro dosažení cílů a výsledků projektu? Jakou
-ergebmsse zu erreichen?Welchen Mehrwert generiert das Projekt fur das přidanou hodnotu přináší projekt dotačnímu území?
Programmgebiet? Vysvětlete prosím, proč čile projektu nemohou být dosaženy bez přeshramční spolupráce
Bitte erklaren Sie, warum die Projektziele mcht oder nur teilweise ohne nebo mohou být dosaženy pouze částečně Jaké bariéry mezi Českou republikou a
grenzuberschreitende Zusammenarbeit erreicht werden konnen Welche Barrieren Bavorskem budou projektem odstraněny?
zwischen Bayem und derTschechischen Republikwerden durch das Projekt abgebaut?
Die Mitarbeiter/innen von Tandem Pilsen und der Geschichtsdidaktik in Passau sind seit Zaměstnanci Tandemu v Plzni a Profesury pro didaktiku dějepisu na Univerzitě Pasov se
vielen Jahren in der dt.-tsch. Bildungs- und Jugendarbeit tátig und setzen auf einen engen práci s mládeží v česko-německé oblasti vzdělávání věnují již řadu let, a výměna informací
Informations- und Erfahrungsaustausch. a zkušeností pro ně proto představuje důležitou hodnotu.
Ausgehend von dem Befund, dass sowohl in Bayern ais auch in Tschechien noch eine Vycházeje ze situace, že v Bavorsku i v Čechách převažuje ve výuce dějepisu značně
starke nationale Perspektivě bei der Darstellung historischer Ereignisse uberwiegt, setzt národní perspektiva ve vnímání jednotlivých událostí, klade si projekt za cíl, aby tyto
sich das Projekt zum Ziel, zwar die unterschiedlichen Perspektiven der beiden rozdílné přístupy ke společné historii obou sousedních zemí nebyly ignorovány, nýbrž se
Nachbarlánder auf die gemeinsame Geschichte nicht zu ignorieren, sie aber zum Anlass staly podnětem pro vzájemnou diskuzi, jejímž smyslem bude vnímání česko-bavorského
zu nehmen, miteinander ins Gesprách zu kommen und dabei die bayerisch-bohmische příhraničíjako společného životního prostoru. V tomto smyslu je potřeba postupovat i při
Grenzregion ais gemeinsamen Lebensraum zu begreifen. In diesem Sinne soli eine vytváření společné vzdělávací strategie.
gemeinsame Bildungsstrategie entwickelt werden. V rámci společné nabídky vzdělávání dostanou studenti středních a vysokých škol a jejich
Im Rahmen gemeinsamer Bildungsangebote bekommen Studierende, Schuler/innen und vyučující možnost diskutovat s lidmi ze sousední země o rozdílných pohledech na
Lehrkráfte die Moglichkeit, die unterschiedlicheWahrnehmung der „gleichen" Geschichte „stejnou" historii, poznávat rozdílné přístupy k historicko-politickým událostem a získávat
mit den Nachbarn zu diskutieren. Sie lemen den unterschiedlichen Umgang mit den zkušenosti v oblasti práce na památných místech. Oběma národům se tím otevře cesta
historisch-politischen Ereignissen kennen und gewinnen Erfahrungen mit der k soužití naplněnému porozuměním a tolerancí.
Erinnerungsarbeit im jeweiligen Nachbarland. Damit eróffnet sich die Chance eines Všechny aktivity bude propojovat koncept vědomé práce s diverzitou, tedy práce
verstandnisvolleren und toleranteren Zusammenlebens der beiden Vólker. s předsudky a stereotypy, které byly jednou z příčin rozpoutání druhé světové války a
Alle Aktivitáten orientieren sich am Prinzip einer diversitátsbewussten Bildung, so etwa které často přetrvávají dodnes. Tento přístup přispívá k osobnímu rozvoji účastníků, k
beim Umgang mit Stereotypen und Vorurteilen, die beispielsweise der ZweiteWeltkrieg vnímání odlišností, ale i společných znaků mezi lidmi a pozitivně a dlouhodobě ovlivňuje
mitverursacht hat und die bis in die GegenwartWirkungskraft haben. Dieses Bewusstsein postoj osob zapojených do projektu, což může být výhodou v jejich budoucím pracovním
leistet einen Beitrag zur personlichen Entwicklung jedes/r einzelnen Teilnehmers/in, zur životě. Společné práce na památných místech má pozitivní vliv i na společnou budoucnost
Wahrnehmung der Unterschiede sowie der Gemeinsamkeiten zwischen den Menschen a společnou evropskou identitu. Tento přístup stejně jako fyzické i digitální zpřístupnění
und beeinflusst die Haltungen der mitwirkenden Personen nachhaltig. Dies kann im pomníků pro vyučovací účely zvyšuje atraktivitu programového území jakožto prostoru,
spateren Berufsleben von groíšem Vorteil sein. Die gemeinsame Erinnerungsarbeitwirkt jehož historii je potřeba připomínat.
positiv auf die nachbarschaftliche Zukunft und die gemeinsame europáische Identitát.

Kooperationskriterien / Kritéria spolupráce:
Bitte setzen Sie ein Hakchen, welche Kooperationskriterien das Projekt erfullt und beschreiben Sie, wie diese erfullt werden Bitte beachten Sie, dass die Kriterien "Gemeinsame
Ausarbeitung" und "Gemeinsame Durchfuhrung" verpflichtend zu erfullen sind / Prosím zaškrtněte, jaká kritéria spolupráce projekt splňuje a popište, jak budou splněna Prosím
vezměte na vědomí, že kritéria "Společná příprava" a "Společná realizace" je nutno splnit vždy
Kooperationskriterium/Kritérium Beschreibung Popis
spolupráce
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Notwendígkeit der grenzuberschreitenden Kooperation:
Warum ist grenzuberschreitende Zusammenarbeit notwendig, um die Projektziele und 
-ergebmsse zu erreichen? Welchen Mehrwert generiert das Projekt fur das 
Programmgebiet?
Bitte erklaren Sie, warum die Projektziele mcht oder nur teilweise ohne 
grenzuberschreitende Zusammenarbeit erreicht werden konnen Welche Barrieren 
zwischen Bayem und derTschechischen Republik werden durch das Projekt abgebaut?
Die Mitarbeiter/innen von Tandem Pilsen und der Geschichtsdidaktik in Passau sind seit 
vielen Jahren in der dt.-tsch. Bildungs- und Jugendarbeit tátig und setzen auf einen engen 
Informations- und Erfahrungsaustausch.
Ausgehend von dem Befund, dass sowohl in Bayern ais auch in Tschechien noch eine 
starke nationale Perspektivě bei der Darstellung historischer Ereignisse uberwiegt, setzt 
sich das Projekt zum Ziel, zwar die unterschiedlichen Perspektiven der beiden 
Nachbarlánder auf die gemeinsame Geschichte nicht zu ignorieren, sie aber zum Anlass 
zu nehmen, miteinander ins Gesprách zu kommen und dabei die bayerisch-bohmische 
Grenzregion ais gemeinsamen Lebensraum zu begreifen. In diesem Sinne soli eine 
gemeinsame Bildungsstrategie entwickelt werden.
Im Rahmen gemeinsamer Bildungsangebote bekommen Studierende, Schuler/innen und 
Lehrkráfte die Moglichkeit, die unterschiedliche Wahrnehmung der „gleichen" Geschichte 
mit den Nachbarn zu diskutieren. Sie lemen den unterschiedlichen Umgang mit den 
historisch-politischen Ereignissen kennen und gewinnen Erfahrungen mit der 
Erinnerungsarbeit im jeweiligen Nachbarland. Damit eróffnet sich die Chance eines 
verstandnisvolleren und toleranteren Zusammenlebens der beiden Vólker.
Alle Aktivitáten orientieren sich am Prinzip einer diversitátsbewussten Bildung, so etwa 
beim Umgang mit Stereotypen und Vorurteilen, die beispielsweise der Zweite Weltkrieg 
mitverursacht hat und die bis in die Gegenwart Wirkungskraft haben. Dieses Bewusstsein 
leistet einen Beitrag zur personlichen Entwicklung jedes/r einzelnen Teilnehmers/in, zur 
Wahrnehmung der Unterschiede sowie der Gemeinsamkeiten zwischen den Menschen 
und beeinflusst die Haltungen der mitwirkenden Personen nachhaltig. Dies kann im 
spateren Berufsleben von groíšem Vorteil sein. Die gemeinsame Erinnerungsarbeit wirkt 
positiv auf die nachbarschaftliche Zukunft und die gemeinsame europáische Identitát.

Potřeba přeshraniční spolupráce:
Proč je přeshranični spolupráce nutná pro dosažení cílů a výsledků projektu? Jakou 
přidanou hodnotu přináší projekt dotačnímu území?
Vysvětlete prosím, proč čile projektu nemohou být dosaženy bez přeshramční spolupráce 
nebo mohou být dosaženy pouze částečně Jaké bariéry mezi Českou republikou a 
Bavorskem budou projektem odstraněny?

Zaměstnanci Tandemu v Plzni a Profesury pro didaktiku dějepisu na Univerzitě Pasov se 
práci s mládeží v česko-německé oblasti vzdělávání věnují již řadu let, a výměna informací 
a zkušeností pro ně proto představuje důležitou hodnotu.
Vycházeje ze situace, že v Bavorsku i v Čechách převažuje ve výuce dějepisu značně 
národní perspektiva ve vnímání jednotlivých událostí, klade si projekt za cíl, aby tyto 
rozdílné přístupy ke společné historii obou sousedních zemí nebyly ignorovány, nýbrž se 
staly podnětem pro vzájemnou diskuzi, jejímž smyslem bude vnímání česko-bavorského 
příhraničí jako společného životního prostoru. V tomto smyslu je potřeba postupovat i při 
vytváření společné vzdělávací strategie.
V rámci společné nabídky vzdělávání dostanou studenti středních a vysokých škol a jejich 
vyučující možnost diskutovat s lidmi ze sousední země o rozdílných pohledech na 
„stejnou" historii, poznávat rozdílné přístupy k historicko-politickým událostem a získávat 
zkušenosti v oblasti práce na památných místech. Oběma národům se tím otevře cesta 
k soužití naplněnému porozuměním a tolerancí.
Všechny aktivity bude propojovat koncept vědomé práce s diverzitou, tedy práce 
s předsudky a stereotypy, které byly jednou z příčin rozpoutání druhé světové války a 
které často přetrvávají dodnes. Tento přístup přispívá k osobnímu rozvoji účastníků, k 
vnímání odlišností, ale i společných znaků mezi lidmi a pozitivně a dlouhodobě ovlivňuje 
postoj osob zapojených do projektu, což může být výhodou v jejich budoucím pracovním 
životě. Společné práce na památných místech má pozitivní vliv i na společnou budoucnost 
a společnou evropskou identitu. Tento přístup stejně jako fyzické i digitální zpřístupnění 
pomníků pro vyučovací účely zvyšuje atraktivitu programového území jakožto prostoru, 
jehož historii je potřeba připomínat.

Kooperationskriterien / Kritéria spolupráce:
Bitte setzen Sie ein Hakchen, welche Kooperationskriterien das Projekt erfullt und beschreiben Sie, wie diese erfullt werden Bitte beachten Sie, dass die Kriterien "Gemeinsame 
Ausarbeitung" und "Gemeinsame Durchfuhrung" verpflichtend zu erfullen sind / Prosím zaškrtněte, jaká kritéria spolupráce projekt splňuje a popište, jak budou splněna Prosím 
vezměte na vědomí, že kritéria "Společná příprava" a "Společná realizace" je nutno splnit vždy

Kooperationskriterium/Kritérium Beschreibung Popis
spolupráce

Seite / Strana 10 von / z 60,21.04.2020 08:08



Europaische Union
Evropská unie
Europaischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Gemeinsame Ausarbeitung (verpflichtend) / X Das Projekt denk.mal digital ist auf allen Ebenen ein Projekt Přepni (se) na historii byl vytvořen v těsné spolupráci
Společná příprava (nutno splnit vždy) deutsch-tschechischesGemeinschaftsprodukt. Die obou partnerů. Pracovníci Tandemu v Plzni a Profesury pro

Projektmitarbeiter/innen bei Tandem Pilsen und an der didaktiku dějepisu na Univerzitě Pasovse rozhodli vytvořit
ProfessurfúrGeschichtsdidaktikin Passau haben besprochen, společný projekt, ve kterém by mohli propojit své kompetence
ein neues Projekt gemeinsam auszuarbeiten, ín dem sie ihre a odborné znalosti. Vedoucí obou projektových týmů, Prof. Dr.
jeweiligen Kompetenzen und Expertisen einflieSen lassen Andreas Michler a Ing Jan Lontschar, od počátku jejich záměr
konnen. Die beiden Leiter Prof. Dr. Andreas Michler und Ing. a koncept podporovali a vzájemnou spolupráci konkretizovali
Jan Lontschar haben von Beginn an die Ideen und den při prvním společném setkání v Bavorské Železné Rudě.
Projektentwurf begleitet und die Zusammenarbeit bei einem Koncept projektu vypracovali zaměstnanci obou institucí
ersten personlichen Treffen in Bayerisch Eisenstein společně. Každá z nich do něj vnesla své představy a témata,
gemeinsam mit ihren Mitarbeiter/innen konkretisiert. Das která velice brzy našla společnou podobu, protože obě zařízení
Konzept wurde von den Mitarbeiter/innen aus Pilsen und v mnoha oblastech sledují stejné cíle a uplatňují podobné
Passau gemeinschaftlich ausgearbeitet. Jede Seite hat ihre metody. Během setkání si oba týmy rozdělily úkoly a
besonderen konzeptionellen Vorstellungen und thematischen konkretizovaly cíle projektu a podobu jednotlivých aktivit.
Schwerpunkte eingebracht Es war nicht schwer, diese Rovněž další vývoj a realizace projektu budou probíhat v těsné
zusammenzufuhren, weil auch bisher schon in vielen součinnosti. Že spolupráce dobře funguje i na dálku, si
Bereichenmit ahnlichen Zielsetzungen und methodischen žadatelé ověřili již během přípravy projektu, kdy komunikace
Ansátzen gearbeitetwurde. Die Aufgabenbereiche wurden mezi Pasovém a Plzní probíhala zejména prostřednictvím
aufgeteilt und die Zielvorstellungen des Projekts und der emailů, elektronických konferencí a telefonu. Kromě toho se
Aktivitaten konkretisiert. Auch die weitere Ausarbeitung sowie uskutečnila ještě další společná schůzka na Univerzitě Pasov,
die Durchfuhrung sollen in engen Absprachen erfolgen. Dass během které se intenzivně pracovalo na obsahu projektové
dies auch auf die Distanz zwischen Passau und Pilsen gut žádosti a na podobě plánovaných aktivit.
funktioniert, haben die Antragsteller/innen bereits bei der
Ausarbeitung des Projektentwurfes erfahren, da der
Austausch insbesondere per E-Mail, Webkonferenz und
Telefon stattfand AuBerdem hatten die deutschen und
tschechischen Antragsteller/innen eine Arbeitssitzung an der
Universitát Passau. In diesem personlichen Treffen wurde
intensiv an den Inhalten des Projektantrags und den
geplanten Aktivitáten gearbeitet.
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Gemeinsame Ausarbeitung (verpflichtend) / 
Společná příprava (nutno splnit vždy)

X Das Projekt denk.mal digital ist auf allen Ebenen ein 
deutsch-tschechisches Gemeinschaftsprodukt. Die 
Projektmitarbeiter/innen bei Tandem Pilsen und an der 
ProfessurfúrGeschichtsdidaktikin Passau haben besprochen, 
ein neues Projekt gemeinsam auszuarbeiten, ín dem sie ihre 
jeweiligen Kompetenzen und Expertisen einflieSen lassen 
konnen. Die beiden Leiter Prof. Dr. Andreas Michler und Ing. 
Jan Lontschar haben von Beginn an die Ideen und den 
Projektentwurf begleitet und die Zusammenarbeit bei einem 
ersten personlichen Treffen in Bayerisch Eisenstein 
gemeinsam mit ihren Mitarbeiter/innen konkretisiert. Das 
Konzept wurde von den Mitarbeiter/innen aus Pilsen und 
Passau gemeinschaftlich ausgearbeitet. Jede Seite hat ihre 
besonderen konzeptionellen Vorstellungen und thematischen 
Schwerpunkte eingebracht Es war nicht schwer, diese 
zusammenzufuhren, weil auch bisher schon in vielen 
Bereichen mit ahnlichen Zielsetzungen und methodischen 
Ansátzen gearbeitet wurde. Die Aufgabenbereiche wurden 
aufgeteilt und die Zielvorstellungen des Projekts und der 
Aktivitaten konkretisiert. Auch die weitere Ausarbeitung sowie 
die Durchfuhrung sollen in engen Absprachen erfolgen. Dass 
dies auch auf die Distanz zwischen Passau und Pilsen gut 
funktioniert, haben die Antragsteller/innen bereits bei der 
Ausarbeitung des Projektentwurfes erfahren, da der 
Austausch insbesondere per E-Mail, Webkonferenz und 
Telefon stattfand AuBerdem hatten die deutschen und 
tschechischen Antragsteller/innen eine Arbeitssitzung an der 
Universitát Passau. In diesem personlichen Treffen wurde 
intensiv an den Inhalten des Projektantrags und den 
geplanten Aktivitáten gearbeitet.

Projekt Přepni (se) na historii byl vytvořen v těsné spolupráci 
obou partnerů. Pracovníci Tandemu v Plzni a Profesury pro 
didaktiku dějepisu na Univerzitě Pasovse rozhodli vytvořit 
společný projekt, ve kterém by mohli propojit své kompetence 
a odborné znalosti. Vedoucí obou projektových týmů, Prof. Dr. 
Andreas Michler a Ing Jan Lontschar, od počátku jejich záměr 
a koncept podporovali a vzájemnou spolupráci konkretizovali 
při prvním společném setkání v Bavorské Železné Rudě. 
Koncept projektu vypracovali zaměstnanci obou institucí 
společně. Každá z nich do něj vnesla své představy a témata, 
která velice brzy našla společnou podobu, protože obě zařízení 
v mnoha oblastech sledují stejné cíle a uplatňují podobné 
metody. Během setkání si oba týmy rozdělily úkoly a 
konkretizovaly cíle projektu a podobu jednotlivých aktivit. 
Rovněž další vývoj a realizace projektu budou probíhat v těsné 
součinnosti. Že spolupráce dobře funguje i na dálku, si 
žadatelé ověřili již během přípravy projektu, kdy komunikace 
mezi Pasovém a Plzní probíhala zejména prostřednictvím 
emailů, elektronických konferencí a telefonu. Kromě toho se 
uskutečnila ještě další společná schůzka na Univerzitě Pasov, 
během které se intenzivně pracovalo na obsahu projektové 
žádosti a na podobě plánovaných aktivit.
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Gemeinsame Durchfúhrung (verpflichtend) / X Das Projekt wird durchgángig von beiden Projektpartnern in Projekt bude průběžně rozvíjen, plánován a realizován v úzké
Společná realizace (nutno splnit vždy) gleichberechtigter Zusammenarbeit entwickelt, geplant und součinnosti obou partnerů, kteří se stejnou měrou podíleli i na

durchgefuhrt. In engen Absprachen wurden von Beginn an die přípravě projektu. Každý z partnerů přebírá hlavní
Aufgaben zu gleichen Teilen verteilt. Fůr die inhaltliche, odpovědnost za obsahové, finanční a organizační zajištění
organisatorische und finanzielle Planung der Aktivitáten in aktivit dle místa konání či finanční odpovědnosti stanovené v
Tschechien ist der tschechische Projektpartner přípravné fázi projektu, přičemž všechny aktivity budou
hauptverantwortlich, fur Aktivitáten in Bayern wiederum der vzájemně komunikovány a jejich průběh oběma stranami
bayerische Partner, wobei immergegenseitige Absprachen odsouhlasen. Všechna místa konání a témata aktivit jsou
und Abstimmungen vorgenommen werden. Die zu domlouvána předem, na průběhu projektu se budou
behandelnden Orte und Themen werden im Vorfeld projektoví pracovníci obou partnerů podílet stejnou měrou a
gemeinsam besprochen. Sámtliche Aktivitáten werden vor Ort společně, a to vždy účastí alespoň jednoho zástupce z každé
gemeinsam durchgefuhrt, von beiden Teams wirkt dabei univerzity. Pracovníci projektu z Pašova a z Plzně jsou schopni
jeweils mindestens ein/e Vertreter/in mit. Die zajistit dvojjazyčný průběh akcí i jejich organizaci, což může být
Mitarbeiter/innen der Teams in Passau und Pilsen konnen rozhodující v komunikaci s účastníky, stejně jako se zástupci
grundsátzlich Zweisprachigkeit gewahrleisten, was fiir den školních zařízení. Tento fakt pozitivně působí i na cílové
Umgang mit den Teilnehmenden sowie mit den skupiny, jež budou vždy složené z účastníků z Česka a z
Verantwortlichen in den Bildungseinrichtungen ganz Německa. Obě univerzity disponují velmi dobře vybavenými
entscheidend ist. Auch die Zielgruppen bestehen immer aus počítačovými učebnami, jež mohou být využity pro plánované
deutschen und tschechischen Teilnehmenden. Da an beiden semináře pro studenty i učitele. Při realizaci projektových dnů
Universitáten bestens ausgestattete IT-Ráumlichkeiten mohou oba partneři využít svých kontaktů na relevantní školy.
vorhanden sind, konnen die Studierendenseminare sowie die Zaměstnanci projektu budou projednávat a hodnotit jeho
Lehrerfortbildungen an beiden Standorten auf sehr hohem průběh v rámci pravidelných osobních či virtuálních
Niveau durchgefuhrt werden. Fur die Projekttage konnen rozhovorů. Virtuální konference či osobní setkání, které se
beide Seiten ihre Kontakte zu relevanten Schulen einbringen. velice dobře osvědčila již v přípravné fázi, mohou být v případě
In regelmáíšig stattfindenden persónlichen und virtuellen potřeby kdykoli svolána. Společná jadnáníjsou samozřejmostí
Gespráchen wird der aktuelle Stand der Projektumsetzung také v případě přípravy projektových zpráv a evaluací.
besprochen und evaluiert. Auíšerdem kann - wie es schon bei
der Projektausarbeitung der Fall war - bei Bedarf eine
Webkonferenzgeschaltet oder ein personliches Treffen
vereinbart werden. Auch Projektberichte und Evaluierungen
werden in enger Absprache erfolgen.
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Gemeinsame Durchfúhrung (verpflichtend) / 
Společná realizace (nutno splnit vždy)

X Das Projekt wird durchgángig von beiden Projektpartnern in 
gleichberechtigter Zusammenarbeit entwickelt, geplant und 
durchgefuhrt. In engen Absprachen wurden von Beginn an die 
Aufgaben zu gleichen Teilen verteilt. Fůr die inhaltliche, 
organisatorische und finanzielle Planung der Aktivitáten in 
Tschechien ist der tschechische Projektpartner 
hauptverantwortlich, fur Aktivitáten in Bayern wiederum der 
bayerische Partner, wobei immergegenseitige Absprachen 
und Abstimmungen vorgenommen werden. Die zu 
behandelnden Orte und Themen werden im Vorfeld 
gemeinsam besprochen. Sámtliche Aktivitáten werden vor Ort 
gemeinsam durchgefuhrt, von beiden Teams wirkt dabei 
jeweils mindestens ein/e Vertreter/in mit. Die 
Mitarbeiter/innen der Teams in Passau und Pilsen konnen 
grundsátzlich Zweisprachigkeit gewahrleisten, was fiir den 
Umgang mit den Teilnehmenden sowie mit den 
Verantwortlichen in den Bildungseinrichtungen ganz 
entscheidend ist. Auch die Zielgruppen bestehen immer aus 
deutschen und tschechischen Teilnehmenden. Da an beiden 
Universitáten bestens ausgestattete IT-Ráumlichkeiten 
vorhanden sind, konnen die Studierendenseminare sowie die 
Lehrerfortbildungen an beiden Standorten auf sehr hohem 
Niveau durchgefuhrt werden. Fur die Projekttage konnen 
beide Seiten ihre Kontakte zu relevanten Schulen einbringen. 
In regelmáíšig stattfindenden persónlichen und virtuellen 
Gespráchen wird der aktuelle Stand der Projektumsetzung 
besprochen und evaluiert. Auíšerdem kann - wie es schon bei 
der Projektausarbeitung der Fall war - bei Bedarf eine 
Webkonferenzgeschaltet oder ein personliches Treffen 
vereinbart werden. Auch Projektberichte und Evaluierungen 
werden in enger Absprache erfolgen.

Projekt bude průběžně rozvíjen, plánován a realizován v úzké 
součinnosti obou partnerů, kteří se stejnou měrou podíleli i na 
přípravě projektu. Každý z partnerů přebírá hlavní 
odpovědnost za obsahové, finanční a organizační zajištění 
aktivit dle místa konání či finanční odpovědnosti stanovené v 
přípravné fázi projektu, přičemž všechny aktivity budou 
vzájemně komunikovány a jejich průběh oběma stranami 
odsouhlasen. Všechna místa konání a témata aktivit jsou 
domlouvána předem, na průběhu projektu se budou 
projektoví pracovníci obou partnerů podílet stejnou měrou a 
společně, a to vždy účastí alespoň jednoho zástupce z každé 
univerzity. Pracovníci projektu z Pašova a z Plzně jsou schopni 
zajistit dvojjazyčný průběh akcí i jejich organizaci, což může být 
rozhodující v komunikaci s účastníky, stejně jako se zástupci 
školních zařízení. Tento fakt pozitivně působí i na cílové 
skupiny, jež budou vždy složené z účastníků z Česka a z 
Německa. Obě univerzity disponují velmi dobře vybavenými 
počítačovými učebnami, jež mohou být využity pro plánované 
semináře pro studenty i učitele. Při realizaci projektových dnů 
mohou oba partneři využít svých kontaktů na relevantní školy. 
Zaměstnanci projektu budou projednávat a hodnotit jeho 
průběh v rámci pravidelných osobních či virtuálních 
rozhovorů. Virtuální konference či osobní setkání, které se 
velice dobře osvědčila již v přípravné fázi, mohou být v případě 
potřeby kdykoli svolána. Společná jadnáníjsou samozřejmostí 
také v případě přípravy projektových zpráv a evaluací.
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Gemeinsames Personál / Společný personál X Im Projekt arbeiten Angestellte der Universitát Passau und der Na projektu budou pracovat zaměstnanci Univerzity Pasov a
Westbohmischen Universitát Pilsen, die von ihrer jeweiligen Západočeské univerzity v Plzni, kteří budou placeni těmito
Institution bezahlt werden. Die deutschen und die jednotlivými institucemi. Čeští i němečtí zaměstnanci budou ve
tschechischen Mitarbeiter/innen agieren auf allen všech oblastech projektu pracovat ve vzájemné součinnosti.
Arbeitsebenen des Projekts gemeinsam. Das Personál der Personál německého partnera se bude aktivně zapojovat do
deutschen Seite beteiligt sich aktiv an den Malšnahmen im aktivit na českém projektovém území a naopak. Místa v
tschechischen Projektgebiet, umgekehrt ebenso das Personál příhraničí vhodná pro připomenutí událostí spojených s

des tschechischen Partners. Die Grenzorte zum Gedenken an otevřením hranice, stejně jako památníky a pomníky obětem
die Grenzóffnung 1989/90 sowie die KZ-Gedenkstátten und nacistického režimu, jsou vybírána tak, aby byla dobře
Denkmáler an die Opfer des Nationalsozialismus sind so dostupné pro zaměstnance obou týmů Prezentace výsledků
ausgewáhlt, dass sie fur die Mitarbeiter/innen des jeweiligen projektu budou organizovány střídavě českými a bavorskými
anderen Teams gut erreichbar sind. Prásentationen werden zaměstnanci, ovšem vždy za aktivní podpory projektového
abwechselnd vom bayerischen und tschechischen Partner partnera Obě partnerské organizace jsou zodpovědné za
organisiert, jedoch immer unter aktiver Beteiligung des jeweils koordinaci jednotlivých aktivit, které organizují v úzké
anderen Beide Partnerorganisationen verantworten die spolupráci. Veškeré aktivity jsou vzájemně propojeny, čeští a
Aktivitaten sowie die Koordination der Einzelmalšnahmen bavorští zaměstnanci projektu o nich proto musí z podstaty
eigenverantwortlich und in enger Absprache mit dem Partner. věci vzájemně komunikovat. Organizaci plánovaných akcí
Samtliche Aktivitáten sind miteinander verbunden, daher budou projektoví partneři společně projednávat emailem,
befinden sich die bayerischen und tschechischen telefonicky či za využití elektronických konferencí, samotná
Projektpartner im stándigen intensiven Austausch. Die realizace proběhne ve vzájemné spolupráci. Počítá se rovněž s
Projektmitarbeiter/innen sind in regelmáGigem Kontakt per nezbytnými čtvrtletními osobními setkáními všech
E-Mail, Telefon, Webkonferenz, um die geplanten zaměstnanců projektu.
Veranstaltungen gemeinsam zu organisieren. Fur die
notwendigen Quartalsgespráche sind personliche Treffen aller
fur das Projekt zustandigen Mitarbeiter/innen vorgesehen.

Gemeinsame Finanzierung/Společné X Das Projekt wird gemeinsam finanziert, da beide Partner Projekt je financován společně, oba partneři se podílejí na
financování gleichwertig die Projektaktivitáten finanziell unterstutzen. Die financování projektových aktivit rovnou měrou. Česká i

bayerische und auch die tschechische Seite fůhren eigene bavorská strana mají vlastní rozpočty, a protože o
Kostenpláne. Da die Aktivitáten abwechselnd verantwortet zodpovědnost za jednotlivé aktivity se rovnoměrně dělí, ale
und gemeinsam durchgefuhrt werden, wurde im Vorfeld realizace aktivit probíhá společně, bylo předem detailně
detailliert besprochen, wer fur welchen Teil inhaltlich und prodiskutováno, kdo zodpovídá za jakou část aktivit po
organisatorisch hauptverantwortlich ist. Daher wurde bei der obsahové, organizační i finanční stránce. Aktivity probíhají
Projektplanung auch genau geklárt, wer welchen Teil der zpravidla střídavě a pokud možno vyváženě na českém a
Finanzierung úbernimmt. Die Aktivitáten werden in der Regel německém území, přičemž každý z partnerů má ve svém
abwechselnd und zu móglichst gleichen Teilen auf rozpočtu prostředky na náklady, za které zodpovídá. Náklady
tschechischem und deutschem Gebiet durchgefuhrt, wobei na tištěnou mapu pomníků česko-bavorského příhraničí
jeder Projektpartner die Ausgaben fur seinen Aufgabenbereich přebírá český projektový partner, protože může využít služeb
entsprechend kalkuliert. Den Postěn dergedruckten denk.mal externích poskytovatelů a má v této oblasti větší zkušenosti.
digi-Kartewird der Projektpartner aus Tschechien in seinen Personální náklady jsou v dikci obou univerzit a řídí se podle
Pian einkalkulieren, da das Projekt hier auf externe jejich tabulkového hodnocení, které je v obou zemích rozdílně
Dienstleister zuruckgreifen muss. Hier bestehen hohe nastavené, což se odráží na celkovém rozpočtu projektu.
Erfahrungswerte auf tschechischer Seite. Die Personalkosten
werden von den jeweiligen Universitáten ubernommen und
werden in deren Entgeltstufen eingestuft. Da die beiden
Lánder diese unterschiedlich hoch ansetzen, entsteht eine
Differenz in der Gesamtsumme.
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Gemeinsames Personál / Společný personál

Gemeinsame Finanzierung/Společné 
financování

X

X

Im Projekt arbeiten Angestellte der Universitát Passau und der 
Westbohmischen Universitát Pilsen, die von ihrer jeweiligen 
Institution bezahlt werden. Die deutschen und die 
tschechischen Mitarbeiter/innen agieren auf allen 
Arbeitsebenen des Projekts gemeinsam. Das Personál der 
deutschen Seite beteiligt sich aktiv an den Malšnahmen im 
tschechischen Projektgebiet, umgekehrt ebenso das Personál 
des tschechischen Partners. Die Grenzorte zum Gedenken an 
die Grenzóffnung 1989/90 sowie die KZ-Gedenkstátten und 
Denkmáler an die Opfer des Nationalsozialismus sind so 
ausgewáhlt, dass sie fur die Mitarbeiter/innen des jeweiligen 
anderen Teams gut erreichbar sind. Prásentationen werden 
abwechselnd vom bayerischen und tschechischen Partner 
organisiert, jedoch immer unter aktiver Beteiligung des jeweils 
anderen Beide Partnerorganisationen verantworten die 
Aktivitaten sowie die Koordination der Einzelmalšnahmen 
eigenverantwortlich und in enger Absprache mit dem Partner. 
Samtliche Aktivitáten sind miteinander verbunden, daher 
befinden sich die bayerischen und tschechischen 
Projektpartner im stándigen intensiven Austausch. Die 
Projektmitarbeiter/innen sind in regelmáGigem Kontakt per 
E-Mail, Telefon, Webkonferenz, um die geplanten 
Veranstaltungen gemeinsam zu organisieren. Fur die 
notwendigen Quartalsgespráche sind personliche Treffen aller 
fur das Projekt zustandigen Mitarbeiter/innen vorgesehen.
Das Projekt wird gemeinsam finanziert, da beide Partner 
gleichwertig die Projektaktivitáten finanziell unterstutzen. Die 
bayerische und auch die tschechische Seite fůhren eigene 
Kostenpláne. Da die Aktivitáten abwechselnd verantwortet 
und gemeinsam durchgefuhrt werden, wurde im Vorfeld 
detailliert besprochen, wer fur welchen Teil inhaltlich und 
organisatorisch hauptverantwortlich ist. Daher wurde bei der 
Projektplanung auch genau geklárt, wer welchen Teil der 
Finanzierung úbernimmt. Die Aktivitáten werden in der Regel 
abwechselnd und zu móglichst gleichen Teilen auf 
tschechischem und deutschem Gebiet durchgefuhrt, wobei 
jeder Projektpartner die Ausgaben fur seinen Aufgabenbereich 
entsprechend kalkuliert. Den Postěn dergedruckten denk.mal 
digi-Karte wird der Projektpartner aus Tschechien in seinen 
Pian einkalkulieren, da das Projekt hier auf externe 
Dienstleister zuruckgreifen muss. Hier bestehen hohe 
Erfahrungswerte auf tschechischer Seite. Die Personalkosten 
werden von den jeweiligen Universitáten ubernommen und 
werden in deren Entgeltstufen eingestuft. Da die beiden 
Lánder diese unterschiedlich hoch ansetzen, entsteht eine 
Differenz in der Gesamtsumme.

Na projektu budou pracovat zaměstnanci Univerzity Pasov a 
Západočeské univerzity v Plzni, kteří budou placeni těmito 
jednotlivými institucemi. Čeští i němečtí zaměstnanci budou ve 
všech oblastech projektu pracovat ve vzájemné součinnosti. 
Personál německého partnera se bude aktivně zapojovat do 
aktivit na českém projektovém území a naopak. Místa v 
příhraničí vhodná pro připomenutí událostí spojených s 
otevřením hranice, stejně jako památníky a pomníky obětem 
nacistického režimu, jsou vybírána tak, aby byla dobře 
dostupné pro zaměstnance obou týmů Prezentace výsledků 
projektu budou organizovány střídavě českými a bavorskými 
zaměstnanci, ovšem vždy za aktivní podpory projektového 
partnera Obě partnerské organizace jsou zodpovědné za 
koordinaci jednotlivých aktivit, které organizují v úzké 
spolupráci. Veškeré aktivity jsou vzájemně propojeny, čeští a 
bavorští zaměstnanci projektu o nich proto musí z podstaty 
věci vzájemně komunikovat. Organizaci plánovaných akcí 
budou projektoví partneři společně projednávat emailem, 
telefonicky či za využití elektronických konferencí, samotná 
realizace proběhne ve vzájemné spolupráci. Počítá se rovněž s 
nezbytnými čtvrtletními osobními setkáními všech 
zaměstnanců projektu.

Projekt je financován společně, oba partneři se podílejí na 
financování projektových aktivit rovnou měrou. Česká i 
bavorská strana mají vlastní rozpočty, a protože o 
zodpovědnost za jednotlivé aktivity se rovnoměrně dělí, ale 
realizace aktivit probíhá společně, bylo předem detailně 
prodiskutováno, kdo zodpovídá za jakou část aktivit po 
obsahové, organizační i finanční stránce. Aktivity probíhají 
zpravidla střídavě a pokud možno vyváženě na českém a 
německém území, přičemž každý z partnerů má ve svém 
rozpočtu prostředky na náklady, za které zodpovídá. Náklady 
na tištěnou mapu pomníků česko-bavorského příhraničí 
přebírá český projektový partner, protože může využít služeb 
externích poskytovatelů a má v této oblasti větší zkušenosti. 
Personální náklady jsou v dikci obou univerzit a řídí se podle 
jejich tabulkového hodnocení, které je v obou zemích rozdílně 
nastavené, což se odráží na celkovém rozpočtu projektu.
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3.2 Programmrelevanz / Relevance ve vazbě na program
Spezifisches Ziel / Specifický cíl Abbau sprachlicher und systembedingter Fiemmnisse im Bildungsbereich / Odbourání

jazykových a systémových překážek ve vzdělávání
Projektgesamtziel: Hlavní cíl projektu:
Wie lautet das Projektgesamtziel? Bitte erlautern Sie desWeiteren, wie das Projekt zu dem Jaký je hlavní cil projektu? Dále prosím uveďte, jak Váš projekt přispívá k vybranému
gewahlten Spezifischen Ziel beitrágt specifickému cíli
Die Auseinandersetzung mit der gemeinsamen Zeitgeschichte ist eine wichtige Zabývání se společnou historií je důležitým předpokladem pro vzájemné porozumění
Voraussetzung fiir eine gelingende Vólkerverstándigung. Das Projekt baut auf den Dialog mezi oběma národy. Projekt staví na dialogu mezi účastníky vzdělávacího procesu, jehož
zwischen den am Lernprozess Beteiligten beiderseits der Grenze, um die Qualitátdes součástíjsou skupiny z obou stran česko-bavorské hranice, čímž zvyšuje kvalitu společné
gemeinsamen Bildungsangebotes zu verbessern. Die Bedeutung und Wertschátzung der nabídky vzdělávání. Na význam a důležitost společné historie pro region i jeho obyvatele,
gemeinsamen Geschichte fiir die Region und ihre Bewohner/innen, die sich in která se odráží v již existujících, ale i dosud nevytvořených pomnících, by mělo být
existierenden, aber auch in bislang nicht vorhandenen Denkmalern widerspiegeln, soli nahlíženo zvíce perspektiv. K odbourávání jazykových i systémových překážek ve
multiperspektivisch betrachtet werden. Durch das Projekt werden sprachliche sowie vzdělávání přispívá projekt na několika úrovních: Všechny vzdělávací aktivity v rámci
systembedingte Hemmnisse im Bildungsbereich gleich auf mehreren Ebenen abgebaut: projektu se stejným dílem orientují na účastníky z Německa i Česka a budou tlumočeny. K
Alle Projektbildungsmaíšnahmen richten sich an Teilnehmende aus Deutschland sowie vzájemné komunikaci a spolupráci během aktivit budou účastníci motivováni
aus Tschechien und werden gedolmetscht. Die Kommunikation und die prostřednictvím osvědčených metod jazykové animace. Projektoví pracovníci díky svým
deutsch-tschechischeTeamarbeitwáhrend der Veranstaltungen werden durch die jazykovým kompetencím ulehčí účastníkům překonávání jazykových bariér. Mezi studenty
bewáhrte Methode der Sprachanimation gefordert. Die Projektmitarbeiter/innen sind i přednášejícími Univerzity Pasov a Západočeské univerzity v Plzni vznikne nová
zweisprachig und erleichtern es den Teilnehmenden, sprachliche Barrieren zu spolupráce. V rámci projektu se zintenzivní také dosavadní spolupráce mezi středními
íiberwinden. Zwischen den Studierenden und den Dozierenden der Universitaten in školami. Projekt tak otevírá hranice mezi školskými systémy, propojuje vzdělávací zařízení
Passau und Pilsen entsteht eine neue Zusammenarbeit. Auch zwischen Schulen wird im prostřednictvím společných vzdělávacích aktivit (školní projektové dny, vysokoškolské
Rahmen des Projekts die grenzuberschreitende Zusammenarbeit intensiviert. Das Projekt semináře, nabídka dalšího vzdělávání pro pedagogy). Nabídka projektu zahrnuje
óffnet somit die Grenzen zwischen den Schulsystemen und verbindet vzdělávací aktivity pro učitele, kteří doposud nevyužívají možnosti postupující digitalizace
Bildungseinrichtungen aufgrund gemeinsamer Bildungsveranstaltungen ve školním kontextu, protože jim ktomu chybí potřebné kompetence. Cílem těchto
(Schulprojekttage, Hochschulseminare, Lehrerfortbildungen). Viele Lehrkráfte kónnen die školeníje vybavit je potřebnými schopnostmi pro využívání digitálních možností ve výuce,
Móglichkeiten derfortschreitenden Digitalisierung im schulischen Kontext noch nicht aby tím ze svých žáků vychovali kreativní a zároveň kriticky uvažující uživatele médií.
nutzen, da sie nicht entsprechend ausgebildet sind Daher bietet das Projekt
Fortbildungen an, die sie befáhigen, die vielfáltigen digitalen Móglichkeiten in ihrem
Unterricht einzusetzen, um die Schůler/innen zu kreativen, kritischen "digital natives" zu
erziehen.

Programmspezifischer Ergebnisindikator I Programový indikátor výsledku: Qualitát des gemeinsamen Bildungsangebots / Kvalita společné nabídky v oblasti
Wahlen Sie einen Ergebnisindikator des Programms, zu dem das Projekt beitragen wird / vzdělávání
Vyberte indikátor výsledku programu, ke kterému bude projekt přispívat
Ergebnisse des Projekts: Výsledky projektu:
Nennen Sie diewichtigsten angestrebten Ergebnisse Ihres Projekts Fuhren Sie an, wie Uveďte nejdůležitější plánované výsledky Vašeho projektu Uveďte, jak tyto výsledky
diese Ergebnisse zum Ergebnisindikator des Programms beitragen. přispívají k indikátoru výsledku programu.
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3.2 Programmrelevanz / Relevance ve vazbě na program

Spezifisches Ziel / Specifický cíl

Projektgesamtziel:
Wie lautet das Projektgesamtziel? Bitte erlautern Sie des Weiteren, wie das Projekt zu dem 
gewahlten Spezifischen Ziel beitrágt
Die Auseinandersetzung mit der gemeinsamen Zeitgeschichte ist eine wichtige 
Voraussetzung fiir eine gelingende Vólkerverstándigung. Das Projekt baut auf den Dialog 
zwischen den am Lernprozess Beteiligten beiderseits der Grenze, um die Qualitátdes 
gemeinsamen Bildungsangebotes zu verbessern. Die Bedeutung und Wertschátzung der 
gemeinsamen Geschichte fiir die Region und ihre Bewohner/innen, die sich in 
existierenden, aber auch in bislang nicht vorhandenen Denkmalern widerspiegeln, soli 
multiperspektivisch betrachtet werden. Durch das Projekt werden sprachliche sowie 
systembedingte Hemmnisse im Bildungsbereich gleich auf mehreren Ebenen abgebaut: 
Alle Projektbildungsmaíšnahmen richten sich an Teilnehmende aus Deutschland sowie 
aus Tschechien und werden gedolmetscht. Die Kommunikation und die 
deutsch-tschechischeTeamarbeit wáhrend der Veranstaltungen werden durch die 
bewáhrte Methode der Sprachanimation gefordert. Die Projektmitarbeiter/innen sind 
zweisprachig und erleichtern es den Teilnehmenden, sprachliche Barrieren zu 
íiberwinden. Zwischen den Studierenden und den Dozierenden der Universitaten in 
Passau und Pilsen entsteht eine neue Zusammenarbeit. Auch zwischen Schulen wird im 
Rahmen des Projekts die grenzuberschreitende Zusammenarbeit intensiviert. Das Projekt 
óffnet somit die Grenzen zwischen den Schulsystemen und verbindet 
Bildungseinrichtungen aufgrund gemeinsamer Bildungsveranstaltungen 
(Schulprojekttage, Hochschulseminare, Lehrerfortbildungen). Viele Lehrkráfte kónnen die 
Móglichkeiten derfortschreitenden Digitalisierung im schulischen Kontext noch nicht 
nutzen, da sie nicht entsprechend ausgebildet sind Daher bietet das Projekt 
Fortbildungen an, die sie befáhigen, die vielfáltigen digitalen Móglichkeiten in ihrem 
Unterricht einzusetzen, um die Schůler/innen zu kreativen, kritischen "digital natives" zu 
erziehen.
Programmspezifischer Ergebnisindikator I Programový indikátor výsledku:
Wahlen Sie einen Ergebnisindikator des Programms, zu dem das Projekt beitragen wird / 
Vyberte indikátor výsledku programu, ke kterému bude projekt přispívat
Ergebnisse des Projekts:
Nennen Sie die wichtigsten angestrebten Ergebnisse Ihres Projekts Fuhren Sie an, wie 
diese Ergebnisse zum Ergebnisindikator des Programms beitragen.

Abbau sprachlicher und systembedingter Fiemmnisse im Bildungsbereich / Odbourání 
jazykových a systémových překážek ve vzdělávání
Hlavní cíl projektu:
Jaký je hlavní cil projektu? Dále prosím uveďte, jak Váš projekt přispívá k vybranému 
specifickému cíli
Zabývání se společnou historií je důležitým předpokladem pro vzájemné porozumění 
mezi oběma národy. Projekt staví na dialogu mezi účastníky vzdělávacího procesu, jehož 
součástí jsou skupiny z obou stran česko-bavorské hranice, čímž zvyšuje kvalitu společné 
nabídky vzdělávání. Na význam a důležitost společné historie pro region i jeho obyvatele, 
která se odráží v již existujících, ale i dosud nevytvořených pomnících, by mělo být 
nahlíženo zvíce perspektiv. K odbourávání jazykových i systémových překážek ve 
vzdělávání přispívá projekt na několika úrovních: Všechny vzdělávací aktivity v rámci 
projektu se stejným dílem orientují na účastníky z Německa i Česka a budou tlumočeny. K 
vzájemné komunikaci a spolupráci během aktivit budou účastníci motivováni 
prostřednictvím osvědčených metod jazykové animace. Projektoví pracovníci díky svým 
jazykovým kompetencím ulehčí účastníkům překonávání jazykových bariér. Mezi studenty 
i přednášejícími Univerzity Pasov a Západočeské univerzity v Plzni vznikne nová 
spolupráce. V rámci projektu se zintenzivní také dosavadní spolupráce mezi středními 
školami. Projekt tak otevírá hranice mezi školskými systémy, propojuje vzdělávací zařízení 
prostřednictvím společných vzdělávacích aktivit (školní projektové dny, vysokoškolské 
semináře, nabídka dalšího vzdělávání pro pedagogy). Nabídka projektu zahrnuje 
vzdělávací aktivity pro učitele, kteří doposud nevyužívají možnosti postupující digitalizace 
ve školním kontextu, protože jim ktomu chybí potřebné kompetence. Cílem těchto 
školeníje vybavit je potřebnými schopnostmi pro využívání digitálních možností ve výuce, 
aby tím ze svých žáků vychovali kreativní a zároveň kriticky uvažující uživatele médií.

Qualitát des gemeinsamen Bildungsangebots / Kvalita společné nabídky v oblasti 
vzdělávání

Výsledky projektu:
Uveďte nejdůležitější plánované výsledky Vašeho projektu Uveďte, jak tyto výsledky 
přispívají k indikátoru výsledku programu.
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Digital unterstutzte zweisprachige Bildungsmalšnahmen im Bereich der Dvojjazyčné vzdělávací akce, jež tematizují regionální historii a jsou založené na využití
Regionalgeschichte stellen eine Bereicherung des bestehenden Bildungsangebotes dar. digitálních prostředků, rozšiřují stávající společnou nabídku v oblasti vzdělávání, V rámci
Bei den gemeinsamen Seminaren der Umversitáten in Passau und Pilsen partizipieren projektu otevřou Univerzita Pasov a Západočeská univerzita v Plzni společné semináře,
Dozierende beider Einrichtungen sowohl bei der Entwicklung ais auch bei der které budou připravovat i realizovat vyučující obou univerzit. Podobné semináře jsou v
Durchfúhrungund bauen systembedingte Hemmnisse im Bildungsbereich ab. Derartige současné nabídce vzdělávání spíše výjimkou, protože na vyučující i studenty kladou
Semináře sind im aktuellen Bildungsbetrieb noch immer eine Ausnahme, da sie vysoké nároky, Pro studenty však představují zásadní příležitost, jak zlepšit své dovednosti
herausfordernd mcbt nur fúr die Lehrenden, sondern auch fur die Studierenden sind. Ein v oblasti interkulturni spolupráce. V rámci prakticky zaměřených blokových seminářů a

weiteres Ergebnis ist, dass die Teilnehmenden ihre interkulturellen Fáhigkeiten ausbauen. exkurzí na místa spojená s česko-bavorskou historií budou studenti společně se svými
Die Studierenden erstellen mit ihren Kommiliton/innen aus dem Nachbarland mit kolegy ze sousední země vytvářet výukové pomůcky založené na využití digitálních médií
digitalen Methoden in praktisch orientierten Seminaren Unterrichtsmittel (z. B. (např, explainity videos). Po skončení projektu budou tito účastníci schopni uplatnit nově
Erklárvideos) fur Orte der bayer -bohm Geschichte Die Teilnehmenden sind auch nach nabyté znalosti a dovednosti i v dalších fázích vzdělávacího procesu. Plánované vzdělávací
Projektende in der Lage, dasgemeinsam Gelernte aufweitere Etappen ihrer Ausbildung aktivity vybaví studenty i jejich vyučující digitálními kompetencemi, které jsou v 21. století
zu transferieren Dank der Fortbildungen und Semináře verfugen die Lehrkrafte, určujícím znakem kvality nabídky vzdělávání. Účastníci projektu přitom nebudou používat
Studierenden und Schuler/innen uberdigitale Kompetenzen, die im 21 Jh ein digitálnímédia pouze jako nástroj výuky. Internetové zdroje budou využívat produktivně a
wesentliches Qualitatsmerkmal darstellen. Dabei geht es fur die Teilnehmenden des zároveň kriticky, aby do povědomí studentů v programové oblasti uvedli doposud
denk.mal digital-Projekts nicht nur darům, digitale Medien ais Lernwerkzeuge opomíjena témata z česko-bavorské historie, do níž patří i pomníky jako příklad společné
anzuwenden, sondern auch kritisch-produktiv das Netz zu nutzen, um bislang kaum kultury vzpomínání. Využití digitálních prostředků (elektronické slovníky, překladové
wahrgenommene Themen der bayer -bohm Geschichte stárker ins Bewusstsein zu softwary atd.) zároveň usnadňuje komunikaci a odbourává jazykové bariéry Během
rucken Zugleich erleichtert dei Einsatz digitaler Mittel (Worterbucher, projektu vznikne internetové stránka, na níž budou ukládány všechny digitální výstupy
Ubersetzungssoftware) die Kommunikation und baut sprachliche Barrieren ab. Im Verlauf vytvořené jeho účastníky, které na ní tak budou k dispozici i ostatním středoškolským a
des Projekts entsteht eine Projekt-Website, auf der alle digitalen Ergebnisse der vysokoškolským studentům. S touto internetovou stránkou bude prostřednictvím QR
Teilnehmenden emgepflegt werden. So stehen diese Ergebnisse auch anderen kódů propojena i tištěná mapa pomníků v česko-bavorském pohraničí, která bude v
Studierenden und Schuler/innen zur Verfugung Die gedruckte Kartě von Denkmálern in příhraničních školách využívána jako školní pomůcka.
der bayer-bohm Grenzregion ist mit derWebsíte uber QR-Codes verbunden. Die Kartě
wird ais Unterrichtsmaterial in den Schulen der Grenzregion verwendet.
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Digital unterstutzte zweisprachige Bildungsmalšnahmen im Bereich der 
Regionalgeschichte stellen eine Bereicherung des bestehenden Bildungsangebotes dar. 
Bei den gemeinsamen Seminaren der Umversitáten in Passau und Pilsen partizipieren 
Dozierende beider Einrichtungen sowohl bei der Entwicklung ais auch bei der 
Durchfúhrungund bauen systembedingte Hemmnisse im Bildungsbereich ab. Derartige 
Semináře sind im aktuellen Bildungsbetrieb noch immer eine Ausnahme, da sie 
herausfordernd mcbt nur fúr die Lehrenden, sondern auch fur die Studierenden sind. Ein 
weiteres Ergebnis ist, dass die Teilnehmenden ihre interkulturellen Fáhigkeiten ausbauen. 
Die Studierenden erstellen mit ihren Kommiliton/innen aus dem Nachbarland mit 
digitalen Methoden in praktisch orientierten Seminaren Unterrichtsmittel (z. B. 
Erklárvideos) fur Orte der bayer -bohm Geschichte Die Teilnehmenden sind auch nach 
Projektende in der Lage, dasgemeinsam Gelernte auf weitere Etappen ihrer Ausbildung 
zu transferieren Dank der Fortbildungen und Semináře verfugen die Lehrkrafte, 
Studierenden und Schuler/innen uberdigitale Kompetenzen, die im 21 Jh ein 
wesentliches Qualitatsmerkmal darstellen. Dabei geht es fur die Teilnehmenden des 
denk.mal digital-Projekts nicht nur darům, digitale Medien ais Lernwerkzeuge 
anzuwenden, sondern auch kritisch-produktiv das Netz zu nutzen, um bislang kaum 
wahrgenommene Themen der bayer -bohm Geschichte stárker ins Bewusstsein zu 
rucken Zugleich erleichtert dei Einsatz digitaler Mittel (Worterbucher, 
Ubersetzungssoftware) die Kommunikation und baut sprachliche Barrieren ab. Im Verlauf 
des Projekts entsteht eine Projekt-Website, auf der alle digitalen Ergebnisse der 
Teilnehmenden emgepflegt werden. So stehen diese Ergebnisse auch anderen 
Studierenden und Schuler/innen zur Verfugung Die gedruckte Kartě von Denkmálern in 
der bayer-bohm Grenzregion ist mit der Websíte uber QR-Codes verbunden. Die Kartě 
wird ais Unterrichtsmaterial in den Schulen der Grenzregion verwendet.

Dvojjazyčné vzdělávací akce, jež tematizují regionální historii a jsou založené na využití 
digitálních prostředků, rozšiřují stávající společnou nabídku v oblasti vzdělávání, V rámci 
projektu otevřou Univerzita Pasov a Západočeská univerzita v Plzni společné semináře, 
které budou připravovat i realizovat vyučující obou univerzit. Podobné semináře jsou v 
současné nabídce vzdělávání spíše výjimkou, protože na vyučující i studenty kladou 
vysoké nároky, Pro studenty však představují zásadní příležitost, jak zlepšit své dovednosti 
v oblasti interkulturni spolupráce. V rámci prakticky zaměřených blokových seminářů a 
exkurzí na místa spojená s česko-bavorskou historií budou studenti společně se svými 
kolegy ze sousední země vytvářet výukové pomůcky založené na využití digitálních médií 
(např, explainity videos). Po skončení projektu budou tito účastníci schopni uplatnit nově 
nabyté znalosti a dovednosti i v dalších fázích vzdělávacího procesu. Plánované vzdělávací 
aktivity vybaví studenty i jejich vyučující digitálními kompetencemi, které jsou v 21. století 
určujícím znakem kvality nabídky vzdělávání. Účastníci projektu přitom nebudou používat 
digitální média pouze jako nástroj výuky. Internetové zdroje budou využívat produktivně a 
zároveň kriticky, aby do povědomí studentů v programové oblasti uvedli doposud 
opomíjena témata z česko-bavorské historie, do níž patří i pomníky jako příklad společné 
kultury vzpomínání. Využití digitálních prostředků (elektronické slovníky, překladové 
softwary atd.) zároveň usnadňuje komunikaci a odbourává jazykové bariéry Během 
projektu vznikne internetové stránka, na níž budou ukládány všechny digitální výstupy 
vytvořené jeho účastníky, které na ní tak budou k dispozici i ostatním středoškolským a 
vysokoškolským studentům. S touto internetovou stránkou bude prostřednictvím QR 
kódů propojena i tištěná mapa pomníků v česko-bavorském pohraničí, která bude v 
příhraničních školách využívána jako školní pomůcka.
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PositiveWirkungen und Nachhaltigkeit der Projektergebnisse: Pozitivní dopady a udržitelnost výsledků projektu:
Welche positiven Wirkungen wird das Projekt fur den bayerischen Grenzraum und fur den Jaké pozitivní dopady má projekt pro bavorské příhraničí a pro česke příhraničí?
tschechischen Grenzraum haben?

Die positiven Wirkungen sind im bayerischen sowie tschechischen Grenzraum die Pozitivní dopady projektu jsou v českém i bavorském příhraničí stejné: Díky práci na
gleichen: Durch die Bescháftigung mit der Geschichte der Grenzregion werden tématech společné historie studenti středních a vysokých škol lépe porozumí sousední
Schuler/innen und Studierende ihre eigene Lebenswelt und das Nachbarland besser zemi i prostoru, který obývají. Získají motivaci k tomu, aby se zasazovali o demokratické
verstehen. Sie werden angeregt, sich fur demokratische Prinzipien, offene Grenzen und principy, otevřené hranice a o spolupráci mezi oběma národy, neboť se v projektu
fur die Zusammenarbeitzwischen den beiden Vólkern einzusetzen. Denn im Projekt seznámí s vlivem totalitních režimů na příhraničí. Díky přístupu vědomé práce s diverzitou
lernen sie die Auswirkungen der totalitaren Regime auf die Grenzregion kennen. Durch a posílení digitálních schopností a dovedností zvýší své šance na pracovním trhu. Větší
den diversitátsbewussten Ansatz und die Festigung von digitalen Fáhigkeiten und propojení s regionem bude pozitivně působit proti odlivu vzdělaných lidí z venkova.
Fertigkeiten erhohen sie ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Eine grólšere Verwurzelung Učitelé a další pedagogičtí pracovníci si v rámci jednodenních a vícedenních školení osvojí
in der Region wirkt positiv gegen die Abwanderung gut qualifizierterMenschen aus den možnosti využití digitálních médií ve výuce dějepisu a budou se zamýšlet nad zásadními
lándlichen Ráumen. Im Rahmen von ein- und mehrtágigen Fortbildungen werden otázkami digitalizace vzdělávacího procesu. Nově nabyté kompetence učitelé zužitkují ve
Lehrkráfte und Padagog/innen nicht nur in der Nutzung von digitalen Medien in své práci, a tím přispět ke zvýšení kvality vzdělávání v česko-bavorském příhraničí. Na
Geschichtsprojekten geschult, sondern auch fúrgrundsátzliche Probléme der základě informací na internetové stránce se studenti středních a vysokých škol doví více o
Digitalisierung im Bildungsprozess sensibilisiert. Ihre neu erworbenen Kompetenzen historii i současnosti svého domovského regionu, a to jednoduchým a moderním
kónnen sie in ihrer Arbeit nutzen. Somit erhoht sich die Bildungsqualitát im bayerischen způsobem (vysvětlující videa, rozhovory s pamětníky, elektronické průzkumy apod.).
sowie im tschechischen Grenzraum. Die Informationen auf derWebsite vermitteln den Přepni (se) na historii dlouhodobě odbourává jazykové bariéry. Metody jazykové animace
Schuler/innen auf eine zeitgemalSe Weise (Erklárvideos, Zeitzeugenaussagen, digitale a digitální prostředky napomáhají účastníkům při komunikaci. Zásadní podíl na udržení
Umfragen) mehr uber die Geschichte, aber auch uber die Gegenwart ihrer Heimatregion. kontinuálního kontaktu mezi česko-německými pracovními skupinami mají vícedenní
denk.mal digital verringert nachhaltig Sprachbarrieren. Methoden der Sprachanimation projektové aktivity.
sowie digitale Mittel helfen den Teilnehmenden bei der Kommunikation. Die mehrtágigen
Programme legen groBenWert darauf, dass deutsch-tschechischeArbeitsgruppen
kontinuierlich miteinander im Gesprách bleiben.
In welchem MaBe und wie ist eine Nutzung der Projektergebnisse auch nach Do jaké míry budou výsledky projektu využívány na obou stranách hraníce také po
Projektabschluss auf beiden Seiten derGrenze erkennbar? ukončení projektu a jak?
Welche nachhaltigen Wirkungen wird das Projekt fur den bayerisch-tschechischen Jaké udržitelné dopady má projekt pro česko-bavorské příhraničí?
Grenzraum haben?

Alle oben genannten positiven Auswirkungen des Projekts erfullen zugleich das Kriterium Všechny výše zmiňované pozitivní dopady projektu splňují zároveň kritérium udržitelnosti.
der Nachhaltigkeit. Die Projektwebsite wird durch die Universitat Passau auch nach Ablauf Po skončení projektu bude pasovská univerzita nadále udržovat v provozu jeho
des Projekts bereitgestellt, wodurch die wáhrend des Projekts entstandenen Inhalte internetovou stránku, takže obsah vzniklý během projektových aktivit zůstane zachován.
erhalten bleiben. Nach Projektendewird die Kartě der Denkmáler des Mapa pomníků česko-bavorského příhraničí bude po skončení projektu i nadále k
bayerisch-bohmischen Grenzraums weiterhin in den Schulen ais Unterrichtsmaterial zur dispozici školám jako výuková pomůcka. Nově nabyté znalosti a kompetence, ať už
Verfiigung stehen. Die von den teilnehmenden Schuler/innen, Studierenden und historického rázu nebo na poli digitalizace, budou studenti středních a vysokých škol a
Lehrkráften erworbenen Kenntnisse und erweiterten Kompetenzen, sei es im historischen jejich vyučující zapojení do projektu využívat a případně dále rozvíjet i v každodenním
oder digitalen Bereich, werden von diesen auch im Alltag genutzt und gegebenenfalls životě. Zvýšení zájmu o pomníky může být impulzem pro realizaci nových
auch erweitert. Es werden Denkmalinitiativen angebahnt, die Impulsgeber fur die česko-německých pomníků. Projekt je důležitým stavebním kamenem pro dosažení
Realisierung neuer deutsch-tschechischer Denkmáler sein kónnen. Das Projekt ist ein dlouhodobých cílů Evropské unie, kterou posílíme pouze tím, že budeme propojovat její
wichtiger Baustein zur Erreichung der langfristigen Ziele der Europáischen Union, denn členské země i na nejnižší úrovni. Aktivity předkládaného projektu by měly být základem
nur wenn in einem Europa der Regionen das Verbindende zwischen den snahy posunout Evropu dále i s ohledem na digitalizaci v globálním ekonomickém
EU-Mitgliedsstaaten erfahrbar wird, kann langfristig die Union in Europa gestárkt werden. měřítku.
Der Wille, Europa auch in Bezug auf die Digitalisierung im globalen Wirtschaftsgeschehen
nach vorne zu bringen, soli mit den beschriebenen Projekt-MaBnahmen unterstůtzt
werden.
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Positive Wirkungen und Nachhaltigkeit der Projektergebnisse:
Welche positiven Wirkungen wird das Projekt fur den bayerischen Grenzraum und fur den 
tschechischen Grenzraum haben?
Die positiven Wirkungen sind im bayerischen sowie tschechischen Grenzraum die 
gleichen: Durch die Bescháftigung mit der Geschichte der Grenzregion werden 
Schuler/innen und Studierende ihre eigene Lebenswelt und das Nachbarland besser 
verstehen. Sie werden angeregt, sich fur demokratische Prinzipien, offene Grenzen und 
fur die Zusammenarbeitzwischen den beiden Vólkern einzusetzen. Denn im Projekt 
lernen sie die Auswirkungen der totalitaren Regime auf die Grenzregion kennen. Durch 
den diversitátsbewussten Ansatz und die Festigung von digitalen Fáhigkeiten und 
Fertigkeiten erhohen sie ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Eine grólšere Verwurzelung 
in der Region wirkt positiv gegen die Abwanderung gut qualifizierter Menschen aus den 
lándlichen Ráumen. Im Rahmen von ein- und mehrtágigen Fortbildungen werden 
Lehrkráfte und Padagog/innen nicht nur in der Nutzung von digitalen Medien in 
Geschichtsprojekten geschult, sondern auch fúrgrundsátzliche Probléme der 
Digitalisierung im Bildungsprozess sensibilisiert. Ihre neu erworbenen Kompetenzen 
kónnen sie in ihrer Arbeit nutzen. Somit erhoht sich die Bildungsqualitát im bayerischen 
sowie im tschechischen Grenzraum. Die Informationen auf der Website vermitteln den 
Schuler/innen auf eine zeitgemalSe Weise (Erklárvideos, Zeitzeugenaussagen, digitale 
Umfragen) mehr uber die Geschichte, aber auch uber die Gegenwart ihrer Heimatregion. 
denk.mal digital verringert nachhaltig Sprachbarrieren. Methoden der Sprachanimation 
sowie digitale Mittel helfen den Teilnehmenden bei der Kommunikation. Die mehrtágigen 
Programme legen groBen Wert darauf, dass deutsch-tschechische Arbeitsgruppen 
kontinuierlich miteinander im Gesprách bleiben.
In welchem MaBe und wie ist eine Nutzung der Projektergebnisse auch nach 
Projektabschluss auf beiden Seiten der Grenze erkennbar?
Welche nachhaltigen Wirkungen wird das Projekt fur den bayerisch-tschechischen 
Grenzraum haben?
Alle oben genannten positiven Auswirkungen des Projekts erfullen zugleich das Kriterium 
der Nachhaltigkeit. Die Projektwebsite wird durch die Universitat Passau auch nach Ablauf 
des Projekts bereitgestellt, wodurch die wáhrend des Projekts entstandenen Inhalte 
erhalten bleiben. Nach Projektende wird die Kartě der Denkmáler des 
bayerisch-bohmischen Grenzraums weiterhin in den Schulen ais Unterrichtsmaterial zur 
Verfiigung stehen. Die von den teilnehmenden Schuler/innen, Studierenden und 
Lehrkráften erworbenen Kenntnisse und erweiterten Kompetenzen, sei es im historischen 
oder digitalen Bereich, werden von diesen auch im Alltag genutzt und gegebenenfalls 
auch erweitert. Es werden Denkmalinitiativen angebahnt, die Impulsgeber fur die 
Realisierung neuer deutsch-tschechischer Denkmáler sein kónnen. Das Projekt ist ein 
wichtiger Baustein zur Erreichung der langfristigen Ziele der Europáischen Union, denn 
nur wenn in einem Europa der Regionen das Verbindende zwischen den 
EU-Mitgliedsstaaten erfahrbar wird, kann langfristig die Union in Europa gestárkt werden. 
Der Wille, Europa auch in Bezug auf die Digitalisierung im globalen Wirtschaftsgeschehen 
nach vorne zu bringen, soli mit den beschriebenen Projekt-MaBnahmen unterstůtzt 
werden.

Europáische Union 
Evropská unie
Europaischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Pozitivní dopady a udržitelnost výsledků projektu:
Jaké pozitivní dopady má projekt pro bavorské příhraničí a pro česke příhraničí?

Pozitivní dopady projektu jsou v českém i bavorském příhraničí stejné: Díky práci na 
tématech společné historie studenti středních a vysokých škol lépe porozumí sousední 
zemi i prostoru, který obývají. Získají motivaci k tomu, aby se zasazovali o demokratické 
principy, otevřené hranice a o spolupráci mezi oběma národy, neboť se v projektu 
seznámí s vlivem totalitních režimů na příhraničí. Díky přístupu vědomé práce s diverzitou 
a posílení digitálních schopností a dovedností zvýší své šance na pracovním trhu. Větší 
propojení s regionem bude pozitivně působit proti odlivu vzdělaných lidí z venkova.
Učitelé a další pedagogičtí pracovníci si v rámci jednodenních a vícedenních školení osvojí 
možnosti využití digitálních médií ve výuce dějepisu a budou se zamýšlet nad zásadními 
otázkami digitalizace vzdělávacího procesu. Nově nabyté kompetence učitelé zužitkují ve 
své práci, a tím přispět ke zvýšení kvality vzdělávání v česko-bavorském příhraničí. Na 
základě informací na internetové stránce se studenti středních a vysokých škol doví více o 
historii i současnosti svého domovského regionu, a to jednoduchým a moderním 
způsobem (vysvětlující videa, rozhovory s pamětníky, elektronické průzkumy apod.).
Přepni (se) na historii dlouhodobě odbourává jazykové bariéry. Metody jazykové animace 
a digitální prostředky napomáhají účastníkům při komunikaci. Zásadní podíl na udržení 
kontinuálního kontaktu mezi česko-německými pracovními skupinami mají vícedenní 
projektové aktivity.

Do jaké míry budou výsledky projektu využívány na obou stranách hraníce také po 
ukončení projektu a jak?
Jaké udržitelné dopady má projekt pro česko-bavorské příhraničí?

Všechny výše zmiňované pozitivní dopady projektu splňují zároveň kritérium udržitelnosti. 
Po skončení projektu bude pasovská univerzita nadále udržovat v provozu jeho 
internetovou stránku, takže obsah vzniklý během projektových aktivit zůstane zachován. 
Mapa pomníků česko-bavorského příhraničí bude po skončení projektu i nadále k 
dispozici školám jako výuková pomůcka. Nově nabyté znalosti a kompetence, ať už 
historického rázu nebo na poli digitalizace, budou studenti středních a vysokých škol a 
jejich vyučující zapojení do projektu využívat a případně dále rozvíjet i v každodenním 
životě. Zvýšení zájmu o pomníky může být impulzem pro realizaci nových 
česko-německých pomníků. Projekt je důležitým stavebním kamenem pro dosažení 
dlouhodobých cílů Evropské unie, kterou posílíme pouze tím, že budeme propojovat její 
členské země i na nejnižší úrovni. Aktivity předkládaného projektu by měly být základem 
snahy posunout Evropu dále i s ohledem na digitalizaci v globálním ekonomickém 
měřítku.
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Unterziele: Dílčí cíle:
Welche sind die Unterziele? Bitte untergliedern Sie (optional) Ihr Projektgesamtziel in max Jaké jsou dílčí cíle? Prosím rozdělte (volitelně) Váš hlavni cíl projektu na max 3 dílčí cíle
3 Unterziele Bitte erlautern Sie die angelegten Unterziele Prosím vysvětlete zvolené dílčí cíle

3.3 Projektkontext / Kontext projektu
Úbergeordnete Strategien: Nadřazené strategie:
Falls zutreffend, nennen Sie úbergeordnete regionale, nationale oder europáische Je-li to relevantní, jmenujte nadřazené regionální, národní nebo evropské strategie, ke
Strategien, zu welchen das Projekt beitragt. Beschreiben Sie, wie das Projekt zu den kterým projekt přispívá Popište, jak projekt k uvedeným strategiím přispívá.
angefuhrten Strategien beitragt.
Strategie Europa 2020, Ziel 4: Das Projekt setzt auf eine regional verankerte Schulbildung Strategie Evropa 2020, Cíl 4: Projekt staví na regionálně ukotveném školním vzdělávání a
und grenzuberschreitende Ausbildung der Lehramtsstudierenden. Mit einer gut na přeshraničním vzdělávání studentů učitelství. Vzdělaná mládež, která dokáže
ausgebildeten Jugend, die die Potentiale ihrer Region erkannt hat, verringert sich die rozpoznat potenciál regionu, nebude předčasně opouštět vzdělávací proces, čímž vzroste
Quote vorzeitiger Schulabganger/innen. Der Anteil junger Menschen mit abgeschlossener podíl mladých lidí s dokončeným vysokoškolským vzděláním. To do zemědělského
Hochschulausbildung steigt. Díes bringt Innovation und Bescháftigung fur den lándlichen regionu přivede inovace a zaměstnanost. Srovnej www.ec.europa.eu/europe2020 /
Raum, vgl. auch www.ec.europa.eu/europe2020 /www.by-cz.eu. www.by-cz.eu

Das Projekt ist dem Gedanken des Europaischen Referenzrahmens fur digitale Projekt se řídí myšlenkami Evropského referenčního rámce pro digitální kompetence
Kompetenzen (European Digital Competence Framework) verpflichtet, derfunf (European Digital Competence Framework), který popisuje pět kompetenčních oblastí a
Kompetenzfelder und ihre 21 Einzelkompetenzen beschreibt, z. B. Kommunikation und jejich 21 jednotlivých kompetencí, např. komunikace a spolupráce nebo vytváření
Zusammenarbeit oder Erzeugen digitaler Inhalte, vgl. auch digitálních obsahů. Srovnej https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp.

Strategie EU pro mládež 2019 - 2027: Projekt sleduje nové Strategie EU pro mládež a její
EU-Jugendstrategie 2019 - 2027: Das Projekt folgt der erneuerten EU-Jugendstrategie und tři pilíře „kvalifikace" (podpora kvalitních základů, jako např. další vzdělávání pracovníků
ihrer drei Grundsatze „Befáhigung" (die Unterstutzung von qualitátsbildenden nebo právní základy a zdroje), „angažovanost" (smysluplná, společenská, hospodářská,
Grundlagen, wie z. B. in der Weiterbíldung von Fachkraften oder bei rechtlichen sociální, kulturní a politická participace mladých lidí), „setkávání" (evropské setkávání,
Grundlagen und Ressourcen), „Beteiligung"(einesinnvollegesellschaftliche, vztahy a výměny mladých lidí, jeden ze základů podpory solidarity a evropské integrace).
wirtschaftliche, soziale, kulturelle und politische Partizipation junger Menschen), Srovnej www.jugendpolitikineuropa.de
„Begegnung" (europáische Begegnungen, Beziehungen und Austausch junger Menschen,
eine der Grundlagen fur die Forderung von Solidaritát und europáischer Integration), vgl. Program na podporu práce s mládeží Svobodného státu Bavorsko (předpis 2013, str. 68)
auchwww.jugendpolitikineuropa.de. označuje mezinárodní setkávání mládeže jako důležitý stavební kámen pro společnou

evropskou identitu. Zvláštní význam se v této oblasti připisuje spolupráci s Českou
Ais wichtigen Baustein fur die Bildung einer europaischen Identitát bezeichnet das Kinder- republikou.
und Jugendprogramm der Bayerischen Staatsregierung (Fortschreibung2013, S. 68)
internationale Jugendbegegnungen. Besondere Bedeutung wird der Zusammenarbeit mit Svými aktivitami projekt naplňuje strategické cíle Koncepce podpory mládeže na období
Tschechien auf diesem Gebiet eingeraumt. 2014 - 2020 ČR, zejména pak SC 5: Podporovat zvyšování přeshraniční mobility mládeže,

SC 12: Podporovat rozvoj kompetencí dětí a mládeže pro bezpečné a tvořivé užívánímédií
Das Projekt erfullt auch die strategischen Ziele der Konzeption fur Unterstutzung von a SC 13: Nabízet dětem a mládeži rozmanité cesty ke kultuře, umění a tradicím. Srovnej
Jugendlichen im Zeitraum 2014-2020 derTschechischen Republik. http://www.msmt.cz/mladez/narodni-strategie-pro-mladez
http://www.msmt.cz/mladez/narodni-strategie-pro-mladez
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Unterziele:
Welche sind die Unterziele? Bitte untergliedern Sie (optional) Ihr Projektgesamtziel in max 
3 Unterziele Bitte erlautern Sie die angelegten Unterziele

3.3 Projektkontext / Kontext projektu

Úbergeordnete Strategien:
Falls zutreffend, nennen Sie úbergeordnete regionale, nationale oder europáische 
Strategien, zu welchen das Projekt beitragt. Beschreiben Sie, wie das Projekt zu den 
angefuhrten Strategien beitragt.
Strategie Europa 2020, Ziel 4: Das Projekt setzt auf eine regional verankerte Schulbildung 
und grenzuberschreitende Ausbildung der Lehramtsstudierenden. Mit einer gut 
ausgebildeten Jugend, die die Potentiale ihrer Region erkannt hat, verringert sich die 
Quote vorzeitiger Schulabganger/innen. Der Anteil junger Menschen mit abgeschlossener 
Hochschulausbildung steigt. Díes bringt Innovation und Bescháftigung fur den lándlichen 
Raum, vgl. auch www.ec.europa.eu/europe2020 / www.by-cz.eu.

Das Projekt ist dem Gedanken des Europaischen Referenzrahmens fur digitale 
Kompetenzen (European Digital Competence Framework) verpflichtet, derfunf 
Kompetenzfelder und ihre 21 Einzelkompetenzen beschreibt, z. B. Kommunikation und 
Zusammenarbeit oder Erzeugen digitaler Inhalte, vgl. auch 
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp.

EU-Jugendstrategie 2019 - 2027: Das Projekt folgt der erneuerten EU-Jugendstrategie und 
ihrer drei Grundsatze „Befáhigung" (die Unterstutzung von qualitátsbildenden 
Grundlagen, wie z. B. in der Weiterbíldung von Fachkraften oder bei rechtlichen 
Grundlagen und Ressourcen), „Beteiligung"(einesinnvollegesellschaftliche, 
wirtschaftliche, soziale, kulturelle und politische Partizipation junger Menschen), 
„Begegnung" (europáische Begegnungen, Beziehungen und Austausch junger Menschen, 
eine der Grundlagen fur die Forderung von Solidaritát und europáischer Integration), vgl. 
auchwww.jugendpolitikineuropa.de.

Ais wichtigen Baustein fur die Bildung einer europaischen Identitát bezeichnet das Kinder- 
und Jugendprogramm der Bayerischen Staatsregierung (Fortschreibung2013, S. 68) 
internationale Jugendbegegnungen. Besondere Bedeutung wird der Zusammenarbeit mit 
Tschechien auf diesem Gebiet eingeraumt.

Das Projekt erfullt auch die strategischen Ziele der Konzeption fur Unterstutzung von 
Jugendlichen im Zeitraum 2014-2020 derTschechischen Republik. 
http://www.msmt.cz/mladez/narodni-strategie-pro-mladez

Dílčí cíle:
Jaké jsou dílčí cíle? Prosím rozdělte (volitelně) Váš hlavni cíl projektu na max 3 dílčí cíle 
Prosím vysvětlete zvolené dílčí cíle

Nadřazené strategie:
Je-li to relevantní, jmenujte nadřazené regionální, národní nebo evropské strategie, ke 
kterým projekt přispívá Popište, jak projekt k uvedeným strategiím přispívá.

Strategie Evropa 2020, Cíl 4: Projekt staví na regionálně ukotveném školním vzdělávání a 
na přeshraničním vzdělávání studentů učitelství. Vzdělaná mládež, která dokáže 
rozpoznat potenciál regionu, nebude předčasně opouštět vzdělávací proces, čímž vzroste 
podíl mladých lidí s dokončeným vysokoškolským vzděláním. To do zemědělského 
regionu přivede inovace a zaměstnanost. Srovnej www.ec.europa.eu/europe2020 / 
www.by-cz.eu

Projekt se řídí myšlenkami Evropského referenčního rámce pro digitální kompetence 
(European Digital Competence Framework), který popisuje pět kompetenčních oblastí a 
jejich 21 jednotlivých kompetencí, např. komunikace a spolupráce nebo vytváření 
digitálních obsahů. Srovnej https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp

Strategie EU pro mládež 2019 - 2027: Projekt sleduje nové Strategie EU pro mládež a její 
tři pilíře „kvalifikace" (podpora kvalitních základů, jako např. další vzdělávání pracovníků 
nebo právní základy a zdroje), „angažovanost" (smysluplná, společenská, hospodářská, 
sociální, kulturní a politická participace mladých lidí), „setkávání" (evropské setkávání, 
vztahy a výměny mladých lidí, jeden ze základů podpory solidarity a evropské integrace). 
Srovnej www.jugendpolitikineuropa.de

Program na podporu práce s mládeží Svobodného státu Bavorsko (předpis 2013, str. 68) 
označuje mezinárodní setkávání mládeže jako důležitý stavební kámen pro společnou 
evropskou identitu. Zvláštní význam se v této oblasti připisuje spolupráci s Českou 
republikou.

Svými aktivitami projekt naplňuje strategické cíle Koncepce podpory mládeže na období 
2014 - 2020 ČR, zejména pak SC 5: Podporovat zvyšování přeshraniční mobility mládeže, 
SC 12: Podporovat rozvoj kompetencí dětí a mládeže pro bezpečné a tvořivé užívání médií 
a SC 13: Nabízet dětem a mládeži rozmanité cesty ke kultuře, umění a tradicím. Srovnej 
http://www.msmt.cz/mladez/narodni-strategie-pro-mladez
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Beitrag zur Donauraumstrategie / Přínos ke Strategii EU pro dunajský region0
Falls zutreffend, bitte beschreiben Sie inwiefern das Projekt zur Umsetzung der Je-li to relevantní, popište prosím, jakým způsobem bude projekt přispívat k realizaci
Donauraumstrategie beitragen wird Strategie EU pro dunajský region
Das Projekt leistet in verschiedenen Themenfeldern seinen Beitrag zur Projekt přispívá k realizaci Strategie EU pro dunajský region ve vícero tematických
Donauraumstrategie Zum einen trágt es zum „Aufbau von Wohlstand im Donauraum" oblastech: V první řadě je to „Budování prosperity" (pilíř 3), protože cílem aktivit
(Pfeíler 3) bei. Die Aktivitaten setzen mit ihrem Schwerpunkt Digitalisierung darauf, bereits postavených na digitalizaci je připravit aktivní i budoucí učitele na stále rozšířenější výuku
aktive sowie zukunftige Lehrkrafte auf zunehmend digital unterstutzten dějepisu využívající digitální prostředky, což jednoznačné pomáhá k „Rozvoji znalostní
Geschichtsunterricht und -vermittlung vorzubereiten Der diesbezugliche Projektbeitrag společnosti" (PA7; výzkum, vzdělávání a informační a komunikační technologie)). Právě
fórdert dezidiert die „Entwicklung derWissensgesellschaft (Forschung, Bildung sowie využití digitálních metod v humanitních oborech ukazuje mladým lidem a pedagogům, že
Informations- und Kommunikationstechnologien)" (SPB 7). Gerade der Einsatz digitaler digitální know-how nabývá na významu i v těchto zdánlivě netechnických oborech. Účast
Medien in geisteswissenschaftlichen Fachem zeigtjungen Menschen auf, dass auch in na projektových aktivitách bude pro středoškolské a vysokoškolské studenty a pro učitele
scheinbar technikfremden Fachem digitales Knowhow immer mehr an Bedeutung v česko-bavorském příhraničí příležitostí, jak si ve věku digitalizace zachovat potřebnou
gewinnt. Durch die Teilnahme an den Projektaktivitáten werden Studierende, Lehrkrafte kompetentnost a konkurenceschopnost (PA9 „Investice do lidských zdrojů a dovedností).
und Schuler/innen im deutsch-tschechischen Grenzgebiet qualifiziert, im digitalen Dále projekt přispívá k„Napojení Podunaji" (pilíř 1), a to především prostřednictvím
Zeitalter kompetent und konkurrenzfáhig zu bleiben („Investitionen in Menschen und elektronické mapy relevantních pomníků v příhraničním regionu. Pomníky k otevření
Qualifikationen", SPB 9). Zum anderen trágt das Projekt zur „Anbindung des Donauraums" hranice v letech 1989/90 a pomníky obětem nacistického režimu se dočkají zpřístupnění v
(Pfeiler 1, SPB 3) bei Dazu zahlt eine digitale Projekt-Karte, auf der die relevanten digitální podobě, což povede ke zvýšení povědomí o jejich existenci mezi studenty
Denkmáler der Grenzreglon prasentiert werden Die digitale ErschlieBung von středních a vysokých škol. Společný a přeshraniční dialog o česko-německé historii
Denkmalem zur Grenzóffnung von 1989/90 und von Erinnerungsorten fur die Opfer der napomáhá ve snaze proti zapomínání. Téma pomníků může být pro mladé lidi impulzem
NS-Herrschaft ermoglicht langfristig den Besuch dieser uber das gesamte Grenzgebiet k tomu, aby se aktivně podíleli na tvorbě obrazu svého domovského regionu a aby se
verstreuten Orte durch Studierende und Schuler/innen. Die gemeinsame und ztotožnili s evropskou ideou.
grenzuberschreitende Beschaftigungmlt der deutsch-tschechischen Geschichte
verhindert das Vergessen Denkmalimtiativen leiten junge Menschen an, ihre Ideen fur die
Gestaltung der Region einzubringen und den Europagedanken zu verinnerlichen.
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Beitrag zur Donauraumstrategie / Přínos ke Strategii EU pro dunajský region 0
Falls zutreffend, bitte beschreiben Sie inwiefern das Projekt zur Umsetzung der 
Donauraumstrategie beitragen wird
Das Projekt leistet in verschiedenen Themenfeldern seinen Beitrag zur 
Donauraumstrategie Zum einen trágt es zum „Aufbau von Wohlstand im Donauraum" 
(Pfeíler 3) bei. Die Aktivitaten setzen mit ihrem Schwerpunkt Digitalisierung darauf, bereits 
aktive sowie zukunftige Lehrkrafte auf zunehmend digital unterstutzten 
Geschichtsunterricht und -vermittlung vorzubereiten Der diesbezugliche Projektbeitrag 
fórdert dezidiert die „Entwicklung der Wissensgesellschaft (Forschung, Bildung sowie 
Informations- und Kommunikationstechnologien)" (SPB 7). Gerade der Einsatz digitaler 
Medien in geisteswissenschaftlichen Fachem zeigtjungen Menschen auf, dass auch in 
scheinbar technikfremden Fachem digitales Knowhow immer mehr an Bedeutung 
gewinnt. Durch die Teilnahme an den Projektaktivitáten werden Studierende, Lehrkrafte 
und Schuler/innen im deutsch-tschechischen Grenzgebiet qualifiziert, im digitalen 
Zeitalter kompetent und konkurrenzfáhig zu bleiben („Investitionen in Menschen und 
Qualifikationen", SPB 9). Zum anderen trágt das Projekt zur „Anbindung des Donauraums" 
(Pfeiler 1, SPB 3) bei Dazu zahlt eine digitale Projekt-Karte, auf der die relevanten 
Denkmáler der Grenzreglon prasentiert werden Die digitale ErschlieBung von 
Denkmalem zur Grenzóffnung von 1989/90 und von Erinnerungsorten fur die Opfer der 
NS-Herrschaft ermoglicht langfristig den Besuch dieser uber das gesamte Grenzgebiet 
verstreuten Orte durch Studierende und Schuler/innen. Die gemeinsame und 
grenzuberschreitende Beschaftigung mlt der deutsch-tschechischen Geschichte 
verhindert das Vergessen Denkmalimtiativen leiten junge Menschen an, ihre Ideen fur die 
Gestaltung der Region einzubringen und den Europagedanken zu verinnerlichen.

Je-li to relevantní, popište prosím, jakým způsobem bude projekt přispívat k realizaci 
Strategie EU pro dunajský region
Projekt přispívá k realizaci Strategie EU pro dunajský region ve vícero tematických 
oblastech: V první řadě je to „Budování prosperity" (pilíř 3), protože cílem aktivit 
postavených na digitalizaci je připravit aktivní i budoucí učitele na stále rozšířenější výuku 
dějepisu využívající digitální prostředky, což jednoznačné pomáhá k „Rozvoji znalostní 
společnosti" (PA7; výzkum, vzdělávání a informační a komunikační technologie)). Právě 
využití digitálních metod v humanitních oborech ukazuje mladým lidem a pedagogům, že 
digitální know-how nabývá na významu i v těchto zdánlivě netechnických oborech. Účast 
na projektových aktivitách bude pro středoškolské a vysokoškolské studenty a pro učitele 
v česko-bavorském příhraničí příležitostí, jak si ve věku digitalizace zachovat potřebnou 
kompetentnost a konkurenceschopnost (PA9 „Investice do lidských zdrojů a dovedností). 
Dále projekt přispívá k„Napojení Podunaji" (pilíř 1), a to především prostřednictvím 
elektronické mapy relevantních pomníků v příhraničním regionu. Pomníky k otevření 
hranice v letech 1989/90 a pomníky obětem nacistického režimu se dočkají zpřístupnění v 
digitální podobě, což povede ke zvýšení povědomí o jejich existenci mezi studenty 
středních a vysokých škol. Společný a přeshraniční dialog o česko-německé historii 
napomáhá ve snaze proti zapomínání. Téma pomníků může být pro mladé lidi impulzem 
k tomu, aby se aktivně podíleli na tvorbě obrazu svého domovského regionu a aby se 
ztotožnili s evropskou ideou.
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Synergien: Synergie:
Bestehen Synergien zu anderen Projekten oder Initiativen (laufend oder abgeschlossen, Existují synergie s dalšími projekty nebo iniciativami (běžící nebo ukončené, EU nebo jiné)?
EU oder anderep
Dank der langjáhrigen Aktivitáten der Partner im Bereich der grenzůberschreitenden Díky dlouholeté aktivitě obou partnerů v oblasti přeshraniční spolupráce, může projekt
Zusammenarbeit baut das Projekt auf vielen Erfahrungen und Kontakten auf. So werden stavět na mnohých zkušenostech a kontaktech. Kromě toho vykazují oba partneři značné
interdisziplináre Synergien an den jeweiligen Universitaten genutzt. Enge interdisciplinární synergie s interními složkami svých univerzit, v Pasově jsou to Centrum
Zusammenarbeit besteht mit dem Zentrum fur Medien und Kommunikation (ZMK) und pro média a komunikaci a Didaktická laboratoř projektu SKILL (Strategie k rozvoji
dem BMBF-gefórderten SKILL-Projekt "Strategien zur Kompetenzentwicklung: Innovative kompetencí: inovativní výukové a poradenské koncepty ve vzdělávání učitelů), v Plzni
Lehr- und Beratungskonzepte in der Lehrerbildung", beide an der Universitát Passau. In spolupráce s Katedrou německého jazyka při Fakultě pedagogické. V projektu Přepni (se)
denk.mal digital lernen Studierende der beteiligten Universitaten wie auch Lehrkráfte und na historii se studenti obou univerzit, učitelé a další pedagogičtí pracovníci seznámí
padagogische Fachkráfte die Innovationsraume dervom SKILL-Projekt eingerichteten s inovativními prostory zmíněné Didaktické a Digitální laboratoře (třída a učebna
Didaktischen und Digitalen Labore (Klassen- und Lehrerzimmer der Zukunft) kennen und budoucnosti) a naučí seje využívat. Dosavadní dobrá spolupráce profesury pro didaktiku
zu nutzen. Das Projekt profitiert wesentlich von der Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl dějepisu s obecně prospěšnou NadacíZuhoren se překlene i do multimediálního
fur deutsche Sprache an der Pádagogischen Fakultát der Westbohmischen Universitát in univerzitního semináře pro studenty, během něhož vzniknou mediální příběhy, které
Pilsen. Die gute bisherige Zusammenarbeit der Professur fur Didaktik der Geschichte mit budou publikovány na portálu této nadace s působností po celém Německu. Jako
der gemeinnutzigen „Stiftung Zuhoren" flieíšt in ein multimediales Studierendenseminar umělecké metody budou využity prvky vypracované v rámci projektu „čojč gGmbH -
ein. Die darin entstehenden „Stories" werden in dem Portál des bundesweiten Divadelní síť Čechy Bavorsko". V souvislosti se zpracováním historie památníků obětem
Bildungsprojekts der Stiftung (Grenzgeschichten - Crossing borders) publiziert. Ais koncentračních táborů a pochodů smrti v roce 1945 naváže Tandem na svou dlouholetou
kůnstlerische Methode kommen Elemente zur Anwendung, die innerhalb der a intenzivní spolupráci s Památníkem Flossenburg (Nadace bavorských památníků).
Projektarbeit der „Čojč gemeinnutzige GmbH Theaternetzwerk Bohmen Bayern"
ausgearbeitet wurden. Im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Denkmálern zur
Erinnerung an die KZ-AuBenlager sowie die Todesmársche von 1945 greift der
ProjektpartnerTandem auf die langjáhrige, intensive Partnerschaft mit der
KZ-Gedenkstátte Flossenburg (Stiftung Bayerische Gedenkstatten) zuruck.

3.4 Horizontále Prinzipien / Horizontální zásady
Bitte geben Sie eine Einschátzung, inwiefern das Projekt zu dem jeweiligen Horizontálen Prinzip beitragt (0 neutrál, + positiv, ++ sehr positiv) und begrunden Sie Ihre Einschatzung. /
Prosím uveďte, jak projekt bude přispívat k jednotlivým horizontálním zásadám (0 neutrální, + pozitivní, ++velmipozitivní) a doplňte stručné zdůvodnění
Horizontales Prinzip / Horizontální Beitrag / Přínos Beschreibung Popis
zásada
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Synergien:
Bestehen Synergien zu anderen Projekten oder Initiativen (laufend oder abgeschlossen, 
EU oder anderep
Dank der langjáhrigen Aktivitáten der Partner im Bereich der grenzůberschreitenden 
Zusammenarbeit baut das Projekt auf vielen Erfahrungen und Kontakten auf. So werden 
interdisziplináre Synergien an den jeweiligen Universitaten genutzt. Enge 
Zusammenarbeit besteht mit dem Zentrum fur Medien und Kommunikation (ZMK) und 
dem BMBF-gefórderten SKILL-Projekt "Strategien zur Kompetenzentwicklung: Innovative 
Lehr- und Beratungskonzepte in der Lehrerbildung", beide an der Universitát Passau. In 
denk.mal digital lernen Studierende der beteiligten Universitaten wie auch Lehrkráfte und 
padagogische Fachkráfte die Innovationsraume dervom SKILL-Projekt eingerichteten 
Didaktischen und Digitalen Labore (Klassen- und Lehrerzimmer der Zukunft) kennen und 
zu nutzen. Das Projekt profitiert wesentlich von der Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl 
fur deutsche Sprache an der Pádagogischen Fakultát der Westbohmischen Universitát in 
Pilsen. Die gute bisherige Zusammenarbeit der Professur fur Didaktik der Geschichte mit 
der gemeinnutzigen „Stiftung Zuhoren" flieíšt in ein multimediales Studierendenseminar 
ein. Die darin entstehenden „Stories" werden in dem Portál des bundesweiten 
Bildungsprojekts der Stiftung (Grenzgeschichten - Crossing borders) publiziert. Ais 
kůnstlerische Methode kommen Elemente zur Anwendung, die innerhalb der 
Projektarbeit der „Čojč gemeinnutzige GmbH Theaternetzwerk Bohmen Bayern" 
ausgearbeitet wurden. Im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Denkmálern zur 
Erinnerung an die KZ-AuBenlager sowie die Todesmársche von 1945 greift der 
Projektpartner Tandem auf die langjáhrige, intensive Partnerschaft mit der 
KZ-Gedenkstátte Flossenburg (Stiftung Bayerische Gedenkstatten) zuruck.

Synergie:
Existují synergie s dalšími projekty nebo iniciativami (běžící nebo ukončené, EU nebo jiné)?

Díky dlouholeté aktivitě obou partnerů v oblasti přeshraniční spolupráce, může projekt 
stavět na mnohých zkušenostech a kontaktech. Kromě toho vykazují oba partneři značné 
interdisciplinární synergie s interními složkami svých univerzit, v Pasově jsou to Centrum 
pro média a komunikaci a Didaktická laboratoř projektu SKILL (Strategie k rozvoji 
kompetencí: inovativní výukové a poradenské koncepty ve vzdělávání učitelů), v Plzni 
spolupráce s Katedrou německého jazyka při Fakultě pedagogické. V projektu Přepni (se) 
na historii se studenti obou univerzit, učitelé a další pedagogičtí pracovníci seznámí 
s inovativními prostory zmíněné Didaktické a Digitální laboratoře (třída a učebna 
budoucnosti) a naučí seje využívat. Dosavadní dobrá spolupráce profesury pro didaktiku 
dějepisu s obecně prospěšnou Nadací Zuhoren se překlene i do multimediálního 
univerzitního semináře pro studenty, během něhož vzniknou mediální příběhy, které 
budou publikovány na portálu této nadace s působností po celém Německu. Jako 
umělecké metody budou využity prvky vypracované v rámci projektu „čojč gGmbH - 
Divadelní síť Čechy Bavorsko". V souvislosti se zpracováním historie památníků obětem 
koncentračních táborů a pochodů smrti v roce 1945 naváže Tandem na svou dlouholetou 
a intenzivní spolupráci s Památníkem Flossenburg (Nadace bavorských památníků).

3.4 Horizontále Prinzipien / Horizontální zásady

Bitte geben Sie eine Einschátzung, inwiefern das Projekt zu dem jeweiligen Horizontálen Prinzip beitragt (0 neutrál, + positiv, ++ sehr positiv) und begrunden Sie Ihre Einschatzung. / 
Prosím uveďte, jak projekt bude přispívat k jednotlivým horizontálním zásadám (0 neutrální, + pozitivní, ++velmi pozitivní) a doplňte stručné zdůvodnění
Horizontales Prinzip / Horizontální Beitrag / Přínos Beschreibung Popis
zásada
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CÍL EÚS
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Nachhaltige Entwicklung / Udržitelný rozvoj neutrál / neutrální Das Projekt regt die Studierenden, die Projekt motivuje studenty středních a
Lehrkráfte und Schuler/-innen der Region vysokých škol a jejich vyučující k tomu, aby
an, sich mit ihrer Lebenswelt zu se identifikovali s prostředím, ve kterém žijí,
identifizieren, sie gemeinsam zu gestalten - a aby ho spoluvytvářeli, což jsou nezbytné
eine wesentliche Voraussetzung dafur, sich předpoklady k tomu, aby se u nich probudil
mitverantwortlich fur die nachhaltige pocit zodpovědnosti za udržitelný rozvoj v
Entwicklung in diesem geographischen této oblasti. Projekt sleduje hned několik ze
Raum zu fúhlen. Von den 17 Sustainable 17 cílů udržitelného rozvoje Organizace
DevelopmentGoals der Unesco werden spojených národů Kvalitní vzdělání Projekt
verfolgt; Quality Education Im Projekt wird si zakláda na inkluzi a dbá na to, aby nikdo
darauf geachtet, inklusivzu arbeiten, um nebyl vyloučen z jeho aktivit. Bude se mluvit
niemanden von den Aktivitaten i o komplikovaných tématech, prostor bude
auszuschlielšen. Auch schwierige Themen dopřán i rozdílným názorům. Projekt cílí na
sollen bearbeitet werden, unterschiedlichen různé věkové kategorie a zohledňuje tak i

Meinungen soli Gehor verschafft werden. celoživotní vzdělávání. Průmysl, inovace a
Menschen verschiedener Altersstufen infrastruktura' Dojde ke zviditelnění
werden durch das Projekt erreicht, womit pomníků, mapa bude motivovat studenty
das lebenslange Lernen Berúcksichtigung středních a vysokých škol k návštěvě
findet. Industry, Innovation and programové oblasti a k jejímu hlubšímu
Infrastructure: Durch die poznávání. Budou tak moci docenit
Auseinandersetzung mit den Denkmálern potenciál tohoto částečně znevýhodněného
wird ihre Sichtbarkeit in der offentlichen regionu, s kterým budou zároveň více
Wahrnehmunggestárkt. Die Kartě motiviert propojeni a z kterého nebudou po ukončení
Schuler/innen und Studierende der vzdělávacího procesu odcházet. Méně
Grenzregion dazu, das Gebiet zu erkunden. nerovnosti' Projekt cílí i na osoby, které
Dies trágt dazu bei, dass sie Potenzial ftir doposud neměly žádné vazby na sousední
Innovation in strukturschwachen Regionen zemi Nyní se na ni budou moci s využitím
erkennen, an sie stárker gebunden sind und digitálních prostředků podívat novýma
nach der Ausbildung nicht abwandern. očima. Nová perspektiva u nich vzbudí větší
Reduced Inequalities Das Projekt richtet zájem o společné soužití, což povede k
sich auch an Menschen, die bisher wenig odbourávaní předsudků To jsou nutné
Kontakt mit dem Nachbarland hatten. Sie předpoklady rovnosti nejen na mezilidské,
kbnnen durch die digitale ale i na pracovní a ekonomické úrovni.
Vermittlungsarbeit im Projekt einen neuen PartnerstvíJ<e splnění cílů: Účastníci
Blickauf die Nachbarn werfen. Hier kann projektu z Česka i Bavorska jsou chápáni
eine Óffnung einsetzen, die zu mehr jako rovnocenní partneři, kteří přispívají k
Interesse am Miteinander und zum Abbau dosažení globálních cílů Společná nabídka
von Vorurteilen fuhrt. Dies sind die vzdělávání, na které budou participovat
Voraussetzungen fur Gleichheit nicht nur středoškolští a vysokoškolští studenti a
auf zwischenmenschlicher, sondern auch vyučující z obou zemí je základem tohoto
auf beruflicher und wirtschaftlicher Ebene. partnerství.
Partnership for the goals: Auf bayerischem
und bóhmischem Gebiet sieht man sich ais
gleichwertige Partner, die ihren Beitrag fur
die Erreichung der globalen Ziele leisten.
Bildungsmalšnahmen unter Beteiligung von
Schuler/innen, Studierenden und
Lehrkráften beider Gebiete sind Grundlage
fur diese Partnerschaft.
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Nachhaltige Entwicklung / Udržitelný rozvoj neutrál / neutrální Das Projekt regt die Studierenden, die 
Lehrkráfte und Schuler/-innen der Region 
an, sich mit ihrer Lebenswelt zu 
identifizieren, sie gemeinsam zu gestalten - 
eine wesentliche Voraussetzung dafur, sich 
mitverantwortlich fur die nachhaltige 
Entwicklung in diesem geographischen 
Raum zu fúhlen. Von den 17 Sustainable 
Development Goals der Unesco werden 
verfolgt; Quality Education Im Projekt wird 
darauf geachtet, inklusivzu arbeiten, um 
niemanden von den Aktivitaten 
auszuschlielšen. Auch schwierige Themen 
sollen bearbeitet werden, unterschiedlichen 
Meinungen soli Gehor verschafft werden. 
Menschen verschiedener Altersstufen 
werden durch das Projekt erreicht, womit 
das lebenslange Lernen Berúcksichtigung 
findet. Industry, Innovation and 
Infrastructure: Durch die 
Auseinandersetzung mit den Denkmálern 
wird ihre Sichtbarkeit in der offentlichen 
Wahrnehmunggestárkt. Die Kartě motiviert 
Schuler/innen und Studierende der 
Grenzregion dazu, das Gebiet zu erkunden. 
Dies trágt dazu bei, dass sie Potenzial ftir 
Innovation in strukturschwachen Regionen 
erkennen, an sie stárker gebunden sind und 
nach der Ausbildung nicht abwandern. 
Reduced Inequalities Das Projekt richtet 
sich auch an Menschen, die bisher wenig 
Kontakt mit dem Nachbarland hatten. Sie 
kbnnen durch die digitale 
Vermittlungsarbeit im Projekt einen neuen 
Blickauf die Nachbarn werfen. Hier kann 
eine Óffnung einsetzen, die zu mehr 
Interesse am Miteinander und zum Abbau 
von Vorurteilen fuhrt. Dies sind die 
Voraussetzungen fur Gleichheit nicht nur 
auf zwischenmenschlicher, sondern auch 
auf beruflicher und wirtschaftlicher Ebene. 
Partnership for the goals: Auf bayerischem 
und bóhmischem Gebiet sieht man sich ais 
gleichwertige Partner, die ihren Beitrag fur 
die Erreichung der globalen Ziele leisten. 
Bildungsmalšnahmen unter Beteiligung von 
Schuler/innen, Studierenden und 
Lehrkráften beider Gebiete sind Grundlage 
fur diese Partnerschaft.

Projekt motivuje studenty středních a 
vysokých škol a jejich vyučující k tomu, aby 
se identifikovali s prostředím, ve kterém žijí, 
a aby ho spoluvytvářeli, což jsou nezbytné 
předpoklady k tomu, aby se u nich probudil 
pocit zodpovědnosti za udržitelný rozvoj v 
této oblasti. Projekt sleduje hned několik ze 
17 cílů udržitelného rozvoje Organizace 
spojených národů Kvalitní vzdělání Projekt 
si zakláda na inkluzi a dbá na to, aby nikdo 
nebyl vyloučen z jeho aktivit. Bude se mluvit 
i o komplikovaných tématech, prostor bude 
dopřán i rozdílným názorům. Projekt cílí na 
různé věkové kategorie a zohledňuje tak i 
celoživotní vzdělávání. Průmysl, inovace a 
infrastruktura' Dojde ke zviditelnění 
pomníků, mapa bude motivovat studenty 
středních a vysokých škol k návštěvě 
programové oblasti a k jejímu hlubšímu 
poznávání. Budou tak moci docenit 
potenciál tohoto částečně znevýhodněného 
regionu, s kterým budou zároveň více 
propojeni a z kterého nebudou po ukončení 
vzdělávacího procesu odcházet. Méně 
nerovnosti' Projekt cílí i na osoby, které 
doposud neměly žádné vazby na sousední 
zemi Nyní se na ni budou moci s využitím 
digitálních prostředků podívat novýma 
očima. Nová perspektiva u nich vzbudí větší 
zájem o společné soužití, což povede k 
odbourávaní předsudků To jsou nutné 
předpoklady rovnosti nejen na mezilidské, 
ale i na pracovní a ekonomické úrovni. 
PartnerstvíJ<e splnění cílů: Účastníci 
projektu z Česka i Bavorska jsou chápáni 
jako rovnocenní partneři, kteří přispívají k 
dosažení globálních cílů Společná nabídka 
vzdělávání, na které budou participovat 
středoškolští a vysokoškolští studenti a 
vyučující z obou zemí je základem tohoto 
partnerství.
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Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung neutrál / neutrální Das Projekt folgt dem Ansatz der Projekt se řídí přístupem vědomé práce s

/ Rovné příležitosti a zamezení diskriminace diversitátsbewussten Bildung. Alle diverzitou. Všichni mladí lidé bez ohledu na
Jugendlichen und Erwachsenen, unabhángig pohlaví, rasu, barvu pleti, jazyk, náboženství,
von Geschlecht, Rasse, Hautfarbe, Sprache, politické nebo jiné názory, národní nebo
Religion, politischer oder sonstiger sociální původ, příslušnost k národnostním
Anschauung, nationaler oder sozialer menšinám, majetek, původ nebo jiný status
Herkunft, Zugehorigkeit zu einer nationalen jsou srdečně zváni k účasti na projektu.
Minderheit, Vermógen, Geburt und Přeshraničnívzdělávací programy by měli
sonstigem Status sind eingeladen, am oslovit řadu studentů středních a vysokých
Projekt zu partizipieren. Indem denk.mal škol v příhraničí, kterým pomohou s
digital mit seinen grenzuberschreitenden překonáním jazykových i systémových
Bildungsprogrammen viele Auszubildende překážek, a budou působit proti
erreicht, werden sprachliche und diskriminaci. Projekt přispívá k vzájemnému
systembedingte Hemmnisse abgebaut und porozumění.
es wird der Diskriminierung
entgegengewirkt. Das Projekt leistet einen
Beitrag zum gegenseitigen Verstándnis.

Gleichstellung von Mannern und Frauen / neutrál / neutrální Das Projekt spricht Manner wie Frauen Projekt oslovuje stejnou měrou muže i ženy
Rovnost mezi muži a ženami gleichermaíšen an und unterstutzt somit das a hlásí se tím k gender-mainstreamingu,

von der EU geforderte prosazovanému Evropskou unií. Všechny
Gender-Mainstreaming. Alle im Projekt nabízené aktivity projektu jsou stejným
angebotenen Veranstaltungen sind dílem určeny pro ženy i pro muže, jejichž
gleichermalšen fur Frauen und Manner specifické potřeby jsou zohledňovány před
bestimmt, dabei berúcksichtigtdas Projekt akcemi i během nich. Principu rovnosti mezi
die besonderen Bedurfnisse beider muži a ženami odpovídá i složení
Geschlechter. Dem Prinzip der projektového týmu, jehož součástí jsou ženy
Gleichstellung von Mannern und Frauen i muži. Vyšší podíl žen odpovídá dikci
entspricht auch die Zusammensetzung des Bavorského vysokoškolského zákona s
Projektteams, zu dem Manner sowie Frauen ohledem na zvýšení podílu žen ve vědě.
gehoren Der hóhere Frauenanteil spiegelt
das Leitprinzip des Bayerischen
Plochschulgesetzes und die
Steigerungstendenz des Anteils von Frauen
wider.
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Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung neutrál / neutrální 
/ Rovné příležitosti a zamezení diskriminace

Gleichstellung von Mannern und Frauen / neutrál / neutrální 
Rovnost mezi muži a ženami

Das Projekt folgt dem Ansatz der 
diversitátsbewussten Bildung. Alle 
Jugendlichen und Erwachsenen, unabhángig 
von Geschlecht, Rasse, Hautfarbe, Sprache, 
Religion, politischer oder sonstiger 
Anschauung, nationaler oder sozialer 
Herkunft, Zugehorigkeit zu einer nationalen 
Minderheit, Vermógen, Geburt und 
sonstigem Status sind eingeladen, am 
Projekt zu partizipieren. Indem denk.mal 
digital mit seinen grenzuberschreitenden 
Bildungsprogrammen viele Auszubildende 
erreicht, werden sprachliche und 
systembedingte Hemmnisse abgebaut und 
es wird der Diskriminierung 
entgegengewirkt. Das Projekt leistet einen 
Beitrag zum gegenseitigen Verstándnis.
Das Projekt spricht Manner wie Frauen 
gleichermaíšen an und unterstutzt somit das 
von der EU geforderte 
Gender-Mainstreaming. Alle im Projekt 
angebotenen Veranstaltungen sind 
gleichermalšen fur Frauen und Manner 
bestimmt, dabei berúcksichtigtdas Projekt 
die besonderen Bedurfnisse beider 
Geschlechter. Dem Prinzip der 
Gleichstellung von Mannern und Frauen 
entspricht auch die Zusammensetzung des 
Projektteams, zu dem Manner sowie Frauen 
gehoren Der hóhere Frauenanteil spiegelt 
das Leitprinzip des Bayerischen 
Plochschulgesetzes und die 
Steigerungstendenz des Anteils von Frauen 
wider.

Projekt se řídí přístupem vědomé práce s 
diverzitou. Všichni mladí lidé bez ohledu na 
pohlaví, rasu, barvu pleti, jazyk, náboženství, 
politické nebo jiné názory, národní nebo 
sociální původ, příslušnost k národnostním 
menšinám, majetek, původ nebo jiný status 
jsou srdečně zváni k účasti na projektu. 
Přeshraniční vzdělávací programy by měli 
oslovit řadu studentů středních a vysokých 
škol v příhraničí, kterým pomohou s 
překonáním jazykových i systémových 
překážek, a budou působit proti 
diskriminaci. Projekt přispívá k vzájemnému 
porozumění.

Projekt oslovuje stejnou měrou muže i ženy 
a hlásí se tím k gender-mainstreamingu, 
prosazovanému Evropskou unií. Všechny 
nabízené aktivity projektu jsou stejným 
dílem určeny pro ženy i pro muže, jejichž 
specifické potřeby jsou zohledňovány před 
akcemi i během nich. Principu rovnosti mezi 
muži a ženami odpovídá i složení 
projektového týmu, jehož součástí jsou ženy 
i muži. Vyšší podíl žen odpovídá dikci 
Bavorského vysokoškolského zákona s 
ohledem na zvýšení podílu žen ve vědě.
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4. Projektdurchfuhrung / Realizace projektu
4.1 Arbeitspakete und Aktivitáten / Pracovní balíčky a aktivity
Vorbereitung und Planung / Příprava a plánování
Nr. AP/Č. PB Beginn / Začátek Ende / Konec Budget AP / Rozpočet PB
P 11.2018 12.2019 1.485,00 €
Beteiligte Projektpartner / Zapojení partneři projektu

• Západočeská univerzita v Plzni

Zusammenfassende Beschreibung des Arbeítspakets: Souhrnný popis pracovního balíčku:
Bitte beschreiben Sie zusammenfassend die Inhalte dieses Arbeítspakets und den Beitrag Prosím popište obsah tohoto pracovního balíčku a zapojeníjednotlivých partnerů
der einzelnen Projektpartner. projektu
Das Arbeitspaket beinhaltet die gemeinsame Vorbereitung des Projektes mit Pracovní balíček obsahuje společnou přípravu projektu s podporou interních i externích
Unterstůtzung von internen und externen Mitarbeiter/innen Der Rahmen zur Konzeption spolupracovníků a spolupracovnic. Koncept projektu byl připraven během setkání všech
dieses Projektes wurde bei dem Treffen aller ins Projekt einbezogenen Personen in osob zapojených do projektu v Bavorské Rudě. Konkrétní úkoly byly rozděleny při druhém
Bayrisch Eisenstein abgesteckt. Die konkréten Aufgaben wurden beim zweiten Treffen der setkání pedagogických pracovnic v Pasově a dále diskutovány přes videokonferenci,
pádagogischen Mitarbeiter/innen in Passau aufgeteilt und weiter perWebkonferenz, telefon a email.
Telefon und Email diskutiert.
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4. Projektdurchfuhrung / Realizace projektu

4.1 Arbeitspakete und Aktivitáten / Pracovní balíčky a aktivity

Vorbereitung und Planung / Příprava a plánování

Nr. AP/Č. PB Beginn / Začátek
P 11.2018
Beteiligte Projektpartner / Zapojení partneři projektu

Zusammenfassende Beschreibung des Arbeítspakets:
Bitte beschreiben Sie zusammenfassend die Inhalte dieses Arbeítspakets und den Beitrag 
der einzelnen Projektpartner.
Das Arbeitspaket beinhaltet die gemeinsame Vorbereitung des Projektes mit 
Unterstůtzung von internen und externen Mitarbeiter/innen Der Rahmen zur Konzeption 
dieses Projektes wurde bei dem Treffen aller ins Projekt einbezogenen Personen in 
Bayrisch Eisenstein abgesteckt. Die konkréten Aufgaben wurden beim zweiten Treffen der 
pádagogischen Mitarbeiter/innen in Passau aufgeteilt und weiter per Webkonferenz, 
Telefon und Email diskutiert.

Ende / Konec Budget AP / Rozpočet PB
12.2019 1.485,00 €

• Západočeská univerzita v Plzni

Souhrnný popis pracovního balíčku:
Prosím popište obsah tohoto pracovního balíčku a zapojení jednotlivých partnerů 
projektu
Pracovní balíček obsahuje společnou přípravu projektu s podporou interních i externích 
spolupracovníků a spolupracovnic. Koncept projektu byl připraven během setkání všech 
osob zapojených do projektu v Bavorské Rudě. Konkrétní úkoly byly rozděleny při druhém 
setkání pedagogických pracovnic v Pasově a dále diskutovány přes videokonferenci, 
telefon a email.
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Durchfiihrung / Realizace
Nr. AP / Č. PB Beginn / Začátek Ende / Konec Budget AP / Rozpočet PB
T1 01.2020 12.2022 795.420,48 €

Name des Arbeitspakets Název pracovního balíčku
denk.mal digital RealizacePřepni (se) na historii
Fúr AP verantwortlicher Partner / Partner zodpovědný za PB Universitát Passau

Beteiligte Projektpartner / Zapojení partneři projektu
• Universitát Passau
• Západočeská univerzita v Plzni

Zusammenfassende Beschreibung des Arbeitspakets: Souhrnný popis pracovního balíčku:
Bitte beschreiben Sie zusammenfassend die Inhalte dieses Arbeitspakets und den Beitrag Prosím popište obsah tohoto pracovního balíčku a zapojení jednotlivých partnerů
der einzelnen Projektpartner projektu
denk.mal digi-Semináře sowie Exkursionen fúr Studierende Semináře a exkurze pro studenty
Zum Thema Grenzoffnung 1989/90 und das Leben an der Grenze im 20. Jh. veranstalten Projektoví pracovníci uspořádají dva blokové semináře o otevření hranice v letech
die Projektmitarbeiter/innen 2 Blockseminare, bei denen kurze Videofilme und 1989/90 a o životě na hranici ve 20. století, jejichž účastníci budou vytvářet krátké
Erklárvideos entstehen sowie 2 semesterbegleitende Semináře, die parallel an beiden audiovizuální příběhy a vysvětlující videa, a dále dva celosemestrální semináře, které
Universitáten teilweise mitgleichen Dozierenden verlaufen und durch 2 gemeinsame poběží paralelně na obou univerzitách, částečně i se stejnými vyučujícími, a které budou
Exkursionen ergánzt werden. Die Ergebnisse der Semináře werden auf der Projektwebsite doplněny dvěma exkurzemi. Výsledky seminářů budou zveřejněny na internetové stránce
prásentiert. Zusatzlich werden 2 gemeinsame eintágige Exkursionen an auRerschulischen projektu. Kromě toho se uskuteční ještě dvě další společné exkurze na místa mimoškolní
Lernorten angeboten. výuky.

denk.mal digi-lsge fúr Schúler/innen Projektové dny pro žáky středních škol
Die Projektmitarbeiter/innen fuhren insgesamt 4 3tágige dt.-tsch. Projekttage fúr Projektoví pracovníci zrealizují celkem čtyři třídenní školní projekty určené středoškolským
Schúler/innen aus Schulen im Projektgebiet durch. Zwei dieser Projekttage (inkl. studentům z programové oblasti, jejichž součástí budou i přípravné workshopy a školní
vorbereitende Workshops und Prásentationen) haben die Grenzoffnung 1989/90 zum prezentace. Dva z těchto školních projektů se budou zabývat otevřením hranice v letech
Thema und werden an dt.-tsch. Grenzúbergángen stattfinden, die anderen beiden setzen 1989/90 a uskuteční se na česko-německých hraničních přechodech. Tématem zbývajících
sích mit den Spuren des NS-Regimes im Grenzland auseinander und finden in der dvou vícedenních školních projektů, které proběhnou v Památníku Flossenbúrg, budou
Gedenkstátte Flossenbúrg statt. stopy nacistického teroru v příhraničí.

denk.mal d/g/-Fortbildungen Semináře pro pedagogy
Es finden vier dt.-tsch. Fortbildungen statt, 2 davon in Tschechien, 2 in Bayern, eine Uskuteční se čtyři česko-německé semináře pro pedagogy, dva v Česku, dva v Bavorsku,
Fortbildung ist2tágig. Im Rahmen dieser MaGnahmen werden Lehrkráfte mit Methoden jeden z nich bude dvoudenní. Účastníci se během nich teoreticky i prakticky seznámí
des Unterrichtens im Zeitalter der Digitalisierung sowohl in Theorie und Praxis bekannt s novými výukovými metodami, které odpovídají aktuálnímu trendu digitalizace.
gemacht.

Mapa pomníků česko-bavorského příhraničí
denk.mal digi-Kartě der Denkmáler des bayerisch-bóhmischen Grenzraums V průběhu projektu vznikne mapa pomníků obsahující obrazový materiál a stručné
Im Laufe des Projekts entstehtals Unterrichtsmaterial fúr die Schulen eine Kartě mit informace k vybraným místům v příhraničí, která bude sloužit jako školní pomůcka na
Denkmalern, die Bilder und kurze Informationen zu den ausgesuchten Orten bietet. regionálních školách. Mapa bude prostřednictvím QR kódů propojena s internetovou
Zudem wird sie mit QR-Codes mit der Projektwebsite verbunden. Dort befinden sich stránkou projektu, na které budou další informace k těmto místům v podobě
weitere Inhalte wie Erklárvideos, Zeitzeugenaussagen,Audio- und Videoaufnahmen etc. vysvětlujících videí, rozhovorů s pamětníky či audio a video nahrávek.
zu den einzelnen Erinnerungsorten.
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Ende / Konec Budget AP / Rozpočet PB
12.2022 795.420,48 €
Název pracovního balíčku
RealizacePřepni (se) na historii 
Universitát Passau

Durchfiihrung / Realizace

Nr. AP / Č. PB Beginn / Začátek
T1 01.2020

Name des Arbeitspakets
denk.mal digital
Fúr AP verantwortlicher Partner / Partner zodpovědný za PB 
Beteiligte Projektpartner / Zapojení partneři projektu

Zusammenfassende Beschreibung des Arbeitspakets:
Bitte beschreiben Sie zusammenfassend die Inhalte dieses Arbeitspakets und den Beitrag 
der einzelnen Projektpartner
denk.mal digi-Semináře sowie Exkursionen fúr Studierende
Zum Thema Grenzoffnung 1989/90 und das Leben an der Grenze im 20. Jh. veranstalten 
die Projektmitarbeiter/innen 2 Blockseminare, bei denen kurze Videofilme und 
Erklárvideos entstehen sowie 2 semesterbegleitende Semináře, die parallel an beiden 
Universitáten teilweise mitgleichen Dozierenden verlaufen und durch 2 gemeinsame 
Exkursionen ergánzt werden. Die Ergebnisse der Semináře werden auf der Projektwebsite 
prásentiert. Zusatzlich werden 2 gemeinsame eintágige Exkursionen an auRerschulischen 
Lernorten angeboten.

denk.mal digi-lsge fúr Schúler/innen
Die Projektmitarbeiter/innen fuhren insgesamt 4 3tágige dt.-tsch. Projekttage fúr 
Schúler/innen aus Schulen im Projektgebiet durch. Zwei dieser Projekttage (inkl. 
vorbereitende Workshops und Prásentationen) haben die Grenzoffnung 1989/90 zum 
Thema und werden an dt.-tsch. Grenzúbergángen stattfinden, die anderen beiden setzen 
sích mit den Spuren des NS-Regimes im Grenzland auseinander und finden in der 
Gedenkstátte Flossenbúrg statt.

denk.mal d/g/-Fortbildungen
Es finden vier dt.-tsch. Fortbildungen statt, 2 davon in Tschechien, 2 in Bayern, eine 
Fortbildung ist2tágig. Im Rahmen dieser MaGnahmen werden Lehrkráfte mit Methoden 
des Unterrichtens im Zeitalter der Digitalisierung sowohl in Theorie und Praxis bekannt 
gemacht.

denk.mal digi-Kartě der Denkmáler des bayerisch-bóhmischen Grenzraums 
Im Laufe des Projekts entstehtals Unterrichtsmaterial fúr die Schulen eine Kartě mit 
Denkmalern, die Bilder und kurze Informationen zu den ausgesuchten Orten bietet. 
Zudem wird sie mit QR-Codes mit der Projektwebsite verbunden. Dort befinden sich 
weitere Inhalte wie Erklárvideos, Zeitzeugenaussagen, Audio- und Videoaufnahmen etc. 
zu den einzelnen Erinnerungsorten.

• Universitát Passau
• Západočeská univerzita v Plzni

Souhrnný popis pracovního balíčku:
Prosím popište obsah tohoto pracovního balíčku a zapojení jednotlivých partnerů 
projektu
Semináře a exkurze pro studenty
Projektoví pracovníci uspořádají dva blokové semináře o otevření hranice v letech 
1989/90 a o životě na hranici ve 20. století, jejichž účastníci budou vytvářet krátké 
audiovizuální příběhy a vysvětlující videa, a dále dva celosemestrální semináře, které 
poběží paralelně na obou univerzitách, částečně i se stejnými vyučujícími, a které budou 
doplněny dvěma exkurzemi. Výsledky seminářů budou zveřejněny na internetové stránce 
projektu. Kromě toho se uskuteční ještě dvě další společné exkurze na místa mimoškolní 
výuky.

Projektové dny pro žáky středních škol
Projektoví pracovníci zrealizují celkem čtyři třídenní školní projekty určené středoškolským 
studentům z programové oblasti, jejichž součástí budou i přípravné workshopy a školní 
prezentace. Dva z těchto školních projektů se budou zabývat otevřením hranice v letech 
1989/90 a uskuteční se na česko-německých hraničních přechodech. Tématem zbývajících 
dvou vícedenních školních projektů, které proběhnou v Památníku Flossenbúrg, budou 
stopy nacistického teroru v příhraničí.

Semináře pro pedagogy
Uskuteční se čtyři česko-německé semináře pro pedagogy, dva v Česku, dva v Bavorsku, 
jeden z nich bude dvoudenní. Účastníci se během nich teoreticky i prakticky seznámí 
s novými výukovými metodami, které odpovídají aktuálnímu trendu digitalizace.

Mapa pomníků česko-bavorského příhraničí
V průběhu projektu vznikne mapa pomníků obsahující obrazový materiál a stručné 
informace k vybraným místům v příhraničí, která bude sloužit jako školní pomůcka na 
regionálních školách. Mapa bude prostřednictvím QR kódů propojena s internetovou 
stránkou projektu, na které budou další informace k těmto místům v podobě 
vysvětlujících videí, rozhovorů s pamětníky či audio a video nahrávek.
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Outputs/Výstupy:
Bitte legen Sie die wichtigsten Outputs des Arbeitspakets inkl Beschreibung an und weisen Sie diese einem der Outputindikatoien des Programms zu / Prosím uveďte hlavní výstupy
pracovního balíčku, popište je a přiřaďte je k programovým indikátorům výstupu
Nr. des Outputs / Č. Bezeichnung des Outputs / Název výstupu Outputindikator / Indikátor výstupu Zielwert / Cílová
výstupu hodnota
O.T1.1 Semesterbegleitende denk mal digi-Studierendenseminare Žahl der Teilnehmer an gemeinsamen Aus- und 40,00

zum Thema „Denkmaler in Bayern und Bóhmen" / Weiterbildungsprogrammen zur grenzuberschreitenden
Celosemestrální semináře pro univerzitní studenty na téma Forderung von Jugendbescháftigung, Bildungsangeboten
„Pomníky v Česku a Bavorsku" und Berufs- und Hochschulbildung / Počet účastníků

společných programů vzdělávání a odborné přípravy,..
Beschreibung des Die Professur fur Didaktik der Geschichte an der Universitát Popis výstupu Profesura didaktiky dějepisu na Univerzitě Pasov,
Outputs Passau, vertreten durch Herrn Prof. Dr. Andreas Michler zastoupená prof. Dr Andreasem Michlerem a jeho

und seine Mitarbeiter/innen und der Lehrstuhl fur spolupracovníky, a Katedra německého jazyka na
Deutsche Sprache an der Padagogischen Fakultát der Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni,
Westbohmischen Universitát in Pilsen, vertreten durch zastoupená PhDr. Jiřím Stočesem, otevřou pro sve studenty
PhDr. Jiří Stočes, bieten fur ihre Studierende gemeinsame společné semináře. Na obou univerzitách poběží dva
Veranstaltungen an. An beiden Universitáten werden zwei paralelní celosemestrální kurzy, jejichž tématem budou
parallele semesterbegleitendeSemináře zu česko-německé pomníky, které budou určené studentům
deutsch-tschechischen Denkmálern angeboten, die fur alle všech relevantních oborů (jako je historie, německý jazyk,
relevanten Fachrichtungen (wie Geschichte, Deutsch, média a komunikace, kulturní věda, evropská studia),
Medien und Kommunikation, Kulturwissenschaft, European především ale studentům učitelství dějepisu a němčiny.
Studies) geóffnet sind, insbesondere aber Uskuteční se v zimních semestrech 2020/21 a 2021 /22 a
Lehramtsstudierende fur Geschichte und Deutsch budou mít různé zaměření. Jedná se tedy o dva semináře
ansprechen sollen. 5ie finden in denWintersemestern na bavorské a dva na české straně, jejichž součástí budou
2020/21 und 2021/22 statt und haben unterschiedliche dvě společné exkurze na místa v česko-bavorském
Schwerpunkte. Insgesamt handelt es sich um zwei příhraničí. Předpokládaná účast je 60 studentů z Německa
Veranstaltungen auf der baverischen und um zwei auf der a Česka, tedy přibližně 15 studentů v jednom semináři. V
tschechischen Seite, die durch zwei gemeinsame rámci seminářů získají studenti odborně informace o
Exkursionen in der bayerisch-bóhmischen Grenzregion událostech spojených s otevřením hranice v letech 1989/90
erganzt werden Insgesamt nehmen bis zu 40 Studierende a o životě na hranici ve 20 století, na jejichž zakladě budou
aus Deutschland und Tschechien teil, da in jedem Semmar vytvářet digitální materiály Tyto materiály budou
mít ca. 10 Studierenden gerechnet wird Im Rahmen der zveřejněny na internetové stránce projektu a budou sloužit
Semináře wird den Studierenden Sachwissen uber die jako školní pomůcky na školách v programové oblasti.
Grenzoffnung von 1989/90 sowie zum Leben an der Grenze Studenti se seznámí s česko-bavorským regionem a získají
im 20. Jahrhundert vermittelt, aufGrund dessen sie digital kromě odborných znalostí i jazykové a mediální
gestútzte Materialien entwickeln werden. Diese werden auf kompetence, které zužitkují ve svém pozdějším pracovním
der Projekthomepage veroffentlicht und dienen auch den životě.
Schulen im Projektgebiet ais Unterrichtsmittel. Die
Studierenden lernen die bayerisch-bóhmische Region
kennen und gewinnen neben Sachkompetenz auch
Medien- sowie sprachliche Kompetenzen, die wertvoll fur
ihr spateres berufliches Leben sein werden.

O.T1.2 Multimediales Stuďierenden-Blockseminarzum Thema Žahl derTeilnehmer an gemeinsamen Aus- und 0,00
Grenzoffnung 1989/90 / Multimediální blokový seminář pro Weiterbildungsprogrammen zur grenzuberschreitenden
univerzitní studenty k tématu otevření hranice v letech Forderung von Jugendbescháftigung, Bildungsangeboten
1989/90 und Berufs- und Hochschulbildung / Počet účastníků

společných programů vzdělávání a odborné přípravy.
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Outputs/Výstupy:
Bitte legen Sie die wichtigsten Outputs des Arbeitspakets inkl Beschreibung an und weisen Sie diese einem der Outputindikatoien des Programms zu / Prosím uveďte hlavní výstupy 
pracovního balíčku, popište je a přiřaďte je k programovým indikátorům výstupu
Nr. des Outputs / Č. Bezeichnung des Outputs / Název výstupu Outputindikator / Indikátor výstupu Zielwert / Cílová
výstupu hodnota
O.T1.1 Semesterbegleitende denk mal digi-Studierendenseminare Žahl der Teilnehmer an gemeinsamen Aus- und 40,00

zum Thema „Denkmaler in Bayern und Bóhmen" / Weiterbildungsprogrammen zur grenzuberschreitenden
Celosemestrální semináře pro univerzitní studenty na téma Forderung von Jugendbescháftigung, Bildungsangeboten 
„Pomníky v Česku a Bavorsku" und Berufs- und Hochschulbildung / Počet účastníků

společných programů vzdělávání a odborné přípravy,..
Beschreibung des Die Professur fur Didaktik der Geschichte an der Universitát
Outputs Passau, vertreten durch Herrn Prof. Dr. Andreas Michler

und seine Mitarbeiter/innen und der Lehrstuhl fur 
Deutsche Sprache an der Padagogischen Fakultát der 
Westbohmischen Universitát in Pilsen, vertreten durch 
PhDr. Jiří Stočes, bieten fur ihre Studierende gemeinsame 
Veranstaltungen an. An beiden Universitáten werden zwei 
parallele semesterbegleitende Semináře zu 
deutsch-tschechischen Denkmálern angeboten, die fur alle 
relevanten Fachrichtungen (wie Geschichte, Deutsch, 
Medien und Kommunikation, Kulturwissenschaft, European 
Studies) geóffnet sind, insbesondere aber 
Lehramtsstudierende fur Geschichte und Deutsch 
ansprechen sollen. 5ie finden in den Wintersemestern 
2020/21 und 2021/22 statt und haben unterschiedliche 
Schwerpunkte. Insgesamt handelt es sich um zwei 
Veranstaltungen auf der baverischen und um zwei auf der 
tschechischen Seite, die durch zwei gemeinsame 
Exkursionen in der bayerisch-bóhmischen Grenzregion 
erganzt werden Insgesamt nehmen bis zu 40 Studierende 
aus Deutschland und Tschechien teil, da in jedem Semmar 
mít ca. 10 Studierenden gerechnet wird Im Rahmen der 
Semináře wird den Studierenden Sachwissen uber die 
Grenzoffnung von 1989/90 sowie zum Leben an der Grenze 
im 20. Jahrhundert vermittelt, auf Grund dessen sie digital 
gestútzte Materialien entwickeln werden. Diese werden auf 
der Projekthomepage veroffentlicht und dienen auch den 
Schulen im Projektgebiet ais Unterrichtsmittel. Die 
Studierenden lernen die bayerisch-bóhmische Region 
kennen und gewinnen neben Sachkompetenz auch 
Medien- sowie sprachliche Kompetenzen, die wertvoll fur 
ihr spateres berufliches Leben sein werden.

O.T1.2 Multimediales Stuďierenden-Blockseminar zum Thema
Grenzoffnung 1989/90 / Multimediální blokový seminář pro 
univerzitní studenty k tématu otevření hranice v letech 
1989/90

Popis výstupu Profesura didaktiky dějepisu na Univerzitě Pasov,
zastoupená prof. Dr Andreasem Michlerem a jeho 
spolupracovníky, a Katedra německého jazyka na 
Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, 
zastoupená PhDr. Jiřím Stočesem, otevřou pro sve studenty 
společné semináře. Na obou univerzitách poběží dva 
paralelní celosemestrální kurzy, jejichž tématem budou 
česko-německé pomníky, které budou určené studentům 
všech relevantních oborů (jako je historie, německý jazyk, 
média a komunikace, kulturní věda, evropská studia), 
především ale studentům učitelství dějepisu a němčiny. 
Uskuteční se v zimních semestrech 2020/21 a 2021 /22 a 
budou mít různé zaměření. Jedná se tedy o dva semináře 
na bavorské a dva na české straně, jejichž součástí budou 
dvě společné exkurze na místa v česko-bavorském 
příhraničí. Předpokládaná účast je 60 studentů z Německa 
a Česka, tedy přibližně 15 studentů v jednom semináři. V 
rámci seminářů získají studenti odborně informace o 
událostech spojených s otevřením hranice v letech 1989/90 
a o životě na hranici ve 20 století, na jejichž zakladě budou 
vytvářet digitální materiály Tyto materiály budou 
zveřejněny na internetové stránce projektu a budou sloužit 
jako školní pomůcky na školách v programové oblasti. 
Studenti se seznámí s česko-bavorským regionem a získají 
kromě odborných znalostí i jazykové a mediální 
kompetence, které zužitkují ve svém pozdějším pracovním 
životě.

Žahl derTeilnehmer an gemeinsamen Aus- und 0,00
Weiterbildungsprogrammen zur grenzuberschreitenden
Forderung von Jugendbescháftigung, Bildungsangeboten
und Berufs- und Hochschulbildung / Počet účastníků
společných programů vzdělávání a odborné přípravy.
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Beschreibung des Das einwochige deutsch-tschechische multimediale Popis výstupu Týdenní česko-německý multimediální seminář je určen pro
Outputs Blockseminar richtet sich an insgesamt 30 Studierende der celkem 30 studentů obou univerzit. Hlavní cílovou skupinou

beiden Universitaten. Hauptzielgruppe sind jsou studenti učitelství dějepisu a německého jazyka,
Lehramtsstudierende fur Geschichte und Deutsch, die seminář je ale otevřen i studentům dalších oborů, jako je
Bildungsmalšnahme ist aber auch fur andere historie, germanistika, média a komunikace, kulturní věda
Fachrichtungen, z. B. Geschichte, Deutsch, Medien und nebo evropská studia. Tématem semináře je otevření
Kommunikation, Kulturwissenschaft, Europeari Studies, hranice v letech 1989/90, které budou účastníci zpracovávat
offen. Das Seminář thematisiert die Grenzóffnung 1989/90. v jazykově smíšených skupinách formou krátkých
DieTeilnehmenden erarbeiten in deutsch-tschechischen audiovizuálních příběhů. Nebudou se přitom zabývat pouze
Teams Videofilme, Audioaufnahmen, Texte sowie samotnými událostmi tohoto přelomového období, ale i

Bildmaterial. Sie bescháftigen sich nicht nur mit den jejich reflexí. Za tímto účelem absolvují v Centru pro média
eigentlichen Ereignissen des Wendejahres, sondern auch a komunikaci na Univerzitě Pasov kurzy na obsluhu
mit deren Reflexion. Im Umgang mit Video- und audiovizuální techniky a zacházení se střihovými programy.
Audiotechnik sowie mit Schnittprogrammenwerden sie im Výsledky semináře budou představeny na stránkách
Zentrum fur Medien und Kommunikation der Universitát projektu a na internetovém portálu
Passau geschult. Die Ergebnisse werden aufder www.grenzgeschichten.net.
Projektwebsite, der denk.mal digi-Karte und auf dem Portál
www.grenzgeschichten.net prasentiert.

O.T1.3 Prásentation der multimedialen Geschichten zum Thema Anzahl der vorbereitenden und begleitenden Aktivitáten im 1,00
Grenzóffnung 1989/90 an der Universitát Passau / Bereich Bildung und Qualifizierung / Počet přípravných a
Prezentace multimediálních příběhů na téma otevření doprovodných aktivit v oblasti vzdělávání a kvalifikace
hranice na Univerzitě Pasov

Beschreibung des Die im Blockseminar zum Thema Grenzóffnung Popis výstupu Audiovizuální příběhy (O.T1.2), které vzniknou v rámci
Outputs entstandenen multimedialen Grenzgeschichten (O.T1.2) studentského blokového semináře, budou představeny

werden an der Universitát Passau prasentiert. Die ostatním studentům Univerzity Pasov. Prezentaci budou
Studierenden gewinnen die Moglichkeit, die Ergebnisse organizovat a realizovat samotní účastníci semináře,
ihrer Arbeitanderen Studierenden und Lehrenden přičemž si přípravou a aktivní účastí osvojí organizační a
vorzustellen Durch die Vorbereitung und die aktive prezentační dovednosti, které se jim budou hodit v jejich
Teilnahme erweitern die Studierenden ihre Organisations- další profesní kariéře Účastníci prezentací z řad
und Prasentationskompetenzen, die ihnen im weiteren univerzitních studentů se doví o existenci této společné
beruflichenWerdegang nútzlich sind. Durch die česko-německé nabídky vzdělávání a o spolupráci mezi
Veranstaltungen erhalten interessierte oběma univerzitami v oblasti vzdělávání.
Umversitátsmitglieder einen Einblick in das
deutsch-tschechische Bildungsangebot und die
Kooperation zwischen den beiden Universitaten im
Bildungsbereich

O.T1.4 Studierenden-Blockseminar zum Thema „Judisches Leben Žahl der Teilnehmer an gemeinsamen Aus- und 0,00
in der Grenzregion" / Blokový seminář pro univerzitní Weiterbildungsprogrammen zur grenzúberschreitenden
studenty na téma „Život židovské menšiny v příhraničí" Fdrderung von Jugendbescháftigung, Bildungsangeboten

und Berufs- und Hochschulbildung/ Počet účastníků
společných programů vzdělávání a odborné přípravy...
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Das einwochige deutsch-tschechische multimediale 
Blockseminar richtet sich an insgesamt 30 Studierende der 
beiden Universitaten. Hauptzielgruppe sind 
Lehramtsstudierende fur Geschichte und Deutsch, die 
Bildungsmalšnahme ist aber auch fur andere 
Fachrichtungen, z. B. Geschichte, Deutsch, Medien und 
Kommunikation, Kulturwissenschaft, Europeari Studies, 
offen. Das Seminář thematisiert die Grenzóffnung 1989/90. 
DieTeilnehmenden erarbeiten in deutsch-tschechischen 
Teams Videofilme, Audioaufnahmen, Texte sowie 
Bildmaterial. Sie bescháftigen sich nicht nur mit den 
eigentlichen Ereignissen des Wendejahres, sondern auch 
mit deren Reflexion. Im Umgang mit Video- und 
Audiotechnik sowie mit Schnittprogrammen werden sie im 
Zentrum fur Medien und Kommunikation der Universitát 
Passau geschult. Die Ergebnisse werden aufder 
Projektwebsite, der denk.mal digi-Karte und auf dem Portál 
www.grenzgeschichten.net prasentiert.
Prásentation der multimedialen Geschichten zum Thema 
Grenzóffnung 1989/90 an der Universitát Passau / 
Prezentace multimediálních příběhů na téma otevření 
hranice na Univerzitě Pasov

Popis výstupu Týdenní česko-německý multimediální seminář je určen pro
celkem 30 studentů obou univerzit. Hlavní cílovou skupinou 
jsou studenti učitelství dějepisu a německého jazyka, 
seminář je ale otevřen i studentům dalších oborů, jako je 
historie, germanistika, média a komunikace, kulturní věda 
nebo evropská studia. Tématem semináře je otevření 
hranice v letech 1989/90, které budou účastníci zpracovávat 
v jazykově smíšených skupinách formou krátkých 
audiovizuálních příběhů. Nebudou se přitom zabývat pouze 
samotnými událostmi tohoto přelomového období, ale i 
jejich reflexí. Za tímto účelem absolvují v Centru pro média 
a komunikaci na Univerzitě Pasov kurzy na obsluhu 
audiovizuální techniky a zacházení se střihovými programy. 
Výsledky semináře budou představeny na stránkách 
projektu a na internetovém portálu 
www.grenzgeschichten.net.

Anzahl der vorbereitenden und begleitenden Aktivitáten im 1,00
Bereich Bildung und Qualifizierung / Počet přípravných a 
doprovodných aktivit v oblasti vzdělávání a kvalifikace

Die im Blockseminar zum Thema Grenzóffnung 
entstandenen multimedialen Grenzgeschichten (O.T1.2) 
werden an der Universitát Passau prasentiert. Die 
Studierenden gewinnen die Moglichkeit, die Ergebnisse 
ihrer Arbeitanderen Studierenden und Lehrenden 
vorzustellen Durch die Vorbereitung und die aktive 
Teilnahme erweitern die Studierenden ihre Organisations- 
und Prasentationskompetenzen, die ihnen im weiteren 
beruflichen Werdegang nútzlich sind. Durch die 
Veranstaltungen erhalten interessierte 
Umversitátsmitglieder einen Einblick in das 
deutsch-tschechische Bildungsangebot und die 
Kooperation zwischen den beiden Universitaten im 
Bildungsbereich
Studierenden-Blockseminar zum Thema „Judisches Leben 
in der Grenzregion" / Blokový seminář pro univerzitní 
studenty na téma „Život židovské menšiny v příhraničí"

Popis výstupu Audiovizuální příběhy (O.T1.2), které vzniknou v rámci
studentského blokového semináře, budou představeny 
ostatním studentům Univerzity Pasov. Prezentaci budou 
organizovat a realizovat samotní účastníci semináře, 
přičemž si přípravou a aktivní účastí osvojí organizační a 
prezentační dovednosti, které se jim budou hodit v jejich 
další profesní kariéře Účastníci prezentací z řad 
univerzitních studentů se doví o existenci této společné 
česko-německé nabídky vzdělávání a o spolupráci mezi 
oběma univerzitami v oblasti vzdělávání.

Žahl der Teilnehmer an gemeinsamen Aus- und 0,00
Weiterbildungsprogrammen zur grenzúberschreitenden
Fdrderung von Jugendbescháftigung, Bildungsangeboten
und Berufs- und Hochschulbildung/ Počet účastníků
společných programů vzdělávání a odborné přípravy...
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Beschreibung des Ein einwóchiges deutsch-tschechisches Blockseminar will Popis výstupu Týdenní česko-německý seminář je určen především pro
Outputs insbesondere Lehramtsstudierende fur Geschichte und studenty učitelství dějepisu a německého jazyka, zúčastnit

Deutsch ansprechen, richtet sich aber an Pilsener und se ho mohou ale i studenti dalších oborů plzeňské a
Passauer Studierende aller relevanter Fachrichtungen (wie pasovské univerzity, jako jsou historie, germanistika, média
Geschichte, Deutsch, Medien und Kommunikation, a komunikace, kulturní věda nebo evropská studia. Celkem
Kulturwissenschaft, European Studies). Die Veranstaltung se této nabídky vzdělávání na téma „Život židovské menšiny
zum Thema „Judisches Leben in der Grenzregion" wird fur v příhraničí" může zúčastnit 30 studentů obou univerzit.
insgesamt30 Studierende angeboten. Im Rahmen dieses Během tohoto prakticky zaměřeného semináře vytvoří
praktisch ausgerichteten Seminars erstellen die účastníci dvojjazyčná vysvětlující videa, která divákům
Teilnehmenden zweisprachige Erklárvideos, die die Kultur ozřejmí život a kulturu těchto bývalých obyvatel
und das Leben derehemaligen Bewohner/innen der příhraničního regionu i to, jakým způsobem se zde dnes
Grenzregion erláutern und die Erinnerungdaran tato menšina připomíná.Jako místo konání se nabízí např.
reflektieren. Ais Veranstaltungsort bietet sich z. B. die synagoga v Flartmanicích. Výsledky budou v analogové i

Synagoge ín Hartmanice an. Die Ergebnisse werden analog digitální podobě zachyceny na mapě pomníků a na
und digital auf der denk.mal digi-Karte und auf der internetových stránkách projektu. Videa budou sloužit jako
Projekt-Website verankert. Die Videos finden ais výuková pomůcka v hodinách dějepisu na regionálních
Unterrichtsmittel im Fach Geschichte in der Grenzregion školách.
Anwendung.

O.T1.5 Studierenden-Exkursionen im bayerisch-bóhmischen Žahl derTeilnehmer an gemeinsamen Aus- und 60,00
Grenzgebiet zum Thema "Nicht mehr da" / Exkurze pro Weiterbildungsprogrammen zur grenzůberschreitenden
univerzitní studenty v česko-bavorském příhraničí k tématu Forderung von Jugendbescháftigung, Bildungsangeboten
"Bylo tu, není tu..." und Berufs- und Hochschulbildung / Počet účastníků

společných programů vzdělávání a odborné přípravy...
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Beschreibung des Ein einwóchiges deutsch-tschechisches Blockseminar will
Outputs insbesondere Lehramtsstudierende fur Geschichte und

Deutsch ansprechen, richtet sich aber an Pilsener und 
Passauer Studierende aller relevanter Fachrichtungen (wie 
Geschichte, Deutsch, Medien und Kommunikation, 
Kulturwissenschaft, European Studies). Die Veranstaltung 
zum Thema „Judisches Leben in der Grenzregion" wird fur 
insgesamt30 Studierende angeboten. Im Rahmen dieses 
praktisch ausgerichteten Seminars erstellen die 
Teilnehmenden zweisprachige Erklárvideos, die die Kultur 
und das Leben derehemaligen Bewohner/innen der 
Grenzregion erláutern und die Erinnerungdaran 
reflektieren. Ais Veranstaltungsort bietet sich z. B. die 
Synagoge ín Hartmanice an. Die Ergebnisse werden analog 
und digital auf der denk.mal digi-Karte und auf der 
Projekt-Website verankert. Die Videos finden ais 
Unterrichtsmittel im Fach Geschichte in der Grenzregion 
Anwendung.

O.T1.5 Studierenden-Exkursionen im bayerisch-bóhmischen
Grenzgebiet zum Thema "Nicht mehr da" / Exkurze pro 
univerzitní studenty v česko-bavorském příhraničí k tématu 
"Bylo tu, není tu..."

Popis výstupu Týdenní česko-německý seminář je určen především pro
studenty učitelství dějepisu a německého jazyka, zúčastnit 
se ho mohou ale i studenti dalších oborů plzeňské a 
pasovské univerzity, jako jsou historie, germanistika, média 
a komunikace, kulturní věda nebo evropská studia. Celkem 
se této nabídky vzdělávání na téma „Život židovské menšiny 
v příhraničí" může zúčastnit 30 studentů obou univerzit. 
Během tohoto prakticky zaměřeného semináře vytvoří 
účastníci dvojjazyčná vysvětlující videa, která divákům 
ozřejmí život a kulturu těchto bývalých obyvatel 
příhraničního regionu i to, jakým způsobem se zde dnes 
tato menšina připomíná. Jako místo konání se nabízí např. 
synagoga v Flartmanicích. Výsledky budou v analogové i 
digitální podobě zachyceny na mapě pomníků a na 
internetových stránkách projektu. Videa budou sloužit jako 
výuková pomůcka v hodinách dějepisu na regionálních 
školách.

Žahl derTeilnehmer an gemeinsamen Aus- und 60,00
Weiterbildungsprogrammen zur grenzůberschreitenden
Forderung von Jugendbescháftigung, Bildungsangeboten
und Berufs- und Hochschulbildung / Počet účastníků
společných programů vzdělávání a odborné přípravy...
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Beschreibung des Fur die Studierenden der Universitáten in Passau und Popis výstupu Studenti pasovské a plzeňské univerzity dostanou
Outputs Pilsen werden zweisprachige Exkursionen im příležitost zúčastnit se dvojjazyčných exkurzí v

bayerisch-bohmischen Grenzgebiet angeboten. Diese česko-bavorském příhraničí. Tyto exkurze jsou určeny
Exkursionen richten sich an Studierende, die noch nicht an především těm studentům, kteří se neúčastnili ostatních
denk.mal digi-Seminaren teilgenommen haben. Unter dem seminářů během projektu. Motto exkurzí 'Bylo tu, není
Motto "Nicht mehr da" werden verschwundene Dórfer und tu..." odkazuje k zaniklým obcím česko-bavorského
andere Erinnerungsorte besucht. Die Studierenden příhraničí, které studenti společně navštíví a na kterých
arbeiten vor Ort in sprachlich gemischten Kleingruppen budou vjazykově smíšených skupinách pracovat na tématu
multiperspektivisch zum Thema Vertreibung der Deutschen nuceného vysídlení Němců z příhraničí, přičemž si
aus dem Grenzgebiet Sie wenden dabei mit digitalen vyzkoušejímetody digitální a mediální výuky dějepisu.
Medien unterstutzte Methoden des Geschichtsunterrichts Studenti učitelství využijí takto získané zkušenosti při
an. Die Erfahrungen aus der Exkursion werden die organizaci česko-německých exkurzí ve svém budoucím
Lehramtsstudierenden dazu anregen, auch in ihrem povolání. Exkurze je budou motivovat k tomu, aby ve vlastní
spateren Unterricht deutsch-tschechische Exkursionen výuce věnovali více prostoru regionálním dějinám a hovořili
durchzufuhren. Sie werden in ihrem eigenen Unterricht der se svými žáky o společné česko-německé minulosti.
regionalen Geschichte mehr Raum geben und ihren Společné studentské exkurze přispívají ke zvýšení kvality
Schuler/innen die gemeinsame deutsch-tschechische společné nabídky vzdělávání a zintenzivňují spolupráci mezi
Vergangenheit vermitteln. Diese gemeinsamen oběma univerzitami. Právě budoucí učitelé mohou později
Studierenden-Exkursionen tragen zur Verbesserung der využít profesní kontakty navázané během těchto exkurzí a
Qualitatdes gemeinsamen Bildungsangebotes bei und přispět tak k další harmonizaci českého a bavorského
vertiefen die Kooperation zwischen den Universitáten. školního systému.
Gerade kunftige Lehrkrafte konnen die gewonnenen
Arbeitskontakte in ihrem spateren schulischen Alltag
weiterpflegen und daran mitwirken, dass das bayerische
und tschechische Bildungssystem weiter harmomsiert
werden.

O.T1.6 Einfuhrungsveranstaltungen zu den denk.mal digi-Tagen an Anzahl der vorbereitenden und begleitenden Aktivitáten im 1,00
den Partnerschulen zum Thema „Grenzóffnung 1989/90" / Bereich Bildung und Qualifizierung / Počet přípravných a
Úvodní aktivity k projektovým dnům na partnerských doprovodných aktivit v oblasti vzdělávání a kvalifikace
školách k tématu „Otevření hranice v letech 1989/90"
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Beschreibung des Fur die Studierenden der Universitáten in Passau und
Outputs Pilsen werden zweisprachige Exkursionen im

bayerisch-bohmischen Grenzgebiet angeboten. Diese 
Exkursionen richten sich an Studierende, die noch nicht an 
denk.mal digi-Seminaren teilgenommen haben. Unter dem 
Motto "Nicht mehr da" werden verschwundene Dórfer und 
andere Erinnerungsorte besucht. Die Studierenden 
arbeiten vor Ort in sprachlich gemischten Kleingruppen 
multiperspektivisch zum Thema Vertreibung der Deutschen 
aus dem Grenzgebiet Sie wenden dabei mit digitalen 
Medien unterstutzte Methoden des Geschichtsunterrichts 
an. Die Erfahrungen aus der Exkursion werden die 
Lehramtsstudierenden dazu anregen, auch in ihrem 
spateren Unterricht deutsch-tschechische Exkursionen 
durchzufuhren. Sie werden in ihrem eigenen Unterricht der 
regionalen Geschichte mehr Raum geben und ihren 
Schuler/innen die gemeinsame deutsch-tschechische 
Vergangenheit vermitteln. Diese gemeinsamen 
Studierenden-Exkursionen tragen zur Verbesserung der 
Qualitatdes gemeinsamen Bildungsangebotes bei und 
vertiefen die Kooperation zwischen den Universitáten. 
Gerade kunftige Lehrkrafte konnen die gewonnenen 
Arbeitskontakte in ihrem spateren schulischen Alltag 
weiterpflegen und daran mitwirken, dass das bayerische 
und tschechische Bildungssystem weiter harmomsiert 
werden.

O.T1.6 Einfuhrungsveranstaltungen zu den denk.mal digi-Tagen an
den Partnerschulen zum Thema „Grenzóffnung 1989/90" / 
Úvodní aktivity k projektovým dnům na partnerských 
školách k tématu „Otevření hranice v letech 1989/90"

Popis výstupu Studenti pasovské a plzeňské univerzity dostanou
příležitost zúčastnit se dvojjazyčných exkurzí v 
česko-bavorském příhraničí. Tyto exkurze jsou určeny 
především těm studentům, kteří se neúčastnili ostatních 
seminářů během projektu. Motto exkurzí 'Bylo tu, není 
tu..." odkazuje k zaniklým obcím česko-bavorského 
příhraničí, které studenti společně navštíví a na kterých 
budou vjazykově smíšených skupinách pracovat na tématu 
nuceného vysídlení Němců z příhraničí, přičemž si 
vyzkoušejí metody digitální a mediální výuky dějepisu. 
Studenti učitelství využijí takto získané zkušenosti při 
organizaci česko-německých exkurzí ve svém budoucím 
povolání. Exkurze je budou motivovat k tomu, aby ve vlastní 
výuce věnovali více prostoru regionálním dějinám a hovořili 
se svými žáky o společné česko-německé minulosti. 
Společné studentské exkurze přispívají ke zvýšení kvality 
společné nabídky vzdělávání a zintenzivňují spolupráci mezi 
oběma univerzitami. Právě budoucí učitelé mohou později 
využít profesní kontakty navázané během těchto exkurzí a 
přispět tak k další harmonizaci českého a bavorského 
školního systému.

Anzahl der vorbereitenden und begleitenden Aktivitáten im 1,00
Bereich Bildung und Qualifizierung / Počet přípravných a 
doprovodných aktivit v oblasti vzdělávání a kvalifikace

Seite / Strana 27 von / z 60,21.04.2020 08:08



Europáische Union
Evropská unie
Europaischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Beschreibung des ln vierSchulklassen ab der 10. Jahrgangsstufe Popis výstupu V celkem čtyřech školních třídách (zájem o účast projevila
Outputs (Interessensbekundungen liegen vor von den Gymnasien in gymnázia ve Vimperku, Prachaticích, Freyungu a

Vimperk, Prachatice, Freyung und Waldkirchen) werden Waldkirchenu) budou pro žáky zrealizovány tematické
Themen-Workshops durchgefuhrt. Diese werden workshopy. Český a německý tým vytvoří společně jejich
gemeinsam durch das tschechische und deutsche Team obsah, workshopy budou mít na obou stranách stejnou
erarbeitet, haben auf beiden Seiten dieselben Inhalte und podobu, a budou tak představovat společnou inovativní
stehen dadurch ein gemeinsames innovatives nabídku v oblasti vzdělávání, kterou klasická školní výuka ze
Bildungsangebot dar, das im klassischen Schulunterricht systémových důvodů neumožňuje. Během workshopů se
systembedingt nicht móglich ist. Die Schúler/innen lemen žáci i za využití digitálních médií seznámí s tématem
unter anderem mit Unterstutzung digitaler Medien die „Otevření hranice v letech 1989/90", které pochopí jako
Geschichte der „Grenzóffnung der Jahre 1989/90" kennen. významnou událost pro celou Evropu, a především pro
Sie begreifen diese Grenzóffnung ais ein bedeutsames česko-německý příhraniční region. Dozví se více informací o
Ereignis fur Europa und speziell fur die historicko-politických důvodech, které vedly k sametové
deutsch-tschechischeGrenzregion. Sie erfahren mehr uber revoluci a pádu železné opony, a o důsledcích těchto
die historisch-politischen Hintergrúnde, die zur Samtenen událostí pro obyvatele na obou stranách hranice. Pomocí
Revolution und zum Fall des Eisernen Vorhanges gefuhrt metod jazykové animace si osvojí a prakticky vyzkoušejí
haben und welche Folgen diese Ereignisse fur die jazykové dovednosti v cizím jazyce, které je připraví na
Menschen auf beiden Seiten der Grenze hatten. Mithilfe první virtuální pracovní setkání s partnerskou školou. Mezi
der Methoden derSprachanimation erlernen und erproben příslušným] partnerskými třídami dojde k virtuální výměně
sie erste sprachliche Fáhigkeiten in der jeweils anderen informací: Žáci si digitální formou za pomoci obrazových,
Sprache, die sie auf das erste virtuelle Arbeitstreffen mit zvukových a filmových materiálů představí významné
der Schulklasse des Nachbarlandes vorbereiten. pomníky ve svém okolí, díky čemuž si osvojí a zdokonalí
AnschlieBend findet ein virtueller Austausch zwischen den dokumentační a prezentační kompetence.
Partnerklassen statt: Sie stehen sich gegenseitig digital die
wichtigsten Denkmáler ihres Heimatortes in Bild, Ton und
Film vor. Sie trainieren dabei Dokumentations- und
Prásentationsmethoden.

O.T1.7 denk mal digi-Tage zur Grenzóffnung 1989/90/ Projektové Žahl derTeilnehmer an gemeinsamen Aus- und 80,00
dny k tématu „Otevření hranice v letech 1989/90" Weiterbildungsprogrammen zur grenzůberschreitenden

Fórderung von Jugendbescháftigung, Bildungsangeboten
und Berufs- und Hochschulbildung / Počet účastníků
společných programů vzdělávání a odborné přípravy...

Seite / Strana 28 von I z 60, 21.04.2020 08:08

Europáische Union 
Evropská unie
Europaischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Beschreibung des ln vierSchulklassen ab der 10. Jahrgangsstufe
Outputs (Interessensbekundungen liegen vor von den Gymnasien in

Vimperk, Prachatice, Freyung und Waldkirchen) werden 
Themen-Workshops durchgefuhrt. Diese werden 
gemeinsam durch das tschechische und deutsche Team 
erarbeitet, haben auf beiden Seiten dieselben Inhalte und 
stehen dadurch ein gemeinsames innovatives 
Bildungsangebot dar, das im klassischen Schulunterricht 
systembedingt nicht móglich ist. Die Schúler/innen lemen 
unter anderem mit Unterstutzung digitaler Medien die 
Geschichte der „Grenzóffnung der Jahre 1989/90" kennen. 
Sie begreifen diese Grenzóffnung ais ein bedeutsames 
Ereignis fur Europa und speziell fur die 
deutsch-tschechische Grenzregion. Sie erfahren mehr uber 
die historisch-politischen Hintergrúnde, die zur Samtenen 
Revolution und zum Fall des Eisernen Vorhanges gefuhrt 
haben und welche Folgen diese Ereignisse fur die 
Menschen auf beiden Seiten der Grenze hatten. Mithilfe 
der Methoden derSprachanimation erlernen und erproben 
sie erste sprachliche Fáhigkeiten in der jeweils anderen 
Sprache, die sie auf das erste virtuelle Arbeitstreffen mit 
der Schulklasse des Nachbarlandes vorbereiten. 
AnschlieBend findet ein virtueller Austausch zwischen den 
Partnerklassen statt: Sie stehen sich gegenseitig digital die 
wichtigsten Denkmáler ihres Heimatortes in Bild, Ton und 
Film vor. Sie trainieren dabei Dokumentations- und 
Prásentationsmethoden.

O.T1.7 denk mal digi-Tage zur Grenzóffnung 1989/90/ Projektové
dny k tématu „Otevření hranice v letech 1989/90"

Popis výstupu V celkem čtyřech školních třídách (zájem o účast projevila
gymnázia ve Vimperku, Prachaticích, Freyungu a 
Waldkirchenu) budou pro žáky zrealizovány tematické 
workshopy. Český a německý tým vytvoří společně jejich 
obsah, workshopy budou mít na obou stranách stejnou 
podobu, a budou tak představovat společnou inovativní 
nabídku v oblasti vzdělávání, kterou klasická školní výuka ze 
systémových důvodů neumožňuje. Během workshopů se 
žáci i za využití digitálních médií seznámí s tématem 
„Otevření hranice v letech 1989/90", které pochopí jako 
významnou událost pro celou Evropu, a především pro 
česko-německý příhraniční region. Dozví se více informací o 
historicko-politických důvodech, které vedly k sametové 
revoluci a pádu železné opony, a o důsledcích těchto 
událostí pro obyvatele na obou stranách hranice. Pomocí 
metod jazykové animace si osvojí a prakticky vyzkoušejí 
jazykové dovednosti v cizím jazyce, které je připraví na 
první virtuální pracovní setkání s partnerskou školou. Mezi 
příslušným] partnerskými třídami dojde k virtuální výměně 
informací: Žáci si digitální formou za pomoci obrazových, 
zvukových a filmových materiálů představí významné 
pomníky ve svém okolí, díky čemuž si osvojí a zdokonalí 
dokumentační a prezentační kompetence.

Žahl derTeilnehmer an gemeinsamen Aus- und 80,00
Weiterbildungsprogrammen zur grenzůberschreitenden
Fórderung von Jugendbescháftigung, Bildungsangeboten
und Berufs- und Hochschulbildung / Počet účastníků
společných programů vzdělávání a odborné přípravy...
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Beschreibung des Die an O.A1 6 teilnehmenden Schulklassen treffen sich im Popis výstupu Školní třídy, které se zúčastnily programu s výstupem
Outputs Rahmen der denk.mal digi-Tage an einem O.A1.6,se setkají v rámci projektových dnů na jednom z

bayerisch-bohmischen Grenzubergang, z.B. česko-bavorských hraničních přechodů (např
Philippsreut/Strážný und Bayerisch Eisenstein/Železná Philippsreut/Strážný a Bayerisch Eisenstein/Železná Ruda).
Ruda Sie haben ihre Partnerklassen bereits virtuell Partnerské třídy, které se předtím blíže poznaly ve
kennengelernt und konnen ihre in den vorangegangenen virtuálním prostředí, budou mít při tomto setkání příležitost
Workshops erworbenen kommunikativen Kompetenzen uplatnit nově nabyté komunikační kompetence a znalosti o
sowie inhaltlichen Kenntnisse praktisch umsetzen. tématu. Při společné práci během důsledně dvojjazyčného
Wahrend der gemeinsamen Arbeit werden die sprachlichen programu dojde k dalšímu odbourávání jazykových bariér
Barrieren beí diesem durchgehend zweisprachigen Partnerské třídy během třídenního setkání na hraničním
Programm weiter abgebaut Die Partnerklassen lernen přechodu získají prohloubené znalosti o tématu otevření
wahrend der drei Projekttage am Erinnerungsort hranice a jeho důsledcích pro obyvatele na obou jejích
Tiefergehendes uber das historische Ereignis der stranách. Ve smíšených česko-německých skupinkách
Grenzóffnung und deren Folgen fur die Menschen budou pátrat po stopách této historické události,
beiderseits der Grenze In gemischten reflektovat význam a smysl pomníků, realizovat rozhovory s
deutsch-tschechischen Kleingruppen wird der Ort pamětníky a provádět ankety mezi místními obyvateli.
erkundet, uber Bedeutung und Sinn von Denkmálern Jednotlivé skupiny následně vytvoří vlastní návrhy pomníků
reflektiert, es werden Zeitzeugengesprache und Umfragen připomínajícívýročí otevření hranice a budou umět
durchgefuhrt. SchlletSIich entwickeln die einzelnen Gruppen vyargumentovat důvody pro jejich realizaci Projektové dny
Ideen fur dlgitale Denkmalinitiativen: sie entwerfen eigene představují nabídku přeshraniční mimoškolnívýuky, díky
Denkmalskizzen zur Grenzóffnung und formulieren které se všichni účastníci seznámí s nejnovějšími dějinami
Argumente fur deren Umsetzung. Die Projekttage stellen vlastního regionu a naučí se chápat hodnotu otevřených
einen grenzubergreifenden aulSerschulisrhen Unterricht hranic ve sjednocené Evropě.
dar, bei dem alie Teilnehmenden die neueste Geschichte
ihrer eigenen Region besser verstehen und die offenen
Grenzen in einem gemeinsamen Europa wertschátzen
lernen.

O.T1.8 Prasentationen der Ergebnisse der denk.mal digi-Tage zum Anzahl der vorbereitenden und begleitenden Aktivitáten im 0,00
Thema „Grenzóffnung 1989/90" / Prezentace výsledků Bereich Bildung und Qualifizierung / Počet přípravných a
projektových dnů k tématu „Otevření hranice v letech doprovodných aktivit v oblasti vzdělávání a kvalifikace
1989/90”

Beschreibung des In Prásentationsveranstaltungen direkt an den beteiligten Popis výstupu Na zapojených školách se uskutečni prezentace, na nichž
Outputs Schulen werden die Eindrúcke aus den gemeinsam budou představeny zážitky ze společně strávených

verbrachten denk.mal digi-Tagen zur Grenzóffnung von projektových dnů k tématu otevření hranice (O.T1.7), stejně
1989/90 (O.T1.7) sowie die Ergebnisse der jako výsledky iniciativ na podporu pomníků. Tyto výsledky
Denkmalinitiativen prásentiert. Aulšerdem werden die budou zároveň zachyceny v tištěné i digitální podobě na
Ergebnisse analog und digital auf der denk.mal digi-Karte mapě pomníků. Na školách budou tyto prezentace
verankert. Die Schůler/innen gewinnen neue Kompetenzen, organizovat a realizovat samotní žáci, přičemž si přípravou
indem sie eine Veranstaltung an ihrer Schule organisieren a aktivní účastí osvojí a zdokonalí organizační a prezentační
und realisieren. Durch die Vorbereitung und die aktive kompetence.
Teilnahme werden ihre Organisations- und
Prásentationskompetenzen erweitert.

O.T1.9 Einfuhrungsveranstaltungen zu den denk.mal digi-Tagen an Anzahl der vorbereitenden und begleitenden Aktivitáten im 0,00
den Partnerschulen zum Thema „KZ Flossenburg und Bereich Bildung und Qualifizierung / Počet přípravných a
Todesmarsche von 1945”/ Úvodní aktivity k projektovým doprovodných aktivit v oblasti vzdělávání a kvalifikace
dnům na partnerských školách k tématu „Koncentrační
tábor Flossenburg a pochody smrti v roce 1945"
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Europaische Union 
Evropská unie
Europáischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionálni rozvoj

Die an O.A1 6 teilnehmenden Schulklassen treffen sich im Popis výstupu 
Rahmen der denk.mal digi-Tage an einem 
bayerisch-bohmischen Grenzubergang, z.B.
Philippsreut/Strážný und Bayerisch Eisenstein/Železná 
Ruda Sie haben ihre Partnerklassen bereits virtuell 
kennengelernt und konnen ihre in den vorangegangenen 
Workshops erworbenen kommunikativen Kompetenzen 
sowie inhaltlichen Kenntnisse praktisch umsetzen.
Wahrend der gemeinsamen Arbeit werden die sprachlichen 
Barrieren beí diesem durchgehend zweisprachigen 
Programm weiter abgebaut Die Partnerklassen lernen 
wahrend der drei Projekttage am Erinnerungsort 
Tiefergehendes uber das historische Ereignis der 
Grenzóffnung und deren Folgen fur die Menschen 
beiderseits der Grenze In gemischten 
deutsch-tschechischen Kleingruppen wird der Ort 
erkundet, uber Bedeutung und Sinn von Denkmálern 
reflektiert, es werden Zeitzeugengesprache und Umfragen 
durchgefuhrt. SchlletSIich entwickeln die einzelnen Gruppen 
Ideen fur dlgitale Denkmalinitiativen: sie entwerfen eigene 
Denkmalskizzen zur Grenzóffnung und formulieren 
Argumente fur deren Umsetzung. Die Projekttage stellen 
einen grenzubergreifenden aulSerschulisrhen Unterricht 
dar, bei dem alie Teilnehmenden die neueste Geschichte 
ihrer eigenen Region besser verstehen und die offenen 
Grenzen in einem gemeinsamen Europa wertschátzen 
lernen.

Školní třídy, které se zúčastnily programu s výstupem 
O.A1.6, se setkají v rámci projektových dnů na jednom z 
česko-bavorských hraničních přechodů (např 
Philippsreut/Strážný a Bayerisch Eisenstein/Železná Ruda). 
Partnerské třídy, které se předtím blíže poznaly ve 
virtuálním prostředí, budou mít při tomto setkání příležitost 
uplatnit nově nabyté komunikační kompetence a znalosti o 
tématu. Při společné práci během důsledně dvojjazyčného 
programu dojde k dalšímu odbourávání jazykových bariér 
Partnerské třídy během třídenního setkání na hraničním 
přechodu získají prohloubené znalosti o tématu otevření 
hranice a jeho důsledcích pro obyvatele na obou jejích 
stranách. Ve smíšených česko-německých skupinkách 
budou pátrat po stopách této historické události, 
reflektovat význam a smysl pomníků, realizovat rozhovory s 
pamětníky a provádět ankety mezi místními obyvateli. 
Jednotlivé skupiny následně vytvoří vlastní návrhy pomníků 
připomínající výročí otevření hranice a budou umět 
vyargumentovat důvody pro jejich realizaci Projektové dny 
představují nabídku přeshraniční mimoškolní výuky, díky 
které se všichni účastníci seznámí s nejnovějšími dějinami 
vlastního regionu a naučí se chápat hodnotu otevřených 
hranic ve sjednocené Evropě.

Prasentationen der Ergebnisse der denk.mal digi-Tage zum Anzahl der vorbereitenden und begleitenden Aktivitáten im 0,00
Thema „Grenzóffnung 1989/90" / Prezentace výsledků Bereich Bildung und Qualifizierung / Počet přípravných a
projektových dnů k tématu „Otevření hranice v letech doprovodných aktivit v oblasti vzdělávání a kvalifikace
1989/90”
In Prásentationsveranstaltungen direkt an den beteiligten Popis výstupu Na zapojených školách se uskutečni prezentace, na nichž
Schulen werden die Eindrúcke aus den gemeinsam budou představeny zážitky ze společně strávených
verbrachten denk.mal digi-Tagen zur Grenzóffnung von 
1989/90 (O.T1.7) sowie die Ergebnisse der 
Denkmalinitiativen prásentiert. Aulšerdem werden die 
Ergebnisse analog und digital auf der denk.mal digi-Karte 
verankert. Die Schůler/innen gewinnen neue Kompetenzen, 
indem sie eine Veranstaltung an ihrer Schule organisieren 
und realisieren. Durch die Vorbereitung und die aktive 
Teilnahme werden ihre Organisations- und 
Prásentationskompetenzen erweitert.

projektových dnů k tématu otevření hranice (O.T1.7), stejně 
jako výsledky iniciativ na podporu pomníků. Tyto výsledky 
budou zároveň zachyceny v tištěné i digitální podobě na 
mapě pomníků. Na školách budou tyto prezentace 
organizovat a realizovat samotní žáci, přičemž si přípravou 
a aktivní účastí osvojí a zdokonalí organizační a prezentační 
kompetence.

Einfuhrungsveranstaltungen zu den denk.mal digi-Tagen an Anzahl der vorbereitenden und begleitenden Aktivitáten im 0,00
den Partnerschulen zum Thema „KZ Flossenburg und Bereich Bildung und Qualifizierung / Počet přípravných a
Todesmarsche von 1945”/ Úvodní aktivity k projektovým doprovodných aktivit v oblasti vzdělávání a kvalifikace
dnům na partnerských školách k tématu „Koncentrační
tábor Flossenburg a pochody smrti v roce 1945"
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Beschreíbung des In vier Schulklassen ab der 10 Jahrgangsstufe Popis výstupu Na čtyřech středních školách (konkrétní zájem projevily
Outputs (Interessensbekundungen liegen vor von konkréten školy z Plzně, Hluboké nad Vltavou, z Pašova a Straubmgu)

Schulen aus Pilsen, Hluboká nad Vltavou, Passau und budou pro žáky zrealizovány tematické workshopv, během
Straubing) werden Workshops durchgefúhrt. In diesen nichž studenti prostřednictvím digitálních médií získají
gewmnen die Jugendlichen unter anderem mit znalosti o tématu „Koncentrační tábor Flossenbúrg a
Unterstútzung digitaler Medien inhaltlichesWissen uber pochody smrti v roce 1945". Žáci zároveň získajímediální
das Thema „KZ Flossenbúrg und Todesmarsche". Zugleich kompetence, na jejichž základě při následné virtuální
erwerben sie mediale Kompetenzen, mit Hilfe derer sie výměně představí partnerské třídě významné pomníky ve
ihrer Partnerklasse im Rahmen eines virtuellen svém okolí, a to za pomoci obrazu, zvuku a filmu.
Arbeitstreffens wichtige Denkmáler ihres Heimatortes in
Bild, Ton und Film vorstellen.

O.T1.10 denk.mal digi-Tage zur Erinnerung an die Opfer des KZ Žahl der Teilnehmer an gemeinsamen Aus- und 80,00
Flossenbúrg und der Todesmarsche von 1945 / Projektové Weiterbildungsprogrammen zur grenzuberschreitenden
dny připomínající oběti koncentračního tábora Flossenbúrg Forderung von jugendbescháftigung, Bildungsangeboten
a pochody smrti v roce 1945 und Berufs- und Hochschulbildung / Počet účastníků

společných programů vzdělávání a odborné přípravy...
Beschreíbung des Die an O.T1.9 teilnehmenden Schulklassen nehmen an den Popis výstupu Školy participující na programu s výstupem O.T1.9 se
Outputs denk.mal digi-Tagen in der KZ-Gedenkstátte Flossenbúrg zúčastní projektových dnů v Památníku Flossenbúrg.

teil. Die Partnerklassen erarbeiten wahrend der drei Partnerské třídy budou na tomto památném místě
Projekttage am Erinnerungsorttiefergehende Fakten zu společně pracovat do hloubky s fakty o zločinech, k nimž
den Verbrechen, die im KZ Flossenbúrg geschehen sind, vor došlo v koncentračním táboře Flossenbúrg především v
allem in Zusammenhang mit den Todesmárschen von souvislosti s pochody smrti v roce 1945, a také jak se s
1945. Sie untersuchen den Umgang der Menschen in der tímto dědictvím vyrovnávali lidé z okolí. Ve smíšených
Nachbarschaft mit der Erinnerung an diese Geschehnisse. česko-německých skupinkách budou toto místo blíže
In gemischten deutsch-tschechischen Kleingruppen poznávat a reflektovat a diskutovat význam a smysl
erkunden sie den Ort und reflektieren und diskutieren úber památníků a pomníků. Za tímto účelem budou využity i

Bedeutung und Sinn von Denkmálern. Dabei finden postupy vědomé práce s diverzitou a kreativní metody. Na
Methoden zur diversitátsbewussten Bildung und zur základě této vícedenní společné práce si účastníci
kreativen Bearbeitung Anwendung. Auf Grund dieser projektových dnů rozšíří své jazykové a mediální
mehrtágigen gemeinsamen Arbeit erweitem die kompetence a získají nové znalosti o daném tématu.
Teilnehmenden ihre sprachlichen sowie medialen
Kompetenzen und erwerben Kenntnisse zu dem erwáhnten
Thema.

O.T1.11 Prásentation der Ergebnisse der denk.mal digi-Tage zu Anzahl der vorbereitenden und begleitenden Aktivitáten im 0,00
Flossenbúrg / Prezentace výsledků projektových dnů ve Bereich Bildung und Qualifizierung / Počet přípravných a
Flossenbúrgu doprovodných aktivit v oblasti vzdělávání a kvalifikace

Beschreíbung des In den beteiligten Schulen prásentieren die Schúler/innen Popis výstupu Při prezentacích na zapojených školách představí studenti
Outputs ihre Eindrucke aus den gemeinsam verbrachten denk.mal zážitky ze společně strávených projektových dnů v

digi-Tagen in der KZ-Gedenkstátte Flossenbúrg (O.A1.10) Památníku Flossenbúrg (O.A1 10), stejně jako výsledky své
sowie die Ergebnisse der kreativen Arbeit. Durch die kreativní prače. Tyto prezentace budou organizovat a
Vorbereitung und die aktive Teilnahme der Schúler/innen realizovat samotní žáci, přičemž si přípravou a aktivní účastí
werden ihre Organisations- und osvojí organizační a prezentační dovednosti. Jejich
Prásentationskompetenzen erweitert. Durch die spolužáci se navíc doví o existenci této společné
Veranstaltungen lernen auch ihre Mitschúler/innen das česko-německé nabídky vzdělávání. Širší veřejnost bude
gemeinsame deutsch-tschechische Bildungsangebot informována prostřednictvím regionálního tisku. Výsledky
kennen. Eine breitere Óffentlichkeit erfáhrt davon durch budou zároveň zveřejněny na internetové stránce projektu.
lokále Pressemitteilungen. Aulšerdem werden die
Ergebnisse nachhaltig auf der Projektwebsite verankert.

Seite / Strana 30 von / z 60, 21,04.2020 08:08

Europáische Union 
Evropská unie
Europáischer Fonds fíir 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Beschreíbung des 
Outputs

O.T1.10
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In vier Schulklassen ab der 10 Jahrgangsstufe Popis výstupu Na čtyřech středních školách (konkrétní zájem projevily
(Interessensbekundungen liegen vor von konkréten školy z Plzně, Hluboké nad Vltavou, z Pašova a Straubmgu)
Schulen aus Pilsen, Hluboká nad Vltavou, Passau und budou pro žáky zrealizovány tematické workshopv, během
Straubing) werden Workshops durchgefúhrt. In diesen 
gewmnen die Jugendlichen unter anderem mit 
Unterstútzung digitaler Medien inhaltliches Wissen uber 
das Thema „KZ Flossenbúrg und Todesmarsche". Zugleich 
erwerben sie mediale Kompetenzen, mit Hilfe derer sie 
ihrer Partnerklasse im Rahmen eines virtuellen 
Arbeitstreffens wichtige Denkmáler ihres Heimatortes in 
Bild, Ton und Film vorstellen.

nichž studenti prostřednictvím digitálních médií získají 
znalosti o tématu „Koncentrační tábor Flossenbúrg a 
pochody smrti v roce 1945". Žáci zároveň získají mediální 
kompetence, na jejichž základě při následné virtuální 
výměně představí partnerské třídě významné pomníky ve 
svém okolí, a to za pomoci obrazu, zvuku a filmu.

denk.mal digi-Tage zur Erinnerung an die Opfer des KZ 
Flossenbúrg und der Todesmarsche von 1945 / Projektové 
dny připomínající oběti koncentračního tábora Flossenbúrg 
a pochody smrti v roce 1945

Žahl der Teilnehmer an gemeinsamen Aus- und 
Weiterbildungsprogrammen zur grenzuberschreitenden 
Forderung von jugendbescháftigung, Bildungsangeboten 
und Berufs- und Hochschulbildung / Počet účastníků 
společných programů vzdělávání a odborné přípravy...

80,00

Die an O.T1.9 teilnehmenden Schulklassen nehmen an den Popis výstupu Školy participující na programu s výstupem O.T1.9 se
denk.mal digi-Tagen in der KZ-Gedenkstátte Flossenbúrg zúčastní projektových dnů v Památníku Flossenbúrg.
teil. Die Partnerklassen erarbeiten wahrend der drei 
Projekttage am Erinnerungsorttiefergehende Fakten zu 
den Verbrechen, die im KZ Flossenbúrg geschehen sind, vor 
allem in Zusammenhang mit den Todesmárschen von 
1945. Sie untersuchen den Umgang der Menschen in der 
Nachbarschaft mit der Erinnerung an diese Geschehnisse.
In gemischten deutsch-tschechischen Kleingruppen 
erkunden sie den Ort und reflektieren und diskutieren úber 
Bedeutung und Sinn von Denkmálern. Dabei finden 
Methoden zur diversitátsbewussten Bildung und zur 
kreativen Bearbeitung Anwendung. Auf Grund dieser 
mehrtágigen gemeinsamen Arbeit erweitem die 
Teilnehmenden ihre sprachlichen sowie medialen 
Kompetenzen und erwerben Kenntnisse zu dem erwáhnten 
Thema.

Partnerské třídy budou na tomto památném místě 
společně pracovat do hloubky s fakty o zločinech, k nimž 
došlo v koncentračním táboře Flossenbúrg především v 
souvislosti s pochody smrti v roce 1945, a také jak se s 
tímto dědictvím vyrovnávali lidé z okolí. Ve smíšených 
česko-německých skupinkách budou toto místo blíže 
poznávat a reflektovat a diskutovat význam a smysl 
památníků a pomníků. Za tímto účelem budou využity i 
postupy vědomé práce s diverzitou a kreativní metody. Na 
základě této vícedenní společné práce si účastníci 
projektových dnů rozšíří své jazykové a mediální 
kompetence a získají nové znalosti o daném tématu.

Prásentation der Ergebnisse der denk.mal digi-Tage zu 
Flossenbúrg / Prezentace výsledků projektových dnů ve 
Flossenbúrgu

Anzahl der vorbereitenden und begleitenden Aktivitáten im 
Bereich Bildung und Qualifizierung / Počet přípravných a 
doprovodných aktivit v oblasti vzdělávání a kvalifikace

0,00

In den beteiligten Schulen prásentieren die Schúler/innen Popis výstupu
ihre Eindrucke aus den gemeinsam verbrachten denk.mal
digi-Tagen in der KZ-Gedenkstátte Flossenbúrg (O.A1.10)
sowie die Ergebnisse der kreativen Arbeit. Durch die
Vorbereitung und die aktive Teilnahme der Schúler/innen
werden ihre Organisations- und
Prásentationskompetenzen erweitert. Durch die
Veranstaltungen lernen auch ihre Mitschúler/innen das
gemeinsame deutsch-tschechische Bildungsangebot
kennen. Eine breitere Óffentlichkeit erfáhrt davon durch
lokále Pressemitteilungen. Aulšerdem werden die
Ergebnisse nachhaltig auf der Projektwebsite verankert.

Při prezentacích na zapojených školách představí studenti 
zážitky ze společně strávených projektových dnů v 
Památníku Flossenbúrg (O.A1 10), stejně jako výsledky své 
kreativní prače. Tyto prezentace budou organizovat a 
realizovat samotní žáci, přičemž si přípravou a aktivní účastí 
osvojí organizační a prezentační dovednosti. Jejich 
spolužáci se navíc doví o existenci této společné 
česko-německé nabídky vzdělávání. Širší veřejnost bude 
informována prostřednictvím regionálního tisku. Výsledky 
budou zároveň zveřejněny na internetové stránce projektu.
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O.T1.12 denk.mal digi-Fortbildungen fůr Lehrkrafte des Zahl der Teilnehmer an gemeinsamen Aus- und 60,00
bayerisch-bohmischen Grenzraums zumThema Denkmaler Weiterbildungsprogrammen zurgrenzuberschreitenden
fur die Opfer der NS-Herrschaft und digitale Medien im Forderung von jugendbeschaftigung, Bildungsangeboten
Geschichtsunterricht und bei Geschichtsprojekten / und Berufs- und Hochschulbildung / Počet účastníků
Semináře pro učitele a z česko-bavorského příhraničí na společných programů vzdělávání a odborné přípravy...
téma „Pomníky obětem nacistického režimu a digitální
média ve výuce dějepisu a v dějepisných projektech"

Beschreibung des Die drei eintágigen Fortbildungen in Pilsen und Passau Popis výstupu Tri jednodenní semináře v Plzni a v Pasové představuji pro
Outputs stellen ein gemeinsames deutsch-tschechisches učitele sekundárního stupně společnou dvojjazyčnou

Bildungsangebot dar, das den Lehrkráften der česko-německou nabídku v oblasti vzdělávání. Cílem
Sekundarstufe (z. B. Realschule und Gymnasium) aus dem seminářů je představit učitelům možnosti moderní a
Fórdergebiet in zweisprachigen Kursen gemeinsame mediální výuky (dějepisu). Získané poznatky a kompetence
Weiterbildung ermoglicht. Ziel der Fortbildung ist es, den prakticky využijí ve vlastní výuce, a budou je tak předávat i
Lehrer/innen modeme und mediale Móglichkeiten des svým žákům. Aplikováním stejných metod dojde v obou
(Geschichts-) Unterrichts vorzustellen. Die erworbenen zemích k harmonizaci nabídky vzdělávání. Při interaktivních
Kenntnisse und Kompetenzen werden sie in ihrem exkurzích v Pasově, v Plzni a v jejich okolí k tématu
Unterricht praktisch anwenden und an ihre Schůler/innen „Buchenwaldský vlak smrti a oběti nacismu1'budou
weitergeben. Durch die Anwendung gleicher Methoden in účastníkům seminářů představeny praktické příklady
beiden Landern findet eine Harmonisierung im mediálního zpracování tématu a jejich možnosti využití ve
Bildungsbereich statt. Bei interaktiven Exkursionen in und výuce regionální historie. Účastníci se rovněž seznámí s
um Passau und Pilsen zum Thema „Buchenwalder digitálními výukovými metodami a se společnou vzdělávací
Todeszug und Opfer des Nationalsozialismus"werden nabídkou plzeňské a pasovské univerzity. Obě univerzity
Anwendungsbeispiele fůr den regionalgeschichtlichen disponují moderním technickým a mediálním zázemím,
Unterricht sowie mediale Umsetzungen zum Thema které bude při těchto seminářích využito. Kromě jiného si
vorgestellt und ausprobiert. Die Teilnehmenden lernen tak učitelé na Univerzitě Pasov vyzkouší např. možnosti
digitale Unterrichtsmethoden sowie das gemeinsame didaktické laboratoře (DiLab), tzv. „učebny budoucnosti".
Bildungsangebot der Universitáten in Pilsen und Passau Tyto digitální učebny by měly být v důsledku digitální
kennen. Diese legen groGenWert auf die Einrichtung ihrer ofenzívy aktuálně probíhající v Německu postupně
Lehrsále mit moderner IT- und Medienausstattung. Die vytvořeny na všech školách. Aby pak tyto učebny byly
Fortbildungen nutzen diese universitáren Raumlichkeiten, odpovídajícím způsobem využívány, je potřeba vybavit
unter anderem das Didaktische Labor (DiLab) an der učitele (především humanitních oborů) potřebnými
Universitat Passau, das „Klassenzimmer der Zukunfť. Die kompetencemi.
Digitalisierungsoffensive in Deutschland siehtvor,
samtliche Schulen mit derartigen digitalen Klassenzimmern
auszustatten. Damit diese Investitionen auch entsprechend
genutzt werden, můssen die Lehrkrafte - vor allem jene mit
geisteswissenschatlichem Hintergrund - im Einsatz der
entsprechenden Technik geschult und trainiert werden.

O.T1.13 denk.mal digi-Fortbildung fůr Lehrkrafte des Žahl der Teilnehmer an gemeinsamen Aus- und 0,00
bayerisch-bohmischen Grenzraums zum Thema Weiterbildungsprogrammen zur grenzůberschreitenden
„Todesmarsch inWallerri' / Semináře pro učitele k tématu Forderung von jugendbeschaftigung, Bildungsangeboten
„Volarský pochod smrti" und Berufs- und Hochschulbildung / Počet účastníků

společných programů vzdělávání a odborné přípravy...
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denk.mal digi-Fortbildungen fůr Lehrkrafte des Zahl der Teilnehmer an gemeinsamen Aus- und 60,00
bayerisch-bohmischen Grenzraums zumThema Denkmaler Weiterbildungsprogrammen zurgrenzuberschreitenden
fur die Opfer der NS-Herrschaft und digitale Medien im Forderung von jugendbeschaftigung, Bildungsangeboten
Geschichtsunterricht und bei Geschichtsprojekten / und Berufs- und Hochschulbildung / Počet účastníků
Semináře pro učitele a z česko-bavorského příhraničí na společných programů vzdělávání a odborné přípravy...
téma „Pomníky obětem nacistického režimu a digitální
média ve výuce dějepisu a v dějepisných projektech"
Die drei eintágigen Fortbildungen in Pilsen und Passau Popis výstupu Tri jednodenní semináře v Plzni a v Pasové představuji pro
stellen ein gemeinsames deutsch-tschechisches učitele sekundárního stupně společnou dvojjazyčnou
Bildungsangebot dar, das den Lehrkráften der česko-německou nabídku v oblasti vzdělávání. Cílem
Sekundarstufe (z. B. Realschule und Gymnasium) aus dem seminářů je představit učitelům možnosti moderní a
Fórdergebiet in zweisprachigen Kursen gemeinsame 
Weiterbildung ermoglicht. Ziel der Fortbildung ist es, den 
Lehrer/innen modeme und mediale Móglichkeiten des 
(Geschichts-) Unterrichts vorzustellen. Die erworbenen 
Kenntnisse und Kompetenzen werden sie in ihrem 
Unterricht praktisch anwenden und an ihre Schůler/innen 
weitergeben. Durch die Anwendung gleicher Methoden in 
beiden Landern findet eine Harmonisierung im 
Bildungsbereich statt. Bei interaktiven Exkursionen in und 
um Passau und Pilsen zum Thema „Buchenwalder 
Todeszug und Opfer des Nationalsozialismus" werden 
Anwendungsbeispiele fůr den regionalgeschichtlichen 
Unterricht sowie mediale Umsetzungen zum Thema 
vorgestellt und ausprobiert. Die Teilnehmenden lernen 
digitale Unterrichtsmethoden sowie das gemeinsame 
Bildungsangebot der Universitáten in Pilsen und Passau 
kennen. Diese legen groGen Wert auf die Einrichtung ihrer 
Lehrsále mit moderner IT- und Medienausstattung. Die 
Fortbildungen nutzen diese universitáren Raumlichkeiten, 
unter anderem das Didaktische Labor (DiLab) an der 
Universitat Passau, das „Klassenzimmer der Zukunfť. Die 
Digitalisierungsoffensive in Deutschland siehtvor, 
samtliche Schulen mit derartigen digitalen Klassenzimmern 
auszustatten. Damit diese Investitionen auch entsprechend 
genutzt werden, můssen die Lehrkrafte - vor allem jene mit 
geisteswissenschatlichem Hintergrund - im Einsatz der 
entsprechenden Technik geschult und trainiert werden.

mediální výuky (dějepisu). Získané poznatky a kompetence 
prakticky využijí ve vlastní výuce, a budou je tak předávat i 
svým žákům. Aplikováním stejných metod dojde v obou 
zemích k harmonizaci nabídky vzdělávání. Při interaktivních 
exkurzích v Pasově, v Plzni a v jejich okolí k tématu 
„Buchenwaldský vlak smrti a oběti nacismu1' budou 
účastníkům seminářů představeny praktické příklady 
mediálního zpracování tématu a jejich možnosti využití ve 
výuce regionální historie. Účastníci se rovněž seznámí s 
digitálními výukovými metodami a se společnou vzdělávací 
nabídkou plzeňské a pasovské univerzity. Obě univerzity 
disponují moderním technickým a mediálním zázemím, 
které bude při těchto seminářích využito. Kromě jiného si 
tak učitelé na Univerzitě Pasov vyzkouší např. možnosti 
didaktické laboratoře (DiLab), tzv. „učebny budoucnosti". 
Tyto digitální učebny by měly být v důsledku digitální 
ofenzívy aktuálně probíhající v Německu postupně 
vytvořeny na všech školách. Aby pak tyto učebny byly 
odpovídajícím způsobem využívány, je potřeba vybavit 
učitele (především humanitních oborů) potřebnými 
kompetencemi.

denk.mal digi-Fortbildung fůr Lehrkrafte des Žahl der Teilnehmer an gemeinsamen Aus- und 0,00
bayerisch-bohmischen Grenzraums zum Thema Weiterbildungsprogrammen zur grenzůberschreitenden
„Todesmarsch in Wallerri' / Semináře pro učitele k tématu Forderung von jugendbeschaftigung, Bildungsangeboten 
„Volarský pochod smrti" und Berufs- und Hochschulbildung / Počet účastníků

společných programů vzdělávání a odborné přípravy...
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Beschreibung des Die deutschen und tschechischen Teilnehmenden lernen in Popis výstupu Účastníci se během dvoudenního semináře ve Volarech
Outputs einer zweitagigen Fortbildung, die tragischen Ereignisse am naučí tematizovat tragické události spojené s koncem

Ende des Zweiten Weltkrieges zu thematisieren und diese druhé světové války, k nimž s pomocí digitálních prostředků
in digitaler Form fur den Unterricht aufzuarbeiten. vytvoří výukové materiály. Čeští a němečtí učitelé z různých
Deutsche und tschechische Lehrkrafte der Sekundarstufe středních a odborných škol v projektové oblasti získají
(z B. Fachoberschule und Mittelschule) aus dem hlubší znalosti o volarském pochodu smrti a seznámí se s
Fordergebiet vertiefen ihrWissen uber den „Todesmarsch možnostmi využití digitálních médií ve výuce, které si
inWallern" Im Rahmen dieses zweisprachigen společně vyzkoušejí v praxi. V česko-německých skupinách
Bildungsangebotes lernen sie Móglichkeiten digital vytvoří k tomuto tématu vysvětlující videa, která mohou
unterstutzter Lehr- und Lernmethoden im následně využít ve své výuce. Získané dovednosti mohou
Geschichtsunterricht theoretisch kennen und erproben později zužitkovat při vytváření vlastních videí se svými žáky
diese miteinander in der Praxis. Die Teilnehmenden pomocí jednoduchých prostředků. Videa vytvořená v rámci
werden in deutsch-tschechischen Kleingruppen semináře budou veřejně k dispozici i dalším školám na
Erklarvideos zum Thema „Todesmarsch in Wallern" internetových stránkách projektu, které budou formou QR
erstellen, die spáter im Unterricht verwendet werden. kódu propojeny s mapou pomníků česko-bavorského
Dabei erwerben sie die Fertigkeit, mit ihren Schuler/innen příhraničí. Aktivní účastí na semináři budou aktéři českého
mit einfachen Mitteln Erklarvideos auch zu anderen a bavorského vzdělávacího systému zároveň motivováni k
Themen zu produzieren. Die in der Fortbildung další přeshraniční spolupráci v oblasti vzdělávání.
entstehenden Erklarvideos sind auch fur andere Schulen
verfugbar, da sie auf dei Projekt-Website prásentiert und
Verlinkungen uber QR-Codes auf derdenk.mal digi-Karte
eingerichtet werden. Zugleich werden die Teilnehmenden
zur weiteren grenzúberschreitenden Kooperation im
Bildungsbereich angeregt.

O.T1.14 Digital unterstiitzte Erschlieíšungsmethoden von Anzahl der vorbereitenden und begleitenden Aktivitaten im 1,00
Denkmálern des bayerisch-bdhmischen Grenzraumes Bereich Bildung und Qualifizierung / Počet přípravných a
sowie denk.mal digi-Karte der Denkmáler des doprovodných aktivit v oblasti vzdělávání a kvalifikace
bayerisch-bohmischen Grenzraums/ Metody využívající
digitální prostředky k popularizaci pomníků v
česko-bavorském příhraničí a mapa pomníků v
česko-bavorském příhraničí
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Beschreibung des Die deutschen und tschechischen Teilnehmenden lernen in
Outputs einer zweitagigen Fortbildung, die tragischen Ereignisse am

Ende des Zweiten Weltkrieges zu thematisieren und diese 
in digitaler Form fur den Unterricht aufzuarbeiten. 
Deutsche und tschechische Lehrkrafte der Sekundarstufe 
(z B. Fachoberschule und Mittelschule) aus dem 
Fordergebiet vertiefen ihr Wissen uber den „Todesmarsch 
in Wallern" Im Rahmen dieses zweisprachigen 
Bildungsangebotes lernen sie Móglichkeiten digital 
unterstutzter Lehr- und Lernmethoden im 
Geschichtsunterricht theoretisch kennen und erproben 
diese miteinander in der Praxis. Die Teilnehmenden 
werden in deutsch-tschechischen Kleingruppen 
Erklarvideos zum Thema „Todesmarsch in Wallern" 
erstellen, die spáter im Unterricht verwendet werden.
Dabei erwerben sie die Fertigkeit, mit ihren Schuler/innen 
mit einfachen Mitteln Erklarvideos auch zu anderen 
Themen zu produzieren. Die in der Fortbildung 
entstehenden Erklarvideos sind auch fur andere Schulen 
verfugbar, da sie auf dei Projekt-Website prásentiert und 
Verlinkungen uber QR-Codes auf derdenk.mal digi-Karte 
eingerichtet werden. Zugleich werden die Teilnehmenden 
zur weiteren grenzúberschreitenden Kooperation im 
Bildungsbereich angeregt.

O.T1.14 Digital unterstiitzte Erschlieíšungsmethoden von
Denkmálern des bayerisch-bdhmischen Grenzraumes 
sowie denk.mal digi-Karte der Denkmáler des 
bayerisch-bohmischen Grenzraums/ Metody využívající 
digitální prostředky k popularizaci pomníků v 
česko-bavorském příhraničí a mapa pomníků v 
česko-bavorském příhraničí

Europáische Union 
Evropská unie
Europaischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Popis výstupu Účastníci se během dvoudenního semináře ve Volarech
naučí tematizovat tragické události spojené s koncem 
druhé světové války, k nimž s pomocí digitálních prostředků 
vytvoří výukové materiály. Čeští a němečtí učitelé z různých 
středních a odborných škol v projektové oblasti získají 
hlubší znalosti o volarském pochodu smrti a seznámí se s 
možnostmi využití digitálních médií ve výuce, které si 
společně vyzkoušejí v praxi. V česko-německých skupinách 
vytvoří k tomuto tématu vysvětlující videa, která mohou 
následně využít ve své výuce. Získané dovednosti mohou 
později zužitkovat při vytváření vlastních videí se svými žáky 
pomocí jednoduchých prostředků. Videa vytvořená v rámci 
semináře budou veřejně k dispozici i dalším školám na 
internetových stránkách projektu, které budou formou QR 
kódu propojeny s mapou pomníků česko-bavorského 
příhraničí. Aktivní účastí na semináři budou aktéři českého 
a bavorského vzdělávacího systému zároveň motivováni k 
další přeshraniční spolupráci v oblasti vzdělávání.

Anzahl der vorbereitenden und begleitenden Aktivitaten im 1,00
Bereich Bildung und Qualifizierung / Počet přípravných a 
doprovodných aktivit v oblasti vzdělávání a kvalifikace
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Beschreibung des Zu ausgewahlten Denkmálern werden digitale Popis výstupu K vybraným pomníkům budou vytvořeny digitální výukové
Outputs Unterrichtsmaterialien entstehen. Denkbar sind digitale materiály. Příkladem takových materiálů mohou být

Worterbůcher, Sprachanimationsubungen mit Bezugzum digitální slovníky, jazykově animační cvičení k dané
Denkmal, Rátselstationen oder Comics zu Ereignissen der tematice, úkoly nebo komiks k událostem let 1989/90,
Jahre 1989/90, eine Anleitung zum Bilddiktat vor der obrázkový diktát s fotografií zaniklé vesnice, krátké filmy
Fotografie eines verschwundenen Dorfes, Kurzfilme oder nebo audio záznamy s informacemi k pochodům smrti,
Audios mit Informationen zu Todesmárschen und dějepisné puzzle atd. Materiály budou publikovány na
entsprechende Geschichtspuzzles. Die Materialien werden webových stránkách projektu a pomocí odkazů propojeny s
auf der Projektwebsite publiziert, diese wiederum uber eine digitální mapou pomníků, které se tak budou moci stát
digitale Kartě verlinkt und sind so noch weiteren dostupnějším cílem školních exkurzí a seminářů. Jako školní
Studierenden und Lehrkraften zugánglich. So kann das pomůcka zároveň v rámci projektu vznikne skládací mapa s
Denkmal auch fur andere Semináře und Schulen ais česko-německými pomníky, s nimiž se bude během
Exkursionsort interessant gemacht werden. Zugleich projektu pracovat. Mapa bude opatřena popisky a
entsteht ais Lehrmaterial eine Faltkarte mit informacemi o pomnících s bezprostředně přeshraničním
deutsch-tschechischen Denkmálern, die in den významem. Popisky obsahují tipy na exkurze, podněty k
Projektaktivitáten behandeltwerden. Die Kartě ist metodické práci s pomníky a QR kódy odkazující na webové
ausgestattet mit Beschreibungen und Informationen zu stránky projektu s dalšími informacemi, rozhovory s
den Denkmálern mitunmittelbargrenzubergreifender pamětníky, vysvětlujícími videy, iniciativami na podporu
Bedeutung. Es finden sich darin Tippsfur Exkursionen, pomníků atd. Mapa bude vytištěna v nákladu 5000 kusů a
Vorschlage zur methodischen Erschlielšung der Denkmáler bude bezplatně distribuována do regionálních vzdělávacích
sowie Verlinkungen durch QR-Codes auf die zařízení, zejména na školy a univerzity.
Projekt-Website mit weitergehenden Informationen,
Zeitzeugeninterviews, Erklárvideos, Denkmalinitiativen etc.
Die denk.mal digi-Karte erscheint in einer Auflage in Flóhe
von 5.000 Exemplaren. Sie wird kostenfrei an regionale
Bildungseinrichtungen, insbesondere Hochschulen und
Schulen versendet.

O.T1.15 Prasentationen der denk.mal digi-Karte ais Anzahl der vorbereitenden und begleitenden Aktivitaten im 0,00
Abschlussveranstaltung des Projektes / Prezentace mapy Bereich Bildung und Qualifizierung / Počet přípravných a
pomníků jako závěrečná akce projektu doprovodných aktivit v oblasti vzdělávání a kvalifikace

Beschreibung des Um die denk mal digi-Karte zur zukúnftigen Nutzung in Popis výstupu Na univerzitách v Pasově a v Plzni se uskuteční prezentace
Outputs Lehre und Unterricht vorzustellen, wird an den mapy pomníků jako školní pomůcky. Účastníci prezentací

Universitáten in Pilsen und Passau je eine Prasentation mit se doví o existenci společné česko-německé nabídky v
allen Projektmitarbeiter/innen veranstaltet Dabei erhalten oblasti vzdělávání a o spolupráci mezi oběma univerzitami.
die Studierenden einen Einblick in das gemeinsame Díky této akci budou o výsledcích projektu Přepni (se) na
deutsch-tschechische Bildungsangebot und die historii informována i místní i nadregionálnímédia.
Kooperatíon zwischen den beiden Universitáten im Prezentace bude zároveň závěrečnou akcí celého projektu.
Bildungsbereich. Eine breitere Ůffentlichkeit erfáhrt vom
Projekt denk.mal digital uber die órtlichen und
liberregionalen Medien. Die Prasentationen fungieren
auBerdem ais Abschluss fur das Gesamtprojekt.

Aktivitaten /Aktivity
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Beschreibung des Zu ausgewahlten Denkmálern werden digitale
Outputs Unterrichtsmaterialien entstehen. Denkbar sind digitale

Worterbůcher, Sprachanimationsubungen mit Bezugzum 
Denkmal, Rátselstationen oder Comics zu Ereignissen der 
Jahre 1989/90, eine Anleitung zum Bilddiktat vor der 
Fotografie eines verschwundenen Dorfes, Kurzfilme oder 
Audios mit Informationen zu Todesmárschen und 
entsprechende Geschichtspuzzles. Die Materialien werden 
auf der Projektwebsite publiziert, diese wiederum uber eine 
digitale Kartě verlinkt und sind so noch weiteren 
Studierenden und Lehrkraften zugánglich. So kann das 
Denkmal auch fur andere Semináře und Schulen ais 
Exkursionsort interessant gemacht werden. Zugleich 
entsteht ais Lehrmaterial eine Faltkarte mit 
deutsch-tschechischen Denkmálern, die in den 
Projektaktivitáten behandelt werden. Die Kartě ist 
ausgestattet mit Beschreibungen und Informationen zu 
den Denkmálern mitunmittelbargrenzubergreifender 
Bedeutung. Es finden sich darin Tippsfur Exkursionen, 
Vorschlage zur methodischen Erschlielšung der Denkmáler 
sowie Verlinkungen durch QR-Codes auf die 
Projekt-Website mit weitergehenden Informationen, 
Zeitzeugeninterviews, Erklárvideos, Denkmalinitiativen etc. 
Die denk.mal digi-Karte erscheint in einer Auflage in Flóhe 
von 5.000 Exemplaren. Sie wird kostenfrei an regionale 
Bildungseinrichtungen, insbesondere Hochschulen und 
Schulen versendet.

O.T1.15 Prasentationen der denk.mal digi-Karte ais
Abschlussveranstaltung des Projektes / Prezentace mapy 
pomníků jako závěrečná akce projektu

Beschreibung des Um die denk mal digi-Karte zur zukúnftigen Nutzung in
Outputs Lehre und Unterricht vorzustellen, wird an den

Universitáten in Pilsen und Passau je eine Prasentation mit 
allen Projektmitarbeiter/innen veranstaltet Dabei erhalten 
die Studierenden einen Einblick in das gemeinsame 
deutsch-tschechische Bildungsangebot und die 
Kooperatíon zwischen den beiden Universitáten im 
Bildungsbereich. Eine breitere Ůffentlichkeit erfáhrt vom 
Projekt denk.mal digital uber die órtlichen und 
liberregionalen Medien. Die Prasentationen fungieren 
auBerdem ais Abschluss fur das Gesamtprojekt.

Europáische Union 
Evropská unie
Europaischer Fonds fůr 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Popis výstupu K vybraným pomníkům budou vytvořeny digitální výukové
materiály. Příkladem takových materiálů mohou být 
digitální slovníky, jazykově animační cvičení k dané 
tematice, úkoly nebo komiks k událostem let 1989/90, 
obrázkový diktát s fotografií zaniklé vesnice, krátké filmy 
nebo audio záznamy s informacemi k pochodům smrti, 
dějepisné puzzle atd. Materiály budou publikovány na 
webových stránkách projektu a pomocí odkazů propojeny s 
digitální mapou pomníků, které se tak budou moci stát 
dostupnějším cílem školních exkurzí a seminářů. Jako školní 
pomůcka zároveň v rámci projektu vznikne skládací mapa s 
česko-německými pomníky, s nimiž se bude během 
projektu pracovat. Mapa bude opatřena popisky a 
informacemi o pomnících s bezprostředně přeshraničním 
významem. Popisky obsahují tipy na exkurze, podněty k 
metodické práci s pomníky a QR kódy odkazující na webové 
stránky projektu s dalšími informacemi, rozhovory s 
pamětníky, vysvětlujícími videy, iniciativami na podporu 
pomníků atd. Mapa bude vytištěna v nákladu 5000 kusů a 
bude bezplatně distribuována do regionálních vzdělávacích 
zařízení, zejména na školy a univerzity.

Anzahl der vorbereitenden und begleitenden Aktivitaten im 0,00
Bereich Bildung und Qualifizierung / Počet přípravných a 
doprovodných aktivit v oblasti vzdělávání a kvalifikace
Popis výstupu Na univerzitách v Pasově a v Plzni se uskuteční prezentace

mapy pomníků jako školní pomůcky. Účastníci prezentací 
se doví o existenci společné česko-německé nabídky v 
oblasti vzdělávání a o spolupráci mezi oběma univerzitami. 
Díky této akci budou o výsledcích projektu Přepni (se) na 
historii informována i místní i nadregionální média. 
Prezentace bude zároveň závěrečnou akcí celého projektu.

Aktivitaten / Aktivity
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Nr. derAktivitát / Č. Bezeichnung der Beginn derAktivitát / Ende derAktivitát / Voraussichtliche Kosten Zuordnung der Aktivitát
aktivity Aktivitát / Název Začátek aktivity Konec aktivity / Předpokládané (entspr. Kostenplan und

aktivity náklady na aktivitu Verantwortungsbereich) /
Přiřazení aktivity (dle
rozpočtu a zodpovědnosti)
(durch die Zuordnungwird
angegeben, in welchen
Kostenplan und
Verantwortungsbereich die
Aktivitát fallt) / (přiřazením se
stanovuje, ke kterému
rozpočtu a dojakě
zodpovědnosti aktivita
spadá)

Aktivitát T1 1 / Aktivita T1 1 denk.mal digi-Seminare - 08.2020 03.2022 79.758,29 € Freistaat Bayern / Svobodný
Semesterbegleitende stát Bavorsko
Studierendenseminare an
den Universitaten Passau
und Pilsen zum Thema
„Denkmaler in Bayern und
Bóhmen" / Semestrální
semináře pro studenty
Západočeské univerzity v
Plzni a Univerzity Pasov k
tématu „České a bavorské
pomníky"
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Nr. der Aktivitát / Č. 
aktivity

Aktivitát T1 1 / Aktivita T1 1

Bezeichnung der 
Aktivitát / Název 
aktivity

Beginn der Aktivitát / 
Začátek aktivity

Ende der Aktivitát / 
Konec aktivity

denk.mal digi-Seminare - 08.2020 03.2022
Semesterbegleitende
Studierendenseminare an
den Universitaten Passau
und Pilsen zum Thema
„Denkmaler in Bayern und
Bóhmen" / Semestrální
semináře pro studenty
Západočeské univerzity v
Plzni a Univerzity Pasov k
tématu „České a bavorské
pomníky"

Voraussichtliche Kosten 
/ Předpokládané 
náklady na aktivitu

79.758,29 €

EuropSische Union 
Evropská unie
Europáischer Fonds fůr 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Zuordnung der Aktivitát 
(entspr. Kostenplan und 
Verantwortungsbereich) / 
Přiřazení aktivity (dle 
rozpočtu a zodpovědnosti) 
(durch die Zuordnung wird 
angegeben, in welchen 
Kostenplan und 
Verantwortungsbereich die 
Aktivitát fallt) / (přiřazením se 
stanovuje, ke kterému 
rozpočtu a dojakě 
zodpovědnosti aktivita 
spadá)
Freistaat Bayern / Svobodný 
stát Bavorsko
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Beschreibungder ImWintersemester 2020/21 und im Wintersemester Popis aktivity: V zimních semestrech 2020/21 a 2021/22 budou na
Aktivitát: 2021/22 werden an den beiden Universitáten in Passau und Prosím popište obsah univerzitách v Plzni a v Pasově otevřeny dva studentské
Bitte beschreiben Sie die Pilsen zwei Semináře fúr Studierende zum Thema aktivity Uveďte prosím, který semináře o českých a bavorských pomnících, zaměřené na
Inhalte der jeweiligen „Denkmáler in Bayern und Bóhmen" angeboten, die zwei partner bude aktivitu tyto dva tematické okruhy: „Otevření hranice v letech
Aktivitát Bitte geben Sie an, unterschiedliche Schwerpunkte behandeln: „Grenzoffnung realizovat 1989/90" a „Život na hranici ve 20. století". Semináře jsou
welcher Partner die Aktivitát von 1989/90" und „Leben an derGrenze im 20. společnou vzdělávací nabídkou Profesury pro didaktiku
durchfůhren wird Jahrhunderť. Die Studierendenseminarewerden in dějepisu na Univerzitě Pasov a Katedry německého jazyka

Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl fůr deutsche Sprache na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. V
an der Padagogischen Fakultat der Westbohmischen rámci seminářů si studenti vyzkouší výukové metody
Universitát in Pilsen und der Professur fúr Didaktik der opírající se o využití digitálních prostředků, budou
Geschichte an der Universitát Passau veranstaltet. Im realizovat dotazníková šetření, besedy s pamětníky, zabývat
Rahmen der Semináře erproben die Studierenden digitale se česko-německými pomníky v příhraničním regionu a
Methoden fúr den Unterricht, erstellen digitale Umfragen, vytvářet multimediálnímetody využitelné při exkurzích na
befragen Zeitzeugen, untersuchen relevante česko-německá místa paměti, což významně přispěje k
deutsch-tschechische Denkmáler und erarbeiten rozšíření jejich profesních kompetencí. Semináře na obou
multimediale Erschlielšungsmethoden fúr Exkursionen zu univerzitách částečně povedou přednášející z obou
deutsch-tschechischen Erinnerungsorten. Dadurch partnerských univerzit, kteří budou společně vytvářet i
erweitern sie ihre fachlichen Kompetenzen maíšgeblich. Die jejich obsahy. Součástí každého semináře bude i jedna
Dozierenden der beiden Universitáten entwickeln die společná česko-německá exkurze na některý z hraničních
Inhalte der Semináře gemeinsam und unterrichten auch přechodů, např. Folmava/Furth im Wald, nebo na místa
einzelne Unterrichtsstunden an der jeweils anderen spojená s česko-německým soužitím, např. Flartmanice.
Universitát. Ein fester Bestandteil der Semináře sind auch Studenti si přitom na základě společné práce v malých
gemeinsame deutsch-tschechische Exkursionen an einen smíšených skupinách rozšíří své jazykové a mediální
Grenzúbergang, z. B. Furth imWald/Folmava und an einen kompetence. Materiály vzniklé během seminářů budou
Ortdes deutsch-tschechischen Zusammenlebens, z. B. publikovány na internetové stránce projektu a na mapě
Flartmanice (eine Exkursion pro Seminář). Dabei werden pomníků česko-bavorského příhraničí. Semináře budou na
die Studierenden zur deutsch-tschechischen univerzitách realizovat příslušní projektoví pracovníci.
Zusammenarbeit bei der Losungvon Aufgaben in Obsah seminářů vypracují v úzké součinnosti příslušní
Kleingruppen angeregt, wobei sie ihre Sprach- und vyučující, kteří semináře rovněž povedou. Na organizaci a
Medienkompetenzen verbessern. Die Seminářewerden realizaci exkurzí se budou podílet oba projektové týmy
von den verantwortlichen Projektmitarbeiter/innen an den stejnou měrou. Organizace a obsahová příprava seminářů
jeweiligen Universitáten organisiert. Die Inhalte werden von a exkurzí, stejně jako zpracování jejich výsledků jsou časově
den verantwortlichen Dozierenden in enger Absprache náročnou záležitostí, což je zohledněno v harmonogramu
erarbeitet und der Unterricht wird von ihnen im projektu.
gegenseitigenAustausch durchgefúhrt. Die Exkursionen
werden gemeinsam vorbereitet und durchgefúhrt. Die
Bildungsmalšnahme ist organisatorisch wie auch inhaltlich
aufwándig und benotigt daher viel Zeit fúr Vor- und
Nacharbeiten.

Seite / Strana 35 von / z 60, 21.04.2020 08:08

Beschreibungder
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfůhren wird

EuropSische Union 
EvroDská unie

Im Wintersemester 2020/21 und im Wintersemester 
2021/22 werden an den beiden Universitáten in Passau und 
Pilsen zwei Semináře fúr Studierende zum Thema 
„Denkmáler in Bayern und Bóhmen" angeboten, die zwei 
unterschiedliche Schwerpunkte behandeln: „Grenzoffnung 
von 1989/90" und „Leben an der Grenze im 20. 
Jahrhunderť. Die Studierendenseminare werden in 
Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl fůr deutsche Sprache 
an der Padagogischen Fakultat der Westbohmischen 
Universitát in Pilsen und der Professur fúr Didaktik der 
Geschichte an der Universitát Passau veranstaltet. Im 
Rahmen der Semináře erproben die Studierenden digitale 
Methoden fúr den Unterricht, erstellen digitale Umfragen, 
befragen Zeitzeugen, untersuchen relevante 
deutsch-tschechische Denkmáler und erarbeiten 
multimediale Erschlielšungsmethoden fúr Exkursionen zu 
deutsch-tschechischen Erinnerungsorten. Dadurch 
erweitern sie ihre fachlichen Kompetenzen maíšgeblich. Die 
Dozierenden der beiden Universitáten entwickeln die 
Inhalte der Semináře gemeinsam und unterrichten auch 
einzelne Unterrichtsstunden an der jeweils anderen 
Universitát. Ein fester Bestandteil der Semináře sind auch 
gemeinsame deutsch-tschechische Exkursionen an einen 
Grenzúbergang, z. B. Furth im Wald/Folmava und an einen 
Ortdes deutsch-tschechischen Zusammenlebens, z. B. 
Flartmanice (eine Exkursion pro Seminář). Dabei werden 
die Studierenden zur deutsch-tschechischen 
Zusammenarbeit bei der Losungvon Aufgaben in 
Kleingruppen angeregt, wobei sie ihre Sprach- und 
Medienkompetenzen verbessern. Die Semináře werden 
von den verantwortlichen Projektmitarbeiter/innen an den 
jeweiligen Universitáten organisiert. Die Inhalte werden von 
den verantwortlichen Dozierenden in enger Absprache 
erarbeitet und der Unterricht wird von ihnen im 
gegenseitigen Austausch durchgefúhrt. Die Exkursionen 
werden gemeinsam vorbereitet und durchgefúhrt. Die 
Bildungsmalšnahme ist organisatorisch wie auch inhaltlich 
aufwándig und benotigt daher viel Zeit fúr Vor- und 
Nacharbeiten.

| Europáischer Fonds fúr 
n regionale Entwicklung 
I Evropský fond pro 
I regionální rozvoj

Popis aktivity: V zimních semestrech 2020/21 a 2021/22 budou na
Prosím popište obsah univerzitách v Plzni a v Pasově otevřeny dva studentské
aktivity Uveďte prosím, který semináře o českých a bavorských pomnících, zaměřené na 
partner bude aktivitu tyto dva tematické okruhy: „Otevření hranice v letech
realizovat 1989/90" a „Život na hranici ve 20. století". Semináře jsou

společnou vzdělávací nabídkou Profesury pro didaktiku 
dějepisu na Univerzitě Pasov a Katedry německého jazyka 
na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. V 
rámci seminářů si studenti vyzkouší výukové metody 
opírající se o využití digitálních prostředků, budou 
realizovat dotazníková šetření, besedy s pamětníky, zabývat 
se česko-německými pomníky v příhraničním regionu a 
vytvářet multimediální metody využitelné při exkurzích na 
česko-německá místa paměti, což významně přispěje k 
rozšíření jejich profesních kompetencí. Semináře na obou 
univerzitách částečně povedou přednášející z obou 
partnerských univerzit, kteří budou společně vytvářet i 
jejich obsahy. Součástí každého semináře bude i jedna 
společná česko-německá exkurze na některý z hraničních 
přechodů, např. Folmava/Furth im Wald, nebo na místa 
spojená s česko-německým soužitím, např. Flartmanice. 
Studenti si přitom na základě společné práce v malých 
smíšených skupinách rozšíří své jazykové a mediální 
kompetence. Materiály vzniklé během seminářů budou 
publikovány na internetové stránce projektu a na mapě 
pomníků česko-bavorského příhraničí. Semináře budou na 
univerzitách realizovat příslušní projektoví pracovníci.
Obsah seminářů vypracují v úzké součinnosti příslušní 
vyučující, kteří semináře rovněž povedou. Na organizaci a 
realizaci exkurzí se budou podílet oba projektové týmy 
stejnou měrou. Organizace a obsahová příprava seminářů 
a exkurzí, stejně jako zpracování jejich výsledků jsou časově 
náročnou záležitostí, což je zohledněno v harmonogramu 
projektu.
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Europáische Union
Evropská unie
Europaischer Fonds fur
reglonale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Aktivitát T1.2 / Aktivita T1.2 denk.mal digi-Seminar - 01.2020 07.2020 84.924,29 € Freistaat Bayern / Svobodný
multimediales Blockseminar stát Bavorsko
mit Passauer und Pilsener
Studierenden zum Thema
Grenzgeschichten zur
Grenzoffnung 1989/90/
Multimediální blokový
seminář pro pasovské a
plzeňské studenty k tématu
otevření hranice v letech
1989/90

Beschreibung der In dem einwóchigen deutsch-tschechischem Blockseminar Popis aktivity: V průběhu týdenního česko-německého blokového
Aktivitát: zum Thema Grenzoffnung der Jahre 1989/90 werden 30 Prosím popište obsah semináře bude 30 studentů Západočeské univerzity v Plzni
Bitte beschreiben Sie die Studierende der Universitát Passau und Pilsen mit aktivity Uveďte prosím, který a Univerzity Pasov vytvářet multimediální přeshraniční
Inhalte der jeweiligen methodischen Mitteln des Storytellings multimediale partner bude aktivitu příběhy založené na metodě storytelling k tématu otevření
Aktivitát Bitte geben Sie an, Grenzgeschichten erzáhlen. Die Studierenden befassen sich realizovat hranice v letech 1989/90. Tito studenti se budou zabývat
welcher Partner die Aktivitát mit dem Fall der kommunistischen Regime in Mitteleuropa pádem komunistických režimů ve střední Evropě a
durchfúhren wird und der nachfolgenden Grenzóffnungen am Beispiel eines následným otevřením hranic na příkladu jednoho

konkréten Grenzortes, wie etwa Philippsreut/Strážný. Von konkrétního hraničního přechodu, např.
zentraler Bedeutung ist dabei die Frage, ob uberhaupt und Strážný/Philippsreut. Ústředním tématem přitom bude
in welcher Form dieser Ereignisse vor Ort gedacht wird. Zu otázka, zda vůbec a případně jakým způsobem se zde na
diesem Zweck recherchieren die Studierenden tyto události vzpomíná. Za tímto účelem budou studenti
Quellenmaterial, befragen Zeitzeug/innen und machen provádět rešerše pramenného materiálu, realizovat
Umfragen, Sie werden im Zentrum fur Medien und rozhovory s pamětníky a průzkumy mezi obyvateli. V
Kommunikation der Universitát Passau in Erstellung von Centru pro média a komunikaci na Univerzitě Pasov budou
Video- und Tonaufnahmen und in der Methode des proškoleni v obsluze audiovizuální techniky a zkušení
Storytellings durch erfahrene Mediencoaches geschult. mediální kouči je seznámí s metodou storytellingu. V
Diese Kenntnisse setzen sie umgehend praktisch bei den malých smíšených skupinách tyto nově získané
Dreharbeiten in sprachlich gemischten Kleingruppen am kompetence vzápětí zužitkují při natáčení na hraničních
Grenzort und spáter im Schnittraum um. Die přechodech a následně i ve střižně. Přeshraniční příběhy
Grenzgeschichten werden auf der Internetplattform budou představeny na internetové platformě Nadace
www.grenzgeschichten.net der Stiftung Zuhóren und bei Zuhóren www.grenzgeschichten.net a při prezentaci na
einer Veranstaltung an der Universitát Passau prasentiert. Univerzitě Pasov. Seminář je po finanční a organizační
Das Seminářwird hauptverantwortlich vom Leadpartner stránce v dikci vedoucího partnera projektu, Tandem v Plzni
organisiert und finanziert, der Projektpartner beteiligt sich se bude podílet na tvorbě obsahů semináře a na jeho
an der Entwicklung der Seminarinhalte und an der realizaci. Organizace a obsahová příprava týdenního
Durchfuhrung des Blockseminars. Die Bildungsmalšnahme blokového semináře, stejně jako zpracování jeho výsledků
ist organisatorisch wie auch inhaitlich aufwándig und jsou časově náročnou záležitostí, což je zohledněno v
benótigt daher viel Zeit fůr Vor- und Nacharbeiten. harmonogramu projektu.
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Aktivitát T1.2 / Aktivita T1.2

Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfúhren wird

Europáische Union 
Evropská unie
Europaischer Fonds fur 
reglonale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

denk.mal digi-Seminar - 01.2020 07.2020 84.924,29 € Freistaat Bayern / Svobodný
multimediales Blockseminar stát Bavorsko
mit Passauer und Pilsener
Studierenden zum Thema
Grenzgeschichten zur
Grenzoffnung 1989/90/
Multimediální blokový 
seminář pro pasovské a 
plzeňské studenty k tématu 
otevření hranice v letech 
1989/90
In dem einwóchigen deutsch-tschechischem Blockseminar Popis aktivity:
zum Thema Grenzoffnung der Jahre 1989/90 werden 30 Prosím popište obsah
Studierende der Universitát Passau und Pilsen mit aktivity Uveďte prosím,
methodischen Mitteln des Storytellings multimediale partner bude aktivitu
Grenzgeschichten erzáhlen. Die Studierenden befassen sich realizovat
mit dem Fall der kommunistischen Regime in Mitteleuropa
und der nachfolgenden Grenzóffnungen am Beispiel eines
konkréten Grenzortes, wie etwa Philippsreut/Strážný. Von
zentraler Bedeutung ist dabei die Frage, ob uberhaupt und
in welcher Form dieser Ereignisse vor Ort gedacht wird. Zu
diesem Zweck recherchieren die Studierenden
Quellenmaterial, befragen Zeitzeug/innen und machen
Umfragen, Sie werden im Zentrum fur Medien und
Kommunikation der Universitát Passau in Erstellung von
Video- und Tonaufnahmen und in der Methode des
Storytellings durch erfahrene Mediencoaches geschult.
Diese Kenntnisse setzen sie umgehend praktisch bei den 
Dreharbeiten in sprachlich gemischten Kleingruppen am 
Grenzort und spáter im Schnittraum um. Die 
Grenzgeschichten werden auf der Internetplattform 
www.grenzgeschichten.net der Stiftung Zuhóren und bei 
einer Veranstaltung an der Universitát Passau prasentiert.
Das Seminář wird hauptverantwortlich vom Leadpartner 
organisiert und finanziert, der Projektpartner beteiligt sich 
an der Entwicklung der Seminarinhalte und an der 
Durchfuhrung des Blockseminars. Die Bildungsmalšnahme 
ist organisatorisch wie auch inhaitlich aufwándig und 
benótigt daher viel Zeit fůr Vor- und Nacharbeiten.

V průběhu týdenního česko-německého blokového 
semináře bude 30 studentů Západočeské univerzity v Plzni 

který a Univerzity Pasov vytvářet multimediální přeshraniční
příběhy založené na metodě storytelling k tématu otevření 
hranice v letech 1989/90. Tito studenti se budou zabývat 
pádem komunistických režimů ve střední Evropě a 
následným otevřením hranic na příkladu jednoho 
konkrétního hraničního přechodu, např. 
Strážný/Philippsreut. Ústředním tématem přitom bude 
otázka, zda vůbec a případně jakým způsobem se zde na 
tyto události vzpomíná. Za tímto účelem budou studenti 
provádět rešerše pramenného materiálu, realizovat 
rozhovory s pamětníky a průzkumy mezi obyvateli. V 
Centru pro média a komunikaci na Univerzitě Pasov budou 
proškoleni v obsluze audiovizuální techniky a zkušení 
mediální kouči je seznámí s metodou storytellingu. V 
malých smíšených skupinách tyto nově získané 
kompetence vzápětí zužitkují při natáčení na hraničních 
přechodech a následně i ve střižně. Přeshraniční příběhy 
budou představeny na internetové platformě Nadace 
Zuhóren www.grenzgeschichten.net a při prezentaci na 
Univerzitě Pasov. Seminář je po finanční a organizační 
stránce v dikci vedoucího partnera projektu, Tandem v Plzni 
se bude podílet na tvorbě obsahů semináře a na jeho 
realizaci. Organizace a obsahová příprava týdenního 
blokového semináře, stejně jako zpracování jeho výsledků 
jsou časově náročnou záležitostí, což je zohledněno v 
harmonogramu projektu.
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Europáische Union
Evropská unie
Europáischer Fonds fiir
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Aktivitát T1.3 /Aktivita TI .3 denk.mal digi-Seminar- 08.2022 12.2022 41.975,30 € Tschechische Republik /
multimediales Blockseminar Česká republika
mit Passauer und Pilsener
Studierenden zum Thema
"Judisches Leben an der
bayerisch-bohmischen
Grenze" / Multimediální
blokový seminář pro
pasovské a plzeňské
studenty o životě židovské
menšiny v česko-bavorském
příhraničí

Beschreibung der Im einwochigen deutsch-tschechischen Seminář erstellen Popis aktivity Během týdenního česko-německého semináře bude 30
Aktivitát: 30 Studierende aus beiden Universitaten Erklárvideos zum Prosím popište obsah studentů obou univerzit vytvářet vysvětlující videa o životě
Bitte beschreiben Sie die judischen Leben im bayerisch-bohmischen Grenzgebiet. Mit aktivity Uveďte prosím, který židovské menšiny v česko-bavorském příhraničním regionu.
Inhalte der jeweiligen der Methode der Erklárvideoswerden auf einfache Weise partner bude aktivitu Prostřednictvím těchto videí lze jednoduchým způsobem
Aktivitát Bitte geben Sie an, abstrakte Zusammenhánge mit teils emotionalen Mitteln realizovat popsat abstraktní souvislosti s částečným využitím
welcher Partner die Aktivitát beschrieben. Die Studierenden bescháftigen sich mit dem emociálních prostředků. Studenti se budou zabývat
durchfuhren wird jahrhundertelangen Zusammenleben judischer und mnohasetletým soužitím židovských a křesťanských

christlicher Gemeinden im Bohmerwald und reflektieren komunit na Šumavě i následky nacistického teroru a jejich
auch die Folgen der nationalsozialistischen reflexí na obou stranách česko-bavorské hranice. Všechny
Gewaltherrschaft sowie den Umgang mit der Thematik dílčí úkony, od koncepce videí přes natáčení a střih až po
beiderseits der bayerisch-bohmischen Grenze. Von der konečnou výrobu, budou studenti provádět sami. Cílem
Konzeption uber Aufnahme und Schnitt bis hin zur semináře je představit touto formou a z různých pohledů
Produktion der Videoswerden alle Schritte von den vybrané aspekty života židovské menšiny v
Studierenden selbst ausgefuhrt. Das Ziel des Seminars česko-bavorském příhraničí v různých dějinných obdobích,
besteht zum einen darin, Ausschnitte aus dem Leben der naučit studenty vytvářet vysvětlující videa a diskutovat s
judischen Bevolkerung im deutsch-tschechischen nimi o jejich možném využití i o úskalích. Seminář bude
Grenzgebiet im Laufe der Geschichte und die částečně probíhat v bývalé synagoze v Hartmanicích
verschiedenen Blickwinkel des Themas zu beleuchten. Zum Organizaci semináře bude mít na starosti plzeňská
anderen soli die Methode der Erklárvideos vermittelt, ihr univerzita, obsah semináře budou oba týmy vytvářet a
Nutzen und ihre Beschránkungen diskutiert werden. Das zodpovídat společně. Výsledky semináře budou k dispozici
Seminář findet zum Teil z. B. in der ehemaligen Synagoge in na internetových stránkách projektu, a tím i na mapě
Hartmanice/Hartmanitz statt. Die organisatorische Planung pomníků česko-bavorského příhraničí. Organizace a
liegt bei der Universitát Pilsen, die inhaltliche Ausgestaltung obsahová příprava týdenního blokového semináře, stejně
wird in Teamarbeit entwickelt und verantwortet. Die jako zpracování jeho výsledků jsou časově náročnou
Ergebnisse dieses Seminars sollen online erfasst und in die záležitostí, což je zohledněno v harmonogramu projektu.
denk.mal digi-Karte aufgenommen werden. Die
Bildungsmalšnahme ist organisatorisch wie auch inhaltlich
aufwándig und benotigt daher viel Zeit fůr Vor- und
Nacharbeiten.

Aktivitát T1 4 / Aktivita T1.4 Studierenden-Exkursionen 04.2021 07.2022 33.745,30 € Tschechische Republik/
im bayerisch-bohmischen Česká republika
Grenzgebiet zum Thema
"Nicht mehr da" / Studentské
exkurze do
česko-bavorského příhraničí
k tématu „Bylo tu, není tu..."
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Aktivitát T1.3 / Aktivita TI .3

Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

Aktivitát T1 4 / Aktivita T1.4

denk.mal digi-Seminar- 08.2022 12.2022 41.975,30 € Tschechische Republik /
multimediales Blockseminar Česká republika
mit Passauer und Pilsener
Studierenden zum Thema
"Judisches Leben an der
bayerisch-bohmischen
Grenze" / Multimediální
blokový seminář pro
pasovské a plzeňské
studenty o životě židovské
menšiny v česko-bavorském
příhraničí
Im einwochigen deutsch-tschechischen Seminář erstellen Popis aktivity 
30 Studierende aus beiden Universitaten Erklárvideos zum Prosím popište obsah 
judischen Leben im bayerisch-bohmischen Grenzgebiet. Mit aktivity Uveďte prosím,
der Methode der Erklárvideos werden auf einfache Weise 
abstrakte Zusammenhánge mit teils emotionalen Mitteln 
beschrieben. Die Studierenden bescháftigen sich mit dem 
jahrhundertelangen Zusammenleben judischer und 
christlicher Gemeinden im Bohmerwald und reflektieren 
auch die Folgen der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft sowie den Umgang mit der Thematik 
beiderseits der bayerisch-bohmischen Grenze. Von der 
Konzeption uber Aufnahme und Schnitt bis hin zur 
Produktion der Videos werden alle Schritte von den 
Studierenden selbst ausgefuhrt. Das Ziel des Seminars 
besteht zum einen darin, Ausschnitte aus dem Leben der 
judischen Bevolkerung im deutsch-tschechischen 
Grenzgebiet im Laufe der Geschichte und die 
verschiedenen Blickwinkel des Themas zu beleuchten. Zum 
anderen soli die Methode der Erklárvideos vermittelt, ihr 
Nutzen und ihre Beschránkungen diskutiert werden. Das 
Seminář findet zum Teil z. B. in der ehemaligen Synagoge in 
Hartmanice/Hartmanitz statt. Die organisatorische Planung 
liegt bei der Universitát Pilsen, die inhaltliche Ausgestaltung 
wird in Teamarbeit entwickelt und verantwortet. Die 
Ergebnisse dieses Seminars sollen online erfasst und in die 
denk.mal digi-Karte aufgenommen werden. Die 
Bildungsmalšnahme ist organisatorisch wie auch inhaltlich 
aufwándig und benotigt daher viel Zeit fůr Vor- und 
Nacharbeiten.
Studierenden-Exkursionen 04.2021 
im bayerisch-bohmischen 
Grenzgebiet zum Thema 
"Nicht mehr da" / Studentské 
exkurze do
česko-bavorského příhraničí 
k tématu „Bylo tu, není tu..."

partner bude aktivitu 
realizovat

07.2022

Během týdenního česko-německého semináře bude 30 
studentů obou univerzit vytvářet vysvětlující videa o životě 

který židovské menšiny v česko-bavorském příhraničním regionu. 
Prostřednictvím těchto videí lze jednoduchým způsobem 
popsat abstraktní souvislosti s částečným využitím 
emociálních prostředků. Studenti se budou zabývat 
mnohasetletým soužitím židovských a křesťanských 
komunit na Šumavě i následky nacistického teroru a jejich 
reflexí na obou stranách česko-bavorské hranice. Všechny 
dílčí úkony, od koncepce videí přes natáčení a střih až po 
konečnou výrobu, budou studenti provádět sami. Cílem 
semináře je představit touto formou a z různých pohledů 
vybrané aspekty života židovské menšiny v 
česko-bavorském příhraničí v různých dějinných obdobích, 
naučit studenty vytvářet vysvětlující videa a diskutovat s 
nimi o jejich možném využití i o úskalích. Seminář bude 
částečně probíhat v bývalé synagoze v Hartmanicích 
Organizaci semináře bude mít na starosti plzeňská 
univerzita, obsah semináře budou oba týmy vytvářet a 
zodpovídat společně. Výsledky semináře budou k dispozici 
na internetových stránkách projektu, a tím i na mapě 
pomníků česko-bavorského příhraničí. Organizace a 
obsahová příprava týdenního blokového semináře, stejně 
jako zpracování jeho výsledků jsou časově náročnou 
záležitostí, což je zohledněno v harmonogramu projektu.

33.745,30 € Tschechische Republik/ 
Česká republika
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Beschreibung der Fur Studierende der beiden Universitáten werden zwei Popis aktivity: Pro studenty obou univerzit se uskuteční dvě exkurze k
Aktivitát: Exkursionen zur Geschichte des 20. Jahrhunderts im Prosím popište obsah dějinám 20. století v příhraničním regionu. Navštívená
Bitte beschreiben Sie die Grenzgebiet angeboten. Die besuchten Orte spiegeln die aktivity Uveďte prosím, který místa se pojí s česko-německým soužitím v pohraničí,
Inhalte derjeweiligen Geschichte des deutsch-tschechischen Zusammenlebens in partner bude aktivitu exkurze se uskuteční pod mottem „Bylo tu, není tu...".
Aktivitát Bitte geben Sie ant der Grenzregion wider und die Exkursionen finden unter realizovat Studenti během nich budou poznávat zaniklé obce a jejich
welcher Partner die Aktivitát dem Motto „Bylo tu, není tu..." („Nicht mehr da") statt. Bei historii, zkoušet nové metody výuky dějepisu opírající se o
durchfuhren wird den Tagesexkursionen erkunden dieTeilnehmenden využití digitálních médií, a přitom si rozšiřovat své mediální

verschwundene Dórfer, erforschen derer Geschichte und a jazykové kompetence. Exkurze budou v těsné spolupráci
erproben neue Methoden des digitalen organizovat a realizovat pracovníci Katedry německého
Geschichtsunterrichts und verbessern dabei ihre Sprach- jazyka Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a
und Medienkompetenzen. Die Exkursionen werden Profesury didaktiky dějepisu na Univerzitě Pasov.
gemeinsam von Projektmitarbeiter/innen des Lehrstuhls
fur deutsche Sprache an der Padagogischen Fakultát der
Westbóhmischen Universitát in Pilsen und der Professur
fur die Didaktik der Geschichte an der Universitát Passau
organisiert und durchgefuhrt.

Aktivitát TI .5 / Aktivita TI 5 denk.mal digi-Tage mit 09.2020 07.2021 47 745,30 € Tschechische Republik /
deutschen und Česká republika
tschechischen Schulklassen
zum Thema GrenzĎffnung
1989/90 / Projektové dny s
českými a německými
školami k tématu otevření
hranice v letech 1989/90
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Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte derjeweiligen 
Aktivitát Bitte geben Sie ant 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

Aktivitát TI .5 / Aktivita TI 5

Europáische Union 
Evropská unie
Europaischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Fur Studierende der beiden Universitáten werden zwei 
Exkursionen zur Geschichte des 20. Jahrhunderts im 
Grenzgebiet angeboten. Die besuchten Orte spiegeln die 
Geschichte des deutsch-tschechischen Zusammenlebens in 
der Grenzregion wider und die Exkursionen finden unter 
dem Motto „Bylo tu, není tu..." („Nicht mehr da") statt. Bei 
den Tagesexkursionen erkunden dieTeilnehmenden 
verschwundene Dórfer, erforschen derer Geschichte und 
erproben neue Methoden des digitalen 
Geschichtsunterrichts und verbessern dabei ihre Sprach- 
und Medienkompetenzen. Die Exkursionen werden 
gemeinsam von Projektmitarbeiter/innen des Lehrstuhls 
fur deutsche Sprache an der Padagogischen Fakultát der 
Westbóhmischen Universitát in Pilsen und der Professur 
fur die Didaktik der Geschichte an der Universitát Passau 
organisiert und durchgefuhrt.
denk.mal digi-Tage mit 09.2020 07.2021
deutschen und
tschechischen Schulklassen
zum Thema GrenzĎffnung
1989/90 / Projektové dny s
českými a německými
školami k tématu otevření
hranice v letech 1989/90

exkurze se uskuteční pod mottem „Bylo tu, není tu...". 
Studenti během nich budou poznávat zaniklé obce a jejich 
historii, zkoušet nové metody výuky dějepisu opírající se o 
využití digitálních médií, a přitom si rozšiřovat své mediální 
a jazykové kompetence. Exkurze budou v těsné spolupráci 
organizovat a realizovat pracovníci Katedry německého 
jazyka Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a 
Profesury didaktiky dějepisu na Univerzitě Pasov.

47 745,30 € Tschechische Republik /
Česká republika

Popis aktivity: Pro studenty obou univerzit se uskuteční dvě exkurze k
Prosím popište obsah dějinám 20. století v příhraničním regionu. Navštívená
aktivity Uveďte prosím, který místa se pojí s česko-německým soužitím v pohraničí, 
partner bude aktivitu 
realizovat
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Europáische Union
Evropská unie
Europáischer Fonds fiir
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Beschreibung der FůrJugendliche ist es heute selbstverstándlich, weite Teile Popis aktivity: Pro mladé lidi je dnes samozřejmostí, že mohou cestovat
Aktivitát: Europas ohne Grenzkontrollen bereisen zu kónnen. Daher Prosím popište obsah téměř po celé Evropě bez hraničních kontrol. Proto se
Bitte beschreiben Sie die wird ihnen in den denk.mal digi-Tagen die Bedeutsamkeit aktivity Uvedte prosím, který budou v rámci projektových dnů zabývat významem
Inhalte der jeweihgen der Grenzdffnung von 1989/90 zwischen Deutschland und partner bude aktivitu otevření hranice mezi Československem a Německem v
Aktivitát Bitte geben Sie an, derTschechoslowakei bewusstgemacht. Durch die realizovat letech 1989/90. Na základě získaných informací a
welcher Partner die Aktivitát Behandlung des Themaswird ihnen vermittelt, dass zkušeností si mají uvědomit, že je velice důležité se politicky
durchfuhren wird. politisches und gesellschaftliches Engagement fur die a společensky angažovat, a tím utvářet společnou

gemeinsame Zukunft sehr wichtig ist. Die budoucnost. V rámci výuky dějepisu seznámí projektoví
Projektmitarbeiter/innen besuchen die teilnehmenden pracovníci studenty ze zapojených středních škol se
Klassen an ihren Schulen und vermitteln den Schuler/innen základními informacemi k tématu otevření hranice. Počítá
im Rahmen des Geschichtsunterrichts grundlegende se s několikahodinovými workshopy, které se uskuteční na
Inhalte zum Thema Grenzoffnung. Es sind mehrstůndige českých a bavorských školách. Žáci se ve spolupráci s
Programme geplant, die in den bayerischen sowie den projektovými pracovníky budou zabývat daným tématem,
tschechischen Schulen durchgefůhrtwerden. Die vyhledávat pomníky v okolí školy a vytvářet virtuální
Schuler/innen bescháftigen sich in Zusammenarbeit mit prezentaci historie svého regionu, kterou poté představí
den Projektmitarbeiter/innen mitdem Thema, suchen nach své partnerské škole, např. v rámci virtuálního pracovního
den Denkmálern in ihrer Umgebung, schaffen eine virtuelle setkání. O několik týdnů později spolu obě partnerské třídy
Prásentation ihrer regionalen Geschichte und stellen sie stráví tři projektové dny na česko-bavorských hranicích
der Partnerschule vor, z.B. im Rahmen eines virtuellen (např. Bayerisch Eisenstein/Železná Ruda nebo
Meetings. Einige Wochen spáter verbringen die Philippsreut/Strážný). Během těchto dní budou studenti v
Schuler/innen an einem Grenzort (z.B. Bayerisch jazykově smíšených skupinách intenzivně pracovat na
Eisenstein/Železná Ruda oder Philippsreut/Strážný) drei zmíněném tématu. Budou besedovat s pamětníky, blíže
gemeinsame Projekttage.Wáhrend dieser denk.mal poznávat dané místo a vytvářet návrhy pomníků. Na
digi-Tage arbeiten sich die Schuler/innen in sprachlich základě společné práce si rozšíří své jazykové, mediální i
gemischten Kleingruppen vertieft in das Thema ein. Sie odborné kompetence. Výsledky školních projektů budou
fuhren Gespráche mit Zeitzeug/innen, erkunden den představeny na školních prezentacích a zveřejněny na
Erinnerungsort und entwickeln Denkmalideen. AufGrund webových stránkách projektu a na mapě pomníků, kde
der gemeinsamen Arbeit erweitern sie ihre sprachlichen, budou k dispozici dalším školám z projektové oblasti.
medialen sowie fachlichen Kompetenzen. Die Ergebnisse Všechny aktivity budou po obsahové i organizační stránce
der Schulerprojektewerden offentlich prásentiert und im připravovat oba projektové týmy společně. Školní
Rahmen der Kartě sowie auf der Projektwebsite auch workshopy a prezentace na školách budou projektové týmy
anderen Schulen des Projektgebietes zurVerfugung realizovat odděleně v příslušných státech, projektové dny
gestellt. Die MaBnahmen der Aktivitát werden inhaltlich wie budou realizovat společně.
organisatorisch von den Passauer und Pilsener
Projektmitarbeiter/innen gemeinsam vorbereitet. Die
Schulbesuche wie auch die Prásentationen fuhren die
jeweiligen Projektteams in ihrem Land durch, die denk.mal
digi-Tage werden gemeinsam veranstaltet.
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Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweihgen 
Aktivitát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird.

Fůr Jugendliche ist es heute selbstverstándlich, weite Teile 
Europas ohne Grenzkontrollen bereisen zu kónnen. Daher 
wird ihnen in den denk.mal digi-Tagen die Bedeutsamkeit 
der Grenzdffnung von 1989/90 zwischen Deutschland und 
derTschechoslowakei bewusstgemacht. Durch die 
Behandlung des Themas wird ihnen vermittelt, dass 
politisches und gesellschaftliches Engagement fur die 
gemeinsame Zukunft sehr wichtig ist. Die 
Projektmitarbeiter/innen besuchen die teilnehmenden 
Klassen an ihren Schulen und vermitteln den Schuler/innen 
im Rahmen des Geschichtsunterrichts grundlegende 
Inhalte zum Thema Grenzoffnung. Es sind mehrstůndige 
Programme geplant, die in den bayerischen sowie den 
tschechischen Schulen durchgefůhrt werden. Die 
Schuler/innen bescháftigen sich in Zusammenarbeit mit 
den Projektmitarbeiter/innen mitdem Thema, suchen nach 
den Denkmálern in ihrer Umgebung, schaffen eine virtuelle 
Prásentation ihrer regionalen Geschichte und stellen sie 
der Partnerschule vor, z.B. im Rahmen eines virtuellen 
Meetings. Einige Wochen spáter verbringen die 
Schuler/innen an einem Grenzort (z.B. Bayerisch 
Eisenstein/Železná Ruda oder Philippsreut/Strážný) drei 
gemeinsame Projekttage. Wáhrend dieser denk.mal 
digi-Tage arbeiten sich die Schuler/innen in sprachlich 
gemischten Kleingruppen vertieft in das Thema ein. Sie 
fuhren Gespráche mit Zeitzeug/innen, erkunden den 
Erinnerungsort und entwickeln Denkmalideen. Auf Grund 
der gemeinsamen Arbeit erweitern sie ihre sprachlichen, 
medialen sowie fachlichen Kompetenzen. Die Ergebnisse 
der Schulerprojekte werden offentlich prásentiert und im 
Rahmen der Kartě sowie auf der Projektwebsite auch 
anderen Schulen des Projektgebietes zurVerfugung 
gestellt. Die MaBnahmen der Aktivitát werden inhaltlich wie 
organisatorisch von den Passauer und Pilsener 
Projektmitarbeiter/innen gemeinsam vorbereitet. Die 
Schulbesuche wie auch die Prásentationen fuhren die 
jeweiligen Projektteams in ihrem Land durch, die denk.mal 
digi-Tage werden gemeinsam veranstaltet.

Popis aktivity: Pro mladé lidi je dnes samozřejmostí, že mohou cestovat
Prosím popište obsah téměř po celé Evropě bez hraničních kontrol. Proto se
aktivity Uvedte prosím, který budou v rámci projektových dnů zabývat významem 
partner bude aktivitu otevření hranice mezi Československem a Německem v
realizovat letech 1989/90. Na základě získaných informací a

zkušeností si mají uvědomit, že je velice důležité se politicky 
a společensky angažovat, a tím utvářet společnou 
budoucnost. V rámci výuky dějepisu seznámí projektoví 
pracovníci studenty ze zapojených středních škol se 
základními informacemi k tématu otevření hranice. Počítá 
se s několikahodinovými workshopy, které se uskuteční na 
českých a bavorských školách. Žáci se ve spolupráci s 
projektovými pracovníky budou zabývat daným tématem, 
vyhledávat pomníky v okolí školy a vytvářet virtuální 
prezentaci historie svého regionu, kterou poté představí 
své partnerské škole, např. v rámci virtuálního pracovního 
setkání. O několik týdnů později spolu obě partnerské třídy 
stráví tři projektové dny na česko-bavorských hranicích 
(např. Bayerisch Eisenstein/Železná Ruda nebo 
Philippsreut/Strážný). Během těchto dní budou studenti v 
jazykově smíšených skupinách intenzivně pracovat na 
zmíněném tématu. Budou besedovat s pamětníky, blíže 
poznávat dané místo a vytvářet návrhy pomníků. Na 
základě společné práce si rozšíří své jazykové, mediální i 
odborné kompetence. Výsledky školních projektů budou 
představeny na školních prezentacích a zveřejněny na 
webových stránkách projektu a na mapě pomníků, kde 
budou k dispozici dalším školám z projektové oblasti. 
Všechny aktivity budou po obsahové i organizační stránce 
připravovat oba projektové týmy společně. Školní 
workshopy a prezentace na školách budou projektové týmy 
realizovat odděleně v příslušných státech, projektové dny 
budou realizovat společně.
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Aktivitát T1.6 / Aktivita T1.6 denk.mal digi-Tage mit 09.2021
deutschen und 47.745,30 € Tschechische Republik /Česká

republika
tschechischen Schulklassen -
Denkmáler zur Erinnerung
an die Opfer des KZ
Flossenburg und der
Tcdesmársche von 1945 /
Projektové dny s českými a
německými školami -
Pomníky připomínající oběti
koncentračního tábora
Flossenburg a pochodů smrti
v roce 1945
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Aktivitát T1.6 / Aktivita T1.6 denk.mal digi-Tage mit 09.2021
deutschen und 
tschechischen Schulklassen - 
Denkmáler zur Erinnerung 
an die Opfer des KZ 
Flossenburg und der 
Tcdesmársche von 1945 /
Projektové dny s českými a 
německými školami - 
Pomníky připomínající oběti 
koncentračního tábora 
Flossenburg a pochodů smrti 
v roce 1945

Europáische Union 
Evropská unie
Europáischer Fonds fur 
regionale Entwfcklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

47.745,30 € Tschechische Republik /
Česká republika

Seite/ Strana 40 von / z 60, 21.04.2020 08:08



Europžtische Union
Evropská unie
Europáischer Fonds fůr
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Beschreibung der In mehrstundigen Schulprogrammen werden die Popis aktivity: V rámci několikahodinových školních programů se budou
Aktivitát: Schuler/innen aut den Besuch der Gedenkstátte KZ Prosím popište obsah studenti bavorských a českých středních škol připravovat
Bitte beschreiben Sie die Flossenburg vorbereitet. Dazu kommen die aktivity Uveďte prosím, který na návštěvu Památníku Flossenburg. Během těchto
Inhalte der jeweihgen Projektmitarbeiter/innen in bayerische sowie tschechische partner bude aktivitu přípravných workshopů je zaměstnanci projektu seznámí
Aktivitát Bitte geben Sie an, Schulen, um dort mit den Schuler/innen das notige realizovat. se základními informacemi o životě v příhraničí za vlády
welcher Partner die Aktivitát Hintergrundwissen uber die Lebensbedingungen in der nacistického režimu a formách vyloučení na okraj
durchfuhren wird. Grenzregion in derZeit des Nationaisozialismus sowie die společnosti. Budou se zabývat obdobím nacismu, historií

Formen der Ausgrenzung zu erarbeiten. Die Schuler/innen koncentračního tábora Flossenburg i tím, jak se s touto
bescháftigen sich mit der Geschichte der NS-Zeit, des tíživou minulostí zacházelo a zachází. Kromě toho se
Konzentrationslagers Flossenburg und den Todesmárschen seznámí s pomníkyjako formou kultury uvažování o
von 1945 ebenso wie damit, wie mit der bedrůckenden historii. Budou hledat pomníky ve svém okolí a vytvářet
Geschichte umgegangen wurde und wird. Daruber hinaus virtuální prezentaci historie svého regionu, kterou následně
werden sie im Unterricht mit Denkmalern ais Form der představí své partnerské škole, např. v rámci virtuálního
Geschichtskultur vertraut gemacht. Sie suchen nach setkání. O několik týdnů později spolu čeští a němečtí
Denkmalern in ihrer Umgebung, die sie mithilfe einer studenti stráví tři projektové dny v Památníku Flossenburg,
virtuellen Prásentation ihrer Partnerschule z. B. im Rahmen kde budou v jazykově smíšených skupinách intenzivně
eines virtuellen Meetings vorstellen.Wenige Wochen spáter pracovat na daném tématu. Budou se blíže seznamovat s
verbringen die dt. und tsch. Schuler/innen gemeinsam drei dějinami tohoto historického místa a s tím, jakým
Projekttage in der KZ-Gedenkstátte Flossenburg und způsobem se na něm připomínají zde spáchané zločiny,
arbeiten sich in sprachlich gemischten Kleingruppen zločinci i oběti. Zároveň budou mít příležitost zúčastnit se
vertieft in das Thema ein. Sie erkunden die historische workshopů k vědomé práci s diverzitou a zpracovat
Statte und untersuchen, wie dort an die begangenen zmiňovaná témata kreativní formou. Na základě společné
Verbrechen und an die Tater und Opfer erinnert wird. práce si rozšíří své jazykové, mediální i odborné
Dabei werden sie sich auch in kůnstlerischen Formen mit kompetence. Výsledky školních projektů budou
dem Gedenken auseinandersetzen und an einem představeny na školních prezentacích, publikovány na
Workshop zur diversitatsbewussten Bildung teilnehmen. mapě pomníků a na webových stránkách projektu, kde
Aut Grund der gemeinsamen Arbeit erweitern sie ihre budou k dispozici dalším školám z projektové oblasti.
sprachlichen, mediaien sowie fachlichen Kompetenzen. Die Všechny aktivity budou po obsahové i organizační stránce
Ergebnisse der Gedenkstáttenarbeitwerden an den připravovat oba projektové týmy společně. Školní
Schulen prásentiert und im Rahmen der denk.mal workshopy a prezentace na školách budou projektové týmy
digi-Karte sowie aut der Projektwebsite auch anderen realizovat odděleně v příslušných státech, projektové dny
Schulen des Projektgebietes zur Verfůgung gestellt. Die budou realizovat společně.
MaBnahmen der Aktivitát werden inhaltlich wie
organisatorisch von den Passauer und Pilsener
Projektmitarbeiter/innen gemeinsam vorbereitet. Die
Schulbesuche wie auch die Prásentationen fůhren die
jeweiligen Projektteams in ihrem Land durch, die denk.mal
digi-Tage werden gemeinsam veranstaltet.
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Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweihgen 
Aktivitát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird.

In mehrstundigen Schulprogrammen werden die 
Schuler/innen aut den Besuch der Gedenkstátte KZ 
Flossenburg vorbereitet. Dazu kommen die 
Projektmitarbeiter/innen in bayerische sowie tschechische 
Schulen, um dort mit den Schuler/innen das notige 
Hintergrundwissen uber die Lebensbedingungen in der 
Grenzregion in derZeit des Nationaisozialismus sowie die 
Formen der Ausgrenzung zu erarbeiten. Die Schuler/innen 
bescháftigen sich mit der Geschichte der NS-Zeit, des 
Konzentrationslagers Flossenburg und den Todesmárschen 
von 1945 ebenso wie damit, wie mit der bedrůckenden 
Geschichte umgegangen wurde und wird. Daru ber hinaus 
werden sie im Unterricht mit Denkmalern ais Form der 
Geschichtskultur vertraut gemacht. Sie suchen nach 
Denkmalern in ihrer Umgebung, die sie mithilfe einer 
virtuellen Prásentation ihrer Partnerschule z. B. im Rahmen 
eines virtuellen Meetings vorstellen. Wenige Wochen spáter 
verbringen die dt. und tsch. Schuler/innen gemeinsam drei 
Projekttage in der KZ-Gedenkstátte Flossenburg und 
arbeiten sich in sprachlich gemischten Kleingruppen 
vertieft in das Thema ein. Sie erkunden die historische 
Statte und untersuchen, wie dort an die begangenen 
Verbrechen und an die Tater und Opfer erinnert wird.
Dabei werden sie sich auch in kůnstlerischen Formen mit 
dem Gedenken auseinandersetzen und an einem 
Workshop zur diversitatsbewussten Bildung teilnehmen. 
Aut Grund der gemeinsamen Arbeit erweitern sie ihre 
sprachlichen, mediaien sowie fachlichen Kompetenzen. Die 
Ergebnisse der Gedenkstáttenarbeit werden an den 
Schulen prásentiert und im Rahmen der denk.mal 
digi-Karte sowie aut der Projektwebsite auch anderen 
Schulen des Projektgebietes zur Verfůgung gestellt. Die 
MaBnahmen der Aktivitát werden inhaltlich wie 
organisatorisch von den Passauer und Pilsener 
Projektmitarbeiter/innen gemeinsam vorbereitet. Die 
Schulbesuche wie auch die Prásentationen fůhren die 
jeweiligen Projektteams in ihrem Land durch, die denk.mal 
digi-Tage werden gemeinsam veranstaltet.

Popis aktivity: V rámci několikahodinových školních programů se budou
Prosím popište obsah studenti bavorských a českých středních škol připravovat
aktivity Uveďte prosím, který na návštěvu Památníku Flossenburg. Během těchto 
partner bude aktivitu přípravných workshopů je zaměstnanci projektu seznámí
realizovat. se základními informacemi o životě v příhraničí za vlády

nacistického režimu a formách vyloučení na okraj 
společnosti. Budou se zabývat obdobím nacismu, historií 
koncentračního tábora Flossenburg i tím, jak se s touto 
tíživou minulostí zacházelo a zachází. Kromě toho se 
seznámí s pomníkyjako formou kultury uvažování o 
historii. Budou hledat pomníky ve svém okolí a vytvářet 
virtuální prezentaci historie svého regionu, kterou následně 
představí své partnerské škole, např. v rámci virtuálního 
setkání. O několik týdnů později spolu čeští a němečtí 
studenti stráví tři projektové dny v Památníku Flossenburg, 
kde budou v jazykově smíšených skupinách intenzivně 
pracovat na daném tématu. Budou se blíže seznamovat s 
dějinami tohoto historického místa a s tím, jakým 
způsobem se na něm připomínají zde spáchané zločiny, 
zločinci i oběti. Zároveň budou mít příležitost zúčastnit se 
workshopů k vědomé práci s diverzitou a zpracovat 
zmiňovaná témata kreativní formou. Na základě společné 
práce si rozšíří své jazykové, mediální i odborné 
kompetence. Výsledky školních projektů budou 
představeny na školních prezentacích, publikovány na 
mapě pomníků a na webových stránkách projektu, kde 
budou k dispozici dalším školám z projektové oblasti. 
Všechny aktivity budou po obsahové i organizační stránce 
připravovat oba projektové týmy společně. Školní 
workshopy a prezentace na školách budou projektové týmy 
realizovat odděleně v příslušných státech, projektové dny 
budou realizovat společně.
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Aktivitát T1.7 / Aktivita TI .7 denk.mal digi-Fortbildungfur 01.2020 12.2022 76.242,29 € Freistaat Bayern / Svobodný
Lehrkráfte - Denkmáler fůr stát Bavorsko
die Opfer der NS-Herrschaft
und digitale Medien im
Geschichtsunterricht und bei
Geschichtsprojekten /
Vzdělávací semináře pro
učitele - pomníky obětem
nacistického teroru a
digitálnímédia ve výuce
dějepisu a v dějepisných
projektech

Beschreibung der Hauptziel der drei jeweils eintágigen Fortbildungen ist es, Popis aktivity: Hlavním cílem tří jednodenních česko-německých
Aktivitát: die Geschehnisse und den Umgang der Menschen mit den Prosím popište obsah vzdělávacích seminářů pro učitele je tematizovat události
Bitte beschreiben Sie die Erinnerungen an NS-Verbrechen zu thematisieren sowie die aktivity Uveďte prosím, který spojené s nacistickými zločiny v příhraničním regionu,
Inhalte der jeweiligen Geschichtslehrkráfte in die Digitalisierung einzufuhren. Der partner bude aktivitu zabývat se způsobem jejich připomínánív minulosti i
Aktivitát Bitte geben Sie an, Buchenwalder Todeszug durchquerte vom 7. bis 28. April realizovat současnosti a vybavit vyučující metodami opírajícími se o
welcher Partner die Aktivitát 1945 mit etwa 40 Guterwagen voliér Háftlinge aus dem KZ využití digitálních prostředků ve výuce. Od 7. do 28. dubna
durchfuhren wird Buchenwald das bayerisch-bohmische Grenzgebiet. Von 1945 křižoval česko-bavorským pohraničím tzv.

etwa 4.500 Menschen ůberlebten hochstens 800 diesen Buchenwaldský vlak smrti se zhruba čtyřiceti nákladními
Transport uber Leipzig, Dresden, Komotau, Pilsen, Passau, vagóny plnými zajatců z koncentračního tábora
Munchen nach Dachau. Nachfolgende Generationen haben Buchenwald. Tento transport jedoucí přes Lipsko,
in unterschiedlicher Intensitát und verschiedenen Formen Drážďany, Chomutov, Plzeň, Pasov, Mnichov až do Dachau
das Andenken an die Opfer bewahrt - oder auch nicht. Jede přežilo nanejvýš 800 lidí z přibližně 4 500. Poválečné
Fortbildung setzt eigene thematische Schwerpunkte mit generace připomínaly tyto oběti s různou intenzitou a
interaktiven Exkursionen zu Denkmálern, die an die Opfer různým způsobem. Každý seminář bude mít odlišné
erinnern, sowie der Einfuhrung in digitale Lehr-, Lern-, tematické zaměření a bude doplněn o interaktivní exkurzi k
Arbeits- und Prasentationsszenarien. Sie bieten pomníkům, které připomínají oběti nacistického teroru.
Anwendungsbeispiele medialer Darstellungs- und Součástí seminářů je úvod do digitálních výukových,
Vermittlungsmoglichkeiten regionalgeschichtlicher Bildung. pracovních a prezentačních konceptů a příklady jejich
Die teilnehmenden Lehrkráfte lernen modeme využití ve výuce regionální historie, které se účastníci
Medienausstattung anzuwenden und sie experimentieren vyzkouší v praxi. Semináře se konají v prostorách pasovské
mit medialen und digitalen Móglichkeiten der Vermittlung. a plzeňské univerzity, které jsou pro výuku s mediálními
Die Fortbildungen finden in Ráumlichkeiten der prostředky výborně vybaveny. Jedná se např. o didaktickou
Universitáten Passau und Pilsen statt, die ftir das laboratoř (DiLab) na Univerzitě Pasov, tzv. „učebnu
Unterrichten mit digitalen Mitteln bestens ausgestattet budoucnosti” s výpočetní technikou a dalším mediálním
sind, so das Didaktische Labor (DiLab) an der Universitát vybavením. Využití médií a prostředků digitalizace ve výuce
Passau, das „Klassenzimmer der Zukunft" mit IT- und budou účastnící zároveň kriticky reflektovat. Učitelé získají
Medienausstattung. Auch werden die Digitalisierung und obsáhlé informace o výukových metodách opírajících se o
der Einsatz des gegenwártigen Medienspektrums využití digitálních médií, hlubší vhled do tématu vyrovnání
reflektiert. Die teilnehmenden Lehrkráfte erwerben se s tíživými událostmi v česko-bavorském regionu a
umfassendes Wissen zu digital unterstiitzten příklady jejich zprostředkování. Semináře se konají střídavě
Unterrichtsmethoden sowie vertiefte Einblicke in den v Pasově a v Plzni, přičemž jsou vždy plánovány a
Umgang mit diesen Ereignissen, die den organizovány místním týmem, realizovány jsou společně.
deutsch-tschechischen Grenzraum bis heute belasten. Die
Fortbildungen werden abwechselnd in Passau und Pilsen
jeweils vom órtlichen Team organisiert und geplant sowie
gemeinsam ausgefuhrt.

Seite / Strana 42 von / z 60, 21.04.2020 08:08

Aktivitát T1.7 / Aktivita TI .7

Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

Europáische Union 
Evropská unie
Europaischer Fonds fůr 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

denk.mal digi-Fortbildungfur 01.2020 12.2022 76.242,29 € Freistaat Bayern / Svobodný
Lehrkráfte - Denkmáler fůr stát Bavorsko
die Opfer der NS-Herrschaft
und digitale Medien im
Geschichtsunterricht und bei
Geschichtsprojekten /
Vzdělávací semináře pro 
učitele - pomníky obětem 
nacistického teroru a 
digitální média ve výuce 
dějepisu a v dějepisných 
projektech
Hauptziel der drei jeweils eintágigen Fortbildungen ist es, Popis aktivity:
die Geschehnisse und den Umgang der Menschen mit den Prosím popište obsah
Erinnerungen an NS-Verbrechen zu thematisieren sowie die aktivity Uveďte prosím,
Geschichtslehrkráfte in die Digitalisierung einzufuhren. Der partner bude aktivitu
Buchenwalder Todeszug durchquerte vom 7. bis 28. April realizovat
1945 mit etwa 40 Guterwagen voliér Háftlinge aus dem KZ
Buchenwald das bayerisch-bohmische Grenzgebiet. Von
etwa 4.500 Menschen ůberlebten hochstens 800 diesen
Transport uber Leipzig, Dresden, Komotau, Pilsen, Passau,
Munchen nach Dachau. Nachfolgende Generationen haben 
in unterschiedlicher Intensitát und verschiedenen Formen 
das Andenken an die Opfer bewahrt - oder auch nicht. Jede 
Fortbildung setzt eigene thematische Schwerpunkte mit 
interaktiven Exkursionen zu Denkmálern, die an die Opfer 
erinnern, sowie der Einfuhrung in digitale Lehr-, Lern-,
Arbeits- und Prasentationsszenarien. Sie bieten 
Anwendungsbeispiele medialer Darstellungs- und 
Vermittlungsmoglichkeiten regionalgeschichtlicher Bildung.
Die teilnehmenden Lehrkráfte lernen modeme 
Medienausstattung anzuwenden und sie experimentieren 
mit medialen und digitalen Móglichkeiten der Vermittlung.
Die Fortbildungen finden in Ráumlichkeiten der 
Universitáten Passau und Pilsen statt, die ftir das 
Unterrichten mit digitalen Mitteln bestens ausgestattet 
sind, so das Didaktische Labor (DiLab) an der Universitát 
Passau, das „Klassenzimmer der Zukunft" mit IT- und 
Medienausstattung. Auch werden die Digitalisierung und 
der Einsatz des gegenwártigen Medienspektrums 
reflektiert. Die teilnehmenden Lehrkráfte erwerben 
umfassendes Wissen zu digital unterstiitzten 
Unterrichtsmethoden sowie vertiefte Einblicke in den 
Umgang mit diesen Ereignissen, die den 
deutsch-tschechischen Grenzraum bis heute belasten. Die 
Fortbildungen werden abwechselnd in Passau und Pilsen 
jeweils vom órtlichen Team organisiert und geplant sowie 
gemeinsam ausgefuhrt.

Hlavním cílem tří jednodenních česko-německých 
vzdělávacích seminářů pro učitele je tematizovat události 

který spojené s nacistickými zločiny v příhraničním regionu, 
zabývat se způsobem jejich připomínání v minulosti i 
současnosti a vybavit vyučující metodami opírajícími se o 
využití digitálních prostředků ve výuce. Od 7. do 28. dubna 
1945 křižoval česko-bavorským pohraničím tzv. 
Buchenwaldský vlak smrti se zhruba čtyřiceti nákladními 
vagóny plnými zajatců z koncentračního tábora 
Buchenwald. Tento transport jedoucí přes Lipsko, 
Drážďany, Chomutov, Plzeň, Pasov, Mnichov až do Dachau 
přežilo nanejvýš 800 lidí z přibližně 4 500. Poválečné 
generace připomínaly tyto oběti s různou intenzitou a 
různým způsobem. Každý seminář bude mít odlišné 
tematické zaměření a bude doplněn o interaktivní exkurzi k 
pomníkům, které připomínají oběti nacistického teroru. 
Součástí seminářů je úvod do digitálních výukových, 
pracovních a prezentačních konceptů a příklady jejich 
využití ve výuce regionální historie, které se účastníci 
vyzkouší v praxi. Semináře se konají v prostorách pasovské 
a plzeňské univerzity, které jsou pro výuku s mediálními 
prostředky výborně vybaveny. Jedná se např. o didaktickou 
laboratoř (DiLab) na Univerzitě Pasov, tzv. „učebnu 
budoucnosti” s výpočetní technikou a dalším mediálním 
vybavením. Využití médií a prostředků digitalizace ve výuce 
budou účastnící zároveň kriticky reflektovat. Učitelé získají 
obsáhlé informace o výukových metodách opírajících se o 
využití digitálních médií, hlubší vhled do tématu vyrovnání 
se s tíživými událostmi v česko-bavorském regionu a 
příklady jejich zprostředkování. Semináře se konají střídavě 
v Pasově a v Plzni, přičemž jsou vždy plánovány a 
organizovány místním týmem, realizovány jsou společně.
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Aktivitát T1.8 / Aktivita TI .8 denk.mal digi-Fortbildung fůr 07.2021 12.2021 25.695,30€ Tschechische Republik/
Lehrkrafte - Denkmáler zur Česká republika
Erinnerung an die Opfer des
Todesmarsches in Wallern
und Produktion von
Erklárvideos / Vzdělávací
semináře pro učitele -
pomníky připomínající oběti
pochodu smrti ve Volarech a
tvorba vysvětlujících videí

Beschreíbung der Im Rahmen einer zweitágigen Fortbildung in Volary/Wallern Popis aktivity: Během dvoudenního vzdělávacího semináře ve Volarech
Aktivitát: werden Erklárvideos zum Thema „Todesmarsch in Wallern'' Prosím popište obsah budou čeští a bavorští učitelé produkovat krátká videa
Bitte beschreiben Sie die produziert. In Wallern endete am 5. Mai 1945 nach 106 aktivity Uveďte prosím, který pojednávající o volarském pochodu smrti. 5. května 1945
Inhalte der jeweiligen Tagen und 890 km ein Todesmarsch von ca. 1300 Frauen. partner bude aktivitu byl ve Volarech osvobozen pochod smrti trvající 106 dnů,
Aktivitát. Bitte geben Sie an, Es ůberlebten etwa 350. Sie wurden inWallern befreit, die realizovat. dlouhý 890 kilometrů a původně čítající 1300 žen. Přežilo
welcher Partner die Aktivitát Toten beigesetzt. Bei dem Friedhof erinnert ein jich pouze 350. Mrtvé ženy byly pohřbeny na místním
durchfuhren wird Gedenkstein an die Leiden dieser Menschen, im hřbitově, kde je připomíná pamětní deska, vměstském

Stadtmuseum wird der Todesmarsch in einer Ausstellung muzeu je pochod smrti tématem jedné z expozic. Protože
thematisiert. Da es kaum mehr Zeitzeug/innen der pamětníků pochodů smrti rychle ubývá, měla by moderní
Todesmárschegibt, muss der modeme Unterricht neue výuka dějepisu více pracovat s novými metodami
Vermittlungsmethoden nutzen, zum Beispiel in Form von zprostředkování, např. ve formě vysvětlujícího videa. Cílem
Erklárvideos. Es werden Materialien mit Mitteln hergestellt, semináře je vytvořit výukové materiály využitelné na
die im Schulalltag und bei auGerschulischen českých a bavorských školách za pomoci prostředků, které
Geschichtsprojekten vorhanden sind (Smartphones, jsou dnes ve škole běžně dostupné (smartphony, tablety,
Tablets, einfache Schnittprogramme). Von der Konzeption jednoduché střihové programy). Učitelé absolvují celý
uber Aufnahme und Schnitt bis hin zu Produktion und proces práce s krátkým filmem: od koncepce přes natočení
Veróffentlichung der Erklárvideoswerden alle Schritte von a střih až k produkci a zveřejnění vysvětlujících videí, díky
den Teilnehmenden selbst ausgefuhrt. Das Ziel der čemuž si osvojí jednoduché postupy jejich výroby, takže je
Fortbildung besteht zum einen darin, einsetzbare budou moci vytvářet i se svými studenty. Vysvětlujícívidea
Erklárvideos fur den tschechischen und bayerischen budou ostatním vyučujícím dostupná na webových
Unterricht herzustellen, zum anderen, das Handwerkszeug stránkách projektu a prostřednictvím QR kódů budou
zu erlernen, spáter im eigenen Unterricht Erklárvideos mit propojena i s mapou pomníků. Obsahové i organizační
Schuler/-innen zu produzieren. Die Erklárvideos werden přípravy aktivity přebírá plzeňský tým v úzké spolupráci s
allen interessierten Lehrkráften auf der Projektwebsite zur pasovským. Seminář ve Volarech realizují projektoví
Verfugung gestellt und sind auch uber die denk.mal pracovníci z Plzně a z Pašova společně. Organizace a

digi-Karte verlinkt. Die inhaltlichen wie organisatorischen obsahová příprava semináře, stejně jako zpracování jeho
Vorbereitungen der Aktivitát ubernimmt das Pilsener in výsledků jsou časově náročnou záležitostí, což je
enger Absprache mit dem Passauer Team. Die zohledněno v harmonogramu projektu.
Durchfúhrung in Volary gestalten Mitarbeiter/innen aus
Passau und Pilsen gemeinsam. Die BildungsmaGnahme ist
organisatorisch wie auch inhaltlich aufwándig und benótigt
daher viel Zeit fur Vor- und Nacharbeiten.
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Aktivitát T1.8 / Aktivita TI .8

Beschreíbung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitát. Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

denk.mal digi-Fortbildung fůr 07.2021 12.2021 25.695,30€ Tschechische Republik/
Lehrkrafte - Denkmáler zur Česká republika
Erinnerung an die Opfer des
Todesmarsches in Wallern
und Produktion von
Erklárvideos / Vzdělávací
semináře pro učitele -
pomníky připomínající oběti
pochodu smrti ve Volarech a
tvorba vysvětlujících videí
Im Rahmen einer zweitágigen Fortbildung in Volary/Wallern Popis aktivity: 
werden Erklárvideos zum Thema „Todesmarsch in Wallern'' Prosím popište obsah 
produziert. In Wallern endete am 5. Mai 1945 nach 106 aktivity Uveďte prosím,
Tagen und 890 km ein Todesmarsch von ca. 1300 Frauen. partner bude aktivitu
Es ůberlebten etwa 350. Sie wurden in Wallern befreit, die realizovat.
Toten beigesetzt. Bei dem Friedhof erinnert ein 
Gedenkstein an die Leiden dieser Menschen, im 
Stadtmuseum wird der Todesmarsch in einer Ausstellung 
thematisiert. Da es kaum mehr Zeitzeug/innen der 
Todesmársche gibt, muss der modeme Unterricht neue 
Vermittlungsmethoden nutzen, zum Beispiel in Form von 
Erklárvideos. Es werden Materialien mit Mitteln hergestellt, 
die im Schulalltag und bei auGerschulischen 
Geschichtsprojekten vorhanden sind (Smartphones,
Tablets, einfache Schnittprogramme). Von der Konzeption 
uber Aufnahme und Schnitt bis hin zu Produktion und 
Veróffentlichung der Erklárvideos werden alle Schritte von 
den Teilnehmenden selbst ausgefuhrt. Das Ziel der 
Fortbildung besteht zum einen darin, einsetzbare 
Erklárvideos fur den tschechischen und bayerischen 
Unterricht herzustellen, zum anderen, das Handwerkszeug 
zu erlernen, spáter im eigenen Unterricht Erklárvideos mit 
Schuler/-innen zu produzieren. Die Erklárvideos werden 
allen interessierten Lehrkráften auf der Projektwebsite zur 
Verfugung gestellt und sind auch uber die denk.mal 
digi-Karte verlinkt. Die inhaltlichen wie organisatorischen 
Vorbereitungen der Aktivitát ubernimmt das Pilsener in 
enger Absprache mit dem Passauer Team. Die 
Durchfúhrung in Volary gestalten Mitarbeiter/innen aus 
Passau und Pilsen gemeinsam. Die BildungsmaGnahme ist 
organisatorisch wie auch inhaltlich aufwándig und benótigt 
daher viel Zeit fur Vor- und Nacharbeiten.

Během dvoudenního vzdělávacího semináře ve Volarech 
budou čeští a bavorští učitelé produkovat krátká videa 

který pojednávající o volarském pochodu smrti. 5. května 1945 
byl ve Volarech osvobozen pochod smrti trvající 106 dnů, 
dlouhý 890 kilometrů a původně čítající 1300 žen. Přežilo 
jich pouze 350. Mrtvé ženy byly pohřbeny na místním 
hřbitově, kde je připomíná pamětní deska, v městském 
muzeu je pochod smrti tématem jedné z expozic. Protože 
pamětníků pochodů smrti rychle ubývá, měla by moderní 
výuka dějepisu více pracovat s novými metodami 
zprostředkování, např. ve formě vysvětlujícího videa. Cílem 
semináře je vytvořit výukové materiály využitelné na 
českých a bavorských školách za pomoci prostředků, které 
jsou dnes ve škole běžně dostupné (smartphony, tablety, 
jednoduché střihové programy). Učitelé absolvují celý 
proces práce s krátkým filmem: od koncepce přes natočení 
a střih až k produkci a zveřejnění vysvětlujících videí, díky 
čemuž si osvojí jednoduché postupy jejich výroby, takže je 
budou moci vytvářet i se svými studenty. Vysvětlující videa 
budou ostatním vyučujícím dostupná na webových 
stránkách projektu a prostřednictvím QR kódů budou 
propojena i s mapou pomníků. Obsahové i organizační 
přípravy aktivity přebírá plzeňský tým v úzké spolupráci s 
pasovským. Seminář ve Volarech realizují projektoví 
pracovníci z Plzně a z Pašova společně. Organizace a 
obsahová příprava semináře, stejně jako zpracování jeho 
výsledků jsou časově náročnou záležitostí, což je 
zohledněno v harmonogramu projektu.
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Europáísche Union
Evropská unie
Europaischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Aktivitát T1.9 / Aktivita T1.9 denk.mal digi-Karte der 01.2020 12.2022 24.045,30 € Tschechische Republik /
Denkmáler des Česká republika
bayerisch-bohmischen
Grenzraums und
Projektwebsite / Mapa
pomníků česko-bavorského
příhraničí a internetová
stránka projektu

Beschreibung der Bei allen Projektaktivitaten werden unterschiedliche digitale Popis aktivity: V rámci všech projektových aktivit vzniknou různé digitální
Aktivitát: und mediale Unterrichtsmaterialien erarbeitet, wie Prosím popište obsah a mediální výukové materiály, jako např. krátké filmy z
Bitte beschreiben Sie die Kurzfilme von Zeitzeugeninterviews, Erklarvideos oder aktivity Uvedte prosím, který rozhovorů s pamětníky, audio záznamy nebo vysvětlující
Inhalte derjeweihgen Erschlielšungsaufgaben fur den medial unterstútzten partner bude aktivitu videa pro výuku dějepisu založenou na využití digitálních
Aktivitát Bitte geben Sie an, Geschichtsunterricht. Diese Materialien werden im Verlauf realizovat médií. Tyto materiály budou v průběhu projektu
welcher Partner die Aktivitát des Projekts gesammelt und auf der Projektwebsite zveřejňovány na internetové stránce projektu. Jako školní
durchfuhren wird prásentiert. Zudem liegtzur Verwendung im Unterrichtam pomůcka vznikne na konci projektu i mapa pomníků

Projektende die denk.mal digi-Karte in Papierform vor. Die česko-bavorského příhraničí. Skládací mapa bude
Faltkarte verweistauf ausgewáhlte Denkmáler, Plátze und obsahovat odkazy na vybrané pomníky, památníky a další
andere Erinnerungsorte in der deutsch-tschechischen památná místa v česko-německém pohraničí, která budou
Grenzregion, die auf der Projektwebsite prásentiert podrobně představena na internetové stránce projektu.
werden. Sie enthált zusátzliche Kurzinformationen sowie Pod odkazem se budou skrývat tipy na exkurze, např. k
Tipps fur Exkursionen, zum Beispiel zum Thema tématu otevření hranice na česko-německých hraničních
Grenzoffnung an der deutsch-tschechischen Grenze oder přechodech nebo vzpomínky na oběti pochodů smrti roku
zum Gedenken an die Opfer derTodesmársche imjahr 1945. Mapa bude s internetovou stránkou propojena
1945. Die Kartě ist mit der Projektwebsite verlinkt, dies pomocí QR kódů, které, bude-li to možné, budou umístěny i

geschieht mithilfe von QR-Codes, die - soweit móglich - přímo na daných památných místech. Na výběru míst se
auch an den Orten angebrachtwerden. Die Auswahl der budou podílet oba projektoví partneři. V časovém
Orte, die auf der Homepage prásentiert werden und zu harmonogramu je na vyhotovení mapy naplánován prostor
denen ein QR-Code mit Referenz auf die Kartě generiert od července do října 2022, ale na tvorbě obsahů
wird, wird im Verlauf des Projekts im . internetové stránky se bude pracovat průběžně od počátku
deutsch-tschechischen Projektteam getroffen. Im Zeitplan projektu. Na závěr projektu se na obou univerzitách
ist fur die intensive Bearbeitung der Kartě das Zeitfenster uskuteční veřejná prezentace mapy. Tvorba obsahu mapy
Juli bis Oktober 2022 vorgesehen, aber an den Inhalten der je v kompetenci obou partnerů a bude se odvíjet převážně
Website wird von Projektbeginn an gearbeitet. Zum od geografického umístění daného památníku.
Projektende sollen offentliche Prasentationen der Kartě in Zodpovědnost za design a tisk přebírá univerzita v Plzni.
beiden Universitáten durchgefůhrt werden. Die Inhalte
werden von beiden Projektpartnern eingefůgt,
hauptsáchlich aufGrundlage dergeographischen
Verortung des Denkmals. Fur Design und Druck der Kartě
zeichnet die Universitát Pilsen verantwortlich.
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Aktivitát T1.9 / Aktivita T1.9

Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte derjeweihgen 
Aktivitát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

Europáísche Union 
Evropská unie
Europaischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

denk.mal digi-Karte der 01.2020 12.2022
Denkmáler des 
bayerisch-bohmischen 
Grenzraums und 
Projektwebsite / Mapa 
pomníků česko-bavorského 
příhraničí a internetová 
stránka projektu
Bei allen Projektaktivitaten werden unterschiedliche digitale Popis aktivity:

24.045,30 € Tschechische Republik / 
Česká republika

und mediale Unterrichtsmaterialien erarbeitet, wie 
Kurzfilme von Zeitzeugeninterviews, Erklarvideos oder 
Erschlielšungsaufgaben fur den medial unterstútzten 
Geschichtsunterricht. Diese Materialien werden im Verlauf 
des Projekts gesammelt und auf der Projektwebsite 
prásentiert. Zudem liegtzur Verwendung im Unterrichtam 
Projektende die denk.mal digi-Karte in Papierform vor. Die 
Faltkarte verweistauf ausgewáhlte Denkmáler, Plátze und 
andere Erinnerungsorte in der deutsch-tschechischen 
Grenzregion, die auf der Projektwebsite prásentiert 
werden. Sie enthált zusátzliche Kurzinformationen sowie 
Tipps fur Exkursionen, zum Beispiel zum Thema 
Grenzoffnung an der deutsch-tschechischen Grenze oder 
zum Gedenken an die Opfer derTodesmársche imjahr 
1945. Die Kartě ist mit der Projektwebsite verlinkt, dies 
geschieht mithilfe von QR-Codes, die - soweit móglich - 
auch an den Orten angebracht werden. Die Auswahl der 
Orte, die auf der Homepage prásentiert werden und zu 
denen ein QR-Code mit Referenz auf die Kartě generiert 
wird, wird im Verlauf des Projekts im 
deutsch-tschechischen Projektteam getroffen. Im Zeitplan 
ist fur die intensive Bearbeitung der Kartě das Zeitfenster 
Juli bis Oktober 2022 vorgesehen, aber an den Inhalten der 
Website wird von Projektbeginn an gearbeitet. Zum 
Projektende sollen offentliche Prasentationen der Kartě in 
beiden Universitáten durchgefůhrt werden. Die Inhalte 
werden von beiden Projektpartnern eingefůgt, 
hauptsáchlich auf Grundlage dergeographischen 
Verortung des Denkmals. Fur Design und Druck der Kartě 
zeichnet die Universitát Pilsen verantwortlich.

Prosím popište obsah 
aktivity Uvedte prosím, 
partner bude aktivitu 
realizovat

V rámci všech projektových aktivit vzniknou různé digitální 
a mediální výukové materiály, jako např. krátké filmy z 

který rozhovorů s pamětníky, audio záznamy nebo vysvětlující 
videa pro výuku dějepisu založenou na využití digitálních 
médií. Tyto materiály budou v průběhu projektu 
zveřejňovány na internetové stránce projektu. Jako školní 
pomůcka vznikne na konci projektu i mapa pomníků 
česko-bavorského příhraničí. Skládací mapa bude 
obsahovat odkazy na vybrané pomníky, památníky a další 
památná místa v česko-německém pohraničí, která budou 
podrobně představena na internetové stránce projektu.
Pod odkazem se budou skrývat tipy na exkurze, např. k 
tématu otevření hranice na česko-německých hraničních 
přechodech nebo vzpomínky na oběti pochodů smrti roku 
1945. Mapa bude s internetovou stránkou propojena 
pomocí QR kódů, které, bude-li to možné, budou umístěny i 
přímo na daných památných místech. Na výběru míst se 
budou podílet oba projektoví partneři. V časovém 
harmonogramu je na vyhotovení mapy naplánován prostor 
od července do října 2022, ale na tvorbě obsahů 

. internetové stránky se bude pracovat průběžně od počátku 
projektu. Na závěr projektu se na obou univerzitách 
uskuteční veřejná prezentace mapy. Tvorba obsahu mapy 
je v kompetenci obou partnerů a bude se odvíjet převážně 
od geografického umístění daného památníku. 
Zodpovědnost za design a tisk přebírá univerzita v Plzni.

5eite / Strana 44 von i z 60, 21,04.2020 08:08



Europáische Union
Evropská unie
Europaischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Aktivitát T1.10 / Aktivita denk.mal digi-Seminare - 08.2020 03.2022 19.745,31 € Tschechische Republik /
T1.10 Semesterbegleitende Česká republika

Studierendenseminare an
den Universitáten Passau
und Pilsen zum Thema
„Denkmáler in Bayern und
Bbhmen" / Semestrální
semináře pro studenty
Západočeské univerzity v
Plzni a Univerzity Pasov k
tématu „České a bavorské
pomníky"
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Aktivitát T1.10 / Aktivita 
T1.10

denk.mal digi-Seminare - 08.2020
Semesterbegleitende 
Studierendenseminare an 
den Universitáten Passau 
und Pilsen zum Thema 
„Denkmáler in Bayern und 
Bbhmen" / Semestrální 
semináře pro studenty 
Západočeské univerzity v 
Plzni a Univerzity Pasov k 
tématu „České a bavorské 
pomníky"

Europáische Union 
Evropská unie
Europaischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

03.2022 19.745,31 € Tschechische Republik /
Česká republika
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Europáische Union
Evronská unieI Europaischer Fonds fiir
regionale EntwicklungI Evropský fond pro
regionální rozvoj

Beschreibung der Irm Wintersemester 2020/21 und im Wintersemester Popis aktivity: V zimních semestrech 2020/21 a 2021/22 budou na
Aktivitát: 2021/22 werden an den beiden Universitáten in Passau und Prosím popište obsah univerzitách v Plzni a v Pasově otevřeny dva studentské
Bitte beschreiben 5ie die Pilsen zwei Semináře fůr Studierende zum Thema aktivity Uveďte prosím, který semináře o českých a bavorských pomnících, zaměřené na
Inhalte der jeweiligen „Denkmáler in Bayern und Bohmen" angeboten, die zwei partner bude aktivitu tyto dva tematické okruhy: „Otevření hranice v letech
Aktivitát Bitte geben Sie an, unterschiedliche Schwerpunkte behandeln: „Grenzóffnung realizovat, 1989/90" a „Život na hranici ve 20. století". Semináře jsou
welcher Partner die Aktivitát von 1989/90" und „Leben an der Grenze im 20. společnou vzdělávací nabídkou Profesury pro didaktiku
durchfuhren wiid Jahrhunderť'. Die Studierendenseminarewerden in dějepisu na Univerzitě Pasov a Katedry německého jazyka

Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl fůr deutsche Sprache na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. V
an der Padagogischen Fakultát der Westbohmischen rámci seminářů si studenti vyzkouší výukové metody
Universitát in Pilsen und der Professur fůr Didaktik der opírající se o využití digitálních prostředků, budou
Geschichte an der Universitát Passau veranstaltet. Im realizovat dotazníková šetření, besedy s pamětníky, zabývat
Rahmen der Semináře erproben die Studierenden digitale se česko-německými pomníky v příhraničním regionu a
Methoden fůr den Unterricht, erstellen digitale Umfragen, vytvářet multimediální metody využitelné při exkurzích na
befragen Zeitzeugen, untersuchen relevante česko-německá místa paměti, což významně přispěje k
deutsch-tschechische Denkmáler und erarbeiten rozšíření jejich profesních kompetencí. Semináře na obou
multimediale ErschlieBungsmethoden fůr Exkursionen zu univerzitách částečně povedou přednášející z obou
deutsch-tschechischen Erinnerungsorten. Dadurch partnerských univerzit, kteří budou společně vytvářet i
erweitern sie ihre fachlichen Kompetenzen malšgeblich. Die jejich obsahy. Součástí každého semináře bude i jedna
Dozierenden der beiden Universitáten entwickeln die společná česko-německá exkurze na některý z hraničních
Inhalte der Semináře gemeinsam und unterrichten auch přechodů, např. Folmava/Furth im Wald, nebo na místa
einzelne Unterrichtsstunden an der jeweils anderen spojená s česko-německým soužitím, např. Hartmanice.
Universitát. Ein fester Bestandteil der Semináře sind auch Studenti si přitom na základě společné práce v malých
gemeinsame deutsch-tschechische Exkursionen an einen smíšených skupinách rozšíří své jazykové a mediální
Grenzůbergang, z. B. Furth im Wald/Folmava und an einen kompetence. Materiály vzniklé během seminářů budou
Ort des deutsch-tschechischen Zusammenlebens, z. B. publikovány na internetové stránce projektu a na mapě
Plartmanice (eine Exkursion pro Seminář). Dabei werden pomníků česko-bavorského příhraničí. Semináře budou na
die Studierenden zur deutsch-tschechischen univerzitách realizovat příslušní projektoví pracovníci.
Zusammenarbeit bei der Lósung von Aufgaben in Obsah seminářů vypracují v úzké součinnosti příslušní
Kleingruppen angeregt, wobei sie ihre Sprach- und vyučující, kteří semináře rovněž povedou. Na organizaci a
Medienkompetenzen verbessern. Die Seminářewerden realizaci exkurzí se budou podílet oba projektové týmy
von den verantwortlichen Projektmitarbeiter/innen an den stejnou měrou. Organizace a obsahová příprava seminářů
jeweiligen Universitáten organisiert. Die Inhalte werden von a exkurzí, stejně jako zpracování jejich výsledků jsou časově
den verantwortlichen Dozierenden in enger Absprache náročnou záležitostí, což je zohledněno v harmonogramu
erarbeitet und der Unterricht wird von ihnen im projektu.
gegenseitigen Austausch durchgefůhrt. Die Exkursionen
werden gemeinsam vorbereitet und durchgefůhrt. Die
Bildungsmalšnahme ist organisatorisch wie auch inhaltlich
aufwándig und benotigt daher viel ZeitfůrVor- und
Nacharbeiten.

Aktivitát T1.11 / Aktivita denk.mal digi-Tage mit 09.2020 07.2021 71.958,29 € Freistaat Bayern / Svobodný
TI .11 deutschen und stát Bavorsko

tschechischen Schulklassen
zum Thema Grenzóffnung
1989/90 / Projektové dny s
českými a německými
školami k tématu otevření
hranice v letech 1989/90
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Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben 5ie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wiid

Aktivitát T1.11 / Aktivita 
TI .11

Europáische Union 
Evronská unie

Irm Wintersemester 2020/21 und im Wintersemester Popis aktivity:
2021/22 werden an den beiden Universitáten in Passau und Prosím popište obsah 
Pilsen zwei Semináře fůr Studierende zum Thema aktivity Uveďte prosím, který
„Denkmáler in Bayern und Bohmen" angeboten, die zwei partner bude aktivitu 
unterschiedliche Schwerpunkte behandeln: „Grenzóffnung realizovat, 
von 1989/90" und „Leben an der Grenze im 20.
Jahrhunderť'. Die Studierendenseminare werden in 
Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl fůr deutsche Sprache 
an der Padagogischen Fakultát der Westbohmischen 
Universitát in Pilsen und der Professur fůr Didaktik der 
Geschichte an der Universitát Passau veranstaltet. Im 
Rahmen der Semináře erproben die Studierenden digitale 
Methoden fůr den Unterricht, erstellen digitale Umfragen, 
befragen Zeitzeugen, untersuchen relevante 
deutsch-tschechische Denkmáler und erarbeiten 
multimediale ErschlieBungsmethoden fůr Exkursionen zu 
deutsch-tschechischen Erinnerungsorten. Dadurch 
erweitern sie ihre fachlichen Kompetenzen malšgeblich. Die 
Dozierenden der beiden Universitáten entwickeln die 
Inhalte der Semináře gemeinsam und unterrichten auch 
einzelne Unterrichtsstunden an der jeweils anderen 
Universitát. Ein fester Bestandteil der Semináře sind auch 
gemeinsame deutsch-tschechische Exkursionen an einen 
Grenzůbergang, z. B. Furth im Wald/Folmava und an einen 
Ort des deutsch-tschechischen Zusammenlebens, z. B.
Plartmanice (eine Exkursion pro Seminář). Dabei werden 
die Studierenden zur deutsch-tschechischen 
Zusammenarbeit bei der Lósung von Aufgaben in 
Kleingruppen angeregt, wobei sie ihre Sprach- und 
Medienkompetenzen verbessern. Die Semináře werden 
von den verantwortlichen Projektmitarbeiter/innen an den 
jeweiligen Universitáten organisiert. Die Inhalte werden von 
den verantwortlichen Dozierenden in enger Absprache 
erarbeitet und der Unterricht wird von ihnen im 
gegenseitigen Austausch durchgefůhrt. Die Exkursionen 
werden gemeinsam vorbereitet und durchgefůhrt. Die 
Bildungsmalšnahme ist organisatorisch wie auch inhaltlich 
aufwándig und benotigt daher viel Zeitfůr Vor- und 
Nacharbeiten.
denk.mal digi-Tage mit 09.2020 
deutschen und 
tschechischen Schulklassen 
zum Thema Grenzóffnung 
1989/90 / Projektové dny s 
českými a německými 
školami k tématu otevření 
hranice v letech 1989/90

07.2021 71.958,29 € Freistaat Bayern / Svobodný 
stát Bavorsko

I Europaischer Fonds fiir 
regionale Entwicklung 

I Evropský fond pro 
regionální rozvoj

V zimních semestrech 2020/21 a 2021/22 budou na 
univerzitách v Plzni a v Pasově otevřeny dva studentské 
semináře o českých a bavorských pomnících, zaměřené na 
tyto dva tematické okruhy: „Otevření hranice v letech 
1989/90" a „Život na hranici ve 20. století". Semináře jsou 
společnou vzdělávací nabídkou Profesury pro didaktiku 
dějepisu na Univerzitě Pasov a Katedry německého jazyka 
na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. V 
rámci seminářů si studenti vyzkouší výukové metody 
opírající se o využití digitálních prostředků, budou 
realizovat dotazníková šetření, besedy s pamětníky, zabývat 
se česko-německými pomníky v příhraničním regionu a 
vytvářet multimediální metody využitelné při exkurzích na 
česko-německá místa paměti, což významně přispěje k 
rozšíření jejich profesních kompetencí. Semináře na obou 
univerzitách částečně povedou přednášející z obou 
partnerských univerzit, kteří budou společně vytvářet i 
jejich obsahy. Součástí každého semináře bude i jedna 
společná česko-německá exkurze na některý z hraničních 
přechodů, např. Folmava/Furth im Wald, nebo na místa 
spojená s česko-německým soužitím, např. Hartmanice. 
Studenti si přitom na základě společné práce v malých 
smíšených skupinách rozšíří své jazykové a mediální 
kompetence. Materiály vzniklé během seminářů budou 
publikovány na internetové stránce projektu a na mapě 
pomníků česko-bavorského příhraničí. Semináře budou na 
univerzitách realizovat příslušní projektoví pracovníci.
Obsah seminářů vypracují v úzké součinnosti příslušní 
vyučující, kteří semináře rovněž povedou. Na organizaci a 
realizaci exkurzí se budou podílet oba projektové týmy 
stejnou měrou. Organizace a obsahová příprava seminářů 
a exkurzí, stejně jako zpracování jejich výsledků jsou časově 
náročnou záležitostí, což je zohledněno v harmonogramu 
projektu.
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Beschreibung der FůrJugendliche ist es heute selbstverstándlich, weite Teile Popis aktivity: Pro mladé lidi je dnes samozřejmostí, že mohou cestovat
Aktivitát: Europas ohne Grenzkontrollen bereisen zu kónnen. Daher Prosím popište obsah téměř po celé Evropě bez hraničních kontrol. Proto se
Bitte beschreiben Sie die wird ihnen in den denk.mal digi-Tagen die Bedeutsamkeit aktivity Uveďte prosím, který budou v rámci projektových dnů zabývat významem
Inhalte der jeweiligen der Grenzoffnung von 1989/90 zwischen Deutschland und partner bude aktivitu otevření hranice mezi Československem a Německem v
Aktivitát Bitte geben Sie an, derTschechoslowakei bewusstgemacht. Durch die realizovat letech 1989/90. Na základě získaných informací a
welcher Partner die Aktivitát Behandlung des Themaswird ihnen vermittelt, dass zkušeností si mají uvědomit, zeje velice důležité se politicky
durchfuhren wird politisches und gesellschaftliches Engagement fur die a společensky angažovat, a tím utvářet společnou

gemeinsame Zukunft sehr wichtig ist. Die budoucnost. V rámci výuky dějepisu seznámí projektoví
Projektmitarbeiter/innen besuchen dieteilnehmenden pracovníci studenty ze zapojených středních škol se
Klassen an ihren Schulen und vermitteln den Schuler/innen základními informacemi k tématu otevření hranice. Počítá
im Rahmen des Geschichtsunterrichts grundlegende se s několikahodinovými worksřiopy, které se uskuteční na
Inhalte zum Thema Grenzoffnung. Es sind mehrstundige českých a bavorských školách. Žáci se ve spolupráci s
Programme geplant, die in den bayerischen sowie den projektovými pracovníky budou zabývat daným tématem,
tschechischen Schulen durchgefiihrt werden. Die vyhledávat pomníky v okolí školy a vytvářet virtuální
Schuler/innen bescháftigen sich in Zusammenarbeit mit prezentaci historie svého regionu, kterou poté představí
den Projektmitarbeiter/innen mit dem Thema, suchen nach své partnerské škole, např. v rámci virtuálního pracovního
den Denkmalern in ihrer Umgebung, schaffen eine virtuelle setkání. O několik týdnů později spolu obě partnerské třídy
Prásentation ihrer regionalen Geschichte und stellen sie stráví tři projektové dny na česko-bavorských hranicích
der Partnerschule vor, z.B. im Rahmen eines virtuellen (např. Bayerisch Eisenstein/Železná Ruda nebo
Meetings. Einige Wochen spáter verbringen die Philippsreut/Strážný). Během těchto dní budou studenti v
Schuler/innen an einem Grenzortfz.B. Bayerisch jazykově smíšených skupinách intenzivně pracovat na
Eisenstein/Železná Ruda oder Philippsreut/Strážný) drei zmíněném tématu. Budou besedovat s pamětníky, blíže
gemeinsame Projekttage.Wáhrend dieser denk.mal poznávat dané místo a vytvářet návrhy pomníků. Na
digi-Tage arbeiten sich die Schuler/innen in sprachlich základě společné práce si rozšíří své jazykové, mediální i
gemischten Kleingruppen vertieft in das Thema ein. Sie odborné kompetence. Výsledky školních projektů budou
fúhren Gespráche mit Zeitzeug/innen, erkunden den představeny na školních prezentacích a zveřejněny na
Erinnerungsort und entwickeln Denkmalideen. Auf Grund webových stránkách projektu a na mapě pomníků, kde
der gemeinsamen Arbeit erweitern sie ihre sprachlichen, budou k dispozici dalším školám z projektové oblasti.
medialen sowie fachlichen Kompetenzen. Die Ergebnisse Všechny aktivity budou po obsahové i organizační stránce
derSchúlerprojektewerden óffentlich prásentiert und im připravovat oba projektové týmy společně. Školní
Rahmen der Kartě sowie auf der Projektwebsite auch workshopy a prezentace na školách budou projektové týmy
anderen Schulen des Projektgebietes zur Verfugung realizovat odděleně v příslušných státech, projektové dny
gestellt. Die Maíšnahmen der Aktivitát werden inhaltlich wie budou realizovat společně.
organisatorisch von den Passauer und Pilsener
Projektmitarbeiter/innen gemeinsam vorbereitet. Die
Schulbesuchewie auch die Prásentationen fiihren die
jeweiligen Projektteams in ihrem Land durch, die denk.mal
digi-Tage werden gemeinsam veranstaltet.
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Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

Fůr Jugendliche ist es heute selbstverstándlich, weite Teile 
Europas ohne Grenzkontrollen bereisen zu kónnen. Daher 
wird ihnen in den denk.mal digi-Tagen die Bedeutsamkeit 
der Grenzoffnung von 1989/90 zwischen Deutschland und 
derTschechoslowakei bewusstgemacht. Durch die 
Behandlung des Themas wird ihnen vermittelt, dass 
politisches und gesellschaftliches Engagement fur die 
gemeinsame Zukunft sehr wichtig ist. Die 
Projektmitarbeiter/innen besuchen dieteilnehmenden 
Klassen an ihren Schulen und vermitteln den Schuler/innen 
im Rahmen des Geschichtsunterrichts grundlegende 
Inhalte zum Thema Grenzoffnung. Es sind mehrstundige 
Programme geplant, die in den bayerischen sowie den 
tschechischen Schulen durchgefiihrt werden. Die 
Schuler/innen bescháftigen sich in Zusammenarbeit mit 
den Projektmitarbeiter/innen mit dem Thema, suchen nach 
den Denkmalern in ihrer Umgebung, schaffen eine virtuelle 
Prásentation ihrer regionalen Geschichte und stellen sie 
der Partnerschule vor, z.B. im Rahmen eines virtuellen 
Meetings. Einige Wochen spáter verbringen die 
Schuler/innen an einem Grenzortfz.B. Bayerisch 
Eisenstein/Železná Ruda oder Philippsreut/Strážný) drei 
gemeinsame Projekttage. Wáhrend dieser denk.mal 
digi-Tage arbeiten sich die Schuler/innen in sprachlich 
gemischten Kleingruppen vertieft in das Thema ein. Sie 
fúhren Gespráche mit Zeitzeug/innen, erkunden den 
Erinnerungsort und entwickeln Denkmalideen. Auf Grund 
der gemeinsamen Arbeit erweitern sie ihre sprachlichen, 
medialen sowie fachlichen Kompetenzen. Die Ergebnisse 
derSchúlerprojekte werden óffentlich prásentiert und im 
Rahmen der Kartě sowie auf der Projektwebsite auch 
anderen Schulen des Projektgebietes zur Verfugung 
gestellt. Die Maíšnahmen der Aktivitát werden inhaltlich wie 
organisatorisch von den Passauer und Pilsener 
Projektmitarbeiter/innen gemeinsam vorbereitet. Die 
Schulbesuche wie auch die Prásentationen fiihren die 
jeweiligen Projektteams in ihrem Land durch, die denk.mal 
digi-Tage werden gemeinsam veranstaltet.

Popis aktivity: Pro mladé lidi je dnes samozřejmostí, že mohou cestovat
Prosím popište obsah téměř po celé Evropě bez hraničních kontrol. Proto se
aktivity Uveďte prosím, který budou v rámci projektových dnů zabývat významem 
partner bude aktivitu otevření hranice mezi Československem a Německem v
realizovat letech 1989/90. Na základě získaných informací a

zkušeností si mají uvědomit, zeje velice důležité se politicky 
a společensky angažovat, a tím utvářet společnou 
budoucnost. V rámci výuky dějepisu seznámí projektoví 
pracovníci studenty ze zapojených středních škol se 
základními informacemi k tématu otevření hranice. Počítá 
se s několikahodinovými worksřiopy, které se uskuteční na 
českých a bavorských školách. Žáci se ve spolupráci s 
projektovými pracovníky budou zabývat daným tématem, 
vyhledávat pomníky v okolí školy a vytvářet virtuální 
prezentaci historie svého regionu, kterou poté představí 
své partnerské škole, např. v rámci virtuálního pracovního 
setkání. O několik týdnů později spolu obě partnerské třídy 
stráví tři projektové dny na česko-bavorských hranicích 
(např. Bayerisch Eisenstein/Železná Ruda nebo 
Philippsreut/Strážný). Během těchto dní budou studenti v 
jazykově smíšených skupinách intenzivně pracovat na 
zmíněném tématu. Budou besedovat s pamětníky, blíže 
poznávat dané místo a vytvářet návrhy pomníků. Na 
základě společné práce si rozšíří své jazykové, mediální i 
odborné kompetence. Výsledky školních projektů budou 
představeny na školních prezentacích a zveřejněny na 
webových stránkách projektu a na mapě pomníků, kde 
budou k dispozici dalším školám z projektové oblasti. 
Všechny aktivity budou po obsahové i organizační stránce 
připravovat oba projektové týmy společně. Školní 
workshopy a prezentace na školách budou projektové týmy 
realizovat odděleně v příslušných státech, projektové dny 
budou realizovat společně.
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Aktivitát TI 12/Aktivita denk.mal digi-Tage mit 09.2021 07.2022 71.958,29 € Freistaat Bayern / Svobodný
T1.12 deutschen und stát Bavorsko

tschechischen Schulklassen -
Denkmáler zur Erinnerung
an die Opferdes KZ
Flossenburg und der
Todesmarschevon 1945/
Projektové dny s českými a
německými školami -
Pomníky připomínající oběti
koncentračního tábora
Flossenburg a pochodů smrti
v roce 1945
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Aktivitát TI 12/ Aktivita denk.mal digi-Tage mit 09.2021
T1.12 deutschen und

tschechischen Schulklassen - 
Denkmáler zur Erinnerung 
an die Opferdes KZ 
Flossenburg und der 
Todesmarsche von 1945/
Projektové dny s českými a 
německými školami - 
Pomníky připomínající oběti 
koncentračního tábora 
Flossenburg a pochodů smrti 
v roce 1945

07.2022 71.958,29 € Freistaat Bayern / Svobodný 
stát Bavorsko
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Beschreibung der In mehrstúndigen Schulbesuchprogrammenwerden die Popis aktivity: V rámci několikahodinových školních programů se budou
Aktivitát; Schuler/innen auf den Besuch der Gedenkstátte KZ Piosím popište obsah studenti bavorských a českých středních škol připravovat
Bitte beschreiben Sie die Flossenburg vorbereitet. Dazu kommen die aktivity. Uveďte prosím, který na návštěvu Památníku Flossenburg. Během těchto
Inhalte derjeweiligen Projektmitarbeiter/innen in bayerische sowie tschechische partner bude aktivitu přípravných workshopů je zaměstnanci projektu seznámí
Aktivitát Bitte geben Sie an, Schulen, um dort mit den Schulern/innen das nbtige realizovat se základními informacemi o životě v příhraničí za vlády
welcher Partner die Aktivitát Hintergrundwissen uber die Lebensbedingungen in der nacistického režimu a formách vyloučení na okraj
durchfuhren wird Grenzregion in der Zeit des Nationalsozialismus sowie die společnosti. Budou se zabývat obdobím nacismu, historií

Formen der Ausgrenzung zu erarbeiten. Die Schuler/innen koncentračního tábora Flossenburg i tím, jak se s touto
bescháftigen sich mit derGeschichte der NS-Zeit, des tíživou minulostí zacházelo a zachází. Kromě toho se
Konzentrationslagers Flossenburg und den Todesmárschen seznámí s pomníky jako formou kultury uvažování o
von 1954 ebenso wie damit, wie mit der bedrůckenden historii. Budou hledat pomníky ve svém okolí a vytvářet
Geschichte umgegangen wurde und wird. Daruber hinaus virtuální prezentaci historie svého regionu, kterou následně
werden sie im Unterricht mit Denkmalern ais Form der představí své partnerské škole, např. v rámci virtuálního
Geschichtskultur vertraut gemacht. Sie suchen nach setkání. O několik týdnů později spolu čeští a němečtí
Denkmalern in ihrer Umgebung, die sie mithilfe einer studenti stráví tři projektové dny v Památníku Flossenburg,
virtuellen Prásentation ihrer Partnerschule z. B. im Rahmen kde budou v jazykově smíšených skupinách intenzivně
eines virtuellen Meetings vorstellen. Wenige Wochen spáter pracovat na daném tématu. Budou se blíže seznamovat s
verbringen die dt. und tsch. Schuler/innen gemeinsam drei dějinami tohoto historického místa a s tím, jakým
Projekttage in der KZ-Gedenkstátte Flossenburg und způsobem se na něm připomínají zde spáchané zločiny,
arbeiten sich in sprachlich gemischten Kleingruppen zločinci i oběti. Zároveň budou mít příležitost zúčastnit se
vertieft in das Thema ein. Sie erkunden die historische workshopů k vědomé práci s diverzitou a zpracovat
Statte und untersuchen, wie dort an die begangenen zmiňovaná témata kreativní formou. Na základě společné
Verbrechen und an die Tater und Opfer erinnert wird. práce si rozšíří své jazykové, mediální i odborné
Dabei werden sie sich auch in kunstlerischen Formen mit kompetence. Výsledky školních projektů budou
dem Gedenken auseinandersetzen und an einem představeny na školních prezentacích, publikovány na
Workshop zur diversitatsbewussten Bildung teilnehmen. mapě pomníků a na webových stránkách projektu, kde
Auf Grund der gemeinsamen Arbeit erweitern sie ihre budou k dispozici dalším školám z projektové oblasti.
sprachlichen, medialen sowie fachlichen Kompetenzen. Die Všechny aktivity budou po obsahové i organizační stránce
Ergebnisse der Gedenkstáttenarbeitwerden an den připravovat oba projektové týmy společně. Školní
Schulen prasentiert und im Rahmen der denk.mal workshopy a prezentace na školách budou projektové týmy
digi-Karte sowie auf der Projektwebsite auch anderen realizovat odděleně v příslušných státech, projektové dny
Schulen des Projektgebietes zurVerfůgunggestellt. Die budou realizovat společně.
Malšnahmen der Aktivitát werden inhaltlich wie
organisatorisch von den Passauer und Pilsener
Projektmitarbeiter/innen gemeinsam vorbereitet. Die
Schulbesuchewie auch die Prásentationen fuhren die
jeweiligen Projektteams in ihrem Land durch, die denk.mal
digi-Tage werden gemeinsam veranstaltet.
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Beschreibung der 
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Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte derjeweiligen 
Aktivitát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

In mehrstúndigen Schulbesuchprogrammen werden die 
Schuler/innen auf den Besuch der Gedenkstátte KZ 
Flossenburg vorbereitet. Dazu kommen die 
Projektmitarbeiter/innen in bayerische sowie tschechische 
Schulen, um dort mit den Schulern/innen das nbtige 
Hintergrundwissen uber die Lebensbedingungen in der 
Grenzregion in der Zeit des Nationalsozialismus sowie die 
Formen der Ausgrenzung zu erarbeiten. Die Schuler/innen 
bescháftigen sich mit der Geschichte der NS-Zeit, des 
Konzentrationslagers Flossenburg und den Todesmárschen 
von 1954 ebenso wie damit, wie mit der bedrůckenden 
Geschichte umgegangen wurde und wird. Daruber hinaus 
werden sie im Unterricht mit Denkmalern ais Form der 
Geschichtskultur vertraut gemacht. Sie suchen nach 
Denkmalern in ihrer Umgebung, die sie mithilfe einer 
virtuellen Prásentation ihrer Partnerschule z. B. im Rahmen 
eines virtuellen Meetings vorstellen. Wenige Wochen spáter 
verbringen die dt. und tsch. Schuler/innen gemeinsam drei 
Projekttage in der KZ-Gedenkstátte Flossenburg und 
arbeiten sich in sprachlich gemischten Kleingruppen 
vertieft in das Thema ein. Sie erkunden die historische 
Statte und untersuchen, wie dort an die begangenen 
Verbrechen und an die Tater und Opfer erinnert wird.
Dabei werden sie sich auch in kunstlerischen Formen mit 
dem Gedenken auseinandersetzen und an einem 
Workshop zur diversitatsbewussten Bildung teilnehmen. 
Auf Grund der gemeinsamen Arbeit erweitern sie ihre 
sprachlichen, medialen sowie fachlichen Kompetenzen. Die 
Ergebnisse der Gedenkstáttenarbeit werden an den 
Schulen prasentiert und im Rahmen der denk.mal 
digi-Karte sowie auf der Projektwebsite auch anderen 
Schulen des Projektgebietes zurVerfůgunggestellt. Die 
Malšnahmen der Aktivitát werden inhaltlich wie 
organisatorisch von den Passauer und Pilsener 
Projektmitarbeiter/innen gemeinsam vorbereitet. Die 
Schulbesuche wie auch die Prásentationen fuhren die 
jeweiligen Projektteams in ihrem Land durch, die denk.mal 
digi-Tage werden gemeinsam veranstaltet.

Popis aktivity: V rámci několikahodinových školních programů se budou
Piosím popište obsah studenti bavorských a českých středních škol připravovat
aktivity. Uveďte prosím, který na návštěvu Památníku Flossenburg. Během těchto 
partner bude aktivitu přípravných workshopů je zaměstnanci projektu seznámí
realizovat se základními informacemi o životě v příhraničí za vlády

nacistického režimu a formách vyloučení na okraj 
společnosti. Budou se zabývat obdobím nacismu, historií 
koncentračního tábora Flossenburg i tím, jak se s touto 
tíživou minulostí zacházelo a zachází. Kromě toho se 
seznámí s pomníky jako formou kultury uvažování o 
historii. Budou hledat pomníky ve svém okolí a vytvářet 
virtuální prezentaci historie svého regionu, kterou následně 
představí své partnerské škole, např. v rámci virtuálního 
setkání. O několik týdnů později spolu čeští a němečtí 
studenti stráví tři projektové dny v Památníku Flossenburg, 
kde budou v jazykově smíšených skupinách intenzivně 
pracovat na daném tématu. Budou se blíže seznamovat s 
dějinami tohoto historického místa a s tím, jakým 
způsobem se na něm připomínají zde spáchané zločiny, 
zločinci i oběti. Zároveň budou mít příležitost zúčastnit se 
workshopů k vědomé práci s diverzitou a zpracovat 
zmiňovaná témata kreativní formou. Na základě společné 
práce si rozšíří své jazykové, mediální i odborné 
kompetence. Výsledky školních projektů budou 
představeny na školních prezentacích, publikovány na 
mapě pomníků a na webových stránkách projektu, kde 
budou k dispozici dalším školám z projektové oblasti. 
Všechny aktivity budou po obsahové i organizační stránce 
připravovat oba projektové týmy společně. Školní 
workshopy a prezentace na školách budou projektové týmy 
realizovat odděleně v příslušných státech, projektové dny 
budou realizovat společně.
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Aktivitát T1.13 / Aktivita denk.mal digi-Fortbildung fůr 01.2020 12.2022 25.695,30 € Tschechische Republik /
T1.13 Lehrkráfte - Denkmáler fur Česká republika

die Opfer der NS-Herrschaft
und digitale Medien im
Geschichtsunterricht und bei
Geschichtsprojekten /
Vzdělávací semináře pro
učitele - pomníky obětem
nacistického teroru a
digitálnímédia ve výuce
dějepisu a v dějepisných
projektech

Beschreibung der Hauptziel der drei jeweils eintagigen Fortbildungen ist es, Popis aktivity: Fllavním cílem tří jednodenních česko-německých
Aktivitát: die Geschehnisse und den Umgang der Menschen mit den Prosím popište obsah vzdělávacích seminářů pro učitele je tematizovat události
Bitte beschreiben Sie die Erinnerungen an NS-Verbrechen zu thematisieren sowie die aktivity Uveďte prosím, který spojené s nacistickými zločiny v příhraničním regionu,
Inhalte der jeweiligen Geschichtslehrkráfte in die Digitalisierung einzufúhren. Der partner bude aktivitu zabývat se způsobem jejich připomínánív minulosti i
Aktivitát. Bitte geben Sie an, Buchenwalder Todeszug durchquerte vom 7. bis 28. April realizovat současnosti a vybavit vyučujícímetodami opírajícími se o
welcher Partner die Aktivitát 1945 mit etwa 40 Gúterwagen voliér Háftlinge aus dem KZ využití digitálních prostředků ve výuce. Od 7. do 28. dubna
durchfuhren wird Buchenwald das bayerisch-bohmische Grenzgebiet. Von 1945 křižoval česko-bavorským pohraničím tzv.

etwa 4.500 Menschen uberlebten hochstens 800 diesen Buchenwaldský vlak smrti se zhruba čtyřiceti nákladními
Transport uber Leipzig, Dresden, Komotau, Pilsen, Passau, vagóny plnými zajatců z koncentračního tábora
Munchen nach Dachau. Nachfolgende Generationen haben Buchenwald. Tento transport jedoucí přes Lipsko,
in unterschiedlicher Intensitát und verschiedenen Formen Drážďany, Chomutov, Plzeň, Pasov, Mnichov až do Dachau
das Andenken an die Opfer bewahrt - oder auch nicht. Jede přežilo nanejvýš 800 lidí z přibližně 4 500. Poválečné
Fortbildung setzt eigene thematische Schwerpunkte mit generace připomínaly tyto oběti s různou intenzitou a
interaktiven Exkursionen zu Denkmálern, die an die Opfer různým způsobem. Každý seminář bude mít odlišné
erinnern, sowie der Einfůhrung in digitale Lehr-, Lem-, tematické zaměření a bude doplněn o interaktivní exkurzi k
Arbeits- und Prasentationsszenarien. Sie bieten pomníkům, které připomínají oběti nacistického teroru.
Anwendungsbeispiele medialer Darstellungs- und Součástí seminářů je úvod do digitálních výukových,
Vermittlungsmóglichkeiten regionalgeschichtlicher Bildung. pracovních a prezentačních konceptů a příklady jejich
Die teilnehmenden Lehrkráfte lernen modeme využití ve výuce regionální historie, které se účastníci
Medienausstattung anzuwenden und sie experimentieren vyzkoušív praxi. Semináře se konají v prostorách pasovské
mitmedialen und digitalen Móglichkeiten der Vermittlung. a plzeňské univerzity, které jsou pro výuku s mediálními
Die Fortbildungen finden in Raumlichkeiten der prostředky výborně vybaveny. Jedná se např. o didaktickou
Universitáten Passau und Pilsen statt, die fur das laboratoř (DiLab) na Univerzitě Pasov, tzv. „učebnu
Unterrichten mit digitalen Mitteln bestens ausgestattet budoucnosti" s výpočetní technikou a dalším mediálním
sind, so das Didaktische Labor (DiLab) an der Universitát vybavením. Využití médií a prostředků digitalizace ve výuce
Passau, das „Klassenzimmer der Zukunft" mit IT- und budou účastnící zároveň kriticky reflektovat. Učitelé získají
Medienausstattung. Auch werden die Digitalisierung und obsáhlé informace o výukových metodách opírajících se o
der Einsatz des gegenwártigen Medienspektrums využití digitálních médií, hlubší vhled do tématu vyrovnání
reflektiert. Die teilnehmenden Lehrkráfte erwerben se s tíživými událostmi v česko-bavorském regionu a
umfassendesWissen zu digital unterstutzten příkladyjejich zprostředkování. Semináře se konají střídavě
Unterrichtsmethoden sowie vertiefte Einblicke in den v Pasově a v Plzni, přičemž jsou vždy plánovány a
Umgang mit diesen Ereignissen, die den organizovány místním týmem, realizovány jsou společně.
deutsch-tschechischen Grenzraum bis heute belasten. Die
Fortbildungen werden abwechselnd in Passau und Pilsen
jeweils vom órtlichen Team organisiert und geplant sowie
gemeinsam ausgefůhrt.
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Aktivitát T1.13 / Aktivita 
T1.13

Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitát. Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

Europáische Union 
Evropská unie
Europáischer Fonds fiir 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

denk.mal digi-Fortbildung fůr 01.2020 12.2022 25.695,30 € Tschechische Republik /
Lehrkráfte - Denkmáler fur Česká republika
die Opfer der NS-Herrschaft
und digitale Medien im
Geschichtsunterricht und bei
Geschichtsprojekten /
Vzdělávací semináře pro 
učitele - pomníky obětem 
nacistického teroru a 
digitální média ve výuce 
dějepisu a v dějepisných 
projektech
Hauptziel der drei jeweils eintagigen Fortbildungen ist es, 
die Geschehnisse und den Umgang der Menschen mit den 
Erinnerungen an NS-Verbrechen zu thematisieren sowie die 
Geschichtslehrkráfte in die Digitalisierung einzufúhren. Der 
Buchenwalder Todeszug durchquerte vom 7. bis 28. April realizovat 
1945 mit etwa 40 Gúterwagen voliér Háftlinge aus dem KZ 
Buchenwald das bayerisch-bohmische Grenzgebiet. Von 
etwa 4.500 Menschen uberlebten hochstens 800 diesen 
Transport uber Leipzig, Dresden, Komotau, Pilsen, Passau,
Munchen nach Dachau. Nachfolgende Generationen haben 
in unterschiedlicher Intensitát und verschiedenen Formen 
das Andenken an die Opfer bewahrt - oder auch nicht. Jede 
Fortbildung setzt eigene thematische Schwerpunkte mit 
interaktiven Exkursionen zu Denkmálern, die an die Opfer 
erinnern, sowie der Einfůhrung in digitale Lehr-, Lem-,
Arbeits- und Prasentationsszenarien. Sie bieten 
Anwendungsbeispiele medialer Darstellungs- und 
Vermittlungsmóglichkeiten regionalgeschichtlicher Bildung.
Die teilnehmenden Lehrkráfte lernen modeme 
Medienausstattung anzuwenden und sie experimentieren 
mitmedialen und digitalen Móglichkeiten der Vermittlung.
Die Fortbildungen finden in Raumlichkeiten der 
Universitáten Passau und Pilsen statt, die fur das 
Unterrichten mit digitalen Mitteln bestens ausgestattet 
sind, so das Didaktische Labor (DiLab) an der Universitát 
Passau, das „Klassenzimmer der Zukunft" mit IT- und 
Medienausstattung. Auch werden die Digitalisierung und 
der Einsatz des gegenwártigen Medienspektrums 
reflektiert. Die teilnehmenden Lehrkráfte erwerben 
umfassendes Wissen zu digital unterstutzten 
Unterrichtsmethoden sowie vertiefte Einblicke in den 
Umgang mit diesen Ereignissen, die den 
deutsch-tschechischen Grenzraum bis heute belasten. Die 
Fortbildungen werden abwechselnd in Passau und Pilsen 
jeweils vom órtlichen Team organisiert und geplant sowie 
gemeinsam ausgefůhrt.

Popis aktivity: Fllavním cílem tří jednodenních česko-německých
Prosím popište obsah vzdělávacích seminářů pro učitele je tematizovat události
aktivity Uveďte prosím, který spojené s nacistickými zločiny v příhraničním regionu, 
partner bude aktivitu zabývat se způsobem jejich připomínání v minulosti i

současnosti a vybavit vyučující metodami opírajícími se o 
využití digitálních prostředků ve výuce. Od 7. do 28. dubna 
1945 křižoval česko-bavorským pohraničím tzv. 
Buchenwaldský vlak smrti se zhruba čtyřiceti nákladními 
vagóny plnými zajatců z koncentračního tábora 
Buchenwald. Tento transport jedoucí přes Lipsko,
Drážďany, Chomutov, Plzeň, Pasov, Mnichov až do Dachau 
přežilo nanejvýš 800 lidí z přibližně 4 500. Poválečné 
generace připomínaly tyto oběti s různou intenzitou a 
různým způsobem. Každý seminář bude mít odlišné 
tematické zaměření a bude doplněn o interaktivní exkurzi k 
pomníkům, které připomínají oběti nacistického teroru. 
Součástí seminářů je úvod do digitálních výukových, 
pracovních a prezentačních konceptů a příklady jejich 
využití ve výuce regionální historie, které se účastníci 
vyzkouší v praxi. Semináře se konají v prostorách pasovské 
a plzeňské univerzity, které jsou pro výuku s mediálními 
prostředky výborně vybaveny. Jedná se např. o didaktickou 
laboratoř (DiLab) na Univerzitě Pasov, tzv. „učebnu 
budoucnosti" s výpočetní technikou a dalším mediálním 
vybavením. Využití médií a prostředků digitalizace ve výuce 
budou účastnící zároveň kriticky reflektovat. Učitelé získají 
obsáhlé informace o výukových metodách opírajících se o 
využití digitálních médií, hlubší vhled do tématu vyrovnání 
se s tíživými událostmi v česko-bavorském regionu a 
příkladyjejich zprostředkování. Semináře se konají střídavě 
v Pasově a v Plzni, přičemž jsou vždy plánovány a 
organizovány místním týmem, realizovány jsou společně.
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Europáische Union
Evropská unie
Europaischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Aktivitát TI .14/Aktivita Studierenden-Exkursionen 04.2021 07.2022 71.958,29 € Freistaat Bayern / Svobodný
T1.14 im baverisch-bohmischen stát Bavorsko

Grenzgebiet zum Thema
"Nicht mehr da" / Studentské
exkurze do
česko-bavorského příhraničí
k tématu „Bylo tu, není tu. "

Beschreibung der Fúr Studierende der beiden Universitaten werden zwei Popis aktivity: Pro studenty obou univerzit se uskuteční dvě exkurze k
Aktivitát: Exkursionen zur Geschichte des 20.Jahrhunderts im Prosím popište obsah dějinám 20. století v příhraničním regionu. Navštívená
Bitte beschreiben Sie die Grenzgebiet angeboten. Die besuchten Orte spiegeln die aktivity Uvedte prosím, který místa se pojí s česko-německým soužitím v pohraničí,
Inhalte der jeweiligen Geschichte des deutsch-tschechischen Zusammenlebens in partner bude aktivitu exkurze se uskuteční pod mottem „Bylo tu, není tu...",
Aktivitát. Bitte geben Sie an, der Grenzregion wider und die Exkursionen finden unter realizovat Studenti během nich budou poznávat zaniklé obce a jejich
welcher Partner dle Aktivitát dem Motto „Bylo tu, není tu..." („Nicht mehr da") statt. Bei historii, zkoušet nové metody výuky dějepisu opírající se o
durchfuhren wird den Tagesexkursionen erkunden die Teilnehmenden využití digitálních médií, a přitom si rozšiřovat své mediální

verschwundene Ddrfer, erforschen derer Geschichte und a jazykové kompetence. Exkurze budou v těsné spolupráci
erproben neue Methoden des digitalen organizovat a realizovat pracovníci Katedry německého
Geschichtsunterrichts und verbessern dabei ihre Sprach- jazyka Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a
und Medienkompetenzen. Die Exkursionen werden Profesury didaktiky dějepisu na Univerzitě Pasov.
gemeinsam von Projektmitarbeiter/innen des Lehrstuhls
fúr deutsche Sprache an der Pádagogischen Fakultat der
Westbohmischen Universitát in Pilsen und der Professur
fúr die Didaktik der Geschichte an der Universitát Passau
organisiert und durchgefuhrt.

Aktivitát TI .15 /Aktivita denk.mal digi-Karte der 01.2020 12.2022 71.958,29 € Freistaat Bayern / Svobodný
T1.15 Denkmalerdes stát Bavorsko

bayerisch-bohmischen
Grenzraums und
Projektwebsite / Mapa
pomníků česko-bavorskěho
příhraničí a internetová
stránka projektu
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Europáische Union 
Evropská unie
Europaischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Aktivitát TI .14/Aktivita Studierenden-Exkursionen 04.2021 07.2022 71.958,29 € Freistaat Bayern / Svobodný
T1.14 im baverisch-bohmischen

Grenzgebiet zum Thema 
"Nicht mehr da" / Studentské 
exkurze do

stát Bavorsko

česko-bavorského příhraničí 
k tématu „Bylo tu, není tu. "

Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitát. Bitte geben Sie an, 
welcher Partner dle Aktivitát 
durchfuhren wird

Fúr Studierende der beiden Universitaten werden zwei 
Exkursionen zur Geschichte des 20.Jahrhunderts im 
Grenzgebiet angeboten. Die besuchten Orte spiegeln die 
Geschichte des deutsch-tschechischen Zusammenlebens in 
der Grenzregion wider und die Exkursionen finden unter 
dem Motto „Bylo tu, není tu..." („Nicht mehr da") statt. Bei 
den Tagesexkursionen erkunden die Teilnehmenden 
verschwundene Ddrfer, erforschen derer Geschichte und 
erproben neue Methoden des digitalen 
Geschichtsunterrichts und verbessern dabei ihre Sprach- 
und Medienkompetenzen. Die Exkursionen werden 
gemeinsam von Projektmitarbeiter/innen des Lehrstuhls 
fúr deutsche Sprache an der Pádagogischen Fakultat der 
Westbohmischen Universitát in Pilsen und der Professur 
fúr die Didaktik der Geschichte an der Universitát Passau 
organisiert und durchgefuhrt.

Popis aktivity: Pro studenty obou univerzit se uskuteční dvě exkurze k
Prosím popište obsah dějinám 20. století v příhraničním regionu. Navštívená
aktivity Uvedte prosím, který místa se pojí s česko-německým soužitím v pohraničí, 
partner bude aktivitu exkurze se uskuteční pod mottem „Bylo tu, není tu...",
realizovat Studenti během nich budou poznávat zaniklé obce a jejich

historii, zkoušet nové metody výuky dějepisu opírající se o 
využití digitálních médií, a přitom si rozšiřovat své mediální 
a jazykové kompetence. Exkurze budou v těsné spolupráci 
organizovat a realizovat pracovníci Katedry německého 
jazyka Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a 
Profesury didaktiky dějepisu na Univerzitě Pasov.

Aktivitát TI .15 / Aktivita denk.mal digi-Karte der 01.2020 
T1.15 Denkmalerdes

bayerisch-bohmischen 
Grenzraums und 
Projektwebsite / Mapa 
pomníků česko-bavorskěho 
příhraničí a internetová 
stránka projektu

12.2022 71.958,29 € Freistaat Bayern / Svobodný 
stát Bavorsko
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Europáische Union
Evropská unie
Europaischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Beschreibung der Bei allen Projektaktivitáten werden unterschiedliche digitale Popis aktivity: V rámci všech projektových aktivit vzniknou různé digitální
Aktivitát: und mediale Unterrichtsmaterialien erarbeitet, wie Prosím popište obsah a mediální výukové materiály, jako např. krátké filmy z
Bitte beschreiben Sie die Kurzfilme von Zeitzeugeninterviews, Erklárvideos oder aktivity Uveďte prosím, který rozhovorů s pamětníky, audio záznamy nebo vysvětlující
Inhalte der jeweiligen ErschlieGungsaufgaben fur den medial unterstutzten partner bude aktivitu videa pro výuku dějepisu založenou na využití digitálních
Aktivitát Bitte geben Sie an, Geschichtsunterricht. Diese Materialien werden im Verlauf realizovat médií. Tyto materiály budou v průběhu projektu
welcher Partner die Aktivitát des Projekts gesammelt und auf der Projektwebsite zveřejňovány na internetové stránce projektu. Jako školní
durchfuhren wird prásentiert. Zudem liegt zur Verwendung im Unterricht am pomůcka vznikne na konci projektu i mapa pomníků

Projektende die denk.mal digi-Karte in Papierform vor. Die česko-bavorského příhraničí. Skládací mapa bude
Faltkarte verweist auf ausgewáhlte Denkmáler, Plátze und obsahovat odkazy na vybrané pomníky, památníky a další
andere Erinnerungsorte in der deutsch-tschechischen památná místa v česko-německém pohraničí, která budou
Grenzregion, die auf der Projektwebsite prásentiert podrobně představena na internetové stránce projektu.
werden. Sie enthált zusátzliche Kurzinformationen sowie Pod odkazem se budou skrývat tipy na exkurze, např. k
Tipps fur Exkursionen, zum Beispiel zum Thema tématu otevření hranice na česko-německých hraničních
Grenzoffnung an der deutsch-tschechischen Grenze oder přechodech nebo vzpomínky na oběti pochodů smrti roku
zum Gedenken an die OpferderTodesmársche imjahr 1945. Mapa bude s internetovou stránkou propojena
1945. Die Kartě ist mit der Projektwebsite verlinkt, dies pomocí QR kódů, které, bude-li to možné, budou umístěny i

geschieht mithilfe von QR-Codes, die - soweit moglich - přímo na daných památných místech. Na výběru míst se
auch an den Orten angebracht werden. Die Auswahl der budou podílet oba projektoví partneři. V časovém
Orte, die auf der Homepage prásentiert werden und zu harmonogramu je na vyhotovení mapy naplánován prostor
denen ein QR-Code mit Referenz auf die Kartě generiert od července do října 2022, ale na tvorbě obsahů
wird, wird im Verlauf des Projekts im internetové stránky se bude pracovat průběžně od počátku
deutsch-tschechischen Projektteam getroffen. Im Zeitplan projektu. Na závěr projektu se na obou univerzitách
ist fur die intensive Bearbeitung der Kartě das Zeitfenster uskuteční veřejná prezentace mapy. Tvorba obsahu mapy
Juli bis Oktober 2022 vorgesehen, aber an den Inhalten der je v kompetenci obou partnerů a bude se odvíjet převážně
Website wird von Projektbeginn an gearbeitet. Zum od geografického umístění daného památníku.
Projektende sollen óffentliche Prásentationen der Kartě in Zodpovědnost za design a tisk přebírá univerzita v Plzni.
beiden Universitaten durchgefuhrt werden. Die Inhalte
werden von beiden Projektpartnern eingefůgt,
hauptsáchlich auf Grundlage der geographischen
Verortung des Denkmals. Fur Design und Druck der Kartě
zeichnet die Universitát Pilsen verantwortlich.

4.2 Zielgruppen / Cílové skupiny
Bitte wahlen Sie projektrelevante Bitte spezifizieren Sie die Zielgruppe und Prosím specifikujte cílovou skupinu a Zielwert / Cílová hodnota:
Zielgruppen aus / Prosím vyberte cílové beschreiben Sie, wie das Projekt dieser popište, jaký užitek bude projekt pro cílovou Bitte schatzen Sie die ungefahre Žahl der
skupiny relevantní pro projekt Zielgruppe einen Nutzen stiften soli skupinu mít Personen / Orgamsationsemheiten fur jede

Zielgruppe. / Prosím odhadněte přibližný
počet osob / organizačních jednotek pro
každou cílovou skupinu
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Europáische Union 
Evropská unie
Europaischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
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Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

Bei allen Projektaktivitáten werden unterschiedliche digitale 
und mediale Unterrichtsmaterialien erarbeitet, wie 
Kurzfilme von Zeitzeugeninterviews, Erklárvideos oder 
ErschlieGungsaufgaben fur den medial unterstutzten 
Geschichtsunterricht. Diese Materialien werden im Verlauf 
des Projekts gesammelt und auf der Projektwebsite 
prásentiert. Zudem liegt zur Verwendung im Unterricht am 
Projektende die denk.mal digi-Karte in Papierform vor. Die 
Faltkarte verweist auf ausgewáhlte Denkmáler, Plátze und 
andere Erinnerungsorte in der deutsch-tschechischen 
Grenzregion, die auf der Projektwebsite prásentiert 
werden. Sie enthált zusátzliche Kurzinformationen sowie 
Tipps fur Exkursionen, zum Beispiel zum Thema 
Grenzoffnung an der deutsch-tschechischen Grenze oder 
zum Gedenken an die OpferderTodesmársche imjahr 
1945. Die Kartě ist mit der Projektwebsite verlinkt, dies 
geschieht mithilfe von QR-Codes, die - soweit moglich - 
auch an den Orten angebracht werden. Die Auswahl der 
Orte, die auf der Homepage prásentiert werden und zu 
denen ein QR-Code mit Referenz auf die Kartě generiert 
wird, wird im Verlauf des Projekts im 
deutsch-tschechischen Projektteam getroffen. Im Zeitplan 
ist fur die intensive Bearbeitung der Kartě das Zeitfenster 
Juli bis Oktober 2022 vorgesehen, aber an den Inhalten der 
Website wird von Projektbeginn an gearbeitet. Zum 
Projektende sollen óffentliche Prásentationen der Kartě in 
beiden Universitaten durchgefuhrt werden. Die Inhalte 
werden von beiden Projektpartnern eingefůgt, 
hauptsáchlich auf Grundlage der geographischen 
Verortung des Denkmals. Fur Design und Druck der Kartě 
zeichnet die Universitát Pilsen verantwortlich.

Popis aktivity:
Prosím popište obsah 
aktivity Uveďte prosím, 
partner bude aktivitu 
realizovat

V rámci všech projektových aktivit vzniknou různé digitální 
a mediální výukové materiály, jako např. krátké filmy z 

který rozhovorů s pamětníky, audio záznamy nebo vysvětlující 
videa pro výuku dějepisu založenou na využití digitálních 
médií. Tyto materiály budou v průběhu projektu 
zveřejňovány na internetové stránce projektu. Jako školní 
pomůcka vznikne na konci projektu i mapa pomníků 
česko-bavorského příhraničí. Skládací mapa bude 
obsahovat odkazy na vybrané pomníky, památníky a další 
památná místa v česko-německém pohraničí, která budou 
podrobně představena na internetové stránce projektu.
Pod odkazem se budou skrývat tipy na exkurze, např. k 
tématu otevření hranice na česko-německých hraničních 
přechodech nebo vzpomínky na oběti pochodů smrti roku 
1945. Mapa bude s internetovou stránkou propojena 
pomocí QR kódů, které, bude-li to možné, budou umístěny i 
přímo na daných památných místech. Na výběru míst se 
budou podílet oba projektoví partneři. V časovém 
harmonogramu je na vyhotovení mapy naplánován prostor 
od července do října 2022, ale na tvorbě obsahů 
internetové stránky se bude pracovat průběžně od počátku 
projektu. Na závěr projektu se na obou univerzitách 
uskuteční veřejná prezentace mapy. Tvorba obsahu mapy 
je v kompetenci obou partnerů a bude se odvíjet převážně 
od geografického umístění daného památníku. 
Zodpovědnost za design a tisk přebírá univerzita v Plzni.

4.2 Zielgruppen / Cílové skupiny

Bitte wahlen Sie projektrelevante 
Zielgruppen aus / Prosím vyberte cílové 
skupiny relevantní pro projekt

Bitte spezifizieren Sie die Zielgruppe und 
beschreiben Sie, wie das Projekt dieser 
Zielgruppe einen Nutzen stiften soli

Prosím specifikujte cílovou skupinu a 
popište, jaký užitek bude projekt pro cílovou 
skupinu mít

Zielwert / Cílová hodnota:
Bitte schatzen Sie die ungefahre Žahl der 
Personen / Orgamsationsemheiten fur jede 
Zielgruppe. / Prosím odhadněte přibližný 
počet osob / organizačních jednotek pro 
každou cílovou skupinu
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Andere /Jiné Deutsche und tschechische Lehrkrafte des Bavorští a čeští učitelé se na projektových 5.000,00
Grenzgebieteswerden die denk.mal seminářích seznámí s novými
digi-Fortbildungen besuchen. Ais interdisciplinárními metodami
Bruckenbauer zwischen Deutschland und historicko-politického vzdělávání a
Tschechien lernen sie interdisziplinare přeshraniční práce s mládeží a zároveň si
Vermittlungsmethoden zur rozšíří svůj mediální pedagogický repertoár,
historisch-politischen Bildung und což jim usnadní roli stavitelů mostů mezi
grenziiberschreitenden Arbeit kennen und Českem a Německem. Učitelé a studenti z
bauen ihr medienpádagogisches Repertoire příhraničí budou moci dlouhodobě využívat
mit digitalen Methoden aus. Lehrkrafte und metody vzniklé v rámci projektu, které
Schůler/innen kónnen langfristigdie im přispívají k popularizaci pomníků.
Projekt erarbeiteten methodischen Informace, metodické návody a další
Erschlieíšungen von Denkmálern nutzen. materiály na internetových stránkách
Dazu steht ihnen nach dem Projekt eine projektu jim usnadní návštěvu památných
Faltkarte mit Verweisen auf mediale míst v regionu. Po skončení projektu jim
Projektergebnisse zur Verfugung. Die bude jako školní pomůcka k dispozici i mapa
Informationen, Anleitungen sowie pomníků česko-bavorského příhraničí.
Materialien auf der Projekt-Website
ermóglichen ihnen einen inhaltlich
sinnvollen und didaktisch wertvollen Besuch
verschiedener Erinnerungsorte ihrer
Umgebung.
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Andere / Jiné Deutsche und tschechische Lehrkrafte des 
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Faltkarte mit Verweisen auf mediale 
Projektergebnisse zur Verfugung. Die 
Informationen, Anleitungen sowie 
Materialien auf der Projekt-Website 
ermóglichen ihnen einen inhaltlich 
sinnvollen und didaktisch wertvollen Besuch 
verschiedener Erinnerungsorte ihrer 
Umgebung.

Bavorští a čeští učitelé se na projektových 
seminářích seznámí s novými 
interdisciplinárními metodami 
historicko-politického vzdělávání a 
přeshraniční práce s mládeží a zároveň si 
rozšíří svůj mediální pedagogický repertoár, 
což jim usnadní roli stavitelů mostů mezi 
Českem a Německem. Učitelé a studenti z 
příhraničí budou moci dlouhodobě využívat 
metody vzniklé v rámci projektu, které 
přispívají k popularizaci pomníků.
Informace, metodické návody a další 
materiály na internetových stránkách 
projektu jim usnadní návštěvu památných 
míst v regionu. Po skončení projektu jim 
bude jako školní pomůcka k dispozici i mapa 
pomníků česko-bavorského příhraničí.
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5.000,00
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Gemeinnutzige Bildungseinrichtungen / Universitát Passau und Westbóhmische 
Obecně prospěšné vzdělávací instituce Universitát in Pilsen: Die Studierenden

nehmen an grenzúberschreitenden 
Seminaren teil, sie erfahren gemeinsames 
Studieren, fahren mit Kommiliton/innen aus 
dem Nachbarland auf Exkursionen und 
erkunden geschichtstráchtige Orte. Beide 
Universitáten verfugen mit diesen 
semesterbegleitenden wie auch 
Blockseminaren und Tagesexkursionen 
uber ein gemeinsames Bildungsangebot. 
Lehramtsstudierende setzen sich in der 
Praxis mit digitalen Vermittlungsmethoden 
auseinander und erwerben fur ihren 
spáteren Unterricht direkt anwendbare 
Medienkompetenzen. Die Dozierenden der 
beiden Universitáten entwickeln die 
obengenannten Bildungsangebote in enger 
Absprache und tragen somit zur 
Intensivierung der grenzúbergreifenden 
Zusammenarbeit zwischen den 
Bildungseinrichtungen bei. Schulen im 
Grenzgebiet: denk.mal digital wird mit acht 
Partnerschulen (Interessenbekundungen 
liegen vor von Schulen aus Pilsen, Hluboká 
nad Vltavou, Passau, Straubing,
Waldkirchen, Vimperk, Freyung, Prachatice) 
uber einen lángeren Zeitraum eng 
zusammenarbeiten. Die Schúler/innen 
setzen sich dabei mit historischen 
Ereignissen sowie Denkmálern auseinander. 
Sie bekommen einen Einblick in die 
benachbarte Kultur und eine fremde 
Sprache, was ihr Bewusstsein erweitert und 
Vorurteile abbaut. Der Einsatz digitaler 
Medien unterstůtztdie Bildungsarbeitan 
Schulen und an aulšerschulischen 
Lernorten In beiden Lándern gibt es 
Digitalisierungsoffensiven, die Schulen 
sollen digitale Bildungskonzepte vorlegen. 
Die Lehrkráfte kónnen sich daran mit ihrem 
neu erworbenen Wissen aus den denk.mal 
digi-Fortbildungen aktiv beteiligen. Zugleich 
intensivieren sich die institutionellen 
Kontakte uber die Grenze hinweg, es 
werden Barrieren zwischen den 
Bildungseinrichtungen abgebaut.

Univerzita Pasov a Západočeská univerzita v 102,00
Plzni: Studenti se zúčastní přeshraničních
seminářů, zažijí společnou výuku a zúčastní
se společných exkurzí se svými kolegy a
kolegyněmi ze sousední země, s nimž budou
ve vzájemném dialogu objevovat historická
místa v příhraničí. Obě univerzity tak
disponují společnou vzdělávací nabídkou,
skládající se z celosemestrálních a blokových
seminářů a jednodenních exkurzí. Studenti
učitelství si navíc prakticky vyzkoušejí
metody opírající se o využití digitálních
médií a získají mediální kompetence, které
budou moci později využít ve vlastní výuce.
Obsahy výše zmíněné nabídky vzdělávání 
budou v úzké součinnosti vytvářet vyučující 
obou univerzit, což přispěje k zintenzivnění 
přeshraniční spolupráce mezi oběma 
vzdělávacími institucemi. Školy v příhraničí:
Projektoví pracovníci budou po delší dobu 
úzce spolupracovat s osmi partnerskými 
školami (aktivní zájem o spolupráci projevily 
konkrétní školy z Plzně, Hluboké nad 
Vltavou, Pašova, Straubingu, Waldkirchenu,
Vimperka, Freyungu a z Prachatic). Jejich 
studenti se budou zabývat historickými 
událostmi a pomníky a jejich současnou 
reflexí. Nahlédnou přitom do kultury a 
jazyka sousední země, čímž si rozšíří vlastní 
obzory a zbaví se předsudků. Využití 
digitálních médií povede k posílení 
vzdělávacího procesu ve škole i na místech 
mimoškolní výuky. Do projektových aktivit 
se mohou zapojit učitelé všech škol v 
příhraničí. V obou zemích je v trendu 
digitalizace a školy vytvářejí výukové 
koncepty s digitálními prvky. Učitelé, kteří se 
zúčastní vzdělávacích seminářů projektu, se 
budou moci na tvorbě těchto koncepcí 
aktivně podílet. Zároveň dojde k navázání 
nových přeshraničních institucionálních 
kontaktů a odbourávání bariér.
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4.3 Zeitplan / Harmonogram
Nr. Periode / Dauer (in Monaten) / Beginn / Ende/
Č.období Doba trvání (v měsících) Začátek Konec

0 14 01.11.2018 31.12.2019

1 12 01.01.2020 31 122020

2 12 01.01.2021 31.12.2021

3 12 01.01.2022 31.12.2022
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5. Projektbudget und Projektort / Rozpočet a místo realizace projektu
5.1 Partnerbudget / Rozpočet partnera
Partnerbudget / Rozpočet partnera - Universitát Passau
Kostenplan / Rozpočet
Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady: nein / ne
Gewáhlter Prozentsatzfur die Pauschale fur Bůro- und Verwaltungsausgaben / Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativnívýdaje: 15,00%

Kostenkategorie / Kategorie nákladů Gesamt / Celkem
Personalkosten / Personální náklady 411 773,25 €
Buro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje 61 765,98 €
Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytovaní 16,070,00 €
Kosten fur externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby 31 400,00 €
Ausrustungskosten / Výdaje na vybavení 7 748,80 €
Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce 0,00 €
Nettoeinnahmen / Čisté příjmy 0,00 €
!Gesamt/ Celkem

Finanzierungsplan / Finanční plán

Gesamt / Celkem Fórdersatz / Dotační sazba
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíl EÚS (prostředky ERDF) 449.444,32 € 85,00 %
Natipnale Koflnanzierung / Národní spolufinancování 79,313,71 ,€:
Forderfáhiges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera 528.758,03 €

Finanzierungsquellen der Partnermittel / Zdroje financování prostředků partnera

Finanzierungsquelle / Zdroje Rechtsstatus ! Typ prostředků Art der Finanzierung / Druh Gesamt/Celkem Status / Stav
financování financování
Universitát Passau óffentlich / veřejné Landesmittel / Krajský rozpočet 52.875,80 € gesichert/zajištěné
Universitát Passau - Infrastruktur óffentlich / veřejné Landesmittel / Krajský rozpočet 26.437,91 € gesichert/zajištěné
Gesamt/Celkem 79313,71 €
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5. Projektbudget und Projektort / Rozpočet a místo realizace projektu
5.1 Partnerbudget / Rozpočet partnera
Partnerbudget / Rozpočet partnera - Universitát Passau
Kostenplan / Rozpočet
Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady: nein / ne
Gewáhlter Prozentsatzfur die Pauschale fur Bůro- und Verwaltungsausgaben / Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 15,00%
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411 773,25 € 
61 765,98 € 

16,070,00 € 
31 400,00 € 

7 748,80 €

0,00 € 

0,00 €

Finanzierungsplan / Finanční plán

Gesamt / Celkem Fórdersatz / Dotační sazba
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíl EÚS (prostředky ERDF) 449.444,32 € 85,00 %
Natipnale Koflnanzierung / Národní spolufinancování 79,313,71 ,€:

Forderfáhiges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera 528.758,03 €

Finanzierungsquellen der Partnermittel / Zdroje financování prostředků partnera

Finanzierungsquelle / Zdroje 
financování

Rechtsstatus ! Typ prostředků Art der Finanzierung / Druh 
financování

Gesamt/Celkem Status / Stav

Universitát Passau óffentlich / veřejné Landesmittel / Krajský rozpočet 52.875,80 € gesichert/zajištěné
Universitát Passau - Infrastruktur óffentlich / veřejné Landesmittel / Krajský rozpočet 26.437,91 € gesichert/zajištěné
Gesamt/Celkem 79313,71 €
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Partnerbudget / Rozpočet partnera - Západočeská univerzita v Plzni
Kostenplan / Rozpočet
Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady: nein / ne
Gewáhlter Prozentsatz fur die Pauschale fur Buro- und Verwaltungsausgaben / Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 15,00%

Kostenkategorie / Kategorie nákladů Gesamt / Celkem
Personálkosten / Personální náklady 127.763,00 €

Buro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativnívýdaje 19.164,45 €

Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování 4 550,00 €

Kosten fur externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby 116 570,00 €

Ausrustungskosten / Výdaje na vybavení 100,00 €

Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce 0,00 €

Nettoeinnahmen / Čisté příjmy 0,00 €

Gesamt / Celkem

Finanzierungsplan / Finanční plán

Gesamt / Celkem Fdrdersatz / Dotační sazba
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíl EÚS (prostředky ERDF) 227.925,33 € 85,00 %

Náti&nate Koflnaraaerung-■/Národní spolufinancování 40^2^12?
Forderfáhiges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera 268.147,45 €

Finanzierungsquellen der Partnermittel / Zdroje financování prostředků partnera

Finanzierungsquelle / Zdroje financování Rechtsstatus / Typ prostředků Art der Finanzierung / Druh financování Gesamt / Celkem
Západočeská univerzita v Plzni óffentlich / veřejné Bundesmittel / Státní rozpočet 26.814,75 €

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR óffentlich / veřejné Bundesmittel / Státní rozpočet 13.407,37 €

Gesa-mt / Celkem 40 222,12 €

5.2 Ort der Projektdurchfuhrung / Místo realizace projektu
Bitte setzen Sie ein Hakchen, m welchem Landkreis im Freistaat Bayern bzw in welchem Prosím zaškrtněte, v jakém zemském okresu ve Svobodném státě Bavorsko resp vjakém
Bezirk m der Tschechischen Republik das Projekt durchgefuhrtwird kraji v České republice bude projekt realizován

Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets im Freistaat Bayern / Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets in der Tschechischen
Vybrané regiony NUTS v dotačním územíve Svobodném státě Bavorsko Republik /Vybrané regiony NUTS v dotačním území v České republice
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Partnerbudget / Rozpočet partnera - Západočeská univerzita v Plzni 

Kostenplan / Rozpočet
Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady: nein / ne
Gewáhlter Prozentsatz fur die Pauschale fur Buro- und Verwaltungsausgaben / Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 15,00%

Kostenkategorie / Kategorie nákladů
Personálkosten / Personální náklady
Buro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje
Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování
Kosten fur externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby
Ausrustungskosten / Výdaje na vybavení
Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce
Nettoeinnahmen / Čisté příjmy

Gesamt / Celkem
127.763,00 €

19.164,45 €
4 550,00 €

116 570,00 €
100,00 €

0,00 €
0,00 €

Gesamt / Celkem

Finanzierungsplan / Finanční plán

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíl EÚS (prostředky ERDF)
Gesamt / Celkem

227.925,33 €
Fdrdersatz / Dotační sazba

85,00 %

Náti&nate Koflnaraaerung-■/ Národní spolufinancování 40^2^12?

Forderfáhiges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera 268.147,45 €

Finanzierungsquellen der Partnermittel / Zdroje financování prostředků partnera

Finanzierungsquelle / Zdroje financování Rechtsstatus / Typ prostředků
Západočeská univerzita v Plzni óffentlich / veřejné
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR óffentlich / veřejné

Art der Finanzierung / Druh financování Gesamt / Celkem
Bundesmittel / Státní rozpočet 26.814,75 €
Bundesmittel / Státní rozpočet 13.407,37 €

Gesa-mt / Celkem 40 222,12 €

5.2 Ort der Projektdurchfuhrung / Místo realizace projektu

Bitte setzen Sie ein Hakchen, m welchem Landkreis im Freistaat Bayern bzw in welchem 
Bezirk m der Tschechischen Republik das Projekt durchgefuhrt wird

Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets im Freistaat Bayern / 
Vybrané regiony NUTS v dotačním území ve Svobodném státě Bavorsko

Prosím zaškrtněte, v jakém zemském okresu ve Svobodném státě Bavorsko resp vjakém 
kraji v České republice bude projekt realizován

Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets in der Tschechischen 
Republik / Vybrané regiony NUTS v dotačním území v České republice
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• Passau, Kreisfreie Stadt Jihočeský kraj
• Straubing, Kreisfreie Stadt Plzeňský kraj
• Deggendorf Karlovarský kraj
• Freyung-Grafenau
• Passau, Landkreis
• Regen
• Straubing-Bogen
• Tirschenreuth
• Schwandorf
• Regensburg, Landkreis
• Neustadt a. d. Waldnaab
• Chám
• Amberg-Sulzbach
• Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt
• Regensburg, Kreisfreie Stadt
• Amberg, Kreisfreie Stadt

Bitte erlautern Sie im Textfeld, ob die ausgewahlten raumlichen Einheiten vollstandig oder V textovém poli prosím uveďte, zda jsou vybrané územní jednotky pokryty zcela nebo
nurteilweise abgedecktwerden Falls diese nurteilweise abgedeckt werden, nennen Sie pouze částečně Pokud jsou tyto územní jednotky pokryty pouze částečně, vyjmenujte
bitte die betroffenen Gemeinden prosím dotyčné obce
Die ausgewahlten raumlichen Einheiten werden vollstanding abgedeckt. Vybrané územní jednotky budou pokryty zcela.
Aktivitáten auRerhalb des Programmgebiets / Aktivity mimo dotační území
Bitte benennen Sie jene Aktivitáten, die auRerhalb des Programmgebiets stattfinden, und Prosím vyjmenujte aktivity, které se konají mimo dotační uzemi, a uveďte, kde se tyto
geben Sie an, wo diese Aktivitáten jeweils stattfinden. Bitte beschreiben Sie, welchen aktivity konají. Popište prosím, jaký přínos mají tyto aktivity pro dotační území.
Mehrwert diese Aktivitáten fur das Programmgebiet haben

1 Gesamtbudget der Aktivitáten auRerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Celkové způsobile výdaje aktivit mimo dotační území (indikativně) 0,00€
2 Davon Kosten fur MarketingmaBnahmen und Aufbau von Kapazitaten (indikativ) / Z toho výdaje na aktivity mimo dotační území tykapcí se 0,00€
propagačních činností a budování kapacit (mdikativně)
3 Gesamtbudget der Aktivitáten auRerhalb des Programmgebiets abzúglich der Kosten fur MarketingmaBnahmen und Aufbau von Kapazitaten 0,00 €
(indikativ, Zeile 1 minus Zeile 2) / Celkové způsobilé výdaje aktivit mimo dotační území bez aktivit mimo dotační území týkajících se propagačních
činností a budování kapacit (indikativní, 1 řádek minus 2 řádek)

4 EFRE-Mittel auRerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Prostředky ERDF mimo dotační území (indikativně) 0,00€
5 EFRE-Mittel auRerhalb des Programmgebiets ohne MarketingmaBnahmen und Aufbau von Kapazitaten (indikativ, Zeile 4 minus Zeile 2 multipliziert 0,00€
mít dem Fordersatz - falls unterschiedliche Fordersatze der Projektpartner, mít dem medrigeren) / Prostředky ERDF mimo dotační území bez aktivit
týkajících se propagačních činností a budování kapacit (indikativně, 4 řádek minus 2 řádek krát dotační sazba - v případě rozdílných dotačních sazeb
projektových partnerů nižší dotační sazba) 0.7000000000
6 Anteil der EFRE-Mittel auRerhalb des Programmgebiets ohne MarketingmaBnahmen und Aufbau von Kapazitaten an den EFRE-Gesamtmitteln des 0,00 %
Projekts (indikativ, Zeile 5 dividiert durch EFRE-Gesamtmittel des Projekts) / Podíl prostředků ERDF mimo dotační území bez aktivit týkajících se
propagačních činností a budování kapacit na celkových prostředcích ERDF za projekt (indikativně, 5 řádek děleno celkové prosředky ERDF za projekt)
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• Passau, Kreisfreie Stadt
• Straubing, Kreisfreie Stadt
• Deggendorf
• Freyung-Grafenau
• Passau, Landkreis
• Regen
• Straubing-Bogen
• Tirschenreuth
• Schwandorf
• Regensburg, Landkreis
• Neustadt a. d. Waldnaab
• Chám
• Amberg-Sulzbach
• Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt
• Regensburg, Kreisfreie Stadt
• Amberg, Kreisfreie Stadt

Bitte erlautern Sie im Textfeld, ob die ausgewahlten raumlichen Einheiten vollstandig oder 
nurteilweise abgedeckt werden Falls diese nurteilweise abgedeckt werden, nennen Sie 
bitte die betroffenen Gemeinden
Die ausgewahlten raumlichen Einheiten werden vollstanding abgedeckt.
Aktivitáten auRerhalb des Programmgebiets / Aktivity mimo dotační území
Bitte benennen Sie jene Aktivitáten, die auRerhalb des Programmgebiets stattfinden, und 
geben Sie an, wo diese Aktivitáten jeweils stattfinden. Bitte beschreiben Sie, welchen 
Mehrwert diese Aktivitáten fur das Programmgebiet haben

1 Gesamtbudget der Aktivitáten auRerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Celkové způsobile výdaje aktivit mimo dotační území (indikativně) 0,00 €
2 Davon Kosten fur MarketingmaBnahmen und Aufbau von Kapazitaten (indikativ) / Z toho výdaje na aktivity mimo dotační území tykapcí se 0,00 €
propagačních činností a budování kapacit (mdikativně)
3 Gesamtbudget der Aktivitáten auRerhalb des Programmgebiets abzúglich der Kosten fur MarketingmaBnahmen und Aufbau von Kapazitaten 0,00 €
(indikativ, Zeile 1 minus Zeile 2) / Celkové způsobilé výdaje aktivit mimo dotační území bez aktivit mimo dotační území týkajících se propagačních
činností a budování kapacit (indikativní, 1 řádek minus 2 řádek)
4 EFRE-Mittel auRerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Prostředky ERDF mimo dotační území (indikativně) 0,00 €
5 EFRE-Mittel auRerhalb des Programmgebiets ohne MarketingmaBnahmen und Aufbau von Kapazitaten (indikativ, Zeile 4 minus Zeile 2 multipliziert 0,00 €
mít dem Fordersatz - falls unterschiedliche Fordersatze der Projektpartner, mít dem medrigeren) / Prostředky ERDF mimo dotační území bez aktivit
týkajících se propagačních činností a budování kapacit (indikativně, 4 řádek minus 2 řádek krát dotační sazba - v případě rozdílných dotačních sazeb 
projektových partnerů nižší dotační sazba) 0.7000000000

6 Anteil der EFRE-Mittel auRerhalb des Programmgebiets ohne MarketingmaBnahmen und Aufbau von Kapazitaten an den EFRE-Gesamtmitteln des 0,00 %
Projekts (indikativ, Zeile 5 dividiert durch EFRE-Gesamtmittel des Projekts) / Podíl prostředků ERDF mimo dotační území bez aktivit týkajících se
propagačních činností a budování kapacit na celkových prostředcích ERDF za projekt (indikativně, 5 řádek děleno celkové prosředky ERDF za projekt)

V textovém poli prosím uveďte, zda jsou vybrané územní jednotky pokryty zcela nebo 
pouze částečně Pokud jsou tyto územní jednotky pokryty pouze částečně, vyjmenujte 
prosím dotyčné obce
Vybrané územní jednotky budou pokryty zcela.

Prosím vyjmenujte aktivity, které se konají mimo dotační uzemi, a uveďte, kde se tyto 
aktivity konají. Popište prosím, jaký přínos mají tyto aktivity pro dotační území.

Jihočeský kraj 
Plzeňský kraj 
Karlovarský kraj
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5.3 Erwerb von Grundstucken / Nákup pozemků
Kosten fůr den Erwerb des Grundstucks / Náklady Gesamtbudget des Projekts / Celkové způsobilé Anteil der Grundstůckkosten am Gesamtbudget /
na nákup pozemku výdaje projektu Podíl nákladů na nákup pozemku na celkových

způsobilých výdajích

Anlagen / Přílohy
Nr. / Dateiname / Název souboru Beschreibung / Popis
Č.

1 04_Podrobny_rozpocet_CZ_-_Detaillierter_Kostenplan_CZ_denk.mal_digital.xlsx /
2 05_Detaillierter_Projektzeitplan_-_detailni_harmonogram_projektu_denk.mal_digital.xlsx /
3 03_Detaillierter_Kostenplan_BY_-_Detailni_rozpocet_BY_denk.mal_digital.xlsx /
4 08Jmenovani_rektora_ZCU.pdf /
5 02_Subventionserklaerung_denk.mal_digital_signed.pdf /
6 07Jmenovam_prorektora_ZCU.pdf /
7 01_Partnerschaftsvereinbarung_-_Partnerska_dohoda_denk.mal_digital_signed.pdf /
8 06_Cestne_prohlaseni_projektoveho_partnera_ZCU.pdf /
9 190826_Priloha_13_-_Podrobny_rozpocet_denk.mal.xlsx /
10 06_Cestne_prohlaseni_projektoveho_partnera_ZČU_revize_nový_název.pdf /
11 Erfuliung_des_VORBEHALTES_und_der_AUFLAGEN.pdf /
12 200218_denk.mal.digital_michler_uni_pa_vorbehalt.pdf /
1 300_rozhodnutí o spolufinancování.pdf /
2 300_BÚ_SR ČR.pdf /
3 Prehled_zakazek_ZR_VZ.pdf /
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5.3 Erwerb von Grundstucken / Nákup pozemků

Kosten fůr den Erwerb des Grundstucks / Náklady Gesamtbudget des Projekts / Celkové způsobilé Anteil der Grundstůckkosten am Gesamtbudget / 
na nákup pozemku výdaje projektu Podíl nákladů na nákup pozemku na celkových

způsobilých výdajích

Anlagen / Přílohy
Nr. / Dateiname / Název souboru Beschreibung / Popis
Č.
1 04_Podrobny_rozpocet_CZ_-_Detaillierter_Kostenplan_CZ_denk.mal_digital.xlsx /
2 05_Detaillierter_Projektzeitplan_-_detailni_harmonogram_projektu_denk.mal_digital.xlsx /

3 03_Detaillierter_Kostenplan_BY_-_Detailni_rozpocet_BY_denk.mal_digital.xlsx /
4 08Jmenovani_rektora_ZCU.pdf /
5 02_Subventionserklaerung_denk.mal_digital_signed.pdf /

6 07Jmenovam_prorektora_ZCU.pdf /

7 01_Partnerschaftsvereinbarung_-_Partnerska_dohoda_denk.mal_digital_signed.pdf  /
8 06_Cestne_prohlaseni_projektoveho_partnera_ZCU.pdf /
9 190826_Priloha_13_-_Podrobny_rozpocet_denk.mal.xlsx /
10 06_Cestne_prohlaseni_projektoveho_partnera_ZČU_revize_nový_název.pdf /

11 Erfuliung_des_VORBEHALTES_und_der_AUFLAGEN.pdf /

12 200218_denk.mal.digital_michler_uni_pa_vorbehalt.pdf /

1 300_rozhodnutí o spolufinancování.pdf /
2 300_BÚ_SR ČR.pdf /

3 Prehled_zakazek_ZR_VZ.pdf /
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Mít Einreichen des Antrags bestátigt der Leadpartner die Kenntnisnahme und die Beachtung der folgenden Ausfůhrungen:

1. Der Leadpartner beantragt mit dem varliegenden Antrag die Fbrderung des beschriebenen Projektes aus dem Ziel ETZ Programm zur grenzůbergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020.
2. Der Leadpartner bestátigt, dass mit der Durchfuhrung des Projektes erst nach Abschluss des Rahmenvertrages Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 bzw. nach dem in der Zustimmung zum Beginn der
Projektdurchfůhrung festgelegten Datum begonnen wird. Vor Abschluss des Rahmenvertrages Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 bzw. vor dem in der Zustimmung zum Beginn der Projektdurchfúhrung
festgelegten Datum durfen lediglich Maíšnahmen zur Vorbereítung des Projektes durchgefuhrtwerden, die in begrenzter Hohe zuschussfáhig sind.

3. Auf die Bewilligung der beantragten EU-Mittel besteht kein Rechtsanspruch.
4. Die EU-Mittelwerden ausschlieíšlich zur Finanzierung der zuschussfahigen Kosten des beschriebenen Projektes verwendet.
5. Die Bereitstellung der EU-Mittel ist vom Eingang entsprechender EU-Mittel bei der EU-Bescheinigungsbehórde (StMWi) abhángig. Die Auszahlung der EU-Mittel kann erst nach Eingang der EU-Mittel erfolgen.
6. Der Abruf der EU-Mittel kann erst erfolgen, wenn tatsáchlich getátigte Ausgaben in entsprechender Hóhe vorliegen (Erstattungsprinzip).
7. Der Leadpartner wird darauf hingewiesen, dass die im Zusammenhang mit den beantragten EU-Mitteln stehenden Daten auf Datentráger gespeichert werden. Mit seinem Antrag erklárt sich der Leadpartner damit einverstanden, dass
die Daten im Rahmen der europáischen und nationalen Rechtsvorschriften an Dritte (z.B. Europáische Kommission) weitergegeben werden konnen.

8. Werden EU-Mittel gewáhrt, so erklárt sich der Leadpartner damit einverstanden, dass er in das gemafc Artikel 115 Absatz 2 der Verardnung (EU) Nr. 1303/2013 zu veroffentlichende Verzeichnis der Begunstigten aufgenommen wird.
9. Der Leadpartner hat im Rahmen der europáischen und nationalen Rechtsvorschriften an der Begleitung, Bewertung und Kontrolle des Zie! ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 mitzuwirken und die erforderlichen
Ausktinfte zu erteilen.

10. Der Leadpartner bestátigt die Richtigkelt und die Vollstándigkeit der im Zusammenhang mit den beantragten EU-Mitteln gemachten Angaben in deutscher und tschechischer Sprache. Der Leadpartner ist verpflichtet, Ánderungen in den
gemachten Angaben unverzuglich anzuzeigen.

11. Der Leadpartner bestátigt, dass bei derEntwicklung des Projektes die Grundsátze derSparsamkeit, derWirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit beachtet wurden.
12. Vorsátzlich oder leichtfertig falsche oder unvollstándige Angaben sowie das vorsátzliche oder leichtfertige Unterlassen einer Mítteilung uber ánderungen in díesen Angaben konnen die Strafverfolgung wegen Subventionsbetruges zur

Folge haben. Zusátzlich wurde die Anlage „Subventionserheblichkeit derAngaben des Antrages" vom bayerischen Projektpartner zur Kenntnis genommen, unterzeichnet und dem Antrag beigefugt.
13. Ergánzend zur Einreichung des Projektantrags uber das eMS ubermittelt der Leadpartner den Antrag in Papierform (mit rechtsverbindlicher Unterschrift) in zweifacher Ausfertigung im Originál an die zustándige antragsbearbeitende

Stelle des Leadpartners. Dies gilt ebenfalls fur die gemeinsame Anlage „Partnerschaftsvereinbarung".

Předložením žádosti vedoucí partner stvrzuje, že bere na vědomí následující ustanovení a bude jich c

1. Vedoucí partner touto žádostí žádá o podporu výše popsaného projektu z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika -Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 Cíl EŮS.
2. Vedoucí partner potvrzuje, že s realizací projektu začne teprve po uzavření Rámcové smlouvy Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, resp. po datu uvedeném v Souhlasu se zahájením realizace projektu, Před
uzavřením Rámcové smlouvy Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, resp. před datem uvedeným v Souhlasu se zahájením realizace projektu smějí být realizovány pouze aktivity související s přípravou projektu,
které jsou způsobilé v omezené výši.

3. Právní nárok na schválení žádaných prostředků EU je vyloučen.
4. Prostředky EU lze použít výhradně k financovánízpůsobilých výdajů popsaného projektu.
5. Poskytnutí prostředků EU závisí na převodu odpovídajících prostředků EU na účet Certifikačního orgánu EU (StMWi). Proplacení prostředků EU může proběhnout teprve po jejich převodu.
6. Prostředky EU je možno získat až po prokázání skutečně uhrazených výdajů v příslušné výši (princip refundace).
7. Vedoucí partner se upozorňuje na to, že data související s požadovanými prostředky EU jsou ukládána na nosiče dat. Svou žádostí vedoucí partner prohlašuje, že souhlasí s tím, že údaje mohou být v rámci evropské a národní legislativy
dále předávány třetí osobě (např. Evropské komisi).

8. Pokud budou poskytnuty prostředky EU, pak vedoucí partner souhlasí s tím, že bude dle či. 115 odst. 2 Nařízení (EU) č.1303/2013 zveřejněn v seznamu příjemců.
9. Vedoucí partner je povinen spolupracovat v rámci evropských a národních právních předpisů na monitorování, hodnocení a kontrole programu Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 a poskytovat potřebné
informace.

10. Vedoucí partner potvrzuje správnost a úplnost údajů v německém a Českém jazyce poskytnutých v souvislosti s požadovanými prostředky EU. Vedoucí partner je povinen ihned oznámit změny v uvedených údajích.
11. Vedoucí partner potvrzuje, že při přípravě projektu postupoval podle zásady hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.
12. Úmyslně nebo z nedbalosti poskytnuté nesprávné nebo neúplné údaje a úmyslně nebo nedbalostí způsobené opomenutí oznámení změn v těchto údajích mohou mít právní důsledky. Navíc byla bavorským partnerem vzata na vědomí,

podepsána a přiložena k žádosti příloha „Zásadní význam v žádosti uvedených údajů pro udělení dotace".
13. K žádosti, podané přes elektronický Monitorovací systém, doručí vedoucí partner příslušnému místu zpracovávajícímu žádost vedoucího partnera také žádost v tištěné formě ve dvojím vyhotovení v originále (s podpisem statutárního

zástupce). To platí rovněž pro společnou přílohu "Partnerská dohoda”

Ort / Místo Datum / Datum

Name der unterzeichnenden Person /Jméno podepisující osoby Unterschrift des Leadpartners / Podpis vedoucího partnera
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Mít Einreichen des Antrags bestátigt der Leadpartner die Kenntnisnahme und die Beachtung der folgenden Ausfůhrungen:

1. Der Leadpartner beantragt mit dem varliegenden Antrag die Fbrderung des beschriebenen Projektes aus dem Ziel ETZ Programm zur grenzůbergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020.
2. Der Leadpartner bestátigt, dass mit der Durchfuhrung des Projektes erst nach Abschluss des Rahmenvertrages Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 bzw. nach dem in der Zustimmung zum Beginn der 

Projektdurchfůhrung festgelegten Datum begonnen wird. Vor Abschluss des Rahmenvertrages Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 bzw. vor dem in der Zustimmung zum Beginn der Projektdurchfúhrung 
festgelegten Datum durfen lediglich Maíšnahmen zur Vorbereítung des Projektes durchgefuhrt werden, die in begrenzter Hohe zuschussfáhig sind.

3. Auf die Bewilligung der beantragten EU-Mittel besteht kein Rechtsanspruch.
4. Die EU-Mittel werden ausschlieíšlich zur Finanzierung der zuschussfahigen Kosten des beschriebenen Projektes verwendet.
5. Die Bereitstellung der EU-Mittel ist vom Eingang entsprechender EU-Mittel bei der EU-Bescheinigungsbehórde (StMWi) abhángig. Die Auszahlung der EU-Mittel kann erst nach Eingang der EU-Mittel erfolgen.
6. Der Abruf der EU-Mittel kann erst erfolgen, wenn tatsáchlich getátigte Ausgaben in entsprechender Hóhe vorliegen (Erstattungsprinzip).
7. Der Leadpartner wird darauf hingewiesen, dass die im Zusammenhang mit den beantragten EU-Mitteln stehenden Daten auf Datentráger gespeichert werden. Mit seinem Antrag erklárt sich der Leadpartner damit einverstanden, dass 

die Daten im Rahmen der europáischen und nationalen Rechtsvorschriften an Dritte (z.B. Europáische Kommission) weitergegeben werden konnen.
8. Werden EU-Mittel gewáhrt, so erklárt sich der Leadpartner damit einverstanden, dass er in das gemafc Artikel 115 Absatz 2 der Verardnung (EU) Nr. 1303/2013 zu veroffentlichende Verzeichnis der Begunstigten aufgenommen wird.
9. Der Leadpartner hat im Rahmen der europáischen und nationalen Rechtsvorschriften an der Begleitung, Bewertung und Kontrolle des Zie! ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 mitzuwirken und die erforderlichen 

Ausktinfte zu erteilen.
10. Der Leadpartner bestátigt die Richtigkelt und die Vollstándigkeit der im Zusammenhang mit den beantragten EU-Mitteln gemachten Angaben in deutscher und tschechischer Sprache. Der Leadpartner ist verpflichtet, Ánderungen in den 

gemachten Angaben unverzuglich anzuzeigen.
11. Der Leadpartner bestátigt, dass bei der Entwicklung des Projektes die Grundsátze der Sparsamkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit beachtet wurden.
12. Vorsátzlich oder leichtfertig falsche oder unvollstándige Angaben sowie das vorsátzliche oder leichtfertige Unterlassen einer Mítteilung uber ánderungen in díesen Angaben konnen die Strafverfolgung wegen Subventionsbetruges zur 

Folge haben. Zusátzlich wurde die Anlage „Subventionserheblichkeit der Angaben des Antrages" vom bayerischen Projektpartner zur Kenntnis genommen, unterzeichnet und dem Antrag beigefugt.
13. Ergánzend zur Einreichung des Projektantrags uber das eMS ubermittelt der Leadpartner den Antrag in Papierform (mit rechtsverbindlicher Unterschrift) in zweifacher Ausfertigung im Originál an die zustándige antragsbearbeitende 

Stelle des Leadpartners. Dies gilt ebenfalls fur die gemeinsame Anlage „Partnerschaftsvereinbarung".

Předložením žádosti vedoucí partner stvrzuje, že bere na vědomí následující ustanovení a bude jich c

1. Vedoucí partner touto žádostí žádá o podporu výše popsaného projektu z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 Cíl EŮS.
2. Vedoucí partner potvrzuje, že s realizací projektu začne teprve po uzavření Rámcové smlouvy Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, resp. po datu uvedeném v Souhlasu se zahájením realizace projektu, Před 

uzavřením Rámcové smlouvy Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, resp. před datem uvedeným v Souhlasu se zahájením realizace projektu smějí být realizovány pouze aktivity související s přípravou projektu, 
které jsou způsobilé v omezené výši.

3. Právní nárok na schválení žádaných prostředků EU je vyloučen.
4. Prostředky EU lze použít výhradně k financování způsobilých výdajů popsaného projektu.
5. Poskytnutí prostředků EU závisí na převodu odpovídajících prostředků EU na účet Certifikačního orgánu EU (StMWi). Proplacení prostředků EU může proběhnout teprve po jejich převodu.
6. Prostředky EU je možno získat až po prokázání skutečně uhrazených výdajů v příslušné výši (princip refundace).
7. Vedoucí partner se upozorňuje na to, že data související s požadovanými prostředky EU jsou ukládána na nosiče dat. Svou žádostí vedoucí partner prohlašuje, že souhlasí s tím, že údaje mohou být v rámci evropské a národní legislativy 

dále předávány třetí osobě (např. Evropské komisi).
8. Pokud budou poskytnuty prostředky EU, pak vedoucí partner souhlasí s tím, že bude dle či. 115 odst. 2 Nařízení (EU) č.1303/2013 zveřejněn v seznamu příjemců.
9. Vedoucí partner je povinen spolupracovat v rámci evropských a národních právních předpisů na monitorování, hodnocení a kontrole programu Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 a poskytovat potřebné 

informace.
10. Vedoucí partner potvrzuje správnost a úplnost údajů v německém a Českém jazyce poskytnutých v souvislosti s požadovanými prostředky EU. Vedoucí partner je povinen ihned oznámit změny v uvedených údajích.
11. Vedoucí partner potvrzuje, že při přípravě projektu postupoval podle zásady hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.
12. Úmyslně nebo z nedbalosti poskytnuté nesprávné nebo neúplné údaje a úmyslně nebo nedbalostí způsobené opomenutí oznámení změn v těchto údajích mohou mít právní důsledky. Navíc byla bavorským partnerem vzata na vědomí, 

podepsána a přiložena k žádosti příloha „Zásadní význam v žádosti uvedených údajů pro udělení dotace".
13. K žádosti, podané přes elektronický Monitorovací systém, doručí vedoucí partner příslušnému místu zpracovávajícímu žádost vedoucího partnera také žádost v tištěné formě ve dvojím vyhotovení v originále (s podpisem statutárního 

zástupce). To platí rovněž pro společnou přílohu "Partnerská dohoda”

Ort / Místo Datum / Datum

Name der unterzeichnenden Person /Jméno podepisující osoby Unterschrift des Leadpartners / Podpis vedoucího partnera
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EuropSische Union
Evropská unie

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 300 Europáischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Programm zur grenzubergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ
2014-2020 /
Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020
Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 300
denk.mal digital. Medial gestutzte historisch-politische Bildung in der bayerisch-bóhmischen Grenzregion
/Přepni (se) na historii. Mediální historicko-politické vzdělávání na památných místech v česko-bavorském
příhraničí

Kommentarfeld / Pole pro komentář Das Projekt wird zum 1. Mal im Begleitausschuss vorgelegt. /
Projekt je předložen po 1. na Monitorovací výbor.

Zustándige Stellen / Příslušná místa
Antragsbearbeitende Stelle LP / Místo zpracovávající žádost VP Niederbayern
Antragsbearbeitende Stelle PP / Místo zpracovávající žádost PP Plzeňský kraj

Ressortzustándigkeit in BY / Rezort v BY StMWK
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Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 300

EuropSische Union 
Evropská unie
Europáischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Programm zur grenzubergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ 
2014-2020 /
Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 300

denk.mal digital. Medial gestutzte historisch-politische Bildung in der bayerisch-bóhmischen Grenzregion 
/Přepni (se) na historii. Mediální historicko-politické vzdělávání na památných místech v česko-bavorském 
příhraničí

Kommentarfeld / Pole pro komentář Das Projekt wird zum 1. Mal im Begleitausschuss vorgelegt. / 
Projekt je předložen po 1. na Monitorovací výbor.

Zustándige Stellen / Příslušná místa
Antragsbearbeitende Stelle LP / Místo zpracovávající žádost VP 
Antragsbearbeitende Stelle PP / Místo zpracovávající žádost PP 
Ressortzustándigkeit in BY / Rezort v BY

Niederbayern 
Plzeňský kraj 
StMWK
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EuropSische UnionZIEL ETZ Evropská unie
Entscheidung des Begleítausschusses zum Projekt t Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 300 Europáischer Fonds fur

regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

I. Zusammenfassende Angaben zum Projektantrag / Shrnující údaje k projektové žádosti
Eckdaten des Projekts / Identifikace projektu
Projektlaufzeit / Doba realizace projektu Projektbeginn / Začátek realizace projektu Projektende / Konec realizace projektu
36 Monate / měsíců 01.01.2020 31.12.2022
Prioritátsachse / Prioritní osa 3 Investitionen in Kompetenzen und Bildung / Investice do dovedností a vzdělávání
Spezifisches Ziel / Specifický cíl Abbau sprachlicher und systembedingter Hemmnisse im Bildungsbereich / Odbourání

jazykových a systémových překážek ve vzdělávání
Ergebnisindikator / Indikátor výsledku Qualitát des gemeinsamen Bildungsangebots / Kvalita společné nabídky v oblasti vzdělávání

Žahl der Teilnehmer an gemeinsamen Aus-
und Weiterbildungsprogrammen zur
grenzůberschreitenden Forderung von
Jugendbescháftigung, Bildungsangeboten und 320,00
Berufs- und Hochschulbildung / Počet
účastníků společných programů vzdělávání a

Outputindikator / Indikátor výstupu | Zielwert / Cílová hodnota odborné přípravy...
Anzahl der vorbereitenden und begleitenden
Aktivitáten im Bereich Bildung und
Qualifizierung / Počet přípravných a 3,00
doprovodných aktivit v oblasti vzdělávání a
kvalifikace

Gesamtes fórderfáhiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet 796.905,48 €
Gesamtbudget der Aktivitáten auBerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Celkové způsobilé
výdaje aktivit mimo dotační území (indikativně) 0,00 €

Beihilferelevanz des Projekts / Relevance veřejné podpory projektu Nein / Ne
Falls ja, Umsetzung uber AGVO oder de minimis / Pokud ano, realizace v souladu s obecným
nařízením o blokových výjimkách nebo v rámci de minimis
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ZIEL ETZ
Entscheidung des Begleítausschusses zum Projekt t Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 300

EuropSische Union 
Evropská unie
Europáischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

I. Zusammenfassende Angaben zum Projektantrag / Shrnující údaje k projektové žádosti

Eckdaten des Projekts / Identifikace projektu
Projektlaufzeit / Doba realizace projektu 
36 Monate / měsíců 
Prioritátsachse / Prioritní osa

Spezifisches Ziel / Specifický cíl 

Ergebnisindikator / Indikátor výsledku

Outputindikator / Indikátor výstupu | Zielwert / Cílová hodnota

Gesamtes fórderfáhiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet
Gesamtbudget der Aktivitáten auBerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Celkové způsobilé 
výdaje aktivit mimo dotační území (indikativně)
Beihilferelevanz des Projekts / Relevance veřejné podpory projektu
Falls ja, Umsetzung uber AGVO oder de minimis / Pokud ano, realizace v souladu s obecným 
nařízením o blokových výjimkách nebo v rámci de minimis

Projektbeginn / Začátek realizace projektu Projektende / Konec realizace projektu 
01.01.2020 31.12.2022
3 Investitionen in Kompetenzen und Bildung / Investice do dovedností a vzdělávání
Abbau sprachlicher und systembedingter Hemmnisse im Bildungsbereich / Odbourání 
jazykových a systémových překážek ve vzdělávání
Qualitát des gemeinsamen Bildungsangebots / Kvalita společné nabídky v oblasti vzdělávání
Žahl der Teilnehmer an gemeinsamen Aus- 
und Weiterbildungsprogrammen zur 
grenzůberschreitenden Forderung von
Jugendbescháftigung, Bildungsangeboten und 320,00
Berufs- und Hochschulbildung / Počet 
účastníků společných programů vzdělávání a 
odborné přípravy...
Anzahl der vorbereitenden und begleitenden 
Aktivitáten im Bereich Bildung und
Qualifizierung / Počet přípravných a 3,00
doprovodných aktivit v oblasti vzdělávání a
kvalifikace

796.905,48 €

0,00 €

Nein / Ne
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Europálsche Union
Evropská unie

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 300 Europáischer Fonds fiir
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Ort der Projektdurchfuhrung/ Místo realizace projektu
Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets im Freistaat Bayern / Vybrané regiony NUTS Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets in derTschechischen Republik/Vybrané
v dotačním území ve Svobodném státě Bavorsko regiony NUTS v dotačním území v České republice

• Passau, Kreisfreie Stadt
• Straubing, Kreisfreie Stadt
• Deggendorf
• Freyung-Grafenau
• Passau, Landkreis
• Regen
• Straubing-Bogen
• Tirschenreuth • Jihočeský kraj

• Schwandorf • Plzeňský kraj•
Karlovarský kraj• Regensburg, Landkreis

• Neustadta. d Waldnaab
• Chám
• Amberg-Sulzbach
• Weiden i. d Opf, Kreisfreie Stadt
• Regensburg, Kreisfreie Stadt
• Amberg, Kreisfreie Stadt
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Europálsche Union 
Evropská unie
Europáischer Fonds fiir 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Ort der Projektdurchfuhrung/ Místo realizace projektu
Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets im Freistaat Bayern / Vybrané regiony NUTS Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets in derTschechischen Republik/Vybrané 
v dotačním území ve Svobodném státě Bavorsko regiony NUTS v dotačním území v České republice

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 300

• Passau, Kreisfreie Stadt
• Straubing, Kreisfreie Stadt
• Deggendorf
• Freyung-Grafenau
• Passau, Landkreis
• Regen
• Straubing-Bogen
• Tirschenreuth
• Schwandorf
• Regensburg, Landkreis
• Neustadta. d Waldnaab
• Chám
• Amberg-Sulzbach
• Weiden i. d Opf, Kreisfreie Stadt
• Regensburg, Kreisfreie Stadt
• Amberg, Kreisfreie Stadt

• Jihočeský kraj
• Plzeňský kraj
• Karlovarský kraj
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EuropSische UnionZIEL ETZ Evropská unie
Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 300 Europaischer Fonds ftir

regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Projektzusammenfassung Shrnutí projektu
denk.mal digitalwill Lehrende und Lernende in den Bildungseinrichtungen der Grenzregion zu Projekt Přepni (se) na historii chce studenty středních a vysokých škol a jejich vyučující
kritischen Nutzern digitaler Medien ausbilden. Um dies in praxisnaher Form zu erreichen, z příhraničního regionu naučit kritickému užívání digitálních médií, a to na praktickém příkladu
werden Denkmáler zu wichtigen hist. Geschehnissen „zum Sprechen" gebracht. In der pomníků k důležitým historickým událostem. Účastníci projektu se budou zabývat pomníky
Auseinandersetzung mit Denkmálern zur Grenzóffnung von 1989/90, zu den Todesmárschen připomínajícími otevření hranice v letech 1989/90, pochody smrti v roce 1945 a život na hranici
von 1945 sowie zum Leben an der Grenze im 20. Jh. kommunizierenJugendliche und ve 20. století, přičemž budou diskutovat o tom, jak se v jejich vlasti zachází se společnou
Erwachsene uber den Umgang mit der gemeinsamen Erinnerungskultur in ihrem Lebensraum. kulturou vzpomínání. To přispěje k odbouráváníjazykových a systémových překážek ve
Dabei werden sprachliche und durch unterschiedliche Bildungssysteme bedingte Hemmnisse vzdělávání.
abgebaut. Veskrze česko-německý koncept projektu stejně jako spolupráce mezi oběma univerzitami
Das durchgangig dt.-tsch. Konzept sowie die Kooperation zwischen den beiden Hochschulen v Plzni a Pasově jsou zárukou propojování a harmonizace vzdělávacích nabídek. Pro jednotlivé
tragen zur Angleichung von Bildungsangeboten bei. Fur die Akteure des bay. und tsch. subjekty českého a bavorského vzdělávacího systému jsou připraveny různé formy přeshraniční
Bildungssystems sind unterschiedliche Formáte der grenzuberschreitenden Zusammenarbeit spolupráce.
geplant.
1. denk.mal disi-Seminářefur Studierende 1. Semináře pro univerzitní studenty
Der Schwerpunkt der Aktivitáten richtet sich an (Lehramts-)Studierende der beiden Hlavní cílovou skupinou celého projektu jsou studenti (nejen) učitelských oborů na obou
Universitáten. Da sie oft regional verwurzelt sind, bieten sie in ihrer spáteren Tátigkeit ais univerzitách. Ti mohou i díky osobnímu propojení s regionem tematizovat jeho společnou
Lehrkráfte Kontinuitát in der schulischen Auseinandersetzung mit der gemeinsamen historii i ve svém budoucím učitelském povolání. Projekt jim pomůže uvědomit si význam
Geschichte. Die mitunter weltgeschichtliche Bedeutung vergangener Ereignisse im Grenzgebiet regionálních historických událostí ve světových dějinách a reflektovat dnešní přístup k historii za
wird den Studierenden ins Bewusstsein gerúckt, damit sie auf Basis dieser Sachkompetenz den využití digitálních prostředků a na základě odborných znalostí. Účastí na česko-německých
Umgang mit der Geschichte unter Einsatz digitaler Medien reflektieren kónnen. Durch dt.-tsch. seminářích a jednodenních exkurzích studenti získají znalosti o regionální historii, digitální
Semináře und Tagesexkursionen gewinnen die StudierendenWissen zur regionalen Geschichte, know-how i jazykové kompetence.
digitales know-how sowie Sprachkompetenz.
2. denk.mal.d/g/-Tagemit Schuler/innen 2. projektové dny se studenty středních škol
Auch den heutigen Schuler/innen ist die uberregionale Bedeutungvon Ereignissen der Ani středoškolští studenti si často nejsou vědomi nadregionálního významu nejnovějších dějin.
neuesten Geschichte nicht bekannt. Deshalb bieten die Projektmitarbeiter/innen schulische Proto projekt nabízí řadu školních aktivit, během niž se seznámí s regionální historií a její reflexí,
Aktivitáten an, die den Umgang mit der gemeinsamen Geschichte, die Sprach- und získají jazykové a mediální kompetence a zbaví se ostychu z česko-německé spolupráce. K těmto
Medienkompetenz sowie den Abbau der Hemmschwellen bei gemeinsamer Arbeit fórdern. aktivitám patří přípravné školní workshopy, společné vícedenní projektové dny na historických
Dazu záhlen vorbereitendeWorkshops, gemeinsame mehrtagige Projekttage an hist. Orten und místech a školní prezentace výsledků projektu.
schulische Prasentationen der Projektergebnisse.
3. denk.mal cfer-Fortbildunnen fur Lehrkráfte 3. semináře pro učitele
Fur dt. und tsch. Lehrkráfte sind gemeinsame Fortbildungen vorgesehen, die sie zum kritischen Pro české a německé učitele se v rámci projektu uskuteční společné semináře, během nichž si
und kreativen Einsatz digitaler Medien im Geschichtsunterricht befáhigen. Dies geschieht im osvojí kritické a kreativní využití digitálních médií ve výuce dějepisu, které je v souladu
Einklang mit der aktuellen Digitalisierung in beiden Lándern. Nur Lehrkráfte, die den Umgang s aktuálním trendem digitalizace ve vzdělávání probíhajícím v obou zemích. Pouze učitelé, kteří
mit den neuen Medien beherrschen, entlassen medienkompetente Schuler/innen in die umí používat nová média, mohou vybavit studenty mediálními kompetencemi, důležitými pro
Berufswelt. jejich profesní život.
Die Aktivitáten tragen zum Abbau von Kommunikations- und Sprachbarrieren bei, was fůr den
gemeinsamen Arbeitsraum von groíšer Bedeutung ist. Sie verstehen sich ais gemeinsame Aktivity přispívají k odbourávání komunikačních a jazykových bariér, což má velký význam pro
Bildungsangebote zur Stárkung der binationalen Identitat. Die Menschen im Programmgebiet společný pracovní trh. Zároveň představují společnou nabídku vzdělávání posilující nadnárodní
werden so noch enger an die gemeinsame Region gebunden und zum Einsatz fůr den Erhalt der identitu. Obyvatelé programové oblasti tak získají větší vztah k svému domovskému regionu a
offenen Grenzen motiviert. budou se zasazovat o otevřené hranice.
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ZIEL ETZ
Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 300

EuropSische Union 
Evropská unie
Europaischer Fonds ftir 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Projektzusammenfassung
denk.mal digitalwill Lehrende und Lernende in den Bildungseinrichtungen der Grenzregion zu 
kritischen Nutzern digitaler Medien ausbilden. Um dies in praxisnaher Form zu erreichen, 
werden Denkmáler zu wichtigen hist. Geschehnissen „zum Sprechen" gebracht. In der 
Auseinandersetzung mit Denkmálern zur Grenzóffnung von 1989/90, zu den Todesmárschen 
von 1945 sowie zum Leben an der Grenze im 20. Jh. kommunizieren Jugendliche und 
Erwachsene uber den Umgang mit der gemeinsamen Erinnerungskultur in ihrem Lebensraum. 
Dabei werden sprachliche und durch unterschiedliche Bildungssysteme bedingte Hemmnisse 
abgebaut.
Das durchgangig dt.-tsch. Konzept sowie die Kooperation zwischen den beiden Hochschulen 
tragen zur Angleichung von Bildungsangeboten bei. Fur die Akteure des bay. und tsch. 
Bildungssystems sind unterschiedliche Formáte der grenzuberschreitenden Zusammenarbeit 
geplant.
1. denk.mal disi-Semináře fur Studierende
Der Schwerpunkt der Aktivitáten richtet sich an (Lehramts-)Studierende der beiden 
Universitáten. Da sie oft regional verwurzelt sind, bieten sie in ihrer spáteren Tátigkeit ais 
Lehrkráfte Kontinuitát in der schulischen Auseinandersetzung mit der gemeinsamen 
Geschichte. Die mitunter weltgeschichtliche Bedeutung vergangener Ereignisse im Grenzgebiet 
wird den Studierenden ins Bewusstsein gerúckt, damit sie auf Basis dieser Sachkompetenz den 
Umgang mit der Geschichte unter Einsatz digitaler Medien reflektieren kónnen. Durch dt.-tsch. 
Semináře und Tagesexkursionen gewinnen die Studierenden Wissen zur regionalen Geschichte, 
digitales know-how sowie Sprachkompetenz.
2. denk.mal.d/g/-Tage mit Schuler/innen
Auch den heutigen Schuler/innen ist die uberregionale Bedeutung von Ereignissen der 
neuesten Geschichte nicht bekannt. Deshalb bieten die Projektmitarbeiter/innen schulische 
Aktivitáten an, die den Umgang mit der gemeinsamen Geschichte, die Sprach- und 
Medienkompetenz sowie den Abbau der Hemmschwellen bei gemeinsamer Arbeit fórdern.
Dazu záhlen vorbereitende Workshops, gemeinsame mehrtagige Projekttage an hist. Orten und 
schulische Prasentationen der Projektergebnisse.
3. denk.mal cfer-Fortbildunnen fur Lehrkráfte
Fur dt. und tsch. Lehrkráfte sind gemeinsame Fortbildungen vorgesehen, die sie zum kritischen 
und kreativen Einsatz digitaler Medien im Geschichtsunterricht befáhigen. Dies geschieht im 
Einklang mit der aktuellen Digitalisierung in beiden Lándern. Nur Lehrkráfte, die den Umgang 
mit den neuen Medien beherrschen, entlassen medienkompetente Schuler/innen in die 
Berufswelt.
Die Aktivitáten tragen zum Abbau von Kommunikations- und Sprachbarrieren bei, was fůr den 
gemeinsamen Arbeitsraum von groíšer Bedeutung ist. Sie verstehen sich ais gemeinsame 
Bildungsangebote zur Stárkung der binationalen Identitat. Die Menschen im Programmgebiet 
werden so noch enger an die gemeinsame Region gebunden und zum Einsatz fůr den Erhalt der 
offenen Grenzen motiviert.

Shrnutí projektu
Projekt Přepni (se) na historii chce studenty středních a vysokých škol a jejich vyučující 
z příhraničního regionu naučit kritickému užívání digitálních médií, a to na praktickém příkladu 
pomníků k důležitým historickým událostem. Účastníci projektu se budou zabývat pomníky 
připomínajícími otevření hranice v letech 1989/90, pochody smrti v roce 1945 a život na hranici 
ve 20. století, přičemž budou diskutovat o tom, jak se v jejich vlasti zachází se společnou 
kulturou vzpomínání. To přispěje k odbourávání jazykových a systémových překážek ve 
vzdělávání.
Veskrze česko-německý koncept projektu stejně jako spolupráce mezi oběma univerzitami 
v Plzni a Pasově jsou zárukou propojování a harmonizace vzdělávacích nabídek. Pro jednotlivé 
subjekty českého a bavorského vzdělávacího systému jsou připraveny různé formy přeshraniční 
spolupráce.

1. Semináře pro univerzitní studenty
Hlavní cílovou skupinou celého projektu jsou studenti (nejen) učitelských oborů na obou 
univerzitách. Ti mohou i díky osobnímu propojení s regionem tematizovat jeho společnou 
historii i ve svém budoucím učitelském povolání. Projekt jim pomůže uvědomit si význam 
regionálních historických událostí ve světových dějinách a reflektovat dnešní přístup k historii za 
využití digitálních prostředků a na základě odborných znalostí. Účastí na česko-německých 
seminářích a jednodenních exkurzích studenti získají znalosti o regionální historii, digitální 
know-how i jazykové kompetence.

2. projektové dny se studenty středních škol
Ani středoškolští studenti si často nejsou vědomi nadregionálního významu nejnovějších dějin. 
Proto projekt nabízí řadu školních aktivit, během niž se seznámí s regionální historií a její reflexí, 
získají jazykové a mediální kompetence a zbaví se ostychu z česko-německé spolupráce. K těmto 
aktivitám patří přípravné školní workshopy, společné vícedenní projektové dny na historických 
místech a školní prezentace výsledků projektu.

3. semináře pro učitele
Pro české a německé učitele se v rámci projektu uskuteční společné semináře, během nichž si 
osvojí kritické a kreativní využití digitálních médií ve výuce dějepisu, které je v souladu 
s aktuálním trendem digitalizace ve vzdělávání probíhajícím v obou zemích. Pouze učitelé, kteří 
umí používat nová média, mohou vybavit studenty mediálními kompetencemi, důležitými pro 
jejich profesní život.

Aktivity přispívají k odbourávání komunikačních a jazykových bariér, což má velký význam pro 
společný pracovní trh. Zároveň představují společnou nabídku vzdělávání posilující nadnárodní 
identitu. Obyvatelé programové oblasti tak získají větší vztah k svému domovskému regionu a 
budou se zasazovat o otevřené hranice.
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Projektgesamtziel Hlavní cíl projektu
Die Auseinandersetzung mit der gemeinsamen Zeitgeschichte ist eine wichtige Voraussetzung Zabývání se společnou historií je důležitým předpokladem pro vzájemné porozumění mezi
fur eine gelingende Vólkerverstándigung. Das Projekt baut auf den Dialog zwischen den am oběma národy. Projekt staví na dialogu mezi účastníky vzdělávacího procesu, jehož součástí
Lernprozess Beteiligten beiderseits der Grenze, um die Qualitát des gemeinsamen jsou skupiny z obou stran česko-bavorské hranice, čímž zvyšuje kvalitu společné nabídky
Bildungsangebotes zu verbessern. Die Bedeutung und Wertschatzung der gemeinsamen vzdělávání. Na význam a důležitost společné historie pro region i jeho obyvatele, která se odráží
Geschichte fur die Region und ihre Bewohner/innen, die sich in existierenden, aber auch ín v již existujících, ale i dosud nevytvořených pomnících, by mělo být nahlíženo z více perspektiv. K
bislang nicht vorhandenen Denkmálern widerspiegeln, soli multiperspektivisch betrachtet odbourávání jazykových i systémových překážek ve vzdělávání přispívá projekt na několika
werden, Durch das Projekt werden sprachliche sowie systembedingte Hemmnisse im úrovních: Všechny vzdělávací aktivity v rámci projektu se stejným dílem orientují na účastníky z
Bildungsbereich gleich auf mehreren Ebenen abgebaut: Alle ProjektbildungsmalSnahmen Německa i Česka a budou tlumočeny. K vzájemné komunikaci a spolupráci během aktivit budou
richten sich an Teilnehmende aus Deutschland sowie aus Tschechien und werden účastníci motivováni prostřednictvím osvědčených metod jazykové animace. Projektoví
gedolmetscht. Die Kommunikation und die deutsch-tschechischeTeamarbeitwahrend der pracovníci díky svým jazykovým kompetencím ulehčí účastníkům překonávání jazykových
Veranstaltungen werden durch die bewahrte Methode der Sprachanimation gefordert. Die bariér. Mezi studenty i přednášejícími Univerzity Pasov a Západočeské univerzity v Plzni vznikne
Projektmitarbeiter/innen sind zweisprachig und erleichtern es den Teilnehmenden, sprachliche nová spolupráce. V rámci projektu se zintenzivní také dosavadní spolupráce mezi středními
Barrieren zu uberwinden. Zwischen den Studierenden und den Dozierenden der Universitáten školami. Projekt tak otevírá hranice mezi školskými systémy, propojuje vzdělávací zařízení
in Passau und Pilsen entsteht eine neue Zusammenarbeit. Auch zwischen Schulen wird im prostřednictvím společných vzdělávacích aktivit (školní projektové dny, vysokoškolské semináře,
Rahmen des Projekts die grenzuberschreitende Zusammenarbeit intensiviert. Das Projekt nabídka dalšího vzdělávání pro pedagogy). Nabídka projektu zahrnuje vzdělávací aktivity pro
óffnet somit die Grenzen zwischen den Schulsystemen und verbindet Bildungseinrichtungen učitele, kteří doposud nevyužívají možnosti postupující digitalizace ve školním kontextu, protože
aufgrund gemeinsamer Bildungsveranstaltungen (Schulprojekttage, Hochschulseminare, jim ktomu chybí potřebné kompetence. Cílem těchto školení je vybavit je potřebnými
Lehrerfortbildungen). Viele Lehrkráfte konnen die Moglichkeiten derfortschreitenden schopnostmi pro využívání digitálních možností ve výuce, aby tím ze svých žáků vychovali
Digitalisierung im schulischen Kontext noch nicht nutzen, da sie nicht entsprechend ausgebildet kreativní a zároveň kriticky uvažující uživatele médií.
sind. Daher bietet das Projekt Fortbildungen an, die sie befáhigen, die vielfáltigen digitalen
Moglichkeiten in ihrem Unterricht einzusetzen, um die Schuler/innen zu kreativen, kritischen
"digital natives" zu erziehen.
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Projektgesamtziel
Die Auseinandersetzung mit der gemeinsamen Zeitgeschichte ist eine wichtige Voraussetzung 
fur eine gelingende Vólkerverstándigung. Das Projekt baut auf den Dialog zwischen den am 
Lernprozess Beteiligten beiderseits der Grenze, um die Qualitát des gemeinsamen 
Bildungsangebotes zu verbessern. Die Bedeutung und Wertschatzung der gemeinsamen 
Geschichte fur die Region und ihre Bewohner/innen, die sich in existierenden, aber auch ín 
bislang nicht vorhandenen Denkmálern widerspiegeln, soli multiperspektivisch betrachtet 
werden, Durch das Projekt werden sprachliche sowie systembedingte Hemmnisse im 
Bildungsbereich gleich auf mehreren Ebenen abgebaut: Alle ProjektbildungsmalSnahmen 
richten sich an Teilnehmende aus Deutschland sowie aus Tschechien und werden 
gedolmetscht. Die Kommunikation und die deutsch-tschechischeTeamarbeitwahrend der 
Veranstaltungen werden durch die bewahrte Methode der Sprachanimation gefordert. Die 
Projektmitarbeiter/innen sind zweisprachig und erleichtern es den Teilnehmenden, sprachliche 
Barrieren zu uberwinden. Zwischen den Studierenden und den Dozierenden der Universitáten 
in Passau und Pilsen entsteht eine neue Zusammenarbeit. Auch zwischen Schulen wird im 
Rahmen des Projekts die grenzuberschreitende Zusammenarbeit intensiviert. Das Projekt 
óffnet somit die Grenzen zwischen den Schulsystemen und verbindet Bildungseinrichtungen 
aufgrund gemeinsamer Bildungsveranstaltungen (Schulprojekttage, Hochschulseminare, 
Lehrerfortbildungen). Viele Lehrkráfte konnen die Moglichkeiten derfortschreitenden 
Digitalisierung im schulischen Kontext noch nicht nutzen, da sie nicht entsprechend ausgebildet 
sind. Daher bietet das Projekt Fortbildungen an, die sie befáhigen, die vielfáltigen digitalen 
Moglichkeiten in ihrem Unterricht einzusetzen, um die Schuler/innen zu kreativen, kritischen 
"digital natives" zu erziehen.

Hlavní cíl projektu
Zabývání se společnou historií je důležitým předpokladem pro vzájemné porozumění mezi 
oběma národy. Projekt staví na dialogu mezi účastníky vzdělávacího procesu, jehož součástí 
jsou skupiny z obou stran česko-bavorské hranice, čímž zvyšuje kvalitu společné nabídky 
vzdělávání. Na význam a důležitost společné historie pro region i jeho obyvatele, která se odráží 
v již existujících, ale i dosud nevytvořených pomnících, by mělo být nahlíženo z více perspektiv. K 
odbourávání jazykových i systémových překážek ve vzdělávání přispívá projekt na několika 
úrovních: Všechny vzdělávací aktivity v rámci projektu se stejným dílem orientují na účastníky z 
Německa i Česka a budou tlumočeny. K vzájemné komunikaci a spolupráci během aktivit budou 
účastníci motivováni prostřednictvím osvědčených metod jazykové animace. Projektoví 
pracovníci díky svým jazykovým kompetencím ulehčí účastníkům překonávání jazykových 
bariér. Mezi studenty i přednášejícími Univerzity Pasov a Západočeské univerzity v Plzni vznikne 
nová spolupráce. V rámci projektu se zintenzivní také dosavadní spolupráce mezi středními 
školami. Projekt tak otevírá hranice mezi školskými systémy, propojuje vzdělávací zařízení 
prostřednictvím společných vzdělávacích aktivit (školní projektové dny, vysokoškolské semináře, 
nabídka dalšího vzdělávání pro pedagogy). Nabídka projektu zahrnuje vzdělávací aktivity pro 
učitele, kteří doposud nevyužívají možnosti postupující digitalizace ve školním kontextu, protože 
jim ktomu chybí potřebné kompetence. Cílem těchto školení je vybavit je potřebnými 
schopnostmi pro využívání digitálních možností ve výuce, aby tím ze svých žáků vychovali 
kreativní a zároveň kriticky uvažující uživatele médií.
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Ergebnisse des Projekts Výsledky projektu
Digital unterstutzte zweisprachige Bildungsmaíšnahmen im Bereich der Regionalgeschichte Dvojjazyčné vzdělávací akce, jež tematizují regionální historii a jsou založené na využití
stellen eine Bereicherung des bestehenden Bildungsangebotes dar. Bei den gemeinsamen digitálních prostředků, rozšiřují stávající společnou nabídku v oblasti vzdělávání. V rámci
Seminaren der Universitáten in Passau und Pilsen partizipieren Dozierende beider projektu otevřou Univerzita Pasov a Západočeská univerzita v Plzni společné semináře, které
Einrichtungen sowohl bei der Entwicklung ais auch bei der Durchfúhrung und bauen budou připravovat i realizovat vyučující obou univerzit. Podobné semináře jsou v současné
systembedingte Hemmnisse im Bildungsbereich ab. Derartige Semináře sind im aktuellen nabídce vzdělávání spíše výjimkou, protože na vyučující i studenty kladou vysoké nároky. Pro
Bildungsbetrieb noch immer eine Ausnahme, da sie herausfordernd nicht nur fur die studenty však představují zásadní příležitost, jak zlepšit své dovednosti v oblasti interkulturní
Lehrenden, sondern auch fur die Studierenden sind. Ein weiteres Ergebnis ist, dass die spolupráce. V rámci prakticky zaměřených blokových seminářů a exkurzí na místa spojená s
Teilnehmenden ihre interkulturellen Fáhigkeiten ausbauen. Die Studierenden erstellen mit česko-bavorskou historií budou studenti společně se svými kolegy ze sousední země vytvářet
ihren Kommiliton/innen aus dem Nachbarland mitdigitalen Methoden in praktisch orientierten výukové pomůcky založené na využití digitálních médií (např. explainity videos). Po skončení
Seminaren Unterrichtsmittel (z. B. Erklárvideos) fur Orte der bayer.-bohm. Geschichte. Die projektu budou tito účastníci schopni uplatnit nově nabyté znalosti a dovednosti i v dalších
Teilnehmenden sind auch nach Projektende in der Lage, das gemeinsam Gelernte auf weitere fázích vzdělávacího procesu. Plánované vzdělávací aktivity vybaví studenty i jejich vyučující
Etappen ihrer Ausbildung zu transferieren. Dank der Fortbildungen und Semináře verfugen die digitálními kompetencemi, které jsou v 21. století určujícím znakem kvality nabídky vzdělávání.
Lehrkráfte, Studierenden und Schuler/innen uber digitale Kompetenzen, die im 21. Jh. ein Účastníci projektu přitom nebudou používat digitální média pouze jako nástroj výuky.
wesentliches Qualitátsmerkmal darstellen. Dabei geht es fur die Teilnehmenden des denk.mal Internetové zdroje budou využívat produktivně a zároveň kriticky, aby do povědomí studentů v
digital-Projekts nicht nur darům, digitale Medien ais Lernwerkzeuge anzuwenden, sondern auch programové oblasti uvedli doposud opomíjená témata z česko-bavorské historie, do níž patří i
kritisch-produktiv das Netz zu nutzen, um bislang kaum wahrgenommene Themen der pomníky jako příklad společné kultury vzpomínání. Využití digitálních prostředků (elektronické
bayer.-bohm. Geschichte stárker ins Bewusstsein zu rucken. Zugleich erleichtert der Einsatz slovníky, překladové softwary atd.) zároveň usnadňuje komunikaci a odbourává jazykové
digitaler Mittel (Worterbúcher, Úbersetzungssoftware) die Kommunikation und baut sprachliche bariéry. Během projektu vznikne internetové stránka, na níž budou ukládány všechny digitální
Barrieren ab. Im Verlauf des Projekts entsteht eine Projekt-Website, auf der alle digitalen výstupy vytvořené jeho účastníky, které na ní tak budou k dispozici i ostatním středoškolským a
Ergebnisse der Teilnehmenden eingepflegt werden. So stehen diese Ergebnisse auch anderen vysokoškolským studentům. S touto internetovou stránkou bude prostřednictvím QR kódů
Studierenden und Schůler/innen zur Verfugung. Die gedruckte Kartě von Denkmálern in der propojena i tištěná mapa pomníků v česko-bavorském pohraničí, která bude v příhraničních
bayer.-bohm. Grenzregion ist mit der Website uber QR-Codes verbunden. Die Kartě wird ais školách využívána jako školní pomůcka.
Unterrichtsmaterial in den Schulen der Grenzregion verwendet.
Beitrag zu den Horizontálen Prinzipien / Přínos k horizontálním zásadám
Nachhaltige Entwicklung /
Udržitelný rozvoj neutrál / neutrální

Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung /
Rovné příležitosti a zamezení diskriminace neutrál / neutrální
Gleichstellung von Mánnern und Frauen /
Rovnost mezi muži a ženami neutrál / neutrální

Erfúllung der Kooperationskriterien / Splnění kritérií spolupráce
Die Kriterien Gemeinsame Ausarbeitung und Gemeinsame Durchfúhrung werden verpflichtend
erfullt. / Kritérium Společná příprava a Společná realizace jsou splněna povinně.
Gemeinsames Personál / Společný personál 0
Gemeinsame Finanzierung / Společné financování 0
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Ergebnisse des Projekts
Digital unterstutzte zweisprachige Bildungsmaíšnahmen im Bereich der Regionalgeschichte 
stellen eine Bereicherung des bestehenden Bildungsangebotes dar. Bei den gemeinsamen 
Seminaren der Universitáten in Passau und Pilsen partizipieren Dozierende beider 
Einrichtungen sowohl bei der Entwicklung ais auch bei der Durchfúhrung und bauen 
systembedingte Hemmnisse im Bildungsbereich ab. Derartige Semináře sind im aktuellen 
Bildungsbetrieb noch immer eine Ausnahme, da sie herausfordernd nicht nur fur die 
Lehrenden, sondern auch fur die Studierenden sind. Ein weiteres Ergebnis ist, dass die 
Teilnehmenden ihre interkulturellen Fáhigkeiten ausbauen. Die Studierenden erstellen mit 
ihren Kommiliton/innen aus dem Nachbarland mitdigitalen Methoden in praktisch orientierten 
Seminaren Unterrichtsmittel (z. B. Erklárvideos) fur Orte der bayer.-bohm. Geschichte. Die 
Teilnehmenden sind auch nach Projektende in der Lage, das gemeinsam Gelernte auf weitere 
Etappen ihrer Ausbildung zu transferieren. Dank der Fortbildungen und Semináře verfugen die 
Lehrkráfte, Studierenden und Schuler/innen uber digitale Kompetenzen, die im 21. Jh. ein 
wesentliches Qualitátsmerkmal darstellen. Dabei geht es fur die Teilnehmenden des denk.mal 
digital-Projekts nicht nur darům, digitale Medien ais Lernwerkzeuge anzuwenden, sondern auch 
kritisch-produktiv das Netz zu nutzen, um bislang kaum wahrgenommene Themen der 
bayer.-bohm. Geschichte stárker ins Bewusstsein zu rucken. Zugleich erleichtert der Einsatz 
digitaler Mittel (Worterbúcher, Úbersetzungssoftware) die Kommunikation und baut sprachliche 
Barrieren ab. Im Verlauf des Projekts entsteht eine Projekt-Website, auf der alle digitalen 
Ergebnisse der Teilnehmenden eingepflegt werden. So stehen diese Ergebnisse auch anderen 
Studierenden und Schůler/innen zur Verfugung. Die gedruckte Kartě von Denkmálern in der 
bayer.-bohm. Grenzregion ist mit der Website uber QR-Codes verbunden. Die Kartě wird ais 
Unterrichtsmaterial in den Schulen der Grenzregion verwendet.

Beitrag zu den Horizontálen Prinzipien / Přínos k horizontálním zásadám
Nachhaltige Entwicklung /
Udržitelný rozvoj
Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung /
Rovné příležitosti a zamezení diskriminace
Gleichstellung von Mánnern und Frauen /
Rovnost mezi muži a ženami

Erfúllung der Kooperationskriterien / Splnění kritérií spolupráce
Die Kriterien Gemeinsame Ausarbeitung und Gemeinsame Durchfúhrung werden verpflichtend 
erfullt. / Kritérium Společná příprava a Společná realizace jsou splněna povinně.
Gemeinsames Personál / Společný personál 
Gemeinsame Finanzierung / Společné financování

Výsledky projektu
Dvojjazyčné vzdělávací akce, jež tematizují regionální historii a jsou založené na využití 
digitálních prostředků, rozšiřují stávající společnou nabídku v oblasti vzdělávání. V rámci 
projektu otevřou Univerzita Pasov a Západočeská univerzita v Plzni společné semináře, které 
budou připravovat i realizovat vyučující obou univerzit. Podobné semináře jsou v současné 
nabídce vzdělávání spíše výjimkou, protože na vyučující i studenty kladou vysoké nároky. Pro 
studenty však představují zásadní příležitost, jak zlepšit své dovednosti v oblasti interkulturní 
spolupráce. V rámci prakticky zaměřených blokových seminářů a exkurzí na místa spojená s 
česko-bavorskou historií budou studenti společně se svými kolegy ze sousední země vytvářet 
výukové pomůcky založené na využití digitálních médií (např. explainity videos). Po skončení 
projektu budou tito účastníci schopni uplatnit nově nabyté znalosti a dovednosti i v dalších 
fázích vzdělávacího procesu. Plánované vzdělávací aktivity vybaví studenty i jejich vyučující 
digitálními kompetencemi, které jsou v 21. století určujícím znakem kvality nabídky vzdělávání. 
Účastníci projektu přitom nebudou používat digitální média pouze jako nástroj výuky. 
Internetové zdroje budou využívat produktivně a zároveň kriticky, aby do povědomí studentů v 
programové oblasti uvedli doposud opomíjená témata z česko-bavorské historie, do níž patří i 
pomníky jako příklad společné kultury vzpomínání. Využití digitálních prostředků (elektronické 
slovníky, překladové softwary atd.) zároveň usnadňuje komunikaci a odbourává jazykové 
bariéry. Během projektu vznikne internetové stránka, na níž budou ukládány všechny digitální 
výstupy vytvořené jeho účastníky, které na ní tak budou k dispozici i ostatním středoškolským a 
vysokoškolským studentům. S touto internetovou stránkou bude prostřednictvím QR kódů 
propojena i tištěná mapa pomníků v česko-bavorském pohraničí, která bude v příhraničních 
školách využívána jako školní pomůcka.

neutrál / neutrální 

neutrál / neutrální 

neutrál / neutrální

0
0
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Europaische UnionZIEL ETZ Evropská unieJCtífi Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 300ČsKa Europaischer Fonds fur
regionale Entwicklung

CIL iUS Evropský fond pro
regionální rozvoj

Projektpartner / Partneři projektu
Leadpartner / Vedoucí partner LP1
Name der Organisation / Název organizace Universitát Passau
Staat / Stát DEUTSCHLAND

Sitz aulšerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území nein / ne
Kontaktperson / Kontaktní osoba Prof. Dr. Andreas Michler
Rechtsform / Právní forma Kdrperschaft des óffentlichen Rechts
Rechtsstatus / Typ prostředků óffentlich / óffentlich
Projektpartner / Projektový partner PP 2
Name der Organisation / Název organizace Západočeská univerzita v Plzni
Staat / Stát ČESKÁ REPUBLIKA

Sitz auBerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území nein / ne
Kontaktperson / Kontaktní osoba Ing.Jan Lontschar
Rechtsform / Právní forma Veřejná vysoká škola, státní vysoká škola
Rechtsstatus / Typ prostředků óffentlich / óffentlich

Projektbudget / Rozpočet projektu
Kostenplan / Rozpočet

LP1 (DE) PP2(CZ) Gesamt / Celkem
Anwendung der Personalkostenpauschale / . , . ,
Uplatnění paušálu na personální náklady neln ne neln ne

Personalkosten / Personální náklady 411.773,25 € 127.763,00 € 539.536,25 €
Bůro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské
a administrativnívýdaje 61.765,98 € 19.164,45 € 80.930,43 €

Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na
cestování a ubytování 16.070,00 € 4.550,00 € 20.620,00 €

Kosten fůr externe Expertise und
Dienstleistungen / Náklady na externí odborné 31.400,00 € 116.570,00 € 147.970,00 €
poradenství a na služby
Ausrustungskosten / Výdaje na vybavení 7.748,80 € 100,00 € 7.848,80 €
Anschaffung und Miete von Immobilien sowie
Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a 0,00 € 0,00 € 0,00 €
stavební práce
Gesamtbudget / Celkové způsobilé výdaje 528.758,03 € 268.147,45 € 796.905,48 €
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ZIEL ETZ
JCtífiČsKa

CIL iUS

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 300

Projektpartner / Partneři projektu 
Leadpartner / Vedoucí partner LP1
Name der Organisation / Název organizace 
Staat / Stát
Sitz aulšerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území 
Kontaktperson / Kontaktní osoba 
Rechtsform / Právní forma 
Rechtsstatus / Typ prostředků

Projektpartner / Projektový partner PP 2
Name der Organisation / Název organizace 
Staat / Stát
Sitz auBerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území 
Kontaktperson / Kontaktní osoba 
Rechtsform / Právní forma 
Rechtsstatus / Typ prostředků

Universitát Passau 
DEUTSCHLAND 
nein / ne
Prof. Dr. Andreas Michler 
Kdrperschaft des óffentlichen Rechts 
óffentlich / óffentlich

Západočeská univerzita v Plzni 
ČESKÁ REPUBLIKA 
nein / ne
Ing.Jan Lontschar
Veřejná vysoká škola, státní vysoká škola 
óffentlich / óffentlich

Projektbudget / Rozpočet projektu 
Kostenplan / Rozpočet

LP1 (DE) PP2(CZ) Gesamt / Celkem
Anwendung der Personalkostenpauschale / . , . ,
Uplatnění paušálu na personální náklady neln ne neln ne

Personalkosten / Personální náklady 411.773,25 € 127.763,00 €
Bůro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské 
a administrativní výdaje 61.765,98 € 19.164,45 €

Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na 
cestování a ubytování 16.070,00 € 4.550,00 €

Kosten fůr externe Expertise und
Dienstleistungen / Náklady na externí odborné 
poradenství a na služby

31.400,00 € 116.570,00 €

Ausrustungskosten / Výdaje na vybavení 7.748,80 € 100,00 €
Anschaffung und Miete von Immobilien sowie
Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a 
stavební práce

0,00 € 0,00 €

Gesamtbudget / Celkové způsobilé výdaje 528.758,03 € 268.147,45 €

Europaische Union 
Evropská unie
Europaischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

539.536,25 € 

80.930,43 €

20.620,00 €

147.970,00 € 

7.848,80 € 

0,00 € 

796.905,48 €
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EuropSische Union
Evropská unie

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 300 Europáischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Nettoeinnahmen / Čisté příjmy 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gesamtes fórderfahiges Budget/ Celkový
způsobilý rozpočet 528.758,03 € 268.147,45 € 796.905,48 €

Finanzierungsplan / Finanční plán
LP1 (DE) PP2 (CZ) Gesamt / Celkem

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel)/ Prostředky Cíle
EÚS (prostředky ERDF) 449.444,32 € 227.925,33 € 677.369,65 €

Nationale Kofinanzierung / Národní
spolufinancování 79.313,71 € 40.222,12 € 119.535,83 €

• Davon offentliche
Finanzierungsbeitráge / Z toho 79.313,71 € 40.222,12 € 119.535,83 €
financování z veřejných zdrojů

• Davon private Finanzierungsbeitráge /
Z toho financování ze soukromých 0,00 € 0,00 € 0,00 €
zdrojů

Gesamtes fórderfahiges Budget / Celkový
způsobilý rozpočet 528.758,03 € 268.147,45 € 796.905,48 €

Fórdersatz / Dotační sazba 85,00 % 85,00 %

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera PP2 (CZ)

Západočeská univerzita v Plzni Bundesmittel / Bundesmittel 26.814,75 €
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bundesmittel / Bundesmittel 13.407,37 €
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Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 300

Nettoeinnahmen / Čisté příjmy 0,00 € 0,00 €
Gesamtes fórderfahiges Budget/ Celkový 
způsobilý rozpočet 528.758,03 € 268.147,45 €

Finanzierungsplan / Finanční plán
LP1 (DE) PP2 (CZ) Gesamt / Celkem

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel)/ Prostředky Cíle
EÚS (prostředky ERDF) 449.444,32 € 227.925,33 €

Nationale Kofinanzierung / Národní 
spolufinancování 79.313,71 € 40.222,12 €

• Davon offentliche
Finanzierungsbeitráge / Z toho 
financování z veřejných zdrojů

79.313,71 € 40.222,12 €

• Davon private Finanzierungsbeitráge /
Z toho financování ze soukromých 
zdrojů

0,00 € 0,00 €

Gesamtes fórderfahiges Budget / Celkový 
způsobilý rozpočet 528.758,03 € 268.147,45 €

Fórdersatz / Dotační sazba 85,00 % 85,00 %

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera PP2 (CZ)
Západočeská univerzita v Plzni Bundesmittel / Bundesmittel
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bundesmittel / Bundesmittel

26.814,75 € 
13.407,37 €

EuropSische Union 
Evropská unie
Europáischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

0,00 €

796.905,48 €

677.369,65 € 

119.535,83 €

119.535,83 €

0,00 €

796.905,48 €
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EuropSlsche Union
Evropská unie

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 300 Europáischer Fonds fiir
regionale Entwicklung
Evropsky fond pro
regionální rozvoj

II. Entscheidung / Rozhodnutí
Entscheidung in der 10. Sitzung des Begleitausschusses am 26.11.2019 /
Rozhodnutí Monitorovacího výboru na 10. zasedání dne 26.11.2019: Eingeplant mit Vorbehalt und Auflage / Naplánován s výhradou a s podmínkou

Finanzierungsplan / Finanční plán
LP1 (DE) PP2 (CZ) Gesamt / Celkem

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíle
EÚS (prostředky ERDF) 449.444,32 € 227.925,33 € 677.369,65 €

Nationale Kofinanzierung / Národní
spolufinancování 79.313,71 € 40.222,12 € 119.535,83 €

• Davon óffentliche
Finanzierungsbeitráge / Z toho 79.313,71 € 40.222,12 € 119.535,83 €
financování z veřejných zdrojů

• Davon private Finanzierungsbeitráge /
Z toho financování ze soukromých 0,00 € 0,00 € 0,00 €
zdrojů

Gesamtes fórderfáhiges Budget / Celkový
způsobilý rozpočet 528.758,03 € 268.147,45 € 796.905,48 €

Fórdersatz / Dotační sazba 85,00 % 85,00 %

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera PP2 (CZ)
Západočeská univerzita v Plzni Bundesmittel / Bundesmittel 26.814,75 €
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bundesmittel / Bundesmittel 13.407,37 €
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Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 300

EuropSlsche Union 
Evropská unie
Europáischer Fonds fiir 
regionale Entwicklung 
Evropsky fond pro 
regionální rozvoj

II. Entscheidung / Rozhodnutí

Entscheidung in der 10. Sitzung des Begleitausschusses am 26.11.2019 / 
Rozhodnutí Monitorovacího výboru na 10. zasedání dne 26.11.2019: Eingeplant mit Vorbehalt und Auflage / Naplánován s výhradou a s podmínkou

Finanzierungsplan / Finanční plán

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíle 
EÚS (prostředky ERDF)

Nationale Kofinanzierung / Národní 
spolufinancování

• Davon óffentliche
Finanzierungsbeitráge / Z toho 
financování z veřejných zdrojů

• Davon private Finanzierungsbeitráge / 
Z toho financování ze soukromých 
zdrojů

Gesamtes fórderfáhiges Budget / Celkový 
způsobilý rozpočet

Fórdersatz / Dotační sazba

LP1 (DE)

449.444,32 € 

79.313,71 €

79.313,71 €

0,00 €

528.758,03 € 

85,00 %

PP2 (CZ)

227.925,33 € 

40.222,12 €

40.222,12 €

0,00 €

268.147,45 € 

85,00 %

Gesamt / Celkem

677.369,65 € 

119.535,83 €

119.535,83 €

0,00 €

796.905,48 €

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera PP2 (CZ)
Západočeská univerzita v Plzni Bundesmittel / Bundesmittel
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bundesmittel / Bundesmittel

26.814,75 € 

13.407,37 €
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ZIEL ETZ
Europálsche Union
Evropská unie

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 300 Europaischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

VORBEHALT:
Die Schulabteilung der Regierung von Niederbayern ist im Projekt einzubinden, wobei hierzu
das Hochladen eines entsprechenden Dokuments im eMS ausreichend ist (zum Beispiel

Vorbehalt / Výhrada Ergebnisvermerk)./

VÝHRADA:
Do projektu se musí zapojit odbor školství Vlády Dolního Bavorska, přičemž postačí nahrání
odpovídajícího dokumentu do eMS (např. Záznamu o výsledku).

AUFLAGE:
Zur Sicherstellung der geschichtlichen Fachlichkeit ist auf der tschechischen Seitewáhrend der
Umsetzung des Projekts ein entsprechender Experte fur deutsch-tschechische Geschichte
einzubinden.
In der Umsetzung ist die Kartě mit den Denkmálern der bayerisch-tschechischen Grenzregion
auf der bayerischen Seite auf das gesamte Programmgebiet auszudehnen, so dass auch auf
bayerischer Seite (wie auch auf tschechischer Seite) eine vollstándige Abdeckung des
Programmgebiets sichergesteilt ist./

PODMÍNKA:
Erláuterungen /Vysvětlivky K zajištění historické odbornosti se během realizace projektu musí na české straně zapojit

odpovídající expert pro česko-německou historii. Mapa s památkami česko-bavorského
příhraničí se při realizaci musí rozšířit na bavorské straně na celé programové území tak, aby
bylo na bavorské straně (stejně jako na české straně) zajištěno kompletní pokrytí programového
území.
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ZIEL ETZ
Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 300

Europálsche Union 
Evropská unie
Europaischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

VORBEHALT:
Die Schulabteilung der Regierung von Niederbayern ist im Projekt einzubinden, wobei hierzu 
das Hochladen eines entsprechenden Dokuments im eMS ausreichend ist (zum Beispiel 

Vorbehalt / Výhrada Ergebnisvermerk)./

VÝHRADA:
Do projektu se musí zapojit odbor školství Vlády Dolního Bavorska, přičemž postačí nahrání 
odpovídajícího dokumentu do eMS (např. Záznamu o výsledku).

AUFLAGE:
Zur Sicherstellung der geschichtlichen Fachlichkeit ist auf der tschechischen Seite wáhrend der 
Umsetzung des Projekts ein entsprechender Experte fur deutsch-tschechische Geschichte 
einzubinden.
In der Umsetzung ist die Kartě mit den Denkmálern der bayerisch-tschechischen Grenzregion 
auf der bayerischen Seite auf das gesamte Programmgebiet auszudehnen, so dass auch auf 
bayerischer Seite (wie auch auf tschechischer Seite) eine vollstándige Abdeckung des 
Programmgebiets sichergesteilt ist./

PODMÍNKA:
Erláuterungen / Vysvětlivky K zajištění historické odbornosti se během realizace projektu musí na české straně zapojit

odpovídající expert pro česko-německou historii. Mapa s památkami česko-bavorského 
příhraničí se při realizaci musí rozšířit na bavorské straně na celé programové území tak, aby 
bylo na bavorské straně (stejně jako na české straně) zajištěno kompletní pokrytí programového 
území.
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EuropSische Union
Evropská unie

Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 300 Europáischer Fonds fíir
regionale Entwicklung
Evropsky fond pro
regionální rozvoj

Programm zur grenzúbergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ
2014-2020/
Program přeshraníčnř spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020
Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 300
denk.mal digital. Medial gestiitzte historisch-politische Bildung in der bayerisch-bóhmischen Grenzregion
/Přepni (se) na historii. Mediální historicko-politické vzdělávání na památných místech v česko-bavorském
příhraničí

Gegenstand des Vertrags / Účel smlouvy
(1) Gegenstand des Vertrages ist die Festlegung von Rahmenbedíngungen fur die (1) Účelem smlouvy je stanovení rámcových podmínek pro poskytnutí prostředků EU z
Bereítstellung von EU-Mitteln aus dem Programm zur grenzúbergreifenden Programu přeshraniční spolupráce České republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS
Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ 2014-2020. 2014-2020.
(2) Fur das Projekt / Pro projekt

• Projektnummer / Číslo projektu: 300
• Projektname / Název projektu: denk.mal digital. Medial gestútzte historisch-politische Bildung in der bayerisch-bóhmischen Grenzregion /Přepni (se) na historii. Mediální
historicko-politické vzdělávání na památných místech v česko-bavorském příhraničí

werden EU-Mittel gemálš Beschluss des Begieitausschusses bereitgestellt. jsou dle usnesení Monitorovacího výboru poskytnuty prostředky EU.

Beschluss des Begieitausschusses t Usnesení Monitorovacího výboru
in der 10. Sitzung des Begieitausschusses am 26,11.2019wurde das Projekt wie folgt Na 10. zasedáníMonitorovacího výboru dne 26.11.2019 byl výše uvedený projekt
eingeplant: naplánován následovně:

Auflagen: Podmínky:

• Zur Sicherstellung der geschichtlichen Fachlichkeit ist auf der tschechischen • K zajištění historické odbornosti se během realizace projektu musí na české
Seite wáhrend der Umsetzung des Projekts ein entsprechender Experte fur straně zapojit odpovídající expert pro česko-německou historii.
deutsch-tschechische Geschíchte einzubinden. • Mapa s památkami česko-bavorského příhraničí se při realizaci musí rozšířit na

• In der Umsetzung ist die Kartě mit den Denkmálern der bavorské straně na celé programové území tak, aby bylo na bavorské straně
bayerisch-tschechischen Grenzregion auf der bayerischen Seite auf das (stejně jako na české straně) zajištěno kompletní pokrytí programového území.
gesamte Programmgebiet auszudehnen, so dass auch auf bayerischer Seite
(wie auch auf tschechischer Seite) eine vollstándige Abdeckung des
Programmgebiets sichergestellt ist.
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Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 300

EuropSische Union 
Evropská unie
Europáischer Fonds fíir 
regionale Entwicklung 
Evropsky fond pro 
regionální rozvoj

Programm zur grenzúbergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ 
2014-2020/
Program přeshraníčnř spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 

Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 300

denk.mal digital. Medial gestiitzte historisch-politische Bildung in der bayerisch-bóhmischen Grenzregion 
/Přepni (se) na historii. Mediální historicko-politické vzdělávání na památných místech v česko-bavorském 
příhraničí

Gegenstand des Vertrags / Účel smlouvy
(1) Gegenstand des Vertrages ist die Festlegung von Rahmenbedíngungen fur die (1) Účelem smlouvy je stanovení rámcových podmínek pro poskytnutí prostředků EU z
Bereítstellung von EU-Mitteln aus dem Programm zur grenzúbergreifenden Programu přeshraniční spolupráce České republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS
Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ 2014-2020. 2014-2020.
(2) Fur das Projekt / Pro projekt

• Projektnummer / Číslo projektu: 300
• Projektname / Název projektu: denk.mal digital. Medial gestútzte historisch-politische Bildung in der bayerisch-bóhmischen Grenzregion /Přepni (se) na historii. Mediální 

historicko-politické vzdělávání na památných místech v česko-bavorském příhraničí

werden EU-Mittel gemálš Beschluss des Begieitausschusses bereitgestellt. jsou dle usnesení Monitorovacího výboru poskytnuty prostředky EU.

Beschluss des Begieitausschusses t Usnesení Monitorovacího výboru

in der 10. Sitzung des Begieitausschusses am 26,11.2019 wurde das Projekt wie folgt 
eingeplant:

Auflagen:

• Zur Sicherstellung der geschichtlichen Fachlichkeit ist auf der tschechischen 
Seite wáhrend der Umsetzung des Projekts ein entsprechender Experte fur 
deutsch-tschechische Geschíchte einzubinden.

• In der Umsetzung ist die Kartě mit den Denkmálern der 
bayerisch-tschechischen Grenzregion auf der bayerischen Seite auf das 
gesamte Programmgebiet auszudehnen, so dass auch auf bayerischer Seite 
(wie auch auf tschechischer Seite) eine vollstándige Abdeckung des 
Programmgebiets sichergestellt ist.

Na 10. zasedání Monitorovacího výboru dne 26.11.2019 byl výše uvedený projekt 
naplánován následovně:

Podmínky:

• K zajištění historické odbornosti se během realizace projektu musí na české 
straně zapojit odpovídající expert pro česko-německou historii.

• Mapa s památkami česko-bavorského příhraničí se při realizaci musí rozšířit na 
bavorské straně na celé programové území tak, aby bylo na bavorské straně 
(stejně jako na české straně) zajištěno kompletní pokrytí programového území.
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Europáische Union
Evropská unie

Rahmenvertrag zum Projekt 1 Rámcová smlouva k projektu 300 Europaischer Fonds fiír
regionale Entwicklung
Evropsky fond pro
regionální rozvoj

Finanzierungsplan / Finanční plán
LP1 (DE) PP2 (CZ) Gesamt/Celkem

Ziel ETZ-Mittel (EFRE-Mittel) /
Prostředky Cíle EÚS (prostředky ERDF) 449.444,32 € 227.925,33 € 677.369,65 €
Nationale Kofinanzierung / Národní
spolufinancování 79.313,71 € 40.222,12 € 119.535,83 €

• Davon óffentlíche
Fínanzierungsbeitrage / Z toho 79.313,71 € 40.222,12 € 119.535,83 €
financování z veřejných zdrojů

* Davon private
Fínanzierungsbeitrage / Z toho
financování ze soukromých 0,00 € 0,00 € 0,00 €
zdrojů

Gesamtes fbrderfáhiges Budget /
Celkový způsobilý rozpočet 528.758,03 C 268.147,45 € 796.905,48 €
Fórdersatz / Dotační sazba 85,00 % 85,00 %

Partner / Partner
Partner im Sinne von Artikel 2 Nr. 10 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 Ist, weran Partner ve smyslu článku 2, bodu 10 Nařízení (EU) č. 1303/2013 je ten, který
der Eínleitung oder Einleitung und Durchfuhrung des Projektes verantwortlich odpovědné spolupůsobí při zahájení nebo při zahájení a realizaci projektu,
mitwirkt.

Seite! Strana 2 von / z 4, 3. Version vom / 3. verze ze dne 09.04.2018

Rahmenvertrag zum Projekt 1 Rámcová smlouva k projektu 300

Europáische Union 
Evropská unie
Europaischer Fonds fiír 
regionale Entwicklung 
Evropsky fond pro 
regionální rozvoj

Finanzierungsplan / Finanční plán

Ziel ETZ-Mittel (EFRE-Mittel) /
Prostředky Cíle EÚS (prostředky ERDF) 
Nationale Kofinanzierung / Národní 
spolufinancování

• Davon óffentlíche
Fínanzierungsbeitrage / Z toho 
financování z veřejných zdrojů

* Davon private
Fínanzierungsbeitrage / Z toho 
financování ze soukromých 
zdrojů

Gesamtes fbrderfáhiges Budget / 
Celkový způsobilý rozpočet 
Fórdersatz / Dotační sazba

LP1 (DE)

449.444,32 € 

79.313,71 €

79.313,71 €

0,00 €

528.758,03 C 

85,00 %

PP2 (CZ)

227.925,33 € 

40.222,12 €

40.222,12 €

0,00 €

268.147,45 € 

85,00 %

Gesamt/Celkem

677.369,65 € 

119.535,83 €

119.535,83 €

0,00 €

796.905,48 €

Partner / Partner
Partner im Sinne von Artikel 2 Nr. 10 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 Ist, weran Partner ve smyslu článku 2, bodu 10 Nařízení (EU) č. 1303/2013 je ten, který
der Eínleitung oder Einleitung und Durchfuhrung des Projektes verantwortlich odpovědné spolupůsobí při zahájení nebo při zahájení a realizaci projektu,
mitwirkt.
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EuropSische Union
Evropská unie

Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 300 Europáischer Fonds ftir
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 / Článek 13 Nařízení (EU) č 1299/2013
Gemálš Artikel 13 derVerordnung (EU) Nr. 1299/2013 Dle článku 13 Nařízení (EU) č. 1299/2013

1 benennen die Partner zusammen einen federfuhrenden Partner (Leadpartner). 1. jmenují partneři společně vedoucího partnera.
2. Der Leadpartner 2. Vedoucí partner

a. erstellt, zusammen mít den anderen Partnern, eine Vereinbarung, die a. s ostatními partnery uzavře dohodu, která obsahuje ustanovení, jež
Bestimmungen enthált, die unter anderem die wirtschaftliche mimo jiné zaručují řádné finanční řízení finančních prostředků
Verwaltung der fur das Vorhaben bereitgestellten Mittel gewahrleisten, přidělených na projekt, včetně mechanismů pro navrácení
sowie Vorkehrungen fur dieWiedereinziehung rechtsgrundlos neoprávněně vyplacených částek,
gezahlter Betráge, b. přebírá odpovědnost za zajištění realizace celého projektu,

b. trágt die Verantwortung fur die Durchfuhrung des gesamten c. zajišťuje, že výdaje předkládané všemi partnery vznikly při
Vorhabens, uskutečňování projektu a odpovídají činnostem dohodnutým mezi

c. stellt sicher, dass die von den Partnern gemeldeten Ausgaben bei der všemi partnery a že jsou v souladu s dokumenty právního navázání
Durchfuhrung des Vorhabens angefallen sind und den Aktivitáten, die prostředků,
von allen Partnern vereinbart wurden, und den Dokumenten der d. zajišťuje, že výdaje předkládané ostatními partnery jsou ověřeny
rechtlichen Mittelbindung entsprechen, kontrolorem nebo kontrolory,

d. stellt sicher, dass von anderen Partnern gemeldeteAusgaben von e. zajistí, aby ostatní partneři obdrželi celkovou částku příspěvku z fondů
einem Kontrolleur bzw. mehreren Kontrolieuren nachgepruft wurden, co nejrychleji a v plné výši. Žádná částka se nesmí odečíst ani zadržovat

e. stellt sicher, dass die anderen Partner die EU-Beteiligung so schnell wie a nesmí být vymáhány žádné zvláštní poplatky či jiné poplatky s
moglich und in vollem Umfang erhalten. Der den anderen Partnern zu rovnocenným účinkem, které by snížily tyto částky určené ostatním
zahlende Betragwird durch keinerlei Abzúge, Einbehalte, spáter partnerům.
erhobene spezifische Abgaben oder sonstige Abgaben gleicher
Wirkung verringert.

Artikel 27 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 / Článek 27 Nařízení (EU) č. 1299/2013
GemáíŠ Artikel 27 Absatz2 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 Dle článku 27 odst. 2 Nařízení (EU) č. 1299/2013

1. werden alle aufgrund von Unregelmáíšigkeiten gezahlten Betráge bei dem bude každá částka vyplacená v důsledku nesrovnalosti vrácena vedoucím
Leadpartnerwiedereingezogen. partnerem.

2. Die Partner erstatten dem Leadpartner die rechtsgrundlos gezahlten Betráge. 2. Partneři splatí vedoucímu partnerovi veškeré neoprávněně vyplacené částky.
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Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 300

EuropSische Union 
Evropská unie
Europáischer Fonds ftir 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 / Článek 13 Nařízení (EU) č 1299/2013
Gemálš Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013

1 benennen die Partner zusammen einen federfuhrenden Partner (Leadpartner).
2. Der Leadpartner

a. erstellt, zusammen mít den anderen Partnern, eine Vereinbarung, die 
Bestimmungen enthált, die unter anderem die wirtschaftliche 
Verwaltung der fur das Vorhaben bereitgestellten Mittel gewahrleisten, 
sowie Vorkehrungen fur die Wiedereinziehung rechtsgrundlos 
gezahlter Betráge,

b. trágt die Verantwortung fur die Durchfuhrung des gesamten 
Vorhabens,

c. stellt sicher, dass die von den Partnern gemeldeten Ausgaben bei der 
Durchfuhrung des Vorhabens angefallen sind und den Aktivitáten, die 
von allen Partnern vereinbart wurden, und den Dokumenten der 
rechtlichen Mittelbindung entsprechen,

d. stellt sicher, dass von anderen Partnern gemeldete Ausgaben von 
einem Kontrolleur bzw. mehreren Kontrolieuren nachgepruft wurden,

e. stellt sicher, dass die anderen Partner die EU-Beteiligung so schnell wie 
moglich und in vollem Umfang erhalten. Der den anderen Partnern zu 
zahlende Betrag wird durch keinerlei Abzúge, Einbehalte, spáter 
erhobene spezifische Abgaben oder sonstige Abgaben gleicher 
Wirkung verringert.

Dle článku 13 Nařízení (EU) č. 1299/2013

1. jmenují partneři společně vedoucího partnera.
2. Vedoucí partner

a. s ostatními partnery uzavře dohodu, která obsahuje ustanovení, jež 
mimo jiné zaručují řádné finanční řízení finančních prostředků 
přidělených na projekt, včetně mechanismů pro navrácení 
neoprávněně vyplacených částek,

b. přebírá odpovědnost za zajištění realizace celého projektu,
c. zajišťuje, že výdaje předkládané všemi partnery vznikly při 

uskutečňování projektu a odpovídají činnostem dohodnutým mezi 
všemi partnery a že jsou v souladu s dokumenty právního navázání 
prostředků,

d. zajišťuje, že výdaje předkládané ostatními partnery jsou ověřeny 
kontrolorem nebo kontrolory,

e. zajistí, aby ostatní partneři obdrželi celkovou částku příspěvku z fondů 
co nejrychleji a v plné výši. Žádná částka se nesmí odečíst ani zadržovat 
a nesmí být vymáhány žádné zvláštní poplatky či jiné poplatky s 
rovnocenným účinkem, které by snížily tyto částky určené ostatním 
partnerům.

Artikel 27 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 / Článek 27 Nařízení (EU) č. 1299/2013
GemáíŠ Artikel 27 Absatz2 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013

1. werden alle aufgrund von Unregelmáíšigkeiten gezahlten Betráge bei dem 
Leadpartner wiedereingezogen.

2. Die Partner erstatten dem Leadpartner die rechtsgrundlos gezahlten Betráge.

Dle článku 27 odst. 2 Nařízení (EU) č. 1299/2013

bude každá částka vyplacená v důsledku nesrovnalosti vrácena vedoucím 
partnerem.

2. Partneři splatí vedoucímu partnerovi veškeré neoprávněně vyplacené částky.
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EuropSIsche Union
Evropská unie

Rahmenvertrng rum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 300 Europaischer Foods fíir
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Inkrafttreten / Nabytí platnosti
Der Vertrag tritt erst in Kraft mit Bekanntgabe eines Zuwendungsbescheides, dem Tato smlouva nabývá platnosti teprve s oznámením vydání rozhodnutí, uzavřením
Abschluss eines Vertrages oder einergleichwertigen Vereinbarungan alle / mit allen smlouvy nebo rovnocené dohody všem projektovým partnerům uvedeným níže.
nachfolgend aufgelisteten Projektpartnern.

• Fůr/proLP1

Universitát Passau

* Fur/proPP2

Západočeská univerzita v Plzni

□ Der Vertrag ándert den am _ abgeschlossenen Rahmenvertrag. □Tato smlouva mění Rámcovou smlouvu uzavřenou dne
Verwaltungsbehdrde / Řídící orgán
Sayerisches
Bavorské státní

Ort / Místo, Datum:
Unterschrift /

Leadpartner /
Universitát Passau

Ort / Místo, Datum
Unterschrift / Podpis:
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Podrobný rozpočet Pror přeshranlčnfspolupráce česká republika - Svobodnýstát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Projektname/ Názevprojektu denk.mal digital. Medial gestiitzte historisch-politische Bildung in der bayerisch-bóhmischen Grenzregion/Přepni (se) na historii. Mediální historicko-politické vzdělávání na památných
místech v česko-bavorském příhraničí

Name des Projektpartners/ Názevpartnera Západočeská univerzita v Plzni

Anwendung der Pauschalen/ Anwendungder Pauschale?/ Grundlage fflr dle Berechnung/ Kontrolle f
Paušálníúhrada nákladů Požadována? Základpro výpočet Kontrola

Personalkosten/ NEIN/NE Gesamtausgaben ohne Personalkosten und ohne Biiro- OK

Personálnínáklady und Verwaltungsausgaben/
Celkové výdaje bez personálních a kancelářských a
administrativních

Biiro- und Vérwaltungsausgahen/ JA/ANO Personalkosten / OK

Kancelářské a administrativnívýdaje Personálnínáklady

ArDolttpaket Kornmémar (Beechrelbungder.Kostenpoeltlčn, Tullkalkulattóndép'1,
Arbeitjpahet 1 “denk.mal

Kostenkstegorle / Kafegorle nákladů “Vorberommg und Kostenposltlon, Quantlllrterungder Koatenposltlon • StUctaahl,
Untetkategwle/ Podkátegorle nákladů Pianung"/ dlgltar/ Pracovní'

GESAMT/'CELKE/W An/nhl der Veranstnltungen uvw )/
ballíek 1'Přepni(eo) na

Kostenpesltlonen/ Poloiky Pracovníbulíček Komentář (popis poloiky, dílčí kalkulace poloiky, kvantifikace
'Příprava a plánování* historii" poíofky • pořeí kusí, akc/ anod.)

1- PERSONALKOSTEN/ 90000 126 863.00 127 763.00 X

PERSONÁLNÍNÁKLADY
obsahová realizace projektu, organizačnía obsahové zajištění aktivit
projektu, 1 plný úvazek, 36 měsíců včetně odvodů // inhaltliche
Realisierung, Organisation und inhaltliche Vorbereitungder

1 1 Pedagogický/á pracovnlk/ice// Padagogische/r Mitarbeiter/in 56 700,00 56 700,00 Projektaktivita ten, 1 volie Stelle, 36 Monate
finanční management projektu, vedení administrativních záznamů,
finančníspráva projektu, komunikace s kontrolním místem, 0,5 úvazku,
36 měsíců včetně odvodů / administrativě Unterstiitzngvom Projekt,
Projektverwaltung, Kommunikation mít der Kontrolstelle 0,5 Stelle, 36

12 Administrativní pracovník/ice// Finanzmanager/in 30 375,00 30 375,00 Monate
odborný poradce projektu, vedení seminářů pro studenty VŠ, 0,2
úvazku, 36 měsíců včetně odvodů / Fachberater, Leitungder

Metodik / odborný garant//Methodiker/ Fachgarant 13 000,00 13 000,00 Studierendenseminare, 0,2 Stelle, 36 Monate
asistence projektu (zajištění vnitřního chodu partnera - pošta,
komunikace s univerzitou, telefonní služba, cestovní příkazy aj.), 0,15
úvazku, 36 měsíců včetně odvodů // Unterstiitzungder administrativen
Stelle (Hausverwaltung-Post, Kommunikationmitder Universitat.
Telefon, Fahrtkostenabrechnungen u.a.), 0,15 Stelle, 36 Monaten

1.3 Sekretariát// Sekretariát 6 075,00 6 075,00
vydávání tiskových zpráv, spolupráce na prezentacích výstupů projektu,
0,07 úvazku, 36 měsíců včetně odvodů // Pressemitteilungen,
Zusammenarbeit bei den Prásentationen der Projektergebnisse, 0,07

1.4 Pracovník PR// Mitarbeiter/in Óffentlichkeitsarbeit 2 025,00 2 025,00 Stelle-36 Monaten
poradenství v oblasti Školních výměn, kontakty na školy, 0,01 úvazku,
36 měsíců včetně odvodů// Beratungund Kontaktvermittlung im
schulischen Bereich 0,01 Stelle, 36 Monaten

1 5 Pracovník ve školské oblasti// Mitarbeiter/in Schulischer Bereich 3 038,00 3 038,00
řízení projektu, dohled nad úspěšnou realizací a administrací, 0,15
úvazku, 36 měsíců včetně odvodů // Projektleitung, Ubersicht uber die
erfolgreichen Realisierung und Administration, 0,15 Stelle - 36

1.6 Management projektu// Leitung 12 150,00 12 150,00 Monaten
900,00 Příprava a plánování projektu, 150 hodin // Projektvorbereitungund -

1 7 DPP příprava projektu // Honorarvertrag Projektvorbereitung 900,00 pianung, 150 Stunden

Str. 1 z celkových 6 stran
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Podrobný rozpočet Pror přeshranlčnf spolupráce česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Projektname / Název projektu denk.mal digital. Medial gestiitzte historisch-politische Bildung in der bayerisch-bóhmischen Grenzregion/Přepni (se) na historii. Mediální historicko-politické vzdělávání na památných 
místech v česko-bavorském příhraničí

Name des Projektpartners / Název partnera Západočeská univerzita v Plzni

Anwendung der Pauschalen / Anwendung der Pauschale? / Grundlage fflr dle Berechnung/ Kontrolle f
Paušální úhrada nákladů Požadována? Základ pro výpočet Kontrola

Personalkosten / NEIN/NE Gesamtausgaben ohne Personalkosten und ohne Biiro- OK
Personální náklady und Verwaltungsausgaben /

Celkové výdaje bez personálních a kancelářských a
administrativních

Biiro- und Vérwaltungsausgahen / JA/ANO Personalkosten / OK
Kancelářské a administrativní výdaje Personální náklady

Kostenkstegorle / Kafegorle nákladů
Untetkategwle / Podkátegorle nákladů 

Kostenpesltlonen / Poloiky

ArDolttpaket 
“Vorberommg und 

Pianung" / 
Pracovní bulíček 

'Příprava a plánování*

Arbeitjpahet 1 “denk.mal 
dlgltar/ Pracovní' 

ballíek 1'Přepni (eo) na 
historii"

GESAMT/'CELKE/W

Kornmémar (Beechrelbung der.Kostenpoeltlčn, Tullkalkulattóndép'1, 
Kostenposltlon, Quantlllrterung der Koatenposltlon • StUctaahl, 

An/nhl der Veranstnltungen uvw )/
Komentář (popis poloiky, dílčí kalkulace poloiky, kvantifikace 

poíofky • pořeí kusí, akc/ anod.)

1- PERSONALKOSTEN/
PERSONÁLNÍ NÁKLADY

90000 126 863.00 127 763.00 X

1 1 Pedagogický/á pracovnlk/ice// Padagogische/r Mitarbeiter/in 56 700,00 56 700,00

obsahová realizace projektu, organizační a obsahové zajištění aktivit
projektu, 1 plný úvazek, 36 měsíců včetně odvodů // inhaltliche 
Realisierung, Organisation und inhaltliche Vorbereitung der
P roj ektakti vita ten, 1 voli e Stelle, 36 Monate

12 Administrativní pracovník/ice// Finanzmanager/in 30 375,00 30 375,00

finanční management projektu, vedení administrativních záznamů,
finanční správa projektu, komunikace s kontrolním místem, 0,5 úvazku, 
36 měsíců včetně odvodů / administrativě Unterstiitzngvom Projekt, 
Projektverwaltung, Kommunikation mít der Kontrolstelle 0,5 Stelle, 36 
Monate

Metodik / odborný garant// Methodiker/ Fachgarant 13 000,00 13 000,00

odborný poradce projektu, vedení seminářů pro studenty VŠ, 0,2
úvazku, 36 měsíců včetně odvodů / Fachberater, Leitung der 
Studierendenseminare, 0,2 Stelle, 36 Monate

1.3 Sekretariát// Sekretariát 6 075,00 6 075,00

asistence projektu (zajištění vnitřního chodu partnera - pošta,
komunikace s univerzitou, telefonní služba, cestovní příkazy aj.), 0,15 
úvazku, 36 měsíců včetně odvodů // Unterstiitzung der administrativen 
Stelle (Hausverwaltung- Post, Kommunikation mitder Universitat. 
Telefon, Fahrtkostenabrechnungen u.a.), 0,15 Stelle, 36 Monaten

1.4 Pracovník PR// Mitarbeiter/in Óffentlichkeitsarbeit 2 025,00 2 025,00

vydává ní tiskových zpráv, spolupráce na prezentacích výstupů projektu,
0,07 úvazku, 36 měsíců včetně odvodů // Pressemitteilungen, 
Zusammenarbeit bei den Prásentationen der Projektergebnisse, 0,07 
Stelle-36 Monaten

1 5 Pracovník ve školské oblasti// Mitarbeiter/in Schulischer Bereich 3 038,00 3 038,00

poradenství v oblasti Školních výměn, kontakty na školy, 0,01 úvazku,
36 měsíců včetně odvodů// Beratungund Kontaktvermittlung im 
schulischen Bereich 0,01 Stelle, 36 Monaten

1.6 Management projektu // Leitung 12 150,00 12 150,00

řízení projektu, dohled nad úspěšnou realizací a administrací, 0,15 
úvazku, 36 měsíců včetně odvodů // Projektleitung, Ubersicht uber die 
erfolgreichen Realisierung und Administration, 0,15 Stelle - 36
Monaten

1 7 DPP příprava projektu // Honorarvertrag Projektvorbereitung
900,00

900,00
Příprava a plánování projektu, 150 hodin // Projektvorbereitung und - 
pianung, 150 Stunden
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Podrobný rozpočet Program přeshranlční spolupráce česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Artwltapakct
Kostenkatogorie/ Kafsgorfe "Vorbereltung uml

Ail)*rtsp«k«11 "denk-malnákladů
tflgltať / Piacoml

UtrterKategort# / Podkatágorle nákladů Plfinung”/ balíček 1 "Přepni (se) na GESAMT/ CELKEM
Ktotsnposttlonen / Pololky Pracovní tatiiok

Mstotir""Pfíprtva n piómvinf"
podpora při setká nich, tlumočení, překlady, jazyková animace - ca. 364
hodin á 250,- Kč// Unterstčtzung bei MaSnahmen, Sprachvermittlung,

DPP pro referenty a odborné konzultatnty// Honorarvertrag fu r Ůbersetzungen, Begleitung, Sprachanimation, ca 364 St. / 250,- Kč
18 Referenten und Fachleute 3 500,00 3 500;00

2. BÚRO- UND VERWALTUNGSAUSGABEN / 135.00 19 029.45 19 164,45 X

KANCELÁŘSKÉA ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE

Pauschale von den Personalkosten / 135,00 19 029,45 19 164.45 automatisch berechnet/ automatický výpočet
2.1 Paušální úhrada z personálních výdajů

3- REÍSE- UND UNTERBR1NGUNGSKOSTEN/ 450,00 4 100,00 4 550.00 X

NÁKLADY NA CESTOVÁNÍA UBYTOVÁNI

3.1. Reise- und Unterbringungskosten von Bescháftigten des Begunstigten
/
Náklady na cestovánía ubytovánízaměstnancůpříjemce
Cestovní náklady a ubytování- přípravné náklady// Reise- und 450,00 450,00 přípravné náklady projektu, plánování a příprava projektu, 5 cestá 90€
Unterbringungskosten - Vorbereitungskosten (Bay. Eisenstein, Passau)// Vorbereitungskosten im Projekt,

Projektplanung und -Vorbereitung, 5 Reisen á 90€ (Bay. Eisenstein,
31 1 Passau)

Cestovní náklady a ubytování v zahraničí// Reise- und 3 600,00 3 600,00 akce projektu, setkání projektového týmu, koordinace a prezentace
Unterbringungskosten im Ausland projektu, 40cestá90€, SRN (Passau, Phillipsreut, Bay. Eisenstein,

Straubing, Freyung,Waidkirchen aj.)// Projektveranstaltungen, Treffen
des Projektteams, Koordinierung und Prásentation des Projektes, 40
Reisen fiir 90 €, BRD (Passau, Phillipsreut, Bay. Eisenstein, Straubing,

3.1.2. Freyung,Waidkirchen u.a.)
Cestovní náklady a ubytování in CZ// Reise- und Unterbringungskosten 500,00 500,00 akce projektu, setkání projektového týmu, koordinace a prezentace
in Tschechien projektu, 25 cestá 20€, Česká republika (Strážný, Hartmanice, Žel.

Ruda, Hluboká n. Vltavou, Vimperk, Prachatice aj.) //
Projektveranstaltungen, Treffen des Projektteams, Koordinierung und
Prásentation des Projektes, 25 Reisen fiir 20 €, Tschechische Republik
(Strážný, Hartmanice, Žel. Ruda, Hluboká n. Vltavou, Vimperk,

3.1 3 Prachatice u.a.)
4. KOSTEN FŮR EXTERNE EXPERTISE UND DIENSTLEISTUNGLN / 0,00 116 570,00 116 570,00 X

NÁKLADYNA EXTERNÍODBORNÉPORADENSTVÍA SLUŽBY
4.1. Studien oder Erhebungen (z B Bewertungen. Strategien, 0,00 0 00 0.00 X

Konzeptpapiere,, Planungskonzepte. Handbúcher)/
Studie nebo šetření (např hodnocení strategie, koncepčnípoznámky,
konsttukční výkresy, příručky)

0,00
0.00

4.2. BeruflicheWeiterbildung/ 0,00 000 000 ( X

Odborná příprava
0,00
0,00

4 3- Ubersetzungen/ 0,00 1430,00 1430,00 X

Překlady
4.3.1. Překlady// Ubersetzungen 1430,00 1 430,00 110 stran á 13€// 110 Seiten fiir 13 €

0,00
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Kostenkatogorie / Kafsgorfe nákladů
UtrterKategort# / Podkatágorle nákladů 

Ktotsnposttlonen / Pololky

Artwltapakct 
"Vorbereltung uml 

Plfinung” / 
Pracovní tatiiok 

"Pfíprtva n piómvinf"

Ail)*rtsp«k«11 "denk-mal 
tflgltať / Piacoml 

balíček 1 "Přepni (se) na 
Mstotir"

GESAMT / CELKEM

18
DPP pro referenty a odborné konzultatnty// Honorarvertrag fu r 
Referenten und Fachleute 3 500,00 3 500;00

podpora při setká nich, tlumočení, překlady, jazyková animace - ca. 364 
hodin á 250,- Kč// Unterstčtzung bei MaSnahmen, Sprachvermittlung, 
Ůbersetzungen, Begleitung, Sprachanimation, ca 364 St. / 250,- Kč

2. BÚRO- UND VERWALTUNGSAUSGABEN /
KANCELÁŘSKÉ A ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE

135.00 19 029.45 19 164,45 X

2.1
Pauschale von den Personalkosten /
Paušální úhrada z personálních výdajů

135,00 19 029,45 19 164.45 automatisch berechnet/ automatický výpočet

3- REÍSE- UND UNTERBR1NGU NGSKOSTEN /
NÁKLADY NA CESTOVÁNÍ A UBYTOVÁNI

450,00 4 100,00 4 550.00 X

3.1. Reise- und Unterbringungskosten von Bescháftigten des Begunstigten 
/
Náklady na cestování a ubytování zaměstnanců příjemce

31 1

Cestovní náklady a ubytování - přípravné náklady// Reise- und 
Unterbringungskosten - Vorbereitungskosten

450,00 450,00 přípravné náklady projektu, plánová ní a příprava projektu, 5 cestá 90€ 
(Bay. Eisenstein, Passau)// Vorbereitungskosten im Projekt, 
Projektplanung und -Vorbereitung, 5 Reisen á 90€ (Bay. Eisenstein, 
Passau)

3.1.2.

Cestovní náklady a ubytování v zahraničí// Reise- und 
Unterbringungskosten im Ausland

3 600,00 3 600,00 akce projektu, setkání projektového týmu, koordinace a prezentace 
projektu, 40cestá 90€, SRN (Passau, Phillipsreut, Bay. Eisenstein, 
Straubing, Freyung, Waidkirchen aj.)// Projektveranstaltungen, Treffen 
des Projektteams, Koordinierung und Prásentation des Projektes, 40 
Reisen fiir 90 €, BRD (Passau, Phillipsreut, Bay. Eisenstein, Straubing, 
Freyung, Waidkirchen u.a.)

3.1 3

Cestovní náklady a ubytování in CZ// Reise- und Unterbringungskosten 
in Tschechien

500,00 500,00 akce projektu, setkání projektového týmu, koordinace a prezentace 
projektu, 25 cestá 20€, Česká republika (Strážný, Hartmanice, Žel. 
Ruda, Hluboká n. Vltavou, Vimperk, Prachatice aj.) // 
Projektveranstaltungen, Treffen des Projektteams, Koordinierung und 
Prásentation des Projektes, 25 Reisen fiir 20 €, Tschechische Republik 
(Strážný, Hartmanice, Žel. Ruda, Hluboká n. Vltavou, Vimperk,
Prachatice u.a.)

4. KOSTEN FŮR EXTERNE EXPERTISE UND DIENSTLEISTUNGLN /
NÁKLADY NA EXTERNÍ ODBORNÉ PORADENSTVÍ A SLUŽBY

0,00 116 570,00 116 570,00 X

4.1. Studien oder Erhebungen (z B Bewertungen. Strategien, 
Konzeptpapiere,, Planungskonzepte. Handbúcher)/
Studie nebo šetření (např hodnocení strategie, koncepční poznámky, 
konsttukční výkresy, příručky)

0,00 0 00 0.00 X

0,00
0.00

4.2. Berufliche Weiterbildung/
Odborná příprava

0,00 000 000 ( X

0,00
0,00

4 3- Ubersetzungen /
Překlady

0,00 1430,00 1430,00 X

4.3.1. Překlady// Ubersetzungen 1430,00 1 430,00 110 stran á 13 €// 110 Seiten fiir 13 €
0,00
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ArboítspaKet ‘i Kommantir (Baacfirelbung dat KostenposlUon, TiiHkalkulatkm der
Kostankategorl* / Kategorie nákladů "Vorbereltung und Kostenposltlon, Qunntlffclonmgdef KoMenpíBltlorr-Stíickzahl, 1

UnteiKategorie / Podkategorie nékladů Planung'/ baliček 1 "Přepni (se) n» QES? Anzahl der Verunataltungon usw.) /
Kostenposttlonen/ Poloiky Pracovní baliček Komentif (popfa poloiky, Pliti kalkulace poloiky, kvantifikace

"Příprava a piiinoWmi1* !*!* poloiky ■ počet kirad, akci spod.)
44. Entwicklung. Ánderungen und Aktualisierungen von IT-Systemen und o.oo 700,00 700.00 X |

Websítes /
Vývoj, úpravy a aktualizace systému informačních technologiía
internetových stránek

4.4.1. Úprava a údržba internetových stránek // Bearbeitung und Pflege von 700,00 700,00 prezentace projektu, nebudou vytvořeny nové Stánky, 50 hodin á 14 €
Webseite // 50 Stunden fúr 14 €, Projektprásentation, keine neue Webseite

hergestellt.
4.5 Werbung.. Kommumkation, Óffentlichkeitsarbeit odei Information im 0:00 7 540,00 7 540,00 X

Zusammenhangmit einem Projekt odei dem Kooperationsprogramm /
Informační, propagační'a komunikačníaktivity souvisejícís projektem
nebo programem spoluprácejako takovým

4.5.1. Informační leták// Infoflyer 240,00 240,00 tisk 1000 kusů á 6 kč/ Druck 1000 St je 6,- Kč
4.5.2. Foto - Dokumentace/ Fotodokumentation 1 000,00 1000.00 účast fotografa na akcích (200€/ akce *5) / Fotograf an 5

Veranstaltungen je 200,- €
4.5.3. Vizuální identita a grafické služby - logo, hlavičkový papír, letáky, roli- 500,00 500.00 jednorázově v rámci projektu - vizuální podklady pro projekt/ einmaiíg

up, dokumentace//Óffentlichkeitsarbeit und grafische Arbeit - Logo, im Projekt - visuelles Umsetzen
Briefpapier, Flyer, Roli-up, Dokumentation

4.5.4. Propagačnímateriál //Werbematerial 1 500,00 1 500,00 propagačnímateriál projektu (např. propisky, buttons, bloky aj.)//
Werbematerial fůrs Projekt (z.B. Stifte, Buttons, Blócke u.a.)

4.5.5. Grafické zpracování interaktivnímapy, layout pro tisk// Grafische 2 000,00 2 000,00 jednorázově v rámci projektu, grafické zpracování// einmalig im
Bearbeitung der interaktiven Landkarte, Layoutfur Druck Projekt, grafische Bearbeitung

4.5.6. Tisk mapy// Druckkosten Landkarte 2 300,00 2 300,00 Tisk mapy 5000 ks // Druckkosten 5000 St
4 6- Finanzbuchhaltung/ 0,00 000 0,00 X

Finanční řízení
0,00

4 7 Dienstleistungen im Zusammenhangmit der Orgamsation und 0,00 57 200,00 57 200,00 X

Durchfúhrung von Veranstaltungen oder Sitzungen (einschlieBlich
Miete, Cateringund Dolmefscherdienste) / Služby souvisejícís
pořádáním a realizací akcí nebo zasedání (včetně nájmu.- stravování
nebo tlumočenO

4.7.1. stravování projektové dny / Verpflegung Projekttage 15 000,00 15 000,00 20€*50 osob*3 dny*2 akce CZ, 30€*50 osob*3 dny*2 akce DE//
20€*50 Pers.*3 Tage*2 MaBn. CZ, 30€*50 Pers.*3 Tage*2 MaBn.
DE

4.7.2. programové náklady projektové dny / Programrnkosten Projekttage 12 000,00 12 000.00 10€*50 osob*2 dny*2 akce (vstupy) CZ, 50€*50 osob*2 dny*2 akce
(vstupy) DE// 10€*50 Pers.*2Tage*2 MaBn. (Eintritte) CZ, 50€*50
Pers.*2 Tage*2 MaBn. (Eintritte) DE

4.7.3. tlumočení projektové dny / Dolmetschen Projekttage 3 000,00 3 000,00 250,-€/den*3 dny*4 akce// 250,-€/Tag*3Tage*4MaBn.
4.7.4. stravování blokový seminář/VerpflegungBlockseminar 8 750,00 8 750,00 20€*35 osob*5 dníCZ, 30€*35 osob*5 dní DE // 20€*35 Pers.*5

Tage CZ, 30€*35 Pers.*5 Tage DE
4.7.2. programové náklady blokový seminář/ Programmkosten 3 500,00 3 500,00 206*35 osob*5 dní// 206*35 Pere.*5 Tage

Blockseminar
4.7.3. tlumočení blokový seminář / Dolmetschen Blockseminar 1 250,00 1 250,00 250,-€/den*5 dní//250€/den*5 Tage
4.7.4 stravováníexkurze//Verpflegung Exkursionen 4 000,00 4 000,00 20€*50 osob*4 akce// 20€*50 Pers.*4 MaBn.
4.7.5 programové náklady exkurze// Programmkosten Exkursionen 2 000,00 2 000,00 106*50 osob*4 akce// 106*50 Pers.*4 MaSn.

tlumočení exkurze / Dolmetschen Exkursionen 2 000,00 2 000,00 250,-€/den*4 akce// 250€/Tag*4 MaBn.
4.7.6 stravováníškolení pro učitele// Verpflegung Lehrerfortbildungen 2 400,00 2 400,00 20€*20 osob*3 dny*2 akce// 20€*20 Pers.*3 Tage*2 MaBn.
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Kostankategorl* / Kategorie nákladů
Untei Kategorie / Podkategorie nék ladů 

Kostenposttlonen / Poloiky

ArboítspaKet 
"Vorbereltung und 

Planung'/ 
Pracovní baliček 

"Příprava a piiinoWmi

‘i

1*

baliček 1 "Přepni (se) n» QES?

!*!*

a

Kommantir (Baacfirelbung dat KostenposlUon, TiiHkalkulatkm der 
Kostenposltlon, Qunntlffclonmgdef KoMenpíBltlorr-Stíickzahl, 1 

Anzahl der Verunataltungon usw.) /
Komentif (popfa poloiky, Pliti kalkulace poloiky, kvantifikace 

poloiky ■ počet kirad, akci spod.)

44. Entwicklung. Ánderungen und Aktualisierungen von IT-Systemen und 
Websítes /
Vývoj, úpravy a aktualizace systému informačních technologií a 
internetových stránek

o.oo 700,00 700.00 X |

4.4.1. Úprava a údržba internetových stránek // Bearbeitung und Pflege von 
Webseite

700,00 700,00 prezentace projektu, nebudou vytvořeny nové Stánky, 50 hodin á 14 €
// 50 Stunden fúr 14 €, Projektprásentation, keine neue Webseite 
hergestellt.

4.5 Werbung.. Kommumkation, Óffentlichkeitsarbeit odei Information im 
Zusammenhang mit einem Projekt odei dem Kooperationsprogramm / 
Informační, propagační' a komunikační aktivity související s projektem 
nebo programem spolupráce jako takovým

0:00 7 540,00 7 540,00 X

4.5.1. Informační leták// Infoflyer 240,00 240,00 tisk 1000 kusů á 6 kč/ Druck 1000 St je 6,- Kč

4.5.2. Foto - Dokumentace / Fotodokumentation 1 000,00 1000.00 účast fotografa na akcích (200€ / akce *5) / Fotograf an 5
Veranstaltungen je 200,- €

4.5.3. Vizuální identita a grafické služby - logo, hlavičkový papír, letáky, roli- 
up, dokumentace // Óffentlichkeitsarbeit und grafische Arbeit - Logo, 
Briefpapier, Flyer, Roli-up, Dokumentation

500,00 500.00 jednorázově v rámci projektu - vizuální podklady pro projekt/ einmaiíg
im Projekt - visuelles Umsetzen

4.5.4. Propagační materiál // Werbematerial 1 500,00 1 500,00 propagační materiál projektu (např. propisky, buttons, bloky aj.)//
Werbematerial fůrs Projekt (z.B. Stifte, Buttons, Blócke u.a.)

4.5.5. Grafické zpracování interaktivní mapy, layout pro tisk// Grafische 
Bearbeitung der interaktiven Landkarte, Layoutfur Druck

2 000,00 2 000,00 jednorázově v rámci projektu, grafické zpracování// einmalig im
Projekt, grafische Bearbeitung

4.5.6. Tisk mapy// Druckkosten Landkarte 2 300,00 2 300,00 Tisk mapy 5000 ks // Druckkosten 5000 St

4 6- Finanzbuchhaltung/
Finanční řízení

0,00 000 0,00 X

0,00
4 7 Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Orgamsation und 

Durchfúhrung von Veranstaltungen oder Sitzungen (einschlieBlich 
Miete, Cateringund Dolmefscherdienste) / Služby související s 
pořádáním a realizací akcí nebo zasedání (včetně nájmu.- stravování 
nebo tlumočenO

0,00 57 200,00 57 200,00 X

4.7.1. stravování projektové dny / Verpflegung Projekttage 15 000,00 15 000,00 20€*50 osob*3 dny*2 akce CZ, 30€*50 osob*3 dny*2 akce DE//
20€*50 Pers.*3 Tage*2 MaBn. CZ, 30€*50 Pers.*3 Tage*2 MaBn.
DE

4.7.2. programové náklady projektové dny / Programrnkosten Projekttage 12 000,00 12 000.00 10€*50 osob*2 dny*2 akce (vstupy) CZ, 50€*50 osob*2 dny*2 akce
(vstupy) DE// 10€*50 Pers.*2Tage*2 MaBn. (Eintritte) CZ, 50€*50 
Pers.*2 Tage*2 MaBn. (Eintritte) DE

4.7.3. tlumočení projektové dny / Dolmetschen Projekttage 3 000,00 3 000,00 250,-€/den*3 dny*4 akce// 250,-€/Tag*3Tage*4 MaBn.
4.7.4. stravování blokový seminář/ Verpflegung Blockseminar 8 750,00 8 750,00 20€*35 osob*5 dní CZ, 30€*35 osob*5 dní DE // 20€*35 Pers.*5

Tage CZ, 30€*35 Pers.*5 Tage DE

4.7.2. programové náklady blokový seminář/ Progra mm koste n
Blockseminar

3 500,00 3 500,00 206*35 osob*5 dní// 206*35 Pere.*5 Tage

4.7.3. tlumočení blokový seminář / Dolmetschen Blockseminar 1 250,00 1 250,00 250,- €/den*5 dní//250€/den*5 Tage
4.7.4 stravování exkurze// Verpflegung Exkursionen 4 000,00 4 000,00 20€*50 osob*4 akce// 20€*50 Pers.*4 MaBn.
4.7.5 programové náklady exkurze// Progra mm koste n Exkursionen 2 000,00 2 000,00 106*50 osob*4 akce// 106*50 Pers.*4 MaSn.

tlumočení exkurze / Dolmetschen Exkursionen 2 000,00 2 000,00 250,-€/den*4 akce// 250€/Tag*4 MaBn.
4.7.6 stravováníškolení pro učitele// Verpflegung Lehrerfortbildungen 2 400,00 2 400,00 20€*20 osob*3 dny*2 akce// 20€*20 Pers.*3 Tage*2 MaBn.
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Áibéftsptikot
Arbett»0#kei l 'debh.niel hon,montér (BeechreltmnR der noHtonpoaltlen, Tollknlkulatlun der

Kostenkntegorla / Kategorie nákladů "Vorboreílung und dlgltal*/ Pracovní Hostenposltlon. Quantlflrlerung der KostcnpCrttilon - StOcklshl.
Unterkategorla/ Poiíkategorle nákladů Planung" / baliček 1 "Přepni {tt) na GESAMT/CHSKSH Anzohl der Vernnstnltungen i;sw.)/

Kostenpostttonen/ Polníky Pracovní balíček hlstwtr HomenMř fpopls polníky, dilti kalkulace polníky, kvantifikace
'Tfípravoa plánováni'' j poloiky - počet kusů, akcíapod.)

4.7.7. programové náklady Školení pro učitele// Programmkosten 800,00 800.00 10€*20 osob*2 dny*2 akce// 10€*20 Pers.*2 Tage*2 MaIŠn.
lehrerfortbildungen

4.7.8. tlumočení školení pro učitele// Dolmetschen Lehrerfortbildungen 1500,00 1 500,00 250,-€/den*3 dny*2 akce// 250€/Tag*3Tage*2 MaSn.
4.7.9. pronájem prostor// Raurrimiete 1 000,00 1000,00 100€/den*10dní// 100€/Tag*10 Tage

4.8- Teilnahme an Veranstaltungen (z B Teilnahmegebiihren)/ 0,00 0.00 0 00 X
Účast na akcích (např legistračni poplatky)

0,00
49 Rechtsberatung und Notariatsleistungen. techmsche und finanzielle 0;00 000 0,00 X

Expertise, sonstige Beratungs- und Prufungsdienstleistungen/
Právníporadenstvía notářské služby, technické a finančníodborné
poradenství, jiné poradenské služby

0,00
0,00

410 Rechte am geistigen Eigentum / 0.00 000 0,00 X

Práva duševního vlastnictví
0,00
0,00

4.11 Ubernahme elner Biirgschaft durch eine Bank odei ein anderes 0.00 0,00 0,00 X

Finanzmstitut. sofern dies aufgiund von Umons- oder nationalen
Vorschnften oder m emem vom Begleitausschuss angenommenen
Programmplanungsdokumentvoigeschríeben ist/
Poskytnutízáruk bankou nebojinou finanční institucí, pokud to
vyžaduji unijnínebo vnitrostátníprávnípředpisy nebo programový
dokumentpřijatýmonitorovacím výborem

0,00
0,00

4 12 Erforderliche Reise- und Unterbringungskosten von externen 0,00 21 500,00 21 50000 X
Sachverstandigen, Referenten. Vorsitzenden von Sitzungen und
Dienstleistern/
Nutné cestovánía ubytováníexterních odbotníků, přednášejících,
osob předsedajícíchzasedáním., poskytovatelů služeb
přeprava projektové dny/ Reisekosten Projekttage 8 000,00 8 000 00 1000€*2 skupiny*4 akce// 1000€*2Gruppen*4 MaSn.
přeprava blokový seminář/ Reisekosten Blockseminar 2 000,00 2 000,00 1000C *2 akce// 1000€*2 MaSnadmen
přeprava exkurze/ Reisekosten Exkursionen 6 000,00 6 000,00 1000€*2 skupiny*3 akce// 1000€*2 Gruppen*3 MaSn.
přeprava školení pro učitele// Reisekosten Lehrerfortbildungen 4 000,00 4 000,00 10000*4 akce// 10000*4 MaSn.
Pronájem automobilu/ Mietauto 1 500,00 1 500,00 20 á 75 €

413 Sonstige im Rahmen des Projekts erforderliche Expertise und 0,00 28 200.00 28200;00
Dienstleistungen/Jiné specifické odborné poradenstvía služby
potřebné pro projekt

Str. 4 z celkových 6 stran

Podrobný rozpočet Program přeshranlční spolupráce česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

K osten kntegorla / Kategorie nákladů
Unterkategorla / Poiíkategorle nákladů 

Kostenpostttonen / Polníky

Áibéftsptikot
"Vorboreílung und 

Planung" / 
Pracovní balíček 

'Tfípravo a plánováni'' j

Arbett»0#kei l 'debh.ni el 
dlgltal*/ Pracovní 

baliček 1 "Přepni {tt) na 
hlstwtr

GESAMT/CHSKSH

hon,montér (BeechreltmnR der noHtonpoaltlen, Tollknlkulatlun der 
Hostenposltlon. Quantlflrlerung der KostcnpCrttilon - StOcklshl.

Anzohl der Vernnstnltungen i;sw.) /
HomenM ř fpopls polníky, dilti kalkulace polníky, kvantifikace 

poloiky - počet kusů, akcí apod.)
4.7.7. programové náklady Školení pro učitele// Programmkosten 

lehrerfortbildungen
800,00 800.00 10€*20 osob*2 dny*2 akce// 10€*20 Pers.*2 Tage*2 MaIŠn.

4.7.8. tlumočení školení pro učitele// Dolmetschen Lehrerfortbildungen 1500,00 1 500,00 250,-€/den*3 dny*2 akce// 250€/Tag*3Tage*2 MaSn.
4.7.9. pronájem prostor// Raurrimiete 1 000,00 1000,00 100€/den*10 dní// 100€/Tag*10 Tage

4.8- Teilnahme an Veranstaltungen (z B Teilnahmegebiihren)/
Účast na akcích (např legistračni poplatky)

0,00 0.00 0 00 X

0,00
49 Rechtsberatung und Notariatsleistungen. techmsche und finanzielle 

Expertise, sonstige Beratungs- und Prufungsdienstleistungen /
Právní poradenství a notářské služby, technické a finanční odborné 
poradenství, jiné poradenské služby

0;00 000 0,00 X

0,00
0,00

410 Rechte am geistigen Eigentum /
Práva duševního vlastnictví

0.00 000 0,00 X

0,00
0,00

4.11 Ubernahme elner Biirgschaft durch eine Bank odei ein anderes 
Finanzmstitut. sofern dies aufgiund von Umons- oder nationalen 
Vorschnften oder m emem vom Begleitausschuss angenommenen 
Programmplanungsdokumentvoigeschríeben ist/
Poskytnutí záruk bankou nebo jinou finanční institucí, pokud to 
vyžaduji unijní nebo vnitrostátní právní předpisy nebo programový 
dokument přijatý monitorovacím výborem

0.00 0,00 0,00 X

0,00
0,00

4 12 Erforderliche Reise- und Unterbringungskosten von externen 
Sachverstandigen, Referenten. Vorsitzenden von Sitzungen und 
Dienstleistern /
Nutné cestování a ubytování externích odbotníků, přednášejících, 
osob předsedajících zasedáním., poskytovatelů služeb

0,00 21 500,00 21 50000 X

přeprava projektové dny / Reisekosten Projekttage 8 000,00 8 000 00 1000€*2 skupiny*4 akce// 1000€*2Gruppen*4 MaSn.
přeprava blokový seminář / Reisekosten Blockseminar 2 000,00 2 000,00 1000C *2 akce// 1000€*2 MaSnadmen
přeprava exkurze / Reisekosten Exkursionen 6 000,00 6 000,00 1000€*2 skupiny*3 akce// 1000€*2 Gruppen*3 MaSn.
přeprava školení pro učitele // Reisekosten Lehrerfortbildungen 4 000,00 4 000,00 10000*4 akce// 10000*4 MaSn.
Pronájem automobilu / Mietauto 1 500,00 1 500,00 20 á 75 €

413 Sonstige im Rahmen des Projekts erforderliche Expertise und
Dienstleistungen/ Jiné specifické odborné poradenství a služby 
potřebné pro projekt

0,00 28 200.00 28200;00
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Podrobný rozpočet Prof přeshranlční spolupráce česká republika * Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Arbettspaket ; Kommentar (Beschrelbuhj»<lér',kostéfiposltlon,Tellka!íailáttSh.dgž;si

Kostsntartegofle/ Kategorie nákladů ■Vorbsreltung nnd Kostcnposltlon. Quantlflzterung der Kostenposltlon • Stúckrahl,
dlgltaP/ Prscovnl

Unterkategorie / Podkategorlo nákladů Planung" / GESAMTy CEUÍEM Aní.ihl dor Veranetaltungfinmw.)/bailiek1 'Př«pni (t») ha
Kostenposltlonen/ Pololky Pracovní baliček Komentář ipopis polníky biíŠjkalkulacepololky, kvantifikace

•viiprara historii'
■ plánování" li potóik, - počet kusů. akci spod.) *

ubytování projektové dny / Unterkunft Projekttage 18 000,00 18 000 00 20€*50 osob*3 dny*2 akce CZ, 40€*50 osob*3 dny*2 akce DE//
20€*50 Pers.*3 Tage*2 MaBn. CZ, 40€*50 Pers.*3 Tage*2 MaSn.
DE

ubytování blokový seminář/ Unterkunft Blockseminar 7 000,00 7 000,00 40€*5 nocí*35 osob// 40€*5 Náchte*35 Pers.
ubytování školení pro učitele// Unterkunft Lehrerfortbildungen 3 200,00 3 200,00 40€*20 osob*2 noci*2 akce // 40€*20 Pers.*2 Náchte*2 MaSn.

5. AUSRŮSTUNGSKOSTEN / 0,00 100,00 100,00 X

VÝDAJE NA VYBAVENÍ

51 Biiroausrustung/ 0,00 0:00 0,00 X

Kancelářské vybavení
0,00
0,00

52. IT-Hard- und Software / 0,00 0,00 0,00 X

Hardware a software informačních technologii

5-3 Mobiliár und Ausstattung/ 000 0.00 0.00 X

Nábytek a vybaveni
0,00
0,00

54. Laborausrustung/ 0,00 0.00 0,00 X

Laboratornívybavení
0,00
0,00

5 5 Maschmen und Instrumente/ 0.00 0.00 0,00 X

Stroje a přístroje
0,00
0,00

56 Werkzeuge/ 0.00 0,00 0,00 X

Nástioje nebo zařízení
0,00
0,00

57 Fahrzeuge (nur in Bayern)/ 0;00 0.00 0,00 X

Vozidla (pouze v Bavorsku)
0,00
0,00

58 Sonstige fiir das Projekt erforderliche besondere Ausrtistungen / 0,00 100.00 100.00 X

Jiné specifické vybavenípotřebné pro projekt
5.8.1 Publikace/ Publikationen 100,00 100,00 Odborná literatura k tématu seminářů pro studenty VŠ /

Fachpublikationen zum Thema der Studierendenseminare
0.00

6. ANSCHAFFUNG UND MIETE VON IMMOBILIEN S0W1E BAUKOSTEN / 0,00 0,00 0,00 X

POŘÍZENÍA PRONÁJEM NEMOVTTOSTÍA STAVEBNÍPRÁCE

61 Ausgaben fiir die Anschaffungvon Immobilien und Grundstucken/ 0.00 0,00 0.00
Pořízeni staveb a pozemků
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Podrobný rozpočet Prof přeshranlční spolupráce česká republika * Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Kostsntartegofle / Kategorie nákladů
Unter kategorie / Podkategorlo nákladů 

Kostenposltlonen / Pololky

Arbettspaket 
■Vorbsreltung nnd 

Planung" / 
Pracovní baliček 

•viiprara ■ plánování" li

dlgltaP / Prscovnl
bailiek 1 'Př«pni (t») ha 

historii'

GESAMTy CEUÍEM

; Kommentar (Beschrelbuhj»<lér',kostéfiposltlon, Tellka!íailáttSh.dgž;si 

Kostcnposltlon. Quantlflzterung der Kostenposltlon • Stúckrahl, 
Aní.ihl dor Veranetaltungfin mw.)/

Komentář i popis polníky biíŠjkalkulace pololky, kvantifikace
potóik, - počet kusů. akci spod.) *

ubytování projektové dny / Unterkunft Projekttage 18 000,00 18 000 00 20€*50 osob*3 dny*2 akce CZ, 40€*50 osob*3 dny*2 akce DE// 
20€*50 Pers.*3 Tage*2 MaBn. CZ, 40€*50 Pers.*3 Tage*2 MaSn.
DE

ubytování blokový seminář / Unterkunft Blockseminar 7 000,00 7 000,00 40€*5 nocí*35 osob// 40€*5 Náchte*35 Pers.
ubytování školení pro učitele// Unterkunft Lehrerfortbildungen 3 200,00 3 200,00 40€*20 osob*2 noci*2 akce // 40€*20 Pers.*2 Náchte*2 MaSn.

5. AUSRŮSTUNGSK OSTEN /
VÝDAJE NA VYBAVENÍ

0,00 100,00 100,00 X

51 Biiroausrustung/
Kancelářské vybavení

0,00 0:00 0,00 X

0,00
0,00

52. IT-Hard- und Software /
Hardware a software informačních technologii

0,00 0,00 0,00 X

5-3 Mobiliár und Ausstattung/
Nábytek a vybaveni

000 0.00 0.00 X

0,00
0,00

54. Laborausrustung/
Laboratorní vybavení

0,00 0.00 0,00 X

0,00
0,00

5 5 Maschmen und Instrumente/
Stroje a přístroje

0.00 0.00 0,00 X

0,00
0,00

56 Werkzeuge/
Nástioje nebo zařízení

0.00 0,00 0,00 X

0,00
0,00

57 Fahrzeuge (nur in Bayern)/
Vozidla (pouze v Bavorsku)

0;00 0.00 0,00 X

0,00
0,00

58 Sonstige fiir das Projekt erforderliche besondere Ausrtistungen /
Jiné specifické vybavení potřebné pro projekt

0,00 100.00 100.00 X

5.8.1 Publikace / Publikationen 100,00 100,00 Odborná literatura k tématu seminářů pro studenty VŠ /
Fachpublikationen zum Thema der Studierendenseminare

0.00
6. ANSCHAFFUNG UND MIETE VON IMMOBILIEN S0W1E BAUKOSTEN / 

POŘÍZENÍ A PRONÁJEM NEMOVTTOSTÍ A STAVEBNÍ PRÁCE
0,00 0,00 0,00 X

61 Ausgaben fiir die Anschaffungvon Immobilien und Grundstucken/ 
Pořízeni staveb a pozemků

0.00 0,00 0.00
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Podrobný rozpočet Program preshranlční spolupráce česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

)Siř] ARMItapAKOt Kommentar (BesotrreltHmgdar Kosteiípeettlon, Tefflrnlkulntlon der
Koatenhategorle/ Kategorie nákladů •Verbareltung und Kostsnpoittíon. QuantlIUlGiun* der KostenposftloP- StUckzaM.
Unterlrategorle/ Podkatngorle nákladů Ptanung" / GESAMT/ CELKEM Amahl der Veronstattiingen usw.) /

Kostenposltlonen / Položky Pracovníbalilok Komentář (popis položky, dílU kalkirfsce položky, kvanttflkaca
"Přípravo a plánování"g položky - point kosů. akci spod.)

0,00
0,00

6 2. Baukosteri und weitere damit zusammenhángende Kosten/ 0,00 0:00 0,00
Výdaje na stavební práce a souvisejícínáklady

0,00
0,00

63 Kosten fiir die Miete von Immobilien und Grundstúcken / 0,00 0.00 0:00
Náklady na pronájem staveb a pozemků

0,00
0,00

Zwischensumme/ Mezisoučet 1485,00 266 662,45 268 147 45 X

Einnahmen / Příjmy 0,00 X

GESAMTBUDGET/ CELKOVÉZPŮSOBILÉ VÝDAJE 1485,00 266 662,45 268 147,45 X

Arbeltspaket Arbeitspaket 1 "denk mal
"Vorbereltung und digital”/ Pracovní

Planung"/ balíček 1 "Přepni (se) na GESAMT/ CELKEM Kontrolle/ Kontrola (%)
Pracovníbalíček historii"

”Příprava a plánování"
1 Personalkosten/ Personální náklady 900 00 126 863 00 127 763,00 105,40
2 Buro- und Verwaltungsausgaben/ 135 00 19 029 45 19 164,45 15,00
Kancelářské a administrativní výdaje

3 Reise- und Unterbríngungskosten / 450.00 4 100,00 4 550,00
Náklady na cestování a ubytování

4 Kosten fur externe Expertise und Dienstleistungen / 0.00 116 570 00 116 570,00
Náklady na externíodborné poradenství a služby

5 Ausrustungskosten / Výdaje na vybavení 0,00 100,00 100,00
6 Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten/ 0.00 0.00 000
Pořízení a pronájem nemovitostí a stavebnípráce
Zwischensumme/ MezjsouČet 1 485,00 266 662.45 268 147,45
Einnahmen/ Příjmy 0,00 0,00 0,00
GESAMTBUDGET/ CELKOVÉZPŮSOBILÉ VÝDAJE 1 485,00 266 662,45 268147,45
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Podrobný rozpočet Program preshranlční spolupráce česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

)Siř]

Koatenhategorle / Kategorie nákladů 
Unterlrategorle/ Podkatngorle nákladů 

Kostenposltlonen / Položky

ARMItapAKOt 
•Verba reltung und 

Ptanung" / 
Pracovníbalilok 

"Přípravo a plánování" g

GESAMT/ CELKEM

Kommentar (BesotrreltHmg dar Kostei 
Kostsnpoittíon. QuantlIUlGiun* der 

Amahl der Veronstatti 
Komentář (popis položky, dílU kalki 

položky - point kosů.

ípeettlon, Tefflrnlkulntlon der 
KostenposftloP- StUckzaM. 
ingen usw.) / 
rfsce položky, kvanttflkaca 
akci spod.)

0,00
0,00

6 2. Baukosteri und weitere damit zusammenhángende Kosten/
Výdaje na stavební práce a související náklady

0,00 0:00 0,00

0,00
0,00

63 Kosten fiir die Miete von Immobilien und Grundstúcken /
Náklady na pronájem staveb a pozemků

0,00 0.00 0:00

0,00
0,00

Zwischensumme / Mezisoučet 1485,00 266 662,45 268 147 45 X
Einnahmen / Příjmy 0,00 X
GESAMTBUDGET / CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 1485,00 266 662,45 268 147,45 X

Arbeltspaket 
"Vorbereltung und 

Planung" / 
Pracovní balíček 

”Příprava a plánování"

Arbeitspaket 1 "denk mal 
digital”/ Pracovní 

balíček 1 "Přepni (se) na 
historii"

GESAMT / CELKEM Kontrolle / Kontrola (%)

1 Personalkosten / Personální náklady 900 00 126 863 00 127 763,00 105,40
2 Buro- und Verwaltungsausgaben /

Kancelářské a administrativní výdaje
135 00 19 029 45 19 164,45 15,00

3 Reise- und Unterbríngungskosten /
Náklady na cestování a ubytování

450.00 4 100,00 4 550,00

4 Kosten fur externe Expertise und Dienstleistungen /
Náklady na externí odborné poradenství a služby

0.00 116 570 00 116 570,00

5 Ausrustungskosten / Výdaje na vybavení 0,00 100,00 100,00
6 Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten/

Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce
0.00 0.00 000

Zwischensumme / MezjsouČet 1 485,00 266 662.45 268 147,45
Einnahmen / Příjmy 0,00 0,00 0,00
GESAMTBUDGET / CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 1 485,00 266 662,45 268147,45
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Program přeshraniční spolupráce Harmonogram předkládáni monitorovacích zpráv a žádosti o platbu Příloha 6. 5
Česká republika - Svobodný stát Bavorsko
CÍIEÚS 2014-2020

Zertplan Nr / Harmonogram číslo 1

Projektname / Název projektu; denk.maí digital. Medial geatotzte hlstorisch-politische Bildung in der bayerísctvbóhmisehen Grenzregíqn /Přepni
(se) na historii. Mediální histoncko-politické vzdělávání na památných místech v česko-bavorském příhraničí

Projektnummer / Číslo projektu: 300
LPÍ. Univeraitát Passau BY
PP2 Západočeská univerzita v Plzni CZ
Zustimmung zum Beginn der Projektdurchfůhrung ab l Souhlas se zahájením realizace projektu od 02.10.19
Prgjektbeginn t Začátek realizace projektu: 0101.20 j
Projekíende i Konec realizace projektu 31.12.22

Berichtszertraum / Monitorovací pbdobí Termín der Berichtalegung
Berichtstyp / Typ zprávy fur CZ t Termín předložení AnmeFkyng / Poznámka

Relhertfolge f Pořadí Beginn / Počátek Ende / Konec zprávy pro ČR

1- 02.10 19 31.12.20 laufend / průběžná 30,0121
2 01 01,21 31.12 21 laufend t průběžná 30.0122
3, 01.0122 30.06,22 laufend / průběžná 30.07 22
4. 01.07 22 31.12 22 abschlieBend / závěrečná 01 03.23

Name /Název Datum/Dne Vor- und Nacpname / Jméno
a příjmení Urvterschrift / Podpis

Ausgearbeitet von t
Vypracoval: Regierung von
(Ausgabenpruřende Niederbayern 19.05.20

Stelte LP f Kontrolor VP)

Fůr den Leadpartrver //\At (íf
bestátigt van /Za 2o. oš-.ze
vedoucího partnera
potvrdil;





Přehled odvodů - zadávání veřejných zakázek a publicita
I. Stanovení finančních oprav v rámci zadávání veřejných zakázek

Při stanovení výše finanční opravy se postupuje dle ROZHODNUTÍ KOMISE C(2019) 3452, ze dne 14. 5. 2019 v platném znění, kterým se stanoví pokyny ke stanovení
finančních oprav, které mají být provedeny u výdajů financovaných Unií za nedodržení platných pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

Výše finanční opravy se vypočítá z částky, která byla poskytovatelem dotace poskytnuta v souvislosti s výběrovým řízením, u kterého se porušení pravidla vyskytlo.

V případě, kdy je porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek pouze formální povahy bez skutečného nebo potenciálního finančního dopadu, nebude provedena žádná
finanční oprava.

Vyskytne-li se v jednom zadávacím (výběrovém) řízení více nesrovnalostí, sazby oprav se nesčítají, ale při rozhodování o sazbě opravy (5 %, 10 %, 25 % nebo 100 %) se
zohlední nejzávažnější porušení.

V případech, kdy k porušení dochází v důsledku podvodu nebo trestného činu, jež byl zjištěn příslušným soudním orgánem nebo příslušným orgánem EU nebo vnitrostátním
orgánem na základě důkazních prvků dokládajících přítomnost podvodných nesrovnalostí, použije se vždy finanční oprava ve výši 100 %.

1. Oznámení o zakázce a zadávací podmínky
—c7-.--

Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

1. Neuveřejnění oznámení Článek 31 směrnice 2014/23/EU Oznámení o zahájení zadávacího řízení nebylo uveřejněno 100%
o zahájení zadávacího řízení v souladu s příslušnými předpisy (např. uveřejnění

Články 26, 32 a 49 směrnice v Úředním věstníku Evropské unie (dále jen Uř. věst.), pokud
Nebo neoprávněné přímé zadání 2014/24/EU to směrnice vyžadují).
(tj. protiprávní jednací řízení bez
uveřejnění) Články 44, 67 až 69 směrnice To platí i pro přímé zadávání nebo jednací řízení bez

2014/25/EU uveřejnění, pokud nejsou splněna kritéria pro jejich použití.

Stejné jako výše, s výjimkou skutečnosti, že uveřejnění bylo 25%
učiněno jinými odpovídajícími prostředky2.

1 Uvedená judikatura odkazuje na ustanovení směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES. Poskytnutý výklad však může být relevantní i pro ustanovení směrnic z roku 2014.
2 Odpovídajícími prostředky uveřejnění se rozumí, že oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno způsobem, který zajišťuje, že podnik se sídlem v jiném členském státě má přístup k příslušným
informacím týkajícím se zadávacího řízení před zadáním dané zakázky, aby měl možnost podat nabídku nebo vyjádřit svůj zájem tuto zakázku získat. V praxi se jedná o případ, kdy 1) oznámení o zahájení
zadávacího řízení bylo uveřejněno na vnitrostátní úrovni (podle příslušných vnitrostátních právních předpisů nebo pravidel) a/ nebo 2) byly dodrženy základní normy pro uveřejňování zakázek (další podrobnosti
o těchto normách jsou uvedeny v oddíle 2.1 interpretačního sdělení Komise č. 2006/C 179/02).

I
Příloha
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Přehled odvodů - zadávání veřejných zakázek a publicita

I. Stanovení finančních oprav v rámci zadávání veřejných zakázek

Při stanovení výše finanční opravy se postupuje dle ROZHODNUTÍ KOMISE C(2019) 3452, ze dne 14. 5. 2019 v platném znění, kterým se stanoví pokyny ke stanovení 
finančních oprav, které mají být provedeny u výdajů financovaných Unií za nedodržení platných pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

Výše finanční opravy se vypočítá z částky, která byla poskytovatelem dotace poskytnuta v souvislosti s výběrovým řízením, u kterého se porušení pravidla vyskytlo.

V případě, kdy je porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek pouze formální povahy bez skutečného nebo potenciálního finančního dopadu, nebude provedena žádná 
finanční oprava.

Vyskytne-li se v jednom zadávacím (výběrovém) řízení více nesrovnalostí, sazby oprav se nesčítají, ale při rozhodování o sazbě opravy (5 %, 10 %, 25 % nebo 100 %) se 
zohlední nejzávažnější porušení.

V případech, kdy k porušení dochází v důsledku podvodu nebo trestného činu, jež byl zjištěn příslušným soudním orgánem nebo příslušným orgánem EU nebo vnitrostátním 
orgánem na základě důkazních prvků dokládajících přítomnost podvodných nesrovnalostí, použije se vždy finanční oprava ve výši 100 %.

1. Oznámení o zakázce a zadávací podmínky
—7---c. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

1. Neuveřejnění oznámení 
o zahájení zadávacího řízení

Nebo neoprávněné přímé zadání 
(tj. protiprávní jednací řízení bez 
uveřejnění)

Článek 31 směrnice 2014/23/EU

Články 26, 32 a 49 směrnice
2014/24/EU

Články 44, 67 až 69 směrnice 
2014/25/EU

Oznámení o zahájení zadávacího řízení nebylo uveřejněno 
v souladu s příslušnými předpisy (např. uveřejnění 
v Úředním věstníku Evropské unie (dále jen Uř. věst.), pokud 
to směrnice vyžadují).

To platí i pro přímé zadávání nebo jednací řízení bez 
uveřejnění, pokud nejsou splněna kritéria pro jejich použití.

100%

Stejné jako výše, s výjimkou skutečnosti, že uveřejnění bylo 
učiněno jinými odpovídajícími prostředky2.

25%

1 Uvedená judikatura odkazuje na ustanovení směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES. Poskytnutý výklad však může být relevantní i pro ustanovení směrnic z roku 2014.
2 Odpovídajícími prostředky uveřejnění se rozumí, že oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno způsobem, který zajišťuje, že podnik se sídlem v jiném členském státě má přístup k příslušným 
informacím týkajícím se zadávacího řízení před zadáním dané zakázky, aby měl možnost podat nabídku nebo vyjádřit svůj zájem tuto zakázku získat. V praxi se jedná o případ, kdy 1) oznámení o zahájení 
zadávacího řízení bylo uveřejněno na vnitrostátní úrovni (podle příslušných vnitrostátních právních předpisů nebo pravidel) a/ nebo 2) byly dodrženy základní normy pro uveřejňování zakázek (další podrobnosti 
o těchto normách jsou uvedeny v oddíle 2.1 interpretačního sdělení Komise č. 2006/C 179/02).

I
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c. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

2. Zakázky na stavební práce/ Článek 8 odst. 4 směrnice 2014/23/EU Projekt na stavební práce nebo navrhovaný nákup určitého 100 % (tato oprava
služby/ dodávky jsou uměle množství dodávek a/nebo služeb je uměle rozdělen na se použije, pokud
rozděleny Článek 5 odst. 3 směrnice 2014/24/EU několik zakázek. Každá zakázka na část stavebních prací/ oznámení o zahájení

dodávek/ služeb proto nedosahuje prahových hodnot zadávacího řízení
Článek 16 odst. 3 směrnice 2014/25/EU směrnic, což zabraňuje uveřejnění celého souboru dotčených týkající se dotčených

C-574/10, Komise/Německo, T- stavebních prací, služeb nebo dodávek v Úř. vest.3 stavebních prací/

358/08, Španělsko/ Komise a T-384/10, dodávek/ služeb

Španělsko/ Komise nebylo uveřejněno v
Úř. věst., ačkoli to
směrnice vyžadují)

Stejné jako výše, s výjimkou skutečnosti, že uveřejnění bylo 25 %
učiněno jinými odpovídajícími prostředky, za stejných
podmínek uvedených v bodě 1 výše.

3. Chybějící odůvodnění pro Článek 46 odst. 1 směrnice 2014/24/EU Veřejný zadavatel neuvádí hlavní důvody svého rozhodnutí 5%
zadání zakázky bez rozdělení na nerozdělit zakázku na části.
části

3 Stejný přístup lze použít obdobně na zakázky, na které se vztahují pouze vnitrostátní předpisy pro zadávání veřejných zakázek a u kterých díky umělému rozdělení stavebních prací/ dodávek/ služeb
nebylo nutné uveřejnění v souladu s těmito předpisy.
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c. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

2. Zakázky na stavební práce/ 
služby/ dodávky jsou uměle 
rozděleny

Článek 8 odst. 4 směrnice 2014/23/EU

Článek 5 odst. 3 směrnice 2014/24/EU

Článek 16 odst. 3 směrnice 2014/25/EU

C-574/10, Komise/Německo, T- 
358/08, Španělsko/ Komise a T-384/10, 
Španělsko/ Komise

Projekt na stavební práce nebo navrhovaný nákup určitého 
množství dodávek a/nebo služeb je uměle rozdělen na 
několik zakázek. Každá zakázka na část stavebních prací/ 
dodávek/ služeb proto nedosahuje prahových hodnot 
směrnic, což zabraňuje uveřejnění celého souboru dotčených 
stavebních prací, služeb nebo dodávek v Úř. vest.3

100 % (tato oprava 
se použije, pokud 
oznámení o zahájení 
zadávacího řízení 
týkající se dotčených 
stavebních prací/ 
dodávek/ služeb 
nebylo uveřejněno v 
Úř. věst., ačkoli to 
směrnice vyžadují)

Stejné jako výše, s výjimkou skutečnosti, že uveřejnění bylo 
učiněno jinými odpovídajícími prostředky, za stejných 
podmínek uvedených v bodě 1 výše.

25 %

3. Chybějící odůvodnění pro 
zadání zakázky bez rozdělení na 
části

Článek 46 odst. 1 směrnice 2014/24/EU Veřejný zadavatel neuvádí hlavní důvody svého rozhodnutí 
nerozdělit zakázku na části.

5%

3 Stejný přístup lze použít obdobně na zakázky, na které se vztahují pouze vnitrostátní předpisy pro zadávání veřejných zakázek a u kterých díky umělému rozdělení stavebních prací/ dodávek/ služeb 
nebylo nutné uveřejnění v souladu s těmito předpisy.
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č. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy'

4. Nedodržení lhůt pro podání Články 27 až 30, 47 odst. 1 a 3, a čl. 53 Lhůty stanovené ve směrnicích byly zkráceny o 85 % a více, 100%
nabídek nebo lhůt pro podání odst. 1 směrnice 2014/24/EU nebo lhůta je 5 dnů a méně.
žádostí o účast4.

Články 45 až 48, 66 odst. 3 a 73 odst. 1 Lhůty stanovené ve směrnicích byly zkráceny o 50 % a více 25 %
nebo Směrnice 2014/25/EU (ale méně než 85 %).5

Neprodloužení lhůt pro podání Lhůty stanovené ve směrnicích byly zkráceny o 30 % a více 10%
nabídek, pokud došlo (ale méně než 50 %).
k významným změnám
v zadávacích podmínkách nebo

Lhůty nebyly prodlouženy v případech, kdy došlo
k významným změnám v zadávací dokumentaci6.

Lhůty stanovené ve směrnicích byly zkráceny o méně než 5 %
30 %.

4 Tyto Ihůty se vztahují na otevřené řízení, užší řízení a zadávací řízení s vyjednáváním.
Je třeba také upozornit na čl. 47 odst. 1 směrnice 2014/24/EU: "Při stanovení lhůtpro podáni nabídek a žádosti o účast veřejní zadavatelé zohledni složitost veřejné zakázka čas nezbytný na přípravu
nabídek, anižjsou dotčeny minimální Ihůty stanovené v článcích 27 až 31".
5 Např. při minimální lhůtě pro doručení nabídek v délce 35 dnů (podle článku 27 směrnice 2014/24/EU) by se mohly vyskytnout dva scénáře: 1) lhůta použitá veřejným zadavatelem činila 10 dnů. což znamená
zkrácení časové lhůty o 71,4 % [= (35-10)/ 35)], a to odůvodňuje finanční opravu ve výši 25 %; 2) lhůta použitá veřejným zadavatelem byla 10 dnů, avšak minimální lhůta měla být 15 dnů (z důvodu uveřejnění
předběžného oznámení), což znamená zkrácení lhůty o 33 % [= (15-10)/l 5)]. a to odůvodňuje finanční opravu ve výši 10 %.
6 Srov. Článek 47 odst. 3 písni, b) směrnice 2014/24/EU.
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č. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy'

4. Nedodržení lhůt pro podání 
nabídek nebo lhůt pro podání 
žádostí o účast4.

Články 27 až 30, 47 odst. 1 a 3, a čl. 53
odst. 1 směrnice 2014/24/EU

Lhůty stanovené ve směrnicích byly zkráceny o 85 % a více, 
nebo lhůta je 5 dnů a méně.

100%

nebo
Články 45 až 48, 66 odst. 3 a 73 odst. 1 
Směrnice 2014/25/EU

Lhůty stanovené ve směrnicích byly zkráceny o 50 % a více 
(ale méně než 85 %).5

25 %

Neprodloužení lhůt pro podání 
nabídek, pokud došlo 
k významným změnám 
v zadávacích podmínkách

Lhůty stanovené ve směrnicích byly zkráceny o 30 % a více 
(ale méně než 50 %).

nebo

Lhůty nebyly prodlouženy v případech, kdy došlo 
k významným změnám v zadávací dokumentaci6.

10%

Lhůty stanovené ve směrnicích byly zkráceny o méně než
30 %.

5 %

4 Tyto Ihůty se vztahují na otevřené řízení, užší řízení a zadávací řízení s vyjednáváním.
Je třeba také upozornit na čl. 47 odst. 1 směrnice 2014/24/EU: "Při stanovení lhůtpro podáni nabídek a žádosti o účast veřejní zadavatelé zohledni složitost veřejné zakázka čas nezbytný na přípravu 
nabídek, aniž jsou dotčeny minimální Ihůty stanovené v článcích 27 až 31".
5 Např. při minimální lhůtě pro doručení nabídek v délce 35 dnů (podle článku 27 směrnice 2014/24/EU) by se mohly vyskytnout dva scénáře: 1) lhůta použitá veřejným zadavatelem činila 10 dnů. což znamená 
zkrácení časové lhůty o 71,4 % [= (35-10)/ 3 5)], a to odůvodňuje finanční opravu ve výši 25 %; 2) lhůta použitá veřejným zadavatelem byla 10 dnů, avšak minimální lhůta měla být 15 dnů (z důvodu uveřejnění 
předběžného oznámení), což znamená zkrácení lhůty o 33 % [= (15-10)/l 5)]. a to odůvodňuje finanční opravu ve výši 10 %.
6 Srov. Článek 47 odst. 3 písni, b) směrnice 2014/24/EU.
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V

C. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

5. Nedostatečná doba k tomu, aby Článek 29 a 34 směrnice 2014/23/EU Doba k tomu, aby si hospodářské subjekty (tj. potenciální 10%
si potenciální účastníci opatřili účastníci) opatřili zadávací dokumentaci, je příliš krátká (tj.
zadávací dokumentaci Články 22 a 53 směrnice 2014/24/EU kratší nebo rovna 50 % lhůt pro podání nabídek stanovených

v zadávací dokumentaci, v souladu s příslušnými
nebo Články 40 a 73 směrnice 2014/25/EU ustanoveními), a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro

otevření zadávacího řízení hospodářské soutěži.
Omezení pro získání zadávací
dokumentace Doba k tomu, aby si hospodářské subjekty (tj. potenciální 5 %

účastníci) opatřili zadávací dokumentaci, je zkrácena, ale
zkrácení je menší než 80 % lhůt pro podání nabídek,
v souladu s příslušnými ustanoveními.

Doba pro hospodářské subjekty (tj. potenciální účastníky) 25 %
k získání zadávací dokumentace je 5 dnů nebo méně.

nebo

Pokud veřejný zadavatel vůbec nenabídl7za pomoci
elektronických prostředků neomezený a úplný přímý přístup
k zadávací dokumentaci zdarma, jak stanoví čl. 53 odst. 1

směrnice 2014/24/EU, jde o závažnou nesrovnalost8.

7 Tam, kde elektronický přístup nabídnut byl, ale doba přístupu byla zkrácena, platí pro příslušné případy výše uvedené sazby 25 %, 10 % nebo 5 %.
8 S výjimkou případů, kdy jsou podmínky stanovené v citovaném 2. a 3. odstavci dodrženy. V takových případech se žádná oprava nepoužije.
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V

C. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

5. Nedostatečná doba k tomu, aby 
si potenciální účastníci opatřili 
zadávací dokumentaci

nebo

Omezení pro získání zadávací 
dokumentace

Článek 29 a 34 směrnice 2014/23/EU

Články 22 a 53 směrnice 2014/24/EU

Články 40 a 73 směrnice 2014/25/EU

Doba k tomu, aby si hospodářské subjekty (tj. potenciální 
účastníci) opatřili zadávací dokumentaci, je příliš krátká (tj. 
kratší nebo rovna 50 % lhůt pro podání nabídek stanovených 
v zadávací dokumentaci, v souladu s příslušnými 
ustanoveními), a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro 
otevření zadávacího řízení hospodářské soutěži.

10%

Doba k tomu, aby si hospodářské subjekty (tj. potenciální 
účastníci) opatřili zadávací dokumentaci, je zkrácena, ale 
zkrácení je menší než 80 % lhůt pro podání nabídek, 
v souladu s příslušnými ustanoveními.

5 %

Doba pro hospodářské subjekty (tj. potenciální účastníky) 
k získání zadávací dokumentace je 5 dnů nebo méně.

nebo

Pokud veřejný zadavatel vůbec nenabídl7 za pomoci 
elektronických prostředků neomezený a úplný přímý přístup 
k zadávací dokumentaci zdarma, jak stanoví čl. 53 odst. 1 
směrnice 2014/24/EU, jde o závažnou nesrovnalost8.

25 %

7 Tam, kde elektronický přístup nabídnut byl, ale doba přístupu byla zkrácena, platí pro příslušné případy výše uvedené sazby 25 %, 10 % nebo 5 %.
8 S výjimkou případů, kdy jsou podmínky stanovené v citovaném 2. a 3. odstavci dodrženy. V takových případech se žádná oprava nepoužije.
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—c^-.--------
Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

6. Neuveřejnění prodloužených Články 3 a 39 směrnice 2014/23/EU Počáteční lhůty pro podání nabídek (nebo podání žádostí 5 %
lhůt pro podání nabídek9 o účast) byly správné v souladu s platnými ustanoveními, ale

Články 18 a 47 směrnice 2014/24/EU byly prodlouženy bez odpovídajícího uveřejnění v souladu
nebo s příslušnými předpisy (tj. uveřejněním v Úř. věst. EU), ale

Články 36 a 66 směrnice 2014/25/EU uveřejnění (prodloužených lhůtj bvlo provedeno jinými
Neprodloužení lhůt pro podání prostředkv (viz podmínky v bodě 1 výše).
nabídek

Steiné iako vvše a uveřejnění (prodloužených lhůt) jinými 10%
prostředkv nebylo provedeno (viz podmínkv v bodě 1 výše).

nebo

Neprodloužení lhůt pro podání nabídek v případech, kdy
z jakéhokoli důvodu nejsou dodatečné informace dodány
nejpozději šest dnů před koncem lhůty pro podání nabídek10,
i když o to hospodářský subjekt požádal včas.

7. Případy, které neodůvodňují Článek 26 odst. 4 směrnice 2014/24/EU Veřejný zadavatel zadá veřejnou zakázku v jednacím řízení 25%
použití jednacího řízení s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu v situacích, které
s uveřejněním nebo soutěžního směrnice neupravuje.
dialogu

Případy, kdy veřejný zadavatel zajistil úplnou 10%
transparentnost, včetně odůvodnění použití těchto postupů
v zadávacích podmínkách, neomezil počet účastníků, které
vyzve k podání předběžných nabídek, a zajistil rovné
zacházení se všemi účastníky v průběhu jednání.

9 Nebo prodloužených lhůt pro podání žádostí o účast; tyto Ihůty se vztahují na užší řízení a jednací řízení s uveřejněním.
10 Srov. Článek 47 odst. 3 písm. a) směrnice 2014/24/EU. V případě zrychleného řízení podle čl. 27 odst. 3 a čl. 28 odst. 6 uvedené směrnice činí tato lhůla čtyři dny
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—^---------c. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

6. Neuveřejnění prodloužených 
lhůt pro podání nabídek9

nebo

Neprodloužení lhůt pro podání 
nabídek

Články 3 a 39 směrnice 2014/23/EU

Články 18 a 47 směrnice 2014/24/EU

Články 36 a 66 směrnice 2014/25/EU

Počáteční lhůty pro podání nabídek (nebo podání žádostí 
o účast) byly správné v souladu s platnými ustanoveními, ale 
byly prodlouženy bez odpovídajícího uveřejnění v souladu 
s příslušnými předpisy (tj. uveřejněním v Úř. věst. EU), ale 
uveřejnění (prodloužených lhůtj bvlo provedeno jinými
prostředkv (viz podmínky v bodě 1 výše).

5 %

Steiné iako vvše a uveřejnění (prodloužených lhůt) jinými 
prostředkv nebylo provedeno (viz podmínkv v bodě 1 výše).

nebo

Neprodloužení lhůt pro podání nabídek v případech, kdy 
z jakéhokoli důvodu nejsou dodatečné informace dodány 
nejpozději šest dnů před koncem lhůty pro podání nabídek10, 
i když o to hospodářský subjekt požádal včas.

10%

7. Případy, které neodůvodňují 
použití jednacího řízení 
s uveřejněním nebo soutěžního 
dialogu

Článek 26 odst. 4 směrnice 2014/24/EU Veřejný zadavatel zadá veřejnou zakázku v jednacím řízení 
s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu v situacích, které 
směrnice neupravuje.

25%

Případy, kdy veřejný zadavatel zajistil úplnou 
transparentnost, včetně odůvodnění použití těchto postupů 
v zadávacích podmínkách, neomezil počet účastníků, které 
vyzve k podání předběžných nabídek, a zajistil rovné 
zacházení se všemi účastníky v průběhu jednání.

10%

9 Nebo prodloužených lhůt pro podání žádostí o účast; tyto Ihůty se vztahují na užší řízení a jednací řízení s uveřejněním.
10 Srov. Článek 47 odst. 3 písm. a) směrnice 2014/24/EU. V případě zrychleného řízení podle čl. 27 odst. 3 a čl. 28 odst. 6 uvedené směrnice činí tato lhůla čtyři dny
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c. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy’ Popis nesrovnalosti Sazba opravy

8. Nedodržení postupu Články 33 až 39 směrnice 2014/24/EU Zvláštní postupy pro elektronické a souhrnné zadávání 10%
stanoveného ve směrnici pro zakázek12nebyly dodrženy, jak je stanoveno v příslušné
elektronické a souhrnné Články 51 až 57 směrnice 2014/25/EU směrnici, a toto nedodržení mohlo mít odrazující účinek na
zadávání zakázek11 potenciální účastníky13.

Vede-li toto nedodržení k zadání zakázky jinému 25 %
účastníkovi, než kterému měla být zadána, považuje se to za
závažnou nesrovnalost14.

9. V oznámení o zahájení Články 31, 33, 34, 36, 37, 38 a 41 a a) V oznámení o zahájení zadávacího řízení15nejsou 25 %
zadávacího řízení nejsou příloha V (body 7.c a 9) směrnice uveřejněny požadavky na kvalifikaci anebo kritéria
uvedeny požadavky na 2014/23/EU hodnocení (a jejich váhy).
kvalifikaci anebo kritéria
hodnocení (a jejich váhy) nebo Články 42, 51, 53, 56 až 63, 67 a 70, b) V oznámení o zahájení zadávacího řízení16nejsou uvedeny 10%
podmínky plnění zakázek nebo příloha V část C (body 11 ,c a 18) a podmínky plnění zakázek nebo technické specifikace.
technické specifikace. příloha VII směrnice 2014/24/EU

c) Ani uveřejněné oznámení o zahájení zadávacího řízení, ani
nebo ČI. 60, 71, 73, 76 až 79, 82 a 87, příloha zadávací dokumentace dostatečně podrobně neuvádějí

VIII a přílohaXI,A (bod 16 a 19), B kritéria hodnocení a jejich váhu, což má za následek
Nedostatečně podrobně popsaná (bod 15 a 16) a C (bod 14 a 15) nepřiměřené omezení hospodářské soutěže (tj. nedostatek
kritéria hodnocení a jejich váhy. směrnice 2014/25/EU podrobností mohl mít na potenciální účastníky odrazující

účinek)17.
nebo Zásada rovného zacházení uvedená v

článku 18 směrnice 2014/24/EU d) Objasnění nebo doplňující informace (k požadavkům na
Neposkytnutí/ neuveřejnění kvalifikaci/ hodnotícím kritériím), které zadavatel poskytl,
vysvětlení/ doplňujících Judikatura: ESD-07/2016 Dimarso, nebyly sděleny všem účastníkům nebo nebyly uveřejněny.
informací. ESD-11/2010COM vs. Irsko, ESD-

01/2008 Lianakis

11 S výjimkou případů, kdy nesrovnalost již spadá pod jiné dluhy nesrovnalostí stanovené v těchto pokynech,
12 Jedná se o tyto postupy zadávání zakázek: rámcové dohody, dynamické nákupní systémy, elektronické aukce, elektronické katalogy, centralizované nákupní činnosti a centrální zadavatelé.
13 Například: doba platnosti rámcové dohody přesahuje čtyři roky bez řádného odůvodnění.
14 Pokud nedodržení znamená, že oznámení o zahájení zadávacího řízení nebylo uveřejněno, pak se sazba opravy stanoví v souladu s bodem 1 výše.
15 Nebo v zadávací dokumentaci, pokud je uveřejněna spolu s oznámením o zahájení zadávacího řízení.
16 Nebo v zadávací dokumentaci, pokud je uveřejněna spolu s oznámením o zahájení zadávacího řízení.
17 S výjimkou případu, kdy zadavatel kr itéria hodnocení a jejich váhu dostatečně podrobně vyjasnil na žádost účastníků- před uplynutím lhůtv pro podání nabídek.

c. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy’ Popis nesrovnalosti Sazba opravy

8. Nedodržení postupu 
stanoveného ve směrnici pro 
elektronické a souhrnné 
zadávání zakázek11

Články 33 až 39 směrnice 2014/24/EU

Články 51 až 57 směrnice 2014/25/EU

Zvláštní postupy pro elektronické a souhrnné zadávání 
zakázek12 nebyly dodrženy, jak je stanoveno v příslušné 
směrnici, a toto nedodržení mohlo mít odrazující účinek na 
potenciální účastníky13.

10%

Vede-li toto nedodržení k zadání zakázky jinému 
účastníkovi, než kterému měla být zadána, považuje se to za 
závažnou nesrovnalost14.

25 %

9. V oznámení o zahájení 
zadávacího řízení nejsou 
uvedeny požadavky na 
kvalifikaci anebo kritéria 
hodnocení (a jejich váhy) nebo 
podmínky plnění zakázek nebo 
technické specifikace.

nebo

Nedostatečně podrobně popsaná 
kritéria hodnocení a jejich váhy.

nebo

Neposkytnutí/ neuveřejnění 
vysvětlení/ doplňujících 
informací.

Články 31, 33, 34, 36, 37, 38 a 41 a
příloha V (body 7.c a 9) směrnice 
2014/23/EU

Články 42, 51, 53, 56 až 63, 67 a 70, 
příloha V část C (body 11 ,c a 18) a 
příloha VII směrnice 2014/24/EU

ČI. 60, 71, 73, 76 až 79, 82 a 87, příloha 
VIII a příloha XI, A (bod 16 a 19), B 
(bod 15 a 16) a C (bod 14 a 15) 
směrnice 2014/25/EU

Zásada rovného zacházení uvedená v 
článku 18 směrnice 2014/24/EU

Judikatura: ESD-07/2016 Dimarso, 
ESD-11/2010 COM vs. Irsko, ESD- 
01/2008 Lianakis

a) V oznámení o zahájení zadávacího řízení15 nejsou 
uveřejněny požadavky na kvalifikaci anebo kritéria 
hodnocení (a jejich váhy).

25 %

b) V oznámení o zahájení zadávacího řízení16 nejsou uvedeny 
podmínky plnění zakázek nebo technické specifikace.

c) Ani uveřejněné oznámení o zahájení zadávacího řízení, ani 
zadávací dokumentace dostatečně podrobně neuvádějí 
kritéria hodnocení a jejich váhu, což má za následek 
nepřiměřené omezení hospodářské soutěže (tj. nedostatek 
podrobností mohl mít na potenciální účastníky odrazující 
účinek)17.

d) Objasnění nebo doplňující informace (k požadavkům na 
kvalifikaci/ hodnotícím kritériím), které zadavatel poskytl, 
nebyly sděleny všem účastníkům nebo nebyly uveřejněny.

10%

11 S výjimkou případů, kdy nesrovnalost již spadá pod jiné dluhy nesrovnalostí stanovené v těchto pokynech,
12 Jedná se o tyto postupy zadávání zakázek: rámcové dohody, dynamické nákupní systémy, elektronické aukce, elektronické katalogy, centralizované nákupní činnosti a centrální zadavatelé.
13 Například: doba platnosti rámcové dohody přesahuje čtyři roky bez řádného odůvodnění.
14 Pokud nedodržení znamená, že oznámení o zahájení zadávacího řízení nebylo uveřejněno, pak se sazba opravy stanoví v souladu s bodem 1 výše.
15 Nebo v zadávací dokumentaci, pokud je uveřejněna spolu s oznámením o zahájení zadávacího řízení.
16 Nebo v zadávací dokumentaci, pokud je uveřejněna spolu s oznámením o zahájení zadávacího řízení.
17 S výjimkou případu, kdy zadavatel kr itéria hodnocení a jejich váhu dostatečně podrobně vyjasnil na žádost účastníků- před uplynutím lhůtv pro podání nabídek.



č. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

10. Použití Články 36, 37, 38 a 41 ve vztahu k Případy, v nichž by hospodářské subjekty mohly být 25%
článku 3 směrnice 2014/23/EU odrazeny od podání nabídky z důvodu protiprávních důvodů

- důvodů pro vyloučení, pro vyloučení, požadavků na kvalifikaci, kritérií hodnocení
požadavků na kvalifikaci, Články 42, 56 až 63, 67 a 70 ve vztahu nebo podmínek pro plnění zakázky, které obsahují
kritérií hodnocení nebo k článku 18 odst. 1, příloze VII neodůvodněné vnitrostátní, regionální nebo místní

směrnice 2014/24/EU preference.
- podmínek pro plnění zakázek
nebo Články 60, 76 až 79, 82 a 87 ve vztahu Jedná se například o případ, kdy existuje požadavek, aby

k článku 36 odst. 1, příloze VIII v době podání nabídky měl účastník:
- technických specifikací směrnice 2014/25/EU

(i) provozovnu nebo zástupce v zemi nebo regionu; nebo
které isou diskriminační na
základě neodůvodněných (ii) zkušenosti anebo odbornou způsobilost v zemi nebo
vnitrostátních, regionálních nebo regionu18;
místních preferencí

(iii) vybavení v zemi nebo regionu.

Stejně jako výše, s výjimkou případů, kdy byla stále zajištěna 10%
minimální míra hospodářské soutěže, tj. určitý počet
hospodářských subjektů předložil nabídky, které byly přijaty
a splnily požadavky na kvalifikaci.

18 Definice požadavků na kvalifikaci nesmí být diskriminační ani omezující a musí být vázána na předmět zakázky a musí být přiměřená. V každém případě, pokud není možné dostatečně přesně popsat
požadovaný specifický požadavek na kvalifikaci, musí být odkaz použitý v kvalifikačních požadavcích doplněn slovy "nebo rovnocenný", aby se zajistilo otevření hospodářské soutěži. Pokud jsou tyto podmínky
splněny, není finanční oprava odůvodněná.

7

č. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

10. Použití

- důvodů pro vyloučení, 
požadavků na kvalifikaci, 
kritérií hodnocení nebo

- podmínek pro plnění zakázek 
nebo

- technických specifikací

které isou diskriminační na 
základě neodůvodněných 
vnitrostátních, regionálních nebo 
místních preferencí

Články 36, 37, 38 a 41 ve vztahu k
článku 3 směrnice 2014/23/EU

Články 42, 56 až 63, 67 a 70 ve vztahu 
k článku 18 odst. 1, příloze VII 
směrnice 2014/24/EU

Články 60, 76 až 79, 82 a 87 ve vztahu 
k článku 36 odst. 1, příloze VIII 
směrnice 2014/25/EU

Případy, v nichž by hospodářské subjekty mohly být 
odrazeny od podání nabídky z důvodu protiprávních důvodů 
pro vyloučení, požadavků na kvalifikaci, kritérií hodnocení 
nebo podmínek pro plnění zakázky, které obsahují 
neodůvodněné vnitrostátní, regionální nebo místní 
preference.

Jedná se například o případ, kdy existuje požadavek, aby 
v době podání nabídky měl účastník:

(i) provozovnu nebo zástupce v zemi nebo regionu; nebo

(ii) zkušenosti anebo odbornou způsobilost v zemi nebo 
regionu18;

(iii) vybavení v zemi nebo regionu.

25%

Stejně jako výše, s výjimkou případů, kdy byla stále zajištěna 
minimální míra hospodářské soutěže, tj. určitý počet 
hospodářských subjektů předložil nabídky, které byly přijaty 
a splnily požadavky na kvalifikaci.

10%

18 Definice požadavků na kvalifikaci nesmí být diskriminační ani omezující a musí být vázána na předmět zakázky a musí být přiměřená. V každém případě, pokud není možné dostatečně přesně popsat 
požadovaný specifický požadavek na kvalifikaci, musí být odkaz použitý v kvalifikačních požadavcích doplněn slovy "nebo rovnocenný", aby se zajistilo otevření hospodářské soutěži. Pokud jsou tyto podmínky 
splněny, není finanční oprava odůvodněná.

7



c. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

11. Použití Články 36, 37, 38 a 41 ve vztahu k To se týká kritérií nebo podmínek, které sice nejsou 10%
článku 3 směrnice 2014/23/EU diskriminační na základě vnitrostátních/ regionálních/

- kritérií pro vyloučení, místních preferencí, ale stále vedou k omezení přístupu
požadavků na kvalifikaci, Články 42, 56 až 63, 67 a 70 ve vztahu hospodářských subjektů ke konkrétnímu zadávacímu řízení.
kritérií hodnocení nebo k článku 18 odst. 1 příloze VII směrnice Příkladem toho jsou následující případy.

2014/24/EU
- podmínek pro plnění zakázek 1) případy, kdy minimální úroveň způsobilosti pro konkrétní
nebo Články 60, 76 až 79, 82 a 87 ve vztahu zakázku se vztahuje k jejímu předmětu, ale není mu úměrná;

k článku 36 odst. 1, příloze VIII
- technických specifikací směrnice 2014/25/EU 2) případy, kdy byly při hodnocení účastníků použity

požadavky na kvalifikaci jakožto kritéria hodnocení
které nejsou diskriminační ve
smyslu předchozího druhu 3) případy, kdy jsou vyžadovány specifické ochranné
nesrovnalosti, ale stále omezují známky/ značky/ normy19,s výjimkou případů, kdy se tyto
přístup hospodářských subjektů požadavky týkají doplňkové části zakázky a potenciální

dopad na rozpočet EU je pouze formální (srov. oddíl 1.4).

Připady, kdy byla použita omezující kritéria/ podmínky/ 5 %
specifikace, ale byla stále zajištěna minimální míra
hospodářské soutěže, tj. určitý počet hospodářských subjektů
předložil nabídky, které byly přijaty a splnily kvalifikační
požadavky.

Případy, kdy minimální úroveň způsobilosti pro konkrétní 25%
zakázku se zjevně nevztahuje k jejímu předmětu.

nebo

Případy, kdy kritéria pro vyloučení, požadavky na
kvalifikaci, kritéria hodnocení nebo podmínky pro plnění
zakázek vedly k situaci, kdy nabídku mohl podat pouze jeden
hospodářský subjekt a tento výsledek nemůže být odůvodněn
technickou specifičností dané zakázky.

19 Bez umožnění ekvivalentní ochranné známky/ obchodní značky nepoužitím povinného textu "nebo rovnocenný".

c. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

11. Použití

- kritérií pro vyloučení, 
požadavků na kvalifikaci, 
kritérií hodnocení nebo

- podmínek pro plnění zakázek 
nebo

- technických specifikací

které nejsou diskriminační ve 
smyslu předchozího druhu 
nesrovnalosti, ale stále omezují 
přístup hospodářských subjektů

Články 36, 37, 38 a 41 ve vztahu k
článku 3 směrnice 2014/23/EU

Články 42, 56 až 63, 67 a 70 ve vztahu 
k článku 18 odst. 1 příloze VII směrnice 
2014/24/EU

Články 60, 76 až 79, 82 a 87 ve vztahu 
k článku 36 odst. 1, příloze VIII 
směrnice 2014/25/EU

To se týká kritérií nebo podmínek, které sice nejsou 
diskriminační na základě vnitrostátních/ regionálních/ 
místních preferencí, ale stále vedou k omezení přístupu 
hospodářských subjektů ke konkrétnímu zadávacímu řízení. 
Příkladem toho jsou následující případy.

1) případy, kdy minimální úroveň způsobilosti pro konkrétní 
zakázku se vztahuje k jejímu předmětu, ale není mu úměrná;

2) případy, kdy byly při hodnocení účastníků použity 
požadavky na kvalifikaci jakožto kritéria hodnocení

3) případy, kdy jsou vyžadovány specifické ochranné 
známky/ značky/ normy19, s výjimkou případů, kdy se tyto 
požadavky týkají doplňkové části zakázky a potenciální 
dopad na rozpočet EU je pouze formální (srov. oddíl 1.4).

10%

Připady, kdy byla použita omezující kritéria/ podmínky/ 
specifikace, ale byla stále zajištěna minimální míra 
hospodářské soutěže, tj. určitý počet hospodářských subjektů 
předložil nabídky, které byly přijaty a splnily kvalifikační 
požadavky.

5 %

Případy, kdy minimální úroveň způsobilosti pro konkrétní 
zakázku se zjevně nevztahuje k jejímu předmětu.

nebo

Případy, kdy kritéria pro vyloučení, požadavky na 
kvalifikaci, kritéria hodnocení nebo podmínky pro plnění 
zakázek vedly k situaci, kdy nabídku mohl podat pouze jeden 
hospodářský subjekt a tento výsledek nemůže být odůvodněn 
technickou specifičností dané zakázky.

25%

19 Bez umožnění ekvivalentní ochranné známky/ obchodní značky nepoužitím povinného textu "nebo rovnocenný".



č. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

12. Nedostatečná nebo nepřesná Článek 3 směrnice 2014/23/EU Popis v oznámení o zahájení zadávacího řízení anebo 10%
definice předmětu zakázky20 v zadávacích podmínkách je nedostatečný nebo nepřesný

Článek 18 odst. 1 směrnice 2014/24/EU způsobem, který neumožňuje potenciálním účastníkům plně
určit předmět zakázky, což má za následek odrazující účinek,

Článek 36 směrnice 2014/25/EU který by mohl omezit hospodářskou soutěž21.

Věci C-340/02, Komise/Francie
EU:C:2004:623 a C-299/08, Komise/
Francie EU:C:2009:769

C-423/07, Komise/ Španělsko

13. Neodůvodněné omezení Články 38 odst. 2 a 42 směrnice Zadávací podmínky (např. technické specifikace) ukládají 5%
poddodávek 2014/23/EU omezení na použití poddodavatelů na část zakázky

stanovenou abstraktně jako určité procento této zakázky, a to
Články 63 odst. 2 a 71 směrnice bez ohledu na možnost ověření kapacit potenciálních
2014/24/EU poddodavatelů a bez jakékoli zmínky o podstatných rysech

úkolů, které by byly poddodavatelsky řešeny.
Články 79 odst. 3 a 88 směrnice
2014/25/EU

Věc C-406/14, EU:C:2016: 652,
Wroclaxv - Miasto naprawcichpowiatu,
bod 34

20 S výjimkou případů, kdy: 1) směrnice umožňují vyjednávání nebo 2) předmět zakázky byl objasněn po uveřejnění oznámení o zakázce a toto objasnění bylo uveřejněno v Úř. věst.
21 Např. bylo zjištěno ze stížností nebo dotazů v průběhu výběrového řízení, že potenciální účastníci nemohou ze zadávacích podmínek předmět zakázky určit. Počet otázek potenciálních účastníku však
nepoukazuje na existenci nesrovnalosti za předpokladu, že veřejný zadavatel odpověděl na otázky odpovídajícím způsobem v souladu s ěl. 47 odst. 3 a čl. 53 odst. 2 směrnice 2014/24/EU.
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č. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

12. Nedostatečná nebo nepřesná 
definice předmětu zakázky20

Článek 3 směrnice 2014/23/EU

Článek 18 odst. 1 směrnice 2014/24/EU

Článek 36 směrnice 2014/25/EU

Věci C-340/02, Komise/Francie 
EU:C:2004:623 a C-299/08, Komise/ 
Francie EU:C:2009:769

C-423/07, Komise/ Španělsko

Popis v oznámení o zahájení zadávacího řízení anebo 
v zadávacích podmínkách je nedostatečný nebo nepřesný 
způsobem, který neumožňuje potenciálním účastníkům plně 
určit předmět zakázky, což má za následek odrazující účinek, 
který by mohl omezit hospodářskou soutěž21.

10%

13. Neodůvodněné omezení 
poddodávek

Články 38 odst. 2 a 42 směrnice
2014/23/EU

Články 63 odst. 2 a 71 směrnice 
2014/24/EU

Články 79 odst. 3 a 88 směrnice 
2014/25/EU

Věc C-406/14, EU:C:2016: 652,
Wroclaxv - Miasto na prawcich powiatu, 
bod 34

Zadávací podmínky (např. technické specifikace) ukládají 
omezení na použití poddodavatelů na část zakázky 
stanovenou abstraktně jako určité procento této zakázky, a to 
bez ohledu na možnost ověření kapacit potenciálních 
poddodavatelů a bez jakékoli zmínky o podstatných rysech 
úkolů, které by byly poddodavatelsky řešeny.

5%

20 S výjimkou případů, kdy: 1) směrnice umožňují vyjednávání nebo 2) předmět zakázky byl objasněn po uveřejnění oznámení o zakázce a toto objasnění bylo uveřejněno v Úř. věst.
21 Např. bylo zjištěno ze stížností nebo dotazů v průběhu výběrového řízení, že potenciální účastníci nemohou ze zadávacích podmínek předmět zakázky určit. Počet otázek potenciálních účastníku však 
nepoukazuje na existenci nesrovnalosti za předpokladu, že veřejný zadavatel odpověděl na otázky odpovídajícím způsobem v souladu s ěl. 47 odst. 3 a čl. 53 odst. 2 směrnice 2014/24/EU.
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2. Zadání zakázky, posouzení a hodnocení nabídek
c. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční Popis nesrovnalosti Sazba opravy

dokument

14. Kvalifikační požadavky (nebo Články 3 odst. 1 a 37 směrnice Kvalifikační požadavky (nebo technické specifikace) byly 25 %
technické specifikace) byly 2014/23/EU ve fázi výběru změněny nebo byly během fáze výběru
upraveny po otevření nabídek nesprávně použity, což mělo za následek přijetí vítězných
nebo byly nesprávně uplatněny. Články 18 odst. 1 a 56 odst. 1 směrnice nabídek, které by při dodržení původně uveřejněných

2014/24/EU kvalifikačních požadavků přijaty nebyly (nebo odmítnutí
nabídek, které přijaty být měly22).

Články 36 odst. 1 a 76 odst. 1 směrnice
2014/25/EU

15. Vyhodnocení nabídek s Článek 41 směrnice 2014/23/EU Kritéria hodnocení (nebo příslušná dílčí kritéria nebo váhy) 10%
použitím kritérií hodnocení, uvedená v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo
která se liší od kritérií Články 67 a 68 směrnice 2014/24/EU v zadávacích podmínkách 1) nebyla během hodnocení
uvedených v oznámení nabídek použita, nebo 2) byla v tomto hodnocení použita
o zahájení zadávacího řízení Články 82 a 83 směrnice 2014/25/EU dodatečná kritéria hodnocení, která nebyla uveřejněna23.
nebo v zadávacích podmínkách

Věci C-532/06, Lianakis, Pokud tyto dva případy měly diskriminační účinek (na
nebo EU:C:2008:40, body 43-44 a C- 6/15, 25%

základě neodůvodněných vnitrostátních/ regionálních/
TNSDimarso, body 25—36 místních preferencí), jedná se o závažnou nesrovnalost.

Vyhodnocení za použití
dodatečných kritérií pro zadání,
která nebyla uveřejněna

22 Ledaže by veřejný zadavatel jednoznačně prokázal, že odmítnutá nabídka by v žádném případě nevyhrála, a proto nesrovnalost neměla žádný finanční dopad.
23 Podle čl. 67 odst. 5 směrnice 2014/24/EU a související judikatury
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2. Zadání zakázky, posouzení a hodnocení nabídek

c. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční 
dokument

Popis nesrovnalosti Sazba opravy

14. Kvalifikační požadavky (nebo 
technické specifikace) byly 
upraveny po otevření nabídek 
nebo byly nesprávně uplatněny.

Články 3 odst. 1 a 37 směrnice
2014/23/EU

Články 18 odst. 1 a 56 odst. 1 směrnice 
2014/24/EU

Články 36 odst. 1 a 76 odst. 1 směrnice 
2014/25/EU

Kvalifikační požadavky (nebo technické specifikace) byly 
ve fázi výběru změněny nebo byly během fáze výběru 
nesprávně použity, což mělo za následek přijetí vítězných 
nabídek, které by při dodržení původně uveřejněných 
kvalifikačních požadavků přijaty nebyly (nebo odmítnutí 
nabídek, které přijaty být měly22).

25 %

15. Vyhodnocení nabídek s 
použitím kritérií hodnocení, 
která se liší od kritérií 
uvedených v oznámení 
o zahájení zadávacího řízení 
nebo v zadávacích podmínkách

nebo

Vyhodnocení za použití 
dodatečných kritérií pro zadání, 
která nebyla uveřejněna

Článek 41 směrnice 2014/23/EU

Články 67 a 68 směrnice 2014/24/EU

Články 82 a 83 směrnice 2014/25/EU

Věci C-532/06, Lianakis,
EU:C:2008:40, body 43-44 a C- 6/15, 
TNS Dimarso, body 25—36

Kritéria hodnocení (nebo příslušná dílčí kritéria nebo váhy) 
uvedená v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo 
v zadávacích podmínkách 1) nebyla během hodnocení 
nabídek použita, nebo 2) byla v tomto hodnocení použita 
dodatečná kritéria hodnocení, která nebyla uveřejněna23.

10%

Pokud tyto dva případy měly diskriminační účinek (na 
základě neodůvodněných vnitrostátních/ regionálních/ 
místních preferencí), jedná se o závažnou nesrovnalost.

25%

22 Ledaže by veřejný zadavatel jednoznačně prokázal, že odmítnutá nabídka by v žádném případě nevyhrála, a proto nesrovnalost neměla žádný finanční dopad.
23 Podle čl. 67 odst. 5 směrnice 2014/24/EU a související judikatury
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-----■3'---------

C. I>ruh nesrovnalosti Právní základ / referenční Popis nesrovnalosti Sazba opravy
dokument

16. Nedostatečná auditní stopa pro Článek 84 směrnice 2014/24/EU Příslušná dokumentace (stanovená v příslušných 25%
zadání zakázky ustanoveních směrnic) není dostatečná k odůvodnění zadání

Článek 100 směrnice 2014/25/EU zakázky, což vede k nedostatečné transparentnosti.

Odmítnutí přístupu k příslušné dokumentaci je zásadní 100%
nesrovnalostí, neboť veřejný zadavatel neposkytuje důkaz
o tom, že zadávací řízení bylo v souladu s platnými předpisy.

17. Jednání během zadávacího Články 37 odst. 6 a 59 směrnice Zadavatel povolil účastníkovi změnit svou nabídku24během 25%
řízení, včetně úpravy vítězné 2014/23/EU hodnocení nabídek, a tato změna vedla k zadání zakázky
nabídky během hodnocení danému účastníkovi.

Články 18 odst. 1 a 56 odst. 3 směrnice
2014/24/EU nebo

Články 36 odst. 1 a 76 odst. 4 směrnice V rámci otevřeného nebo užšího řízení veřejný zadavatel
2014/25/EU jedná během fáze hodnocení s některým(i) z účastníků, což

vede k podstatně změněné zakázce ve srovnání s původními
Věci C- 324/14, PartnerApelski podmínkami stanovenými v oznámení o zahájení zadávacího
Dariusz, EU:C:2016:214,bod 69 a C- řízení nebo v zadávacích podmínkách.
27/15, Pippo Pizzo EU:C:2016:404

nebo
Společné případy, C-21/03 a C-34/03,
Fabricom, EU:C:2005:127 V koncesích umožňuje veřejný zadavatel některému

účastníkovi během jednání změnit předmět, kritéria
hodnocení a minimální požadavky, a tato změna vede
k zadání zakázky danému účastníkovi.

24 S výjimkou vyjednávačích řízení a soutěžního dialogu a tam, kde směrnice umožňují účastníkovi předložit, doplnit nebo objasnit informace a dokumenty.

----- ■3'---------

C. I>ruh nesrovnalosti Právní základ / referenční 
dokument

Popis nesrovnalosti Sazba opravy

16. Nedostatečná auditní stopa pro Článek 84 směrnice 2014/24/EU Příslušná dokumentace (stanovená v příslušných 25%
zadání zakázky

Článek 100 směrnice 2014/25/EU
ustanoveních směrnic) není dostatečná k odůvodnění zadání 
zakázky, což vede k nedostatečné transparentnosti.

Odmítnutí přístupu k příslušné dokumentaci je zásadní 
nesrovnalostí, neboť veřejný zadavatel neposkytuje důkaz 
o tom, že zadávací řízení bylo v souladu s platnými předpisy.

100%

17. Jednání během zadávacího Články 37 odst. 6 a 59 směrnice Zadavatel povolil účastníkovi změnit svou nabídku24 během 25%
řízení, včetně úpravy vítězné 2014/23/EU hodnocení nabídek, a tato změna vedla k zadání zakázky
nabídky během hodnocení

Články 18 odst. 1 a 56 odst. 3 směrnice
danému účastníkovi.

2014/24/EU nebo

Články 36 odst. 1 a 76 odst. 4 směrnice 
2014/25/EU

Věci C- 324/14, Partner Apelski
Dariusz, EU:C:2016:214, bod 69 a C- 
27/15, Pippo Pizzo EU:C:2016:404

V rámci otevřeného nebo užšího řízení veřejný zadavatel 
jedná během fáze hodnocení s některým(i) z účastníků, což 
vede k podstatně změněné zakázce ve srovnání s původními 
podmínkami stanovenými v oznámení o zahájení zadávacího 
řízení nebo v zadávacích podmínkách.

nebo
Společné případy, C-21/03 a C-34/03, 
Fabricom, EU:C:2005:127 V koncesích umožňuje veřejný zadavatel některému 

účastníkovi během jednání změnit předmět, kritéria 
hodnocení a minimální požadavky, a tato změna vede 
k zadání zakázky danému účastníkovi.

24 S výjimkou vyjednávačích řízení a soutěžního dialogu a tam, kde směrnice umožňují účastníkovi předložit, doplnit nebo objasnit informace a dokumenty.



c. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční Popis nesrovnalosti Sazba opravy
dokument

18. Nedovolená předchozí účast Články 3 a 30 odst. 2 směrnice Případy, kdy účastník působil v roli poradce veřejného 25%
účastníků na přípravě zakázky 2014/23/EU zadavatele před zadávacím řízením a toto působení vedlo
u zadavatele k narušení hospodářské soutěže nebo k porušení zásad

Články 18 odst. 1,40 a 41 směrnice zákazu diskriminace, rovného zacházení a transparentnosti za
2014/24/EU podmínek uvedených v článcích 40 a 41 směrnice

2014/24/EU25.
Články 36 odst. 1 a 59 směrnice
2014/25/EU

Společné případy, C-21/03 a C-34/03,
Fabricom, EU:C:2005:127

19. Jednací řízení s uveřejněním, Článek 29 odst. 1 a 3 směrnice V rámci jednacího řízení s uveřejněním byly počáteční 25 %
s podstatnou změnou podmínek 2014/24/EU podmínky zakázky podstatně změněny26,což vyžaduje
stanovených v oznámení uveřejnění nového zadávacího řízení.
o zahájení zadávacího řízení Článek 47 směrnice 2014/25/EU
nebo v zadávacích podmínkách

20. Neodůvodněné odmítnutí Článek 69 směrnice 2014/24/EU Nabídky, které obsahovaly mimořádně nízkou nabídkovou 25 %
nabídek obsahujících cenu ve vztahu ke stavebním pracím/ dodávkám/ službám,
mimořádně nízkou nabídkovou Článek 84 směrnice 2014/25/EU byly odmítnuty, ale veřejný zadavatel před odmítnutím
cenu těchto nabídek nepoložil příslušným účastníkům písemné

Spojené věci C-285/99 Lombardini a C- otázky (např. nepožádal o podrobnosti o základních prvcích
286/99 Montováni EU:C:2001 610, nabídky, které jsou pro něj důležité), nebo veřejný zadavatel
body 78 až 86 a věc T-402/06, takové otázky položil, ale není schopen prokázat, že
Španělsko/Komise, EU:T:2013:445, odpovědi poskytnuté dotčenými účastníky posoudil.
bod 91

25 Takové poradenství je nedovolené bez ohledu na to, zda k němu dojde během zpracovávání zadávacích podmínek nebo v průběhu předchozího postupu posuzování projektové žádosti.
26 Viz poslední řádek čl. 29 odst. 3 směrnice 2014/24/EU.
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c. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční 
dokument

Popis nesrovnalosti Sazba opravy

18. Nedovolená předchozí účast 
účastníků na přípravě zakázky 
u zadavatele

Články 3 a 30 odst. 2 směrnice
2014/23/EU

Články 18 odst. 1,40 a 41 směrnice 
2014/24/EU

Články 36 odst. 1 a 59 směrnice 
2014/25/EU

Společné případy, C-21/03 a C-34/03, 
Fabricom, EU:C:2005:127

Případy, kdy účastník působil v roli poradce veřejného 
zadavatele před zadávacím řízením a toto působení vedlo 
k narušení hospodářské soutěže nebo k porušení zásad 
zákazu diskriminace, rovného zacházení a transparentnosti za 
podmínek uvedených v článcích 40 a 41 směrnice 
2014/24/EU25.

25%

19. Jednací řízení s uveřejněním, 
s podstatnou změnou podmínek 
stanovených v oznámení 
o zahájení zadávacího řízení 
nebo v zadávacích podmínkách

Článek 29 odst. 1 a 3 směrnice
2014/24/EU

Článek 47 směrnice 2014/25/EU

V rámci jednacího řízení s uveřejněním byly počáteční 
podmínky zakázky podstatně změněny26, což vyžaduje 
uveřejnění nového zadávacího řízení.

25 %

20. Neodůvodněné odmítnutí 
nabídek obsahujících 
mimořádně nízkou nabídkovou
cenu

Článek 69 směrnice 2014/24/EU

Článek 84 směrnice 2014/25/EU

Spojené věci C-285/99 Lombardini a C- 
286/99 Montováni EU:C:2001 610, 
body 78 až 86 a věc T-402/06,
Španělsko/Komise, EU:T:2013:445, 
bod 91

Nabídky, které obsahovaly mimořádně nízkou nabídkovou 
cenu ve vztahu ke stavebním pracím/ dodávkám/ službám, 
byly odmítnuty, ale veřejný zadavatel před odmítnutím 
těchto nabídek nepoložil příslušným účastníkům písemné 
otázky (např. nepožádal o podrobnosti o základních prvcích 
nabídky, které jsou pro něj důležité), nebo veřejný zadavatel 
takové otázky položil, ale není schopen prokázat, že 
odpovědi poskytnuté dotčenými účastníky posoudil.

25 %

25 Takové poradenství je nedovolené bez ohledu na to, zda k němu dojde během zpracovávání zadávacích podmínek nebo v průběhu předchozího postupu posuzování projektové žádosti.
26 Viz poslední řádek čl. 29 odst. 3 směrnice 2014/24/EU.
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—co-.--
Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční Popis nesrovnalosti Sazba opravy

dokument

21. Střet zájmů s dopadem na Článek 35 směrnice 2014/23/EU Byl zjištěn neodhalený nebo nedostatečně napravený střet 100%
výsledek zadávacího řízení zájmů, a to podle článku 24 směrnice 2014/24/EU (nebo

Článek 24 směrnice 2014/24/EU článku 35 směrnice 2014/23/EU nebo článku 42 směrnice
2014/25/EU), a dotčenému účastníku byla zadána předmětná

Článek 42 směrnice 2014/25/EU veřejná zakázka (zakázky)27.

Věc C-538/13, eVigilo EU:C:2015:166,
body 31-47

22. Bid rigging28 Článek 35 směrnice 2014/23/EU Případ 1 a: Účastníci, kteří se účastnili bid riggingu, 10%
postupovali bez pomoci osoby v rámci řídícího a kontrolního

(zjištěný úřadem pro ochranu Článek 24 směrnice 2014/24/EU systému nebo zadavatele, a společnost podílející se na bid
hospodářské soutěže, soudem riggingu (dále také „tajně smluvená společnost") byla
nebo jiným příslušným Článek 42 směrnice 2014/25/EU úspěšná při zajištění dotyčné zakázky (zakázek).
orgánem)

Případ 1b: Pokud se zadávacího řízení účastnily pouze tajně 25 %
smluvené společnosti, pak je hospodářská soutěž vážně
narušena.

Případ 2: Osoba v rámci řídícího a kontrolního systému nebo 100%
zadavatel se účastnili bid riggingu tím, že pomáhali tajně
smluveným účastníkům, a některá ze společností podílejících
se na bid riggingu byla úspěšná při zajištění dotyčné zakázky
(zakázek).

V tomto případě dochází k podvodu/ střetu zájmů ze strany
osoby v rámci řídicího a kontrolního systému, která
pomáhala tajně smluveným společnostem, nebo zadavatele.

27 Střet zájmů může nastat již ve fázi přípravy projektu, pokud měla příprava projektu vliv na zadávací dokumentaci/ zadávací řízení.
28 Bid rigging nastává, když se skupiny firem tajně dohodnou na zvýšení cen nebo na snížení kvality zboží, prací nebo služeb nabízených v zadávacích řízeních. Oprava není odůvodněná v případě, kdy účastníci,
kteří se účastnili bid riggingu, postupovali bez pomoci osoby v rámci řídicího a kontrolního systému nebo zadavatele, a žádná ze společností podílejících se na bid riggingu nebyla úspěšná při zajištění dotyčné
zakázky (zakázek).
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—o---c. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční 
dokument

Popis nesrovnalosti Sazba opravy

21. Střet zájmů s dopadem na 
výsledek zadávacího řízení

Článek 35 směrnice 2014/23/EU

Článek 24 směrnice 2014/24/EU

Článek 42 směrnice 2014/25/EU

Byl zjištěn neodhalený nebo nedostatečně napravený střet 
zájmů, a to podle článku 24 směrnice 2014/24/EU (nebo 
článku 35 směrnice 2014/23/EU nebo článku 42 směrnice 
2014/25/EU), a dotčenému účastníku byla zadána předmětná 
veřejná zakázka (zakázky)27.

100%

Věc C-538/13, eVigilo EU:C:2015:166, 
body 31-47

22. Bid rigging28

(zjištěný úřadem pro ochranu 
hospodářské soutěže, soudem 
nebo jiným příslušným 
orgánem)

Článek 35 směrnice 2014/23/EU

Článek 24 směrnice 2014/24/EU

Článek 42 směrnice 2014/25/EU

Případ 1 a: Účastníci, kteří se účastnili bid riggingu,
postupovali bez pomoci osoby v rámci řídícího a kontrolního 
systému nebo zadavatele, a společnost podílející se na bid 
riggingu (dále také „tajně smluvená společnost") byla 
úspěšná při zajištění dotyčné zakázky (zakázek).

10%

Případ 1b: Pokud se zadávacího řízení účastnily pouze tajně 
smluvené společnosti, pak je hospodářská soutěž vážně 
narušena.

25 %

Případ 2: Osoba v rámci řídícího a kontrolního systému nebo 
zadavatel se účastnili bid riggingu tím, že pomáhali tajně 
smluveným účastníkům, a některá ze společností podílejících 
se na bid riggingu byla úspěšná při zajištění dotyčné zakázky 
(zakázek).

100%

V tomto případě dochází k podvodu/ střetu zájmů ze strany 
osoby v rámci řídicího a kontrolního systému, která 
pomáhala tajně smluveným společnostem, nebo zadavatele.

27 Střet zájmů může nastat již ve fázi přípravy projektu, pokud měla příprava projektu vliv na zadávací dokumentaci/ zadávací řízení.
28 Bid rigging nastává, když se skupiny firem tajně dohodnou na zvýšení cen nebo na snížení kvality zboží, prací nebo služeb nabízených v zadávacích řízeních. Oprava není odůvodněná v případě, kdy účastníci, 
kteří se účastnili bid riggingu, postupovali bez pomoci osoby v rámci řídicího a kontrolního systému nebo zadavatele, a žádná ze společností podílejících se na bid riggingu nebyla úspěšná při zajištění dotyčné 
zakázky (zakázek).
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3. Provádění zakázky
č. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční Popis nesrovnalosti Sazba opravy

dokument

23. Změny prvků zakázky Článek 43 směrnice 2014/23/EU 1) Bvlv provedeny změny zakázkv ("včetně snížení rozsahu 25 % hodnoty
uvedených v oznámení zakázky), které nejsou v souladu s čl. 72 odst. 1 uvedené původní zakázky a
o zahájení zadávacího řízení Článek 72 směrnice 2014/24/EU směrnice; nových stavebních
nebo v zadávacích podmínkách, prací/ dodávek/
které nejsou v souladu se Článek 89 směrnice 2014/25/EU Změny prvků zakázky však nebudou považovány za služeb (pokud
směrnicemi. nesrovnalost, na kterou se vztahuje finanční oprava, pokud

Věc C-496/99P, Succhi di Frutta existují)jsou
dodrženy podmínky čl. 72 odst. 2, tj.:

EU:C:2004:236, body 116 a 118 vyplývajících ze
změn

a) hodnota úprav nedosahuje ani jedné z následujících
Věc C-454/06, Pressetext hodnot:
EU:C:2008:351

(i) prahové hodnoty stanovené v článku 4 směrnice
Věc C-340/02, Komise v. Francie 2014/24/EU29;a
EU:C:2004:623

(ii) 10 % původní hodnoty zakázky na služby a dodávky a
Věc C-91/08, WallAG, EU:C:2010:182 méně než 15 % původní hodnoty zakázky na stavební práce,

a

b) změna nemění celkovou povahu zakázky nebo rámcové
dohody30.

2) Bvla provedena podstatná změna prvků zakázkv fiako ie
cena, povaha prací, lhůta pro dokončení, platební podmínky,
použité materiály), a díky této změně se realizovaná zakázka
významně liší svou povahou od původně uzavřené smlouvy
na zakázku. V každém případě bude změna považována za
podstatnou, pokud je splněna jedna nebo více podmínek
stanovených v čl. 72 odst. 4 směrnice 2014/24/EU.

29 Prahové hodnoty jsou revidovány každé dva roky, srov. článek 6 směrnice.
30 Pojem „celková povaha zakázky nebo rámcové dohody" není ve směrnicích definován a dosud nebyl předmětem judikatury. Viz také bod 109 odůvodnění směrnice 2014/24/EU. V tomto ohledu poskytuje další
informace stměny pokyn 38 programu SIGMA o zadávání veřejných zakázek - úpravy zakázek (k dispozici na adrese htto://www.sigma\veb.org/publications/Public-Prociirement-Policv-Brief-38-200117.pdf!:
„Změnaje povolena, pokud lak výslovně stanoví ustanovení o vyhrazených změnách uvedená vpůvodních zadávacích podmínkách. Ustanoveni o vyhrazených změnách mohou umožnit vpodmínkách zakázky
určitou míruflexibility. Změny zakázky nelzepovolitpouze proto, že byly v zadávacích podmínkách zmíněnypředem. Ustanovení o vyhrazených změnách v zadávací dokumentaci musí být jasná, přesná a
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3. Provádění zakázky

č. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční 
dokument

Popis nesrovnalosti Sazba opravy

23. Změny prvků zakázky 
uvedených v oznámení 
o zahájení zadávacího řízení 
nebo v zadávacích podmínkách, 
které nejsou v souladu se 
směrnicemi.

Článek 43 směrnice 2014/23/EU

Článek 72 směrnice 2014/24/EU

Článek 89 směrnice 2014/25/EU

Věc C-496/99P, Succhi di Frutta 
EU:C:2004:236, body 116 a 118

Věc C-454/06, Pressetext
EU:C:2008:351

1) Bvlv provedeny změny zakázkv ("včetně snížení rozsahu 
zakázky), které nejsou v souladu s čl. 72 odst. 1 uvedené 
směrnice;

Změny prvků zakázky však nebudou považovány za 
nesrovnalost, na kterou se vztahuje finanční oprava, pokud 
jsou dodrženy podmínky čl. 72 odst. 2, tj.:

a) hodnota úprav nedosahuje ani jedné z následujících 
hodnot:

25 % hodnoty 
původní zakázky a 
nových stavebních 
prací/ dodávek/ 
služeb (pokud 
existují)
vyplývajících ze 
změn

Věc C-340/02, Komise v. Francie 
EU:C:2004:623

(i) prahové hodnoty stanovené v článku 4 směrnice 
2014/24/EU29; a

Věc C-91/08, Wall AG, EU:C:2010:182
(ii) 10 % původní hodnoty zakázky na služby a dodávky a 
méně než 15 % původní hodnoty zakázky na stavební práce, 
a

b) změna nemění celkovou povahu zakázky nebo rámcové 
dohody30.

2) Bvla provedena podstatná změna prvků zakázkv fiako ie 
cena, povaha prací, lhůta pro dokončení, platební podmínky, 
použité materiály), a díky této změně se realizovaná zakázka 
významně liší svou povahou od původně uzavřené smlouvy 
na zakázku. V každém případě bude změna považována za 
podstatnou, pokud je splněna jedna nebo více podmínek 
stanovených v čl. 72 odst. 4 směrnice 2014/24/EU.

29 Prahové hodnoty jsou revidovány každé dva roky, srov. článek 6 směrnice.
30 Pojem „celková povaha zakázky nebo rámcové dohody" není ve směrnicích definován a dosud nebyl předmětem judikatury. Viz také bod 109 odůvodnění směrnice 2014/24/EU. V tomto ohledu poskytuje další 
informace stměny pokyn 38 programu SIGMA o zadávání veřejných zakázek - úpravy zakázek (k dispozici na adrese htto://www.sigma\veb.org/publications/Public-Prociirement-Policv-Brief-38-200117.pdf!: 
„Změna je povolena, pokud lak výslovně stanoví ustanovení o vyhrazených změnách uvedená v původních zadávacích podmínkách. Ustanoveni o vyhrazených změnách mohou umožnit v podmínkách zakázky 
určitou míru flexibility. Změny zakázky nelze povolit pouze proto, že byly v zadávacích podmínkách zmíněny předem. Ustanovení o vyhrazených změnách v zadávací dokumentaci musí být jasná, přesná a
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—C---------
C. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční Popis nesrovnalosti Sazba opravy

dokument

ČI. 72 odst. 1 písm. b) poslední Jakékoli zvýšení ceny přesahující 50 % hodnoty původní 25 % hodnoty
pododstavec a čl. 72 písm. c) bod iii) zakázky. původní zakázky a
směrnice 2014/24/EU 100 % hodnoty

souvisejících změn
zakázky (zvýšení
ceny)

jednoznačná. Ustanovení o revizi nesmějí býtformulována široce s cílem zahrnout všechny možné změny. Ustanovení o vyhrazených změnách, které je příliš obecně, by mohloporušit zásadu transparentnosti a
zvyšuje riziko nerovného zacházení. (...) Ustanovení o vyhrazených změnách musí vymezit rozsah apovahu možných úprav nebo variant, jakož ipodmínky, za kterých mohou býtpoužity. (...) Ustanovení
o vyhrazených změnách nesmí změnit celkovoupovahu zakázky. (...) Je napříkladpravděpodobné, že bude vypracována nová zakázka, pokudje povaha zakázky upravena tak, že je požadováno dodáníjiných
výrobků nebo poskytování služeb jiného druhu, než které jsou stanoveny vpůvodní zakázce. Za těchto okolností nebude změnapovolena, i když rozsah, povaha apodmínkyprojinéprodukty nebo nové služby byly
předem stanovenyjasně, přesně ajednoznačně. "
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—C---------

C. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční 
dokument

Popis nesrovnalosti Sazba opravy

ČI. 72 odst. 1 písm. b) poslední
pododstavec a čl. 72 písm. c) bod iii) 
směrnice 2014/24/EU

Jakékoli zvýšení ceny přesahující 50 % hodnoty původní 
zakázky.

25 % hodnoty 
původní zakázky a
100 % hodnoty 
souvisejících změn 
zakázky (zvýšení 
ceny)

jednoznačná. Ustanovení o revizi nesmějí být formulována široce s cílem zahrnout všechny možné změny. Ustanovení o vyhrazených změnách, které je příliš obecně, by mohlo porušit zásadu transparentnosti a 
zvyšuje riziko nerovného zacházení. (...) Ustanovení o vyhrazených změnách musí vymezit rozsah a povahu možných úprav nebo variant, jakož i podmínky, za kterých mohou být použity. (...) Ustanovení 
o vyhrazených změnách nesmí změnit celkovou povahu zakázky. (...) Je například pravděpodobné, že bude vypracována nová zakázka, pokud je povaha zakázky upravena tak, že je požadováno dodání jiných 
výrobků nebo poskytování služeb jiného druhu, než které jsou stanoveny v původní zakázce. Za těchto okolností nebude změna povolena, i když rozsah, povaha a podmínky pro jiné produkty nebo nové služby byly 
předem stanoveny jasně, přesně a jednoznačně. "
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II. Přehled sankcí za porušení pravidel publicity

Výpočet sankce: při porušení více povinností se sankce nesčítají, stanoví se sankce za nejzávažnější porušení povinností (v tabulce nejvyšší sankce).

Postih příjemce, pokud se
Odpovědnost příjemců Pochybení Pokud je Základ pro

náprava možná neřídil napomenutím nebo
pokud náprava není možná v % stanovení sankce

úplně chybí napomenutíSplnění povinností příjemců dle čl. 2.2. Přílohy XII 5

Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO
na výstupech projektu (publikace, mapy,...) je nekompletní' napomenutí 3 sankce v % výdaje na
vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro pořízení výstupu
regionální rozvoj, logo programu je nepředpisové31 napomenutí 1

Splnění povinností příjemců dle čl 2.2. Přílohy XII úplně chybí napomenutí 50

Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO sankce v % výdaje na
na nosičích publicity (plakáty, pozvánky,... ) je nekompletní napomenutí 25 pořízení nosiče
vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro publicity
regionální rozvoj, logo programu je nepředpisové31 napomenutí 15

Splnění povinností příjemců dle čl 2.2. Přílohy XII úplně chybí napomenutí 100

Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO sankce v % výdaje na
na propagačních předmětech je nekompletní napomenutí 50 pořízení propagačního
vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro předmětu
regionální rozvoj, logo programu je nepředpisové31 napomenutí 25

31 Provedení neodpovídá Kap. II Technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a pokyny pro vytvoření znaku unie a vymezení standardních barev Prováděcího nařízení EK č. 821/2014 a
Příloze II Grafické normy pro vytvoření znaku Unie a vymezeni barev Prováděcího nařízení EK č. 821/2014
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II. Přehled sankcí za porušení pravidel publicity

Výpočet sankce: při porušení více povinností se sankce nesčítají, stanoví se sankce za nejzávažnější porušení povinností (v tabulce nejvyšší sankce).

Odpovědnost příjemců Pochybení Pokud je 
náprava možná

Postih příjemce, pokud se 
neřídil napomenutím nebo 

pokud náprava není možná v %

Základ pro 
stanovení sankce

Splnění povinností příjemců dle čl. 2.2. Přílohy XII 
Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO 
na výstupech projektu (publikace, mapy,...) 
vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro 
regionální rozvoj, logo programu

úplně chybí napomenutí 5

sankce v % výdaje na 
pořízení výstupu

je nekompletní' napomenutí 3

je nepředpisové31 napomenutí 1

Splnění povinností příjemců dle čl 2.2. Přílohy XII 
Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO 
na nosičích publicity (plakáty, pozvánky,... ) 
vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro 
regionální rozvoj, logo programu

úplně chybí napomenutí 50
sankce v % výdaje na 

pořízení nosiče 
publicity

je nekompletní napomenutí 25

je nepředpisové31 napomenutí 15

Splnění povinností příjemců dle čl 2.2. Přílohy XII 
Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO 
na propagačních předmětech 
vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro 
regionální rozvoj, logo programu

úplně chybí napomenutí 100
sankce v % výdaje na 
pořízení propagačního 

předmětu
je nekompletní napomenutí 50

je nepředpisové31 napomenutí 25

31 Provedení neodpovídá Kap. II Technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a pokyny pro vytvoření znaku unie a vymezení standardních barev Prováděcího nařízení EK č. 821/2014 a 
Příloze II Grafické normy pro vytvoření znaku Unie a vymezeni barev Prováděcího nařízení EK č. 821/2014
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