

**REVIS – Praha spol. s r.o.**

se sídlem: Výpadová 317/19, Praha 5 – Radotín, 153 00

IČ:41190114, DIČ CZ41190114

zapsaná: v OR vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 6298

zastoupená: Ing. Pavlem Frkem – jednatelem společnosti

bankovní spojení: ČSOB a.s., .č. ú.: [REDACTED]

(dále jen **REVIS** na straně jedné)

a

**Statutární město Liberec**

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I, 460 59

IČ 00262978

zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečnickem CSc., primátorem města

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: [REDACTED]

(dále jen **Město** na straně druhé)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, za dále uvedených podmínek, tuto

**Smlouvu o spolupráci**  
**při přípravě a realizaci stavby**

(dále jen „Smlouva“)

č. 4/20/0120

**Článek I.**

**Účel smlouvy**

- 1.1 Tato smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při zajišťování níže uvedeného předmětu smlouvy.

**Článek II.**

**Předmět smlouvy**

- 2.1 Předmětem této smlouvy je společný postup **REVISU** a **Města** při přípravě, zajištění realizace a financování obnovy povrchů níže uvedených staveb v roce 2020 :  
**REKO MS Liberec - Votočkova - povrchy**  
(dále jen „**Stavba**“), kde investorem rekonstrukce komunikací ve vlastnictví města Liberec bude **Město**.

### Článek III.

#### Příprava stavby

- 3.1 Město již zajistilo nebo zajistí na svůj náklad:
- 3.1.1 zpracování úplné projektové dokumentace Stavby včetně projednání s GasNet s.r.o.
  - 3.1.2 vydání pravomocného stavebního povolení či ohlášení udržovacích prací na kompletní Stavbu,
  - 3.1.3 provedení řádného výběrového řízení na zhotovitele Stavby
  - 3.1.4 uzavření příslušných smluvních ujednání na realizaci kompletní Stavby se zhotovitelem Stavby,
  - 3.1.5 výkon technického dozoru investora na celý rozsah Stavby,
  - 3.1.6 majetkoprávní i fyzické uvolnění staveniště, na kterém je realizována kompletní Stavba,
  - 3.1.7 úhradu celkových nákladů stavby zhotoviteli po protokolárním předání kompletní a bezvadné Stavby v termínech stanovených v uzavřené smlouvě o dílo se zhotovitelem,
  - 3.1.8 vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí – povolení k trvalému užívání stavby
- 3.2 **REVIS** již zajistil nebo zajistí na svůj náklad:
- 3.2.1 potřebnou součinnost při přípravě a realizaci Stavby.

### Článek IV.

#### Prohlášení smluvních stran

- 4.1 Město prohlašuje že:
- 4.1.1 provede výběr zhotovitele projektové dokumentace v rozsahu výše uvedeném tak, aby projektant byl odborně způsobilý a takový, se kterým má pozitivní zkušenosti z obdobných projektů
  - 4.1.2 provede výběr zhotovitele stavby tak, aby tento provedl Stavbu řádně, odborně a kvalitně při dodržení smluvních termínů a za cenu obvyklou v místě realizace Stavby,
  - 4.1.3 umožní oprávněnému zástupci **REVIS** kontrolu nad realizací stavby na vyžádání vždy minimálně tři pracovní dny předem,
  - 4.1.4 vyzve minimálně tři pracovní dny předem **REVIS** k účasti na přejímacím řízení kompletní a bezvadné Stavby,
  - 4.1.5 zajistí ve svém rozpočtu dostatek finančních prostředků pro bezproblémové a nepřerušované financování Stavby až do jejího úplného dokončení,

- 4.2 **REVIS** prohlašuje, že:
- 4.2.1 souhlasí s výběrem zhotovitele a s cenou za zhotovení kompletní stavby sjednanou ve smlouvě o dílo se zhotovitelem,
- 4.2.2 uhradí podíl na realizaci investice stanovený v čl. V.

## Článek V.

### Podíl smluvních stran na financování stavby

- 5.1 **Město** se zavazuje na svůj náklad financovat kompletní předprojektovou a projektovou přípravu Stavby a kompletní inženýrskou činnost,
- 5.2 **Město** se zavazuje financovat realizaci Stavby dle podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo se zhotovitelem Stavby,
- 5.3 **REVIS** se zavazuje uhradit Městu příspěvek na investici v celkové výši **300.000,-Kč**. Výše příspěvku **REVISU** byla vypočtena na základě rozsahu jednotlivých staveb GasNet s.r.o.
- 5.4 úhrada příspěvku bude provedena po protokolárním předání Staveb a zároveň po podpisu této Smlouvy na základě faktury vystavené **Městem**, přičemž nejzazší termín úhrady příspěvku je do 30. 11. 2020
- 5.5 v případě, že dojde k navýšení smluvní ceny stavby o hodnotu uznaných víceprací, nebude tato skutečnost zakládat důvod pro navýšení příspěvku, který je stanoven v čl. V. této smlouvy; výjimkou jsou vícepráce vzniklé z podnětu **REVIS**.

## Článek VI.


### Závěrečná ustanovení

- 6.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
- 6.2 smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů,
- 6.3 smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
- 6.4 smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí,
- 6.5 jakékoli změny této smlouvy ke své platnosti vyžadují formu písemného oboustranně podepsaného dodatku, smlouva je rovněž účinná pro právní nástupce smluvních stran,

- 6.6 tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou, všechna vyhotovení mají platnost originálu,
- 6.7 smluvní strany na důkaz toho, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, ji takto podepsaly,
- 6.8 doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:  
tato smlouva byla schválena Radou města Liberec usnesením č. 684/2020 ze dne 14.7.2020
- 6.9 smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

V Liberci dne: 15 -06- 2020

V Liberci dne: 04 -08- 2020



Ing. Pavel Frk  
Jednatel

REVIS – Praha spol. s r.o.



Ing. Jaroslav Zámečník, CSc  
primátor

statutární město Liberec

