
'“ Statutární město Ostrava

l * , městský obvod Slezská Ostrava

“ úřad městského obvodu„\\g /'

Smlouva o dílo č. INV/0129/20

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších změna a doplňků (dálcjen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

 

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/87 729 30 Ostrava _ Moravská Ostrava

ICQ: 00845451

DIC: CZ00845451 _ plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo :áka:ník

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava _ Slezská Ostrava

1D datové schránky: 5ószub

zástupce: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech smluvních: Bc. Richard Veres, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech technických: Ing. Ondřej Klučka, tel.: 599 410 076, e—mail: okluckaQslezskacz -

vedoucí odboru investic a strategického rozvoje Úřadu městského

obvodu Slezská Ostrava

Bc. Radek Nitka, tel.: 599 410 069, mobil: 727 956 615,

e- mail: rnitka@slezska.cz — referent agendy investiční výstavby,

Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 27-1649322359/0800

číslo smlouvy INV/0129/20

identifikátor veřejné zakázky: P20V00000018

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo :asílací adresa

na stranějednéjako Objednatel. dálejen „Objednatel“ a

MORYS s. r. 0.

sídlo: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504

1D datové schránky: 2tcnqr9

zástupce: Ing. Pavel Mrháč,jednatel

ve věcech smluvních: Ing. Jiří Šmidák, v 'konny' ředitel na základě plné moci

— tcl.: —e—mailz info(gýmoryscz

ve věcech technických: Ing. Jaromír Plánka, výrobní ředitel

— mobil:_,e—mail:_

IČO: 42864771

DIČ: CZ42864771

bankovní ustav: Komerční banka as) pobočka Ostrava

číslo účtu: 107—3674 100247/0100

je plátcem DPH: ano

číslo smlouvy:

na straně druhéjako :holovitel, dálejen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva")
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Statutární město Ostrava

městský obvod Slezská Ostrava

úřad městského obvodu

Článek |.

Základní ustanovení a pojmy

].

2.

Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat

v rámci právního řádu vlastnímjednáním práva a povinnosti,

Tato Smlouvaje uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku

pod názvem „Domov pro seniory Antošovice“, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „zákon 0 zadávání veřejných

zakdzek”).

Zhotovitel prohlašuje, žeje odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle Smlouvy, že má

všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení závazků ze Smlouvy a že i v dalším je

oprávněn provést závazky ze Smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu Smlouvy,

že mujsou známy veškeré technicke, kvalitativní ajiné podmínky nezbytné k realizaci závazků ze

Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení

závazků ze Smlouvy nezbytné.

Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení kjcjich využití a zveřejnění bez

stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění Díla bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro

případ způsobení újmy Objednateli nebo třetí osobě, způsobenou jednáním souvisejícím

s prováděním Díla, do výše pojistného plnění za jednu pojistnou událost nejméně ve \mjši 50%

z ceny za Dílo bez daně z přidané hodnoty (DPH) ujednané V ěl. III. této Smlouvy, s nevyčerpaným

limitem pojistného plnění na všechny pojistné události udržovaném po dobu provádění Díla

nejméně ve stejné výši. Pojistnou smlouvu a doklad o nevyčerpaném limitu pojistného plnění

kdykoliv během provádění Díla na požádání Zhotovitel předloží zástupci Objednatele. Pojištění

bude sjednáno s obvyklými spoluúčastmi a bude trvale udržováno tak, aby krylo Objednatele nebo

Zhotovitele včetně všech poddodavatelů po celou dobu provádění Díla. Pojištění se bude vztahovat

na újmu způsobenou Objednateli, případně třetím osobám, na veškeré ztráty a nároky V souvislosti

se zraněními nebo škodami jakékoliv osoby nebo materiálu nebo fyzické škody na jakémkoliv

majetku, které mohou vzniknout V souvislosti s prováděním Díla jako následek zaviněneho (i

nedbalostního) porušení povinností Zhotovitele proti všem nárokům, postupům, škodám, cenám,

nákladům a výdajům s tím souvisejících nebo se k nim vztahujícím.

Článek ||.

Předmět Smlouvy

2/15

Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí kompletní, řádně

a včas zhotovené a ucelené funkční dílo nazvané „Domov pro seniory Antošovice“. Dílo bude

provedeno v souladu s projektovou dokumentaci z 4/2020, zpracovanou obchodní společnosti

Master Design s.r.o., a V souladu se zájmy Objednatele (dálejen „Dílo“ či „Předmětplněm'“).

Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat

vše, coje k jeho provedení potřeba tak, aby vzniklo kompletní a funkční Dílo.

Smluvní strany v této Smlouvě výslovně sjednávají, že předmětem Díla jsou všechna jednání,

dodávky materiálu, prací nebo služeb potřebných k řádnému dokončení Díla V souladu s touto

Smlouvou.

Projektová dokumentace pro provádění stavby, bude Zhotoviteli předána nejpozději při uzavření

Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést v rozsahu a za podmínek ujednanýeh ve

Smlouvě.

Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle čl. III. Smlouvy,

Smlouva o dílo— Domov pro seniory Antošovice i j “, L _ _; _ _ _ ' ; ! !!
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Statutární město Ostrava

městský obvod Slezská Ostrava

úřad městského obvodu

Součástí předmětu Díla a jeho ceny je uskutečnění všech dodávek, prací a služeb, které budou

souviset s odstraněním vad definovaných v předávacím protokolu, včetně dodržení termínů k

odstranění těchto vad definovaných v předávacím protokolu.

Článek |||.

Cena za Dílo

'
J
I

Cena za Dílo ve výši 63 330 465,51 Kč bez DPH tj. 72 830 035,34 Kč vč. DPH je stanovena ve

smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu Smlouvy aje její nedílnou

součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby

splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek

stanovených ve Smlouvě.

Cena za Dílo je závazně uvedena bez DPH _ Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění nebude

používáno k ekonomické činnosti a nebude tak aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle

ustanovení § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

změn a doplňků (dále jen „Zákon 0 DPH“).

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena ve výši dle právních předpisů platných ke dni

zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy, Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPHje

stanovena v souladu s platnými právními předpisy aje povinen účtovat vždy platnou sazbu DPH;

ohledně této skutečnosti není třeba Smlouvu měnit.

Součástí sjednané ceny za Dílo jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro

řádné a úplné provedení Díla.

Cena za Dílo zahrnuje veškeré potřebné náklady spojené s realizaci Předmětu plnění (mimo jiné i

náklady na zařízení Staveniště, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na normami a vyhláškami

stanovené atesty, stavební průzkumy, zkoušky a revize, místní a správní poplatky, dokumentaci

skutečného provedení stavby ve dvou stejnopisech, náklady na spotřebovaná média atd.) tak, aby

vzniklo kompletní a funkční Dílo. Zhotovitel nemůže požadovat změnu ceny Díla proto, že si Dílo

vyžádalo jiné úsilí nebo náklady, než předpokládal. Dojde-lí při realizaci Díla k jakýmkoli změnám,

doplňkům nebo rozšíření Předmětu plnění, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit

je podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu, a

pokud tato položka není v rozpočtu uvedena, tak podle cen dle platného ceníku URS a předložit

tento soupis zástupci Objednátele ve věcech technických Provedení víceprací musí být věcně i

cenově odsouhlaseno Objednatelem i Zhotovitelem, a to před jejich prováděním, a upraveno

v dohodě o změně závazku ke Smlouvě, v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

V případě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou Předmětem plnění, tj. méněpráce, ať už

z důvodů objektivních, technických nebo zjeho strany, bude Zhotovitel povinen s Objednatelem

jednat o změně rozsahu Díla a jeho ceně. V případě méněprací bude cena Díla ponížena

o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu _ cenového návrhu

Zhotovitele a uzavřena dohoda o změně závazku ke Smlouvě.

Článek IV.

Misto a doba plnění Smlouvy

]. Místem plnění Dílaje stavba a pozemky v majetku Objednatele:

budova č.p. 1, která je součástí pozemku p.č. 3/2, a dále pozemky p_č. 3/1 a p.č. 4/1, vše zapsáno

na listu vlastnictví č 138 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro

Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava a katastrální území

Antošovice (dále téžjako „Staveníště“).

Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště prosté právních vad a nároků třetích osob, a to formou

oběma smluvními stranami podepsaného zápisu o předání a převzetí Staveniště; o tom se provede

záznam do stavebního deníku v souladu s čl. Vll. Smlouvy. K předání a převzetí Staveniště dojde

do 8 dní od účinnosti Smlouvy. Nejpozději při předání Staveniště budou Zhotoviteli předány

veškeré doklady opravňující zahájit provádění Díla.
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Statutární město Ostrava

městský obvod Slezská Ostrava

úřad městského obvodu

3. Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednatele provést v souladu se Smlouvou

v následujících termínech:

a) termín zahájení provádění Díla: do 5 dnů od předání Staveniště,

b) termín dokončení Díla: do 390 kalendářních dnů od předání Staveniště — nejpozději však do

31.03.2022

Článek v.

Provádění Díla, bezpečnost a ochrana zdravi při práci (BOZP)

]. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla zejména příslušná ustanovení zákona č.

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn

a doplňků (dálejen „Stavebnízákon “), včetně všech prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů,

zákon č 22/1997 Sb., otechnických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „Zákon 0 technických požadavcích na

výrobky“), ajeho prováděcí předpisy, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších změn a

doplňků (dále jen „Zákon a BOZP“), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění

pozdějších změn a doplňků (dále jen „Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. "), závazná ustanovení ČSN

(českých technických norem), požární a hygienické právní normy a bezpečnostní předpisy, veškeré

související zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají předmětu Díla, zejména nařízení

vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ve znění pozdějších změn a doplňků (dále

jen „Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. “,) nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické

požadavky na osobní ochranné prostředky, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „Nařízení

vlády č. 21/2003 Sb. “) a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších

změn a doplňků (dále jen „Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. “).

Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky Objednatele, jakož i připomínky a

požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů,

uplatněné prostřednictvím Objednatele.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na následky

takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo Objednatele poškozují.

Zjisti-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla nebo týkající

se místa plnění, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez odkladu

písemně oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup.

Zhotovitel je povinen řádně informovat Objednatele o svých případných poddodavatclích a stanovit

zodpovědně celkovou dobu trvání prací a činností, včetně případných změn. Má-li Zhotovitel

poddodavatcle, je povinenje smluvně zavázat k plnění povinností Zhotovitele.

Zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou

Objednatelem a s požadavky Objednatele.

Zhotovitel je povinen na převzatém Staveništi denně udržovat pořádek a čistotu, zajistit skládky na

všechny druhy odpadů vznikajících při realizaci Díla. Udržováním pořádku a čistoty se rozumí

mimojiné provádění úklidu kolem Staveniště během provádění prací a po ukončení pracovní doby

Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady Staveniště tak, aby nedošlo

k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí, ke znečišťování místní

komunikace apod.

Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit potřebné dokončovací a úklidové práce s Předmětem

plnění související, včetně odvozu demontovaného materiálu a odpadů a jejich likvidaci, dále

náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty a zkoušky, místní a správní poplatky, revize a

všechny potřebné doklady pro provozování stavby
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9. Zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k okolním nemovitým věcem, a to včetně případného

zásobování, pokud to charakter těchto nemovitých včeí vyžaduje.

IO. Zhotovitel prokazatelně písernnč vyzve Objednavatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole

prací, jež budou dalším postupem při zhotovování Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

V případě, že se na tuto výzvu Objednavatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel

pokračovat vprovádění Díla. Pokud tato písemná výzva nebude Objednavateli prokazatelně

doručena a Objednavatel se pro tyto překážky nedostaví a Zhotovitel přesto bude pokračovat

V provádění Díla, je povinen Zhotovitel tyto práce na vlastní náklady odkrýt nebo zpřístupnit,

pokud tak neučiní, nebudou mu provedené zakryté práce uhrazeny.

ll. Objednatel je povinen poskytnout součinnost při zpřístupnění prostor, kde má Zhotovitel Dílo

provádět, ato formou zápisu ve stavebním deníku a V oboustranně odsouhlasených termínech.

12. Zhotovitel se zavazuje při realizaci Díla použít materiály první jakosti a standardní výrobky

vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona

o technických požadavcích na výrobky ajeho prováděcích předpisů, pokud tyto požadavky nejsou

jinak V rozporu s podmínkami zadání veřejné zakázky,

13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré odborné práce provedli zaměstnanci Zhotovitelc

s příslušnou kvalifikací, příp. jiné osoby pověřené Zhotovitelem s příslušnou kvalifikací. Prokázání

takové kvalifikace zajišťuje Zhotovitel bez zbytečného odkladu po výzvě Objednatele příslušnými

doklady.

14. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, vykonávat odborný dohled. Zhotovitel nebo

jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných Objednatelem zápisem

ve stavebním deníku provedeným alespoň 3 dny předem. Zjisti-li Objednatel, že Zhotovitel

porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným

způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani V přiměřené lhůtě Objednatelem mu k tomu poskytnuté, je

Objednatel oprávněn vůči Zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 10.000; Kč.

15. Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka a autorského

dozoru projektanta, případně pro koordinátora BOZP. Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel

ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel jako

zadavatel veřejné zakázky.

16. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění Díla,

jestliže:

a) provedení Díla brání vyšší moc,

b) při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provedení Díla, o nichž

Zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit

tak, aby nemuselo být přerušeno provádění Díla,

c) dojde k zastavení provádění Díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv

z důvodů na straně Zhotovitelc.

Přerušením provádění Díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto

přerušením dotčené.

17. Objednatel je oprávněn přikázat Zhotoviteli přerušení provádění Díla na nezbytně nutnou dobu a V

nezbytném rozsahu, zejména tehdy, když:

a) zaměstnanci Zhotovitelc ajiné osobyjím oprávněné k provádění Díla při práci poruší platné

technické a bezpečnostní normy a předpisy,

b) by vadný postup Zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení Smlouvy.

Přerušení provádění Díla Objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto

přerušením dotčených a nezakládá nárok Zhotovitelc na úhradu víceprací (včetně více nákladů)

vyvolaných přerušením.

18. Za nezabudovaný materiál do doby protokolárního předání Díla nese odpovědnost Zhotovitel aje

rovněžjeho vlastníkem až do okamžiku převzetí Díla Objednatelem.

19. Po dobu provádění prací za účelem provedení Dílaje vlastníkem zhotovovaného Díla Objednatel

a Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle. Náklady na opatrování rozestavěného

Dílajsou zahrnuty V ujednané ceně za Dílo.

20. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření

vyplývající z povahy vlastních prací, je povinen na pracovišti zajistit Zhotovitel V souladu 5
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bezpečnostními předpisy. Praeovištěm se pro účely Smlouvy rozumí místo nebo místa, kde jsou

práce, kteréjsou předmětem Díla, Zhotovitelem vykonávány, tj. Staveniště.

21. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se sjeho

vědomím zdržují v místě plnění, a je povinen zabezpečit jejich vybavení osobními ochrannými

pracovními pomůckami (OOPP).

22. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad

bezpečnosti práce a požární ochranou.

23. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně

zaměstnanci poddodavatele, který pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, budou řádně

označeni jako zaměstnanci Zhotovitele či poddodavatele (např. logem obchodní společnosti).

24. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit Staveniště zejména před vstupem nepovolaných

osob, dodržovat hygienické, ekologické a požární předpisy. Škody způsobené živelnými

pohromami nebudou Objednatelcm hrazeny. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně

zaměstnanci poddodavatclc, kteří pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, musí být proškoleni

o bezpečnosti práce na stavbě. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na

stavbě podle specifických podmínek.

25. Vznikne—li Objednateli, coby zadavateli stavby dle Zákona o BOZP, povinnost zajistit koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „Koordinátor BOZP"), je Zhotovitel

povinen při realizaci Díla postupovat v souladu s ustanoveními § l4, § 16, š 17 a § 18 Zákona o

BOZP a prováděcího Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., tj. zejména Koordinátorovi BOZP poskytovat

součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu jeho zapojení do realizace Díla, brát

v úvahu podněty a pokyny Koordinátora BOZP, zúčastňovat se kontrolního setkání

s Koordinátorem BOZP a postupovat podle dohodnutých opatření a respektovat jeho připomínky a

náměty.

26. Vznikne-li Objednateli, coby zadavateli stavby dle Zákona o BOZP, ve smyslu § 15 odst. 1 nebo 2

Zákona o BOZP povinnost zajistit vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

staveništi (dále jen „Plán BOZP“), je Zhotovitel povinen dle § 16 Zákona o BOZP v realizační

fází Díla včas předávat informace a podklady potřebné pro zpracování Plánu BOZP, zúčastnit se

jeho zpracování včetně jeho případných změn, tento Plán BOZP dodržovat a spolupracovat

s Objednatelem a Koordinátorem BOZP na jeho aktualizaci.

27. Zhotovitel je povinen dle § 16 písm. a) Zákona o BOZP nejpozději do 8 dnů před zahájením prací

na staveništi doložit Objednateli, že písemně informoval určeného Koordinátora BOZP 0

pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik

vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění.

28. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí nebo jeho oprávněný zástupce potvrdil svým

podpisem do stavebního deníku každou kontrolní přítomnost případně jmenovaného Koordinátora

BOZP na Staveništi včetně doby jeho kontrolní přítomnosti na Staveništi.

Článek VI.

Jakost Dila

]. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že vlastnosti provedeného Díla budou dávat schopnost uspokojit

stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost, při dodržení zásad

ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat podmínkám zadání veřejné zakázky a v jejich

rámci platným i doporučeným českým nebo evropským technickým normám a Smlouvě.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla v souladu spodmínkami zadání veřejné

zakázky a vjejich rámci s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými

normami, projektovou dokumentaci Díla, s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou,

v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak,

aby dodržel smluvenou kvalitu Díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných ve

Smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel

odstranit na své náklady.

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v projektové

dokumentaci Díla, lze použít pouze takových, které v době realizace Díla budou v souladu 5
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podmínkami zadání veřejné zakázky a vjejich rámci s platnými i doporučenými českými nebo

evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci Díla musí být

předem odsouhlaseny Objednatelem, stavebním a autorským dozorem.

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem

při kontrolních prohlídkách a při předání Díla Objednateli.

Článek VII.

Stavebni denik

Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 157 Stavebního zákona

a přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího, stavebního dozoru)

zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění

Díla, resp. ty, které vyplývají ze Smlouvy. Stavební deník musí být na stavbě, resp. Staveništi,

přístupný kdykoliv v průběhu práce na Staveništi všem oprávněným osobám.

Objednatelem pověřené osoby (technický dozor, autorský dozor, případně Koordinátor BOZ P) jsou

oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům v něm připojovat svá stanoviska. Pověřený

pracovník Objednateleje povinen vyjádřit se k zápisu Zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě 3

pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky).

Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za podklad pro smluvní úpravy

Smlouvy.

Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s prováděním Díla. Stavební

deník musí obsahovat zejména:

a) základní list s uvedením názvu a sídla Objednatele a Zhotovitele a případně změny těchto

údajů,

b) základní údaje o Díle,

c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Díla,

d) přehled smluv a dohod o změně závazku, případně i samotných změn,

e) časový postup prací a jejich kvalitu,

Í) druh použitých materiálů a technologií,

g) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové

dokumentaci Díla, resp. stavby a další údaje, které souvisí s hospodárnosti a bezpečnosti práce,

h) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků V průběhu výstavby, resp.

provádění Díla,

i) výzvy k účasti na zkouškách,

j) Záznamy o přítomnosti Koordinátora BOZP (pokud byl ustanoven) spolupodepsané

stavbyvedoucím nebo jeho oprávněným zástupcem.

Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy

byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy ve

stavebním deníku nesmí být přepisovány, škrtány a ze stavebního deníku nesmí být vytrhovány

první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele

nebojeho oprávněným zástupcem.

Stavební deník vede Zhotovitel ode dne předání Staveniště Objednatelem do dne dokončení Díla,

popřípadě do odstranění vad a nedodělků.

Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních

záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti,

Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i

vlastního provedení víceprací nebo měněprací v tomto deníku musí být potvrzeno Zhotovitelem a

Objednatelem. Režim tohoto deníku se řídí předchozími ujednáními o stavebním deníku. Případné

vícepráce a méněpráce budou provedeny až po uzavření dohody o změně závazku ke Smlouvě

Článek VIII.

Dokončení a předání Díla
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l. Závazek Zhotovitele provést Díloje splnčnjeho řádným dokončením a předáním Objednateli. Dílo

se považuje za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodčlky,

veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem a Zhotovitel předá Objednateli veškeré

požadované doklady dle čl. VIII. odst. 4 Smlouvy a doklady vyplývající z čl. III. odst. 5 Smlouvy.

Díloje také možné převzít s výhradou dle čl. VIII. odst. 5 Smlouvy.

2. Zhotovitel oznámí písemně Objednateli nejpozději 3 dny po dokončení Díla, žeje Dílo (jako celek)

připraveno k předání. Přejímací řízení o předání Díla Objednatel zahájí nejpozději do 3 dnů od

obdržení písemného oznámení Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 dnů ode dnejeho zahájení.

K předání a převzetí Díla je Objednatel povinen pozvat osoby vykonávající technický dozor

stavebníka a autorský dozor projektanta.

3. O předání, tj. () odevzdání a převzetí, Díla pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis ojeho předání

(dále jen „ Předávacíprotokol “), podepsaný zástupci obou smluvních stran, a to ve 2 stejnopisech,

kdy každá smluvní strana si ponechá l takový stejnopis. Předávací protokol bude obsahovat soupis

případných vad a nedodčlků Díla s termínem jejich odstranění, délku záruky. Pokud Objednatel

odmítá Dílo převzít, uvedou smluvní strany v Přcdávacím protokole svá stanoviska a jejich

odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla

pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení sjinými nebrání užívání Díla funkčně

nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel a Objednatel jsou

dále oprávněni uvést v Předávacím protokole cokoliv, co budou považovat za nutné.

4. Při předání Díla je Zhotovitel Objednateli povinen předat zejména tyto doklady:

a) listinu, která bude obsahovat dostatečný a úplný popis provedených prací a dodávek, soupis

dodaného materiálu, náklady na odvoz demontovaného materiálu a na likvidaci odpadu (dále

jen „Soupis provedených prací a dodávek"); Soupis provedených prací a dodávek je

Zhotovitel povinen předložit k podpisu zástupci Objednatele,

b) stavebni deník a případně i deník víceprací a meněprací,

c) ověřenou dokumentaci stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných

povolení, případně projektovou dokumentaci skutečného provedení Díla (je-li vyžadována

jiným právním předpisem) ve 2 stejnopisech,

d) atesty použitých výrobků a materiálů,

e) prohlášení o shodě,

t) certifikáty na použité materiály,

g) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách,

h) revizní zprávy,

i) řádně vyplněné záruční listy,

j) doklady o likvidaci odpadů,

k) jiné doklady související s prováděním Díla, jeho dokončením a uvedením do provozu nebo

jinak se vztahující k Dílu.

5. Při předáni Díla provede Objednatel kontrolu Díla, které následně převezme s výhradami, nebo bez

výhrad. Objednatel může převzít Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodčlky,jež nebrání užívání

Díla, tj. s výhradou. V tomto případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodčlky

v termínu uvedeném v Předávacírn protokole.

6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit Staveniště do 3 dnů od předání Díla Objednateli v souladu

se Smlouvou. Před předáním Díla Zhotovitel uvede veškeré plochy poškozené během provádění

Díla do původního stavu.

Článek IX.

Platební podmínky

]. Zálohy nejsou sjednány. Zhotovitel nebude požadovat po Objednateli během provádění Díla část

odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům,

2. Podkladem pro úhradu ujednané ceny za Dílo dle čl. III. Smlouvy je vyúčtování označené jako

faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH (dále jen „ Faktura“),

8/15 Smlouva o dílo — Domov pro seniory Antošovice * já; L i; _ _ _ ' ; ! !!

SLEZSKÁ OSTRAVA



'“ Statutární město Ostrava

í * , městský obvod Slezská Ostrava

“\\/„f úřad městského obvodu

3. Faktura musí kromě náležitosti stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle §

29 Zákona o DPH obsahovat i tyto údaje:

a) číslo Smlouvy a datum jejího uzavření,

b) předmět Smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo

Smlouvy),

c) identifikační číslo a název projektu podpořeného z MPSV 2014—2020

d) obchodní společnost, název nebo jméno a přijmení, sídlo nebo adresu, IČO a DIČ

Zhotovitele,

e) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele,

t) číslo a datum vystaveni Faktury,

g) lhůtu splatnosti Faktury,

h) dílčí soupis provedených prací a dodávek dle čl. IX, odst. 4 Smlouvy,

i) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,

j) uvedeni textu „Uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti _ není aplikován

režim přenesení daňové povinnosti dle zákona o DPH”,

k) označeni osoby, která Fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

4. Zhotovitel bude Dílo fakturovat průběžně dílčími Fakturami. Součástí každé takové Faktury bude

dílčí soupis provedených prací, a dodávek odsouhlasený Objednatelem, V němž budou sepsány a

oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované Zhotovitelem V daném kalendářním měsíci, a to

vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. Dílčí plnění odsouhlascné Objednatelem

se považuje za samostatně zdanitelné plnění uskutečněné V posledni den V kalendářním měsíci.

5. Vpřípadě, že se na Díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí Objednatel Zhotoviteli Fakturu

maximálně do výše 90% ceny za Dílo dle čl. 111. Smlouvy s tím, že částka rovnající se 10% ceny za

Dílo slouží jako zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků dle podmínek

uvedených V Předávacím protokole bude Objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazeno na základě

Faktury, V níž bude uvedeno, že se jedná o konečnou Fakturu.

6. Konečnou Fakturu do plné výše ceny za Dílo ujednanou V čl. III. Smlouvy je Zhotovitel oprávněn

vystavit den po dni předání Díla bez vad a nedodělků v souladu s čl. VIII. Smlouvy.

7. Dnem zdanitelného plnění konečné Faktury je datum předání Díla bez vad a nedodělků.

8. Smluvní strany si ujednaly, že platby bude provedena bezhotovostně na číslo účtu uvedené v záhlaví

Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

9. Smluvní strany se dohodly, že úhrada vystavené Faktury bude provedena na číslo účtu uvedené

Zhotovitelem ve Faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví Smlouvy. Musí se však jednat

o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 Zákona o DPH. Zároveň

se musí jednat 0 účet vedený v tuzemsku.

IO. Lhůta splatnosti všech Faktur je do 30 dní od jejich doručení, příp dojití, Objednateli. Povinnost

Objednatele zaplatit jc splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch

učtu Zhotovitele.

ll. V případě prodlení Objednatele s placením Faktury může Zhotovitel uplatnit zákonný úrok

z prodlení.

12. Zhotovitel zašle či osobně doručí Fakturu Objednateli V souladu s čl. XIV. odst. 3 Smlouvy.

13. Stane—li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a Zákona o DPH, je povinen

neprodleně tuto skutečnost sdělit Objednateli.

14. Pokud se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli

za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný učet daného

finančního úřadu dle § 10921 zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně

Zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH Zhotoviteli bude považováno za splnění závazku

Objednatele uhradit sjednanou cenu.

15. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Fakturu bez zaplacení, ato V případě,

kdy Faktura neobsahuje potřebné náležitosti nebo má jiné závady V obsahu. Ve vrácené Faktuře

musí Objednatel uvést důvod vrácení. Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet původní lhůta

splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení, příp. dojití, opravené nebo nově

vystavené Faktury. Zhotovitel je povinen při fakturaci dodržovat pokyny Objednatele.

9/15 Smlouva o dílo — Domov pro seniory Antošovice * já; L i; _ _ _ ' ; ! !!

SLEZSKÁ OSTRAVA



,?

l (

„\\g /'

Statutární město Ostrava

městský obvod Slezská Ostrava

úřad městského obvodu

Článek x.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

].

'
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I

10.

Zhotovitel se zavazuje za kvalitu, funkčnost a úplnost Díla provedeného na základě Smlouvy, dále

se zavazuje, že Dílo bude provedeno V souladu s podmínkami Smlouvy a že jakost provedených

prací a dodávek, jsoucích předmětem Díla, bude odpovídat podmínkám zadání veřejné zakázky a

platným právním předpisům V době realizace Díla.

Zhotovitel se zavazuje, že V záruční době bude Dílo způsobilé k použití pro ujednaný, příp. obvyklý

účel, a zachová si ve Smlouvě ujednané,jinak obvyklé vlastnosti.

Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání

Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu dle Smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o

dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad Zhotovitelem, Záruční lhůta pro dodávky strojů,

zařízení a komponentů, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se

sjednává V delce záruční lhůty, poskytnuté výrobcem, nejméně však V délce 24 měsíců ode dne

podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a převzetí díla. Pokud bude

dílo převzato bez vad a nedodělků, počíná běh záruční doby ode dne podpisu protokolu o předání

a převzetí díla. Zhotovitel je povinen předat objednateli písemný soupis shora uvedenych zařízení

s uvedením jednotlivých záručních lhůt.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením vyšší

mocí či třetí osobou.

Jestliže se V záruční době vyskytnou na Díle vady, je Objednatel povinen tyto u Zhotovitele

reklamovat písemně prostřednictvím reklamačního protokolu, a to bez zbytečného odkladu po

jejich zjištění, V reklamačním protokolu musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

V reklamačním protokolu dále může Objednatel uvest své požadavky, jakým způsobem požaduje

vadu odstranit. Odstranění vytěených vad provede Zhotovitel bezplatně. Stejné účinky jako vytčení

vad v reklamačním protokolu má i předání Díla s výhradami dle čl. VIII. odst. 5 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně oznámit

Objednateli, zda jeho reklamaci uznává, či neuznává, přičemž uvede důvod, proč reklamaci

neuznává. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se zato, že reklamaci Objednatele uznává.

Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad bez zbytečného odkladu,

nejpozději do 3 pracovních dnů, od dojití, příp. doručení, reklamačního protokolu a wtčené vady

na své náklady bez zbytečného odkladu odstranit, pokud to charakter vad a podmínky dovolí,

nejpozději však do 5 pracovních dnů od započetí prací na odstranění vytěených vad, pokud se

smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vady i V případě, kdy

neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí

o reklamaci. Při termínech odstraňování vytěených vad dle tohoto ujednání Smlouvy budou dále

respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění příslušných prací.

V případě havárie ěi vad bránících užívání Díla se Zhotovitel zavazuje začít s odstraněním

vytěených vad do 24 hodin od oznámení Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnoujinak.

Havárie či vady bránící užívání Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 24 hodin

od započetí prací s jejich odstraňováním, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Ostatní

ujednání Smlouvy upravující odstranění reklamovaných vad včetně následky porušení těchto

ujednání se použijí obdobně na odstranění havárií.

V případě, že Zhotovitel ve lhůtách uvedených V čl. X. odst. 7 a 8 Smlouvy nezačne s

odstraňováním havárie či vytěených vad Díla, je Zhotovitel srozuměn s tím, že Objednatel je

oprávněn havárii či vytěene vady odstranit sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady

Zhotovitele. Částku, kterou Objednatel vynaloží při odstranění havárie či vad nebo kterou zaplatí

za odstranění havárie či vad třetí osobč,je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 30 dnů poté,

co k tomu bude písemně vyzván.

Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je Objednatel povinen umožnit

zaměstnancům Zhotovitele a jiným osobám pověřeným Zhotovitelem přístup do prostoru, kde se

nachází reklamovaná vada. O odstranění vad smluvní strany sepíšou zápis, V nčmž pověřený

zástupce Objednatele potvrdí, že Dílo po odstranění vad a nedodělků od Zhotovitele přebírá.
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ll. Reklamaci lze uplatnit nej později do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační protokol

odeslaný Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou reklamaci.

12. Odstraněním vad není dotčen nárok Objednatelc na smluvní pokutu a náhradu újmy.

13. Ujednání upravující záruku zajakost nevylučují zákonnou úpravu práv z vadného plnění obsaženou

v Občanském zákoníku.

14. Je—li to třeba, Zhotovitel zabezpečí na své náklady po dobu odstraňování vady dopravní značení,

včetně organizace dopravy.

Článek XI.

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

]. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. Občanského zákoníku.

Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě,

zdraví, životě nebo na vlastnictvíjiného.

3. Způsobí—li Zhotovitel při provádění Díla Objednateli či jiným osobám škodu, at" porušením

povinnosti stanovené zákonem či porušením povinnosti ze Smlouvy, nahradí škodu z toho

vzniklou, a tojejím odstraněním a pokud to není dobře možne, tak v penězích.

4. Použije-li Zhotovitel při provádění Díla zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí

škodujím způsobenou stejnč,jako by ji způsobil sám. Tato povinnost Zhotovitele se vztahuje také

na jeho případné poddodavatele.

5. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou ve

Smlouvě a vedle ve Smlouvě ujednaných povinností.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

Uloží-li Objednateli správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některé z právních

povinností ze strany Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli celkovou výši sankce

jako náhradu majetkové újmy (škody)

8. Uloží-li Objednateli pokutu Státní úřad inspekce práce z důvodů porušení Zákona o BOZP nebo

prováděcího Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze strany Zhotovitele, případně jeho smluvních

poddodavatelů nebo jiných osob, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli celkovou výši pokuty

jako náhradu majetkové újmy (škody) To platí i v případě uložení sankce jiným orgánem.

.
“
?

Článek XII.

Smluvni pokuty

l. Vpřípadě, že Zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou v čl. IV. odst. 3 Smlouvy, uhradí

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ujednané ceny za Dílo bez DPH, a to za každý i

započatý den prodlení, a Objednatel je oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce

Zhotovitele.

2. Pokud Zhotovitel nedodrží termín pro vyklizení a vyčištění Staveniště stanovený v čl. VIII. odst. 6

Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dáleje

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny za Dílo bez DPH za

každý i započatý den prodlení Zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5, 000,— Kč za každý

prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce).

Smluvní pokuta bude vyúčtována až poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním

deníku Objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu

neodstraní.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,— Kč za každý

prokazatelně zjištěný případ nedodržení stanoveného technologického postupu prací dle projektové

dokumentace.

5. V případě nedodržení termínu kodstranění reklamované vady či nedodělku v souladu sčl. X.

Smlouvy, které se projevily v záruční době, nebo vady či nedodělku při převzetí Díla s výhradou

dle čl. VIII. odst. 5 Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
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]. 000,- Kč z ujednaně ceny za Dílo za každou vadu či nedodělek, a i za každý i započatý den

prodlení. V případech, že sejedná o vadu či nedodčlek, které brání řádnému užívání díla, případně

hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve

výši 10.000 K6 za každou reklamovanou vadu či nedodčlek, u niehžje Zhotovitel v prodlení, a za

každý i započatý den prodlení.

6. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z ěl. V. odst. 13 Smlouvy, uhradí

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. OOO,— K6, a to samostatně za každý zjištěný případ.

7. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z ěl. V. odst. 2, 3 a 4 Smlouvy, uhradí

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. OOO,— K6, a to samostatně za každý zjištěný případ.

8. V případě, že Zhotovitel zamlčí jakehokoli poddodavatele, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve

výši 10. 000,— K6 za každýjednotlivý případ.

9. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 8 Smlouvy, uhradí

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. OOO,— K6, a to samostatně za každý zjištěný případ.

10. Pokud nebude zaměstnanec nebojiná osoba provádějící Dílo pro Zhotovitele označena dle čl. V.

odst. 23, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši ]. OOO,— Kč, a to samostatně za

každý zjištěný případ.

11. Pokud stavbyvedoucí nebo jeho oprávněný zástupce nepodepíše jednotlivou kontrolní přítomnost

Koordinátora BOZP na Staveništi a dobu jeho kontrolní přítomnosti na Staveništi nebo tyto údaje

nepravdivě ovlivní, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- K6, a to

samostatně za každý zjištěný případ.

12. Pokud Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodu dle čl. XIII. odst. 1 pism. c) bod I. Smlouvy,

Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ujednane' ceny za celé Dílo dle čl.

III. Smlouvy,

13. Zhotovitel je povinen dále uhradit Objednateli smluvní pokutu V případě uvedenem v čl V. odst.

14 Smlouvy

14. V případě, že zaměstnanec Zhotovitele:

a) odmítne dechovou zkoušku za účelem zjištění případného požití alkoholu nebo bylo dechovou

zkouškou zjištěno požití alkoholu, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši

5. OOO,- Kč za každý zjištěný případ,

b) nepoužívá při práci osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP), uhradí ZhotOVitel

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. OOO,- Kč za každý zjištěný případ.

15. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. VII. odst. 1 Smlouvy, uhradí

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.

16. V případě nedodržení povinností smluvních partnerů Zhotovitele, vyplývajících 2 čl. V. odst. 5

Smlouvy, budou tato porušení povinnosti považována Objednatelem za porušení smluvních

povinností ze strany Zhotovitele, a to i pro účely posouzení povinnosti uhradit smluvní pokuty ze

strany Zhotovitele.

17. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.

18. Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy.

19. Smluvní strany prohlašuji, že sjednaná výše smluvních pokutje přiměřená významu utvrzenýeh

povinností.

20. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou Objednatelem v písemné výzvě zaplatit do 30

dnů od doručení, přip. dojití, předmětné výzvy na účet Objednatele uvedený ve výzvč,jinak na účet

Objednatele uvedený v záhlaví Smlouvy.

21. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit smluvenou povinnost smluvní

pokutou utvrzenou.

Článek XIII.

Zánik Smlouvy

]. Způsoby ukončení Smlouvy:

a) písemnou dohodou smluvních stran,

b) písemným odstoupením některé smluvní strany v případech stanovených právními předpisy

nebo touto Smlouvou,
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c) písemným odstoupením Objednatele od Smlouvy v těchto případech:

I. Zhotovitel neprovádí Dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní

výsledek provádění Díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění,

II. byl proti Zhotoviteli jako dlužníku podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,

tj. bylo zahájeno insolvenční řízení se Zhotovitelem,

III. insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele jako dlužníka.

Výpověď i odstoupení musí být písemné a musí dojít druhé smluvní straně.

3. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 Občanského zákoníku se

vylučuje.

4. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem jeho doj ití Zhotoviteli.

5. Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran.

Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení,

pokudjiž dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které

má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.

.
“

Článek XIV.

Dotace

]. Objednatel je žadatelem o spolufinancování Díla ze zdrojů Ministerstva práce a sociálních věcí

České republiky, zprogramu č. 113310 — ,,R0:v0j a obnova materiálně technické :ákladny

sociálních služeb 2007-2018“, Registrace akce identifikační číslo 113D313008002 za účelem

realizace projektu „Domov pro seniory Antošoviceíí, Ostrava-Antošovice ul. Chalupová 1/1.

Zhotovitel proto bude provádět Dilo v souladu se zájmy Objednatele jako žadatele a příjemce dotace

z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (dále jen „MPSV“).

2. Pokud Objednateli nebudou přiděleny z MPSV finanční prostředky na výše uvedený projekt

je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy, přičemž pro konkrétní postup se použijí

ustanovení článku XIII. Smlouvy obdobně.

3. Zhotovitel je povinen dodržovat vsouvislosti splněním této Smlouvy podmínky MPSV

v zájmu Objednatele, zejména pro poskytnutí dotace Objednateli bez finančních oprav nebo

jiných sankcí.

4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizaci projektu včetně

účetních dokladů minimálně do konce roku 2031. Pokud je v českých právních předpisech

stanovena lhůta delší, musi ji být taková lhůta zachována,

Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a

dokumentaci související s realizaci projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů

(CRR, MMR ČR, MF ČR, MPSV, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího

kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy)

a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k

realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

'
J
l

Článek xv.

Ostatni ujednání

]. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a

povinnosti z této Smlouvy třetí osobě.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví Smlouvy jsou v souladu se skutečnosti

v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit zmčnu dotčených údajů

druhé smluvní straně.

3. Smluvní strany si ujednaly, že zasílání, doručování a dojití všech písemností týkajících se jejich

závazkového vztahu založeného Smlouvou, včetně písemností zasílaných po skončení právních

účinků Smlouvy, se řídí těmito pravidly:

a) písemnosti se zasílají:
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I. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové nebo emailové schránky adresáta,

II. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, jenž je držitelem poštovní licence,

a to na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy, příp. později písemně

aktualizovanou,jinak na adresu sídla zapsanou v příslušném veřejném rejstříku,

b) písemnosti se osobně doručují:

l. Zhotovitelem osobně na podatelnu Objednatele,

c) smluvní stranyjsou srozuměny s tím, že:

I. zásilka jedne smluvní strany obsahující právní jednání adresované druhé smluvní

straně (dálejen ..Zásilka“)

— jíje doručena, resp. jí došla, dnem, kdy si ji osobně převezme,

— jíje doručena, resp. jí došla, dnem, kdyji fyzicky odmítne převzít,

II. vůči nepřítornnérnu adresátovi působí právníjednání odesílatele od okamžiku, kdy mu

projev vůle dojde, tzn. od okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta;

zmaří-li vědomě adresát dojití Zásilky, platí, že Zásilka řádně došla. V případě zaslání

Zásilky prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se má za to, že Zásilka

adresátovi došla třetí pracovní den pojejím odeslání

Článek XVI.

Závěrečná ujednání

1.
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Nestanovi-li tato Smlouva výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými

právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a

právními předpisy souvisejícími.

V případě, že některé ujednání Smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstávají ostatní ujednání

Smlouvy účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit ujednáním účinným

či platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního.

Veškeré změny a doplnění Smlouvy jsou možné pouze v případě, že tím nebudou porušeny

podminky zadání veřejné zakázky, jen po dohodě smluvních stran a vyžadují písemnou formu.

Dohoda o změně obsahu závazku musí být podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran a za

dohodu o změně obsahu závazku výslovně prohlášena. Každá dohoda o změně obsahu závazku se

vyhotoví ve stejném počtu stej nopisů jako Smlouva a musí být vzestupně očíslována.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, že vylučují

přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění

podmínky nabídky.

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla

uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně,

nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a

autentičnost Smlouvy svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy,

Smlouvaje vyhotovena v elektronické podobě, přičemž Objednatel i Zhotovitel ji opatří zaručeným

elektronickým podpisem oprávněnými zástupci smluvních stran,

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran a

účinnosti dnem doručení písemného rozhodnutí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, odboru

investic a strategického rozvoje Zhotoviteli o tom, že smlouva nabývá účinnosti, a to při splnění

podmínky zajištění finančních prostředků potřebných k úhradě celého Díla v návaznosti na

obstarání či přidělení finančních prostředků z vlastních či jiných zdrojů; nejdříve však Smlouva

nabude účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (dále jen ,Zákon o registru smluv“), ve znění pozdějších změn a doplňků. Smlouva se ruší,

nedojde-li k nabytí účinnosti této Smlouvy do 31. 08. 2020; v takovém případě nevzniká Zhotoviteli

nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku a s tímto vědomím Zhotovitel Smlouvu podepisuje.
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9. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle Zákona o registru smluv

povinen uveřejnit smlouvu prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30

dnů od uzavření smlouvy.

Doložka platností právníhojednání dle § 41 zákona č 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a doplňků:

Ouzavřcní Smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením

č. 2247/RMOb—Slc/1822/44 ze dne 15. 07. 2020.

Za ObjednaIe/e Za Zholovile/e

Misto: Ostrava Místo: Ostrava

Bc. Richard Vereš Ing. Jiří Šmidák

starosta výkonný ředitel

Přílohy:

1) Položkový rozpočet včetně výkazu výměr

2) Harmonogram prací
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