
SMLOUVA O DÍLO 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

Zhotovitel: 

Jméno: 
Zápis V obchod. / živnost. rejstříku: 
Zastoupený: 
Sídlo: 
Doručovací adresa: 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

ALFA CZ s.r.o. 
26. května 1999 

 
Resslova 929/6, 500 02 Hradec Králové 
Resslova 929/6, 500 02 Hradec Králové 
259 21 894 
CZ25921984 

Kontaktní osoba: 

(dále jen ıızhotovitel") 

a 

objednatel 

flı. 
Jméno: 
Zápis v obchodním rejstříku: 

Zastoupený: 
Sídlo: 
IČ: 
Dıčz 
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ 
příspěvková organizace zapsaná v DR u Krajského soudu 
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52 

, ředitelem 
Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8 
64809447 
CZ64809447 

kontaktní osoba: 

(oprávnění zástupci ve věcech technických) 

(dále jen ııobjednatel") 

II. 
PŘEDMĚT SMLOUW 

1. Na základě této smlouvy O dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo, a to opravu stávajcích střešních konstrukcí a dešťových svodů na budově 
základní a mateřské školy a na objektu tělocvičny Masarykovy základní školy a Mateřské školy, 
Hradec Králové - Plotìště, P. Jilemnického 420, v rozsahu určeném zadávacím řízením 
objednatele na podlimitní veřejnou zakázku č. 120060 S názvem łłMASARYKOVA ZÁKLADNÍ 
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ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ - PLOTIŠTĚ - OPRAVA STŘECHY" (dále jen 
,,zakázka") zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení die zákona Č. 134/2016 Sb., O 

veřejných zakázkách, v platném a účinném znění (dále jen ıızákon") a nabídkou zhotovitele 
podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako Ndílo"), a objednatel se zavazuje dílo 
převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. předmět díla je 
blíže vymezen v ČI. lll. této smlouvy. 

ııı. 
PŘEDMĚT DÍLA 

1. Předmět díla je určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně příloh č. 1 a 
2 této zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace včetně soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb S výkazem výměr. 

• 
I . . 
• 
• . 

2. Dílo se skládá zejména Z následujících prací: 
odstranění stávajícího rozvodu bleskosvodu; 
odstranění stávající střešní krytiny Z eternitových šablon; 
revize stávajícího bednění, případná výměna narušených částí; 
ošetření dřevěných pwků krovu a bednění fungicidním nátěrem; 
demontáž veškerých stávajících pwků na střechách včetně dešťových okapů a svodů; 

položení nové pojistné hydroizolační folie dle požadavků výrobce střešní krytiny; 
montáž nové střešní krytiny - vláknocementová skládaná krytina např. CEMBRIT, 
Česká šablona, odstínu červeného (dle stávajícího střešního pláště; 
osazení systémových střešních pwků a oplechování; 
montáž nových dešťových žlabů a svodů; 
výměna stávajících světlíků a výlezů na střechu; 
oprava stávajících omítek na římsách přilehlých ke střešnim konstrukcim; 

montáž nové jímací soustavy a svodové soustavy bleskosvodu; 
odvoz a likvidace odpadu včetně likvidace na skládce; 
provedení důkladného závěrečného úklidu. 

3. Technické podmínky veřejné zakázky jsou určeny projektovou dokumentací ııMASARYKOVA 
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA OPRAVA STŘECHY, pozemek č. st. 614, K. ú. plotiště nad Labem, 
Petra Jilemnického Č. p. 420/6, Hradec Králové 16", zpracovanou 

   a 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem výměr, které jsou přílohami Č. 1 a Č. 2 
této zadávací dokumentace. 

4. Zhotovitel ie povinen provést dílo vneivýšší možné jakosti, v souladu se zadávacími 
podmínkami zakázky a v souladu se všemi příslušnými právními předpisy platnými a 
účinnými v České republice a příslušnými českými a harmonizovanými českými technickými 
normami (ČSN, ČSN EN, případně i dalšími přísl ušními), které se svým obsahem vztahují 
k dodávkám (materiálům, věcem), službám a pracím tvořících dílo. 

5. Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem při provádění díla včetně jejich 
příslušenství, musí být nové, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a V souladu se všemi 
platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a 
technickými) a českými a evropskými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně další), 
které se vztahují k těmto věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a budou dodány 
včetně veškeré příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel odpovídá. 
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6. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat na staveništi a 
jeho okolí pořádek po celou dobu vání provádění díla a případného odstraňování vad po 
převzetí díla, převezme-li objednatel dílo i svadami, to vše včetně průkazného provedení 
závěrečného důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad 
dotčených prostor, tj. í včetně likvidace všech vzniklých odpadů v souladu S platnými právními 
předpisy, a to tak, že veškeré odpady budou předány příslušné oprávněné osobě S ohledem na 
jejich vlastnosti. 

7. Vznìkající odpady budou likvidovány v souladu se záknem Č. 185/2001 Sb. - zákon O odpadech, 
dále zákonem Č. 477/2001 Sb. - zákon O obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP č. 
383/2001 - o podrobnostech nakládání S odpady. Výstavba a stavební práce budou probíhat 
tak, aby omezily nepříznivé vIiw prašností a hluku na své okolí. Budou přiloženy doklady O 
zneškodnění a zlíkvidovánl vzniklých odpadl vč. nebezpečného odpadu s obsahem azbestu, 
apod. Doklady budou potvrzeny příjemcem odpadu. Odpady budou skladovány v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. - zákon O odpadech, dále zákonem Č. 477/2001 Sb. - zákon o 
obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP Č. 383/2001 - O podrobnostech nakládání 
S odpady. 

8. Zhotovitel je povinen před zahájen provádění díla zabezpečit ověření zdravotní způsobilosti 
pracovníků pro práci S azbestem a je povinen zajistit proškolení pracovníků pro tyto práce. 

9. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla stanovit technologický postup prací a 
nahlásit práce s azbestem na Krajské hygienické stanici Královéhradeckého kraje, a to vše 
V dostatečném předstihu tak, aby byly práce zahájeny v řádném termínu stanoveném touto 
smlouvou. 

10.Součástí předmětu díla je provedení všech zkouše materiálů a prací dle platných norem a 
předpisů k prokázání řádného dokončení díla (jeho jakosti a provedení). Pří závěrečné 
kontrolní prohlídce stavby budou předloženy doklady O odborném provedení stavby včetně 
instalací S vyhovujícimì výsledky, doklady o evidenci a likvidací odpadů vzniklých při stavbě a 
budoucím provozu, v souladu se zák. Č. 185/2001 Sb., a doklady prokazující shodu vlastností 
použitých výrobků S požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona). 

11.Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky Č. 268/2009 Sb., O technických požadavcích na 
stavby, která upravuje požadavky na provádění staveb a ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., O 
obecných požadavcích na využívání území, která upravuje požadavky na staveniště. 

12.Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) výše uvedené veřejné zakázce, Z nabídky 
zhotovitele nebo zjiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující 
se k realizaci předmětu dia, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, 
smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí 
obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném 
rozsahu dodržet. 

13.zhotovitel se zavazuje S potřebnou péčí provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna 
související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je 
k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecífikované, které jsou 
však nezbytné k řádnému provedení díla a O kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 
zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. 
Provedení těchto prací nezvyšuje cenu d a .  

14.Zhotovítel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), 
které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, k dispozici alespoň 
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vjednom vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty 
(podklady) k veřejné zakázce, S rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu 
známy veškeré technické, místní, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizací předmětu 
plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou 
smluvní cenu uvedenou V této smlouvě. 

15.Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud O ně bylo po 
vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno. 

ıv. 
TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Termín zahájení provádění díla (zároveň termin předání staveniště): nejpozději do 5 dnů od 
podpisu této smlouvy O dílo. 

2. Termín dokončení a předání díla (zároveň termín vyklizení staveniště): nejpozději do 27. 11. 
2020. 

3. Místem plnění je Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové 
Jilemnického 420. 

Iıııııııı Plotiště, P. 

V. 
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše 
uvedeném zadávacím řízení: 

Celková smluvní cena díla bez DPH 
DPH 21 
Celková smluvní cena díla vč. DPH 

5 109 238,00,- Kč 
1 072 939,98,- Kč 
6 182 177,98,- Kč 

2. Na provedení díla bude použít režim přenesení daňové povinnosti na objednatele, V souladu 
S ust. § 92e zákona Č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen ııZDPH"). 

3. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. 
Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého 
předmětu smlouvy, tj. pokud některé práce, dodávky a služby nejsou případně výslovně 
vyjádřeny textem některé Z položek v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem 
výměr, jsou věcně a finančně obsaženy v ocenění ostatních položek. Zhotovitel dále prohlašuje, 
že se řádně seznámil S místními podmínkami souvisejícími S prováděním dla a v ceně zohlednil 
veškeré možné okolnosti S ohledem na charakter a rozsah díla. Dále budou do ceny zahrnuta i 
dopravně inženýrská opatření jako zejména oznámení o akci, informovanost obyvatel, 
informační tabule, projednávání S úřady apod.) 

Informační tabule na přenosném podstavci bude obsahovat údaje: 
- název akce, investor vč. loga, stavbyvedoucí, zhotovitel vč. loga, termín realizace stavby. 

4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedených prací. Platba proběhne 
na základě daňového dokladu (dále jako ,,faktura") vystaveného zhotovitelem nejpozději do 
15 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí části díla na základě objednatelem písemně 
odsouhlaseného soupisu provedených prací, oceněných jednotkovými cenami a pořadovými 
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čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele, který musí být součástí vystavené faktury. Bez 
odsouhlaseného soupisu provedených pracuje faktura neplatná. 

5. Faktum/ musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů S tím rozdílem, že 
výše daně Z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení 
,,daň odvede zákazník". Dále budou faktury obsahovat příslušný číselný kód klasifikace 
produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 
platného od 1. 1. 2008. 

6. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže V termínu, kdy je splatná, bude celá 
fakturovaná Částka odepsána Z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

7. Nebude-Iì faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelem písemně 
odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit 
zhotoviteli. V takovém případě objednatel není v prodlení V případě jejího nezaplacení ve lhůtě 
její splatností a zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se 
správnýma náležitostrni a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené 
ustanovení o splatnosti pivotně vystavené faktury. 

8. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

VI. 
SANKCE 

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn 
účtovat objednateli smluvní úrok Z prodlení ve výši 0,1 % Z dlužné částky za každý započatý den 
prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele S odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé 
jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Označí-li 
objednatel, že se jedná o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení sjinýmí podstatným 
způsobem omezuje užívání díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně 
v důsledku takové vady hrozí nebezpečí vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj. 10.000,- KČ. 

4. V případě porušení předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jednotlivé takové porušení. 

5. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý 
ta kov zjištěný případ . 

6. V případě, že bude zjištěno, že na staveniště není udržován pořádek a čistota nebo staveniště 
nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ. 

7. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý 
z porušení povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. Ustanovení § 2050 občanského 
zákoníku se nepoužeje. 
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8. Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty (jejich výše) odpovídají hodnotě jimi 
utvrzené smluvní povinnosti. 

9. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli její 
úhradě (tato výzva může mít formu faktury, v takovém případě platí splatnost uvedená v této 
smlouvě bez ohledu na datu splatnosti uvedené na faktuře). To však neplatí v případě 
smluvních pokut za každý započatý den prodlení se splněním povinností, kterou smluvní 
pokuta utvrzuje. V takových případech je smluvní pokuta splatná vždy každý následující den po 
každém takovém dni prodlení. 

10. Pohledávku Z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele V souvislosti 
S touto smlouvou může objednatel jednostranně započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele 
v souvislosti S touto smlouvou. 

vıı. 
ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít jakost a provedení stanovené touto smlouvou, 
předmětnou zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi příslušnými 
technickými normami, které" se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této 
smlouvy O dílo, jinak jakost a provedení vhodné pro účel patrný Z této smlouvy. 

I 

2.3. 

Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné. 

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že 
dílo bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti (jakost a provedení) uvedené vodst. 1 
tohoto článku a bude způsobilé pro použití pro účel dle odst. 1 tohoto článku. Záruční doba na 
celé dílo je poskytována na 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. v případě 
však, že objednatel převezme dílo svadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od 
převzetí díla S vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla. 

4. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby 
odstranění této vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje. 

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

6. Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a 
rozsahu rekiamovarıé vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě O termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 
10 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně 
nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu 
odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům. 

7. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně 
odstranit ve výše uvedené lhůtě, a to i v případě, že reklamaci neuznává za oprávněnou. 
Zhotovitel je povinen při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní 
věci. 

8. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla 
reklamována neoprávněné. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněné, je povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně, nezbytně a prokazatelně vynaložené 
V souvislosti S odstraněním neoprávněné reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí 
objednateli do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné 
odůvodrıěné odmítnutí oprávněnosti reklamace, je oprávněnost reklamace považována za 
zhotovitelem uznanou a bez dalšího za prokázanou. 
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9. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá. 

10. v případě, že zhotovitel bude v prodlení S odstraněním reklamované vady, je objednatel 
oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady 
zhotovitele. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na 
základě faktury wstavené objednatelem S tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše 
uvedená ustanovení O splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo 
objednatele na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem. 

11. Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti 
S uplatněním reklamace (tj. S uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady). 

12. Menší vady, které se vyskytly V záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu, 
ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatelem, popř. jím smluvně 
zajištěnou třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-li takový úmysl objednatel 
prokazatelně zhotoviteli bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup 
prokazatelně odsouhlasí. Pří úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto 
článku smlouvy. 

VIII. 

DALŠÍ UJEDNÁNÍ O PROVÁDĚNÍ DÍIA 

1. Zhotovitel postupuje při provádění dla samostatně při respektování zejména: 
stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů O bezpečnosti práce a 
zařízení při stavebních pracích a O zajištění požární ochrany, vše v platném a účinném 
znění S tím, že je zhotovitel povinen provést v tomto směru příslušná školení zaměstnanců 
a dalších osob pracujících na staveništi a provést O tom písemný záznam, 

ııı 

ıı 

požadavků stanovených k tomu oprávněnýma orgány veřejné správy, 
příslušných českých a harmonizovaných českých technických norem, 
požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejich přílohách, 

ııı pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k 
provedení díla jsou V rozporu S touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v 
souladu S touto smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou 
objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení 
potřebné péče. 

2. Zhotivel je povinen zajistit včas jakákoli povolení, schválení, vyjádření či stanoviska dotčených 
orgánů veřejné správy a vlastníků inženýrských sítí, nutných pro řádné provedení díla, a to na 
svůj náklad. 

3. Zjisti-Ii zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené vzadávaci 
dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedeni díla, je 
povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. 

4. Před započetím prací budou výrobky a barevná řešení odsouhlaseny objednatelem a vedením 
školy a potvrzeny zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen výrobky objednat 
V dostatečném předstihu tak, aby byla zaručena jejich včasná dodávka a nedošlo k prodlení 
provádění díla. 

5. Zhotovitel zabezpečí důkladné zakrytí všech dotčených prostor proti prachu a mechanickému 
poškození. 

6. Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady. 
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7. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provádění díla (uložení 

materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení, atd.). 

8. Zhotovitel si V případě potřeby zajistí vybudování zřízení staveniště v potřebném rozsahu po 
projednání celé záležitosti s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených 

nemovitostí, stejně jako zajistí veškerá další povolení nebo jiné správní akty a dopravně 

inženýrská opatření případně nutné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním dla, 
popř. nutné pro řádné a bezpečné provedení díla, a to vše na svůj náklad a odpovědnost. 

9. Zhotivtel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu příslušného staveniště. 

10. V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na 
životní prostředí a okoli stavby - zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací. 

11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí 

díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je 
povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto 

skutečnost oprávněnérnu zástupci objednatele a současně učinit O této skutečnosti písemně 
záznam ve stavebním deníku. 

12. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelně žádosti 
objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce 
objednatele odkrýt a na základě prokazatelně žádosti objednatele na náklady zhotovitele 
provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí dla 
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem. 

13. Nedostaví-lí se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí části díla nebo k provedení zkouše 
některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných 

technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem 
nejméně S pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil O této 
skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat 
toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele 

znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů 
nebo podle příslušných technicl‹ých norem. 

14. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení dotčené stavby (díla) až do předání a převzetí 
stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo S vadami, přechází nebezpečí škody na dílo 
(stavbě) na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. 
Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele předáním a převzetím díla a řádném 

vyklizením staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo svadami, přechází 
nebezpečí škody na staveniště ze zhotovitele na objednatele až odstraněním všech vad 

uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem. 

15. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také: 

V důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn 

režim přenesení DPH, 

rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá Z této 
smlouvy nebo platných právních předpisů, 

vdùsledku vrácení faktury (daňového dokladu) z důvodu uvedení nesprávných nebo 
neúplných náležitostí nebo údajů nebo Z důvodu nepřipojení správné přílohy. 

16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. 

Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil 

nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, 

může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně 

k podstatnému porušení smlouvy. 
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17. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně 
však 1× týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku 
minimálně tři dny předem a popř. i telefonicky, popř. bude termín dalšího kontrolního dne 
dohodnut V závěru Z kontrolního dne. Závěry Z kontrolního dne musí mít písemnou podobu, 
budou podepsány zástupci obou smluvních stran. Žádný zápis z kontrolního dne není 
způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro 
vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě. 

18. Dílo nebo jeho část vykazujíc nesoulad se zadávací dokumentací včetně jejích příloh či 
pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele v přiměřené 
lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit O tomto zápis do stavebního deníku. V 
opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedeny nesoulad na náklady zhotovitele 
sám nebo prostřednictvím třetí osoby S tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se 
postupuje obdobně dle odst. 10. článku vıı. této smlouvy. 

19. Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a po 
dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám jeho činností 
se sjednaným garantovaným pojistným plněním ve výši min. 10.000.000,- Kč. Zhotovitel je 
povinen předat obje.dnateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo 
pojistku) nejpozději při podpisu této smlouvy O dílo. Nepředloženi takového dokladu, zánik 
pojištění nebo snížení výše garantovaného pojistného plnění pod uvedenou minimální hranici 
v průběhu plnění smlouva bez jeho opětovného bezodkladného dorovnání na uvedenou 
minimální hranici bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady 
na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě. 

20. Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich prací 
objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám (ustanovení § 2914 věta druhá 
občanského zákoníku se nepoužije) a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou 
koordinaci. 

Is  21. Veškeré práce na díle musí být prováděny pracovníky spřislušnou nezbytnou odbornou 
kvalifikací. Doklad O příslušné kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit. 

22. Zhotovitel provede na své náklady a s dostatečným předstihem zajištění zvláštního užívání 
komunikace (zábor veřejného prostranství) pro zařízení staveniště a stavbu lešení, a provede 
oplocení místa stavby. Plot bude opatřen informačními cedulemi s názvem stavby, údaji o 
objednateli/zhotoviteli a termínem stavby. 

23. Před započetím prací budou výrobky a barevná řešení odsouhlaseny objednatelem a vedením 
školy a potvrzeny zápisem do stavebního deníku. 

ıx. 
STAVEBNÍ DENÍK 

1. 

2. 

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o 
průběhu provádění díla. Tato povinnost končí předáním zhotoveného díla bez jakýchkoliv vad, 
či odstraněním posledni vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla bez vad. v průběhu 
pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti 
stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými právními předpisy. Vadou ve smyslu 
této smlouvy se rozumí i tzv. ıınedodělky". 

Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně 
může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě. 
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X. 

PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a V nezbytném rozsahu přerušit provádění 
díla, jestliže: 

1 

2. 

3. 

ıı 

4. 

s.6. 

II provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí 
události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, 
které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné 
ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice S 

tím, že událostí vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.), 

při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, O nichž 
zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl 
celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění 
díla (např. neočekávaný výskyt inženýrských sítí), 

dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím katonu příslušného orgánu 
veřejné správy nikoliv Z důvodů na straně zhotovitele. . 

Přerušením provádění díla z důvodů uvedených vodst. 1 přestávají dnem přerušení běžet 
lhůty tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla. 

Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou 
dobu a v nezbytném rozsahu, jestliže: 

pracovníci zhotovitele při práci poruší platné právní předpisy či příslušné technické normy, 

by pokračováni v postupu zhotovitele pravděpodobně vedlo k podstatnému porušení 
smlouvy, 

prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na 
stavbě, nebo hrozí-li reálně vznik jiných škod. 

Přerušení provádění díla objednatelem Z důvodů uvedených V odst. 3 nestaví běh smluvních 
lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů 
(náhrad případných škod) vyvolaných přerušením. 

Okamžik přerušení provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku. 

Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část 
zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku. 

7. Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu záruky za 
jakost nebo odpovědnosti zhotovitele za vady. 

xı. 
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DíıA 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 
objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího 
protokolu včetně tomu předcházejícím úspěšným provedením všech případně nezbytných 
zkoušek (k účasti na nich zhotovitel objednatele včas, minimálně tři pracovní dny předem, 
přizve; nezúčastní-li se objednatel zkoušky a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to však 
jejímu provedení). Objednatel má právo odmítnout převzetí díla í pro ojedinělé drobné vady, 
které samy O sobě ani ve spojení S jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla) 
funkčně nebo estetici, ani její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezují. . 

2. v případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíší obě strany zápis, V němž 
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohadnou náhradní termín předání. 

10 



3. Pokud však objednatel převezme dílo i svadami, bude předávací protokol obsahovat 
vymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a 

zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě O termínu odstranění vad dia, 
pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 5 dnů ode dne předání a 
převzetí díla. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při 
odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající 
příslušným objektivně nutným technologickým postupem. Po odstranění poslední vady bude 
o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem se bude mít dílo 
za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad. Ustanovení odst. 6 tohoto článku tím není dotčeno. 

4. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající 
jakost a provedení díla, prohlášení O shodě na použité materiály, doklady o provedených 
zkouškách, doklady o likvidaci odpadů a další doklady stanovené příslušnými platnými 
předpisy nebo Z opodstatněných důvodů vyžádaných objednatelem. Zhotovitel odpovídá za 
správnost a úplnost těchto dokladů. 

5. Na předání díla upozorní zhotovitel písemně objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho 
uskutečněním. 

6. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla nejen při převzetí a předání díla, ale až do 3 
měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, pokud sí jich při předání a převzetí díla 
nevšímal a tím nebyly uvedeny ani v předávacím protokolu. Zhotovitel se vtokovém případě 
zavazuje odstranit vytknuté vady díla do 5 dnů ode dne takového vytknut. Pokud tato lhůta 
neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je 
povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objel‹tivně nutným 
technologickým postupům. 

XII. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné 
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. 

2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí: 

prodlení zhotovitele S řádným zahájením nebo provedením díla delší než 7 dnů, 

prodlení zhotovitele S odstraněním vymezených / vytkn utých vad díla dle ČI. XI. delší než 5 
dnů. 

3. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případech, jak vyplývá ze 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších před.pisű. 

4. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by 
ìnsolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku zhotovitele 
nebo Z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku. 

I 5. Odstoupení od této smlouva je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení 
musí být písemné. 

i 
č 

6. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči 
zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu 
škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení. 

7. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu. 

š 
1 
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XIII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy a veškerých jejích případných příloh a 
budoucích dodatků dle platných právních předpisů. 

2. 

3. 

4.5. 

6. 

Smluvní strany se dohodly, že jakékoli listiny dle této smlouvy se doručují na shora uvedené 
doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou 
smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na 
svých webových stránkách www.tshk.cz. 

v případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé 
smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a 
lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného 
ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní 
strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem 
bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu S platným 
právním řádem. 

Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností (§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku). 

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit 
jakékoliv práva a povinnosti Z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto 
smlouvu postoupit. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich 
zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

7. 

8. 

Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci. Za 
písemnou formu se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje jednání učiněné elektronickými 
nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající 
osoby. 

Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak 
neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem Č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění (v této smlouvě jako ,,občanský zákoník"), S tím, že smluvní strany se 
dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovením 2591, § 2594, § 
2595, § 2605, Š 2606, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2627 odst. 1 a 2, § 2628, § 2629 
(případně další, jak je uvedeno v této smlouvě) občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní 
vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se. 

Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku. 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po 
jednom stejnopisu. 

11. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily S obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, 
souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností Z této 
smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojuji k této smlouvě své podpisy jejich zástupci. 

12 



XIV. 
PŘÍLOHY 

1. Nedílnou přílohou této smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem výměr. 

V Hradci Králové dne 
_: . ............. .. 

.›=: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . V Hradci Králové dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ZA ZHOTOVITELE: ZA OBJEDNATELEi 

o l 0 o 9

Podepsal 

DN: co=lng 
=TECHNlCKÉ 

SLUŽBY HRADEC 
KRÁLOVÉ [ıć 64809447]. 
ou=1061. emaiI=řnfD@tshk.cz 
Datum: 2020.08.07 08:09:09 
+02'00' 

jednatel 
ALFA CZ s.r.o. 

ředitel 
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ 
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 01-203-2020-R1 
Stavba: Masarykova ZŠ a MŠ Plotiště nad Labem - oprava střechy 

KSO: 
Misto: Plotiště nad Labem 

CC-CZ: 
Datum: 7.7.2020 

Zadavatel: IČ: 
DIČ: 

Uchazeč: 
Alfa CZ s.r.o. 

IČ: 
DIČ: 

259 21 894 
CZ25921964 

Projektant: IC: 
DIČ; 

Zpracovatel: IČ: 
DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 5 109 238,00 
. vlvvv„.......-.---\.n„.„. n . .--....v. 

DPH základní 
snížená 

Sazba daně 
21 ,00% 
15.00% 

Základ dané 
5 109 238,00 

0,00 

Výše daně 
1 072 939,98 

0,00 
r""". 
Cena S PH v CZK 6 182 177,98 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..._... ›» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ı - C  ha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

„...,. 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „.v‹„.......... ......_.... . . . . . . . . . . . . . . . . . Razítko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D3Í.U.ľTI.H. poçlpis : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Razí _tk.c›_._ - -  _ *  ._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n11 

Objednavatel Uchazeč 

Datum 8 podpis: Razítko 

š 
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A soupısü PRACÍ 
Kód : 01-203-2020-R1 

Stavba: Masarykova ZŠ a MŠ plotiště nad Labem - oprava střechy 

Místo: pıøıišıê nad Labem Datum: 07.07.2020 
Zad avrate! : 
Uchazeč; Alfa CZ s.r.o. 

Projektant: 
Zpracovaielr 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK] 

""~1 
I . .ı 

Náklady Z rozpočtů 5 109 238,00 6 182 177,98 
1 
2 
3 

Stavební část 
Elektroinstalace - hromosvod 
Vedlejší rozpočové náklady 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Masarykova ZŠ a MŠ Plotišlë nad Labem - oprava střechy 
Objekt: 

1 - Stavební část 

Misto: Płotištë nad Labem Datum: 07.07.2020 

Zadavatel: Projektant: 

Uchazeč: Alfa CZ s.r.o. Zpracovatel: 
. . „ ........„n... 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK} 
.... 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava ı 
I 

1 
1 : 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 

Búr-rflı 

.'ıx'flflwpn 

hi. 

I 

g yııı l l  I ı l  na-nwvvv n 

I.iIJIXILlllìzI:IlLI1l-l-Iül.[$1..I2ÄEl flııLı.Lı.ıuu.ııııhı 

Ill-flihànıl In 

mIılII.I"ımıI1*'I'rı'I'ıI*nıııı'Irıırı"'ınıı*Iı 

IPIII ł J III! 

ıulč!.uıı 

ë\Drrn*rn*Jrııfl"ın'ıIı 'rv 

ı 

flľf'f'flTI"[fl"Í1łT'M"fT""'°"MI"I"ÍI'I'II.TIITIlf[ 

ninràv Lnłılůıı ıihFiıbEbIIf.IifiŽłä~€\!.!I.h!.ıëľ"5l'Čı;ÄI* ııı-=51'r.'B.l 

ñťri'flTfir‹=p.9Içflq.\à::à'ł›1:-:aı=i-v 

ı.=ı. ı I ıı'I ..Iıılı.I:ıııınčnnııi nııııııııı tI.v.'.ı

lIIIII r I I  ll I 

I r '.'.'.ııg.'!'h6.„-7-m-91:ı;"* 
n-:vaıI ı...ı;› *.4.- L" ııhı.a.h±ıfl.ınLnı.=±n.ı‹ıđ.Lı„l:ıJıH. áıhıı -.~..M nı.u:-.:'z‹:»‹-.-‹uı.L -h-iz 

›nvn„n „nn 

hn: !~t-!wtťfl in!! I 

› 

hh'flÍ1IflfI1IIII'P'ıı"l'[ľ

in 

ıııımınmvrmızIınmımmn 

Blľllüůüllllllllll 

ııııiinıuııuun unmhııııııumıuıuú. ;ı..ıı.ıuıı mu 
ı:'I'I‹ı1 r b ı ı  

nııwfif 

U S n .  -. . _ . 
v v, 

má"w‰'"'Efl v: 

...Q I 
l l ı ı . . I  

' I  I 

I .iz 

w 
w 
W 
W 

(8,92"2'2)"1 .06 
"tělocvična" 
(2.74+25.09+11 ,09+24.115)"1 .07 
Součet 

37,821 

67,447 
397.412 

D 9 

11 K 941111121 ı 

Ostatní konstrukce a práce, bourárıi 
Demontáž a zpětná montáž zařízení ( satelit, internet 

....HQ$k9ššD.í.... 

.QQ..ê.QQ. 

Vynesení lešení (podloženi sıøjflıfl lešení) 
` montáž lešení řadøvèhø trubkového ıehınèhn S 

š.ê!LIż§fl.l ı‹s›Jm2 5.99.12 m v do 10 m 

soubor 
.. .I 

I 

soubor 
.. . .. ...„„„ı!.„. 

kp 
- ł  ı ı 

.I 

w 
W 
W 
W 
w 
V' 

ı2Q§!!.ê.DêmI 
"těłocvìčna" 
"pohled J' 
6.225'(3.54+1 ,5+12) 
(1 .5+17.74)9(5.54+1 .84+1 .2) 
'pohled S" 
(7,7s5+1 ,5+15+1 ,2)"(3,54+1 .168+1 .2› 
(1T,74+1 .5)'(5.54+1 .278+1 .2› 

cs URS 2019 01 

38,844 
165.079 

70.630 
15-4,266 
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I 
PČ Typ Kód 

w 
W 

_'‰""'I."' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
12 K 3941111122 

w 

Popis 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
w "pQhlęd V* 

(11 .09+1 .5+1 ,s;"(5,54+1 .4+1 .2) 
Souček 
Montáž lešení řadového trubkového lehkého S 

*podlahami zatvrzení do 200 kq/m2 S do 1 
"škola" 

m 

MJ 

kp 

Množství 

114.693 

2 414,856 

J.cena [CZK} Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

S URS 2019 01 

n .._ 

z 

D 997 
26 

27 ' 

K =997013'I15 

K \997013501 
i w 

W 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
28 K Í997013509 

w 
w 

š 30 
Ĺ ! - - -  

K 5997013631 

K .i997013804 

31 K š997013811 

Přes .un. s_utë*_ . . 
Vnitrastaveništnl doprava suti a vbouraných hmot pro 
łzuđøw v . do 1§ rnš .D0užił.im„m_ę0haniëH0fi 
Odvoz suti a vybouranych hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením 
odešel odpad po demonláz: kleınplñskýeh prvku" 

35.413-2,983 
...ânučçł . ı  ı - ı ı  ı -.- 

Příplatek K odvozu suü a vybouraných hmot na skládku 
- . . ù . . . . ı  -š!S.Q...1....R.M...LLř§§.J łsnz.. 

32,43"9 
. SDuůeL_.. . - - q q I ı -  

lpnpıflıęh za uložení na skládce (sklädknvnéì 
.1§±êvę!ê.!1ĹI1Q_9s:I.IšflQu...§mě€flnÉM.!sä.Q9.9flđu JI09 D4 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

±§›__š1ęłı€1iN5ž..sêqDš_‹!y.š.ę..'~ıł.s±a ı‹Qq..95Iflflq&!.-1.z9.9Qz_- 
Poplatek za uložení na skládce (sklàdkovné) 
êsavętıníhfl. Qđnadu kód odpađu.17.0 201. H i. .. dřevěné ho 

 uRs 2019 01 

32,436 
32,430 

-ı.ıııııı- . "*}*~" 

ı l 
›. .  .-..v-v-.. 

291,870  LJRS 2019 01 

 ÚRS 2020 01 
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I 

pC Typ ı 

› . .  . 
Kód 

32 K 997013821 
l , . 

.... ......... ... n .„. ......„. . . 4 .  

Popis MJ 

Poplatek za uložení ná skládce (skládkový) 
stavebního odpadu S obsahem azbestu kód odpadu 

-.1zQ.§0§... 

""~]~ n n 

‹l-I-ı - - . 4 4  I . I . . I  ı 

z 

Množství 

21 .062 

J.cena [CZK} Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
1 
x ı 

S URS 2019 01 

D 998 
33 K 1998011003 

Přesun hmot 
Přesun hmot pro budovy zděné V do 24 m 

I 

! I 
a 

8 248 s ÚRS 2019 01 

D PSV Práce a dodávky PSV 

I 
I 
I 

1 

I 
I 

ı 
! 
! 

š 

Mrùflfl ü ". 8: 



\ 

ha 

PČ Typ 
‰wmımm±&Eıu 

Kod Popis MJ Množství .J.cena [CZK] Jš :\'nnę±~ 

Cena cełkern [CZK] Cenová soustava 

ve ˇ". h La 

w 
W 
w 

n 

„ø-»nn-.›..›n.„...---n...„ 

w 
w 

.plechu 

EIfii.I.iI.-

(46.5+25+45+24)'1 ,1'0,7 
"tělocvična" 
(9+24+ı 1+25)l1 ,1*0,7 
.§oućet... „. . . . . .. 
Oplechování řirrısy rovné mechanicky kotvené Z Cu 

.eıešhfl rš añęš 
"dle výpisu výrobků" 
'K/11' 
9'2'1 ,ı*0.8 
S0HČEÍ___.___ -ùııı-ıı-ıın-›-ıııı-.ıùıınıúı-ıı-9-._ 

IÍëmování komínových těles boční a spodní ñásłz Cu 

"dle výpisu výrobků" 
"Kı16 - boční" 
32.-4'1.1 

x _ 
m2 

53,130 
182.085 . 

š 
15,840 

. . . . . . . . n „ . n . 1  I ı .  a . ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı  I ı ı  ı 

108,955 

....,........._..n....... 

35.640 

.vl-w:ıIłàı.ıł.IııI2 ıı4"iDvnhı:úiınn\.ùłHr neıłı›»5 I: :ııa~.'.5N 

HA==fl=~rr=ivr 

ıı 

 ÚRS 2019 01 

~1 
..vnn.....n...........„ 

s URS 2019 01 l 

ÚRO 2019 01 
""""1 

......n..4..... ...._.. ...... 
ı 
1 

w 
w 

69 K Šáš 

w 
w 
w 

I 

70 K 
w 
w 

Í764531404 

764533406 
.L 

I 

2B"1 .1 
Couf:ęt .... . -„. ..._.__._-.„.. _. . 

-[ż.ıflh podokaprıí půlkruhový Z Cu plechu rš 330 mm 
"dle výpisu výrobků" 
'Kr5" 
24'1 ,1 
5uuñet . - _ _ _ . . _ - _ - -  ı d  ıůı 

"žlaby rıadokapní (nástřešní J Dblého tvaru včetně háků, 
š .łıMęl z 9.0. .flIę=h.u.É_§.9.Q 

"dle výpisu výrobků" 
"Kf4' 

..„n. ,..-.... 

5 ÚRS 2019 01' - 

25,400 
.2§.4g9_. 

: 
í 

m 225*1?0 ž x 
1 . 
. „ . .n_-  ..... . 

5 ÚRS 2019 OŤ 
Í 
! 
i 
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ı 

! 
E 

1 
I 

I 

I 

l 
E 
i 
š 
ł 
ł 
I 

I 
! 
I 
ı 
5 
I 

1 
i 
I 

E 
I 
I 

l 

Cena celkem {CZK] Cenová soustava 
i 
I 
I 
I 

I 
J 

D . ?65 
{ ?3 i  K 765.1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ì 

Í 
l. 

74 K Š765115421 

75 
W 
w 

 URS 2019 01 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

K 

24,200 
Krytina skládaná 

"NapojenI nové střechy a pultové stávající střechy m 
Montáž bezpečnostního háku pro v|áknooeıì1- u 

sada bezpečnostního háku (bez tašky) sada 8,000 
" ıı dle výpisu výrobků' . 
"SH ıı 

kus 8.000 
c 

S ÚRS 2019 0"ı 
'1 
ł 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ l.l..n 

S ÚRS 2019 01 

S ÚRS 2019 01 

I 

angr 
w 
w 

'D/2" 
4 
Součet 

4,000 
4.00D 
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_ 

In. -ınáťšsnırıl.ın=ı§=ø~ııı*fl!8ı› . .ø . 

h'n1ııfi:‹g§;mwsh=á*„ 
ìıhuı ťúl lìLIlVıı..'l\l.-ił.\ l.ı 

r "

ıhıeshı I rıuúnwn. 

hu.rrnrz;@'±1ašfiflh 

w 
w i .,.. .... 

1 0 2 K .765191911 
w 
w 
w 

li 103i K 1998765203 

Souček 
1 .1.§§1-1 ŽP!'šD°ëtfiM=§s!"!s"'.m2°;i=~I . . . . . __ . . . . v .  

Demontáž pojistné hydroizolační folie kladené ve 
[sklonu gřggso' 

" 7'šìšTv'ăìì'nı ıęnflnha" 
31D+525 

...._..Sou.ćet . . 
Épřesun hmot procentní pro kmihy skládané v objektech Ě 
. v QQ. _L... 

" Y  

i 
I 
I 
ž 

24 m 
. . n . I - . . \ . .  

m2 
!"ˇ. 
I 

. T : 
I 
I : . 
I 

I q 

1 135.000 
1 248.500 

1 135,000 

1 135.000 
1 135.000 

S ÚRS 2019 OE 

S ÚRS 2019 01 

D 766 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5104 K?éàe71  DA 

w 
w 
w 

105 M gêfi24m50 1 
w 
W 
w 

108 : 
i 

Q 10? 
i"....... 
E 
i " 

108 

M 
K 

l 
. Š11241è01 - 
Š?66674811 

K 998766203 
v-~v‹l›.-nn. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I 

ıíıS 

Konstrukce truh.l:j.*s_ké 
Montáž střešního okna do krytiny ploché 55 x 78 cm I kus 10,000 "ÉÍÍe'.'!irpìsu `bKú" 

.. .. ....- . .r '  . . .. 

"T12"10 
. . n n n n . . - . . . n ın . n ıw h  n n . _ 

okno střešní dřevěné kyvné Izolační dvojsklo 
.. A! ngíęglzqváni 

"dle výpisu výrobků" 
"T„'2"w 
Souček... 

Ílemovánl' střešních oken 550x7'80mrn 

[Demontáž střešního okna hladká krytina do 45° 
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 

kus 
' v  .... 

z 

kus 

10.000 
..19.z9Q9.... 

ı 10 000 
...._.._.„.,-ø..

10.000 
10 .,.§0*!.. 

10, 000 

10,000 . 

..i,0 bIe+(I&~ˇ;h..v..ä0.2± .rfl. % 2 000 
Ă . .. „...... 

M 

8 ÚRS 2019 01 

8 ÚRS 2010 01 
 . . . . . . . . . . . . . 

| 

D 783 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
109 K 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
783826655.1 §Fírı 

ø-l.I:" 
"lm 

Dokončovaci práce nátěry 
álrıí penetrační nátěr komínového zdiva 
pregnaćnı nchranny nátěr komínového zđva w 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.4  I 

I 
i 

w 
Bravem Proc" 
133.54 133.540 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Masarykova ZŠ a MŠ Plotiště nad Labem - oprava střechy 

Objekt: 
2 - Elektroinstalace - hromosvod 

Miste: Plotiště nad Labem atom: 07.07.2020 

Zadavatel: 
Uchazeč: Alfa CZ s.r.o. 

Projektant: 
Zpracovatel: 
.....-. . n. I 

l 

I 

! 
PČ Typ 4 

i 
Kód Popis MJ Množství 

. . . . . . . . . . . 
J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Cenová soustava 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I nn.-n ... ....„..._.n . . . . . . . . 

Náklady soupisu celkem 

D M M 

I 

I 
š 
I .* 

ž 
1 
I 
i 

A 

4 

1 
Ě 
i 

É 
Ě 

D 21-M-3 
34 

35 

K 

K 02 

K 36 021-03 

výšce 
Elektromontáže ostatni 

špodrużrıý materiál, práce ve 

projektová dokumentace DSPS skul. provedení 

vypracování revize hromosvodu a uzemní 

kp 

kp 
kp 

.,. 

I 

ı ı  

1,0001 

1,000- 
n 

1 000 

I 

I * 

Š 

I 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba : 

Masarykova ZŠ a MŠ Płotištè nad Labem - oprava střechy 
Objekt: 

3 - Vedlejší rozpočové náklady 

Místo: Plotiště nad Labem Datum : 07.07.2020 
Zadavatel Projektant: 
Uchazeč: Alfa CZ s.r.o. Zpracovatel: 

r 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
I 

Náklady soupisu celkem 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

D VRN3 zařizepí staveniště 
-[Zařízení staveniště . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 K 030001000 

2 K 034103000 
r . ......... 

W 
W 

S L 'Oplocení staveniště 
n.. ....š.. š)5íšiEi"T'.'äřiìÍ"K'5ıìıììí'=ínupKú do mobilních patek' 

56.65 
Soućeł 

ı 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kp 

m 
1 

56,650 

1.000 

56.650 
56.650 

 URS 2019 01 

 URS 2019 01 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

š 
I 

D VRN4 r" 
1 
ł 
ł 

043194000 

p 

Inženýrská činnost 
É Ostatní zkoušky 
Poznámka k połołce: 
Kontrolní měření koncentrace mineráłnnľch a ızbestavých vláken v 
podkroví. V počítačová ućebnđ a täiocvićné po dokončen! bouracích 
prací a po dnkončflnídíía 

""`f ı ı - q  "$9.I4 e .  1 
2,000 

ı ı ıu - ın ı ı ı  Iqııv . h ı  . n 

ks I  URS 2020 01 
M ı ı l ł u ı n - n n n - - ı ı  ı ı ı i ı I ı ı ıu l - ı ı  

1 
.J 

w 2 2 000 I 

D 

4 K 
VRN7 
070001000 

Provozní vlivy 
í.Provozní vulvy - opatření pro zajištění provozu ZŠ ... .. n... 

kpt ı 

....i... I 1 000  URS 2019 01 
IIÍÍIPIIIIIIÍ 

J ı ı  ......J 
D VRN9 

5 K 091003000 

p 

w 

Ostatní náklady "7 .... ........... . . ..... . .. 
Iüstatnf naklada bez rozlišení 
Poznámka kporożca 
Nákíady vyplývající za SOD a dołđadavé ćásfí PD: :nformaćnf tabule, 
důkłidný úklid. apod. 
1 

I 
ø 

I 
kp 1.000 

ı 1 000 

 ÚRS 2020 01 
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Doložka konverze do dokumentu obsaženého V datové zprávě 

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinná podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 501035_005744, skládající se Z 23 listů, se doslovně shoduje S obsahem vstupu. 

Vstup bez viditelného prvku. 

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil: Česká pošta, s.p. 
Pracoviště: Hradec Králové 3 
Česká pošta, 5-p- dne 06.08.2020 

I 
130954249-228735-200806141530 




