

Inženýring
TKB a.s.

Hlavní město Praha
Ing. Ivo Freimann
pověřený řízením odboru investičního
Mariánské nám. č. 2/2
110 00 Praha 1

Naše značka:
22 06 719

Vyřizuje:

V Praze 14. 5. 2020

Věc: Tunelový komplex Blanka - úsek stavby č. 9515 Myslbekova – Prašný most
Nabídka na provedení kontroly jednotlivých finančních nákladů v účetní sestavě MHMP

Při vypracovávání jednotlivých vyčíslení pořizovacích hodnot stavebních objektů a provozních souborů realizovaných v rámci výstavby tunelového komplexu Blanka jsou správcem stavby, na vstupech dodaných Magistrátem hl.m. Prahy, zjišťovány nesrovnalosti pro úsek stavby č. 9515 Myslbekova – Prašný most.

Na základě Vaší výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vám níže předkládáme naši nabídku na poskytnutí technické pomoci při provedení finančního narovnání u následujících stavebních objektů na úseku stavby č. 9515 Myslbekova – Prašný most.

1. Předmět nabídky

Předmětem plnění zakázky je fyzické dokončení kontroly jednotlivých finančních položek evidovaných v účetní sestavě Magistrátu hl. m. Prahy a to ve vazbě na faktury vystavené zhotovitelem Metrostav a.s. a již vypracované a odevzdané VPH pro některé stavební objekty, Poslední účetní sestava byla ze strany MHMP předána správci stavby dne 6. 2. 2020.

0009515 0000 00 042 0011

0009515 0000 01 042 0011

5010.03 Napojení garáží Prašný most

5025.03 Podzemní garáže Prašný most

5052.08 Vodovodní přípojka podzemních garáží

5083.01 Trafostanice garáží

0009515 5010 00 042 0011

5010.03 Napojení garáží Prašný most

0009515 5021 00 042 0011

5021 Ražené tunely

0009515 5025 00 042 0011

5025.04 Podchod pod ulicí M. Horákové a atrium

0009515 5026 00 042 0011

5026 Kabelovody

0009515 5052 00 042 0011

5052.08 Vodovodní přípojka podzemních garáží

Sídlo: Branická 514/140
147 00 Praha 4 - Braník
Tel.: 211 152 900.
- vedení společnosti

Tel.: 211 152 930
211 152 933
- realizace staveb

IČ: 27923673
DIČ: CZ27923673
E-mail: inzenyring@idspraha.cz

OR: u Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 12096
Č.ú.: 115-8013520247/0100

0009515 5060 00 042 0011

5060.05 Definitivní veřejné osvětlení parku pod hradbami u Prašného mostu

0009515 5063 00 042 0011

5063.01 Definitivní přeložky kabelů DP – M-Horákové jih

5063.02 Definitivní přeložky kabelů DP – Svatovítská

5063.03 Ovládání a vytápění výměn pro tram. křižovatku Prašný most

0009515 5080 00 042 0011

5080 Demolice budov

0009515 5092 00 042 0011

5092 Oplocení

Výsledky naší kontrolní činnosti budou předány objednateli. Předpokládáme, že po dokončení kontroly účetní sestavy budou správcem stavby všechny zjištěné nedostatky zkonzultovány s Odborem účetnictví - Odbor výdajů hlavní činnosti MHMP.

2. Nabídková cena

Uvedenou činnost nabízíme provést za sazbu 800 Kč/hod. bez DPH (tj. 968 Kč/hod. vč. 21% sazby DPH) v předpokládaném rozsahu 87 hodin:

Nabídková cena celkem (800,- Kč/hod x 87 hod):	69.600,- Kč bez DPH
DPH 21%	14.616,- Kč
Nabídková cena celkem	84.216,- Kč vč. DPH

3. Platební podmínky

Platební podmínky budou upraveny dle standardních podmínek zadavatele.

4. Doba plnění

Zahájení plnění: neprodleně po obdržení závazné objednávky

Ukončení plnění: po dokončení předmětných výkonů, nejpozději však do 15. 07. 2020

5. Prohlášení dodavatele

Dodavatel prohlašuje, že jeho nabídka obsahuje veškeré práce nezbytné pro dokončení předmětu plnění a že plnění smlouvy zajistí v plném rozsahu vlastními kapacitami.

S pozdravem

Ing.
Michal
Lec

Digitálně
podepsal in
Michal Lec
Datum:
2020.05.15
07:10:24 +02'00'

Ing. Michal Lec
člen představenstva