



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Životního prostředí

SMLOUVA O DÍLO č. S936/2020/048

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření: Ing. Ludvíkem Řičářem ředitelem Krajského ředitelství Liberec

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

OPŽP: 43-1725720237 / 0100

(dále jen „objednatel“)

a

Jiří Ježek

se sídlem Břetislavova 305, Liberec

IČO: 86809156

DIČ: CZ

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí

tel.:

bankovní spojení:

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

II. P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele rekonstrukci povalového chodníku výměnou stávajícího dubového chodníku za nový v délce 1.418 m (zkráceno o 350 m). Odstraněna bude pouze nadzemní část, piloty budou ponechány v zemi. Použitý materiál nové konstrukce bude kombinace dub - modřín. Dub bude použit na spodní stavbu - piloty, pražce a nosné trámy. Náslapnice a vodící latě budou z modřínu. Úsek přírodního chodníku bude terénně upraven a doplněn příkopem a podélnými zemními svodnicemi.
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Turistický chodník PR Černá hora** evidenční číslo zakázky **S936/2020/048**, a to dle projektové dokumentace vypracované [REDAKCE] č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, podmínkami dotace ze zdrojů Evropské unie – Operační program Životní prostředí a touto smlouvou.

Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno z finančních prostředků evropské unie v rámci programu OPŽP.

3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy
 - zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn
 - schválený havarijní plán pro danou stavbu, který bude předán objednateli nejpozději před zahájením prací.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) z Operačního programu Životní prostředí, přičemž Celková nabídková cena uvedená v nabídce zhotovitele představuje celkové náklady na realizaci projektu OPŽP. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení povinností zhotovitele, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, případně k uložení povinností objednatele již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.
8. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu, či ji obdržel pouze z části nebo by ji byl nucen být i z části vrátit (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře či její části, v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli.
9. Zhotovitel prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění smlouvy, resp. cena za dílo, bude spolufinancována (dotace) z Operačního programu Životní prostředí na období 2014 – 2020, prioritní CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_129/0010839 přičemž Celková nabídková cena uvedená v nabídce zhotovitele předložené do zadávacího (výběrového řízení), na jehož základě byla uzavřena smlouva, představuje celkové náklady na realizaci projektu OPŽP.
10. Objednatel a jeho zástupce a zástupci orgánů oprávněných k provádění kontroly/auditu jsou rovněž oprávněni po zhotoviteli požadovat, aby jim či kontrolním orgánům poskytovatele dotace poskytl součinnost potřebnou k provedení kontroly výkonu těchto činností, zejména účetních dokumentů zhotovitele týkajících se díla dle této smlouvy. O konkrétních požadovaných formách součinnosti je oprávněn rozhodovat objednatel (popř. poskytovatel dotace).

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. Domněnka předání a převzetí staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu dle čl. XII. této smlouvy, stejně jako v případě, že takové neposkytnutí záruční listiny bude pouze jedním z důvodů, pro které staveniště nebylo předáno v řádném termínu.

3. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XII. této smlouvy, není objednatel povinen staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) poskytnutí takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Ustanovení čl. X. a čl. XI. této smlouvy tím není dotčeno.
4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31.10.2021**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1.8.2020**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termín pro převzetí staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XII. této smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 (s výjimkou ujednanou v ustanovení odstavce 2 věty třetí tohoto článku a odstavce 3. tohoto článku); objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.
7. **Realizace akce bude rozdělena na plnění dvou let, kdy v roce 2020 budou kompletně provedeny práce I. etapy dle zpracované projektové dokumentace. Konkrétně se jedná o úseky č. 1, 2, 3 a 4 v termínu do 31.10.2020. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 01.08.2020, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Stavební práce nebudou probíhat od 1.4. do 1.8. běžného roku, tedy v období toku a hnízdění tetřívků.**

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **6 292 555 Kč bez DPH**, slovy šestmilionůdvěstědevadesátvatisícipěťsetpadesátpětkorunčeských. bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje

veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel se podřídí režimu financování ze zdrojů LČR, s.p. a dotací EU – OPŽP
4. Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli;

Lesy České republiky, s.p.

Lesní správa Jablonec nad Nisou

Novoveská 4445/61

Jablonec nad Nisou

466 01

k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

Zhotovitel na faktuře při jejím vystavení vždy uvede číslo a název projektu OPŽP.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.

Provádění prací

1. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.
Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.
Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii a pravomocného stavebního povolení (souhlasu s provedením ohlášené stavby) vydaného Magistrátem města Jablonec dne 6.8.2019 pod č. j. 67315/2019.

Zhotovitel bude poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi byl určen [REDAKCE]

Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby; na své náklady zajistí též případné

přízpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným podstatným změnám během provádění stavby.

Zhotovitel zajistí na své náklady případné přízpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE] telefon: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.

9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a §13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy; tato povinnost zhotovitele trvá minimálně 10 let od ukončení účinnosti smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a příp. u nich zajistit její splnění).

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a zajistit dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.

13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.
19. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi.
21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převjímcu prací dalším postupem zakrytých. Převjímkou těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převjímcu, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
23. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši cenové nabídky Kč. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům
 - originál stavebního deníku.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 3, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.
3. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 3 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací (popř. z ceny vadného výrobku, stroje či zařízení) určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (výrobku, stroje či zařízení) tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené (výrobek, stroj či zařízení bezvadné).
4. V případě porušení čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
5. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 21 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.

9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
10. V případě prodlení zhotovitele s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky a povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího než 5 pracovních dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.
11. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).
12. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
13. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
14. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
16. V případě porušení čl. III. odst. 7 této smlouvy nedokončením určené části díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení“.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že neobdrží na provádění předmětu plnění předpokládanou dotaci.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - zhotovitel je v prodlení s poskytnutím originálu záruční listiny dle čl. XII. této smlouvy objednateli o více než 5 pracovních dnů, nebo
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
4. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji neobdržel v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.
5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od 1.8.2020, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 30.1.2022, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 5 % z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, nejpozději v termínu převzetí staveniště uvedeném ve výzvě dle čl. III. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.


XIII.

Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.


V LIBERCI dne: 27. 2. 2020

V Liberci dne: 06 -08- 2020




Za zhotovitele


JIRÍ JEŽEK
BŘETISLAVOVA 305
LIBEREC 14, 460 14
DIČ: CZ 7304282579, IČ: 86809156
Tel.: 722 754 273



Ing. Ludvík Řičář
Ředitel KŘ Liberec



06



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby
Kód stavby
Název objektu
Kód objektu
Název části
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti

Turistický chodník PR Černá hora
10012019

JKSO

EČO

Místo

Objednatel
Projektant
Zhotovitel

Jan Maděra
Jiří Ježek

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

08.08.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	- Kč
1			0			195 000,00
2	SO 121.1	2 416 706 Kč	0		VRN	0
3	SO 121.2	3 028 439 Kč	0			0
4	SO 150	524 247 Kč				0
5	SO 150.1	32 172 Kč				0
6	SO 150.2	95 990 Kč				0
7			0			0
8						0
9						0
	ZRN (ř. 1-9)	6 097 555 Kč	0		NUS (ř. 13-18)	195 000,00 Kč
			0		Ostatní náklady	0

Projektant		D
Datum a podpis	Razítko	Celkové náklady
Objednatel		Součet 7, 12, 19-22
Datum a podpis		6 292 555 Kč
Zhotovitel		15 %
Datum a podpis		0
		21 %
		6 292 555 Kč DPH
		Cena s DPH (ř. 23-25)
		7 613 991 Kč
		E
		Přípočty a odpočty
		Dodávky objednatel
		0
		Klouzavá doložka
		0
		Zvýhodnění +-
		0

Datum a podpis 27.7.20

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10012019 Turistický chodník PR Černá hora

Objekt:

Část: Rekapitulace

JKSO:


Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 08.08.2019

Kód	Popis	Cena celkem	Nh celkem
1		2	3
			4

	Rekapitulace	6 292 555 Kč	
VRN	VRN	195 000 Kč	
SO 121.1	Dřevěný povalový chodník I.Etapa	2 416 706 Kč	3 873
SO 121.2	Dřevěný povalový chodník II.Etapa	3 028 439 Kč	4 820
SO 150	Terenní úpravy - přístupová komunikace	524 247 Kč	538
SO 150.1	Terenní úpravy I.Etapa	32 172 Kč	82
SO 150.2	Terenní úpravy II.Etapa	95 990 Kč	205
	<u>Celkem základ bez DPH</u>	<u>6 292 555 Kč</u>	<u>9 519</u>



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10012019 Turistický chodník PR Černá hora

Objekt:

Část: VRN

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 08.08.2019

ČP	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství	indexovaná	Celková cena
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				195 000,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				60 000,00
1	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	55 000,00	55 000,00
			<i>Náklady na vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení díla a jejich předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě na CD (včetně inženýrských sítí). V zaměření budou vyznačeny hranice stavby, označeny druhy povrchů a zpočítána jejich plocha, délky a kusy (materiál, ŠD, , příkopy) .Bude spočítána plocha realizované LC (zpevněné plochy) – rozdělena na SO a po jednotlivých površích ,</i>				
2	K	013002000	Havarijní plán	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				15 000,00
3	K	031002000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
			<i>po dobu min 6 měsíců (2*3 měsíce) , Mob WC , Mobilní přístřešek, Informační tabule po dobu stavby o účastících stavby (Poskytovatel dotace, stavebník, zhotovitel, projektant, doba a cena výstavby) dle pravidel poskytovatele dotace.</i>				
	D	VRN9	Ostatní náklady				120 000,00
4	K	091002000	Pomocné práce -zřízení přístup do přírodní rezervace	kpl	2,000	40 000,00	80 000,00
			<i>Položka zahrnuje veškeré vícenáklady spojené s pohybem v PR, se stíženou povětrností a se zvýšenými náklady na dopravu mimo rámec rozpočtu. Položka je dělená na I. a II. Etapu I. Etapa - úsek 1, 2, 3, 4 Nejdříve bude upraven přístup z Rozmezí do sedla pod Sněžné věžičky (úsek č.2 -SO 150) , kde bude zřízena dočasná krátkodobá deponie řeziva. Hlavní sklad (deponie) materiálu pro I.etapu bude panelový Lesní Sklad na Rozmezí. Samotná výstavba povalového chodníku bude probíhat po denních dílech (předpoklad cca po 20,0m/den) . Pohyb techniky je možný POUZE PO POVALOVÉM CHODNÍKU (možno použít provizorní dráhu osazenou na stávající chodník „ tzv Železného koně „ , nebo motorové trakaře). Pohyb osob mimo chodník je v nezbytně nutné míře tolerován. Samotný postup výstavby se bude denně opakovat. Nejdříve bude odstraněn stávající povalový chodník a v dením celku postaven nový,</i>				
5	K	094002000	Ostatní náklady -Informační tabule	kus	2,000	20 000,00	40 000,00
			<i>TRVALÁ , dle požadavku poskytovatele dotace + likvidace původních</i>				

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10012019 Turistický chodník PR Černá hora

Objekt:

Část: 121.1. Dřevěný povalový chodník I.Etapa

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:


Datum:

08.08.2019

ČP	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena	Hmotnost celkem	Suť celkem	Nh celkem
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 416 705,86	139,487	76,839	3 873,24
	D	1	Zemní práce				35 443,20	0,000	0,000	278,09
1	K	131111332	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 200 mm - ručně s motorovým vrtákem	m	340,800	89,00	30 331,20	0,000	0,000	163,584
			Dále budou zemním motorovým vrtákem (prům. 100-120mm) předvrtány piloty do hl 0,4-0,9m úsek č.1 2*21 kusů úsek č.3 2*39 kusů úsek č.4 2*153kusů (2*21+2*39+2*153)*0,8=340,800 [A]							
2	K	131111359	Příplatek za vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě	m	340,800	15,00	5 112,00	0,000	0,000	114,509
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				222 272,00	15,816	0,000	294,37
3	K	338950141	Osazení kůlů jednotlivě ve svahu do 1:5 se zadusáním do zeminy výška kůlu nad zemí do 0,5 m	kus	426,000	200,00	85 200,00	0,000	0,000	294,366
			dřevo Dub , ručně zatloukané , Veškeré řezivo bude sámované , nehoblované , bez impregnace. úsek č.1 2*21 kusů úsek č.3 2*39 kusů úsek č.4 2*153kusů ((2*21+2*39+2*153)*1)=426							
4	M	60554243.R	řezivo listnaté dub	m3	10,544	13 000,00	137 072,00	15,816		
			((2*21+2*39+2*153)*1)*0,15*0,15*1,1=10,544 [B]							
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 414 499,60	123,671	0,000	2 722,89
5	K	423181111.R	Dřevěná trámová mostní konstrukce z hranolů- tvrdých- dub	m3	55,822	15 800,00	881 987,60	83,733	0,000	1 608,790
			Dub sámovaný , položka včetně spojovacího materiálu - Piloty , pražce a nosné trámy budou spojovány ocelovými kramlemi délky 200mm do zářezu v množství 6 kusů na 1 podpěru . Veškeré řezivo bude sámované , nehoblované , bez impregnace. úsek č.1 prahy - Dub : 150*150mm * 1m *21 ks , Nosné trámy - Dub : délka 150,8 bm * 200*150mm = 4,53m3 úsek č.3 prahy Dub : 150*150mm * 0,85m *39 ks , Nosné trámy (rígle) Dub : délka 231,0 bm*200*150mm = 6,93m3 úsek č.4 prahy Dub : 150*150mm * 1m*153 ks , Nosné trámy (rígle) Dub : délka 1154,4 bm * 200*150mm = 34,63m3 ((21*1*0,15*0,15)+(150,8*0,15*0,2)+(39*0,85*0,15*0,15)+(231*0,2*0,15)+(153*1*0,15*0,15)+(1154,4*0,15*0,2))*1,1=55,822 [A]							


6	K	423181113	Dřevěná trámová mostní konstrukce z měkkých fošen a hranolů	m3	44,376	12 000,00	532 512,00	39,938	0,000	1 114,104
			<p>Modřínové nášlapnice v tl. 60mm , Veškeré řezivo bude sámované , nehoblované , bez impregnace. Šířka nášlapnic bude v rozmezí 100 až 300mm a nášlapnice budou přibity na nosné trámy kroucenými hřebý délký 120mm v množství (do šíře nášlapnice 120mm) 2 kusy hřebíků , (širší nášlapnice) 4 kusy hřebíků . POLOŽKA OBSAHUJE SPOJOVACÍ MATERIAL</p> <p>Nášlapnice budou mít mezeru (odstup) v rozpětí 10 až 22mm v syrovém stavu (po seschnutí nesmí překročit mezera 30mm !!!)</p> <p>úsek č.1 Nášlapnice Modřín : délka 67m* 1,0m šířky* 0,06m =4,02m3 (prořez = mezery) + lišty 67*2*0,04*0,06 = 0,48m3</p> <p>úsek č.3 Nášlapnice Modřín : délka 100m* 0,85m šířky* 0,06m = 5,1m3 * prořez 1,1= 5,61m3 + lišty 100*2*0,04*0,06 = 0,48m3 Celkem = 6,09m3</p> <p>úsek č.4 Nášlapnice Modřín : délka 516m* 1,0m šířky* 0,06m =30,96m3 (prořez = mezery) + lišty 516*2*0,04*0,06 = 2,8m3 Celkem = 33,8m3</p>							
			(67*1*0,06)+(67*2*0,04*0,06*1,1)+(100*0,85*0,06*1,1)+(100*2*0,04*0,06*1,1)+(516*1*0,06)+(516*2*0,04*0,06*1,1)=44,376 [A]							
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				502 598,80	0,000	76,839	267,07
7	K	962065412	Bourání mostovek ze dřeva měkkého z hranolů	m3	21,626	6 800,00	147 056,80	0,000	20,545	38,927
			<p>Položka obsahuje i veškeré řezání stávajícího dřevěného chodníku a překryvy (koeficient 1,1)</p> <p>úsek č.1 Demontáž stávajícího chodníku , Lišty 0,48m3 , Zábradlí 0,2 m3 , nosné tr.67,0*2*0,06*0,15 = 1,3m3</p> <p>úsek č.3 - Demontáž stávajícího chodníku., nosné trámy 248,0*2*0,15*0,15 = 5,58m3</p> <p>úsek č.4 - Demontáž stávajícího chodníku : , Lišty 2,8m3 , nosné trámy 516,0*2*0,06*0,15 = 9,3m3</p>							
			(0,48+0,2+1,3+5,58+2,8+9,3)*1,1=21,626							
8	K	962065413	Bourání mostovek ze dřeva měkkého z prken nebo fošen	m3	59,257	6 000,00	355 542,00	0,000	56,294	228,139
			<p>Položka obsahuje i veškeré řezání stávajícího dřevěného chodníku a překryvy (koeficient 1,1)</p> <p>úsek č.1 Demontáž stávajícího chodníku : nášlapnice 67,0*1,2*0,06 = 4,82m3 ,</p> <p>č.3 - Demontáž stávajícího chodníku: nášlapnice 248,0*0,8*0,06 = 11,9m3 ,</p> <p>úsek č.4 - Demontáž stávajícího chodníku -Dub : nášlapnice 516,0*1,2*0,06 = 37,15m3 ,</p>	úsek						
			(4,82+11,9+37,15)*1,1=59,257							
	D	997	Přesun sutě				130 302,66	0,000	0,000	59,04
9	K	997013811.R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu:170 201 včetně odvozu na skládku	t	76,839	980,00	75 302,22	0,000	0,000	0,000
			<p>vybourané dřevo koeficient 0,95t/m3</p> <p>Položka obsahuje i dopravu na řízenou skládku do 35km - Ideálně Spalovna Liberec (do 25km)</p>							

10	K	997131511	Odvoz na meziskládku demontovaných konstrukcí dřevěných do 1 km ručně/potahem	m3	80,883	680,00	55 000,44	0,000	0,000	59,045
			<i>Ruční doprava do 1 km na místo odvozu LNV. 1m3= 0.95t</i>							
	D	998	Přesun hmot				111 589,60	0,000	0,000	251,77
11	K	998218111	Přesun hmot potahem, ručně pro mosty, lávky dřevěné	t	139,487	500,00	69 743,50	0,000	0,000	154,831
			<i>Ruční doprava v místa meziskládky (LNV) do 1 km na místo uložení. Dub 1m3= 1.5t Modřín 1m3= 0,9t</i>							
12	K	998218191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty, lávky dřevěné za zvětšený přesun do 1000 m	t	139,487	300,00	41 846,10	0,000	0,000	96,943
			<i>Ruční doprava v místa meziskládky (LNV) do 1 km na místo uložení. Dub 1m3= 1.5t Modřín 1m3= 0,9t</i>							



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10012019 Turistický chodník PR Černá hora
 Objekt:
 Část: 121.2. Dřevěný povalový chodník II.Etapa
 JKSO:
 Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 08.08.2019



ČP	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena	Hmotnost celkem	Suť celkem	Nh celkem
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 028 439,41	170,999	114,193	4 819,97
	D	1	Zemní práce				52 083,20	0,000	0,000	408,65
1	K	131111332	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 200 mm - ručně s motorovým vrtákem	m	500,800	89,00	44 571,20	0,000	0,000	240,384
			<i>Dále budou zemním motorovým vrtákem (prům. 100-120mm) předvrtány piloty do hl 0,4-0,9m úsek č.6 a 6a - 2*313 Kusů</i>							
			<i>2*313*0,8=500,800 [A]</i>							
2	K	131111359	Příplatek za vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě	m	500,800	15,00	7 512,00	0,000	0,000	168,269
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				326 622,00	23,241	0,000	432,57
3	K	338950141	Osazení kůlů jednotlivě ve svahu do 1:5 se zadusáním do zeminy výška kůlu nad zemí do 0,5 m	kus	626,000	200,00	125 200,00	0,000	0,000	432,566
			<i>dřevo Dub , ručně zatloukané , Veškeré řezivo bude sámované , nehoblované , bez impregnace. úsek č.6 , 6a 2*313 kusů</i>							
			<i>(2*313*1)=626</i>							
4	M	60554243.R	řezivo listnaté dub	m3	15,494	13 000,00	201 422,00	23,241		
			<i>(2*313*1*0,15*0,15)*1,1=15,494 [A]</i>							
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 650 645,15	147,758	0,000	3 213,85
5	K	423181111.R	Dřevěná trémová mostní konstrukce z hranolů- tvrdých- dub	m3	69,717	16 450,00	1 146 844,65	104,576	0,000	2 009,244
			<i>Dub sámovaný , položka včetně spojovacího materiálu - Piloty , pražce a nosné trámy budou spojovány ocelovými kramlemi délky 200mm do zářezu v množství 6 kusů na 1 podpěru . Veškeré řezivo bude sámované , nehoblované , bez impregnace. úsek č.6, 6a - Prahy a stupně Dub 313+210m *150*150mm * prořez 1,1 Nosné trámy (rígle) Dub : délka 2*735m + (313*0,2*2)*2= 1720,4 bm , 200*150mm * 1720,4m= 51,62m3 * prořez 1,1=56,77m3</i>							
			<i>((313+210)*0,15*0,15*1,1)+1720,4*0,2*0,15*1,1=69,717 [A]</i>							

SO 121.2

6	K	423181113	Dřevěná trámová mostní konstrukce z měkkých fošen a hranolů	m3	47,981	10 500,00	503 800,50	43,183	0,000	1 204,611
			<p>Modřínové nášlapnice v tl. 60mm , Veškeré řezivo bude sámované , nehoblované , bez impregnace. Šířka nášlapnic bude v rozmezí 100 až 300mm a nášlapnice budou přibity na nosné trámy kroucenými hřebíky délky 120mm v množství (do šíře nášlapnice 120mm) 2 kusy hřebíků , (širší nášlapnice) 4 kusy hřebíků . POLOZKA OBSAHUJE SPOJOVACÍ MATERIAL</p> <p>Nášlapnice budou mít mezeru (odstup) v rozpětí 10 až 22mm v syrovém stavu (po seschnutí nesmí překročit mezera 30mm !!!)</p> <p>úsek č.6 a 6a Nášlapnice Modřín : délka 735m* 1,0m šířky* 0,06m =44,1m3 (prořez = mezery)+ lišty 735*2*0,04*0,06 = 3,6m3 Celkem = 47,98m3</p> <p>$(735*1*0,06)+(735*2*0,04*0,06*1,1)=47,981 [A]$</p>							
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				721 218,00	0,000	114,193	368,50
7	K	962065412	Bourání mostovek ze dřeva měkkého z hranolů	m3	45,993	6 000,00	275 958,00	0,000	43,693	82,787
			<p>úsek č.5 Demontáž stávajícího chodníku : Lišty 1,0m3 , nosné trámy 202,0*2*0,06*0,15 = 3,6m3</p> <p>úsek č.6 a 6a Demontáž stávajícího chodníku : , Lišty 3,6m3 , Zábradlí 0,5 m3 , nosné tr. 735,0*2*0,15*0,15 = 33,1m3</p> <p>Položka obsahuje i veškeré řezání stávajícího dřevěného chodníku a překryvy (koeficient 1,1)</p> <p>$(1+3,6+3,6+0,5+33,1)*1,1=45,993$</p>							
8	K	962065413	Bourání mostovek ze dřeva měkkého z prken nebo fošen	m3	74,210	6 000,00	445 260,00	0,000	70,500	285,709
			<p>úsek č.5 Demontáž stávajícího chodníku -Dub : nášlapnice 202,0*1,2*0,06 = 14,55m3</p> <p>úsek č.6 a 6a Demontáž stávajícího chodníku -Dub : nášlapnice 735,0*1,2*0,06 = 52,9m3</p> <p>Položka obsahuje i veškeré řezání stávajícího dřevěného chodníku a překryvy (koeficient 1,1)</p> <p>$(14,55+52,9)*1,1=74,21$</p>							
	D	997	Přesun sutě				166 721,71	0,000	0,000	87,75
9	K	997013811.R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201 včetně odvozu na skládku	t	114,193	980,00	111 909,14	0,000	0,000	0,000
			<p>vybourané dřevo koeficient 0,95/m3</p> <p>Položka obsahuje i dopravu na řízenou skládku do 35km - Ideálně Spalovna Liberec (do 25km).</p>							
10	K	997131511	Odvoz na meziskládku demontovaných konstrukcí dřevěných do 1 km ručně/potahem	m3	120,203	456,00	54 812,57	0,000	0,000	87,748
	D	998	Přesun hmot				111 149,35	0,000	0,000	308,653
11	K	998218111	Přesun hmot potahem, ručně pro mosty, lávky dřevěné	t	170,999	350,00	59 849,65	0,000	0,000	189,809
			<p>Ruční doprava v místa meziskládky (LNV) do 1 km na místo uložení.</p> <p>Dub 1m3= 1.5t Modřín 1m3= 0,9t</p> <p>$(15,494+69,717)*1,5+47,981*0,9=170,999 [A]$</p>							
12	K	998218191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty, lávky dřevěné za zvětšený přesun do 1000 m	t	170,999	300,00	51 299,70	0,000	0,000	118,844

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10012019 Turistický chodník PR Černá hora

Objekt:

Část: 150 Terenní úpravy - přístupová komunikace

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

08.08.2019

ČP	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena	Hmotnost celkem	Suť celkem	Nh celkem
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				524 247,38	153,35	0,000	537,62
	D	1	Zemní práce				396 000,00	0,000	0,000	450,00
1	K	181151322	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm ve svahu do 1:2	m2	4 500,000	88,00	396 000,00	0,000	0,000	450,000
			Úsek č.2 Přístupová komunikace š. 3,0m do sedla k chodníku na Sněžné věžičky bude upravena strojně jako dočasná přístupová komunikace v délce 725,0m z „Rozmezí“ . Prvních cca 150m, které jsou podmáčené bude upraveno zpevněním kolejí sanací z žuly fr 125/250 v množství 75,0m3 a úpravou terénu v ploše do 450,0m2. Zbýlých 575,0m bude citlivě upraveno v rozsahu 2,5 až 3,5m a to pouze úpravou terénu místním materiálem (přehmutí, rozrovnání , zhutnění) v ploše 1750,0m2. Po skončení stavby bude strojně upraven terén, který bude v délce 575,0m porovnan (zahlazeny vyjeté koleje jako protierozní opatření) bez zhutnění a vytvořeny příčné odvodňovací rigoly (příkopy) v délce do 6,0m , hl. do 0,4m které budou zhotoveny dle terénu po cca 20-60m (16 kusů* 6,0= 96,0m). Prvních cca 150m, které jsou podmáčené bude upraveno porovnaním (zahlazeny vyjeté koleje místním materiálem) bez zhutnění . Jako opatření proti nežádoucímu užívání bude v začátku a konci porostu na upravenou plochu zatažen klest z okolí.							
			450+1725+1725+600=4 500,000 [A]							
	D	2	Zakládání				94 350,00	122,250	0,000	75,000
2	K	211521110	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným	m3	75,000	1 258,00	94 350,00	122,250	0,000	75,000
			SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE							
			Prvních cca 150m, které jsou podmáčené bude upraveno zpevněním kolejí sanací z žuly fr 125/250 v množství 75,0m3 a úpravou terénu v ploše do 450,0m2							
			75=75,000 [A]							
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 840,00	31,104	0,000	1,728

SO 150

3	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 m ³ /m	m	96,000	40,00	3 840,00		31,104	0,000	1,728
			<p>Úsek č.2 Přístupová komunikace š. 3,0m do sedla k chodníku na Sněžné věžičky bude upravena strojně jako dočasná přístupová komunikace v délce 725,0m z „Rozmezí“ . Po skončení stavby bude strojně upraven terén a vytvořeny příčné odvodňovací rigoly (příkopy) v délce do 6,0m , hl. do 0,4m které budou zhotoveny dle terénu po cca 20-60m (16 kusů* 6,0= 96,0m)</p>								
			16*6=96,000 [A]								
	D	998	Přesun hmot				30 057,38		0,000	0,000	10,888
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	153,354	98,00	15 028,69		0,000	0,000	10,121
5	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	153,354	98,00	15 028,69		0,000	0,000	0,767

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10012019 Turistický chodník PR Černá hora

Objekt:

Část: 150.1 Terenní úpravy - I.Etapa

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

08.08.2019

ČP	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena	Hmotnost celkem	Suť celkem	Nh celkem
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				32 172,00	0,000	0,000	82,36
	D	1	Zemní práce				32 172,00	0,000	0,000	82,36
1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	148,000	24,00	3 552,00	0,000	0,000	39,220
			Úsek č.3 vrcholová partie . mycení křovin a borůvčí v ploše 148,0m2 , 148=148,000 [A]							
2	K	162301312	Vodorovné přemístění křovin a stromů do 1000 m	m2	148,000	15,00	2 220,00	0,000	0,000	0,000
3	K	112201202	Odfěznání pařezů D do 500 mm seřiznutím do úrovně terénu 20=20,000 [A]	kus	20,000	580,00	11 600,00	0,000	0,000	28,340
4	K	181151322	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm ve svahu do 1:2 Úsek č.3 vrcholová partie k Sněžným věžičkám . Po odstranění 248,0m povalového chodníku v rámci SO 121, bude úsek v délce 148,0m ručně upraven z místního materiálu, tak aby umožňoval chůzi v jasné daném koridoru (ruční srovnání území v tl. do 100mm v ploše 148,0m2, mycení křovin a borůvčí v ploše 148,0m2 , 148=148,000 [A]	m2	148,000	100,00	14 800,00	0,000	0,000	14,800

REKAPITULACE ROZPOČTU

10012019 Turistický chodník PR Černá hora

150.2 Terenní úpravy - II.Etapa

08.08.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Čp	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena	Hmotnost celkem	Suť celkem	Nh celkem
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				95 990,00	0,000	0,000	205,390
	D	1	Zemní práce				95 990,00	0,000	0,000	205,39
1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	410,000	24,00	9 840,00	0,000	0,000	108,650
			Úsek č.5 vrcholová partie . Po odstranění 202,0m povalového chodníku v rámci SO 121, bude celý úsek v délce 319,0m (117+202) ručně upraven z místního materiálu, tak aby umožňoval chůzi v jasné daném koridoru (ruční srovnání území v tl. do 100mm v ploše 640,0m2, mýcení křovin a borůvčí v ploše 400,0m2 , likvidace 20 kusů pařezů do 0,5m) . Úsek č.7 . Po provedení povalového chodníku úseku 6 a 8 v rámci SO 121, bude celý úsek v délce 22,0m ručně upraven z místního materiálu, tak aby umožňoval chůzi v jasné daném koridoru (ruční srovnání území v tl. do 100mm v ploše 44,0m2, mýcení křovin a borůvčí v ploše 10,0m2 , likvidace 1 kusu cedule) .							
			400+10=410,000 [A]							
2	K	162301312	Vodorovné přemístění křovin a stromů do 1000 m	m2	410,000	15,00	6 150,00	0,000	0,000	0,000
3	K	112201202	Odfezání pařezů D do 500 mm seřiznutím do úrovně terénu	kus	20,000	580,00	11 600,00	0,000	0,000	28,340
			20=20,000 [A]							
4	K	181151322	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm ve svahu do 1:2	m2	684,000	100,00	68 400,00	0,000	0,000	68,400

Úsek č.5 vrcholová partie . Po odstranění 202,0m povalového chodníku v rámci SO 121, bude celý úsek v délce 319,0m (117+202) ručně upraven z místního materiálu, tak aby umožňoval chůzi v jasné daném koridoru (ruční srovnání území v tl. do 100mm v ploše 640,0m2, mýcení křovin a borůvčí v ploše 400,0m2 , likvidace 20 kusů pařezů do 0,5m) .

Úsek č.7 . Po provedení povalového chodníku úseku 6 a 8 v rámci SO 121, bude celý úsek v délce 22,0m ručně upraven z místního materiálu, tak aby umožňoval chůzi v jasné daném koridoru (ruční srovnání území v tl. do 100mm v ploše 44,0m2, mýcení křovin a borůvčí v ploše 10,0m2 , likvidace 1 kusu cedule) .

640+44=684,000 [A]

