
SMLOUVA O DIIO
číslo smlouvy zhotovitele 412020, číslo smlouvy objednotele 52/2020

uzovřenó dle ustonovení $ 2586 a nósl. Zókono č. 89 /2012 Sb. (občonského zÓkoníku)
smluvními stronomi:

Čtónek l.
Smluvní strony

Zhotovitel: VIATOP MORAVA s.r.o.
se sídlem: Skolní275,753 0l Hronice
zostoupenó:
ve věcech smluvních: Jurojem Fél|ingerem - jednotelem společnosti
ve věcech technických:

lČ: 47ó71459
DlČ: C747ó7l459
bonkovní spojení: 
Zopsonó v obchodním rejstříku vedeném Krojským soudem v Ostrově, oddíl C, vloŽko č
5253.

objednotel: Spróvo o ÚdrŽbo silnĺc Vqlošsko, s.r.o.
se sídlem: Jiriskovo 35,757 0l Vološské Meziříčí
zostoupeni: Joromírem Kořístkou - jednotelem
ve věcech smluvních:

ve věcech technických: 
tel.: 
lČ: 26820218
DlČ: CZ26820218
bonkovní spojení: 
Zopsonó v obchodním rejstříku vedeném Krojským soudem v Ostrově, oddíl C, vloŽko č.
27627.

Člónek Il.
ZókIodní ustonovení

l. Smluvní strony prohlošují, Že Údoje uvedené v čl. l téio smlouvy jsou v soulodu
s próvní skutečností v době uzovření smlouvy. Smluvní strony se zovozují, Źe zmény
dotčených ÚdojŮ oznőmí bez prodlení pĺsemně druhé smluvní stroně. V přípodě
změny Účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněŽ doloŽit vlostnictví k novému
Účtu, o to kopií příslušné smlouvy nebo potvzením peněŽního Ústovu. Při změně
ĺdentĺfikočních ÚdojŮ smluvních stron včetně změny Účtu není nufné uzovírot ke
smlouvě dodotek.

2. Smlouvou o dílo se zhotovilel zavazuje no svŮj nóklod o nebezpečí provést pro
objednoŤele dílo specifikovoné v čl. lll této smlouvy.

3. objednotel se zovozuje dílo pŕevzíl o zoplotit cenu.
4. objednotel se zovozvje,Źe předmět plnění poskytne řódně o včos.
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člónek ll!.
Předměf smlouvy

l. Zhotovitel se touto smlouvou zovozuje provÓdět

celoplošnou poklódku udrŽovocího jednovrstvého nóŤěru zmodifikovoné
osfoltové emulze o komenivo frokce 2/5 mm.
zŕízení přenosného doprovního znočení, přičemŽ sĺ stonovení doprovního
znočení zojistí objednotel sóm.

2. Místo provedení

Sĺlnice ll. o lll. třídy v okrese Vsetín

a

a

a

objednotel prohlošuje, Že mu svědčí prÓvo, kteri ho plně oprovňují k poskytnutí
místo reolizoce o k podpisu této smlouvy.

3. Termín provedení dílo

. srpen 2020

Termín dokončení mŮŽe být prodlouŽen pouze v přípodě víceprocí či jiných
dŮvodŮ no stroně objednotele, nebo v přípodě skutečnoslí znemoŹňujících
dokončení dílo v doném termĺnu (vyšší moc), které nejsou zopříčiněny
zhotovitelem, coŽ musí být potvzeno objednotelem.

Zhotovitel je povĺnen posunoui zohójení nebo přerušĺt providění dílo, pokud
nebudou splněny povětrnostní podmínky potřebné pro řódné provedení dílo
(dobo o dŮvody posunu zohÓjení nebo přerušení provódění dílo budou
zhotovitelem zopsóny o objednotelem potvzeny zópisem ve stovebním deníku).

LhŮto pro provedení dílo se prodluŽuje o dobu, po kterou bylo nutno posunout
zohÓjení nebo přerušĺt provódění dílo.

Člónek lV.
Ceno

Ceno zo provedenídílo podle čl. lll. této smlouvy je stonoveno:

Ceno bez DPH: 

Fokturovóno bude skutečné mnoŽství provedených procí, přičemŽ předpoklódoné
mnoŽstvíčiní do 50 000 mz.

2. Součóstí sjednoné ceny jsou veškeré price o dodóvky, poplotky, nóklody
zhotovitele nutné pro vybudovóní, provoz o demontőŻ zaŕízení stoveniště o jĺné
nóklody nezbytné pro řódné o Úplné provedenídílo.

3. Ceno zo dílo uvedenÓ v odst. l tohoto člÓnku je cenou nejvýše přípustnou o nelze ji

překročit.
4. Cenu dílo bude moŽné měnĺt pouze:
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o. nebude-lĺ některó čÓst dílo v dŮsledku sjednoných méněprocíprovedeno,
bude ceno zo dílo sníŽeno, o to odečtenÍm veškeých nóklodŮ no
provedenítěch čóstí dílo, které v rómci méněprocínebudou provedeny'

b. přičtením veškeých nóklodŮ no provedení těch čóstĺ dílo, které
objednotel nořĺdil formou víceprocí provódět nod rÓmec mnoŽství nebo
kvolity uvedené v projektové dokumenÍoci nebo poloŽkovém rozpočtu.
Nóklody no vícepróce budou Účtovóny podle odpovídojících
jednotkových cen poloŽek o nÓklodŮ dle poloŽkového rozpočtu
o mnoŽství odsouhloseného objednotelem.

5. Rozsoh přípodných méněprocí nebo víceprocí musí být zopsin ve stovebním
deníku o ceno zo jejich reolizoci bude zprocovóno formou poloŽkového rozpočtu.
Vše bude odsouhloseno o podepsino osobomi oprÓvněnými jednot ve věcech
technických joko podklod pro vznik dodotku k této smlouvě.

6. Smluvní strony se dohodly, Źe v přípodě změny zókonné výše doně z přidoné
hodnoty nebudou uzovírot dodotek ke smlouvě.

člónek V.
tokturoce o plotební podmínky

Úhrodo zo dílo bude provedeno no zóklodě zhotovitelem vystovené foktury.
PrÓce budou specifĺkoviny v soupisu provedených procí joko nedílnó součÓst foktury.
Tento soupis procí bude odsouhlosen osobou pověřenou objednotelem jednot ve
věcech technických.
Foktury zošle zhotovitel do l5 dnŮ po vzniku próvo fokturovot no odresu:
Spróvo o ÚdrŽbo silnic Vološsko, s.r.o., Jiróskovo 35,757 01 Vqlošské Meziříčí
objednotel uhrodí foktury do 40 dní ode dne jejího doručení. Foktury musí splňovot
nóleŽitosti doňového doklodu dle $ 29 Zikono o DPH Ć.235/2004sb.

Předmět dílo spodi mezi stovební price, které podle sdělení Českého
stoÍistického Úřodu o zovedení Klosifikoce produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbĺ'ce
zókonŮ odpovídojíčíselnému kódu klosĺfikoce produkce CZ-CPA 41 qŹ 43 plotnému od
l. ledno 2008 o obě smluvnĺ strony jsou plótci DPH. Zhotovitel je povinen no doňovém
doklodu uvést ,,Doň odvede zőkazník'' o vystovit doňový doklod v soulodu s $ 92o o
92e zőkono 235/2004 Sb. v plotném znéní, tj. v reŽimu přenesené doňové povinnosti (tzv.

,,tuzemský reverse-chorge"). Doň z přidoné hodnoty nebude zhotovitelem Účtovino o
osobou povinnou přĺznot o zoplotit doň z přidoné hodnoty je v soulodu s ustonovením $
92e z. C.235/2004 sb., v pl. znění, objednotel.

objednotel je opróvněn pozostovĺt z fokturoce čóstku ve výši 10 % z celkové
čósÍky k Úhrodě. Pozostivko bude uvolněno po předóní o převzetídílo, eventuólně po
předloŽení objednotelem potvzeného zópisu o odstroněnívod uvedených v proiokolu
o předóní o převzetí dílo.

Člónek vl.
Zóruko

l. Dílo mó vody, jestliŽe jeho provedení neodpovídÓ poŽodovkŮm uvedeným ve
smlouvě, příslušným próvním předpisŮm, normóm nebo jiné dokumentocĺ vztohujícĺ
se k provedení dÍlo nebo pokud neumoŽňuje uŽíviní, k němuŽ bylo určeno o
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zhotoveno.
2. Zhotovĺtel odpovídi zo vody, jeŽ mó dílo v době předóní o převzetí o vody, kieré se

projeví v zőrvć,ní době.
3. ZhotoviŤel poskytuje no provedené próce o jokost celého dílo zóruku v délce 24

měsícŮ.
4. ZőrvĆní dobo běŽíode dne předónĺ dílo podle čl. Vlll. této smlouvy.
5. Veškeré vody dílo bude objednotel povĺnen uplotnit u zhotovitele bez zbytečného

odklodu poté, kdy vodu zjistil, o to formou písemného oznimení (za písemné
oznómení se povoŽuje i oznómení foxem nebo e-moilem), obsohujícího co
nejpodrobnější specifikoci zjištěné vody. objednotel bude vody dílo oznomovot no:

o) e-moil: viotopmorovo@centrum.cz nebo tel. 55ó 70Ą 363
b) odresu: VlAToP MORAVA s.r.o., Skolní 275,753 0l Hronice.

Jokmile objednotel odešle toto oznómení, bude se mít zo to, Źe poŽoduje
bezploÍné odstronění vody, neuvede-li v oznómeníjinok.

6. Zhotovitel zopočne s odstroněním vody nejpozději do l0 dnŮ ode dne doručení
oznómení o vodě o vodu odstroní v přĺměřené lhŮtě s přihlédnutím k povoze vody,
pokud se smluvnístrony nedohodnou písemně jinok zejméno z dŮvodu nevhodných
povětrnostních podmínek pro provedení oprovy. Nezopočne-li zhoŤovitel
s odstroněním vody ve stonovené lhŮtě, je objednotel opróvněn zojistit odstronění
vody no niklody zhotovĺtele u jiné odborné osoby. Provedenou oprovu vody
zhotovitel objednoteli předó písemně.LőrvĆní dobo se prodluŽuje o dobu,po kterou
nemohl objednotel dílo uŽívot.

7. Zőruka zo jokost nezohrnuje odpovědnost zo vody mojící pŮvod ve zhotovite|em
nezoviněných skutečnostech tj. nopř. Ve vnějších udólostech, v nedostotečné
Údżbě, v poruše stivojících (zhotovĺtelem v rómci dílo neprovedených) loŽních
nebo podloŽních vrstev nebo těleso komunikoce, v nodměrném doprovním zaŤíŹení
opod.

B. Zhotovitel neodpovídÓ za vody způsobené pouŽitím nevhodných podklodŮ
poskytnutých objednotelem, jejichŽ nevhodnost nemohl oni přĺ vynoloŽení odborné
péče zjistit, nebo tím, Že objednotel no jejich pouŽití přes upozornění zhotovitele
trvol.

Člónek VlI.
Spolupůsobení objednotele, nułné ke splnění zővqzku zhotovitele

l. Stoveniště:
o' Stoveništěm je prostor, určený plochou oprovovoné komunikoce s

technickým o monipuločním prostorem.
b. objednotel odevzdÓ zhotoviteli stoveniště v celém rozsohu o bez próvních o

foktických zivod, o kterém bude sepsón zópis o bude podepsin oběmo
stronomĺ.

2. Doklody, potřebné k provedení dílo:
o. objednotel obstoró no své nóklody veškeré doklody, potřebné dle plotných

prÓvních předpĺsŮ k provedení smluveného dílo, u kteých próvní předpisy
nebo příslušné orgóny poŽodujÍ, oby je objednotel, nebo stovebník opoÍřil
svým jménem (zejméno stovební povolení). Tyto doklody předÓ objednotel
zhotoviteli nejpozději při jedninĺ o odevzdóní stoveniště.

3. DolšíspolupŮsobení objednotele:
o. objednotel zojistí moŽnost příjezdu nóklodních outomobilŮ o mechonizmŮ

zhotoviŤele do prostoru stoveniště o ząÍízení stovenĺště.
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b. objednotel se postoró o to, oby próce zhotovitele nebyly omezovóny třetími
osobomi, vyjmo vozidel lZS.

Veškeró spolupŮsobenĺ uvedenÓ v bodě 3. poskytne objednotel no své niklody.

Člónek VllI.
Způsob provedení dílc., předóní o převzelí dílo

l. Dílo provede zhotovitel vsoulodu se zők. č. 114/1992 sb. vplotném znění.
objednotel je oprivněn prŮběŽně kontrolovot provódění dílo ve smyslu s 2626
občonského zókoníku.

2. Zhotovitel zodpovídÓ zo to, Źe předmět této smlouvy bude zhotovený podle
uzovřené smlouvy a Že po dobu zőruky bude mít vlostnosti dojednoné v této
smlouvě. odpovědnost zo vody bude řešeno podle s 2629 o nósl. občonského
zókoníku.

3. Zhotovitel zodpovídi zo bezpečnost o ochronu zdraví všech oprivněně zdržujících
se osob v prosforu provódění čĺnností, dodrŽovóní bezpečnostnĺch, hygienických o
poŽórních předpĺsŮ, včetně bezpečnosti silnĺčního provozu.

4. Zhotovitel se zavazuje, Że vyboví své zoměstnonce ochronnými procovními
pomŮckomi před zohijením dílo.

5. ZhoŤovitel zodpovĺdi za to, Źe nepřekročí hlučnost o prošnost svých procí
dle plotnýcn ČsN o stovebního povolení.

ó. Zhotovitel se zovozuje udźovot pořidek o čistotu, no svŮj nóklod o no sVoU
odpovědnost odstroňovot odpody o nečistoty vzniklé jeho čĺnností, o to v soulodu
s příslušnými předpĺsy, zejméno ekologickými o v soulodu se zókonem o odpodech.
ZhoŤovitel je povinen odpod třídit.

7. Zhotovitel je povinen řídĺt se všeobecnými pokyny k zomezení ropné hovórie o
v přípodě jejího vzniku postupovot podle pokynŮ objednotele.

8. Zhotovitel je povinen zobezpečit u veškeré techniky obsohující ropné litky po
ukončení procí její odstovení no zpevněnou plochu zobezpečenou proti ÚkopŮm
vonomi nebo sorpčnĺmi rohoŽemĺ.

9. Zhotovitel 5e Zovozuje dodrŽovot zókon c.114/1992 sb., o ochroně přítody o krojiny
v plotném zněnío při provóděníprocí nepoškozovot dřeviny o jiné porosty v obvodu
stovby.

lO. Pokud činností zhotovitele dojde ke zpŮsobení škody objednoŤeli nebo třetím
osobóm z titulu opomenutí, nedbqlosti nebo neplněním podmínek vyplývojících ze
zókono, technických nebo jiných norem nebo vyplývojících z této smlouvy je
zhotovitel povinen bezzbytečného odklodu tuto škodu odstronit o nenĹli to moŽné,
tok finončně uhrodit. Veškeré nóklody s tÍm spojené nese zhotovitel.
Zhotovitel odpovídÓ zo škodu zpŮsobenou okolnostmĺ, které mojí pŮvod v povoze
strojŮ, přístrojŮ nebo jiných věcí, které zhotovitel pouŽil nebo hodlol pouŽít při
provóděnídílo.

l l. o provódění činnostije zhotovitel povinen vésŤ stovební deník ve smyslu ustonovení
stovebního zókono v plotném znění. Do stovebního deníku je pok povinen
zopisovot všechny skutečnosŤi rozhodné pro plnění smlouvy. ZÓpisy do stovebního
deníku se provódí v originóle o dvou kopiích. originóly zÓpisŮ o jednu kopii je
zho1ovitel povinen předot objednoteli přĺ předóní zhotoveného dílo, pokud se strony
nedohodnou jinok. Żaany zÓpis ve stovebním deníku všok není dohodou o změně
podmínek sjednoných v této smlouvě.
Zhotovitelje povinen , na výzvv objednotele, předloŽit stovebnĺ deník ke kontrole či k
učinění zópĺsu.
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12.ZhoIovitelje povinen upozornĺt objednotele neprodleně no všechny okolnosti, které
by mohly ohrozit řódné provódění dílo nebo jeho kvolitu, o to bez ohledu no pŮvod
těchto okolností o v přípodě neočekivoných udólostí nebo okolnostĺ mojícĺ zvlóštní
význom pro dolšĺ postup stovby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentoci,
kteró se stone součÓstí Stovebního deníku.

l3. Zhotovitel je povinen dodrŽovot ustonovení zők. č. 505/1990 sb., o metrologii,
v plotném znéní ($ l 1 PouŽíviní měřidel).

l4. Zhotovitel uvede všechny povrchy dotčených jeho činností do pŮvodního stovu
(komunikoce, chodnĺky, zeleň, příkopy, propustky opod.) nejpozději v den převzetí
dílo objednotelem.

l5. Zhotovitel splnísvoji povinnost provedenídílo, jeho řódným ukončením o předóním.
ló. Zhotovitel oznómítermín dokončenídílo, určídotum o hodĺnu kdy plnění předó o zo

Účosti obou smluvních stron bude provedeno prohlídko. Po provedené prohlídce
bude sepsón zópis o předóní o převzetí dokončeného díla, za objednotele plnění
převezme osobo určenó objednotelem jednot ve věcech technických.

lZ. Dílo je dokončeno, je-li předvedeno jeho zpŮsobilost slouŽit svému Účelu.
l8. objednotel převezme dokončené dílo s výhrodomi, nebo bez výhrod.
19. objednotel nemó próvo odmítnout převzetí stovby pro ojedinělé drobné vody,

které somy o sobě oni ve spojení s jinými nebróní użívőní stovby funkčně nebo
estetĺcky, oni její uŻívaní podstotným zpŮsobem neomezují.

20. Dolší povinností zhotovitele je splnit body viz níŽe o z nich vyplývojící doklody
(protokoly, prohlišení, ...) předot objednotelĺ v den předóní dílo:
o) zojištění o provedení zkouškY míry zhutnění rodiosondou.
b) zojištěníoŤestŮ o doklodŮ o poŽodovoných vlostnostech výrobkŮ ke koloudoci (i

dle zókono ć,.22/1997 sb. - prohlóšení o shodě) spřípodným odstroněním
uvedených zóvod.

člónek lX.
Sonkce

Zo nesplněnízővozku ztéto smlouvy se sjednóvojí nÓsledujícípokuty:
- zo prodlení se splněním povinnosti provést plnění vyÚčtuje objednotel

zhotoviteli zo koŹdý den prodlení 0,05 7" z ceny dílo bez DPH,
- Úrok z prodlení s plocením foktury činí 0,05 % z dluŹné čistky bez DPH zo koŹdý

den prodlení.

Člónek X.
7'őnik smlouvy

Smluvní strony se dohodly, Že toto smlouvo zonikne:
- dohodou smluvních stron přivzójemném vyrovnóní
- výpovědí, s výpovědní lhŮtou l měsíc

Úeinry odstoupenĺ od této smlouvy se řídíustonovením $ 200l občonského zikoníku

člónek xl.
Zvlóštní ujednóní
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l. Všechny próvní vztohy, které vzniknou přĺ reolizoci zővozkŮ vyplývojících ztéto
smlouvy, se řídí próvním řódem ČR. Próvní vzfohy neuprovené touto smlouvou se řĺdí
ustonovením zókonem č. 89/l2 Sb.

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustronně potvzeným ujedniním -
dodotkem ke smlouvě.

3. Smlouvo je vyhotoveno Ve dvou vyhotoveních, z nichŽ objednoiel i zhotovitel obdrŽí
po jednom výtisku.

V Hronĺcích 5.8.2020 Ve Vološském Meziříčí 5.8.2020

objednotel
Joromír Kořístkojuroj Féllinger

jednotel společnosti jednotel společnosti
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