



S00JP019KE3Z

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ 760 01
 jehož jménem jedná Ing. et. Ing. Jiří Korec, primátor
 zástupce ve věcech smluvních:
 RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
 zástupce ve věcech technických:

[REDACTED]
 Odpovědný útvar: Odbor městské zeleně MMZ

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen **objednatel**

a

HRAS - zařízení hřišť, s.r.o.

se sídlem Zemědělská 145/6, Dolní Datyně, 736 01 Havířov, IČO:
 47666331

jejímž jménem jedná: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 47666331

DIČ: CZ47666331

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn.
 C 10077

Bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

u z a v í r a j í t u t o

S M L O U V U O D Í L O

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
 číslo smlouvy objednatele:1800200092
 č. veřejné zakázky:-----

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem je uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Revitalizace dětského hřiště č. 369 Zlín - Podhoří“ vše v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 10.6.2020, která je přílohou č. 1 této smlouvy dle pokynů objednatele. Součástí předmětu smlouvy je dodávka lanové dráhy a trampolíny včetně montáže, dopravného a zbudování dopadové plochy z dřevní štěpky pro akci, jak je v této smlouvě uvedeno. Akce je realizována v rámci projektu Tvoříme Zlín II - Dětská lanovka a terénní skluzavka na Podhoří.
2. Předmět díla musí být proveden a předán zcela kompletní. Zhotovitel ručí za to, že všechny materiály, výrobky a technologie uvedené v nabídce a použité na realizaci díla dle této smlouvy splňují technické parametry dle platných norem a obecně závazných právních předpisů. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity náhradní materiály nebo výrobky oproti nabídce.

Článek II.
Doba plnění

1. Provádění díla bude zahájeno neprodleně po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami
2. Dílo bude dokončeno a předáno nejpozději **do 31.8.2020.**
3. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5° C. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek, v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba výstavby v kalendářních dnech. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlasovány.

Článek III.
Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, bez možnosti navyšování a nejvýše přípustná.
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle nabídky zhotovitele ze dne 10.6.2020 ve výši:

Cena celkem bez DPH:	279 403,00 Kč
DPH 21%:	58 674,63 Kč
Cena vč. DPH:	338 077,63 Kč

3. Změna ceny za dílo dle této smlouvy je možná pouze v případě, že v průběhu trvání smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude cena za dílo upravena podle výše sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění, bez nutnosti uzavření dodatku.
4. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle nabídky uchazeče a přílohy č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí smlouvy.
5. Objednatel pořizuje přijaté zdanitelné plnění výlučně pro činnost veřejné správy, a proto nebude pro dané plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92e zákona o DPH.

Článek IV.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo na základě doručené faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem po předání a převzetí díla a po případném odstranění všech drobných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, tj. takových vad, které nebrání

převzetí díla. Splatnost faktury - daňového dokladu činí 30 dní ode dne jeho doručení objednateli.

3. Podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) zhotovitelem je podepsaný předávací protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy. Zdanitelné plnění je uskutečněno dnem předání a převzetí díla. Fakturu (daňový doklad) doručí zhotovitel objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

Článek V. **Změny díla**

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele statutární orgán nebo jím zmocněný zástupce, za objednatele pak zástupce ve věcech technických, případně technický dozor investora uvedený ve stavebním deníku.
2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě předem schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek VI. **Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou nebo elektronickou poštou k převzetí díla dle čl. I. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
2. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla.
3. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepiší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
4. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:
 - předávací protokol
 - certifikáty a prohlášení o shodě (herní prvky, povrchy)

- zpráva revizního technika „Vstupní kontrola“, která konstatuje, že dětské hřiště neobsahuje závady z hlediska bezpečnosti
- protokoly o dodávce a odborné montáži herních prvků a povrchů
- pokyny pro provoz, kontrolu a údržbu dětského hřiště (herní prvky a povrchy)
- záruční listy
- doklady o ekologické likvidaci odpadů
- kopie předávacího protokolu o předání a převzetí stavby

Článek VII.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku VIII. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku VIII.

Článek VIII.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí.
2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě.
3. Drobné vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.
4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení.

Článek IX.

Smluvní záruka za jakost

1. Záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací a zabudovaných materiálů je 24 měsíců. Záruka počíná běžet předáním a převzetím díla.
2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté. Zhotovitel poskytuje tuto záruku na provedené práce a zabudované materiály.
3. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny.
4. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
5. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení Občanského zákoníku.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Zhotovitel dává souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem smlouvy se stává subjektem osobních údajů. Správcem osobních údajů se pro tyto účely stává statutární město Zlín, sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín. Poskytnuté osobní údaje budou spravovány po dobu 10 let od podpisu smlouvy. Zhotovitel může v případě potřeby kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontakt nalezne na www.zlin.eu -> Jsem občan -> Kontakty a úřední hodiny -> Kontakty -> Kontaktní údaje na pověřence. Podrobné informace o zpracování osobních údajů lze nalézt na www.zlin.eu/gdpr.
5. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv provede objednatel. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním prostřednictvím registru smluv v celém rozsahu.
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti zveřejněním dle čl.XIII. odst.5 smlouvy.
7. Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení.
8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Přílohou č. 1 nabídka ze dne 10.6.2020

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 9.3.2020, č.j. 70/5R/2020
RO č. 8/2020
<i>schválen rozpočet na r. 2020</i>
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 29.6.2020, č.j. 73/13R/2020
<i>schválení smlouvy o dílo</i>

Ve Zlíně dne: 27 -07- 2020



HRAS - zařízení hřišť, s.r.o., Zemědělská 145/6, CZ 736 01 Haviřov-D.Datyně
Zapsána v OR KS v Ostravě dne 14.12.1992, č.j. C / 10077, IČ: 47666331

Číslo nabídky: 5845B

Projekt: DH 369 - ul. Svatopluka Čecha - doplnění herních prvků
Zákazník: Magistrát města Zlína, odbor městské zeleně

Zpracoval: [redacted]
Tel: [redacted]
Datum: 10.06.2020
Platnost do: 31.08.2020

Výrobky:

č. pol.	číslo výrobku	název výrobku	ks	jedn. cena bez DPH [Kč]	celk. cena bez DPH [Kč]	montáž celkem bez DPH [Kč]
	20-6360-0000	Lanová dráha STEEL - délka 37 m	1	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7210001	SMB trampolína S	1	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Celkem za výrobky:						180 300 Kč

Služby:

montážní práce:

- z toho výkopové práce pro základové patky celkem
- z toho betonování základových patek celkem
- z toho odborná montáž výrobků celkem

doprava mechanizace a materiálu

doprava betonu pro základové patky z domichávače na vzdálenost cca 70 m pomocí čerpadla (na přehlé komunikace nelze vjet domichávačem o váze cca 22 t), celkový objem betonu 4,5 m³ (vč. ztráty cca 0,5 m³ betonu kvůli délce hadice)

dopadová plocha podle ČSN EN 1176 z dřevní štěpky frakce 10 až 30 mm, vrstva 30 cm podle max. výšky pádu; bez ohraničení obrubníkem

úprava startovního úseku lanové dráhy, úprava průjezdního profilu; přesuny zeminy, terénní modelace, hrubé terénní úpravy

Služby celkem:

Rekapitulace:

výrobky	180 300,00 Kč
služby	99 103,00 Kč
Cena za dílo celkem bez DPH:	279 403,00 Kč
DPH 21%	58 674,63 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	338 077,63 Kč

Nabídka nezahnuje zajištění vyjádření provozovatelů podzemních sítí a jejich vytýčení v případě nebezpečí střetu.

Záruční doba 120 měsíců na kotevní prvky, 60 měsíců na ostatní konstrukce.

Osobní data zákazníka jsou zpracovávána a shromažďována k administrativním účelům. Zákazník souhlasí, že v případě realizace zakázky jsou data uchovávána minimálně po dobu životnosti výrobků. V případě nesouhlasu lze na základě písemné žádosti osobní data z evidence odstranit.