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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

SMLOUVA O DÍLO 
296-VY-07/2020

(Revitalizace PP č.2 Bartošovického potoka)
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ občanský) zákoník")

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 
vložka 540
Ing. Tomáš Sajdlem, vedoucím Správy toků - oblast povodí Labe, na základě pověření ze dne 20. 05. 
2019

ve věcech technických jedná: Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí správy toků
tel.: 

 technický dozor stavebníka (TDS) 
tel.: 

 zastupující technický dozor stavebníka TDS 
tel.:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „ objednatel “) na straně jedné

a

P O P R spol. s r.o.
se sídlem: Stavební 1148, Hradec Králové - Slezské Předměstí, PSČ 50003 
IČO: 46509283 
DIČ: CZ46509283
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
2285
zastoupená: Ing. Vladimír Pražák, jednatelem
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ve věcech technických jedná:  autorizovaný stavbyvedoucí 
tel.: , e-mail: 

bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové
číslo účtu: 894044-511/0100

(dále jako „ zhotovitel “) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strmý‘ a každý jednotlivě jako 
>ysmluvní strana")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen smlouva")'.

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, 
nebezpečí a odpovědnost dílo Revitalizace PP č.2 Bartošovického potoka, evidenční číslo 
zakázky S953/2020/044, a to dle projektové dokumentace Revitalizace PP č. 2 Bartošovického 
potoka vypracované , a dále za podmínek 
stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením 
na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly 
poskytovatele dotace.

Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel 
důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno z finančních 
prostředků evropské unie v rámci programu OPŽP; zhotovitel tak prohlašuje, že je 
plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude 
spolufinancována (dotace) z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu. 
Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či 
smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně 
k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, 
příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) 
vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.

2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel 
uvedenou finanční podporu (dotaci) čiji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť 
z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných 
smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména 
zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory 
(dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to 
v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany 
poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a 
příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory 
(dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelem od zhotovitele dle smlouvy 
(zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).

3. Předmětem závazku je revitalizace (renaturace) upraveného koryta pravostranného přítoku 
č. 2 Bartošovického potoka. Budou provedeny příčné objekty v korytě vodního toku, tj. 
balvanité skluzy, tůně rybí úkryty, srubové stěny a hospodářské přejezdy. Lokalita bude
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dále doplněna průtočnými a neprůtočnými tůněmi pro zvýšení biodiverzity. Revitalizace 
bude taktéž doplněna doprovodnou výsadbou keřů a stromů.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal 
zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii 
pravomocného stavebního povolení vydaného Městským úřadem Rychnov nad Kněžnou 
dne 3. 10. 2019 pod ě. j. MURK-OVŽP-22576/2019 - 4005/2019-Ku.

5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost 
provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. 
Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření 

správců sítí a zařízení, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště a 
vytyčením sítí,

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv 
inženýrské sítě během výstavby,

- zajištění atestů a prohlášeních o shodě nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
na materiály a výrobky předepsané projektovou dokumentací včetně jejich předání ke 
schválení objednateli před zabudováním (kámen pro vodní stavby např. lom Masty 
nebo Mistrovice),

- vytyčení stavby (příp. pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně 
způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,

- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně 
případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,

- projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně 
zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné 
provádění stavby, budou umístěny 2 ks dopravního značení POZOR VÝJEZD 
VOZIDEL STAVBY,

- zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu 
a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského 
révím min. 1 měsíc před zahájením slovení rybí obsádky bude informována MO CRS z.s., 
Bartošovice v orlických horách za účelem slovení rybí obsádky (kontaktní osoba Bc. Pavel 
Flossmann - hospodář, tel.: 731 297 637). Výlov bude organizován po dohodě s MO ČRS z.s., 
Bartošovice v Orlických horách,

- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich 
následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,

- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 

v elektronické editovatelné formě) objednateli a zaměření skutečného provedení 
stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu 
odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,

- aktualizace (přizpůsobení) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP),
- provedení opatření vyplývajících z plánu BOZP,
- dočasná ochrana ponechaných vzrostlých dřevin v blízkosti prováděných prací,
- přesun elektrického hrazení pastvin během výstavby, koordinace prací v součinnosti 

s hospodařícím zemědělcem Romanem Staňkem.
- zajištění umístění štítku o povolení stavby
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- pomístně doplnění podkladu z mechanicky zpevněného kameniva s rozprostřením a 

zhutněním tl. 150 mm, obnova místní komunikace do původního stavu věetně 
protokolárního předání všech dočasných záborů vlastníkům
umístění informačního plakátu A3 dle grafického manuálu povinné publicity do 1 
měsíce od zahájení realizace. Plakát bude předán objednatelem před zahájením stavby, 
provedení opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody, 
vyplývajících z výjimky AOPK ze dne 11.6.2019, č.j: SR/0064/VC/2019-3,

- vytyčení bezzásahových zón a příjezdů kolíky a páskou ve spolupráci s AOPK a 
investorem,

- informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na 
pozemky,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou 
(věetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem 
předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající 
vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k 
této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními 
předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

7. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci 
skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat 
dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu 
provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou 
nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat 
účinným právním předpisům (Příloze č. 14 vyhlášky ě. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů). Dokumentace skutečného provedení stavby bude 
vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části 
dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky ě. 
31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické 
vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení 
prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové 
dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření 
bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného 
provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro 
ověřování výsledků zeměměřických činností.

8. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci - pasportizaci stavu pozemků, 
komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; 
tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací 
(stavebních, zemních nebo kácení dřevin).
Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci - pasportizaci stavby (včetně 
přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. 
Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude 
součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
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9. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu 
způsobem smlouvou stanoveným.

10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 
a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a 
s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při 
vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo 
nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

11. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že 
těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

12. Zhotovitel prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění smlouvy, resp. cena za dílo, bude 
spolufinancována (dotace) z Operačního programu Životní prostředí na období 2014 - 2020, 
prioritní osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.1 - Zajištění příznivého stavu 
předmětu ochrany národně významných chráněných území, registrační číslo projektu 
CZ.05.4.27/0.0/0.0/19__129/0010341, přičemž celková nabídková cena uvedená v nabídce 
zhotovitele předložené do zadávacího (výběrového řízení), na jehož základě byla uzavřena smlouva, 
představuje celkové náklady na realizaci projektu OPŽP. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že 
porušení povinnosti zhotovitele, a to ať již zákonné či smluvní, může vést k případnému nedodržení 
podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na 
realizaci předmětu smlouvy objednateli, případně k uložení povinnosti objednatele již poskytnuté 
finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.

13. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou 
finanční podporu (dotaci), či ji obdržel pouze z části nebo by ji byl nucen byť i z části vrátit (a to 
zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se 
zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku 
odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory či její části, popř. odpovídající vrácené finanční 
podpoře či její části, v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze 
strany poskytovatele dotace vůči objednateli.

14. Objednatel a jeho zástupce a zástupci orgánů oprávněných k provádění kontroly/auditu jsou rovněž 
oprávněni po zhotoviteli požadovat, aby jim či kontrolním orgánům poskytovatele dotace poskytl 
součinnost potřebnou k provedení kontroly výkonu těchto činností, zejména účetních dokumentů 
zhotovitele týkajících se díla dle této smlouvy. O konkrétních požadovaných formách součinnosti 
je oprávněn rozhodovat objednatel (popř. poskytovatel dotace).

II.
Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních 
prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín 
převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve 
po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.

2. Předpokládaný (objednatelem nezamčený) termín převzetí staveniště: 17. 8. 2020
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3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. 1. 

odst. 5/smlouvy, nejpozději dne 30. 4. 202lve lhůtě 8,5 měsíců ode dne předání staveniště 
zhotoviteli. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž došlo k posunu termínu převzetí 
staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, 
nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno 
a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo 
vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a 
podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a 
zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto 
článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání 
staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo 
objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku 
smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného 
stavbyvedoucího.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z 
důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu 
objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se 
posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

6. Dílo bude prováděno dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha č. 
2 smlouvy) obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění v jednotlivých měsících 
provádění díla. Nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak, tento harmonogram 
se posunuje/prodlužuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odst. 5 tohoto článku 
smlouvy, jakož i o počet dnů, o nějž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti tennínu 
dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele.

III.
Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 
4.930.000,- Kč bez DPH, slovy čtyřimilionydevětsettřicettisíc korun českých bez DPH. 
DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon ě. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o DPH"), vznikne- 
li kjejí úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení 
díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha ě. 1 smlouvy).

3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s 
ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).

4. V případě změn díla (méněprací ěi víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový 
rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník"). Pro výpočet 
jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
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a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1
smlouvy)' jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) neisou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy)
obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek 
příslušného dílu dle rozpočtu/ cena ceníkových položek dle cenové úrovně 
použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = 
jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových 
položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité 
v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena 
nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální 
ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných 
prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, 
písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této 
smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy 
upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.
Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném 
kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě 
zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve 4 
vyhotoveních na adresu: Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 
08 Hradec králové; Správa toků - OPL Hradec Králové; k daňovému dokladu (faktuře) 
musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený 
(odsouhlasený) objednatelem.
Zhotovitel na faktuře při jejím vystavení vždy uvede číslo a název projektu OPŽP.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy 
bude činit do 23. 11. 2020 alespoň 2 000 000 Kč z ceny za dílo po dohodě možno více.

2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a 
objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny 
za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli 
doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, 
vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady
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(nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli 
zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.

3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (faktum) vrátit bez 
proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:

neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy, 
jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. 
provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní 
měsíc),
jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období 
(zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.
Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými 
právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.

2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný 
soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními 
stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat 
minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou 
jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za 
provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány 
samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje 
nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu 
následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.

3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. 
K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) 
soupisu provedených prací objednatelem.

4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. 
osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé 
objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli 
ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i 
pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle ěl. IX. smlouvy.

5. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek:
a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla,
c) č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa,
vše ve znění pozdějších předpisů.
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6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 

pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 
odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích právních 
předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění 
pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na 
využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů.

8. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení 
§ 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení 
koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po 
potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím 
spojené.

9. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí 
být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. 
V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného poddodavatele, než 
prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, 
na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně 
oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, 
identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních 
údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli 
písemně sdělit.

10. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění 
povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací 
nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce - 
včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na 
viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže 
zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato 
povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této 
smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady
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vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště 
po celou dobu provádění stavby.

11. Objednatel předpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 
zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi). Bude aktualizován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
včetně jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

12. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle ustanovení § 152 odst. 3 písni, b), písm. c) 
a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), a zajistí řádné plnění 
povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle ustanovení § 153 uvedeného zákona.

13. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve 
smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků 
v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného 
stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.

14. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na 
staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích 
a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj 
náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, 
aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel 
předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky 
či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.

15. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného 
díla objednatelem (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento 
přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou 
dobu provádění díla).

17. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) 
objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty 
nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou 
práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti 
objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a 
prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je 
zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce 
zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na 
požádání objednateli předložit.

18. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a 
k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění 
účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
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19. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat 
za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:

předávat staveniště,
provádět záznamy do stavebního deníku,
přebírat zakiývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
svolávat a vést kontrolní dny,
rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami 
dle této smlouvy,
požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací, 
odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho 
provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež 
nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení 
daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce 
anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele 
oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku), 
odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací, 
převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. 
Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných 
a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a 
platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, 
bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující 
způsob nakládání s odpady ěi využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů 
dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelem stanovené 
lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a 
v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se 
smlouvou ěi platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

20. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i 
ostatní jím k tomu pověření pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci 
své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoiu stavebníka nebo osoby 
pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis 
do stavebního deníku.

21. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu 
územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li 
na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením 
prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou 
oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelem 
mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání 
protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel 
tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.



22. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými 
hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními 
předpisy, zejména pak zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech “), zákonem č. 289/1995 
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu"), zákonem 
č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných 
přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění 
pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto 
smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu 
této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž 
veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 
1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit 
využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů 
vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně 
zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:
potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle ustanovení § 14 odst. 1 
zákona o odpadech, popř. je-li využití daného odpadu v takovém zařízení možné, 
zařízení dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech obsahujícím datum převzetí, 
popis charakteru a množství odpadu,
souhlasem k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů dle 
ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech, do něhož byl odpad předán, nebo, je-li 
takový způsob využití daného odpadu možný, písemným sdělením, že odpad byl 
předán k využití do zařízení dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech spolu 
s uvedením identifikačního čísla takového zařízení přiděleného příslušným krajským 
úřadem dle ustanovení § 39 odst. 12 zákona o odpadech, sdělením územní identifikace 
tohoto zařízení (přehledná situace, parcelní čísla pozemků a název katastrálního 
území) a doložením písemného souhlasu vlastníka nebo oprávněného uživatele 
pozemku, na němž se takové zařízení nachází, s jeho provozem; v případě písemného 
souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění 
uživatele kjeho užívání (např. nájemní smlouvou)*; uvedené dokumenty není 
zhotovitel povinen předložit, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem 
zařízení objednatel,
ohlášením údajů (zahájení, ukončení, přenášení nebo obnovení provozu zařízení - viz 
Příloha č. 22 k vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve 
znění pozdějších předpisů) o provozu zařízení podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o 
odpadech,
doklady právně umožňující provedení prací (např. terénních úprav dle stavebního 
zákona) souvisejících s provozem zařízení dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o 
odpadech, v němž byl odpad využit (dle ustanovení § 37t zákona o odpadech) nebo 
jiným využitím odstraněných pařezů, vybouraných hmot, vytěžené zeminy anebo 
sedimentů; to neplatí, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení 
objednatel,

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a
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sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo 
jiným rovnocenným způsobem, nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani 
dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. 
za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude 
zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

23. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích 
(zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na 
pozemních komunikacích), související s prováděním stavby*. Zhotovitel odpovídá za úklid 
a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.

24. Kácení dřevin není po zhotoviteli požadováno, bude provedeno investorem před předáním 
staveniště.

25. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny 
k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo 
kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti 
dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.

26. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a 
stavbě, a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této 
smlouvy objednatelem.

27. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, 
jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním, od 
okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy 
objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora 
uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního 
stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím 
odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je 
zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve Ihůtě pro vyklizení staveniště.

28. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 
chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě 
práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná 
k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

29. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby 
nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení 
jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

30. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli 
příslušného rybářského révím; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu 
zkrátit*. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku.

31. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného 
rybářského revíru, příp. jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení
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šetrného slovení íybí obsádky jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O 
průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen písemný protokol. Protokol bude obsahovat 
minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam 
budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude 
odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a 
předá objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam 
ve stavebním deníku.

32. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen 
záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo 
živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh 
jeho realizace a dosažení jeho účelu.

33. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo 
rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně 
informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště 
chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, 
zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště 
chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně 
i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu 
provádění díla.

34. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a 
jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze 
mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do 
vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění 
(likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a 
použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož 
i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.

35. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, 
vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sborn, Policii České republiky, či jinému 
příslušnému orgánu.

36. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo 
v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin 
(zejména lcřídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, 
slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že 
realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá 
potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno 
nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná 
opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými 
pracovišti.

37. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovi pozemku, dřevní hmota 
(pařezy) budou odstraněny dle projektové dokumentace.
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38. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou 3. osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. 
s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši nabídkové ceny (dle bodu III. 1) Kč. Uvedené 
pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. 
Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to 
kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí 
pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem 
v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo 
musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši 
požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše 
limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není 
přípustná.

39. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit 
staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení 
účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.

40. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem 
na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání 
veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu 
založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placená 
práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci veřejné zakázky, resp. plnění 
smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, zda budou práce prováděny zhotovitelem ěi jeho 
poddodavatelem.

41. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace 
veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. 
objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se ěi související s realizací předmětu 
smlouvy; tato povinnost zhotovitele trvá minimálně 10 let od ukončení účinnosti smlouvy. 
Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své 
poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a příp. u nich zajistit její 
splnění).

VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O 
předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a 
výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
d) soupis příloh.
Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.
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2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
doklad o vytyčení stavby, 
zaměření skutečného provedení stavby,
souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených 
prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací), 
projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu 
realizace stavby),
doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu 
(prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, 
návody),
doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům, 
doklady o nakládání s odpady, 
originál stavebního deníku,
vyjádření Českého rybářského svazu, včetně protokolů o slovení rybí obsádky,

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou 
není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání 
díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení 
§ § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel 
povinen dokončené dílo převzít.

VIL
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli zámku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 
měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

Zhotovitel poskytuje objednateli zániku za jakost provedené výsadby o době trvání 1 roku 
ode dne převzetí díla objednatelem. Úhyn provedených výsadeb v tomto období nesmí 
překročit 10 % vysázeného počtu jedinců. Pokud úhyn na výsadbách překročí 10 % 
vysázeného počtu jedinců, je zhotovitel povinen provést náhradní výsadby v rozsahu 
přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu vhodném pro výsadby písemně stanoveném 
objednatelem. Při uplatnění výhrady objednatele ke způsobu provádění výsadby je 
zhotovitel povinen provést náhradní výsadby v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v 
rozsahu přesahujícím 10 %. Neprovede-li zhotovitel náhradní výsadbu ani v náhradním 
termínu objednatelem písemně stanoveném, je objednatel oprávněn provést výsadbu sám 
na náklady zhotovitele.

2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, 
platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, 
že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit 
dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci
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(díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel 
u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 
objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to 
nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 
oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou 
na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo 
zodpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení 
reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a 
dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí 
reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 
v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto 
náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného 
daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. 
V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel 
oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do 
prodlení sjeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě 
doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního 
harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy), zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny části díla bez DPH určené v Příloze č. 2 smlouvy, 
s níž je v prodlení, a to za každý, byť i započatý, den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního 
harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy) o dobu delší než 2 měsíce, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy 
pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od termínu 
stanoveného v harmonogramu zbývá ještě provést do řádného dokončení části díla dle této 
smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede 

nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou 
dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla 
nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, 
přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo 
o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
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b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny 
vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou 
č. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se 
vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení 
s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně 
provedenou,

c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, 
když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, 
a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,

d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 13 nebo odst. 18 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za 
každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při 
kontrolním dnu stavby,

e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 16 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i 
započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,

f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 17 věty první smlouvy (vyzváni ke kontrole a 
prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý 
jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené 
lhůty,

g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 39 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč 
za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu 
jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 25 věty první smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či 
kmen, kteiý nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.

5. V případě porušení čl. V. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této 
smlouvy.

6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 19 smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny 
díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5.000 Kč, za každý jednotlivý 
případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle 
rozpočtu).

7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 38 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za 
každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.

8. Ujednáním o smluvni pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 
právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
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9. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. 

Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam 
zajišťované povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro 
objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by 
být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů 
(například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést 
v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení 
dle zákona ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). 
V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno 
sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení 
každé z nich.

10. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, 
zajištěné smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná 
překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních 
poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti 
v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného 
právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

11. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně 
vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 
dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli 
nej později do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

12. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která 
je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,015 % 
z dlužné částky za každý den prodlení'1.

IX.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 
zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
b) zhotovitel jev úpadku,
c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 
smlouvy odstoupit.

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel 
neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy čiji neobdržel 
v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci 
neobdrží čiji neobdrží v předpokládané výši.
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4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele 
se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.
Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících 
nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího 
porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné 
obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského 
zákoníku, platné a účinné alespoň od 17. 08. 2020, příp. od okamžiku uzavření této 
smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 30. 07. 2021, z jejíhož obsahu 
bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen 
,,banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 5 % z ceny za dílo dle čl. III. 
odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční 
listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve 
prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, nejpozději v termínu převzetí 
staveniště uvedeném ve výzvě dle čl. II. smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit 
prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po 
celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, 
ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti 
(účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál 
záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 
pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že 
dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu 
prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu 
přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní 
zániky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem 
písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého 
objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem 
(včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní 
záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez 
odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv 
jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání 
předmětného právního vztahu.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit 
nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) 
bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní 
záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat 
splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další 
nové bankovní zámky objednateli.
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XI.
Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat 
i při plnění smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke 
vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání 
(včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran 
nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti 
jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných 
právních předpisů.

3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování 
takového jednání.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 
řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy 
souvisejícími.

2. Tuto smlouvu lze měnit ěi doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 
tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 
souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje 
ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana 
takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Tato smlouva je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá 
ze smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 
rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné,
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svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční 
podpisy.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)
Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram provádění díla (postupu výstavby)

V Hradci Králové, dne:
7. S. loio V Hradci Králové, dne:

Za objednatele:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ing. Tomáš Sajdl
vedoucí Správy toků - oblast povodí Labe 
Lesy České republiky, s.p.

/ Ing. Vladimír Pražák 
jednatel
P O P R spol. s r.o.

^
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Název stavby Revitalizace PP č. 2 Bartošovického potoka JKSO

EČO

Místo

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Lesy ČR, ST OP Labe 42196451 CZ42196451

P O P R spol. s r.o. 46509283 CZ46509283

Rozpočet číslo Zpracoval Dne Položek

Vrzán 3.6.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

Rozpočtové náklady \ CZK

Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady CC Náklady na umístění stavby

1

2

HSV Dodávky 79 049,69 8 Práce přesčas 13 Zařízení staveniště 0,00

Montáž 4 459 106,27 9 Bez pevné podl. 14 VRN 2 0,00

3

4

PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 15 Územní vlivy 0,00

Montáž 0,00 11 16 Provozní vlivy 0,00

5

6

"M" Dodávky 0,00 17 VRN 5 0,00

Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 98 242,31

7 ZRN (r. 1-6) 4 538 155,96 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 98 242,31

20 HZS 293 601,73 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant

Datum a podpis

23 Součet 7, 12, 19-22

Razítko 24

Celkové náklady

DP 15,00% z 0,00

4 930 000,00

0,00
Objednatel

Datum a podpis

25 DP
H

21,00% z 4 930 000,00 1 035 300,00

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 5 965 300,00

Razítko Přípočty a odpočty

Zhotovitel

P O P R spol. s r.o.
Ing. Vladimír Pražák, jednatel

17. června 2020 Razítko

27 Dodávky objednatele 

281

29 Zvýhodnění

0,00

Klouzavá doložka 0,00

0,00
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Rekapitulace objektů stavby
Stavba: Revitalizace PP č. 2 Bartošovického potoka Datum: 3.6.2020
Objednatel: Lesy ČR, ST OP Labe Projektant:

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o. Zpracoval: Vrzáň

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS NUS KČ

N20045-10 Revitalizace PP č. 2 Bartošovického potoka 4 930 000,00 0,00 1 035 300,00 5 965 300,00 0,00 4 538 155,96 293601,73 98 242,31 0,00
05-2019 Revitalizace PP č. Bartošovického potoka DK1 4 930 000,00 0,00 1 035 300,00 5 965 300,00 0,00 4 538155,96 293601,73 98 242,31 0,00
SO01 Revitalizace toku 4 486 440,08 0,00 942 152,42 5 428 592,50 0,00 4 192 838,35 293601,73 0,00 0,00
SO02 Biotopové tůně 217 437,01 0,00 45 661,77 263 098,78 0,00 217 437,01 0,00 0,00 0,00
SO03 Vegetační úpravy 127 880,60 0,00 26 854,93 154 735,53 0,00 127 880,60 0,00 0,00 0,00
VRN Ostatní a vedlejší náklady 98 242,31 0,00 20 630,89 118 873,20 0,00 0,00 0,00 98 242,31 0,00

Celkem 4 930 000.00 0.00 1 035 300,00 5 965 300,00 0,00 4 538 155.96 293601.73 98 242.31 0.00
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Nabídkový rozpočet
Stavba: Revitalizace PP č. 2 Bartošovlckého potoka 

Objekt: Revitalizace PP č. Bartošovlckého potoka DK1 
Část: Revitalizace toku

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Datum: 3.6.2020

Zhotovitel:

P.Č
Kód položky Popis MJ

Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV 6 000,00

997 Přesun sutě 6 000,00

1 R01 Likvidace vybouraných hmot (suti) v souladu s platnou legislativou t 10,000 600,00 6 000,00
V ceně je zahrnuto naloženi, vodorovná doprava do místa likvidace, uloženi 
a případný poplatek (skládkovné) včetně administrativní činnosti 
Beton 170101
vybourané stávající konstrukce melioracl a úpravy toku 
101

1 Zemni práce 1 499 028,08
I 2 162201421 Vodorovné přemístěni pařezů do 1 km D do 300 mm kus 144,000 44,78 6 448,32|

Přemístěni pařezů do původního koryta toku, včetně jejich uloženi
72+65+7=144

Í3 R02 Odstranění pařezů křovin m2 456,000 30,00 13 680,00|

viz situace káceni
[T 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm KUS 72,000 170,27 12 259,44|

vizvýkr. C.6

L5 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm KUS 65,000 323,00 20 995,00|

viz výkr. C.6
LjB 112201103 Odstranění pařezů D do 700 mm KUS 7,000 516,77 3 617,391

viz výkr. C.6
E R03 Dodání a zatlačení lomového kamene pro opevnění vyústění tůní M3 8,600 1 800,00 15 480,00|

Dodávka a zatlačeni lomového kameniva (do 80 kg) do terénu
pro opevněni napojeni, propojeni a vyústěni tůni
Tůně T3-T2, T5-T8, T9
š. 0,5* hl.0,2*dl.( 10,0 + 37,0 + 39,0)8) 6ffi3
16,3t
viz výknC^

8 R04 Převedeni vody potrubím DN do 250 KS 1,000 0,60 0,60
obtok aktuálně realizovaného úseku revitalizace 
včetně zřízeni a odstranění hrézek, s dodáním zeminy 
se zřízením a odstraněním čerpacích jímek vč. dodáni

121103111 Skrývka zemin schopných zúrodněni v rovině a svahu do 1:5 M3 2 337,000 43,22 101 005,14
odměřena plocha nového koryta včetně svahováni v místech se stávajícím 
travním porostem, alternativní zemníky, objekty
23370 m2 * 0,10 m2337,0m3________________________________________
Balvanitý rybí úkryt dodávka a montáž včetně nezbytných

10 R05 zemních prací M3 50,700 1 500,00 76 050,00
balvanitý rybí úkryt dodávka a montáž tři kusů jednotlivých 39 ks 
kamenů o rozměrech min 1,2 x 0,6 x 0,6 m, 
včetně nezbytných zemních prací 
š. 1,2*š.0,6*tl. 0,6*3ks*39ks50,70)3 
96,3t
vizvýkr. D.8

Vykopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v hornině
11 124103102 tř. 1 a 2 M3 1 301,000 42,91 55 825,91

hloubeni koryta toku 
dle VKP, tab.č. 1, výkopy t597,0B)3 
dle VKP, tab.č. 2, výkopy®05,00)3 
50% z celkového množství

12 124203101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodoteči v hornině tř. 3 M3 1 040,800 89,74 93 401,39
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hloubeni koryta toku 
dle VKP, tab.č. 1, výkopy 1S97.0B3 
dle VKP, tab.č. 2, výkopytlHO5,0w3 
40% z celkového množství

13 124203109
Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za 
lepivost M3 780,600 7,71 6 018,43
hloubení koryta toku
dle VKP, tab.č. 1, výkopy 1597,0to3
dle VKP, tab.č. 2, výkopy til 05,0m3

příplatek za 30%, zeminy
h± 124303101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 M3 260,200 119,75 31 158,951

hloubeni koryta toku
dle VKP, tab.č. 1, výkopyT697,0m3
dle VKP, tab.č. 2, výkopylit 05,0m3
10% z celkového množství

15 124303109
Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 za 
lepivost M3 78,060 20,69 1 615,06
hloubení koryta toku
dle VKP, tab.č. 1, výkopytS97,0B3
dle VKP, tab.č. 2, výkopythl05,0St3

příplatek za 30% zeminy
bi 132101203 m3 M3 1 078,000 68,44 73 778,32|

hloubení rýh pro založení závěrných prahů, balvanitých skluzů s tůni, 
bez tůně, skluzu č. 1, rybích úkrytů
66% z celkového objemu těchto objektů
balvanitý skluz s tůní 36,1m3*18 ks649,8B3
balvanitý skluz bez tůně 29,0m3* 30ks8i70,0B>3
balvanitý skluz č.1l63,0B3
balvanitý rybí úkryt 1,3 m3‘39 ks50,7fh3
celkem 1633,5m3'0,661078,0m3
viz výkr. D.4, D.5, D.6, D.8

17 132112101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 1 a 2 M3 10,000 205,07 2 050,70
bez odvozu a naloženi (odhození do 1 m) 
propojení tůni 0,25*0,3*(10,0 + 37,0 + 39,0)□
Tůně T3-T2, 75-78, T96,5m3
dokopáni pro propojeni melloračnich vyústěnl3i5B3
celkem10,0m3
viz výkr. C.4

18 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3 72,000 359,92 25 914,24|

výkop pro založeni a zavázáni srubové přehrážky do původního korytan 
6ks'9m*1,3‘0,642,0m3
výkop pro založeni dočasných přejezdů30,0 m3 
viz výkr. D. 7

Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1
19 162201101 až 4 M3 6 418,000 17,90 114 882,20

pro zásypy koryta toku
dle VKP, tab.č. 1, násypt583,0B3
dle VKP, tab.č. 2, násyptS30,0m3
uloženi do zemníků
dle VKP, tab.č. 3, násyp7i48,0m3
bez rozprostřeni úrodných zemina
dílčí část z celkového objemu těchto objektů
balvanltý skluz s tůni 5,0m3'18 ksW,0tň3
balvanitý skluz bez tůně 4,0m3* 30kstl20,0B3
balvanitý skluz č.1 nffl, 0B3

vytvořeni a přesun deponil ornice na volných částech staveniště 
50% množství při skrýváni ornice 
50% množství při rozprostření ornice

Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1
20 162301101 až 4 M3 1 881,000 38,87 73 114,47

přemístění výkopku v části délky revitallzovaného úseku 
přemístěni vytříděných jemnozrnných zemin (pro těsnící koberec skluzů, 
srubové stěny, násypy hrázi tůni)
50% z vykopávek nezapažených, vč. hloubeni rýh všech šířek,
2602+1078+10+721881,0m3

Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin
21 162306111 schopných zúrodnění M3 233,700 45,92 10 731,50
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Přemístěni 10% zemin schopných zúrodněni pro doplněni vyjetých koleji 
přístupových pásů
2337,0*0,1=233,7___________ ____________
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do

22 171101103 100 % PS M3 4 081,000 31,67 129 245,27
zásypy koryta toku
dle VKP, tab.í. 1, násypůS83,0m3
dle VKP, tab.č. 2, násyp1530,0m3
uloženi do zemníků
dle VKP, tab.č. 3, násyp748,0B13
bez rozprostřeni úrodných zemino
dílci část z celkového objemu těchto objektů
balvanitý skluz s tůni 5,0m3*18 ks8Ď,0O3
balvanitý skluz bez tůně 4,0m3* 30kstL20,0u3
balvanitý skluz č. 1 uLO, 0m3
v celkovém objemu je započten těsnicí koberec skluzů 
s ochrannou vrstvou
celkem4081j0n£

I 23 171201101 Uloženi sypaniny do násypů nezhutněných m3 2 337,000 11,69 27 319,53|

vytvořeni a přesun deponii ornice do 20m na volných částech staveniště 
viz skrývka zemin schopných zúrodněni
uloženi sypaniny na dočasnou skládku2337,0m3____________________
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se

24 174101101 zhutněním M3 32,000 50,31 1 609,92
obsyp založeni a zavázáni srubových přehrážek32,0m3

Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění ve
25 181006121 sklonu přes 1:5 M2 23 370,000 18,24 426 268,80

násyp vyjetých koleji v přístupových pásechO 
přesypánl břehů koryta, tůni a přilehlých Inundacl
v rozšířených částech koryta včetně prosypánl břehových části 
balvanitých skluzů, vrstva přizpůsobena množství skryté zeminy 
plocha pro přesypánl odměřena z podrobné situace 23370,0 m2 
tloušťka přesypávané vrstvy 5~10 cm 

| 26 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 M2 4 130,000 25,18 103 993,40|

břehů koryta, tůni a přilehlých Inundacl
v rozšířených částech koryta
plocha svahováni odměřena z podrobné situace
27500 oseti - 23370 rozprostřeni = 4130 m2

UL R06 Modelace koryta nad rámec běžného svahování M2 4 130,000 15,00 61 950,00|

Tvarováni kynety a navazujících břehů, tvarové přiblíženi přírodě blízké 
morfologii

| 28 183403253 Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2 M2 4 130,000 2,57 10 614,1 o|

břehů koryta, tůni a přilehlých inundacl 
v rozšířených částech koryta 
plocha svahováni odměřena z podrobné situace 
27500 oseti - 23370 rozprostřeni

18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 197 175,00
Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu

29 181451122 do 1:2 m2 27 500,000 6,77 186 175,00
Založeni lučního trávníku s uhrabánlm a dodáním osiva27500B>2 
plochy manipulačních pásů, původního koryta, břehy toku, 
okolí tůni, plochy zařízeni staveniště 
odměřeno ze situace
skladba osiva je určena přesně v technické zprávě B

El30 R07 osivo dle specifikace KG 110,090 100,00 1! 000,

Komponenty (%)
Agrostis capillaris (tennuis)’Vltek’t0,00 
Anthoxanthum odoratum ‘Jitka'10,00 
Cynosurus cristatus 'Rožnovská'tM,00 
Deschampsia caespitosa 'Kometa'1,00 
Festuca rubra commutata 'Zutu'-dřivé Valaška 12,00 
Festuca rubra rubra 'Levočská' 28,00
Trisetum fíavescens 'Rožnovský' 20,00
Trávy celkem 05,00
Trifolium pratense 'Staď 3,00
Trifolium repens 'Jura' 2,00
Jeteloviny celkem 5,00
CELKEM 100,00
množstvnl 40 kg/ha 2,75 ha*40 kg = 110 kg

Vodorovné konstrukce 2 711 058,12
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31 R08
Balvanité skluzy kompletní dodávka a montáž skluzů navržených 
pro stavbu viz specifikace, včetně dovozu z lomu cca 39 km M3 1 281,900 2 075,04 2 659 993,78
VKP 6 balvanitý skluz s tůni 29,8m3*18ks536,4fň3
VKP 7 balvanitý skluz bez lůně 22,8m3*30ks684,0Bi3
VKP 8 balvanitý skluz č,1tS;1,5B3 
celkem 1281,9m3
2435,611
viz výkr. D 4a, D 5a, D 6

32 R09
Srubová stěna dodávka a montáž, včtně dodání a zaražení 
svislých pilot M2 64,800 728,00 47 174,40
Srubová stěna výška 1,2 délka 9,0mD
dodávka a montáž, vč. zaraženi dřevěných pilot svisle
D nad 120 mm hl do 2ms dodáním a opracováním pilot, 
pro kotveni srubových stěn 
v1,2*dl. 9,0*6ks64,8m2 
viz výkr. D.7

33 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo 
zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m M2 64,800 28,18 1 826,06
příčné přehrážky 64,8 m2 
viz výkr. D.7

\34 0 textilie GEOFILTEX 63 63/40 400 g/m2 do š 8.8 m M2 64,800 31,85 2 063.881
potah srubové stěny 64,8 m2

8 Trubní vedení 6 600,00

35 R10

Propojení drenážních vyústění z tvrdého PVC-systém KG tuhost 
třídy SN8 DN300, kompletní dodávka a montáž vč, obsypu a 
tvarovek M 60,000 110,00 6 600,00
6*10= 60 m

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 6 600,00

36 R11
Zřízení a odstranění dočasného propustku v manipulačním prohu 
z trub ocelových do DN 600, včetně přisypání M 6,000 1 100,00 6 600,00
Dodávka montáž a demontáž trouby pro dočasný přejezd □ 
mechanizace ocel. podélně svařované 426x10 mm
2 ks obratovost 1/3, 9m/3=6,0m

998 Přesun hmot 59 978,88
Ul 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 2 403,000 24,96 59 978,88|

Celkem__ 4 4gg 440,08
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Nabídkový rozpočet
Stavba: Revitalizace PP č. 2 Bartošovického potoka

Objekt: Revitalizace PP č. Bartošovického potoka DK1 
Část: Biotopové tůně

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Datum: 3.6.2020

Zhotovitel:

P.Č
Kód položky Popis MJ

Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena
celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV 217 437,01

1 Zemni práce 217 407,74

1 131101102
Hloubeni jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 
m3 m3 590,500 91,45 54 001,23

skupiny tůni vzdálené do 5Om od sebe
objem tůni T1, 72, T3 (plocha v hladině 460+80+80m2)
280+64+75=419,0m3
objem tůni T4 (plocha v hladině 650m2)
320=320,0m3
objem tůni T5, T6, T7, T8 (plocha v hladině 70+100+120+290m2j
30+45+70+270=415,0m3
objem tůni T9 (plocha v hladině 40m2)
27=27m3

50% z celkového množství
viz vikr. C4. D. 1

131201102 Hloubeni jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 472,400 157,12 74 223,49
Hloubeni jam v hor. tř. 2,3 a 4 (50+ 40+ 10 %)Vl181,003
skupiny tůni vzdálené do 50m od sebe
objem tůni T1, T2, T3 (plocha v hladině 460+80+80m2)
280+64+75=419,0m3
objem tůni T4 (plocha v hladině 650m2)
320=320,0m3
objem tůni T5, T6, 77, T8 (plocha v hladině 70+100+120+290m2)
30+45+70+270=415,0m3
objem tůni T9 (plocha v hladině 40m2)
27=27m3

E 131301101

40% z celkového množství 
vizvvkr. C4, D.1

Hloubeni jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 118,100 346,04 40 867,32
Hloubeni jam v hor. tř. 2,3 a 4 (50 + 40+ 10 %)1íl81,0lB3
skupiny tůni vzdálené do 50m od sebe
objem tůni T1, T2, T3 (plocha v hladině 460+80+80m2)
280+64+75=419,0m3
objem tůni T4 (plocha v hladině 650m2)
320=320,0m3
objem tůni T5, T6, T7, T8 (plocha v hladině 70+100+120+290m2)
30+45+70+270=415,0m3
objem tůni T9 (plocha v hladině 40m2)
27=27m3

10% z celkového množství 
viz výkr. C4, D. 1 ______
Uloženi sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do

4 171101103 100% PS m3 830,000 52,79 43 815,70
Uloženi výkopku se zhutněním po vrstvách, 830,0u3
s mírou zhutněni min. 100 % PS, s vodorovným přemístěním do 20 m
skupiny tůni vzdálené do 50m od sebe
násyp valů tůni T1, T2, T3 (plocha v hladině 460+80+80m2)
300+25+22=347,0m3
násyp valů tůni T4 (plocha v hladině 650m2)
441=441,0m3
násyp valů tůni 75, 76, 77, 78 (plocha v hladině 70+100+120+290m2) 
12+8+8+14=42,0m3
násyp valů tůni T9 (plocha v hladině 40m2)
0=0m3

~4~50fyQo|R2 Dodáni a montáž jednotlivých kamenů váha 200 kg do tůni kus 6,000 750,00
T13ks
T43l<s
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[ 6

998

998312011

Přesun hmot

Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin 1,500 19,51

29,27
29,27|

Celkem 217 437,01
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Nabídkový rozpočet
Stavba: Revitalizace PP č. 2 Bartošovického potoka 

Objekt: Revitalizace PP č. Bartošovického potoka DK1
Část: Vegetační úpravy

Objednatel: Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel:
Datum: 3.6.2020

P.Č
Kód položky Popis MJ

Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena
celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV 127 880,60

1 Zemní práce 125 216,60

1 183151111
Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu 
do 1:5 objem jamky do 0,20 m3 kus 250,000 133,20 33 300,00
Keřová výsadba viz situace výsadeb 
pro veškeré keře
127 ks
pro veškeré stromy
123 ks

2 184102112
Výsadba dřeviny s bálem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině 
a svahu do 1:5 kus 127,000 44,40 5 638,80
Keřová výsadba 
viz situace výsadeb

3 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 12,700 1 110,00 14 097,001

Kompletní výměna celého objemu vč. obsypáni bálu nad úrovni terénu

4 R1 Vrba popelavá /Salix cinerea/ 80 - 100 cm, KK kus 44,40 2 797,20

5 R2 Slřemcha obecná /Primus padus/ 80 - 100 cm, KK kus 38,85 815,85

6 R3 Vrba košíkářská /Salix viminaiis/ 80 - 100 cm, KK kus 4r jr>r 38,85 1 670,55

7 184102113
Výsadba dřeviny s bálem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině 
a svahu do 1:5 kus 123,000 44,40 5 461,20
Stromová výsadba 
viz situace výsadem
123 ks

8 R4 Javor klen /Acer pseudopiatanus/120-150cm kontejner kus 36,000 188,70 6 793,20

9 R5 Vrba jíva (Salix capreaj 120-150cm kontejner kus 22,000 188,70 4 151,40

10 R6 Vrba křehká /Salix fragiiis/120-150 cm, kontejner kus 15,000 188,70 2 830,50

11 R7 Olše lepkavá /Alnus glutinosa/120-150 cm, kontejner kus 31,000 188,70 5 849,70

12 R8 Jasan ztepilý /Fraxinus excelsior/ 120-150 cm, kontejner kus 19,000 222,00 4 218,00

13 184215112 Ukotveni kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 2 m kus 123,000 42,18 5 188,14

14 184813121
Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a 
svahu do 1:5 kus 123,000 99,90 12 287,70
Stromová výsadba

Ljs 185804312 Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 9,325 166,50 1 552,611

Zaliti 201 na strom, 101 na keř
123x50 61501
127x25 31751

16 R11
Ochrana lesních kultur proti škodám způsobených zvěři nátěrem 
nebo postřikem vč. dodávky prostředku proti okusu kus 250,000 5,55 1 387,50
Ochrana stromů a keřů 
viz situace výsadeb

UL R9 Značkovače ke keřům, včetně zaraženi, dřevěný přířez v. 80 cm kus 127,000 27,75 3 524,25|

keře
Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky do1 m

| 18 R10 Kůl délky 2 rn, D 80 mm k sazenici 1 až 3 tetě ks 123,000 ) 13 653,001

Dodávka kůlů k stomovým výsadbám

998 Přesun hmot 2 664,00

I 19 998315011 Přesun hmot pro břehové ochranné porosty t 4,800 555,00 2 664,00|

Celkem 127 880.60
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Nabídkový rozpočet
Stavba: Revitalizace PP č. 2 Bartošovického potoka 

Objekt: Revitalizace PP č. Bartošovického potoka DK1 
Část: Ostatní a vedlejší náklady

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Datum: 3.6.2020

Zhotovitel:

P.Č
Kód položky Popis MJ

Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena
celkem

1 2 3 4 5 6 7

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 98 242,31

VRN2 Příprava staveniště 98 242,31

1 R1
Dočasná ochrana ponechaných dřevin v blízkosti prováděných 
prací soub 1,000 14 742,31 14 742,31
Dočasná ochrana ponechaných dřevin v blízkosti prováděných pracfo 
dle technologie dodavatele, obratovost dle dodavatele 
doporučeni projektanta viz situace stavby 6ks

2 R2

Vytýčeni inženýrských síti a zařízeni, včetně zajištění případné 
aktualizace vyjádřeni správců síti, která pozbudou platnosti v 
obdob! mezi předáním staveniště a vytyčením síti. 1,000 5 000,00 5 000,00

3 R3
Přesun elektrického hrazeni pastvin během výstavby, koordinace 
prací v součinnosti s EKOLIFE 1,000 10 000,00 10 000,00
Délka přesouvaného úseku 1100 m

4 R4

Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedeni jiných 
geodetických prací odborně způsobilou osobou v oboru 
zeměměřictví. 1,000 20 000,00 20 000,00

5 R5

Zajištění a zabezpečeni staveniště, zřízení a likvidace zařízení 
staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií 
apod. 1,000 1 000,00 1 000,00

6 R6

Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení 
o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném 
místě u vstupu na staveniště. 1,000 500,00 500,00

7 R7

Pomístně doplnění podkladu z mechanicky zpevněného 
kameniva s rozprostřením a zhutněním ti. 150 mm, obnova místní 
komunikace do původního stavu včetně protokolárního předání 
všech dočasných záborů vlastníkům minimální objem MZK 100 
m3 1,000 10 000,00 10 000,00

8 R8

Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby 
(3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření 
skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 
paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím 
příslušným právním př 1,000 9 000,00 9 000,00

9 R9 Aktualizace plánu BOZP vč. nákladů spojených sjeho plněním 1,000 7 000,00 7 000,00
10 R10 Náklady na propagaci - instalace plakátu A3 1,000 500,00 500,00

Informační plakát A3 dle Grafického manuálu povinné publicity, viditelně 
umístěný do 1 měsíce od zahájeni realizace.Plakál bude předán 
objednatelem před zahájením stavby.

11 R11
Umístění 2 ks dopravního značení POZOR VÝJEZD VOZIDEL 
STAVBY 1,000 10 000,00 10 000,00

12 R12
Vytyčení bezzásahových zón a příjezdů kolíky a páskou ve 
spolupráci s AOPK a investorem 1,000 5 000,00 5 000,00

13 R13 Slovení rybí obsádky MO Bartošovice 1,000 5 000,00 5 000,00
14 R14 Uvedení pozemků do původního stavu vč. protokolárního předání 1,000 500,00 500,00

Celkem
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ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ S FINANČNÍM PLNĚNÍM

Název RVT PP Bartošovického potoka

tis. Kč tis. Kč tis. Kč
měsíc / rok 08/2020 09/2020 10/2020 11/2020 12/2020 2020 01/2021 02/2021 03/2021 04/2021 05/2021 06/2021 2021 Celkem

SOOl Revitalizace toku 500 500 1000 2 000 500 500 500 986 2 486 4 486
SO 02 Biotopové tůně 0 100 117 217 217
SO 03 Vegetační úpravy 0 128 128 128
VRN 0 98 98 98

Součty 0 500 500 1000 0 2 000 500 500 600 1329 0 0 2 929 4929

V Hradci Králové
24.07.2020

Ing. Vladimír 
Pražák

Digitálně podepsal 
Ing. Vladimír Pražák 
Datum: 2020.07.24 
13:39:17+02'00'

Ing. Vladimír Pražák 
jednatel






