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SMLOUVA O DÍLO 
na rekonstrukci WC v 2. NP budovy soudu 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ“), 

 

I. 

Smluvní strany 

1. Česká republika –  Krajský soud v Českých Budějovicích   

se sídlem:  Zátkovo nábř. 10/2, 370 84 České Budějovice 7  

zastoupená: Mgr. Martina Flanderová, Ph.D., předsedkyně krajského soudu 

IČ:   00215686    

DIČ:    není plátce DPH 

banka / č. účtu: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX 

kontaktní osoba: Ing. Stanislav Řeháček, ředitel správy soudu 

   +420 XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX 

dále jen „objednatel“ na straně jedné 

a 

2.    CB – STAV, spol. s r.o.       

společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. C / 3972 

se sídlem:  Na Zlaté stoce 37, 370 05 České Budějovice      

zastoupená:   Jiřím Ferebauerem – jednatelem společnosti      

IČ:      60851147                               

DIČ:   CZ60851147   

banka / č. účtu: XXXXXXXXXX / XXXXXXXXXX    

kontaktní osoba: Jiří Ferebauer      

tel./email:  XXXXXXXXXX / XXXXXXXXXX 

        

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé 

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu (dále jen smlouva“): 

 

II. 

Závazné podklady pro uzavření smlouvy 

Závaznými podklady pro uzavření smlouvy (dále jen „závazné podklady“) se rozumí: 

- uzavřená výzva objednatele k předložení nabídky 

- nabídka zhotovitele  

- položkový rozpočet 
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III. 

Předmět smlouvy a místo provádění díla 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a na své nebezpečí 
pro objednatele rekonstrukci sociálního zařízení  - dámských WC v 2. nadzemním podlaží sídla 
objednatele, a to v rozsahu uvedeném v položkovém rozpočtu. 

2. Předmětem díla je především demontáž podlah z dlaždic, odsekání a odebrání obkladů stěn, 
vybourání kanalizačního potrubí, demontáž stávající zdravotechniky, vybudování nové kanalizace, 
vybudování příček, montáž nových podlah z dlaždic, montáž nových obkladů, dodání a montáž 
nové zdravotechniky (WC, pisoárů, umyvadel, baterií), malba, elektromontáž apod., a to dle 
položkového rozpočtu stavby, který je přílohou smlouvy. 

3. Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s realizací stavby, a to konkrétně: odvoz 
stavební suti a vybouraných hmot a odpadu na veřejnou skládku, a to včetně poplatku za jejich 
skladování, náklady zařízení staveniště jakož i hrubý úklid po provedených stavebních pracích a 
případné ohlášení stavby místně příslušnému stavebnímu úřadu. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu: 

- s touto smlouvou a závaznými podklady,  

- s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku Úřadu 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených 
v takových normách jako doporučující),  

- s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami, 

- s obecně závaznými právními předpisy.  

5. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu z této 
smlouvy, jinak účelu obvyklému a převést na objednatele vlastnické právo k předmětu díla. 

6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.  

 

IV. 

Termín plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v této smlouvě nejpozději do 3 měsíců 
od nabytí účinnosti smlouvy a zároveň ve lhůtě max. 1 měsíce od převzetí staveniště 

2. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli nerušený výkon činnosti. 

 

V. 

Cena díla 

1. Cena díla, uvedeného v této smlouvě, je stanovena jako cena nejvýše přípustná a 
nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a 
to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla. 
 
2. Rozpis ceny v Kč: 
cena bez DPH    243.361,71 (slovy dvěstěčtyřicettřitisíctřistašedesátjednakoruna, 0,71hal.) 
DPH             51.105,96 (slovy padesátjedentisícjednostopětkorun,  0,96hal.) 

celková cena vč. DPH    294.467,67 Kč 



Spr 336/2020 

 

3 

 

(slovy dvěstědevadesátčtyřitisícečtyřistašedesátsedmkorun, 0,67hal.) 

3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací 
jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré povinnosti 
plynoucí v souvislosti s plněním smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace 
odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně díla.  

4. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla (méněpráce), nebo požadovat jinou kvalitu prací a 
dodávek souvisejících s dílem (dále jen „změna díla“), a za tím účelem vydat zhotoviteli písemný 
příkaz, který požadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel je povinen na základě příkazu 
objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dílo omezuje. Na základě výše uvedeného 
písemného příkazu zhotovitel zpracuje a předloží objednateli ocenění změny ve formě 
položkového rozpisu ceny do 5 kalendářních dnů od obdržení tohoto příkazu. Ocenění změny 
bude vycházet ze závazných podkladů. V případě prací a dodávek neuvedených ve smlouvě ani 
v závazných podkladech, bude ocenění změny vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané 
práce a dodávky. K ocenění změny je objednatel povinen předat svoje písemné stanovisko 
zhotoviteli do 5 kalendářních dnů od obdržení ocenění změny, nebude-li smluvními stranami 
písemně dohodnuta jiná lhůta. Pokud objednatel souhlasí s návrhem na ocenění změny, tuto 
skutečnost zhotoviteli písemně potvrdí. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je objednatel 
povinen zaplatit cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných 
nákladech spojených se změněným prováděním díla, přičemž při určení nové ceny jsou 
rozhodující tato smlouva a závazné podklady. Případné omezení sjednaného rozsahu díla 
(méněpráce) bude provedeno písemným dodatkem k této smlouvě. 

6. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 
vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele.  

7. Případná potřeba rozšíření rozsahu díla (vícepráce) bude řešena v souladu s právními předpisy 
upravujícími zadávání veřejných zakázek. Pokud v takovém případě objednatel vyzve zhotovitele 
k podání nabídky na provedení víceprací, je zhotovitel povinen nabídnout tyto vícepráce za ceny 
obdobné cenám uvedeným v této smlouvě a v závazných podkladech. Pokud charakter víceprací 
nebude možné ocenit za použití položek, jež jsou uvedené ve smlouvě či v závazných 
podkladech, je zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a 
dodávky. V případě, že postupem v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných 
zakázek bude pro provedení vícepráce vybrán zhotovitel, bude uzavřen písemný dodatek k této 
smlouvě. 

8. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků 
stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním 
či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným 
dodatkem k této smlouvě. 

VI. 

Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé 
smluvní straně závdavek. 

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije.  

3. Neuskutečněné práce nebo výkony není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není 
povinen uhradit. 

4. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po jeho převzetí v české měně na základě faktury 
zhotovitele, která musí mít náležitosti daňového dokladu uvedené v § 29 zák. č. 235/2004 Sb., 



Spr 336/2020 

 

4 

 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a v § 435 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

5. Přílohou faktury musí být protokol o převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami. 

6. Částku odpovídající max. 10 % ceny díla je objednatel oprávněn ponechat si jako zádržné a 
tuto zaplatit zhotoviteli až po odstranění případných vad a nedodělků vytčených v protokole 
o převzetí díla na základě písemného potvrzení objednatele o odstranění vytčených vad ve lhůtě 
stanovené objednatelem, a to nejpozději do 3 týdnů od vystavení tohoto potvrzení.  

7. Faktura je splatná do 3 týdnů od jejího převzetí objednatelem. Pokud faktura neobsahuje 
všechny náležitosti a přílohy stanovené v této smlouvě a požadované právními předpisy, 
objednatel má právo fakturu vrátit zhotoviteli k opravě a doplnění. Lhůta k proplacení faktury 
(úhradě ceny díla) počíná běžet teprve po převzetí řádně opravené a doplněné faktury 
objednatelem.  

8. Dnem úhrady faktury se rozumí den odepsání ceny díla z účtu objednatele uvedeného v čl. I. 
této smlouvy ve prospěch účtu zhotovitele. 

 

VII. 

Další povinnosti objednatele a zhotovitele 

1. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu 
realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech 
skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozvědí. 

2. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy, zachovávat mlčenlivost 
o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy. 
Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které 
se na provádění díla podílejí.  

3. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. 

4. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány 
objednateli (zejména v rozhodnutích pro stavbu) a uhradí případné sankce za neplnění těchto 
podmínek zaviněné zhotovitelem. 

5. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí 
proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje 
k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace 
odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami. 

6. Další povinnosti zhotovitele: 

- zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele 
za optimálních kvalitativních podmínek.  

- zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování 
dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku 
na staveništi. 

- vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí 
být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna v místě 
stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení 
objednatele. 
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- veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při plnění 
povinností dle této smlouvy omezit provoz objednatele.  

- zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem, 
popř. zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů logem příslušného 
subdodavatele. 

- zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které 
zhotovitel pro provedení díla využil. 

- zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem 
ani povolit takové nakládání s  majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či 
pod svou kontrolou. 

- zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady. 

- zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu platných směrnic objednatele. 

- zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným veřejnoprávním 
orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, kvality, dodržování technické 
dokumentace a udržování pořádku na převzatém staveništi. 

 

VIII. 

Oprávněné osoby 
1. Za objednatele jsou oprávněni jednat: 
- ve věcech kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení faktur apod.:    

Ing. Stanislav Řeháček, ředitel správy soudu,  
tel. +420 XXXXXXXXXX , XXXXXXXXXX 

2. Za zhotovitele jsou oprávněni jednat 
- ve věcech smluvních:  Jiří Ferebauer tel. XXXXXXXXXX / email: XXXXXXXXXX 
- ve věcech provádění prací, převzetí díla apod: Jiří Ferebauer tel. XXXXXXXXXX / email: 
XXXXXXXXXX 

 

IX. 

Stavební deník, jednoduchý záznam o stavbě 

Pokud je zhotovitel povinen v souvislosti se stavebními pracemi uvedenými v této smlouvě vést 
stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě), je povinen postupovat způsobem stanoveným 
ve vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kterou se 
provádějí některá ustanovení stavebního zákona. 

 

X. 

Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé 
prováděním díla 

1. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich 
vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést staveniště do původního stavu. 

2. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 
protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení 
díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví objednatele, však nabývá 
objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci. 
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3. Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli 
podle této smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na stavbě (tedy 
včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást stavby, a včetně věcí, jimiž mají být 
v souladu se smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou zabudováním 
součástí předmětných nemovitostí) jakož i na jiných věcech přechází na objednatele okamžikem 
protokolárního předání díla objednateli. 

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených 
pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo jsou 
obsažena v projektu stavby, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci upozorněn.  

5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně nejméně tři pracovní dny předem 
k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou 
nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel 
ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn 
pokračovat v provádění prací i bez tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného 
odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí: 

- v případě neprokázání vadného provedení objednatel, 

- v případě prokázání vadného provedení zhotovitel. 

6. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich 
kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí 
zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně. 

7. Objednatel kontroluje provádění prací a zhotovitel je povinen umožnit objednateli přístup 
na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. 
Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle § 2593 OZ. 

8. Změny materiálů a způsobu provádění díla musí být předem písemně odsouhlaseny 
objednatelem. 

9. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají smlouvě, musí být z nařízení objednatele 
ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad 
zhotovitele zajistit objednatel. 

 

XI. 

Předání a převzetí díla 

1. K předání díla vyzve zhotovitel objednatele ve lhůtě minimálně 3 pracovní dny 
před předpokládaným termínem předání díla.  

2. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol o převzetí díla podepsaný oběma 
smluvními stranami, ve kterém bude uvedeno zejména: 

-  hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

-  prohlášení objednatele, že předávné dílo nebo jeho část přejímá, 

-  soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, 
způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

-  dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

3. Nejpozději při předání díla zhotovitel zároveň předá objednateli doklady ke všem zařizovacím 
předmětům. 
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4. Sepsání a podpis protokolu o převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady 
plnění. 

5. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním protokolu o převzetí díla. 

6. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není 
povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo 
bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení § 2628 OZ se 
nepoužije.  

7. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně 
v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit 
v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo 
vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl 
nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady. 

 

XII. 

Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá 
závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku určenému v této 
smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou 
dokumentací. Záruční doba za jakost stavebních prací, za správnou technickou konstrukci, 
za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou 
funkci a výkon dodaného díla, činí 36 měsíců a začíná běžet ode dne podpisu protokolu 
o převzetí díla oběma smluvními stranami. 

2. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné 
odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a 
rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.  

3. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným 
způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat: 

 a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla, 

b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 

c) přiměřenou slevu z ceny díla, 

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit; 
objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady. 

4. Výše uvedeným ustanovením není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy z důvodu 
vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení smlouvy.  

5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 
zhotovitel práce na odstranění vad do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce 
provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že zhotovitel 
prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy apod. objektivně 
dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu 
odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené 
odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až 
do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení odstraňování vady se 
nepovažuje nedostupnost náhradních dílů. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady 
veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla 
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(revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování 
díla.   

6. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli 
v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku 
vady. 

XIII. 

Úrok z prodlení a smluvní pokuty  

1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle této smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli 
úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle faktury za každý den prodlení ve výši 
stanovené zvláštním právním předpisem. 

2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtách sjednaných v této smlouvě, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtách vedených v čl. XII. uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to 
za každou vadu nebo nedodělek zvlášť. 

4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti. 

5. Úhradou smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením 
povinností, pro které jsou smluvní pokuty sjednány. 

6. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí 
obdobně ustanovení čl. VI. této smlouvy. 

 

XIV. 

Ukončení smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez udání důvodu.  

2. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 
uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. 

3. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na zaplacení smluvních pokut, nároků na náhradu 
újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně 
podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani 
dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy. 

4. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen 
části díla. 

5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.      

 

XV. 

Zvláštní ustanovení 

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného 
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odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti 
zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

2. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 
právních předpisů České republiky. 

3. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

 

XVI. 

 Závěrečná ustanovení 

1. Na právní vztahy, touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná 
ustanovení OZ.  

2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních 
zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této smlouvy. 

3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním 
způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ.  Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.  

4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného 
dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

5. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž zhotovitel i objednatel 
obdrží 2 vyhotovení. 

6. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné 
vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními 
podpisy. 

7. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá 
účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

 

V Českých Budějovicích dne 10.08.2020   V Českých Budějovicích dne 06.08.2020 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

.......................................................   ....................................................... 

Mgr. Martina Flanderová, Ph.D.   Jiří Ferebauer 

předsedkyně krajského soudu     jednatel společnosti 


