
SMLOUVA O DÍLO 

č. S915/2020/075

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1 106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel
zastoupené na základě pověření Ing, Liborem Strakošem, ředitelem Krajského ředitelství Zlín, 
ve secech technických jedná:  (technický dozor) 
č. telefonu:  e-mail: 
fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KR Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín 
adresa pro zasílání fakturace: Lesy České republiky, s.p., LS Vsetín, U skláren 781, 755 01 Vsetín 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
číslo účtu: 26300-511/0100 
(dále jen „objednatel”)

a

•Jaroslav Kovář,

IČO: 63688743.
DIČ: 
místem podnikání: Lužná 192 PSČ 756 I I
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: 
č. telefonu: 
bankovní spojení: 
(dále jen „zhotovitel”)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto 
smlouvu o dílo:

II.
P ř e cl ín ě t smlouvy

I. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost dílo Revír 48 Vsetín, evidenční číslo zakázky S915/2020/075 a to za podmínek 
stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

LC Maňáková - dosypání šlěrkodrti.
I.C Nad Sedlem - dosypání štěrkodrti
LC Pod Simary - dosypání štěrkodrti, přeložení svodnic.
LC Terexová - dosypání štěrkodrti.
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2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele 
dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu, 

zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit 
smluvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně 
projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně 
odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného 
dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními 
předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se 
před podpisem léto smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné 
péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na 
něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení 
díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.
Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel 
uvede termín převzetí staveniště.

2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce
I. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí 
staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo 
v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl.
II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 2.10.2020. Tato lluita se prodlužuje o počet dní, o něž 
objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 3.8.2020. nebude-li 
písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li 
vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady. 
popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se 
nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný 
osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se 
zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 
nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato 
v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce I; objednatel učiní o předání staveniště datovaný 
písemný záznam.
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5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu 
změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně 
stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle 
odstavce 3.

IV.
C e 11 a z a dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 232 495,37 Kč 
bez DPH, slovy dvěstětřicetdvalisícčtyřistadevadesátpělkorunčeskýchtřicetsedmhaléřú bez DPH. 
DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb..
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje 
veškeré náklad}1 zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle 
této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je 
přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet11), a cenová soustava URS (dále jen „ceník1'). Pro 
výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v 
rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných
prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena 
příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla. tj. 
prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na 
základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené 
objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání 
veřejných zakázek.

V.
Placení a fakturace

I. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím 
v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na 
zaklade zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli:
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k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za 
něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen 
objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných 
vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynulí.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla. 
číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek 
provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky: případné vícepráce a 
méněpráce budou v soupisu dokládám samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude 
obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude 
proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad 
provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli 
uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po 
provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel 
povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo přeci jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení 
ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl 
povinen přerušit.

5. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

6. Objednatel jc oprávněn zhotovitelem vyslavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-!i vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.
Provádění prací

Objednatel je povinen předal zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístup) 
dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou 
l< provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění 
stavebních prací.
Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé 
i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění 
stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 
zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce I zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení 
oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu 
inspektorátu práce - včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení
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prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže 
zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato 
povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření léto 
smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení 
stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu 
provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel 
povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornil a objednatel povinen postupovat 
tak. aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat 
uhrazení v íceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit 
při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této 
smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné 
moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k 
jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu 
provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této 
smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavalele /případného poddodavatele. je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

5. Objednatel je oprávněn kontroloval kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených 
osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených 
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti, 
zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na 
pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit 
zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat 
odstranění zjištěných vad.

6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží 
zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v 
dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu 
prací.

7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, 
telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. 
Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.

8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Ing. Milan Koňař, telefon: 602 778 461, e-mail: 
kovar.tykofdjseznam.cz. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je 
v praeo\ něprávním vztahu l< objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný 
stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňoval, zavazuje, že 
neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje 
nového stavbyvedoucího.

9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně 
objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
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10. Jako stavbyvedoucí muže být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené 
pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla lato smlouva 
uzavřena.

II. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na 
provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců CSSZ, popř. v jiných 
v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a 
sociálního zabezpečení).

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti 
(jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpis) založena 
povinnost takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými 
pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně 
výdělečně činné.

12.. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla 
(popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně 
vystavených faktur.

VII.
Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou 
dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr 
jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných 
ČSN a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a 
je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a 
podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a 
ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady 
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, 
prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se 
v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
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slaveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně 
odstraňoval na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz 
a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci 
zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny 
objekty zařízení staveniště v řádném stavu.

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz 
zejména § 153 odst. I a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů - dále jen „stavební zákon14].

10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem 
a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných 
nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 
provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní 
výkresy a podobně.

13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je 
povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy 
nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou 
součástí provádění díla podle této smlouvy.

16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení pinč odpovídající 
výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem 
požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.

17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, 
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za 
všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.

19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve 
smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv 
v průběhu práce na staveništi.
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20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem 
k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor 
objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k 
přejímce. je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného 
díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, 
poškozených při provádění díla. proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, 
během níž l< poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravek vyhovující 
požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu 
práva Evropské unie). O provedeném ošetření zhotovitel objednateli neprodleně podá zprávu 
(např. zápisem ve stavebním deníku), obsahující též jednoznačnou identifikaci přípravku, jímž k 
ošetření došlo.

23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůlě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu 
je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi potíže zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a 
nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem 
označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za 
pomocí jiného pocldodavateie, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím 
řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem 
písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, 
identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů 
předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude 
obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, 
dohodu o opatřeních a lhůlách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska 
objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol 
bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se 
též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí 
díla.

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel 
není povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen 
provedené dílo převzít.
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4. Objednatel je oprávněn požadoval po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části 
díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem, 
originál stavebního deníku,

IX.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. 
Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 
objednateli, zda vadu díla uznává ěi neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. 
Neuplalní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo zodpovědnosti za vady. platí, že 
požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel 
požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící 
věci. nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel 
povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u 
zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo. je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 
objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho 
uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve Ihůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však 
povinen odstranit vadu sám. popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady 
zhotovitele.

X.
S ni I u v ti í pokuty a ú rok z p r o cl 1 e u í

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatil smluvní pokutu ve 
výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. 
V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní 
pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného 
zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto 
smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení 
s přílohou léto smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak. jako by se 
jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl.

Smlouva o clilo č.SVI5'2020/()75
strana č.9



IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací 
lak. jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.

5. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý 
kalendářní den prodlení.

6. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i 
započatý kalendářní den prodlení.

7. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 
věty poslední nebo čl. Vlil. odst. I věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.

8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové 
porušení.

9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH 
dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě 
k dispozici stavební deník.

10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na 
vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného 
dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla mohlo 
by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů 
(například dotace).

I I. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném 
smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až 
v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl 
zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však 
povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

I 2. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

13. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty 
není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném 
rozsahu.

14. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto 
v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky 
za každý, byť i započatý den prodlení.
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XI.
Odstoupení o cl smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem 
anebo touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo

prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 
povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 
smlouvy odstoupil, nebo
zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení 
v ěl. VI. odst. 1 I. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v ěl. VI. odst. 

1 1. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele 
se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného 
zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve 
dnem uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 
(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění,

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 
smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových 
informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Smluvní stran)' níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednal i při 
plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně form> 
účastenství), v důsledku ledy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/201 1 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim. ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně 
zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb.. trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp.
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aby nebylo zahájeno trestní stihání proti jakékoliv ze smím nich stran včetně jejích zaměstnanců 
podle platných a účinných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, 
s.p. (viz vvvvvv.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli 
protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

6. lato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

7. Součástí této smlouvy je příloha - rozpočet.

V....kČOt.....,dlle:;iL$W

Jaroslav Kovář

i ostav Kovář - Lužná 19? •
736 11 Valašská Polanka 

): 63683743, DIČ: CZ6301300291 

Tet.: 602 778 461

Ve Zlíně.

lng. Libor 
ředitel KR 

Lesy České republiky, s,p
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REKAPITULACE STAVBY
i-48
Stavba: Revír 48 Vsetín

KS O
M.<ko Vsetín

Zaria.mH
Lesy České republiky, s.p.

i šcnníeK
Jaroslav Kovář

i ’! íanv.

Zpracovatel:

Ho znRntu:

Cena bez DPH

D(KCZ.
Saturn 20.7.2020

IČ 42196451

SK' CZ42196451

ič 63688743
DIČ 

íkv.
DIČ:

IČ.
OK

232 495,37

Sazbu Jané Základ daně
OPH HtklaJaí 21.00% 232 495.37

iuruv". á.Ou

Cena s DPH v CZK 281 319,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis. Razítko Datum ajjodpts: F íko

Objednavatel Uchazeč

Datum a_|: odpis: Razítko

 

Fartt o



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

K' 48

Stavba: Revír 48 Vsetín

MP.-ÍO Vsetín Opium 20 07 2020

i h i i'

Lesy České republiky s p

Jaroslav Kovář

F-oirvu.iir;

Zpracovali-!!

Kód
i

Popis
i

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH (CZK]

Náklady z rozpočtů 232 496,37 281 319,40

117111

117810

117834

714460

117111- LC Maňáková

117810- LC Nad Sedlem
117834- LC Pod Šimary

714460- LC Terexová

115 029,98 139 186 28

48 953,76 59 234,05

31 992,63 38 711,08

36 519,00 44 187,99



krycí list soupisu prací

8 a;i V:„'!i'!

117111 - 117111- LC Maňáková

Só OC-C2
jtIo Vsetín Datum 20.07.2020

,1,0 ió 42196451

Lesy České republiky, s.p KŘ Zlín DM.:: CZ42196451

chamsc IČ. 63688743

Jaroslav Kovář DIČ:

roje Daml IČ

CíiČ:

Zoun.'- iV/it-rH

P c> ; i i V\a

Cena bez DPH 115 023,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
iOH sklili: '1 115 029.98 7\

7 b o 24 156,80

a Ozoná 0,00 15,00% 0X0

Cena s DPH ■ v CŽK 139 186,28

Projektant Zpracovatel

Dulu 'i a .;cpae 'i az ' Kv í Datum a j.nxip ínuíji o

Objednavatel Uchazeč

Datum a pecpis. ItnzXkú

/ie ííjíQ

Datum a podpis

91 



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

117111 -117111- LC Maňáková

Místo Vsetín Ostum 20.07.2020

Zaocsaísí Lesy České republiky, s.p, KŘ Zlín seíOfS' 

UčíJaroslav Kovář zpmcovnL:;! 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV 

5 - Komunikace pozemní 

998 - Přesun hmot

115 029,98

115 029,98 

95 474,00 

19 555,98



SOUPIS PRACÍ

SLivUť
Rovr v 8 Vsetín

OruoM
117111 - 117111- LC Maňáková

Mi:'.:' Vsetín

Z:'.,; ii;.. Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín

i Ir L c- ;f; Jaroslav Kovář

C-aimr. 20 07 2020

črop-.tart 
/cii;:: uvruv 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 115 029,98

o HSV Práce a dodávky HSV 115 029,98

0 5
2 K 564761111

P:-

3 K *564831111

Komunikace pozemní
Podklad z kameniva hrubého drceného vel 32-63 mm tl 
200 mm
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění II. 200 mm 
Doplněni kameniva do výtluků a kolejí 
0.6'100
Podklad ze štérkodrtě ŠD tl 100 mm

Podklad ze štérkoddi ŠD s rozprostřením a zhutněním. po zhutnění tl I00 
mm

60,000)

60,000
OL.CŮO

m2 ; 1 131 500;

1 131,500

95 474,00

158,00 9 480,00 CSÚRS 2019 01

76 OOj 85 994,00 CS ÚRS 2020 01

D 998

4 K 1998225111

Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, i 
monolitickým betonovým nebo živičným

Přesun 'iruol pro kcrmmikace s krytem z kameniva monolitickým oetouovym 
nebo žintnym don avm vzdálenost do 200 m jaké1 oliv tlé!ky obiektu

283.4201

19 555,98
69,Oo| 19 555,98 CS ÚRS 2019 01



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

■ ■ rV! ' ■i!í V':V:!i 'i 

- I
117810 - 117810- LC Nad Sedlem

USD
ídístc Malá Bystřice

CC-CZ
Datum 20,07.2020

Z .cm a v ítai
Lesy České republiky, s,p

ič

DiO:

42196451

CZ42196451

1 (;r.u :Č 63688743

Jaroslav Kovář QIC:

t roif Rant
IČ

OiC:

jč

DIČ:

l-oznr.nma

Cena bez DPH

!;(' H Rklm. í 
a• iiv: D

Cena s DPH

Základ dané 

'R ODJ 33 
0,30

48 953,76

Saním dáno Vváa na: a
kmim, d: 3
t;:. u(':'

v CZK 59 234,05

Projektant Zpracovatel

Datu vi a nx.piij Raz.tko Detnm a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

4 e-it/tc

RazítkoLauro a pacpioi : tazitko LJa Ujímají odj)im



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

:'V ítVÚ'

OVni-i
117810

to

Ztoevaiei
i :SČ

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

5 * Komunikace pozemní 

998 - Přesun hmo!

Oaaím 20.07.2020

Projektant 
Zpiacovatel 

Cena celkem [CZK]

48 953,78 

48 953,76 

40 870,00 

8 083,76

Vámi i

-117810- LC Nad Sedlem

Malá Bystřice

Lesy České republiky, s.p. 

Jaroslav Kovář



SOUPIS PRACÍ

117810 - 117810- LC Nad Sedlem

Malá Bystřice Datum: 20.07.2020

}v' ■»! Lesy České republiky, s.p. Projektant'

na Jaroslav Kovář Zpracovatel

PČ Typ Kóc Popis MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 48 953,76

D HSV Práce a dodávky HSV 48 953,76

D 5 Komunikace pozemní 40 870,00

4 K ■564751111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel 32-63 mm tl
150 mm

m2 35.0001 158,00! 5 530,00 CS ÚRS 2020 01

v Podklac nebo kryl z kameniva 'uubého drceného vel 32-63 mm s 
ro2[. rosPenim a zhutněním, po znutnén. ti. 160 mm

Dc-vpar .'ýtiuki. a kolen pfvd po:ože?nim šr-rkotim
I'.:-: 35,000

:v.'i ó.?' 35.000

5 K 564831111 Podklad ze Šlérkodrté ŠD tl 100 mm | m2 465,00oj 76,Ooj 35 340,00 CS ÚRS 2020 0 )

Podklad ze štérkodm ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl. 100

v,
Dosypánl výtluku a kolejí na určených místech v celkovém 
rozsahu lr 0/32mm

3,r 150 465,000

V-; Srn-čel 465.001;

D 993 Přesun hmot 8 083,76

6 K 99822511
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným

117.156] 69.00j 8 083,76 CS ÚRS 2020 01

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva monolitickým betonovým 
neoo živičným dopavni vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu



krycí list soupisu prací

V i :\Í< V'3ď.;l.í"*

ObiíM
117834 - 117834- LC Pod Simary

oc. c.:/.
DavusTi 20.07.2020

Vsetín
ič 42196451

■ -a U.U DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín

ÍČ. 63688743

i. o0a,:.ač DIČ;
Jaroslav Kovář

!4
í';ro|E'Kpint: Dit p

if;
Pum u.uuí: Dló:

Cena bez DPH

r.FH eOdníDl'
'.ižftun

Základ daně

3" 992,63

0,00

31 992,63

Sazba dáno Výše dare
oj OOP, o. /SRP
13,OLU: OPU

jcena S DPH ____________
v CZK 38 711,08

Projektant
Zpracovatel

(Palmu a mmpm; Raz ok' Datum ajiodpis:
Ramíti o

Objednavatel
Uchazeč

Datum a papm

4 ú-^iO

Datum appodpm

1 

lOmítí c



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

SL:wU
^ >řv!r 36 Vsolm

Ooj’2 'i
117834 - 117834- LC Pod Šimary

Vsetín Ošum 20.07.2020

73í ř:33i;! Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín Projektant 

i hvJaroslav Kovář Zpiacovnlel 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 31 992,63

HSV - Práce a dodávky HSV 31 992,63
5 - Komunikace pozemní 26 592,00

998 - Přesun hmot 5 400,63



SOUPIS PRACÍ

f V

Ku-. " ■■■ H s ;ui ■

117834 - 117834- LC Pod Šimary

Mi:.--.: Vsetín

■ .•i..! ; ;. Lesy Česke republiky s p , KŘ Zlín
:■ i ■ Jaroslav Kovář

PČ Typ Kód Popis

L'íU' i n 20 07 2020

7sio'. 

MJ Množství I J.oena [QZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 31 992,63

d HSV

D 5

1 K 564761 vil

p:..

>/ ■-

2 K 564831111

D 993

3 K 598225111

Práce a dodávky HSV

Komunikace oozemm
Podklad z kameniva hrubého drceného vel 32-63 mm tl „
200 mm n

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného ve/. 32-63 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl. 200 mm

Doplněni kameniva do vykuků a Koleji 
0.6‘40
Dvuój'
Podklad ze Štérkodrtě ŠD tl 100 mm m2

Podklad zh šiérV.orliti ŠD s rozpiostřerum a zhutněním, no zh.nnem tl 100

1 * - y

24.000:

24.000
24.000

300.000;

OOC.OuC
:0u Lvu

Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým 
nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

78,270|

31 992,63

26 592.00

158 001 3 792.00CS ÚRS 2019 01

76.00j 22 800,00 CS ÚRS 2020 01

5 400,63

69,00 5 400,63 CS ÚRS 2019 01



krycí list soupisu prací

evír 40 Vsetín 

Obie^l
714460 - 714460- LC Terexová

: Vsetín y:; 20,07.2020

m. its-; a.'.) 42196451

Lesy České republiky, s.p DiC: CZ42196451

a. niť : C 63688743

Jaroslav Kovář DUJ:

:l K.Jžt. ; o
niíi;

i , svata!: ič

DIČ: CZ42196451

Cena bez DPH

í.sřH .V-klar "i 
■.v-lžn-iá

Cena s DPH

Základ daně 
36 519.00 

9.00

v CZK

Sazba dam?

21,00%
15.00%

36 519,00

Výsa dni ě 
638,99

o.u:

44 187,99

Projektant Zpracovatel

Laiu a a c srp. Dstum a podpis PozMÍ o

Objednavatel Uchazeč

Datum a pixípis; Razlko

4 6 ■/U>
 

Da!uiri_apodpis Razítko



■- ;• \n-' V V': i 1

• : !

714460 - 714460- LC Terexová

Mií^o Vsetín

Zsuěvatel Lesy České republiky, s.p.

Ucha■■:et Jaroslav Kovář

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemni práce 

5 - Komunikace pozemní 

998 - Přesun hmot

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Datum. 20.07.2020

Projektant 
Zpracovatel' 

Cena celkem [CZK]

36 519,00

36 519,00 

0,00 

32 385,00 

4 134,00



SOUPIS PRACÍ

Sí;m, OP;'
R:a -t -ý; Vspíifi

OhjoM
714460 - 714460- LC Terexová

■ 1 ::m Vsetín SJriiil n. 20 07 2020

/.ad,;-' a-.. Lesy České republiky, s p. P''ojskíai‘t
ík.M.rH: Jaroslav Kovář ZOrDDOVšti-ri

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 36 519,00

d HSV Práce a dodávky HSV 36 519,00

D 1 Zemni prače 0,00

0 5 Komunikace pozemní 32 385,00
2 K 564761111

Podklad z kameniva hrubého drceného vel 32-63 mm ti 1
m2 80,00o| 158,00| 12 640,00 CS ÚRS 2019 01

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného ve). 32-63 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění ti. 200 mm

1*30 30,000
Sni ta- 3C,e;u

4 K 564331111 Podklad ze štérkodrté ŠD ti 100 mm m2 120 000: 76.00] 9 120,00CS ÚRS 2020 01

PoctKlac ze siérkoddi ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl 100 
mm

r i :c i 20,000
■=20.0X'

5 K 597311 R
Vyjmutí a znovuosazeni - Svodnice ocelová š 120 mm 
kotvená do sypaniny m 25.000: 425.00] 10 625,00

v.
Svodnice vody ocelová šířky 120 mm kotvená do sypaniny

Vyjmuti a znovuosazeni 5 ks ocelových svocinic
5*5 25,000

D 993 Přesun hmot 4 134,00
3 K 9932251M

Přesun hmot pťo pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným 59.913: 69,00j 4 134,00 CS ÚRS 2019 Ot

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva monolitickým betonovým 
nebo živičným doivavm vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu




