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Smlouva o dílo
v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jako ,,občanský zákoník" nebo ,,OZ")

Smluvní strany

Objednatel

se sídlem:
IČO
DIČ
zástupce
bankovní spojení
číslo účtu

dále jako ,,objednatel" a

Zhotovitel

Vyšší odborná škola, Střední škola, Základni škola a Mateřská škola,
Hradec Králové, Štefánikova 549

50011 Hradec Králové - Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27
626 90 361
CZ 62690361
Mgr. Bc. lva Rindová, ředitelka
Česká spořitelna, a. s.
3244648309/0800

se sídlem
IČO
DIČ

zástupce
bankovní spojeni
číslo účtu

Ventia CZ s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod
spisovou značkou C 314308

Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3

08179697
CZ08179697
Ing. arch. Štěpán Netrefa
ČSOB

288603002 l 0300

dále jako ,,zhotovite/':' objednatel a zhotovitel společně také jako ,,sm/uvn/ strany"

1 Úvodní ustanoveni

1.1 Pod pojmem ,,zadávací řízení" se pro účely této smlouvy rozumí jak zadávací řízení probjhajÍcÍ
postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále také jako ,,ZZVZ"), tak výběrové řízení pro zakázky malého rozsahu probihajÍcÍ
postupem stanoveným mimo tento zákon, zejména dle směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého
kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadáváni veřejných zakázek.

1.2 Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku výběrového řízenI veřejné
zakázky na služby s názvem: Rekuperace na VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ, Štefánikova 549, Hradec
Králové - zpracováni PO včetně autorského dozor a EP (dále též jen jako ,,veřejná zakázka" nebo
,,zakázka").



1.3 Předmět této smlouvy je součásti projektu s názvem Rekuperace na VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ,
Štefánikova 549, Hradec Králové (dále také jen jako ,,projekt"), který je předmětem žádosti o

V

podporu z dotačního programu Operační program Zivotní prostředí, výzvy č. 146. Realizace
projektu je závislá na přiděleni finančních prostředků z dotačního programu.

1.4 Odkládací podmínka účinnosti smlouvy - tato smlouva nenabyde účinnosti dřive, než
kumulativně:

· dojde k uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona Č.340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů (dále také jako ,,zákon o registru smluv") a zároveň

· bude zhotoviteli doručena výzva objednatele k zahájeni plnění.

1.5 Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 4 tohoto článku do jednoho roku ode dne jejího
uzavřeni, bez dalšího zaniká. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli informace
o skutečnostech podmiňujÍcÍch nabytí účinnosti kdykoliv za trvání této smlouvy. Objednatel
poskytne informace dle věty předchozí bez zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti
zhotovitele.

2 Zmocněné osoby

2.1 Objednatel zmocňuje nás|edujÍcÍ osoby k jednání:

a) zástupce objednatele ve věcech smluvnIch:

tel.: e-mail:
zástupce objednatele ve věcech technických a ve věcech plnění:

tel.: e-mail:

2.2 Zhotovitel zmocňuje nás|edujÍcÍ osoby k jednání:

a) zástupce zhotovitele ve věcech smluvn ich:

tel.: e-mail:

b) ve věcech technických a ve věcech plněni:

tel.: e-mail:
C) vedoucí projektant: I

číslo autorizace této osoby:

tel.: e-mail:

Tato osoba musí být oprávněna k výkonu odborných činnosti ve výstavbě (autorizace) ve
smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů, a to v oboru pozemní stavby.

Zhotovitel není oprávněn změnit osobu vedoucího projektanta bez předchozího písemného
souhlasu objednatele. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným
oznámením doručeným řádně druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této
změny.
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3 Podklady pro uzavřeni smlouvy

3.1 Základním podkladem pro uzavřeni této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 10. 7. 2020
v rámci zadávacího řízeni uvedené veřejné zakázky.

3.2 Předmět díla (plněni) je mimo jiné vymezen nás|edujÍcÍ dokumentaci:

· Podklady, které nejsou přílohou smlouvy

a) Podklady pro zpracování projektové dokumentace

Příloha č. 2 výzvy k podáni nabídek v rámci předmětné veřejné zakázky

b) Vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace uveřejněné v rámci lhůty pro
podání nabídek v zadávacím řízeni

Vysvětleni, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 1 ze dne 14. 7. 2020

· Podklady, které jsou přílohou smlouvy

a) není relevantní

3.3 Podpisem smlouvy zhotovitel stvrzuje, že mu byla tato dokumentace objednatelem před
uzavřením smlouvy v plném rozsahu předána.

3.4 Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na
základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky, na základě
jejíhož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky.

3.5 Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací
dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejich vysvětleni či změn a doplnění provedených
objednatelem.

3.6 Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky
podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění zhotovitel předá objednateli bez zbytečného
odkladu po provedení kontroly.

3.7 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedeni díla dle této smlouvy, že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotoveni díla.
Pokud některé práce na sjednaném díle zajisti prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu
prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám.

3.8 Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno
insolvenčnI řIzení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či
rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní
exekuce na majetek zhotovitele, a že takové řizení nebylo vůči němu zahájeno.
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4 Předmět smlouvy

4.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve
sjednaných terminech zhotovit dílo dále specifikované a prosté vad a nedodělků je předat
objednateli sjednaným způsobem.

4.2 Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu ve výši a
za podmínek dále stanovených.

4.3 Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a jejich
příloh, v souladu se zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními
předpisy a příslušným územním plánem a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli
objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo upravit závěry vyp|ývajÍcÍ z předaných podkladů v
závislosti na svých požadavcích.

5 Předmět díla a podmínky pro zpracování díla

5.1 Předmětem díla (dále také jako ,,předmět plnění") dle této smlouvy je zpracováni energetického
posudku a vypracování dokumentace, projektové dokumentace (dále také též jen ,,PD") pro
projekt, jehož cílem je realizace (rekuperace) větrání určených prostor z důvodu zajištěni splnění
hygienických norem teploty a CO2 v dále specifikovaném rozsahu, kde výsledným stupněm bude
PD pro provádění stavby (dále též jen ,,DPS"), a zajištěni autorského dozoru, vše vymezené dále
v tomto článku této smlouvy. Zhotovitel bude při realizaci díla usilovat o návrh řešení, které bude
energeticky úsporné a environmentálně šetrné.

5.2 Projektová dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentaci.

5.3 projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech dokumentace pro prováděni stavby
a bude k ni vypracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to
v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve
znění pozdějších předpisů. Tento soupis bude vypracován v podobě oceněného a neoceněného
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek pro
jednotlivé PO.

5.4 Předmětem plnění bude i kompletní zajištění inženýrské činnosti včetně projednání navrženého
řešeni s dotčenými orgány státní správy, památkové péče atd., včetně získání kladného
pravomocného stavebního povoleni, případně jiného opatřeni stavebního úřadu nezbytného k
realizaci stavby dle předané PD. Obdržená stanoviska, vyjádření budou vypořádána a
zpracována do přIsIušné vybrané varianty řešení projektové dokumentace.

5.5 Součásti zpracováni projektové dokumentace bude vypracováni plánů: plánu organizace
výstavby, plánu BOZP, plánu požárně bezpečnostního řešení a stanovení možných rizik
výstavby.

5.6 Součástí plnění bude dále zajištění i všech výslovně neuvedených posudků, průzkumů, měřeni
a vyjádřeni, nad rámec poskytnutých podkladů (i doměřeni stávajÍcÍho stavu objektu, geodetické
zaměření dotčeného území včetně technické infrastruktury, hydrogeologický průzkum,
digitalizace a doměření podkladů, stavebně technický průzkum, statické posouzení atd.), jsou-li
k řádnému postupu a řádnému zpracováni PO účelné nebo nutné.

5.7 výsledná podoba PD musí odpovídat výše vymezenému účelu, ustanovením této smlouvy včetně
jejich příloh, pokynům objednatele a být v souladu s platnými právními předpisy a s platnými ČSN
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v částech závazných i doporučujÍcÍch. Rozsah a obsah PO stavby je stanoven vyhláškou č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

5.8 V poslední fázi je součástí předmětu i výkon autorského dozoru do doby konečného předání
všech stavebních prací, dodávek a služeb předpokládaných projektovou dokumentací a do
kolaudace vlastní stavby realizované na základě zpracované projektové dokumentace.

5.9 Vzhledem ke skutečnosti, že dílo bude sloužit jako podklad pro zadávací řízení na zhotovitele
stavby, zavazuje se zhotovitel spolupracovat s objednatelem při zpracování zadávací
dokumentace průběžně a pravidelně, zejména pak v rámci zpracování vysvětleni, doplněnI či
změn zadávací dokumentace a posouzení nabídek v rámci hodnoceni veřejné zakázky.

5.10 Zhotovitel se zavazuje realizovati ty činnosti, které nejsou výslovně v této smlouvě specifikovány,
avšak zhotovitel jako osoba s přIsIušnou odborností o těchto činnostech věděl či vědět měl.

5.11 Zadavatel upozorňuje, že v žádné části dodavatelem zpracované projektové dokumentace
nesmí být uveden žádný přímý nebo nepřímý odkaz určité dodavatele nebo výrobky, nebo
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení
původu. Porušením této povinnost by mohlo dojít ke zvýhodněni nebo znevýhodnění
určitých dodavatelů nebo výrobků. Takový odkaz lze použít pouze v případě, pokud stanoveni
technických podmínek prostřednictvím parametrů vyjadřujÍcÍch požadavky na výkon nebo funkci,
popisu účelu nebo potřeb, které mají být naplněny, nemůže být dostatečně přesné nebo
srozumitelné. U každého takového odkazu dodavatel uvede možnost nabídnout rovnocenné
řešení.

5.12 Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace ve všech potřebných stupních a dále
realizace dalších služeb výslovně neuvedených, pokud jsou k realizaci díla nezbytné (např.
geodetické zaměřeni - výškopis a polohopis, průzkum a posouzení současného stavu dopraví a
technické infrastruktury, posouzení dopravy v klidu pro dotčený objekt, posouzeni stavu podloží
včetně potřebných sond).

5.13 Předmět plnění se skládá z nás|edujÍcÍch částí:

a) zpracování a vyhodnocení variant řešení rekuperace (centralizované/decentralizované) a
chlazeni včetně zpracování přehledu předpokládaných provozních nákladů každé varianty;

b) zpracováni energetického posudku dle § 9a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,
v účinném znění;

C) zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP včetně zpracováni a podáni žádosti o
vydání stavebního povolenI včetně zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní
správy; zpracováni propočtu investičních nákladů stavby;

d) zpracování DPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr plně
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění
pozdějších předpisů a realizace souvÍsejÍcÍ inženýrské činnosti;

Další části plněni veřejné zakázky budou realizovány pouze na výzvu objednatele.
Podmínkou výzvy objednatele je realizace výběrového či zadávacího řízenI navazujÍcÍho
na realizaci této veřejné zakázky.

e) poskytnutí součinnosti zadavateli při přípravě a realizaci zadávacího řIzení veřejné zakázky
na stavební práce a výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci přIslušné stavby. Jedná se vždy o minimálně
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dvě samostatná zadávací či výběrová řízenI. Předmětem činnosti dodavatele v rámci plněni
této části veřejné zakázky je příprava odpovědí na žádosti o vysvětleni projektové
dokumentace a kontrola předmětných části nabídek;

f) autorský dozor na stavbě.

5.14 Součástí dňčiho předmětu díla dle tohoto článku jsou i dále uvedené činnosti a podmínky:

Právní předpisy

a) Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast
dodavatelů v zadávacím řízení ve smyslu ustanoveni § 89 a § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako ,,ZZVZ").

b) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako
,,stavební zákon").

c) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

d) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění
pozdějších předpisů.

e) je-li to relevantní, bude projektová dokumentace zpracována v souladu se zákonem č.
254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také
jako ,,vodní zákon")."

f) projektová dokumentace bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídajÍcÍ danému
stupni projektové dokumentace, a bude obsahovat veškerá potřebná vyjádření a rozhodnutí
příslušných orgánů a organizaci pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků
správních řizeni včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury).

Činnosti a podmínky spojené s navazujÍcÍm zadávacím řízením na dodavatele stavby

a) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad
k zadávacímu řIzenI veřejné zakázky na zhotovitele vlastní stavby. Zhotovitel poskytne
objednateli součinnost při připravě zadávacího řIzení na dodavatele vlastního předmětu
projektové dokumentace, včetně případných odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací
dokumentace a spolupráce při posuzování a hodnoceni nabídek při výběru zhotovitele vlastni
stavby.

b) Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívá zejména v:

· součinnosti při zpracováni zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné
zakázky na realizaci předmětného plněnI;

· vypracováni návrhu technických části odpovědi na žádosti o vysvětleni zadávací
dokumentace ve smyslu ustanoveni § 98 ZZVZ, v rozsahu předmětu plněni; zhotovitel
odešle návrh odpovědi objednateli (případně osobě objednatelem určené) ve lhůtě 2
pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení
je oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému učinění
výzvy postačí e-mailová forma;

· kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné
zakázky na realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanoveni provede
zhotovitel posouzeni nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka
uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu ustanovení § 113
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ZZVZ; posouzení splněni technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami
přIslušného zadávacího řízení.

Další podmínky

a) Projektová dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů
ve formátu *.xls, nebo *.xlsx (MS Excel) a PDF. V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
včetně výkazu výměr jednotlivých položek nesmí být uvedeny soubory
a komplety vyjma situace v této smlouvě uvedené.

b) položkový rozpočet stavby (Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
jednotlivých položek), podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle jednotného
ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší než ke dni předáni díla ve formě
oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden
odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy" (např. "CS Urs
2020 01"). Dále dokládá jeho elektronickou podobu ve formátu XML - jedná se o otevřený
elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracováni různými softwarovými
programy a splňuje tak veškeré požadavky vyhlášky Ministerstva pro místni rozvoj č.
169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů
a je volně dostupný.

c) položkový výkaz výměr a rozpočet bude členěn dle dňčích projektových celků a stavebních
dílů.

d) V odůvodněných případech a po výslovném schválení objednatelem pro každou jednotlivou
položku může zhotovitel v položkovém rozpočtu uvést položky charakteru soubor nebo
komplet, v takovém případě musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou
specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou
definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich
ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou jednotkové ceny stavebních prací,
uvedené v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena, uvedená projektantem, vyšší než
jednotková cena, uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace
souborů/kompletů či vysvětleni vyšší jednotkové ceny položek je naskenovaný dokument
opatřený podpisem autorizovaného projektanta. K položkovému rozpočtu bude doloženo
prohlášení projektanta o cenové úrovni jednotlivých položek rozpočtu.

e) výkaz výměr projektové dokumentace bude obsahovat vymezeni druhu, jakosti a množství
požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k plněni a bude podkladem pro
zpracování nabídky na zhotoveni stavby a pod popisem položky bude obsahovat podrobný
postup výpočtu množství měrných jednotek. výkaz výměr bude součásti všech vyhotovení
projektové dokumentace uvedených výše. projektová dokumentace bude obsahovat
oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů stavby ve formátu XLS nebo XLSX (MS
Excel) a formátu Kros, a dále ve formátu PDF včetně razítka.

f) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné
specifikace s odkazem do výkresové dokumentace, z něhož budou patrné parametry položky
a charakter a druh požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu;
dále budou položky obsahovat měrnou jednotku a požadované množství.

g) Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz na
určité dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory,
ochranné známky nebo označení původu (dále jen specifické označení), majÍcÍ vztah
k jednomu dodavateli. Pokud zhotovitel tuto povinnost poruší, bez ohledu na to, kdy toto
porušeni objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní
pokutu dle článku 12 této smlouvy za každý případ použití specifického označení, a zároveň
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nahradit objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne.
Zhotovitel může prokázat, že konkrétni materiál, výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než
použitím specifického označení, je povinen na tuto skutečnost objednatele vždy písemně
upozornit a vždy uvést u příslušného specifického označeni hlavni a rozhodujÍcÍ technické
parametry - rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést jasně a viditelně ve všech
předmětných částech projektové dokumentace upozorněni, že pokud jsou v projektové
dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označeni
zboží nebo služeb, majÍcÍ vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného
standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu
možné použiti i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a výrobků.

h) Pro potřeby objednatele bude v jednom provedení oceněného výkazu výměr uvedena
i přesná specifikace přikladů odpovjdajÍcÍch výrobků či materiálů, s uvedením výrobce pro
kontrolu navržených standardů.

i) Oceněný výkaz výměr a souhrnný rozpočet bude doložen v prvním vyhotovení kompletní
projektové dokumentace (v pare č. l). Ocenění položkového rozpočtu zadavatel požaduje
dle aktuálního ceníku URS s maximálním zatřiděnkn stavebních a montážních položek dle
TřidnÍku stavebních konstrukcí a prací (TSKP).

Forma vyhotovení

a) Varianty řešeni budou předány ve 2 v tištěné formě a v 1 vyhotovení v digitálnI formě na
CD/DVD či obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných
formátech. Elektronická verze bude dále poskytnuta v digitálním formátu umožňujÍcÍ editaci
jednotlivých výkresů, např.: *.dwg formát.

b) projektová dokumentace DUR, nebo OSP případně sloučená DUR"DSP, je-li zpracována,
bude předána v 4 (čtyřech) vyhotoveních v tištěné formě - tři budou parě autorizovány a ve
2 (dvou) vyhotoveních v digitálnI formě na CD/DVD či obdobném datovém nosiči ve formátu
*.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech. DigitálnI forma projektové dokumentace bude
setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvů
a čIslovánkn výkresů. Elektronická verze bude dále poskytnuta v digitálním formátu
umožňujÍcÍ ed itaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg formát.

C) Projektová dokumentace v dalších stupních (DSP v podrobnostech prováděcí dokumentace,
případně DPS) bude předána v 6 (šesti) vyhotoveních v tištěné formě - tři parě budou
autorizovány a ve 2 (dvou) vyhotoveních v digitálnI formě na CD/DVD či obdobném datovém
nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech. Digitální forma projektové
dokumentace bude setříděna ve stejném členěni jako tištěná forma projektové dokumentace
s dodržením názvů a čIslovánkn výkresů. Elektronická verze bude dále poskytnuta v
digitálnhn formátu umožňujÍcÍ editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg formát. projektová
dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým
číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty,
výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci.

Inženýrská činnost

5.15 Součástí plnění je i kompletní zajištěni relevantní inženýrské činnosti, zahrnujÍcÍ zejména:

a) Jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná
kladná stanoviska k navrženému projektovému řešení.

b) Jednání s přIslušnými orgány a účastníky řIzeni ve věci vydáni územního rozhodnutí
a zpracování dokumentace pro urMstěni stavby, bude-li v rámci realizace projektu takového
rozhodnuti třeba.
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C) Jednání s příslušnými orgány a účastníky řízenI ve věci změny druhu zatříděnÍ dotčených
pozemků pro výstavbu parkoviště a zpracování potřebné dokumentace pro urMstěni stavby,
bude-li v rámci realizace projektu takového rozhodnuti třeba.

d) Podání návrhu na vydáni stavebního povoleni a inženýrská činnost spojená s vydáním
stavebního rozhodnuti přIslušné úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně
výstavby, vyřízenI všech stanovisek ke stavebnímu povolení či ohlášení stavby a následně i
získání pravomocného rozhodnutí.

e) výše uvedená rozhodnuti je zhotovitel povinen zajistit ve společném řIzenI, bude-li to nutné.

f) K činnostem dle této smlouvy, bude-li to potřebné, bude zhotoviteli na jeho žádost
objednatelem udělena plná moc v potřebném rozsahu

g) Obstarání všech potřebných vyjádřeni včetně úhrady všech poplatků, bude-li to během
realizace díla nezbytné.

h) zajištění realizace povinností objednatele vyplývajících z technického řešení budov
(zpracováni energetického štítku apod.).

i) Zhotovitel je povinen podat žádost o vydáni stavebního rozhodnutí příslušné úrovně
(popřípadě žádost o územní souhlas) a předat v terminu objednateli kompletní složku s
žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh této žádosti
dle části B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodováni, územního opatření a stavebního řádu a kladných závazných stanovisek
dotčených orgánů.

Autorský dozor

5.16 Součástí dňčího předmětu - díla Autorský dozor, jsou dále uvedené činnosti a podmínky:

a) Autorský dozor během realizace.

b) Poskytováni vysvětleni potřebných k vypracované dokumentaci.

c) Účast na kontrolních dnech stavby vždy na vyžádáni objednatele, minimálně však jedenkrát
za dva týdny.

d) Účast na kontrolnľch prohlídkách stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem.

e) Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutIm na podmínky určené stavebním povolením a
s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby.

-f) Posuzování návrhů dodavatele plněni na změny a odchylky od projektové dokumentace
z pohledu dodrženi technickoekonomických parametrů včetně poskytování vyjádření
k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované
dokumentaci.

g) Operativní zpracování projektové dokumentace k odstraněni odchylek mezi prováděním
plnění a projektovou dokumentací, na základě požadavků objednatele i dodavatele
dopracováni detailů konstrukci neobsažených v projektové dokumentaci a dále zpracování
změn projektové dokumentace vyvolaných na základě skutečností zjištěných při realizaci
předmětu projektové dokumentace a na základě požadavků objednatele.

h) Sledování postupu plnění z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby.

i) Účast na předáni a převzetí stavby nebo její části včetně komplexnIho vyzkoušení, účast na
jednání o vydání kolaudačnIho souhlasu.

5.17 Součásti předmětu díla jsou dále všechny činnosti výše neuvedené, které vyplývají z charakteru
díla a z účelu této smlouvy.
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5.18 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy se řádně seznámil s podklady blíže
specifikovanými v této smlouvě, jakož i se všemi skutečnostmi majÍcÍmÍ vliv na řádné a včasné
provedeni díla, prověřil si místní podmínky místa budoucího provedení stavby a prohlašuje, že
tyto podmínky jsou pro provedení díla dostačujÍcÍ a vyjasnil si veškeré otázky ohledně realizace
díla a nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by byly důvodem navýšení ceny díla.

5.19 Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s objednatelem a
zástupcem uživatele objektu, a to minimálně jedenkrát za každých čtrnáct dni, případně častěji
na vyzváni objednatele. Zhotovitel se zavazuje zapracovat všechny požadavky objednatele,
vyp|ývajÍcÍ z provedených konzultacI, pokud nebudou v rozporu s platnými právními předpisy. O
konečném řešeni v případě rozdílných názorů rozhodne objednatel v souladu s obecně
závaznými předpisy a technickými normami. Konzultace proběhnou v sídle objednatele nebo
v příslušném objektu, požadavek na místo konání navrhne objednatel. Objednatel oznámí konání
konzultace vždy alespoň 3 dny předem. Objednatel zajisti patřičné prostory. Zhotovitel není
povinen provést konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel písemně označí její
konáni za nadbytečné. Na těchto kontrolních dnech musí být přítomna zhotovitelem pověřená
osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry.

5.20 K převzetí díla v terminech dle článku 6 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3
pracovni dny předem. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální
lhůtou 25 pracovních dnů. Objednatel není povinen po provedené kontrole projektovou
dokumentaci převzít, pokud projektová dokumentace nebo její část vykazuje vady a nedodělky.
O převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Po kontrole
díla maximálně po 25 pracovních dnech bude vystaven akceptační protokol, kde v závěru
protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto
ustanovení dopadá pouze na části díla, které to svým charakterem umožňují.

6 Termíny plnění a místo plněni

6.1 Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy
objednatele k zahájeni plnění. výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou
oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických a věcech plnění a musí být učiněna
písemnou formou (za písemnou formu se považuje i e-mail).

6.2 Zhotovitel provede dílo v nás|edujÍcÍch terminech:

Předpokládaný termín zahájeni plněni Červenec 2020

Zpracování a předáni vyhodnocení variant Do čtyř týdnů od zahájeni plněni
řešení rekuperace (centralizované l
decentralizované)

Posouzení a výběr realizované varianty do 3 týdnů od předání variant řešení
objednatelem

Zpracováni energetického posudku dle § 9a Do 12 týdnů od výběru příslušné varianty
zákona č. 406/2000 Sb., o hospodařeni objednatelem
energií, v účinném znění; zpracování
projektové dokumentace ve stupni DSP
včetně zpracování a podání žádosti o vydáni
stavebního povo|ení včetně zajištěni
kladných stanovisek dotčených orgánů státní
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správy; zpracováni propočtu investičních
nákladů stavby

Zpracováni DPS, soupisu stavebních prací, Do 8 týdnů od podáni žádosti o vydání
dodávek a služeb včetně výkazu výměr plně stavebního povoleni
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.,
o stanoveni rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr, ve znění pozdějších
předpisů a realizace souvÍsejÍcÍ inženýrské
činnosti

Poskytování součinnosti v navazujÍcÍm Na výzvu objednatele
zadávacím řízeni

Poskytování autorského dozoru Na výzvu objednatele, od zahájení
stavebních prací do ukončení a předáni
všech dodávek, služeb a stavebních prací,
předpokládaných přIslušnou projektovou
dokumentací a po kolaudaci vlastní
stavby, realizované na základě
zpracované PD

6.3 Realizaci díla dle článku 5.15 a 5.16 zahájí zhotovitel vždy pouze na základě písemné výzvy
objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětné části díla závisí na výsledku
navazujÍcÍch zadávacích řizení veřejných zakázek a zajištění finančních prostředků na jejich
realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plněni ve smyslu tohoto odstavce do tři (3) let od
uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu
k předmětné části předmětu plněni.

6.4 Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastaveni prací na projektové dokumentaci.
Zhotovitel je povinen na změnu termínu zpracováni projektové dokumentace přistoupit. Terminy
plnění dle odst. 2 tohoto článku se v takovém případě stavějí a počÍnaji běžet dnem doručení
žádosti objednatele o opětovné zahájeni prací.

6.5 V případě, že stavební povolenI bude vydáno později než je termín dokončení DSP nebo DPS
dle článku 6 odst. 2 této smlouvy, tak se termín dokončení prodlužuje o dobu stanovenou
objednatelem tak, aby všechny připomínky ze stavebního povoleni mohly být do projektové
dokumentace DSP a DPS dodatečně zhotovitelem zapracovány.

Místo plnění

6.6 Obecným místem výkonu činností, které zahrnuje zpracování díla, je sídlo zhotovitele a místo
realizace záměru, kterým jsou budovy školy Štefánikova 549, Hradec Králové 500 11, konkrétně
se jedná o budovu č. 1 (učebnový pavilon ZŠ, SŠ), budova č. 2 (učebnový pavilon ZŠ, SŠ),
budova č. 3 (učebnový pavilon SŠ, VOŠ a tělocvičny), budova č. 4 (stravovací pavilon), budova
č. 6 (ubytovna) (v této smlouvě také jako ,,objekt" či ,,dotčený objekt").

6.7 Místem předáni díla, případně pořádání konzultací, je sídlo objednatele.
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7 Cena díla

7.1 Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plněni jako cena
pevná a nejvýše přípustná a její změny jsou možné pouze způsobem, uvedeným v této smlouvě.
Cena díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činnosti uvedených v článku 5 této smlouvy.

7.2 Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k uvedenému rozsahu dňčích částí
následujIcF

DÍ|ČÍ plnění Cena v Kč bez DPH

A Zpracováni a předání vyhodnocení variant řešení 3.000
rekuperace (centralizované l decentralizované)

B"C Zpracování energetického posudku dle § 9a zákona č.
406/2000 Sb., o hospodařeni energií, v účinném
znění; zpracování projektové dokumentace ve stupni
DSP včetně zpracováni a podáni žádosti o vydání 10.000
stavebního povolení včetně zajištění kladných
stanovisek dotčených orgánů státní správy;
zpracováni propočtu investičních nákladů stavby

D Zpracování DPS, soupisu stavebních prací, dodávek
a služeb včetně výkazu výměr plně v souladu s
vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 18.000
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a
realizace souvÍsejÍcÍ inženýrské činnosti

E Poskytováni součinnosti v navazujÍcÍm zadávacím 3.000
řIzenI v předpokládaném rozsahu 15 hodin

F Poskytováni autorského dozoru v předpokládaném 15.000
rozsahu 100 hodin

7.3 Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené
s řádným provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých
rizik a vlivů během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním
díla (zejména hotových výdajů, nákladů za komunikaci a jízdného, licence, správních poplatků u
úřadů). Cena za provedeni díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšeni, pokud tato
smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné
a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.

7.4 Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH
nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z objektivních důvodů |ežÍcÍch
na straně objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH a případů v této smlouvě
vymezených, provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšířenÍ rozsahu prací
musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací
požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo
objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. jinak
má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo
činnosti.
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8 Platební podmínky

8.1 Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy.

8.2 Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončeni,
předáni a převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujIckn členění a následujíchn
způsobem:

8.3 Za řádné dokončení díla či jeho části se rozumí podpis akceptačního protokolu, kde bude
výslovně uvedeno, zda objednatel dílo či jeho část přijímá.

8.4 Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadné uskutečněné dňčí
plněni předmětu smlouvy dle příslušného článku, oddílu a odstavce, přičemž platí, že 80
% ceny příslušné části díla dle článku 7 odst. 2 písm. a)-c) bude zhotoviteli zaplaceno po předání
přIslušné části díla v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a 20 % ceny za tuto
část díla (pozastávka) bude zhotoviteli zaplaceno po nabyti právní moci stavebního povolenI.

8.5 Poskytování součinnosti v navazujÍcÍm zadávacím řízenI a autorský dozor bude hrazen vždy na
základě dňčich MsIčnIch faktur a na základě konečné faktury. DÍ|ČÍ faktury budou zhotovitelem
vystavovány po ukončení každého měsíce, a to na částku rozdělenou poměrově za každý měsíc,
nejvýše však do dosažení částky 90 % ceny uvedené pro přIslušnou část plnění dle článku 7
odst. 2 této smlouvy a zaslány objednateli vždy nejpozději do 14. dne nás|edujÍcÍho měsíce. Jako
den uskutečněni dňčího zdanitelného plněni bude uveden poslednI den kalendářnIho měsíce, v
němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny
objednatelem. Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny poskytováni součinnosti
v navazujÍcÍm řIzení je zhotovitel oprávněn vystavit nejprve dne v den ukončení zadávacího
řIzení a pro AD dle ČI. 6 odst. 2 této smlouvy je zhotovitel oprávněn vystavit nejprve dne, od
kterého je možné užívat dokončenou stavbu v souladu se stavebním zákonem.

8.6 Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK).

8.7 Zhotovitel je dle odst. 1 tohoto článku oprávněn fakturovat pouze dňči části díla objednatelem
řádně přijaté dle předávacího protokolu a s potvrzeným akceptačním protokolem, v němž
objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění. Ustanovení předchozí věty se
nevztahuje na činnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru protokolárně předat. Činnost AD
je zhotovitel oprávněn fakturovat vždy jednou měsíčně, přičemž podkladem fakturace bude vždy
objednatelem odsouhlasený výkaz činnosti zhotovitele.

8.8 Při předáni části díla bude sepsán protokol o předáni a převzetí, který bude podepsán zástupci
obou smluvních stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele.

8.9 Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost
bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat identifikaci
projektu Rekuperace na VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ, Štefánikova 549, Hradec Králové. V případě, že
faktury nebudou obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené náležitosti,
objednatel je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti začne
běžet nejdříve až po doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat
v příloze oboustranně podepsané dňči předávací protokoly.

8.10 Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze
rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.
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9 Splnění a převzetí díla

9.1 Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn řádným předáním a převzetím všech
dňčich PO, a pokud bude dle nich realizována i vlastní stavba, tak i provedením všech činností
v rámci autorského dozoru. Objednatel bude během plněni přebírat dňči plněni ve formě
příslušné PD, což bude potvrzeno protokolem o předání a převzetí.

9.2 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost
podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo
objednatelem požadovaných změn, at' již z hlediska důsledků pro jakost a provedeni díla, či
rozpočtu, s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné
správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, en či jinými normami. V případě, že
objednatel bude, i přes upozorněni zhotovitele, trvat na užiti podkladových materiálů, pokynů a
věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění
pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu.

9.3 Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před terminem plněni.

9.4 Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárnkn převzetím.

10 Práva a povinnosti smluvních stran

10.1 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla.

10.2 Objednatel poskytne veškeré údaje týkajícI se požadavků na dílo, především sledovaného
záměru, údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat,
případně jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je
vázán.

10.3 Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost
v případě, že k tomu bude objednatele vyzván, poskytne.

10.4 Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci souvĹsejÍcÍ s realizaci předmětu plněni
a projektu (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů) včetně
účetních dokladů minimálně 10 let od skončení realizace plnění. Dodavatel se zavazuje
minimálně po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci souvÍsejÍcÍ s realizaci projektu
objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahujÍcÍ se k realizaci předmětu plněni a
projektu a poskytnout jim při prováděni kontroly součinnost.

10.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě v této smlouvě uvedeného, a kromě
případů uvedených v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě:

10.6 kdy bude zahájeno inso|venční řízeni dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek
zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli.

10.7 bude-li plněni zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele opakovaně
(nejméně 2x) upozorni, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu.

10.8 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení.

strana 14 (celkem 19)



10.9 Zhotovitel je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům
objednatele, jejichž plnění je součástí realizace stavby či projektu. Zhotovitel je dále povinen
poskytnout součinnost a aktivně spolupůsobit při koordinaci realizace jednotlivých zakázek, které
jsou součástí realizace stavby či projektu.

10.10 Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti zhotovitelem je podstatným porušením
smluvních povinností.

10.11 Zhotovitel je povinen minimálně ve lhůtách minimálně 10 let ode dne ukončení všech činností dle
této smlouvy poskytovat požadované informace a dokumentaci souvÍsejÍcÍ s realizací projektu
objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, CRR, MMR ČR, MF
ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, přIslušného
orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahujÍcÍ se k realizaci projektu a poskytnout
jim při provádění kontroly součinnost.

11 Záruka

11.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu
s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky
veřejnoprávních orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

11.2 Zhotovitel neodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů
poskytnutých objednatelem a zhotovitel, ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval.

11.3 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo - dňčiho projektového celku OSP s tím,
že záruka skonči uplynutím 24 (slovy dvaceti čtyř) kalendářních měsíců od předložení platného
rozhodnutí či jiného opatřeni vydaného opravňujÍcÍho k realizaci stavby dle stavebního zákona.

11.4 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo na celou dobu, po kterou bude stavba
zhotovitelem realizována s tím, že záruka skončí uplynutím 24 (slovy dvaceti čtyř) kalendářních
měsíců po právní moci kolaudačnIho souhlasu stavby jako celku.

11.5 Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté
kdy je zjisti. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným
psaním). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel
je povinen zahájit odstraňováni vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručeni reklamace.

11.6 Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle
ustanoveni občanského zákoníku.

11.7 Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění
vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel
se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se
protokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutIm ke všem objektivním
okolnostem.

11.8 Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenuti důležitých skutečností nebo
vlivem nesouladu mezi výkresovou části projektové dokumentace a výkazem výměr ke zvýšení
nákladů vlastního plnění, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím
prováděném díle.
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11.9 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani ukončením smlouvy, ani
odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od smlouvy.

12 Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu

12.1 V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části, čí plněním povinnosti dle termínů
uvedených v této smlouvě vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 %
z příslušné ceny díla bez DPH či jeho části za každý i započatý den prodlení zhotovitele.

12.2 V případě porušení některé z povinností uvedených v článku 13 (mimo povinnost setrvat v
pojištěni po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody)
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 % z celkové ceny bez DPH za každý případ
porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušeni povinnosti), a to i opakovaně, a v
případě trvání prodlení 0,3 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se
splněním povinnosti.

12.3 V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém terminu dle této smlouvy, je
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla
bez dph za každý i započatý den prodlení.

12.4 V případě, že zhotovitel nedodrží termín plněni objednatelem výslovně označený v zápise
z kontro|njho dne stavby, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
5 000 kč za každý i započatý den prodlení.

12.5 V případě, že se zhotovitel bez řádné a včasné omluvy nedostaví na kontrolnI den stavby, je
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 kč za každý jednotlivý
případ neomluvené absence zhotovitele na kontrolnIm dni stavby. Za řádnou se omluva
považuje, pokud důvod neúčasti není zaviněn zhotovitelem a pokud je učiněna písemně (např.
e-mailem) a doručena objednateli alespoň 2 (dva) pracovní dny před konáním kontro|nľho dne.

12.6 V případě, že na základě vady projektu dojde k navýšení vlastni ceny plněn j, vzniká objednateli
právo na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizaci tohoto plnění oproti
nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu projektová dokumentace neobsahovala.
Jedná se především o náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízenI, případné náklady
spojené s prodlouženIm realizace díla, případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku
potřeby část díla odstranit aj.) a vícenáklady, náklady, které nesplňuji podmínky způsobilosti
výhradně v důsledku porušení povinnosti zhotovitele zhotovit projektovou dokumentaci bez vad
apod. Ustanoveni tohoto odstavce se užije, pokud na danou situaci nebude možno aplikovat
ustanovení odstavce 7 tohoto článku smlouvy.

12.7 V případě neúplného nebo vadného zpracováni výkresové či textové části dokumentace či
výkazu výměr, které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné
stavby (vícepráce) o vÍce než 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě
zadávacího řIzení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na
smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla dle článku 7 včetně DPH a zhotovitel je povinen
tuto pokutu zaplatit. Za každé další jedno procento navýšeni ceny stavby nad 2 % oproti původní
smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízeni na zhotovitele předmětné
stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla
dle článku 7 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Celková smluvní pokuta
udělená dle tohoto odstavce nepřekročí 30 % z celkové ceny díla dle článku 7 včetně DPH.

12.8 V případě, že dílo bude mít vady, které bráni samy o sobě nebo ve spojení s jinými jeho řádnému
použití k zamýšlenému účelu - tj. zadáni a realizaci nás|edujÍcÍch stavebních prací, má objednatel
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nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny díla dle článku 7
této smlouvy včetně DPH. Pro vyloučenI pochybnosti strany sjednávají, že na tuto smluvní pokutu
má objednatel nárok především, pokud bude muset vzhledem k takovým vadám změnit zadávací
dokumentaci jakéhokoliv zadávacího řízeni, které bude věcně vycházet z výsledků této smlouvy
o dílo nebo takové zadávací řízení zrušit.

12.9 Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den
prodleni objednatele.

12.10 Při porušení povinnosti dle článku 5 odst. 2.1 písm. n) bez ohledu na to, kdy toto porušení
objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši
10 000 kč za každý případ použiti specifického označení, a zároveň nahradit objednateli škodu,
která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne.

12.11 Při porušeni povinnosti týkající se vypracování návrhu technických části odpovědí na žádosti o
vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ v rozsahu předmětu plnění a odesláni
návrhu odpovědi objednateli ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy objednatele k vypracováni
návrhu odpovědí dle článku 5 odst. 2.1 písm. g) této smlouvy, je stanovena smluvní pokuta ve
výši 3 000 kč za každý i započatý den prodlení.

12.12 Pro případ porušeni jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy má objednatel právo na
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušeni smluvní povinnosti.

12.13 V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost dle článku 10 odst. 3 nebo 4 této smlouvy a
objednateli bude v té souvislosti uložena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v plné
výši uloženou sankci i další výdaje, spojené s řIzenIm, ve kterém byla sankce uložena.

13 pojištěni

13.1 Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události souvÍsejÍcÍ s
prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:

a. pojištění odpovědnosti za škody způsobenou poskytováním odborných služeb (tzv.
pojištění profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění minimálně 300.000 Kč
(slovy tři sta tisíc korun českých) za jednu pojistnou událost. pojištění se současně musí
vztahovat na případy vyp|ývajÍcÍ z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která
z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného plněni
minimálně 2.000.000 Kč (slovy dva miliony korun českých).

b. pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činnosti (tzv. pojištění odpovědnosti
za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění minimálně 800.000 Kč
(slovy osm set tisíc korun českých) za jednu pojistnou událost.

13.2 Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto
článku této smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dni po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se
dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po
celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel předložI doklad o trvání požadovaného pojištěni
objednateli kdykoliv za trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. Zhotovitel
se zavazuje pokračovat v pojištěni (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného
rozsahu také minimálně 3 roky po ukončeni realizace plněni této smlouvy.

13.3 Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto
článku smlouvy i pro případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo architekta
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nebo pozbude autorizaci před uplynutím sjednané záruční doby stavby (tzv. ,,udržovací
pojištění"). Sjednáni podmínek, za kterých pojistitel uzavře se zhotovitelem ,,udržovací pojištění"
může být též součásti pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, není to však podmínkou.
Zhotovitel ,,udržovací pojištění" objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doložI
předloženIm pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu.

14 Užiti díla

14.1 Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, nebo z této
smlouvy vyplývajichnu.

14.2 Zhotovitel touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou licenci k
užití díla a všech jeho části. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto
ustanoveni v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu ná|ežejÍcÍch. Objednatel je
především oprávněn užít dílo či jeho část jako podklad pro zadáváni veřejných zakázek ve smyslu
zákona o zadávání veřejných zakázek, a to včetně uveřejněni způsobem umožňujÍcÍm přímý a
neomezený dálkový přístup. Užití dle předcházejíci věty se vztahuje i na veřejné zakázky
zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách.

14.3 Licence na objednatele přechází okamžikem uzavřeni této smlouvy.

14.4 Smluvní strany shodně prohlašujI, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy je zahrnuta do
ceny díla.

14.5 Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu.

14.6 Objednatel je oprávněn oprávněni tvOřiCI součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo
zčásti. Poskytnutím oprávněni dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu.

14.7 Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými
potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Zhotovitel
s tímto podpisem smlouvy výslovně souhlasí.

14.8 Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve
prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou.

15 Závěrečná ustanovení

15.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami (až podpisem druhé ze
smluvních stran).

15.2 Smlouva nabývá účinnosti v souladu s ustanoveními článku 1 odst. 4 a 5 této smlouvy, až
kumulativně bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace a až dojde k uveřejnění této smlouvy
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
(zákon o registru smluv) a zároveň až bude zhotoviteli doručena výzva objednatele k zahájení
plnění.

15.3 zveřejnění smlouvy v registru smluv dle předchozí věty zajistí objednatel. Obě strany dále
souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění.

15.4 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků
může být uveřejněna na profilu objednatele ve smyslu zákona o zadáváni veřejných zakázek a v
registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré
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informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkajIcí se plnění dle této smlouvy, které jsou
případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli
písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.

15.5 Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace,
jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve
smyslu obecně závazných právních předpisů.

15.6 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit jen písemnými dodatky očÍs|ovanými vzestupnou
číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

15.7 Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejÍcÍch s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto
smlouvou výslovně dohodnuty, se řídI příslušnými ustanoveními těchto právních předpisů.

15.8 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, objednatel obdrží tři
vyhotoveni a zhotovitel obdrží jedno vyhotoveni.

15.9 Smluvní strany prohlašujI, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám
význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše
uvedeno připojují své podpisy.

15.10 Uzavření této smlouvy bylo schváleno osobou oprávněnou na základě směrnice č. 3 Rady
Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání
veřejných zakázek

Za objednatele v Hradci Králové
dn, Nk 2

Za zhotovitele v Praze

dne 30.7.2020
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