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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na výkon TDS a koordinátora BOZP

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zaStOUPen: lng. Tomáš Kotyza
IČQ: 70890692
DIC: QZ70890692
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

1M

(dále jen „příkazce“)

2. Ing. Miroslav Geryk
podnikající pod jménem: Ing. Miroslav Geryk
se sídlem: Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov
Ico:
DIC:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Zapsána vživnostenském rejstříku, vedeném Městským úřadem Krnov, obecním
živnostenským úřadem pod číslem oprávnění 5762/95/W/Uš/0.

(dále jen „Příkazník“)

II.
základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle 5 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanslq'f zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1 této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., odani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě
změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií
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příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání
oprávněny.

5. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění plnění svého závazku ztéto
smlouvy.

6. Účelem smlouvy je zajištění dohledu nad řádnou realizací stavby „Dům pro volnočasové
aktivity seniorů se zahradním parterem“ vč. zajištění potřebných rozhodnutí.

7. Účelem činnosti technického dozoru stavebníka je zajištění dozoru nad včasným a kvalitním
provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo provedeno v souladu
se smlouvou uzavřenou se zhotovitelem stavby, veřejnoprávními rozhodnutími,
s dokumentací pro provádění stavby, nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby,
rozpočtovými náklady na realizaci stavby, platnými technickými normami CSN a obecně
závaznými právními předpisy.

8. Příkazník nesmí být zhotovitelem stavby ani osobou s ním propojenou a zároveň nesmí být
zpracovatelem projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 této smlouvy ani osobou s ním
propojenou.

9. Příkazník prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený
v g 2odst. 1písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, vjehož čele není člen vlády),
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka
v obchodní společnosti. Příkazník bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

III.
Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou
a investorskou činnost při realizaci stavby „Dům pro volnočasové aktivity seniorů
se zahradním parterem“ (dále jen „stavba“) včetně výkonu technického dozoru stavebníka
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon ozajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona
Č. 309/2006 Sb.“), a to podle:

.

pod číslem 12/2019BNB a oceněného soupisu prací, který je součástí nabídky
zhotovitele v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla (dále jen „soupis prací“),

. podmínek pravomocného stavebního povolení vydaného pro stavbu, které vydal odbor
bytového hospodářství, služeb, životního prostředí, výstavby a územního plánování
městského úřadu Budišov nad Budišovkou dne 29. 4. 2020 pod čj. MUBU 1462/2020,

. smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem
a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen „smlouva o dílo“),

. předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

TDS a koordinátor BOZP při realizaci stavby „Dům pro volnočasové aktivity seniorů se zahradním parterem“ 2
pro Domov Letokruhy, příspěvkovou organizaci, Budišov nad Budišovkou



(dále jen „inženýrská činnost“). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2
tohoto článku smlouvy.

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit
níže uvedené činnosti:
Činnosti TDS:
a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,
zejména s obsahem DPS ve všech jejích částech, veškerými ustanoveními smlouvy
odílo, obsahem azávěryveřejnoprávních rozhodnutí (obzvláště stavebních povolení či
jiných rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu) a sdoklady, na něž se tato
rozhodnutí odkazují.

b) Kontrola rozsahu aobsahu DPS stavby, dle kterémábýt dílo realizováno, s požadavky
stavebního zákona a souvisejících předpisů.

c) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitell') azabezpečení zápisu
opředání do stavebního deníku, popř. na samostatný protokol, který bude jeho
nedílnou součástí.

d) Protokolární předánízákladních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli.
e) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka
vmístě realizace stavby v rozsahu minimálně 3x týdně, a to vždy min. 2 hodiny
(po dobu případného pozastavení či přerušení stavby v nezbytném rozsahu, minimálně
však 1x týdně, a to vždy min. 1 hodin). Příkazník je povinen vždy zaznamenat
do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených
úkonech, kontrolách či jednáních.

f) Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací.
9) Kontrola směrového avýškového umístění stavby.
h) Plnění povinností stavebníka dle 5 152odst. 1 a 3 stavebního zákona.
i) Zastupování příkazce při vykonávání všech úkonů stavebníka a zastupování u všech
orgánů státní správy a všech účastníků řízení, včetně uhrazení případných správních
poplatků (viz čl. V odst. 2této smlouvy).

j) Plnění povinností stavebníka dle 5 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové
péči“), ato v rozsahu podání oznámení Archeologickému ústavu o záměru provádět
stavební činnost na územís archeologickými nálezy.

k) Zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo jiných
opatření stavebního nebojiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, a to
po celou dobu realizace stavby.

|) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním
zákonem a souvisejícími vyhláškami).

m) Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
n) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.
0) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje

a evidence dokumentace dokončených částí stavby.
p) Projednání dodatků azměn projektu. Dodatky azměny projektu, které zvyšují náklady
stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo zhoršují
parametry stavby, vyžadují schválení příkazce.

q) Účast najednáních technicko-dokumentační komise svolaných příkazcem kprojednání
veškerých změn stavby.
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r) Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na případné
dodatečné práce a méněpráce, a to vsouladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě
odílo. Zajištění svého vyjádření astanoviska kevšem změnovým listům zhotovitele.

s) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících
s realizovanou stavbou.

t) Účast najednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby.
u) Kontrola věcné a cenově správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací
protokoly a soupisy skutečně provedených prací vč. jejich elektronických verzí tzv.
čerpání) a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě odílo asouladu
se soupisem prací, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího
řízení na předmět plnění, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků
ke smlouvě o dílo ajejich předkládání kúhradě příkazci.

v) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich
zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.

w) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům
pro jejich navazující činnosti.

x) Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu
realizovaných dodávek aprací s DPS.

y) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření
na odstranění případných závad DPS.

2) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel
smluvně zavázal.

aa)Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsanéadohodnuté zkouškymateriálů, konstrukcí
a prací, kontrola jejich výsledků - příkazník se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje
a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty,
atesty, protokoly, apod.).

bb)Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel ktzv. „vzorkování výrobků amateriálů“,
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků
amateriálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků amateriálů
do stavby.

cc) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními
předpisy a vsouladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě odílo.

dd)Uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užíváno
dokončené stavby.

ee) Hlášení archeologických nálezů v souladu s š 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči.

ff) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření naodvrácení nebo na omezeníškod
při ohrožení stavby živelními událostmi.

gg)Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo
a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů
pro uplatnění sankcí.

hh)Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.
ii) Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti příkazník kontroluje

a přebírá od zhotovitele stavby, a následně předloží příkazci dokumentaci skutečného
provedení stavby aveškeré doklady nezbytné kpřejímce dokončené stavby. Shodu
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dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem
na dokumentaci skutečného provedení stavby.

jj) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejích částí
a účast na jednání o odevzdání a převzetí. 0 předání a převzetí dokončeného díla (části
díla) od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.

kk) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel kodevzdání a převzetí dokončené stavby a to
v souladu se smlouvou o dílo, DPS a soupisem prací.

ll) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla vdohodnutých
termínech. Oodstranění těchto vad anedodělků sepíše zápis na předepsaném
formuláři příkazce.

mm) Na základě udělené plné moci zpracování žádosti o vydání kolaudačního
souhlasu (včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby) ve
smyslu stavebního zákona ave smyslu souvisejících předpisů se všemi přílohami ajejich
podání na, příslušný stavební úřad. Příkazník předá příkazci originál kolaudačního
souhlasu. Učast a součinnost při kontrolních prohlídkách stavby, řízeních souvisejících
s povolením užívání části stavby před jejím úplným dokončením a závěrečné kontrolní
prohlídce stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona.

nn) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.

oo) Zabezpečení spolupráce s odpovědnými úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry
ajejich činnosti.

pp) Kontrola odstranění vad ze závěrečné prohlídlq stavby konané stavebním úřadem.
qq)Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů.

Zápis bude toru a zaslán v elektronické podobě příkazci
(na e-mail: zhotoviteli, osobě vykonávající autorský dozor
a zástupci kruhy, příspěvková organizace, se sídlem
Dukelská 650, 747 87 Budišov nad Budišovkou, ICO: 71197010), a to nejpozději
následující pracovní den po konání kontrolního dne.

rr) Pořizování podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu)
včetně popisu. Dokumentace bude pořizována průběžně ode dne předání staveniště
zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků příkazcem jako
objednatelem. Pořizovaná fotodokumentace bude příkazci předávána v digitální
podobě jednou měsíčně. Fotodokumentace původního stavu (tj. dokumentace
zachycující stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí včetně příjezdových
komunikací v době převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2 týdnů od předání
staveniště zhotoviteli.

Činnosti koordinátora BOZP:
ss) Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

a zajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu
inspektorátu práce ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích. Neprodleně po podání oznámení ozahájení prací předá
příkazník příkazci kopii oznámení s potvrzením ojeho podání příslušnému úřadu.

tt) Zajištění všech povinností stavebníka (příkazce) plynoucích ze zákona č. 309/2006 Sb.
(mimo povinností příkazce vůči koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi před zahájením prací na staveništi a jeho aktualizace v průběhu stavby.
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí být zpracován
a aktualizován s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám
zajištění bezpečné azdraví neohrožující práce. Vplánu budou uvedena potřebná
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.
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uu)V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou
zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti aochrany zdraví při práci
na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:
. seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob,

které se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi (pokud
stavební práce probíhají za provozu),

. seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

. zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

. nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření knápravě,

. oznámení o nepřijetí uložených opatření knápravě,

. koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých
(pod)dodavatelů,

. koordinace činností jednotlivých (pod)dodavatelů s cílem vyloučení
bezpečnostních kolizí,

. kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.
W)Podávat příkazci pravidelné měsíční zprávy azávěrečnou zprávu osvé činnosti
vykonávané vrámci funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi.V případě, žedojde kporušenípředpisů týkajících seBOZP, budesoučástí
těchto zpráv také vyplněný formulář „Seznam zjištěných případů porušení předpisů
týkajících se BOZP“, jehož vzor bude předán příkazníkovi při předání staveniště
zhotoviteli.

Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu dle čl. V
této smlouvy.

. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Doba plnění

Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

. Inženýrská činnost bude prováděna do:
. převzetí hotové stavbypříkazcemaodstranění poslednívadyzpřejímacího řízení stavby
(pokud byla stavba převzata s vadami)

- nebo dovydání kolaudačního souhlasu stavby,
podle toho, která z těchto skutečností nastane později.

V.
Odměna

. Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) je stanovena dohodou smluvních stran
a činí:

odměna bez DPH 168.000,00 Kč

DPH 35.280,00 Kč

odměna celkem včetně DPH 203.280,00 Kč
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z toho:

a) odměna za výkon inženýrské činnosti před zahájením realizace stavby, a. od nabytí
účinnosti této smlouvy do předání staveniště zhotoviteli činí:

bez DPH 3.000,00 Kč
DPH 630,00 Kč
včetně DPH 3.630,00 Kč

b) odměna za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby:

bez DPH 160.000,00 Kč
DPH 33.600,00 Kč
včetně DPH 193.600,00 Kč

c) odměna za výkon inženýrské činnosti po zahájení přejímacího řízení dokončené stavby
až do doby ukončení inženýrské činnosti dle čl. IVodst. 2této smlouvy činí:
bez DPH 5.000,00 Kč
DPH 1.050,00 Kč
včetně DPH 6.050,00 Kč

Vodměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazků z této smlouvy, včetně správních poplatků.
Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy
vyjma případů dle následujícího odstavce.
Pokud dojde k prodloužení doby realizace stavby oproti původně předpokládané době
realizace stavby (např. na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, nebo vdůsledku
prodlení zhotovitele), vyhrazuje si příkazce s přiměřeným použitím g 100 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ“) právo navýšit přn<azníkovi odměnu uvedenou v odstavci 1tohoto článku smlouvy.
Navýšení odměny se v tomto případě vypočítá jako součin odměny dle odst. 1 písm. b)
tohoto článku smlouvy a poměru prodloužení doby realizace stavby vůči původní době
realizace stavby. Za prodloužení doby realizace stavby přitom není považováno přerušení
prací příkazcem (objednatelem) podle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo (např.
vlivem nepříznivých klimatických podmínek a dalších) a dále prodloužení doby realizace
stavby, které vznikne neplněním povinností příkazníka podle této smlouvy. Navýšení
odměny bude vždy předem sjednáno dodatkem ktéto smlouvě.

Je-li příkazník plátcemDPH, odpovídá zato, žesazba daněz přidané hodnotyje stanovena
v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby
DPH, je příkazce povinen kodměně bez DPH účtovat DPH vplatné výši. Smluvní strany
sedohodly, že v případě změnyvýše odměnyvdůsledku změny sazby DPH není nutno ke
smlouvě uzavírat dodatek.

VI.
Platební podmínky

. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné vtermínech uvedených vodst. 4 tohoto
článku smlouvy.

. Je-Ii příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími
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10.

11.

12.

obecně závaznými právními předpisy. Není-Ii příkazník plátcem DPH, budou
podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu
dlezákona č. 563/1991Sb., oúčetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musídále obsahovat:
a) číslo smlouvypříkazce, IČOpříkazce,
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon TDS a koordinátora BOZP pro stavbu „Dům pro
volnočasové aktivity seniorů se zahradním parterem“,

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. II odst. 2a 3této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetnějejího podpisu akontaktního telefonu,
f) označení útvaru příkazce, který případ likviduje (Ú- „odbor investiční amajetkový“).
Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit příkazníkovi kprovedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí
důvod vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním vadné
faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží
opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.
Smluvnístranysedohodly, žepodosažení úrovně 30%, 60 % a80% prostavěnosti
stavby budepříkazníkemvystavena faktura, atovždynačástkuvevýši 25 % z odměny
dle čl. Vodst. 1 této smlouvy (je-Ii příkazník plátcem DPH, zahrnuje tato částka DPH).
Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem
vystavených apříkazníkemv souladu s čl. III odst. 2písm. u)této smlouvyodsouhlasených
faktur. Procento prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno sohledem na aktuální cenu
stavby (tj. cenu stavbysjednanou příslušnou smlouvouodílo vezněnípřípadných dodatků)
abudepříkazníkemdoloženo formouaktuální rekapitulace fakturace zhotovitele prokazující
dosažení úrovně procenta prostavěnosti stavby.

Tímto způsobem budou jednotlivé faktury (samostatná zdanitelná plnění) příkazníkem
vystavovány maximálně do výše 75% odměny dle čl. Vodst. 1 této smlouvy.
Zbývající část odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy bude vyúčtována konečnou
fakturou po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy.
Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení
příkazci.

Doručení faktury se provede osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové
schránky.

Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.
Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
příkazce.
Je—li příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně
dle &109a zákona o DPH ahodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí
vtermínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
příkazníka vedený umístně příslušného správce daně v případě, že:
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a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo kedni uskutečnění zdanitelného plnění
v insolvenčním řízení, nebo

c) bankovní účet příkazníka určený kúhradě plnění uvedený na faktuře nebude
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednanéjako součást smluvnícenyza předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost za
případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

V I I .
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace ojednáních, kterých se
příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby
od zhotovitele azávěrečné kontrolní prohlídky stavby konanéstavebním úřademve smyslu
stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesněnívyjádření astanovisek, jejichž potřeba
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě
a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

4. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu kopii územního souhlasu
týkající se realizace stavby.

5. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.

V I I I .
Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen:
a) Předkládat příkazci kodsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby.
b) Uplatňovat práva příkazce zesmlouvyodílo v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti.
c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce nazřejmou nesprávnostjeho pokynů,
které bymohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost
dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků, nesprávností
a neúplnosti DPS dle čl. III odst. 1 této smlouvy. V případě, že příkazce i přes
upozornění příkazníka na splnění pokynů či provedení realizace stavbydle neupravené
či neúplné DPS trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou.

d) Bezzbytečného odkladu předat příkazci jakékolivvěci získané pro něhopři své činnosti.
e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí.
f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce ajednat vjeho zájmu.
9) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně
pokynů příkazce.

h) Provést kontrolu veškerých podkladů a faktur zhotovitele dle čl. III odst. 2 písm. u)
této smlouvy s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrožena
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povinnost zhotovitele doručit fakturu objednateli v termínu dle příslušné smlouvy o dílo
uzavřenémezi objednatelem azhotovitelem.

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.
j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy

a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů aorganizací.
k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy naochranu životního prostředí
a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy,
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této
smlouvy třetí osobě.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné vzájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

5. Příkazník se zavazuje realizovat inženýrskou činnost prostřednictvím osob, kterými byla
prokazována kvalifikace a jejichž kvalita (např. zkušenosti) byla hodnocena vrámci
výběrového řízení (dále jen „odborná osoba“). Příkazník je oprávněn změnit odbornou
osobu pouze zvážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem příkazce (osoby
oprávněné jednat ve věcech realizace stavby). Zádost o souhlas se změnou odborné osoby
bude doložena doklady potřebnými kprokázání požadované kvalifikace a kritérií kvality,
které byly předmětem hodnocení ve výběrovém řízení. Příkazce vydá písemný souhlas
se změnou do 14 kalendářních dnů od doručení žádosti a všech potřebných dokladů
za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvaliňkaci a ve vazbě
khodnocení bude naplňovat potřebná kritéria lwality. Nová odborná osoba musí
disponovatminimálně stejnou kvaliňkací, která byla protuto osobustanovena vzadávacích
podmínkách veřejné zakázky a zároveň mít minimálně stejnou míru kvality jako původní
osoba, případně minimálně vtakovém rozsahu, který by neměl vliv na výsledné pořadí
účastníků výběrového řízení.

6. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn
přerušit práce dodoby odstranění zjištěných nedostatků.

7. Příkazník je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi (dále též „koordinátor BOZP“) ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.
pouze prostřednictvím osoby, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti
dle zákona č. 309/2006Sb. Je-li příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba
zaměstnávající dalšího) koordinátory(a) BOZP, je příkazník povinen předzahájením výkonu
funkce koordinátora BOZP předat příkazci pověření konkrétní fyzické osoby, která bude
funkci koordinátora BOZP za příkazníka vykonávat stím, že tato osoba musí splňovat
stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006Sb. Dojde-li
v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně fyzické osoby vykonávající funkci
koordinátora BOZP, je příkazník povinen tuto změnu příkazci předemoznámit a předat mu
příslušné pověření pro novou fyzickou osobu vykonávající funkci koordinátora BOZP.
Nebude-Ii pověřená fyzická osoba vykonávat funkci koordinátora BOZP řádně, či nebude-Ii
moci tato fyzická osoba funkci koordinátora BOZP vykonávat, je příkazník povinen
bezodkladně pověřit jinou konkrétní fyzickou osobu, která bude funkci koordinátora BOZP
zapříkazníka vykonávats tím, žetatoosobamusísplňovatstanovenépředpokladyodborné
způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.
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IX.
Povinnost nahradit škodu

Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-li tato smlouva jinak.

. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne vdůsledku vadného plnění, ato
v plném rozsahu. Zaškodusepovažuje iújma, která příkazci vznikla tím, žemuselvynaložit
náklady vdůsledku porušení povinností příkazníka.

. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy
a příkazci vdůsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými
správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1mil. Kč, smaximální
spoluúčastí 10 tis. Kč (nebo smaximální spoluúčastí 1 % v případě, že je spoluúčast
uvedena v%).

Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy a dále kdykoli na vyžádání
příkazce kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo
certiňkát příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu
trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity asublimity plnění
a výši spoluúčasti). Certiňkát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. Náklady
na pojištění nese příkazník ajsou zahrnuty ve sjednané odměně.

X.
Sankční ujednání

. V případě, že přů<azník poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. III, čl. IV nebo
v čl. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za
každý zjištěný případ.

. Vpřípadě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající ztéto smlouvy způsobí
prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní
pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. v odst. 1 této smlouvy,
a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby.
Pro případ prodlenísezaplacením odměnysjednávají smluvnístrany úrokz prodlení ve výši
stanovené občanskoprávními předpisy.
Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a vjaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším
porušením povinnosti.

. Zánikzávazkuvyplývajícího z této smlouvyjeho pozdním splněním neznamenázánik práva
na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.
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XI.
Zánik smlouvy

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení &2443 občanského
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

2. Příkazceje oprávněn vypověděttuto smlouvu bezvýpovědní doby, ato zejména v případě:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu
zákona č. 182/2006Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bezohledu na právní moctohoto rozhodnutí);

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh.
3. Výpovědítéto smlouvyani odvoláním příkazu nenídotčeno právooprávněnésmluvnístrany

na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škodyvzniklé porušením smlouvy.

X I I .
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnemjejího podpisu oběma smluvními stranami aúčinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně,
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv ao registru smluv (Zákono registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva
účinnosti nejdříve dnemjejího uveřejnění v registru smluv.

3. Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce
obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle 5 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do 3týdnů“.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
vregistru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu
se zákonem příkazce.

7. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere příkazník
na vědomíavýslovně souhlasí s tím, žesmlouva včetně příloh a případných dodatků bude
zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva bude
zveřejněna po anonymizaci provedené vsouladu s platnými právními předpisy.

8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely
plnění právapovinností vyplývajících z této smlouvy; kjiným účelům nebudou tyto osobní
údaje příkazcem použity. Příkazce při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní
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předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních
webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

V Ostravě dne: \ 1 .08, 2020 VOstravě dne: 7/1? ao to
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