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Smlouva o dílo 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“)

 

Smluvní strany 

Objednatel Královéhradecký kraj 

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO   708 89 546 

DIČ   CZ 708 89 546 

zástupce   PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman kraje 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

č. účtu:   27-2031110287/0100 

dále jako „objednatel“ a 

Zhotovitel VALC, s.r.o.  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci 
Králové pod spisovou značkou C 1677  

se sídlem  Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové 

IČO   45537151  

DIČ   CZ45537151  

zastoupený  Ing. Pavlem Valcem, jednatelem 

bankovní spojení ČSOB, a. s.  

číslo účtu  336268/0300  

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem na základě výsledku zadávacího řízení veřejné 

zakázky nazvané: „Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – výstavba v lokalitě 

Třebechovice pod Orebem – stavební práce“. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku 

veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2020-010234 (dále jen „veřejná zakázka“). 

2. Realizace smlouvy o dílo je závislá na přidělení finančních prostředků z dotačního programu. 

Předmět této smlouvy je součástí projektu s názvem: „Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – 

výstavba v lokalitě Třebechovice pod Orebem“ s registračním číslem 

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005606 (dále jen „projekt“), který je předmětem žádosti o podporu 

z Integrovaného regionálního operačního programu.  

Tato smlouva nenabyde účinnosti dříve než: 

• vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace a zároveň  

• bude zhotoviteli doručena výzva objednatele k plnění, tj. výzva k převzetí staveniště a  

• dojde k uveřejnění smlouvy v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 2 do 24 měsíců od data jejího podpisu, bez dalšího 

zaniká. 
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Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli informace o skutečnostech podmiňujících nabytí 

účinnosti kdykoliv za trvání smlouvy. Objednatel poskytne informace dle věty předchozí bez 

zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti zhotovitele. V případě, že bude vydán právní 

akt o neposkytnutí podpory, informuje objednatel o této skutečnosti zhotovitele a smlouva zaniká 

okamžikem doručení informace zhotoviteli. 

Článek 2 
Zmocněné osoby 

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce objednatele ve věcech smluvních: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman kraje 

b) zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Tomáš Padrián 

c) zástupce objednatele na stavbě (dále také jako „technický dozor stavebníka“ nebo „TDS“): 
[anonymizováno]; 

d) koordinátor bezpečnosti práce na staveništi (dále také jako „koordinátor BOZP“): 
[anonymizováno]; 

e) zástupce uživatele objektu: ÚSP pro mládež Kvasiny; 

f) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku. 

2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) ve věcech technických (vedoucí projektu): [anonymizováno] 

b) zástupce zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí): [anonymizováno]  

c) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku. 

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé 

smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.  

Článek 3 
Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 14. 5. 2020 

v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. 

2. Předmět díla je vymezen následující dokumentací: 

Součásti dokumentace, které nejsou přílohou smlouvy 

a) Projektová dokumentace díla zpracovaná společností ERPLAN s.r.o., se sídlem U Borové 69, 
580 01 Havlíčkův Brod, IČO 080 82 308 (dále také jako „projektová dokumentace“) 

Součásti dokumentace, které jsou přílohou smlouvy 

b) příloha č. 1 Položkový rozpočet s výkazem výměr (dále také „výkaz výměr“); 

c) příloha č. 2 Harmonogram; 

d) příloha č. 3 Seznam poddodavatelů; 

e) příloha č. 4 Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace  

 vysvětlení a doplnění ZD č. 1 ze dne 31. 3. 2020,  

 vysvětlení a doplnění ZD č. 2 ze dne 3. 4. 2020,  

 vysvětlení, doplnění a změna ZD č. 4 ze dne 17. 4. 2020,  

 vysvětlení a doplnění ZD č. 10 ze dne 6. 5. 2020,  

 vysvětlení ZD č. 11 ze dne 12. 5. 2020,  
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f) příloha č. 5 Stavební povolení 

Stavební povolení Městského úřadu Třebechovice pod Orebem dne 21. 10. 2019, č.j.: STAV-
594/2019 – MÚT-5481/2019. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy: 

a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci; 

b) podrobně zkontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci; 

c) překontroloval vyjádření veřejnoprávních orgánů k provedení díla; 

d) prověřil místní podmínky na staveništi; 

e) nejasné podmínky pro realizaci stavby jakožto i další podmínky plnění této smlouvy si vyjasnil 

prostřednictvím žádostí vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na 

základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva; 

f) všechny technické a dodací podmínky díla byly na základě jeho žádosti vysvětlení zadávací 

dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, 

zahrnuty do podrobného soupisu prací; 

g) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který 

specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy. 

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci díla dle této smlouvy provede v souladu se zadávací 

dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem. 

5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 

podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 

dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá 

objednateli bez zbytečného odkladu po provedení kontroly. Tím není dotčena odpovědnost 

objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. 

6. Priorita jednotlivých dokumentů je v případě rozporů stanovena od nejvyšší takto: stavební 

povolení, položkový rozpočet s výkazem výměr, projektová dokumentace, smlouva o dílo, ostatní 

dokumenty, není-li stanoveno jinak. 

7. Objednatel, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti 

práce na staveništi. 

8. Smluvní strany stanoví význam následujících pojmů takto: 

a) předáním a převzetím staveniště se rozumí okamžik podpisu předávacího protokolu dle čl. 9 

odst. 30 této smlouvy oběma smluvními stranami; 

b) zahájením stavebních prací, se rozumí okamžik, kdy zhotovitel započne stavební práce; 

respektive dojde k převzetí staveniště; 

c) dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, kdy zhotovitel ukončí stavební práce; 

d) dokončením stavby se rozumí datum, uvedené ve smlouvě o dílo, v němž má zhotovitel práce 

na díle ukončit a předat objednateli všechny potřebné doklady včetně zajištěného 

kolaudačního souhlasu; 

e) předáním a převzetím díla (předání a převzetí stavby) se rozumí okamžik podpisu protokolu o 

předání a převzetí díla bez vad a nedodělků včetně předání kolaudačního souhlasu; 
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f) stavbyvedoucím se rozumí osoba, která je jako stavbyvedoucí zapsaná ve stavebním deníku 

a je totožná s osobou, uvedenou v čl. 2 odst. 2 písm. b) této smlouvy jako zástupce 

zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí); 

g) kolaudačním souhlasem se rozumí doklad o povolení užívání stavby vydaný příslušným 

orgánem. 

Článek 4 
Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v článku 5 této 

smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a 

nedodělků, včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se 

zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně 

objednatelem objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou 

sjednaných. 

Článek 5 
Předmět díla 

1. Předmětem díla je řádné zhotovení stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek 

spočívajících ve výstavbě v rámci projektu Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – výstavba 

v lokalitě Třebechovice pod Orebem a dále stavební práce s těmito úpravami související. 

2. Předmětem plnění jsou stavební práce, vymezené projektovou dokumentací, specifikované 

následujícím způsobem: 

• Novostavba dvou objektů určených pro užívání jako skupinová domácnost pro šest uživatelů v 

každé domácnosti a poskytnutí souvisejících služeb a dodávek včetně zajištění kolaudačního 

souhlasu. Domácnost je navržena jako domov pro osoby se zdravotním postižením. Pokoje, 

společné prostory a sociální zázemí jsou navrženy na základě požadavků provozovatele a s 

ohledem na potřeby uživatelů se zdravotním postižením (DOZP s vysokou mírou podpory). 

Jedná se o stavbu trvalou.  

• Předmět díla je dále specifikován projektovou dokumentací zpracovanou společností ERPLAN 

s.r.o., se sídlem U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 080 82 308. 

• Předmětem díla je dále zajištění kolaudačního souhlasu, zpracování průvodní technické 

dokumentace, zkušebních protokolů, revizní zprávy, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 

Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném 

znění, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a 

bezpečnostní pomůcky, ve dvou vyhotoveních. 

3. Realizaci stavebních prací je nutné přizpůsobit provozním podmínkám uživatele dotčených 

nemovitostí. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vyplývající 

z harmonogramu dle přílohy č. 2 této smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, kdy při provádění stavebních prací zjistí na staveništi výskyt 

obecně chráněných druhů ptáků (nález obsazeného ptačího hnízda s vajíčky nebo mláďaty), bude 

stavební práce provádět plně v souladu s § 5a odst. 1 zákona České národní rady č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a 

požární ochrany. Zhotovitel umožní výkon TDS a autorského dozoru projektanta a výkon činnosti 

koordinátora BOZP. 
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6. Předmět díla dle tohoto článku mimo jiné tvoří vybudování zařízení staveniště, provádění a řízení 

stavebních prací, obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, 

pojištění, vedení deníku stavby, zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich 

prokázání včetně příslušných zkoušek, zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro 

provoz a údržbu díla, zaškolení pracovníků uživatele, dokončení stavby pro uvedení do trvalého 

provozu, poskytnutí záruk na celé dílo, servis a odstraňování vad v záruční době, zkušební provoz 

– provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavení dokladů a jejich 

provedení, je-li relevantní - topná zkouška v délce trvání 72 hodin na náklady zhotovitele, je-li 

relevantní - funkční zkoušky v délce trvání 72 hodin všech instalovaných technologií a 

technologických celků na náklady zhotovitele, zpracování výrobní / dílenské dokumentace, 

provádění průběžných testů a komplexních zkoušek, sumarizace podkladů pro kolaudaci 

kompletního díla a zajištění kolaudačního souhlasu. Zhotovitel provede také likvidaci, odvoz a 

uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s 

ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dílo“ 

nebo „části díla“). Objednatel je oprávněn určit, že dále využitelný vybouraný materiál (na opravy, 

recyklaci, apod.) zhotovitel ponechá objednateli na určené meziskládce. 

7. Zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v dokumentaci pro realizaci, 

použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických 

požadavcích na stavební výrobky. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, 

které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 

pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění 

zákona č. 34/2011, Sb. a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky 

budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty. 

8. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 

platnými v době provádění díla. Zhotovitel je při provádění díla dále povinen postupovat dle 

kontrolního a zkušebního plánu výrobce a dle národních technických norem ČSN 73 2901 a ČSN 

73 2902. Zhotovitel realizuje dílo plně v souladu s podmínkami stavebního povolení. 

9. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém 

rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací včetně soupisu prací s výkazy výměr, 

určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.  

10. Všechny povrchy, konstrukce, plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po 

provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem 

nahrazeny novými na náklady zhotovitele. 

11. Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v 

souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky. 

12. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení 

ceny rozhodující výkaz výměr. 

13. Všechny dokumenty potřebné pro předání stavby včetně kolaudačního souhlasu budou předány 

ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě. 

Článek 6 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v článku 5 smlouvy, včetně objednatelem požadovaných 

změn, řádně zhotovit a předat objednateli na základě závěrečného předávacího protokolu 

nejpozději do doby uvedené v odstavci 3 a 4 tohoto ustanovení. 
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2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele do 3 pracovních dnů od výzvy 

objednatele k jeho převzetí a zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů ode dne 

předání staveniště a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných 

pracovníků. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících 

zahájení stavby podle této smlouvy.  

3. Zhotovitel dokončí stavbu a předá dílo bez vad a nedodělků včetně kolaudačního souhlasu do 15 

měsíců od převzetí staveniště. 

4. Obecným místem plnění je Královéhradecký kraj. Místem plnění veřejné zakázky jsou pozemky p. 

č. 1688/11, 1689/1 a st. 1349 v k. ú. Třebechovice nad Orebem a další pozemky dotčené stavbou 

dle projektové dokumentace. 

5. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 2 této 

smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky 

zhotovitele pro zadávací řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou 

reálně splnitelné. 

6. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení 

stavby, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i 

termín ukončení doby plnění, zhotovitelem navržená délka provedení prací zůstává nezměněna. 

7. V případě, že bude realizace díla přerušena z důvodu klimatických změn (např. zimní přestávky) 

nezahrnutých v časovém plánu organizace výstavby, prodlužuje se celková doba realizace o dobu 

tohoto přerušení. Přerušení z důvodu klimatických změn je možné po odsouhlasení zástupcem 

objednatele či technickým dozorem stavebníka a zaznamenává se do stavebního deníku. 

V období přerušení z důvodu klimatických změn (např. zimní přestávky) je provádění stavebních 

prací zhotovitelem možné pouze v omezeném rozsahu závislém zejména na klimatických 

podmínkách a na základě dohody s technickým dozorem investora. 

8. Bude-li dán objednatelem příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), a to z jakéhokoliv 

důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz objednatele uposlechnout, bez zbytečného odkladu 

zastavit práce a postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení 

díla. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z 

této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba práce na díle přerušit, se prodlužuje lhůta sjednaná 

smluvními stranami pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než 60 (šedesát) kalendářních dnů, je 

objednatel oprávněn vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla, převzít a zaplatit, 

pokud nedojde mezi smluvními stranami k dohodě jiné.  

9. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy včetně jejích příloh 

upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky 

podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem. 

Článek 7 
Cena díla 

1. Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje 

veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, 

pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, 

geodetické práce, oplocení stavby, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady 

zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této 

smlouvě. 

2. Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém 

rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí 
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Celková cena díla v Kč bez DPH 23.365.635,01 

DPH v Kč samostatně 4.906.783,36 

Celková cena díla v Kč včetně DPH 28.272.418,37 

3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále 

účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním 

zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly. 

5. Zhotovitel není oprávněn požadovat změnu ceny díla v důsledku provedení prací, které nejsou 

předmětem díla vyjma postupu dle odstavců 6 a 7. 

6. Neprovedené práce budou z ceny díla odečteny. Přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na 

základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady 

zhotovitele) dle příloh smlouvy. Neprovedené práce nebudou zhotovitelem fakturovány. 

7. Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, 

které nebylo možné při jednání s náležitou péčí předvídat, a které projektová dokumentace 

neobsahovala (vícepráce), přičemž realizace těchto prací je nezbytně nutná pro provedení díla, 

anebo i jiné práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, bude cena těchto víceprací 

vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré 

náklady zhotovitele) dle příloh smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, 

bude stanovena cena nejvýše na úrovni vycházející z cenové soustavy, které bylo užito při tvorbě 

projektové dokumentace, platné ke dni podpisu smlouvy vynásobená nabídkovým koeficientem, 

který činí 0.74, a který je vypočten jako poměr nabídkové ceny zhotovitele podané v rámci 

předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky a předpokládané hodnoty veřejné zakázky, 

zaokrouhlený na dvě desetinná místa. Pokud konkrétní položka v ceníku příslušné cenové 

soustavy obsažena není, užije se cenové soustavy, která danou položku obsahuje, v takovém 

případě se postupuje stejně, jako v případě cenové soustavy, které bylo užito při tvorbě projektové 

dokumentace. Není-li možné využít žádné cenové soustavy, bude se pro výpočet vycházet z cen 

v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen 

po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat 

v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v účinném znění. Toto ustanovení se použije obdobně v případě, že objednatel požaduje práce, 

které nejsou v předmětu díla, přičemž na základě takového požadavku nesmí dojít k podstatné 

změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. 

8. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále 

účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním 

zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly. 

9. V případě změn dle odst. 6 a 7 tohoto ustanovení je zhotovitel povinen objednateli předložit 

jednotlivé rozpočty změn a zároveň kompletní rozpočet po provedených změnách v elektronické 

podobě. Zhotovitel vždy předloží požadované dokumenty ve formátu *.pdf, ve formátu *.xc4 a 

zároveň ve formátu *.xls,/*.xlsx (Excel). 
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Článek 8 
Způsob úhrady ceny a platební podmínky 

1. Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími 

daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis 

provedených prací jednotlivých částí díla dle této smlouvy, jehož součástí bude písemné potvrzení 

provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele ve věcech 

technických, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem 

uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný 

kalendářní měsíc zhotovitelem, potvrzený TDS a zástupcem objednatele ve věcech technických. 

Dílčím zdanitelným plněním jsou práce a dodávky, provedené zhotovitelem v každém kalendářním 

měsíci. Objednatel nezodpovídá za správnost vyplnění položkového rozpočtu zhotovitelem a v 

případě, že skutečně provedené práce nebudou položkovému rozpočtu odpovídat, nemá 

zhotovitel právo uplatňovat úhradu nad rámec položkového rozpočtu. 

2. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí 

celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí 

celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového 

zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“). Podkladem pro vystavení 

konečné faktury je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí 

celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné 

potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele. 

Celkovým zdanitelným plněním je řádné provedení díla podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen 

ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, 

k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice objednatele. 

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek. 

Zhotovitel je dle odst. 1 oprávněn vystavit fakturu na 100 % (sto procent) celkové ceny díla, 

přičemž je oprávněn požadovat po objednateli úhradu faktury za provedené práce v součtu 

až do částky 90 % (devadesát procent) z celkové ceny díla. Zbylých 10 % (deset procent) 

z celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat k úhradě po 

objednatelem potvrzeném odstranění vad a nedodělků vytknutých při předání a převzetí 

díla a závad vyznačených v předávacím protokolu a po předání originálu záruční listiny ve 

smyslu článku 11 odst. 12 smlouvy o dílo. 

4. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím. Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo 

jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené 

faktury poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými. Objednatel má právo si 

smlouvy s poddodavateli vyžádat.  

5. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Daňové 

doklady budou opatřené číslem a názvem projektu. Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je 

objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. 

6. Smluvní strany sjednaly, že objednatel je povinen uhradit celou částku konečné faktury v příslušné 

lhůtě splatnosti a to za podmínek stanovených v čl. 10.  

7. Splatnost účetních dokladů je 30 dnů od doručení faktury do sídla objednatele (tedy od 

potvrzení o převzetí účetního dokladu podatelnou objednatele). V případě, že zhotovitel uvede na 

dílčí faktuře a/nebo konečné faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní 

lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto dílčí fakturu a/nebo 

konečnou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou. 

8. Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané 

údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná 
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faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele a zástupcem 

objednatele. Dílčí faktury jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou 

obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy: 

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele, 

b) IČ a DIČ zhotovitele a objednatele, 

c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 

d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury, 

e) číslo smlouvy, 

f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 

g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu 

h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a 
celkovou částku, 

i) registrační číslo a název příslušného projektu dle této smlouvy, 

j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele a 
zástupcem objednatele, 

k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy, 

l) razítko a podpis oprávněné osoby, 

m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací, 

n) konstantní a variabilní symbol, 

o) protokol o odevzdání a převzetí díla či event. jeho části, 

p) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury. 

Článek 9 
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

Kontroly průběhu výstavby 

1. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle 

potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce 

a odstavce odst. 2 tohoto článku budou svolávány objednatelem resp. TDS uvedeným v čl. 2 odst. 

1 písm. c) této smlouvy. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. 

V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě 

smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých 

při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel resp. TDS uvedeným v čl. 2 odst. 1 

písm. c) této smlouvy. Kontrolní dny budou svolávány dle dohody smluvních stran, min. však 1x 

za 7 dnů. 

2. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.  

3. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této 

smlouvy. 

4. Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. 

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými 

povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, 

který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění  v termínech ve smlouvě 

dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel 

sjednal nápravu - odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla, vykázal 

nekvalifikované pracovníky z místa plnění -  staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků 

odpovídající kvalifikace a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže 
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nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatelem stanovené 

lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

5. Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit 

bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, 

které se týkají vadné části díla. 

6. Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo 

podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě 

stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými. 

7. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti postupu zhotovitele podle § 2 595 občanského 

zákoníku. 

8. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá 

ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců 

materiálů použitých při zhotovování díla. 

9. Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu dle přílohy smlouvy 

a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho 

souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení 

objednatele.  

10. Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny 

odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání převzetí díla. Na žádost 

objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta 

smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala. Pokud nebude při převzetí díla 

nebo jeho části doložení dokumentace skutečného provedení díla, je objednatel oprávněn stavbu 

nebo jeho část nepřevzít. 

11. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám 

realizační projektovou dokumentaci.  

12. Zhotovitel dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. 

Kontrola zakrývaných prací 

13. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o 

konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím. Zhotovitel je povinen vyzvat 

objednatele k prohlídce a převzetí zakrývaných konstrukcí a konstrukčních dílů v průběhu 

výstavby 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku a dále na email objednatele a 

na email TDS (čl. 2 odst. 1 písm. c) této smlouvy). Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke 

kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby objednatel mohl tuto kontrolu provést s odbornou 

péčí. Pokud zhotovitel nezajistí objednateli tento přístup, je zhotovitel oprávněn vydat nesouhlas 

se zakrytím části díla. Při nesplnění povinnosti dle tohoto odstavce je objednatel oprávněn žádat 

odkrytí zakrytých či znepřístupněných konstrukcí či konstrukčních dílů. Odkrytí i následné 

opětovné zakrytí bude v takovém případě realizováno na náklady zhotovitele. Kontrola 

objednatele zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla. 

14. Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá objednatel neprodleně, nejpozději však do 48 

hodin po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na 

pořízený protokol. 

15. Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, 

jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím 
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prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží 

zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla. 

16. Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li 

vyjádření dle odstavce 14 tohoto článku má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě 

žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese 

objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese 

zhotovitel.  

17. Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými 

pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele a 

vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě stanovené 

objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. 

Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. 

Zhotovitel ručí objednateli za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli 

vzniknou. 

18. Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských 

staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli. 

Zkoušky 

19. Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách 

materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných 

zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat 

a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví 

při práci, ochrany životního prostředí. 

20. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných 

individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění 

zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji 

vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. 

21. Zhotovitel předá objednateli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním 

předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky 

(doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či 

jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska 

technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek 

pro to, aby byly uznány za vyhovující – tzn. kontrolní a zkušební plán (KZP). Takto zpracovaný 

plán předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení nejpozději ke dni převzetí staveniště. 

Objednatelem požadované úpravy a změny je zhotovitel povinen zapracovat, pokud nebudou v 

rozporu s obecně závaznými právními předpisy. 

22. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a TDS (čl. 2 odst. 1 písm. c) této 

smlouvy) a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny 

předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním 

způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, 

která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném 

rozsahu. 

23. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení. 

24. Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu 

zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese 

náklady na její provedení zhotovitel sám. 
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25. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly použitých profilů výplní otvorů, výztuh a ostatních 

komponent destrukční zkouškou. Objednatel vybere na stavbě 1 kus konkrétního okna nebo 

balkonové sestavy, zhotovitel za dozoru zadavatele provede rozříznutí okna a objednatel prověří 

správnost použitých komponentů, zda jejich kvalita a vlastnosti odpovídají údajům zadaným v 

zadávací dokumentaci předložených v nabídce zhotovitele. Zhotovitel provede na vlastní náklady 

opravu - výměnu tohoto jednoho okna nebo balkonové sestavy. 

 

Stavební deník 

26. Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne 

převzetí staveniště.  

27. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami 

zápisem v úvodním listu každého deníku. 

28. Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních 

záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty 

nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být 

k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi. 

29. Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové 

náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Staveniště a jeho zařízení 

30. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště s příslušnou dokumentaci, o čemž bude 

sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, 

podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území.  Náklady na zřízení 

staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen 

zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové 

a výškové body, a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí 

i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště 

a zodpovídá za jeho správnost. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci po celou dobu 

provádění díla na staveništi nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a 

psychotropní látky. 

31. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je 

povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde 

provozem zhotovitele. 

32. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 

zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly 

vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré 

hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho 

zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu 

pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. 

Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a 

ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů. 
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33. Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní 

předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.  

34. Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění 

výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů 

zhotovitele. 

35. Přístup třetích osob na staveniště - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště 

je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání 

staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu. 

36. Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup 

třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká 

třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla. 

37. Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení 

staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

38. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné 

škody v průběhu prací svým pojištěním. 

Použití poddodavatelů 

39. Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za 

podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá 

objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám. 

40. V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede 

výslovně v příloze č. 3, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními 

silami, tj. bez využití poddodavatele. 

41. V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést 

v příloze č. 3 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat 

poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsat všechny poddodavatele do seznamu 

poddodavatelů.  

42. Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zaváže, že změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů 

provede pouze s předchozím souhlasem objednavatele zápisem do stavebního deníku. 

Objednatel není oprávněn souhlas odepřít bez závažného důvodu. 

43. Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 

řízení kvalifikaci:  

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v 

zadávacím řízení kvalifikaci, pouze ve výjimečných případech, se souhlasem objednatele a 

zároveň při splnění těchto podmínek: 

• poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení, 

• vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení, 

• poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost. 

44. V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně 

písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 

pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty 
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prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem, a to alespoň v rozsahu, v jakém byla 

prokázána původním poddodavatelem. 

45. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů realizovat dílo i jinou osobou, než tou, kterou 

prokazoval splnění kvalifikace, za předpokladu, že tato nová osoba je stejně či lépe kvalifikované 

(splňuje příslušné kvalifikační předpoklady stanovené v zadávací dokumentaci) jako osoba 

původní. Změnu musí předem odsouhlasit objednatel. Objednatel je oprávněn si vyžádat před 

udělením souhlasu dokumenty prokazující kvalifikaci osoby v rozsahu dle zadávací dokumentace 

tak, jako by zhotovitel prokazoval kvalifikaci touto osobou. 

Harmonogram 

46. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Harmonogram obsahuje 

dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím 

staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů na 

straně objednatele nebude možné dodržet termín plnění dle harmonogramu, je objednavatel 

oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává 

nezměněna. Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení 

stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla, lhůtu pro 

odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště a počátek běhu záruční lhůty. V 

harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději 

mají být tyto práce zhotovitelem provedeny a dále bude u jednotlivých položek uveden v měsících 

harmonogram fakturace. 

Článek 10 
Předávání a přejímání prací 

1. Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy je splněn řádným ukončením a 

předáním díla. Dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li 

provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této 

smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že 

přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v čl. 5 této smlouvy.  V případě, kdy bude dílo vykazovat 

drobné vady a nedodělky, objednatel dílo nepřevezme, anebo dílo s těmito vadami a nedodělky 

převezme, v takovém případě není objednatel povinen uhradit konečnou fakturu až do úplného 

odstranění všech vad a nedodělků, po tuto dobu není objednatel v prodlení. V protokolu o předání 

se uvede termín odstranění vad.  

Předání a převzetí díla 

2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, 

k předání a převzetí díla v místě stavby. Organizaci předávacího řízení zajistí objednatel. 

Objednatel k předání a převzetí díla přizve TDS, případně autorský dozor projektanta. Zhotovitel 

zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a 

převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. 

Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.  

3. V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle odst. 2 tohoto článku, postupuje zhotovitel 

podle odst. 2 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví 

k zahájení řádně sjednaného předávání, nedostává se zhotovitel do prodlení s předáním díla. 

Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelem. 

4. K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, 

kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení. 
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5. Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci 

skutečného provedení díla (opatřenou autorizačním razítkem) včetně kolaudačního souhlasu v 

listinné podobě v počtu 6 ks a v datové podobě (ve formátu *pdf a *dwg nebo jiném 

přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 6 ks. 

6. Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména: 

• zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části, 

• identifikační údaje o díle či event. jeho části, 

• případnou dohodu o slevě z ceny,  

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis příloh (vč. provedených změn od dokumentace ověřené ve stavebním řízení). 

7. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání 

užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení 

přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, ze smluvní strany nejsou 

povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této 

skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků. 

8. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání 

užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po 

vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků 

včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby 

je zhotovitel v souladu s odst. 2 článku 8 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní 

strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle předchozího 

odstavce. 

9. Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou 

svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 

10. Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje 

se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu 

zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání 

a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu. 

11. Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). 

Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle 

příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště. 

12. Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, 

prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob 

s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků objednatele. 

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu 

13. Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné 

nebezpečí: 

a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech, 

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, 

c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do 

doby ukončení díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak, 

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 
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Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě 

došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých, objednateli 

vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele. 

14. Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k 

provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo 

které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména: 

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné 

konstrukce atp.), 

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, 

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a 

smlouvou,  

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 

15. Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 

předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku 

zhotovitele. 

16. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí 

a příslušenství je od počátku objednatel. 

17. Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly 

se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k 

jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, 

nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a 

oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné 

pro řádné ukončení díla. 

18. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo 

činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.  

19. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána 

tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či 

jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí 

vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této 

povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 100.000 Kč (slovy: sto 

tisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a 

jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí 

zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi 

zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke 

zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré 

informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy. 

Článek 11 
Odpovědnost za vady díla  

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní 

dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na 

provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, že nedojde ke 

zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací, a to po dobu 60 

měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba), respektive podpisu protokolu o předání a 

převzetí díla. 



 
 
 

strana 17 (celkem 23) 

 
 

2. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a 

dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je 

její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 10 

dnů před započetím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je 

technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje 

zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla. 

3. Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v 

reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn 

požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) 

nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanovení se použije obdobně také na 

vady a nedodělky nebránící užívání díla, se kterými bylo dílo převzato dle čl. 10. 

4. Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto 

režimech (kategoriích): 

• Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující provozu díla. Tento stav může ohrozit běžný 

provoz objednatele a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Neprodleně, nejpozději do 2 

hodin po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel 

bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 3 

hodin od nahlášení vady, a to i způsobem dočasného provizorního řešení, umožňujícího 

provoz díla. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad 

na činnost objednatele.  

• Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že 

tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně 

lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 6 hodin po nahlášení vady 

provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce 

na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 2 kalendářních dnů od nahlášení 

vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na 

činnost objednatele.  

• Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespadají do 

kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 2 pracovních dnů po nahlášení vady provede 

zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na 

odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 pracovních dnů od nahlášení 

vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na 

činnost objednatele.  

 

5. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a 

odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky 

možné do této doby odstranit. V takovém případě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 

písemně informovat objednatele, a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, 

ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou 

přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné 

reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má 

objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat 

přiměřenou slevu ze sjednané ceny.  

6. Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny 

stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin (pondělí až neděle). 
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7. Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této 

smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím 

kontaktního místa. 

8. Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v odst. 4, je 

objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám 

nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit 

vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech 

pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se zhotovitelem v technických a 

cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé 

náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového 

dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za plnění jako celku ani jeho jednotlivých 

částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za 

provedenou práci dle tohoto článku. 

9. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní 

pokuty a náhradu škody související s vadným plněním. 

10. Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli 

na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. 

Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. Zhotovitel současně bere na vědomí, že 

objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující 

správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli. 

11. V případě, že objednatel či uživatel stavby reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamace 

oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto 

skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a 

má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na 

odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se 

objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její 

oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma smluvními stranami. 

12. V termínu předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál záruční listiny vystavené 

bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch objednatele (oprávněného) za 

dodržení povinností zhotovitele vyplývajících z jeho odpovědnosti za vady díla a záruky za jakost, 

jakož i sankčních povinností dle této smlouvy a povinnosti nahradit újmy způsobené zhotovitelem, 

ve výši 2 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH dle článku 7 odst. 2 smlouvy. Bankovní záruka 

musí být platná do doby skončení poslední záruční doby dle tohoto článku. Bankovní záruka musí 

obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo zhotovitele, výši bankovní 

záruky, účel bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. 

objednatele, dobu platnosti bankovní záruky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, 

bezpodmínečná, na první vyžádání. Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující 

oprávnění objednatele k uplatnění práva z bankovní záruky: 

• zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady díla a převzaté záruky za 

jakost,  

• zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo jiný 

peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy povinen. 

13. Samostatným důvodem pro čerpání bankovní záruky vystavené dle článku 11 odst. 12 bude vedle 

porušení povinností z této smlouvy i zjištění úpadku zhotovitele. 
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Článek 12 
Smluvní pokuty 

Smluvní strany jsou mimo pokuty upravené v jiných částech smlouvy oprávněny požadovat 

následující smluvní pokuty: 

1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu uvedenému v článku 6 odst. 3 této 

smlouvy činí 63.375,- Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace, a to 

až do data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy. Smluvní pokuta pro případ 

prodlení zhotovitele oproti uzlovým termínům uvedeným v článku 6 odst. 3, jsou-li stanoveny, činí 

5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace uzlového bodu, a to 

až do data skutečného řádného ukončení uzlového bodu podle této smlouvy. V případě, že 

prodlení zhotovitele s předáním díla oproti termínu uvedenému v článku 6 odst. 3 této smlouvy či 

uzlovým termínům nebude delší než 15 kalendářních dní, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, 

že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší 

než 30 kalendářních dnů, bude smluvní pokuta ponížena o 50 %. 

2. Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele a smluvní 

pokuta za nezahájení stavby do 5 dnů od předání staveniště je 1.000 Kč za každý i započatý den 

prodlení. 

3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště dle této smlouvy je 1.000 Kč za každý 

den prodlení. 

4. Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby 

pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných ochranných prostředků apod.) a/nebo 

nesplnění pokynu koordinátora BOZP činí 10.000 Kč. 

5. Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření a požívání alkoholických 

nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě činí 10.000 Kč. 

6. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k 

převzetí díla s vadami a nedodělky, činí 5.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do 

doby jejího odstranění. 

7. Smluvní pokuta za každý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství mimo prostor 

staveniště, pokud není ihned odstraněno činí 10.000 Kč, tím není dotčena povinnost zhotovitele k 

odstranění znečištění vozovky.  

8. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 5.000 Kč za 

každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. 

9. Smluvní pokuta dle čl. 10 odst. 19 této smlouvy je stanovena ve výši 100.000 Kč při porušení 

závazku kteréhokoliv závazku vyplývajícího z tohoto ustanovení smlouvy. 

10. Smluvní pokuta v případě neomluvené neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech dle čl. 

9 odst. 1 a 2 této smlouvy činí 10.000 Kč za každý případ neúčasti. 

11. Smluvní pokuta ve výši 3.000 Kč se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté povinnosti 

zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem v zápise 

z kontrolního dne označeny, a to za každý i započatý den nesplnění povinnosti. 

12. Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní 

činí 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

13. Smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovitele předložit účinnou pojistnou smlouvu a 

udržovat ji v platnosti dle čl. 14 odst. 6 této smlouvy se sjednává ve výši 10.000 Kč za každý i jen 

započatý den prodlení. 
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14. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma 

dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč za každý i jen započatý den nevyklizení staveniště. 

15. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní 

stranou smluvní straně povinné. 

16. Smluvní pokuty nepřesáhnou v souhrnu nepřesáhnou 30 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH.  

17. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky 

objednatele s výší smluvních pokut souhlasí. 

18. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu 

škody v plné výši (navíc ke smluvní pokutě). 

Článek 13 
Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy 

Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno 

insolvenční řízení vůči druhé smluvní straně. 

2. Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného 

porušení smlouvy zhotovitelem: 

a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30 dnů oproti termínům uvedeným 

v této smlouvě; 

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto 

smlouvou; 

c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle článku 9 odst. 4 této smlouvy; 

d) nepředložení pojistné smlouvy podle článku 14 odst. 5 této smlouvy; 

e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných 

ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými 

touto smlouvou, 

f) v dalších případech stanovených v této smlouvě. 

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou 

oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30 dnů po její splatnosti, byl-li 

k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván. 

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení 

druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné. 

5. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen 

provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a 

vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. 

Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a 

náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel 

je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli 

stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k 

odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy 

z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavební 
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práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr ponížené o 20 %. Obě smluvní strany 

jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.  

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení 

této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této 

smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této 

smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této 

smlouvě a jejich přílohách. 

7. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i 

nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a 

převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, 

bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady 

a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy 

i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání 

staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem 

či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. 

Článek 14 
Další ujednání 

1. Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, 

mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 

změně a doplnění některých zákonů v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné 

(doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v 

průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení 

jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. 

Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní 

strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická 

dokumentace. 

2. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, 

objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje 

přijmout a jednat podle ní osobně. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých 

zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení 

ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, 

který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první 

tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních 

pokutách. 

4. Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat své 

stanovisko ve věci plnění dle této smlouvy a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, 

popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin 

od doručení výzvy. 

5. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní 

nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se 

záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení 

garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením 

práv a převodem povinností souhlas. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojistnou smlouvu s pojistným plněním ve výši alespoň  

32 mil. Kč a maximálně 10% spoluúčastí za každou jednotlivou pojistnou událost, v níž je 
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zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti objednateli či třetím 

osobám včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel je povinen 

udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen splnění 

skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné 

pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy, do 10 dnů ode dne 

podpisu smlouvy a dále vždy do 5 dnů od požádání. K výročí smlouvy předkládá zhotovitel sám 

bez vyzvání doklad prokazující platnost pojistné smlouvy.  

7. Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne 

nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy. 

8. Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění 

při pojistné události, z níž vznikne škoda objednateli, bude vinkulováno ve prospěch banky či 

jiného subjektu, financujícího výstavbu předmětu plnění. 

9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli 

inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným 

škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. 

Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v 

tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto 

rozhodnutím zavázán. 

10. Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má 

objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem 

neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.  

11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním 

(způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) včetně účetních dokladů 

minimálně do konce roku 2030 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za 

provedené práce, závazná je lhůta, která je delší. 

12. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce 

poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu objednateli, 

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské 

komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 

správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 

podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění 

kontroly součinnost. 

Článek 15 
Pozastavení prací a omezení rozsahu prací 

Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv 

pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat 

více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude 

mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla. 

Článek 16 
Závěrečná ustanovení 

1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. 

Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud 

některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této 

smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se 
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smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, 

vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost. 

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 

řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li stanoveno jinak.  

3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést 

zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení 

osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé 

strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je 

považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou 

nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i 

pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány. 

4. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, 

faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno 

písemně v listinné podobě. 

5. Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností 

stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném 

znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně 

dle dalších právních předpisu upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se 

k plnění díla dle této smlouvy. 

7. V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy. 

8. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a 

zhotovitel dvě vyhotovení. 

9. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné 

přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako 

smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany. 

10. Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně 

písemně oznámit případnou změnu své adresy. V případě, že druhá strana si zaslanou zásilku 

nevyzvedne, odmítne přijmout nebo jí nebude doručena z důvodu absence poštovní schránky 

nebo z důvodu změny adresy považuje se zásilka za doručenou 5. dnem od jejího odeslání i když 

se o ní adresát nedozvěděl. 

11. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu 

obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně.  Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy. 

12. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením 

č. RK/20/1042/2020 ze dne 29. 6. 2020. 

Za objednatele v Hradci Králové 11. 8. 2020 Za zhotovitele v Hradci Králové 4. 8. 2020 

…………………………………… …………………………………… 
         
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Ing. Pavel Valc 

hejtman kraje jednatel 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 801 93 CC-CZ: 1264
Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: IČ:

Královehradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 455 37 151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ:

ERPLAN s.r.o., Havlíčkův Brod DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

ERPLAN-0011

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

19 905 675,17

Výše daněZáklad daněSazba daně

4 180 191,7921,00% 19 905 675,17

0,0015,00% 0,00

CZK 24 085 866,96
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ERPLAN-0011

Stavba:

Místo: Třebechovice pod Orebem Datum:

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec KrálovéZpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

ING

ING

ING

ING

ING

ING

STA

STA

STA

STA

ING

ING

VON

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem

3. 12. 2019

ERPLAN s.r.o., Havlíčkův 

Brod

 

Cena bez DPH [CZK]PopisKód

19 905 675,17

ERPLAN-

0101
7 278 729,34D.1.1, D.1.2 - SO01a - DOZP A - hlavní výdaj

ERPLAN-

0102
7 349 306,34D.1.1, D.1.2 - SO01b - DOZP B - hlavní výdaj

ERPLAN-

0106
579 001,25

D.1.4. a) - zdravotně technické zařízení - DOZP A - 

hlavní výdaj
ERPLAN-

0107
587 023,50

D.1.4. a) - zdravotně technické zařízení - DOZP B - 

hlavní výdaj

136 066,92

655 850,25

655 850,25

923 030,35

926 482,48

562 768,69

565 969,28

25 326,43

710 298,44

Cena s DPH [CZK]

24 085 866,96

33 105,91

8 807 262,50

15 532,75

8 892 660,67

542 025,00
D.1.4. c) - silnoproudá a slaboproudá 

elektrotechnika - DOZP A - hlavní výdaj

542 025,00
D.1.4. c) - silnoprodá a slaboproudá 

elektrotechnika - DOZP B - hlavní výdaj 

139 082,24

700 591,51

20 178,29

315 810,00

12 836,98
D.1.4. a) - SO02 - DOZP A - venkovní vedení 

vodovodu - hlavní výdaj

ERPLAN-

0108
D.1.4. a) - SO02 - DOZP B - venkovní vedení 

vodovodu - hlavní výdaj
27 360,26

ERPLAN-

0109

16 676,27
D.1.4. a) SO03 - DOZP A venk. vedení splaš. 

kanalizace - hlavní výdaj
ERPLAN-

0111
20 930,93

D.1.4. a) - SO03 - DOZP B - venk. vedení splaš. 

kanalizace - hlavní výdaj
D.1.4. a) - SO04 - DOZP A - dešťová kanalizace - 

hlavní výdaj
467 743,21

D.1.4. a) - SO04 - DOZP B - dešťová kanalizace - 

hlavní výdaj
465 098,09

765 688,00
D.1.4. b) - vzduchotechnika a vytápění - DOZP A - 

hlavní výdaj

762 835,00
D.1.4. b) - vzduchotechnika a vytápění - DOZP B - 

hlavní výdaj

112 452,00
D.1.4. c) - SO05 - DOZP A - venkovní vedení NN - 

hlavní výdaj
ERPLAN-

0120
D.1.4. c) - SO05 - DOZP B - venkovní vedení NN 114 944,00

vedlejší a ostatní náklady 261 000,00
ERPLAN-

0121

ERPLAN-

0110

ERPLAN-

0112
ERPLAN-

0113
ERPLAN-

0114
ERPLAN-

0115

ERPLAN-

0116

ERPLAN-

0117

ERPLAN-

0119
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 93 CC-CZ:
Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: IČ:

Královehradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 455 37 151

DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ:

ERPLAN s.r.o., Havlíčkův Brod DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 278 729,34

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 278 729,34 21,00% 1 528 533,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 807 262,50

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem

ERPLAN-0101 - D.1.1, D.1.2 - SO01a - DOZP A - hlavní výdaj

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, 

staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu 

prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu 

prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Položky jsou sestaveny za pomocí Cenové soustavy ÚRS nebo 

pomocí položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími 

z RDP, zejména TZ. - Individuální položky, které nepocházejí z cenové soustavy ÚRS - jejich technické a kvalitativní podmínky jsou 

definovány popisem položky. Je - li popsaná položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka a 

montáž materiálu, prvků či zařízení definovaných popisem položky. Cena za individuální položky byla stanovena na základě obdobných 

položek z cenové soustavy ÚRS nebo na základě cen z obdobných realizovaných staveb. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při 

oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na 

jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena 

oprávněnou osobou zhotovitele. - Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků.  Všechny položky se 

odkazují na výkresovou dokumentaci, technické zprávy .
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
ERPLAN s.r.o., 

Havlíčkův Brod

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 278 729,34

HSV - Práce a dodávky HSV 3 345 765,33

    1 - Zemní práce 142 742,65

    2 - Zakládání 735 193,58

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 651 479,69

    4 - Vodorovné konstrukce 115 410,67

    5 - Komunikace pozemní 20 137,53

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 687 422,48

    8 - Trubní vedení 11 888,50

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 5 091,55

    94 - Lešení a stavební výtahy 19 293,39

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 819 417,44

    998 - Přesun hmot 137 687,85

PSV - Práce a dodávky PSV 3 932 964,01

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 185 865,48

    713 - Izolace tepelné 288 781,57

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 36 440,00

    762 - Konstrukce tesařské 522 426,94

    763 - Konstrukce suché výstavby 275 711,63

    764 - Konstrukce klempířské 58 912,35

    765 - Krytina skládaná 721 163,55

    766 - Konstrukce truhlářské 755 471,83

    767 - Konstrukce zámečnické 540 266,31

    771 - Podlahy z dlaždic 105 497,85

    776 - Podlahy povlakové 152 752,65

    781 - Dokončovací práce - obklady 143 341,14

    783 - Dokončovací práce - nátěry 88 772,98

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 57 559,73

ERPLAN-0101 - D.1.1, D.1.2 - SO01a - DOZP A - hlavní výdaj

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem

Strana 4 z 85



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
ERPLAN s.r.o., 

Havlíčkův Brod

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 278 729,34

D HSV Práce a dodávky HSV 3 345 765,33

D 1 Zemní práce 142 742,65

1 K 131201201 Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 m3 127,807 410,00 52 400,87 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP A, TZ" 

VV (10,5*10,26+10,26*18,66+2,5*7,56)*0,6*0,5 95,424

VV (23,62*2+18,66*2+1*4)*0,6*0,5*1 26,568

VV 5,3*7,315*0,3*0,5 5,815

VV jáma1 Součet 127,807

2 K 131201209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 3
m3 127,807 30,00 3 834,21 CS ÚRS 2019 02

VV jáma1 127,807

3 K 131301201 Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 m3 127,807 56,00 7 157,19 CS ÚRS 2019 02

VV jáma1 127,807

4 K 131301209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 4
m3 127,807 3,50 447,32 CS ÚRS 2019 02

VV jáma1 127,807

5 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 86,179 270,00 23 268,33 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP A, TZ" 

VV (23,26*2+18,66*2+1*6)*1,5*0,7*0,5 47,166

VV 8,86*1,5*0,5*0,5 3,323

VV rýha11 Mezisoučet 50,489

VV (23,26*2+18,66*2+8,86)*0,7*1,1*0,5 35,690

VV rýha1 Součet 86,179

6 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 86,179 25,00 2 154,48 CS ÚRS 2019 02

VV rýha1 86,179

7 K 132301201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
m3 86,179 48,00 4 136,59 CS ÚRS 2019 02

VV rýha1 86,179

8 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 86,179 4,50 387,81 CS ÚRS 2019 02

VV rýha1 86,179

9 K 133201101
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině 

tř. 3 do 100 m3
m3 2,197 710,00 1 559,87 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP A, TZ" 

VV 1,5*1,5*0,5*0,5+1,5*1,1*0,5*2*0,5 1,388

VV ša11 Mezisoučet 1,388

VV 0,7*0,7*1,1*3*0,5 0,809

VV ša12 Součet 2,197

10 K 133201109
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině 

tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 2,197 55,00 120,84 CS ÚRS 2019 02

VV ša12 2,197

11 K 133301101
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině 

tř. 4 do 100 m3
m3 2,197 98,00 215,31 CS ÚRS 2019 02

VV ša12 2,197

12 K 133301109
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině 

tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 2,197 12,50 27,46 CS ÚRS 2019 02

VV ša12 2,197

13 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 213,180 8,49 1 809,90 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP A, TZ" 

VV (23,26*2+18,66*2+8,86)*1,1*2 203,940

VV 0,7*4*1,1*3 9,240

VV paž1 Součet 213,180

14 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 

m
m2 213,180 2,78 592,64 CS ÚRS 2019 02

VV paž1 213,180

15 K 151101301 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m m3 149,226 4,90 731,21 CS ÚRS 2019 02

VV paž2 paž1*0,7 149,226

16 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení 

příložného, hloubky do 4 m
m3 149,226 1,11 165,64 CS ÚRS 2019 02

VV paž2 149,226

17 K 151401501 Přepažování rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m m3 149,226 1,11 165,64 CS ÚRS 2019 02

VV paž2 149,226

18 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
m3 432,366 16,50 7 134,04 CS ÚRS 2019 02

VV jáma1*2 255,614

VV rýha1*2 172,358

VV ša12*2 4,394

VV svis1 Součet 432,366

19 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 432,366 31,00 13 403,35 CS ÚRS 2019 02

VV svis1 432,366

20 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 432,366 8,35 3 610,26 CS ÚRS 2019 02

VV svis1 432,366

21 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 85,064 65,00 5 529,16 CS ÚRS 2019 02

VV rýha11*2 100,978

VV -(23,26*2+18,66*2+8,86)*0,4*0,5 -18,540

VV ša11*2 2,776

VV -0,5*0,4*0,75 -0,150

VV zás1 Součet 85,064

22 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 170,128 61,50 10 462,87 CS ÚRS 2019 02

VV zás1*2 170,128

23 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 300,672 11,40 3 427,66 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP A, TZ" 

VV 6,305*8,86+14,855*8,86+8,86*8,4 261,902

VV plan11 5,3*7,315 38,770

VV plan1 Součet 300,672

D 2 Zakládání 735 193,58

24 K 212572121 Lože pro trativody z kameniva drobného těženého m3 4,476 480,00 2 148,48 CS ÚRS 2019 02

VV dren1*0,5*0,1 4,476

25 K 212752212
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném 

celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm
m 132,222 155,00 20 494,41 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.3 - odvětrání radonu z podloží, TZ"

VV 1,5*3+0,805+0,7+6,1*4+12,284*3+1,076+1,091 69,424

VV 6,209*2+4,07*2+2,97*6+4,07*6 62,798

VV Součet 132,222

26 K 212755216 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm m 89,520 85,00 7 609,20 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP A, TZ" 

VV 23,6*2+18,66*2+0,5*6+2 89,520

VV dren1 Součet 89,520

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem

ERPLAN-0101 - D.1.1, D.1.2 - SO01a - DOZP A - hlavní výdaj
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 m 89,520 18,60 1 665,07 CS ÚRS 2019 02

VV dren1 89,520

28 K 214500211
Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrkem, pískem nebo štěrkopískem, výšky přes 

300 do 550 mm
m 89,520 109,00 9 757,68 CS ÚRS 2019 02

VV dren1 89,520

29 M 583438R072 kamenivo drcené hrubé frakce 8/32 t 44,760 360,00 16 113,60

VV dren1*0,5*0,5*2 44,760

30 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm m3 52,380 1 251,00 65 527,38 CS ÚRS 2019 02

VV plan1*0,2 60,134

VV -plan11*0,2 -7,754

VV Součet 52,380

31 K 273321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 47,205 2 820,00 133 118,10 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP A, TZ" 

VV (6,307+0,7*2)*(8,86+0,7*2)*0,15 11,861

VV (14,855+0,7)*7,56*0,15 17,639

VV (12,35+0,7)*(2,7*0,7)*0,15 3,700

VV (8,86+0,7*2)*(8,4+0,7)*0,15 14,005

VV Součet 47,205

32 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 12,678 385,00 4 881,03 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP A, TZ" 

VV bed2 (23,6*2+18,66*2)*0,15 12,678

33 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 12,678 105,00 1 331,19 CS ÚRS 2019 02

VV bed2 12,678

34 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 2,683 30 000,00 80 490,00 CS ÚRS 2019 02

VV izo1*3,279*2*1,3*0,001 2,683

35 K 274321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 73,877 2 820,00 208 333,14 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP A, TZ" 

VV (23,26*2+18,66*2+8,86)*0,7*1,1*1,035 73,877

36 K 274351111 Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné m2 22,074 501,00 11 059,07 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP A, TZ" 

VV (23,26*2+18,8*2)*0,15 12,618

VV (8,86*3+6,305*2+14,855+6,16+3,495+2,5+8,86+8,4)*0,1 8,346

VV 11,1*0,1 1,110

VV bed1 Součet 22,074

37 K 274353131
Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a 

odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hl. do 1,00 m
kus 1,000 508,00 508,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP A. TZ" 

VV 1 1,000

38 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 2,582 31 220,00 80 610,04 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 201 - konstrukce základů, TZ"

VV 2323*1,3*0,001 3,020

VV -(177,6+175,2)*1,3*0,001 -0,459

VV (1,3+4)*5*0,617*1,3*0,001 0,021

VV Součet 2,582

39 K 275321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 1,674 3 102,00 5 192,75 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP A, TZ" 

VV 0,7*0,7*1,1*3*1,035 1,674

40 K 279113145
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy 

C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm
m2 46,240 1 566,00 72 411,84 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP A, TZ" 

VV (23*2+18,36*2+8,86)*0,5 45,790

VV 0,5*0,4*0,75*3 0,450

VV Součet 46,240

41 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových 

nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 0,460 30 310,00 13 942,60 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 201 - konstrukce základů, TZ"

VV (177,6+176,25)*1,3*0,001 0,460

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 651 479,69

42 K 311236321
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel 

do P15, tl. zdiva 250 mm
m2 25,980 1 680,00 43 646,40 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV (6,46+0,14+2,6)*3,15 28,980

VV -1,5*2 -3,000

VV Součet 25,980

43 K 311237121
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu 

tepla U přes 0,22 do 0,26, tl. zdiva 380 mm
m2 34,000 1 456,00 49 504,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV (23,2*2+18,6+2+0,5*2)*0,5 34,000

44 K 311237161
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu 

tepla U přes 0,14 do 0,18, tl. zdiva 500 mm
m2 125,502 2 142,00 268 825,28 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV (23,2*2+18,6+2+0,5*2)*2,594 176,392

VV zd11 -(2,1*2,25*6+3*2+1,5*0,75*6+1*0,75*2+2,9*1,25+1,5*2,21+0,6*2,25) -50,890

VV Součet 125,502

45 K 311238912 Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem extrudovaným tl. 30 mm lepeným do drážky m 54,420 47,45 2 582,23 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV 2,25*2*6+2*2+0,75*2*6+0,75*2*2+1,25*2+2,21*2+2,25*2 54,420

VV Součet 54,420

46 K 311238923 Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel expandovaným perlitem, tl. zdiva přes 300 do 400 mm m 136,000 15,90 2 162,40 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV (23,2*2+18,6+2+0,5*2)*2 136,000

47 K 311272311
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 375 mm pevnost tvárnic do P2, objemová 

hmotnost do 450 kg/m3 hladkých
m2 0,630 1 480,00 932,40 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV 0,9*0,7 0,630

48 K 317168013 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1500 mm kus 8,000 356,00 2 848,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV 8 8,000

49 K 317168R022 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 140 mm, délky 1250 mm kus 5,000 350,00 1 750,00

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV 1+4 5,000

50 K 317168R023 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 140 mm, délky 1500 mm kus 1,000 396,00 396,00

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV 1 1,000

51 K 317168R025 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 140 mm, délky 2000 mm kus 2,000 500,00 1 000,00

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV 2 2,000

52 K 317168051 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm kus 5,000 348,00 1 740,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV 5 5,000

53 K 317168052 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm kus 10,000 436,00 4 360,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV 5+5 10,000

54 K 317168054 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm kus 35,000 621,00 21 735,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV 5*7 35,000

55 K 317168055 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm kus 3,000 787,00 2 361,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV 3 3,000

56 K 317168058 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2750 mm kus 30,000 1 200,00 36 000,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV 5*6 30,000

57 K 317168061 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3500 mm kus 10,000 1 500,00 15 000,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV 5+5 10,000

58 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky 

do 220 mm
t 0,430 8 650,00 3 719,50 CS ÚRS 2019 02
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VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV 430,33*0,001 0,430

59 K 317998112 Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 50 do 70 mm m 78,500 61,10 4 796,35 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV (1+3,5*2+1,25*2+2,75*6+1,75*7)*2 78,500

60 K 342244221
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 

mm
m2 87,121 721,05 62 818,60 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV (2,6*4+9,61+0,14+5,5+3,16+3,025+0,14)*3,15 100,721

VV -0,7*2-0,9*2*4-1,5*2-1*2 -13,600

VV Součet 87,121

61 K 342244311
Příčky jednoduché z cihel děrovaných zvukově izolační z cihel broušených na tenkovrstvou zdicí maltu, 

pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm
m2 143,367 762,85 109 367,52 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV (4+0,115+2,01+3,485+5,6+3,3+4,145*2+4,495+0,115)*3,15 98,942

VV (2,45+1,8*2+0,8+3,025*2+4,895+2,225+0,115)*3,15 63,425

VV Mezisoučet 162,367

VV -(1*2*8+1,5*2) -19,000

VV Součet 143,367

62 K 342272215
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 

příčky 75 mm
m2 6,930 477,00 3 305,61 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV (1+0,6*2)*3,15 6,930

63 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 

příčky 150 mm
m2 10,406 739,00 7 690,03 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV (0,9+2,225+2,4+0,9+1,9)*1,25 10,406

64 K 342291111 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm m 2,200 61,60 135,52 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV 1+0,6*2 2,200

65 K 342291112 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm m 83,520 9,24 771,72 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV 4+0,115+2,01+3,485+5,6+3,3+4,145*2+4,495+0,115 31,410

VV 2,45+1,8*2+0,8+3,025*2+4,895+2,225+0,115 20,135

VV 2,6*4+9,61+0,14+5,5+3,16+3,025+0,14 31,975

VV Součet 83,520

66 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 59,850 10,80 646,38 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV 3,15*(5+7+7) 59,850

67 K 346244354
Obezdívka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 100 

mm
m2 4,670 725,00 3 385,75 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV (1,6*2+0,9)*0,7 2,870

VV 0,9*4*0,5 1,800

VV Součet 4,670

D 4 Vodorovné konstrukce 115 410,67

68 K 413321515
Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 

rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 20/25
m3 0,981 3 322,00 3 258,88 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D1.1.10 - detail 01, TZ"

VV (6,8+15)*0,18*0,25 0,981

69 K 413351121
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm 

zřízení
m2 14,230 598,00 8 509,54 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D1.1.10 - detail 01, TZ"

VV (6,8+15)*0,25*2 10,900

VV (2,1*6+3+2,9)*0,18 3,330

VV Součet 14,230

70 K 413351122
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm 

odstranění
m2 14,230 111,00 1 579,53 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D1.1.10 - detail 01, TZ"

VV (6,8+15)*0,25*2 10,900

VV (2,1*6+3+2,9)*0,18 3,330

VV Součet 14,230

71 K 413352115
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní 

desky) přes 100 cm zřízení
m2 3,330 602,00 2 004,66 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D1.1.10 - detail 01, TZ"

VV (2,1*6+3+2,9)*0,18 3,330

72 K 413352116
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní 

desky) přes 100 cm odstranění
m2 3,330 108,00 359,64 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D1.1.10 - detail 01, TZ"

VV (2,1*6+3+2,9)*0,18 3,330

73 K 417238213
Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 

mm jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm
m 100,000 272,00 27 200,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 202 - výkres detailů, TZ"

VV 100 100,000

74 K 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 m3 6,250 3 090,00 19 312,50 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 202 - výkres detailů, TZ"

VV 100*0,25*0,25 6,250

75 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 50,000 468,00 23 400,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 202 - výkres detailů, TZ"

VV 100*0,25*2 50,000

76 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 50,000 64,80 3 240,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 202 - výkres detailů, TZ"

VV 100*0,25*2 50,000

77 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,744 35 680,00 26 545,92 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 202 - výkres detailů, TZ"

VV 572*1,3*0,001 0,744

D 5 Komunikace pozemní 20 137,53

78 K 564861R111 Podklad ze štěrkodrti ŠD fr. 0 - 32 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 33,575 128,00 4 297,60

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D.1.1.9 - výpis skladeb konstrukcí, TZ"

VV šd1 5*6,715 33,575

79 K 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním m3 1,054 265,00 279,31 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D.1.1.9 - výpis skladeb konstrukcí, TZ"

VV (5+6,715)*0,3*0,3 1,054

80 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 33,575 276,00 9 266,70 CS ÚRS 2019 02

VV šd1 33,575

81 M 59245R015 dlažba zámková  tl. 60mm přírodní m2 34,582 182,00 6 293,92

VV šd1*1,03 34,582

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 687 422,48

82 K 611142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stropů
m2 524,400 46,80 24 541,92 CS ÚRS 2019 02

VV om5*2 524,400

83 K 611511R001
Tenkovrstvá jemně struktur. štuk. omítka vhodná pro SDK desky včetně akryl. penetrace vnitřních stropů 

rovných viz. skladby kcí D+M
m2 262,200 48,00 12 585,60

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV 20,97+6,5+6,63+4,11+11,75+8,87+8,56+14,24+15,04+14,37+7,02+71,91+10,9 200,870

VV 15,95+14,79+15,11+7,43+8,05 61,330

VV om5 Součet 262,200

84 K 612131301 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn m2 757,114 12,14 9 191,36 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV (3,4*2+3,485*4+2,01*2+2,685*2+5,6*2+3,9*4)*3,15 179,330

Strana 7 z 85



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,8*2+3,685+1,66*2+4,52*2+3,41*2+2,6*2+2,5*2)*3,15 115,495

VV (2,6*10+0,9*2+9,61*2+7,66*2+0,6*2+4,415*4+2,959*2)*3,15 274,422

VV (3,755*2+4,495*2+1,8*2+5,5*2+3,76*2+0,6*4+3,025*4)*3,15 167,328

VV (2,225*2+4,895*2+4,94*2+3,25*2)*3,15 96,453

VV Mezisoučet 833,028

VV zd11 -50,890

VV -(1*2*2*9+0,7*2*2+0,9*2*4+1,5*2*3) -55,000

VV Mezisoučet -105,890

VV (2,1*6+2,25*2*6+3+2*2+1,5*2*6+0,75*2*6+1*2*2)*0,3 23,280

VV (0,75*2*2+2,9*2+1,25*2+1,5+2,21*2+0,6+2,25*2)*0,3 6,696

VV om11 Mezisoučet 29,976

VV om1 Součet 757,114

85 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stěn
m2 10,038 200,00 2 007,60 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV 0,6*4*3,15+0,08*3,15*2+0,9*1,05*2+0,08*1,05 10,038

86 K 612142012
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením 

stěn
m2 9,250 115,00 1 063,75 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D1.1.10 - detail 01, TZ"

VV (2,1*6+3+2,9)*0,5 9,250

87 K 612321311
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená 

svislých konstrukcí stěn
m2 112,011 189,80 21 259,69 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV (2,01*2+3,458*2+2,6+1,65*2+0,9*2+2,6*4)*2,1 60,976

VV (3,025*2+2,225*2+4,145*2+2,595*2)*2,1 50,358

VV Mezisoučet 111,334

VV (0,6*2*6+1+1+1,5*3)*0,3 4,110

VV -1,5*0,6*3-1*0,6*2 -3,900

VV -1*2*3-0,7*2-0,9*2 -9,200

VV (4,145+0,6*2)*1,5 8,018

VV 1*0,4 0,400

VV (0,9+2,225+2,4+0,9+1,9)*0,15 1,249

VV om2 Součet 112,011

88 K 612321341
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn
m2 645,103 265,20 171 081,32 CS ÚRS 2019 02

VV om1 757,114

VV -om2 -112,011

VV om3 Součet 645,103

89 K 622131301 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn m2 221,526 10,20 2 259,57 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D.1.1.8 - pohledy - DOZP A, TZ" 

VV (23,2*2+18,6*2)*2,9 242,440

VV zd11 -50,890

VV om11 29,976

VV om8 Součet 221,526

90 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo 

přibitím rohových s tkaninou
m 141,110 38,20 5 390,40 CS ÚRS 2019 02

VV apu1 99,920

VV 3,15*(1+1+2*2+1) 22,050

VV "v.č. D.1.1.8 - pohledy - DOZP A, TZ" 

VV 3,19*6 19,140

VV li2 Součet 141,110

91 M 59051486 lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou m 148,166 12,96 1 920,23 CS ÚRS 2019 02

VV li2*1,05 148,166

92 K 622143004
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo 

přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem
m 99,920 33,40 3 337,33 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV 2,1*6+2,25*2*6+3+2*2+1,5*2*6+0,75*2*6+1*2*2 77,600

VV 0,75*2*2+2,9*2+1,25*2+1,5+2,21*2+0,6+2,25*2 22,320

VV apu1 Součet 99,920

93 M 59051476 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9mm/2,4m m 104,916 28,30 2 969,12 CS ÚRS 2019 02

VV apu1*1,05 104,916

94 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z 

kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm
m2 101,424 609,00 61 767,22 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP A, TZ" 

VV kzs1 (23,6*2+18,66*2)*1,2 101,424

95 M 28376444 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 120mm m2 103,452 352,00 36 415,10 CS ÚRS 2019 02

VV kzs1*1,02 103,452

96 K 622212051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z 

kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm
m 99,920 227,00 22 681,84 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D.1.1.8 - pohledy - DOZP A, TZ" 

VV 2,1*6+2,25*2*6+3+2*2+1,5*2*6+0,75*2*6+1*2*2 77,600

VV 0,75*2*2+2,9*2+1,25*2+1,5+2,21*2+0,6+2,25*2 22,320

VV kzs2 Součet 99,920

97 M 28375943 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 30mm m2 32,974 48,00 1 582,75 CS ÚRS 2019 02

VV om11*1,1 32,974

98 K 629999011 Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou struktur na fasádě m 83,600 3,86 322,70 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D.1.1.8 - pohledy - DOZP A, TZ" 

VV 23,2*2+18,6*2 83,600

99 K R6220001 příplatek za seříznutí polystyrenu do spádu 2% - parapety m 13,900 1,00 13,90

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D.1.1.8 - pohledy - DOZP A, TZ" 

VV kzs3 1,5*6+1*2+2,9 13,900

100 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 209,440 48,60 10 178,78 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP A, TZ" 

VV 1,2*6 7,200

VV 1,2*2 2,400

VV kzs3 13,900

VV kzs2-kzs3 86,020

VV kzs2 99,920

VV Součet 209,440

101 M 59051473 profil rohový  kontaktního zateplení m 7,560 10,76 81,35 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP A, TZ" 

VV 1,2*6*1,05 7,560

102 M 59051473R1 profil koutový kontaktního zateplení m 2,520 14,96 37,70

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP A, TZ" 

VV 1,2*2*1,05 2,520

103 M 59051473R3 profil zakončovací kontaktního zateplení m 90,321 102,00 9 212,74

VV (kzs2-kzs3)*1,05 90,321

104 M 59051473R4 profil začišťovací kontaktního zateplení m 104,916 29,40 3 084,53

VV kzs2*1,05 104,916

105 K 622333R201 okapnice pod omítku LT PLUS D+M m 18,500 65,00 1 202,50

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D1.1.10 - detail 01, TZ"

VV 2,1*6+3+2,9 18,500

106 K 622511021
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm 

stěn
m2 221,526 270,00 59 812,02 CS ÚRS 2019 02

VV om8 221,526

107 K 622511111
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná 

stěn
m2 26,752 549,00 14 686,85 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D.1.1.8 - pohledy - DOZP A, TZ" 

VV (23,2*2+18,6*2)*0,32 26,752

108 K 622811002 Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky přes 20 do 30 mm m2 221,526 343,70 76 138,49 CS ÚRS 2019 02

VV om8 221,526

109 K 629135102 Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm m 27,800 75,60 2 101,68 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV (1,5*6+1*2+2,9)*2 27,800
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110 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 

lepící páskou
m2 101,780 33,10 3 368,92 CS ÚRS 2019 02

VV -zd11*2 101,780

111 K 631311114 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 m3 14,538 3 700,00 53 790,60 CS ÚRS 2019 02

VV dl11*0,05 3,255

VV pvc11*0,05 4,937

VV pvc12*0,06 5,903

VV 2,1*0,5*0,05*6+3*0,5*0,06+1,5*0,5*0,05 0,443

VV maz1 Součet 14,538

112 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 14,538 938,00 13 636,64 CS ÚRS 2019 02

VV maz1 14,538

113 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 

pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm
m3 14,538 285,00 4 143,33 CS ÚRS 2019 02

VV maz1 14,538

114 K 631319181 Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 0,121 117,00 14,16 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP A, TZ" 

VV 1,1*1,1*0,05*2 0,121

115 K 631319195 Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 0,206 195,00 40,17 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP A, TZ" 

VV 4,11*0,05 0,206

116 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 0,885 596,00 527,46 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP A, TZ" 

VV 2,1*0,05*6+3*0,06+1,5*0,05 0,885

117 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 0,885 149,60 132,40 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP A, TZ" 

VV 2,1*0,05*6+3*0,06+1,5*0,05 0,885

118 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,460 30 000,00 13 800,00 CS ÚRS 2019 02

VV dl11*1,351*1,3*0,001 0,114

VV pvc1*1,351*1,3*0,001 0,346

VV Součet 0,460

119 K 633991111 Nástřik proti odpařování vody betonových povrchů m2 327,379 2,00 654,76 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP A, TZ" 

VV (6,307+0,7*2)*(8,86+0,7*2) 79,074

VV (14,855+0,7)*7,56 117,596

VV (12,35+0,7)*(2,7*0,7) 24,665

VV (8,86+0,7*2)*(8,4+0,7) 93,366

VV bed2 12,678

VV Součet 327,379

120 K 634662111 Výplň dilatačních spar mazanin akrylátovým tmelem, šířka spáry do 10 mm m 20,000 92,90 1 858,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV 20 20,000

121 K 634911122
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, 

hloubky přes 10 do 20 mm
m 20,000 70,60 1 412,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV 20 20,000

122 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 

cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2
kus 14,000 450,00 6 300,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV 6+3+2+2+1 14,000

123 K 642942221
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 

cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2
kus 3,000 450,00 1 350,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV 3 3,000

124 M 55331413 zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton s drážkou 150 levá/pravá 700 kus 1,000 1 430,00 1 430,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV 1 1,000

125 M 55331415 zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton s drážkou 150 levá/pravá 900 kus 4,000 1 490,00 5 960,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV 4 4,000

126 M 55331424 zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton s drážkou 150 levá/pravá 1100 kus 9,000 1 550,00 13 950,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV 9 9,000

127 M 553314R11 zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton s drážkou 125 dvoukřídlá 1600 kus 1,000 1 970,00 1 970,00

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV 1 1,000

128 M 55331427 zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton s drážkou 150 dvoukřídlá 1600 kus 1,000 1 970,00 1 970,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV 1 1,000

129 M 553314R27 zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton s drážkou 250 dvoukřídlá 1600 kus 1,000 2 980,00 2 980,00

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV 1 1,000

130 K R6420001 ochrana otvoru pro střelku a západku přivařeným krytem D+M ks 17,000 10,00 170,00

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV 17 17,000

131 K R6420002 těsnění zárubní profil PVC typ TPE D+M m 103,600 10,00 1 036,00

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV (1+2)*2*9+(1,5+2)*2*3+(0,9+2)*2*4+(0,7+2)*2 103,600

D 8 Trubní vedení 11 888,50

132 K 871265R031
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC , hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 110 - svislé 

odvětrání nad střechu vč. všech souv. dodávek a prací D+M
m 13,200 280,00 3 696,00

VV "v.č. D.1.1.3 - odvětrání radonu z podloží, TZ"

VV 6,6*2 13,200

133 K 871315231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160
m 2,700 395,00 1 066,50 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.3 - odvětrání radonu z podloží, TZ"

VV 2,7 2,700

134 K 877265211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 

výkopu jednoosých DN 110
kus 2,000 65,00 130,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.3 - odvětrání radonu z podloží, TZ"

VV 2 2,000

135 M 28611353 koleno kanalizační PVC KG 110x87° kus 2,000 55,00 110,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.3 - odvětrání radonu z podloží, TZ"

VV 2 2,000

136 K 877265221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 

výkopu dvouosých DN 110
kus 15,000 65,00 975,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.3 - odvětrání radonu z podloží, TZ"

VV 6 6,000

VV 9 9,000

VV Součet 15,000

137 M 28615R094 odbočka T úhel 87° DN 110/110/110 kus 6,000 85,00 510,00

VV "v.č. D.1.1.3 - odvětrání radonu z podloží, TZ"

VV 6 6,000

138 M 286155R92 odbočka X úhel 87° DN110/110/110/110 kus 9,000 489,00 4 401,00

VV "v.č. D.1.1.3 - odvětrání radonu z podloží, TZ"

VV 9 9,000

139 K 899623R041 cementový zához potrubí v otevřeném výkopu D+M m3 0,500 2 000,00 1 000,00

VV "v.č. D.1.1.3 - odvětrání radonu z podloží, TZ"

VV 1*0,5*0,5*2 0,500
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D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 5 091,55

140 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 11,715 226,00 2 647,59 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D.1.1.9 - výpis skladeb konstrukcí, TZ"

VV obr1 5+6,715 11,715

141 M 59217003 obrubník betonový zahradní 500x50x250mm m 24,133 70,00 1 689,31 CS ÚRS 2019 02

VV obr1*2*1,03 24,133

142 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20 m3 0,351 2 150,00 754,65 CS ÚRS 2019 02

VV obr1*0,3*0,1 0,351

D 94 Lešení a stavební výtahy 19 293,39

143 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

do 1,9 m
m2 401,110 48,10 19 293,39 CS ÚRS 2019 02

VV ti2 262,210

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D.1.1.8 - pohledy - DOZP A, TZ" 

VV (23,2*2+18,6*2)*1,5+1,5*1,5*6 138,900

VV Součet 401,110

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 819 417,44

144 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m
m2 262,210 86,40 22 654,94 CS ÚRS 2019 02

VV ti2 262,210

145 K 953943124
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy 

k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 15 do 30 kg/kus
kus 4,000 393,00 1 572,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP A, TZ" 

VV 3+1 4,000

146 M 14011054 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 82,5x3,6mm m 9,000 328,00 2 952,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP A, TZ" 

VV 3 3,000

VV 6 6,000

VV Součet 9,000

147 K 974031R064
Frézování rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 

mm
m 3,150 350,00 1 102,50

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV 3,15 3,150

148 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 180 do 200 mm
m 0,400 5 650,00 2 260,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP A, TZ" 

VV 0,4 0,400

149 K R95000322 typové nástěnné madlo svislé a vodorovné nerez ozn. M2 dl. 600 mm vč. všech souv. dodávek a prací D+M ks 11,000 1 690,00 18 590,00

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - zámečnické, TZ"

VV 11 11,000

150 K R95000323 typové nástěnné madlo svislé a vodorovné nerez ozn. M2 dl. 1200 mm vč. všech souv. dodávek a prací D+M ks 1,000 3 640,00 3 640,00

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - zámečnické, TZ"

VV 1 1,000

151 K R95000341 typové sklopné nástěn. madlo u toaletní mísy nerez ozn. M1 dl. 800 mm vč. všech souv. dodávek a prací D+M ks 3,000 2 860,00 8 580,00

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - zámečnické, TZ"

VV 3 3,000

152 K R95000351 typové sklopné nástěnné sedátko do sprchy, nerez + plast ozn. M3 vč. všech souv. dodávek a prací D+M ks 2,000 5 260,00 10 520,00

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - zámečnické, TZ"

VV 2 2,000

153 K R95000352 kompletní kolejnicový systém pro manipulaci a transport ZTP ozn. ZA vč. všech souv. dodávek a prací D+M ks 1,000 727 096,00 727 096,00

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - zámečnické, TZ"

VV 1 1,000

154 K R9500036 sklopné nerezové zrcadlo pro tělesně postižené do koupelen ozn. ZC 600/400 mm D+M ks 2,000 3 900,00 7 800,00

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - zámečnické, TZ"

VV 2 2,000

155 K R959791007 dočasný informační panel 2500 x 2000 mm ozn. INF1 vč. graf. návrhu dle požadavku manuálu IOP MPVS D+M ks 1,000 5 000,00 5 000,00

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - zámečnické, TZ"

VV 1 1,000

156 K R959791008 trvalý informační panel 400 x 800 mm ozn. INF2 vč. graf. návrhu dle požadavku manuálu IOP MPVS D+M ks 1,000 3 000,00 3 000,00

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - zámečnické, TZ"

VV 1 1,000

157 K R95979104 přenosný hasicí přístroj práškový 6 kg s hasící schopností 34A D+M ks 1,000 1 250,00 1 250,00

VV "PBŘ"

VV 1 1,000

158 K R95979105 kompletní fotoluminis. štítky na stěny D+M ks 1,000 1 500,00 1 500,00

VV "PBŘ"

VV 1 1,000

159 K R95979106 autonomní detekce a signalizace bateriová D+M ks 2,000 950,00 1 900,00

VV "PBŘ"

VV 2 2,000

D 998 Přesun hmot 137 687,85

160 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m
t 917,919 150,00 137 687,85 CS ÚRS 2019 02

D PSV Práce a dodávky PSV 3 932 964,01

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 185 865,48

161 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním
m2 314,701 9,19 2 892,10 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP A, TZ" 

VV (6,307+0,7*2)*(8,86+0,7*2) 79,074

VV (14,855+0,7)*7,56 117,596

VV (12,35+0,7)*(2,7*0,7) 24,665

VV (8,86+0,7*2)*(8,4+0,7) 93,366

VV izo1 Součet 314,701

162 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 101,424 20,05 2 033,55 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP A, TZ" 

VV izo2 (23,6*2+18,66*2)*1,2 101,424

163 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,129 47 785,00 6 164,27 CS ÚRS 2019 02

VV izo1*0,0003 0,094

VV izo2*0,00035 0,035

VV Součet 0,129

164 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 314,701 93,10 29 298,66 CS ÚRS 2019 02

VV izo1 314,701

165 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 101,424 107,35 10 887,87 CS ÚRS 2019 02

VV izo2 101,424

166 M 62853R004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny - tech. parametry viz. výpis 

skladeb 
m2 504,421 166,25 83 859,99

VV izo1*1,2 377,641

VV izo2*1,25 126,780

VV Součet 504,421

167 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací 

a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm
m2 101,424 196,65 19 945,03 CS ÚRS 2019 02

VV izo2 101,424

168 K 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou m 84,520 90,44 7 643,99 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP A, TZ" 

VV 23,6*2+18,66*2 84,520

169 K 711491171
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva 

podkladní
m2 300,672 39,52 11 882,56 CS ÚRS 2019 02

VV plan1 300,672

170 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 360,806 23,37 8 432,04 CS ÚRS 2019 02

171 K 711747R088
Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů s dotěsněním tmelem, průměru do 200 mm vč. 

všech souv. dodávek a prací D+M
kus 5,000 371,45 1 857,25
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VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP A, TZ" 

VV 5 5,000

172 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 1,055 917,70 968,17 CS ÚRS 2019 02

D 713 Izolace tepelné 288 781,57

173 K 713111128
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných 

spodem lepením celoplošně s mechanickým kotvením
m2 2,683 208,00 558,06 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D1.1.10 - detail 01, TZ"

VV (2,1*6+3+2,9)*0,145 2,683

174 M 28376361 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch λ=0,034 tl 30mm m2 2,951 112,00 330,51 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D1.1.10 - detail 01, TZ"

VV (2,1*6+3+2,9)*0,145*1,1 2,951

175 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 

volně dvouvrstvá
m2 261,280 50,60 13 220,77 CS ÚRS 2019 02

176 M 28376356 deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střech 200kPa λ=0,034 tl 80mm m2 100,348 163,15 16 371,78 CS ÚRS 2019 02

VV pvc12*1,02 100,348

VV Součet 100,348

177 M 28376354 deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střech 200kPa λ=0,034 tl 100mm m2 100,348 203,45 20 415,80 CS ÚRS 2019 02

178 M 28376358 deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střech 200kPa λ=0,034 tl 150mm m2 166,159 325,65 54 109,68 CS ÚRS 2019 02

179 M 28616316 deska tepelně izolační pro podlahové vytápění s montážními výstupky m2 167,107 89,20 14 905,94 CS ÚRS 2019 02

VV dl11*1,02 66,402

VV pvc11*1,02 100,705

VV Součet 167,107

180 K 713121211 Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně m 264,453 16,10 4 257,69 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV 3,4*2+3,485*4+2,01*2+2,685*2+5,6*2+3,9*4 56,930

VV 1,8*2+3,685+1,66*2+4,52*2+3,41*2+2,6*2+2,5*2 36,665

VV 2,6*10+0,9*2+9,61*2+7,66*2+0,6*2+4,415*4+2,959*2 87,118

VV 3,755*2+4,495*2+1,8*2+5,5*2+3,76*2+0,6*4+3,025*4 53,120

VV 2,225*2+4,895*2+4,94*2+3,25*2 30,620

VV pás1 Součet 264,453

181 M 63140274 pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm m 290,898 20,70 6 021,59 CS ÚRS 2019 02

VV pás1*1,1 290,898

182 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně
m2 29,625 158,00 4 680,75 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 202 - výkres detailů, TZ"

VV ti11 100*0,25 25,000

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D1.1.10 - detail 01, TZ"

VV ti12 (2,1*6+3+2,9)*0,25 4,625

VV Součet 29,625

183 M 28375980 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 120mm m2 27,500 153,60 4 224,00 CS ÚRS 2019 02

VV ti11*1,1 27,500

184 M 63482291
deska tepelně izolační z pěnového skla s kašírovanou fólií se skelným vláknem podlahová λ=0,040-0,042 tl 

150mm
m2 5,088 6 370,00 32 410,56 CS ÚRS 2019 02

VV ti12*1,1 5,088

185 K 713151111
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 

volně mezi krokve
m2 314,701 34,30 10 794,24 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP A, TZ" 

VV (6,307+0,7*2)*(8,86+0,7*2) 79,074

VV (14,855+0,7)*7,56 117,596

VV (12,35+0,7)*(2,7*0,7) 24,665

VV (8,86+0,7*2)*(8,4+0,7) 93,366

VV ti3 Součet 314,701

186 M 63153R710 deska tepelně izolační z kamenné vlny tl 140mm m2 327,415 237,15 77 646,47

VV ti3*1,02 320,995

VV 320,995*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 327,415

187 K 713191133
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 

střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů
m2 301,878 31,26 9 436,71 CS ÚRS 2019 02

VV dl11 65,100

VV pvc1 197,110

VV pás1*0,15 39,668

VV fol1 Součet 301,878

188 M 28323053 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm m2 362,254 45,41 16 449,95 CS ÚRS 2019 02

189 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 3,470 849,30 2 947,07 CS ÚRS 2019 02

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 36 440,00

190 K 726131043
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, 

stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené
soubor 5,000 7 200,00 36 000,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV 5 5,000

191 K 998726111
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,088 5 000,00 440,00 CS ÚRS 2019 02

D 762 Konstrukce tesařské 522 426,94

192 K 762083122
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 

plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)
m3 10,950 959,50 10 506,53 CS ÚRS 2019 02

VV řez1 8,503

VV pal2*0,019 2,447

VV Součet 10,950

193 K 762341660
Bednění a laťování montáž bednění štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu 

nebo rovnoběžně s okapem z palubek
m2 117,065 390,45 45 708,03 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 203 - konstrukce střechy, TZ"

VV pal1 (12,2+25,2+9,5+2,5+11,1+12,2+8,4+10,5)*(1+0,278) 117,065

194 M 61191173 palubky obkladové smrk profil klasický 19x121mm jakost A/B m2 128,772 223,25 28 748,35 CS ÚRS 2019 02

VV pal2 pal1*1,1 128,772

195 K 762342314
Bednění a laťování montáž laťování střech složitých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 

mm
m2 510,883 58,14 29 702,74 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP A, TZ" 

VV 12,2*6,731*0,5*3+10,5*6,731+25,1*6,731 362,801

VV 8,4*6,731+11,1*6,731+2,5*6,731 148,082

VV lat1 Součet 510,883

196 K 762342441 Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí m 488,398 11,50 5 616,58 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP A, TZ" 

VV 6,731*21*2+3,5*10*2+6,731*8*2+3,5*8 488,398

VV lat2 Součet 488,398

197 M 60514112 řezivo jehličnaté lať surová dl 4m m3 8,503 5 880,50 50 001,89 CS ÚRS 2019 02

VV lat2*0,04*0,06*1,1 1,289

VV (12,2*0,5*3+10,5+25,1+8,4+11,1+2,5)*36*0,04*0,06*1,1 7,214

VV řez1 Součet 8,503

198 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 

vruty
m3 10,950 1 178,00 12 899,10 CS ÚRS 2019 02

VV řez1 8,503

VV pal2*0,019 2,447

VV Součet 10,950

199 K 762411501 Montáž olištování spár hoblovanými lištami stropů m 285,024 23,09 6 581,20 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 203 - konstrukce střechy, TZ"

VV li3 (12,2+25,2+9,5+2,5+11,1+12,2+8,4+10,5)*3+1*8+0,278*8 285,024

200 M 614181R020 lišta  dřevěná rohová m 313,526 36,01 11 290,07

VV li3*1,1 313,526

201 K 762431110 Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot včetně tvarování a úpravy pro olištování spár měkkými m2 4,625 77,81 359,87 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D1.1.10 - detail 01, TZ"

VV (2,1*6+3+2,9)*0,25 4,625

202 M 59590R021 deska dřevovláknitá tepelně izolační tl 25mm m2 5,292 225,15 1 191,49

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 
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VV "v.č. D1.1.10 - detail 01, TZ"

VV (2,1*6+3+2,9)*0,25*1,1 5,088

VV 5,088*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 5,292

203 K 762810044 Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 18 mm m2 70,000 321,10 22 477,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 203 - konstrukce střechy, TZ"

VV 70 70,000

204 K 7629201
kompletní tubus z OSB desek ztužený hranoly 60/40 pro osazení stah. schodů ozn. S1 vč. impregnace a všech 

souv. dodávek a prací D+M 
ks 1,000 4 000,00 4 000,00

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV 1 1,000

205 K R7620001
kompletní střešní kce z dřevěných příhrad.vazníků vč. všech ztuž., kotevních a dopň. dodávek a prací, 

imregnovaná, doložená stat. výpočtem D+M
soubor 1,000 282 390,00 282 390,00

VV "v.č. 203 - konstrukce střechy, TZ"

VV 1 1,000

206 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 7,074 1 548,50 10 954,09 CS ÚRS 2019 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 275 711,63

207 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 

sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
m2 5,120 15,00 76,80 CS ÚRS 2019 02

VV sdk5*0,3 2,560

VV sdk6*0,45 2,560

VV Součet 5,120

208 K 763131532
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 

jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez TI
m2 224,810 590,00 132 637,90 CS ÚRS 2019 02

VV ti2 262,210

VV -sdk1 -37,400

VV sdk2 Součet 224,810

209 K 763131R551
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 

jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 15 mm, bez TI D+M
m2 37,400 625,00 23 375,00

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D.1.1.9 - výpis skladeb konstrukcí, TZ"

VV sdk1 4,11+6,5+8,56+10,8+7,43 37,400

210 K 763131713
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

napojení na obvodové konstrukce profilem
m 264,453 2,00 528,91 CS ÚRS 2019 02

VV pás1 264,453

211 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

základní penetrační nátěr
m2 262,210 10,00 2 622,10 CS ÚRS 2019 02

VV sdk1 37,400

VV sdk2 224,810

VV sdk3 Součet 262,210

212 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

montáž parotěsné zábrany
m2 262,210 45,00 11 799,45 CS ÚRS 2019 02

VV sdk3 262,210

213 M 28329R276 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu m2 346,117 35,00 12 114,10

VV 314,652*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 346,117

214 K 763131752
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

montáž jedné vrstvy tepelné izolace
m2 262,210 55,00 14 421,55 CS ÚRS 2019 02

VV sdk3 262,210

215 M 63153R710 deska tepelně izolační z kamenné vlny tl 140mm m2 272,803 140,00 38 192,42

VV 267,454*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 272,803

216 K 763131911
Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovích ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, 

VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky včetně vyztužení profily, velikost do 0,10 m2
kus 90,000 150,00 13 500,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV 18*5 90,000

217 K 763131913
Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovích ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, 

VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky včetně vyztužení profily, velikost přes 0,25 do 0,50 m2
kus 3,000 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV 3 3,000

218 K 763131914
Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovích ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, 

VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky včetně vyztužení profily, velikost přes 0,50 do 1,00 m2
kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV 1 1,000

219 K 763164526
Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře 

do 0,4 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou H2DF, tl. 15 mm
m 8,532 780,00 6 654,96 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV sdk5 2,844*3 8,532

220 K 763164546
Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře 

přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou H2DF, tl. 15 mm
m 5,688 850,00 4 834,80 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV sdk6 2,844*2 5,688

221 K 763172313 Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 400 x 400 mm kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - ostatní, TZ"

VV 1 1,000

222 M 59030R012
neviditelná dvířka revizní s automatickým tlačným zámkem 400x400mm ozn. RD vč. všech souv. dodávek a 

prací
kus 1,000 2 000,00 2 000,00

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - ostatní, TZ"

VV 1 1,000

223 K 998763301

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 

cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky do 6 m

t 5,787 1 720,00 9 953,64 CS ÚRS 2019 02

D 764 Konstrukce klempířské 58 912,35

224 K 764212606 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 500 mm m 17,000 352,45 5 991,65 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D1.1.13 - tabulka PSV - klempířské, TZ"

VV 17 17,000

225 K 764216604
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů 

rš 330 mm
m 13,900 328,70 4 568,93 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D1.1.13 - tabulka PSV - klempířské, TZ"

VV 1,5*6 9,000

VV 1*2 2,000

VV 2,9 2,900

VV Součet 13,900

226 K 764511602 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm m 92,000 398,05 36 620,60 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D1.1.13 - tabulka PSV - klempířské, TZ"

VV 92 92,000

227 K 764511642
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš 

žlabu/průměr svodu 330/100 mm
kus 4,000 466,45 1 865,80 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D1.1.13 - tabulka PSV - klempířské, TZ"

VV 4 4,000

228 K 764518622
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 

mm
m 16,000 582,35 9 317,60 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D1.1.13 - tabulka PSV - klempířské, TZ"

VV 4*4 16,000

229 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,310 1 767,00 547,77 CS ÚRS 2019 02

D 765 Krytina skládaná 721 163,55

230 K 765123013
Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° z tašek s povrchovou úpravou se 

zvýšenou ochranou
m2 510,883 655,50 334 883,81 CS ÚRS 2019 02

VV lat1 510,883

231 K 765123121 Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° prvky okapové hrany větrací mřížka m 91,600 89,78 8 223,85 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP A, TZ" 

VV 12,2+25,2+9,5+2,5+11,1+12,2+8,4+10,5 91,600

232 K 765123213
Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° nárožní hrana provětrávaná z hřebenáčů s 

povrchovou úpravou se zvýšenou ochranou
m 53,848 1 358,50 73 152,51 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP A, TZ" 

VV 6,731*8 53,848

233 K 765123313
Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° hřeben provětrávaný z hřebenáčů s 

povrchovou úpravou se zvýšenou ochranou
m 22,900 1 111,50 25 453,35 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP A, TZ" 

VV 10,5+8,4+1,5+2,5 22,900
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234 K 765123411
Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° úžlabí ze systémového hliníkového pásu s 

barevnou povrchovou úpravou
m 13,462 1 140,00 15 346,68 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP A, TZ" 

VV 6,731*2 13,462

235 K 765123711
Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° lemování prostupů těsnicím pásem plochy 

jednotlivě do 0,25 m2
kus 31,000 1 653,00 51 243,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP A, TZ" 

VV 3+12+2*2+12 31,000

236 K 765123713
Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° lemování prostupů těsnicím pásem plochy 

jednotlivě přes 0,5 do 1 m2
kus 1,000 3 600,50 3 600,50 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP A, TZ" 

VV 1 1,000

237 K 765125011
Montáž střešních doplňků krytiny betonové speciálních tašek na sucho větracích, protisněhových, 

prosvětlovacích, hromosvodových, prostupových, nosných pro stoupací plošinu drážkových
kus 178,809 30,78 5 503,74 CS ÚRS 2019 02

VV lat1*0,35 178,809

238 M 59244057 taška betonová velmi hladká odvětrávací kus 178,809 214,70 38 390,29 CS ÚRS 2019 02

VV lat1*0,35 178,809

239 K 765125111 Montáž střešních doplňků krytiny betonové doplňků hřebene a nároží rozdělovacího, spojovacího hřebenáče kus 5,000 186,20 931,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP A, TZ" 

VV 5 5,000

240 M 59244386 taška betonová rovný profil hladká hřebenáč rozdělovací s 1 vrutem kus 5,000 487,35 2 436,75 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP A, TZ" 

VV 5 5,000

241 K 765125202 Montáž střešních doplňků krytiny betonové nástavce pro odvětrání kanalizace kus 13,000 168,15 2 185,95 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP A, TZ" 

VV 13 13,000

242 M 59244019 komplet odvětrání kanalizace (průchozí taška,napojovací trubka 100/125mm,nástavec,kryt) kus 13,000 1 244,50 16 178,50 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - ostatní, TZ"

VV "výrobek ozn. Sa5"

VV 13 13,000

243 K 765125302 Montáž střešních doplňků krytiny betonové střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2 kus 1,000 479,75 479,75 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP A, TZ" 

VV 1 1,000

244 M 59244R016 střešní výlez 800 x 800 mm ozn. Sa4 vč. všech doplňků kus 1,000 6 175,00 6 175,00

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D.1.1.12 - okenní výplně, TZ"

VV 1 1,000

245 K 765125351 Montáž střešních doplňků krytiny betonové stoupací plošiny délky do 450 mm kus 2,000 277,40 554,80 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP A, TZ" 

VV 2 2,000

246 M 59244028 plošina stoupací kovová šíře 410x250mm kus 2,000 881,60 1 763,20 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - ostatní, TZ"

VV "výrobek ozn. Sa6"

VV 2 2,000

247 K 765125401 Montáž střešních doplňků krytiny betonové protisněhové zábrany háku kus 597,733 28,31 16 921,82 CS ÚRS 2019 02

VV lat1*1,17 597,733

248 M 592444060 hák protisněhový standard kus 597,733 21,66 12 946,90 CS ÚRS 2017 01

VV lat1*1,17 597,733

249 K 765191011 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na krokve m2 510,883 37,91 19 367,57 CS ÚRS 2019 02

VV lat1 510,883

250 M 63150R018 fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu m2 674,366 49,40 33 313,68

VV lat1*1,2 613,060

VV 613,06*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 674,366

251 K 765191031 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě m 488,398 15,68 7 658,08 CS ÚRS 2019 02

VV lat2 488,398

252 M 28329303 páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm m 537,238 18,72 10 057,10 CS ÚRS 2019 02

VV lat2*1,1 537,238

253 K 7658R201 střešní hák ozn. U - jištění proti pádu vč. všech souv. dodávek a prací D+M ks 12,000 304,00 3 648,00

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - ostatní, TZ"

VV "výrobek ozn. U"

VV 12 12,000

254 K R765003 montáž větrací mřížky do podbíjení u okapu m 91,600 33,25 3 045,70

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP A, TZ" 

VV 12,2+25,2+9,5+2,5+11,1+12,2+8,4+10,5 91,600

255 M 596R6020007.1 pás ochranný větrací okapní plastový š. 100 mm v systému krytiny m 100,760 20,62 2 077,67

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP A, TZ" 

VV (12,2+25,2+9,5+2,5+11,1+12,2+8,4+10,5)*1,1 100,760

256 K 998765101
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m
t 26,973 950,00 25 624,35 CS ÚRS 2019 02

D 766 Konstrukce truhlářské 755 471,83

257 K 766660171
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených 

jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 1,000 400,00 400,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV 1 1,000

258 K 766660172
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 13,000 650,00 8 450,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV 13 13,000

259 K 766660174
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených 

dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm
kus 3,000 850,00 2 550,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV 3 3,000

260 M 611629R32 dveře vnitřní hladké laminované CPL plné 1křídlé 700x1970mm kus 1,000 3 490,00 3 490,00

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV 1 1,000

261 M 611629R36 dveře vnitřní hladké laminované CPL plné 1křídlé 900x1970mm kus 4,000 3 490,00 13 960,00

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV 4 4,000

262 M 611629R37 dveře vnitřní hladké laminované CPL plné 1křídlé 1000x1970mm kus 9,000 5 907,00 53 163,00

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV 9 9,000

263 M 611629R66 dveře vnitřní hladké laminované CPL sklo 2/3 2křídlé 1500x1970mmm kus 3,000 15 170,00 45 510,00

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV 3 3,000

264 K 766660728 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku kus 17,000 150,00 2 550,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV 17 17,000

265 M 549641R50 vložka zámková cylindrická oboustranná emergenci vložka se 6 - ti klíči - systém hlavního centrálního klíče kus 17,000 1 950,00 33 150,00

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV 17 17,000

266 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 17,000 50,00 850,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV 17 17,000
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267 M 549146R20 kování dveřní vrchní klika - klika včetně rozet a montážního materiálu  nerez kus 17,000 500,00 8 500,00

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV 17 17,000

268 K R7660002 vodorovné madlo na dveře š. 900 mm nerezové D+M ks 4,000 1 740,00 6 960,00

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV 4 4,000

269 K R76600022 vodorovné madlo na dveře š. 1000 mm nerezové D+M ks 9,000 1 860,00 16 740,00

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV 9 9,000

270 K R76600023 vodorovné madlo na dveře 2 kř š. 1500 mm nerezové D+M ks 3,000 1 740,00 5 220,00

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV 3 3,000

271 K 766660R201 systémová zarážka dveří kotvená do podlahy D+M ks 20,000 180,00 3 600,00

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV 17+3 20,000

272 K 7668R201
plastové okno 2 kř 2100 x 2250 mm ozn. Oa1 vč. všech předepsaných doplňků vč. všech souv. dodávek a 

prací D+M
ks 6,000 15 100,00 90 600,00

VV "v.č. D.1.1.12 - tabulky PSV - okenní výplně, TZ"

VV 6 6,000

273 K 7668R202
plastové okno 2 kř 3000 x 2250 mm ozn. Oa2 vč. všech předepsaných doplňků vč. všech souv. dodávek a 

prací D+M
ks 1,000 61 600,00 61 600,00

VV "v.č. D.1.1.12 - tabulky PSV - okenní výplně, TZ"

VV 1 1,000

274 K 7668R203
plastové okno 1 kř 1500 x 750 mm ozn. Oa3 vč. všech předepsaných doplňků vč. všech souv. dodávek a prací 

D+M
ks 6,000 5 500,00 33 000,00

VV "v.č. D.1.1.12 - tabulky PSV - okenní výplně, TZ"

VV 6 6,000

275 K 7668R204
plastové okno 1 kř 1000 x 750 mm ozn. Oa4 vč. všech předepsaných doplňků vč. všech souv. dodávek a prací 

D+M
ks 2,000 4 500,00 9 000,00

VV "v.č. D.1.1.12 - tabulky PSV - okenní výplně, TZ"

VV 2 2,000

276 K 7668R205
plastové okno 2 kř 2900 x 1250 mm ozn. Oa5 vč. všech předepsaných doplňků vč. všech souv. dodávek a 

prací D+M
ks 1,000 12 600,00 12 600,00

VV "v.č. D.1.1.12 - tabulky PSV - okenní výplně, TZ"

VV 1 1,000

277 K 7668R206
plastové okno 1 kř 600 x 2250 mm ozn. Oa6 vč. všech předepsaných doplňků vč. všech souv. dodávek a prací 

D+M
ks 1,000 5 100,00 5 100,00

VV "v.č. D.1.1.12 - tabulky PSV - okenní výplně, TZ"

VV 1 1,000

278 K 7668R2071
plastové vstupní dveře 1 kř s bočním světlíkem 1500 x 2210 mm ozn. Da1 vč. všech předepsaných doplňků vč. 

všech souv. dodávek a prací D+M
ks 1,000 30 860,00 30 860,00

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D.1.1.12 - tabulky PSV - okenní výplně, TZ"

VV 1 1,000

279 K 7668R3201 vestavěná šatní skříň v zádveří ozn. Ta1 2000/2500 mm vč. všech předepsaných doplňků D+M ks 1,000 26 330,00 26 330,00

VV "v.č. D.1.1.16 - tabulka PSV - truhlářské, TZ"

VV 1 1,000

280 K 7668R3202 vestavěná skříň v komoře ozn. Ta2 2600/2500/450 mm vč. všech předepsaných doplňků D+M ks 1,000 24 330,00 24 330,00

VV "v.č. D.1.1.16 - tabulka PSV - truhlářské, TZ"

VV 1 1,000

281 K 7668R3203  skříň v zázemí pro personál ozn. Ta3 1300/2500/450 mm vč. všech předepsaných doplňků D+M ks 1,000 13 620,00 13 620,00

VV "v.č. D.1.1.16 - tabulka PSV - truhlářské, TZ"

VV 1 1,000

282 K 7668R3204 skříň v pokojích pro uživatele ozn. Ta4 700/1600/600 mm vč. všech předepsaných doplňků D+M ks 6,000 6 850,00 41 100,00

VV "v.č. D.1.1.16 - tabulka PSV - truhlářské, TZ"

VV 6 6,000

283 K 7668R3205 šatní skříň v pokojích pro uživatele ozn. Ta5 1200/1600/600 mm vč. všech předepsaných doplňků D+M ks 6,000 8 330,00 49 980,00

VV "v.č. D.1.1.16 - tabulka PSV - truhlářské, TZ"

VV 6 6,000

284 K 7668R3206 koupelnová skříň ozn. Ta6 450/1600/300 mm vč. všech předepsaných doplňků D+M ks 4,000 5 220,00 20 880,00

VV "v.č. D.1.1.16 - tabulka PSV - truhlářské, TZ"

VV 4 4,000

285 K 7668R3207
kuchyňská linka objektu ozn. Ta7 4145/300 mm vč. všech předepsaných doplňků a vestavěných spotřebičů a 

doplňků D+M
ks 1,000 98 400,00 98 400,00

VV "v.č. D.1.1.16 - tabulka PSV - truhlářské, TZ"

VV 1 1,000

286 K 7668R3208 šatní skříň v zázemí pro personál ozn. Ta8 1300/2500/450 mm vč. všech předepsaných doplňků D+M ks 1,000 8 960,00 8 960,00

VV "v.č. D.1.1.16 - tabulka PSV - truhlářské, TZ"

VV 1 1,000

287 K 7668R3209 vestavěná skříň v komoře ozn. Ta9 2600/2500/450 mm vč. všech předepsaných doplňků D+M ks 1,000 13 620,00 13 620,00

VV "v.č. D.1.1.16 - tabulka PSV - truhlářské, TZ"

VV 1 1,000

288 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 1,951 5 330,00 10 398,83 CS ÚRS 2019 02

D 767 Konstrukce zámečnické 540 266,31

289 K 767330R201 kompletní světlovod pro šikmou střechu DN 350 mm ozn. Sa2 vč. všech souv. dodávek a prací D+M ks 3,000 37 750,00 113 250,00

VV "v.č. D.1.1.12 - tabulky PSV - okenní výplně, TZ"

VV 3 3,000

290 K 767330R202
kompletní venkovní žaluzie 2100 x 2250 mm ozn. V vč. Al krycího plechu a dálkového ovladače vč. všech 

souv. dodávek a prací D+M
ks 6,000 11 700,00 70 200,00

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - ostatní, TZ"

VV 6 6,000

291 K 767330R203
kompletní venkovní pergola v systémovém provedení 6215 x 4500 mm ozn. VP vč. všech doplňků vč. všech 

souv. dodávek a prací D+M
ks 1,000 290 000,00 290 000,00

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - ostatní, TZ"

VV 1 1,000

292 K 767531111 Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových m2 1,245 2 500,00 3 112,50 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - ostatní, TZ"

VV 0,9*0,3 0,270

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - zámečnické, TZ"

VV 1,5*0,65 0,975

VV Součet 1,245

293 M 69752R079 vnitřní čistící zóna z polypropyl. vlasu ozn. VZ m2 0,270 952,00 257,04

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - ostatní, TZ"

VV 0,9*0,3 0,270

294 M 69752R030 čistící vstupní rohož ozn. ČZ s pogumovanou protiskluz. úpravou v. 25 mm m2 0,975 4 615,00 4 499,63

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - zámečnické, TZ"

VV 1,5*0,65 0,975

295 K 767531121 Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů m 6,700 650,00 4 355,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - ostatní, TZ"

VV 0,9*2+0,3*2 2,400

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - zámečnické, TZ"

VV 1,5*2+0,65*2 4,300

VV Součet 6,700

296 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 7,370 264,00 1 945,68 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - ostatní, TZ"

VV (0,9*2+0,3*2)*1,1 2,640

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - zámečnické, TZ"

VV (1,5*2+0,65*2)*1,1 4,730

VV Součet 7,370

297 K 767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 430,330 33,50 14 416,06 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV 430,33 430,330
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

298 M 13010750 ocel profilová IPE 180 jakost 11 375 t 0,473 25 200,00 11 919,60 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV 430,33*1,1*0,001 0,473

299 K R767316001 Montáž stahovacích schodů do kce stropu kus 1,000 3 500,00 3 500,00

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - ostatní, TZ"

VV 1 1,000

300 M 612R331001
schody stahovací  půdní ozn. S1 600 x 850 mm  - protipožární uzávěr-víko s protipožární,protihlukovou a 

zateplovací vložkou vč. všech doplňků a úprav
kus 1,000 21 900,00 21 900,00

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - ostatní, TZ"

VV 1 1,000

301 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,759 1 200,00 910,80 CS ÚRS 2019 02

D 771 Podlahy z dlaždic 105 497,85

302 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 65,100 8,00 520,80 CS ÚRS 2019 02

VV dl11 65,100

303 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 65,100 15,00 976,50 CS ÚRS 2019 02

VV dl11 65,100

304 K 771161021
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-

koberec apod.)
m 17,800 100,00 1 780,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV li8 1*9+1,5*3+0,9*4+0,7 17,800

305 M 590541R01 přechodová nízkoprofilová lišta m 21,538 150,00 3 230,70

VV li8*1,1 19,580

VV 19,58*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 21,538

306 K 771474115 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 150 do 200 mm m 19,920 170,00 3 386,40 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV 3,9*2+2,5*4+2,46*2 22,720

VV sokl11 Mezisoučet 22,720

VV -1,5-1-0,9+0,3*2 -2,800

VV sokl1 Součet 19,920

307 K 771574260
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické 

zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 6 do 9 ks/m2
m2 65,100 600,00 39 060,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D.1.1.9 - výpis skladeb konstrukcí, TZ"

VV 20,97+6,5+6,63+4,11+8,56+10,9+7,43 65,100

VV dl11 Součet 65,100

308 M 59761R011 dlažba keramická  do 9ks/m2 protiskluzná R10, otěruvzdorná PEI V m2 78,184 350,00 27 364,40

VV sokl1*0,3*1,1 6,574

VV dl11*1,1 71,610

VV Součet 78,184

309 K 771577111
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 

jednotlivě
m2 4,110 5,00 20,55 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D.1.1.9 - výpis skladeb konstrukcí, TZ"

VV 4,11 4,110

310 K 771577114
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový 

spárovací tmel
m2 65,100 5,00 325,50 CS ÚRS 2019 02

VV dl11 65,100

311 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 65,100 380,00 24 738,00 CS ÚRS 2019 02

VV dl11 65,100

312 K 781494511R Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací - pro sokly D+M m 19,920 50,00 996,00

VV sokl1 19,920

313 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 2,066 1 500,00 3 099,00 CS ÚRS 2019 02

D 776 Podlahy povlakové 152 752,65

314 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 197,110 10,00 1 971,10 CS ÚRS 2019 02

VV pvc1 197,110

315 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 394,220 15,00 5 913,30 CS ÚRS 2019 02

VV pvc1*2 394,220

316 K 776141122 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 197,110 150,00 29 566,50 CS ÚRS 2019 02

VV pvc1 197,110

317 K 776231111 Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem m2 197,110 125,00 24 638,75 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D.1.1.9 - výpis skladeb konstrukcí, TZ"

VV 11,75+7,02+71,91+8,05 98,730

VV pvc11 Mezisoučet 98,730

VV 8,87+14,24+15,05+14,37+15,95+14,79+15,11 98,380

VV pvc12 Mezisoučet 98,380

VV pvc1 Součet 197,110

318 M 28411R051 dílce vinylové protiskluzné R10 m2 216,821 350,00 75 887,35

VV pvc1*1,1 216,821

319 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 179,560 25,00 4 489,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D.1.1.9 - výpis skladeb konstrukcí, TZ"

VV 3,4*2+3,485*2+5,6*2+2,685*2+3,9*4+1,8*2+3,685*2 56,910

VV 4,52*2+3,41*2+2,6*4+9,61*2+7,66*2+0,6*2+4,145*2 70,290

VV 3,775*2+1,8*2+4,495*2+4,94*2+3,25*2+3,025*2+4,895*2 52,360

VV sokl2 Součet 179,560

320 M 28411R010 lišta soklová PVC systémová m 201,466 25,00 5 036,65

VV sokl2*1,1 197,516

VV 197,516*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 201,466

321 K 998776101
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 2,625 2 000,00 5 250,00 CS ÚRS 2019 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 143 341,14

322 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 112,011 380,00 42 564,18 CS ÚRS 2019 02

VV om2 112,011

323 K 781131241 Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout kus 80,100 5,00 400,50 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV 2,1*(4+11+5+4+7+6)+1,2*2 80,100

324 K 781131264 Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu m 53,016 5,00 265,08 CS ÚRS 2019 02

VV prof11 53,016

325 K 781474114
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 

přes 19 do 22 ks/m2
m2 112,011 550,00 61 606,05 CS ÚRS 2019 02

VV om2 112,011

326 M 59761040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 123,212 180,00 22 178,16 CS ÚRS 2019 02

VV om2*1,1 123,212

327 K 781477111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 112,011 5,00 560,06 CS ÚRS 2019 02

VV om2 112,011

328 K 781477114 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 112,011 5,00 560,06 CS ÚRS 2019 02

VV om2 112,011

329 K 781491011 Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2 m2 0,400 750,00 300,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - zámečnické, TZ"

VV 0,4*1 0,400

330 M 63465122 zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max. rozměr 3210x2250mm m2 0,440 2 500,00 1 100,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - zámečnické, TZ"

VV "výrobek ozn. ZD"

VV 0,4*1*1,1 0,440

331 K 781494111 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové m 99,925 50,00 4 996,25 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV 2,1*(6+10+6*3) 71,400

VV 0,6*2*6+1,5*2*3+1*2*2 20,200

VV 0,9+2,225+2,4+0,9+1,9 8,325

VV Součet 99,925
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

332 K 781494211 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem vanové m 10,000 120,00 1 200,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV (2+1)*2+1*4 10,000

333 K 781494511 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací m 56,016 50,00 2 800,80 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV 2,01*2+3,458*2+2,6+1,65*2+0,9*2+2,6*4 29,036

VV 3,025*2+2,225*2+4,145*2+2,595*2 23,980

VV prof11 Mezisoučet 53,016

VV 0,3*2*5 3,000

VV Součet 56,016

334 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 2,405 2 000,00 4 810,00 CS ÚRS 2019 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 88 772,98

335 K 783218101 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický m2 283,298 80,00 22 663,84 CS ÚRS 2019 02

VV nát3 pal2*2*1,1 283,298

336 K 783218111 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický m2 566,596 96,00 54 393,22 CS ÚRS 2019 02

VV nát3*2 566,596

337 K 783241RR001 Nátěry vinylové reaktivní kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné m2 23,000 170,00 3 910,00

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV (1+2*2)*(0,15+0,05*2)*9+(1,5+2*2)*(0,15+0,05*2)*2 14,000

VV (1,5+2*2)*(0,25+0,05*2)+(0,9+2*2)+(0,15+0,05*2)*4+(0,7+2*2)*(0,15+0,05*2) 9,000

VV nát2 Součet 23,000

338 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 15,216 120,00 1 825,92 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV 0,698*(6,8+15) 15,216

339 K R783250001 zátěžový nátěr na bázi alhydové pryskyřice m2 23,000 260,00 5 980,00

VV nát2 23,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 57 559,73

340 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m m2 907,303 5,00 4 536,52 CS ÚRS 2019 02

VV om3 645,103

VV om5 262,200

VV mal1 Součet 907,303

341 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 907,303 30,00 27 219,09 CS ÚRS 2019 02

VV mal1 907,303

342 K 784211163
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění 

barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém
m2 645,103 40,00 25 804,12 CS ÚRS 2019 02

VV om3 645,103
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 93 CC-CZ:
Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: IČ:

Královehradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 455 37 151

DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ:

ERPLAN s.r.o., Havlíčkův Brod DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 349 306,34

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 349 306,34 21,00% 1 543 354,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 892 660,67

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem

ERPLAN-0102 - D.1.1, D.1.2 - SO01b - DOZP B - hlavní výdaj

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, 

staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu 

prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu 

prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Položky jsou sestaveny za pomocí Cenové soustavy ÚRS nebo 

pomocí položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími 

z RDP, zejména TZ. - Individuální položky, které nepocházejí z cenové soustavy ÚRS - jejich technické a kvalitativní podmínky jsou 

definovány popisem položky. Je - li popsaná položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka a 

montáž materiálu, prvků či zařízení definovaných popisem položky. Cena za individuální položky byla stanovena na základě obdobných 

položek z cenové soustavy ÚRS nebo na základě cen z obdobných realizovaných staveb. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při 

oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na 

jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena 

oprávněnou osobou zhotovitele. - Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků.  Všechny položky se 

odkazují na výkresovou dokumentaci, technické zprávy .
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
ERPLAN s.r.o., 

Havlíčkův Brod

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 349 306,34

HSV - Práce a dodávky HSV 3 362 285,09

    1 - Zemní práce 145 698,65

    2 - Zakládání 737 398,92

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 654 332,10

    4 - Vodorovné konstrukce 115 410,67

    5 - Komunikace pozemní 20 137,53

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 691 113,05

    8 - Trubní vedení 12 008,50

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 5 091,55

    94 - Lešení a stavební výtahy 19 328,02

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 823 377,15

    998 - Přesun hmot 138 388,95

PSV - Práce a dodávky PSV 3 987 021,25

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 190 763,30

    713 - Izolace tepelné 291 600,79

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 36 440,00

    762 - Konstrukce tesařské 534 251,63

    763 - Konstrukce suché výstavby 274 126,02

    764 - Konstrukce klempířské 62 013,00

    765 - Krytina skládaná 758 312,94

    766 - Konstrukce truhlářské 743 907,40

    767 - Konstrukce zámečnické 540 266,31

    771 - Podlahy z dlaždic 90 109,91

    776 - Podlahy povlakové 162 752,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 155 194,24

    783 - Dokončovací práce - nátěry 88 719,23

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 58 564,48

ERPLAN-0102 - D.1.1, D.1.2 - SO01b - DOZP B - hlavní výdaj

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
ERPLAN s.r.o., 

Havlíčkův Brod

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 349 306,34

D HSV Práce a dodávky HSV 3 362 285,09

D 1 Zemní práce 145 698,65

1 K 131201201 Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 m3 127,807 410,00 52 400,87 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP B, TZ" 

VV (10,5*10,26+10,26*18,66+2,5*7,56)*0,6*0,5 95,424

VV (23,62*2+18,66*2+1*4)*0,6*0,5 26,568

VV 5,3*7,315*0,3*0,5 5,815

VV jáma1 Součet 127,807

2 K 131201209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 3
m3 127,807 30,00 3 834,21 CS ÚRS 2019 02

VV jáma1 127,807

3 K 131301201 Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 m3 127,807 56,00 7 157,19 CS ÚRS 2019 02

VV jáma1 127,807

4 K 131301209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 4
m3 127,807 3,50 447,32 CS ÚRS 2019 02

VV jáma1 127,807

5 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 86,179 270,00 23 268,33 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP B, TZ" 

VV (23,26*2+18,66*2+1*6)*1,5*0,7*0,5 47,166

VV 8,86*1,5*0,5*0,5 3,323

VV rýha11 Mezisoučet 50,489

VV (23,26*2+18,66*2+8,86)*0,7*1,1*0,5 35,690

VV rýha1 Součet 86,179

6 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 86,179 25,00 2 154,48 CS ÚRS 2019 02

VV rýha1 86,179

7 K 132301201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
m3 86,179 48,00 4 136,59 CS ÚRS 2019 02

VV rýha1 86,179

8 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 86,179 4,50 387,81 CS ÚRS 2019 02

VV rýha1 86,179

9 K 133201101
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině 

tř. 3 do 100 m3
m3 2,197 710,00 1 559,87 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP B, TZ" 

VV 1,5*1,5*0,5*0,5+1,5*1,1*0,5*2*0,5 1,388

VV ša11 Mezisoučet 1,388

VV 0,7*0,7*1,1*3*0,5 0,809

VV ša12 Součet 2,197

10 K 133201109
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině 

tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 2,197 55,00 120,84 CS ÚRS 2019 02

VV ša12 2,197

11 K 133301101
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině 

tř. 4 do 100 m3
m3 2,197 98,00 215,31 CS ÚRS 2019 02

VV ša12 2,197

12 K 133301109
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině 

tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 2,197 12,50 27,46 CS ÚRS 2019 02

VV ša12 2,197

13 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 213,180 8,49 1 809,90 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP B, TZ" 

VV (23,26*2+18,66*2+8,86)*1,1*2 203,940

VV 0,7*4*1,1*3 9,240

VV paž1 Součet 213,180

14 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 

m
m2 213,180 2,78 592,64 CS ÚRS 2019 02

VV paž1 213,180

15 K 151101301 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m m3 149,226 4,90 731,21 CS ÚRS 2019 02

VV paž2 paž1*0,7 149,226

16 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení 

příložného, hloubky do 4 m
m3 149,226 1,11 165,64 CS ÚRS 2019 02

VV paž2 149,226

17 K 151401501 Přepažování rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m m3 149,226 1,11 165,64 CS ÚRS 2019 02

VV paž2 149,226

18 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
m3 432,366 16,50 7 134,04 CS ÚRS 2019 02

VV jáma1*2 255,614

VV rýha1*2 172,358

VV ša12*2 4,394

VV svis1 Součet 432,366

19 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 317,122 31,00 9 830,78 CS ÚRS 2019 02

VV svis1 432,366

VV -nás1 -115,244

VV Součet 317,122

20 K 171101104

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 

uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek 

Proctor-Standard (dále jen PS) přes 100 do 102 % PS

m3 115,244 65,00 7 490,86 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP A, TZ" 

VV nás1 12,26*9,4*1 115,244

21 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 317,122 8,35 2 647,97 CS ÚRS 2019 02

VV svis1 432,366

VV -nás1 -115,244

VV vodor1 Součet 317,122

22 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 85,064 65,00 5 529,16 CS ÚRS 2019 02

VV rýha11*2 100,978

VV -(23,26*2+18,66*2+8,86)*0,4*0,5 -18,540

VV ša11*2 2,776

VV -0,5*0,4*0,75 -0,150

VV zás1 Součet 85,064

23 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 170,128 61,50 10 462,87 CS ÚRS 2019 02

VV zás1*2 170,128

24 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 300,672 11,40 3 427,66 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP A, TZ" 

VV 6,305*8,86+14,855*8,86+8,86*8,4 261,902

VV plan11 5,3*7,315 38,770

VV plan1 Součet 300,672

D 2 Zakládání 737 398,92

25 K 212572121 Lože pro trativody z kameniva drobného těženého m3 4,476 480,00 2 148,48 CS ÚRS 2019 02

VV dren1*0,5*0,1 4,476

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem
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26 K 212752212
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném 

celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm
m 146,450 155,00 22 699,75 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.3 - odvětrání radonu z podloží, TZ"

VV 1,11+6,07*3+7,285+0,7+6,285*4+4,07*8+2,79*6+1,5*10 116,745

VV 0,805+1,5*3+6,1*4 29,705

VV Součet 146,450

27 K 212755216 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm m 89,520 85,00 7 609,20 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP B, TZ" 

VV 23,6*2+18,66*2+0,5*6+2 89,520

VV dren1 Součet 89,520

28 K 212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 m 89,520 18,60 1 665,07 CS ÚRS 2019 02

VV dren1 89,520

29 K 214500211
Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrkem, pískem nebo štěrkopískem, výšky přes 

300 do 550 mm
m 89,520 109,00 9 757,68 CS ÚRS 2019 02

VV dren1 89,520

30 M 583438R072 kamenivo drcené hrubé frakce 8/32 t 44,760 360,00 16 113,60

VV dren1*0,5*0,5*2 44,760

31 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm m3 52,380 1 251,00 65 527,38 CS ÚRS 2019 02

VV plan1*0,2 60,134

VV -plan11*0,2 -7,754

VV Součet 52,380

32 K 273321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 47,205 2 820,00 133 118,10 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP B, TZ" 

VV (6,307+0,7*2)*(8,86+0,7*2)*0,15 11,861

VV (14,855+0,7)*7,56*0,15 17,639

VV (12,35+0,7)*(2,7*0,7)*0,15 3,700

VV (8,86+0,7*2)*(8,4+0,7)*0,15 14,005

VV Součet 47,205

33 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 12,678 385,00 4 881,03 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP B, TZ" 

VV bed2 (23,6*2+18,66*2)*0,15 12,678

34 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 12,678 105,00 1 331,19 CS ÚRS 2019 02

VV bed2 12,678

35 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 2,683 30 000,00 80 490,00 CS ÚRS 2019 02

VV izo1*3,279*2*1,3*0,001 2,683

36 K 274321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 73,877 2 820,00 208 333,14 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP B, TZ" 

VV (23,26*2+18,66*2+8,86)*0,7*1,1*1,035 73,877

37 K 274351111 Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné m2 22,074 501,00 11 059,07 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP B, TZ" 

VV (23,26*2+18,8*2)*0,15 12,618

VV (8,86*3+6,305*2+14,855+6,16+3,495+2,5+8,86+8,4)*0,1 8,346

VV 11,1*0,1 1,110

VV bed1 Součet 22,074

38 K 274353131
Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a 

odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hl. do 1,00 m
kus 1,000 508,00 508,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP B, TZ" 

VV 1 1,000

39 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 2,582 31 220,00 80 610,04 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 201 - konstrukce základů, TZ"

VV 2323*1,3*0,001 3,020

VV -(177,6+175,2)*1,3*0,001 -0,459

VV (1,3+4)*5*0,617*1,3*0,001 0,021

VV Součet 2,582

40 K 275321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 1,674 3 102,00 5 192,75 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP B, TZ" 

VV 0,7*0,7*1,1*3*1,035 1,674

41 K 279113145
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy 

C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm
m2 46,240 1 566,00 72 411,84 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP B, TZ" 

VV (23*2+18,36*2+8,86)*0,5 45,790

VV 0,5*0,4*0,75*3 0,450

VV Součet 46,240

42 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových 

nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 0,460 30 310,00 13 942,60 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 201 - konstrukce základů, TZ"

VV (177,6+176,25)*1,3*0,001 0,460

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 654 332,10

43 K 311236321
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel 

do P15, tl. zdiva 250 mm
m2 25,980 1 680,00 43 646,40 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV (6,46+0,14+2,6)*3,15 28,980

VV -1,5*2 -3,000

VV Součet 25,980

44 K 311237121
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu 

tepla U přes 0,22 do 0,26, tl. zdiva 380 mm
m2 34,000 1 456,00 49 504,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV (23,2*2+18,6+2+0,5*2)*0,5 34,000

45 K 311237161
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu 

tepla U přes 0,14 do 0,18, tl. zdiva 500 mm
m2 125,502 2 142,00 268 825,28 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV (23,2*2+18,6+2+0,5*2)*2,594 176,392

VV zd11 -(2,1*2,25*6+3*2+1,5*0,75*6+1*0,75*2+2,9*1,25+1,5*2,21+0,6*2,25) -50,890

VV Součet 125,502

46 K 311238912 Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem extrudovaným tl. 30 mm lepeným do drážky m 54,420 0,01 0,54 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV 2,25*2*6+2*2+0,75*2*6+0,75*2*2+1,25*2+2,21*2+2,25*2 54,420

VV Součet 54,420

47 K 311238923 Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel expandovaným perlitem, tl. zdiva přes 300 do 400 mm m 136,000 15,90 2 162,40 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV (23,2*2+18,6+2+0,5*2)*2 136,000

48 K 311272311
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 375 mm pevnost tvárnic do P2, objemová 

hmotnost do 450 kg/m3 hladkých
m2 0,630 1 480,00 932,40 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV 0,9*0,7 0,630

49 K 317168013 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1500 mm kus 8,000 356,00 2 848,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV 8 8,000

50 K 317168R022 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 140 mm, délky 1250 mm kus 5,000 350,00 1 750,00

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV 1+4 5,000

51 K 317168R023 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 140 mm, délky 1500 mm kus 2,000 396,00 792,00

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV 1+1 2,000

52 K 317168R025 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 140 mm, délky 2000 mm kus 1,000 500,00 500,00

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV 1 1,000

53 K 317168051 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm kus 5,000 348,00 1 740,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV 5 5,000

54 K 317168052 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm kus 10,000 436,00 4 360,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV 5+5 10,000

55 K 317168054 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm kus 35,000 621,00 21 735,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV 5*7 35,000

56 K 317168055 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm kus 3,000 787,00 2 361,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 
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VV 3 3,000

57 K 317168058 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2750 mm kus 30,000 1 200,00 36 000,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV 5*6 30,000

58 K 317168061 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3500 mm kus 10,000 1 500,00 15 000,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV 5+5 10,000

59 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky 

do 220 mm
t 0,430 8 650,00 3 719,50 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV 430,33*0,001 0,430

60 K 317998112 Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 50 do 70 mm m 78,500 61,10 4 796,35 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV (1+3,5*2+1,25*2+2,75*6+1,75*7)*2 78,500

61 K 342244221
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 

mm
m2 95,461 721,05 68 832,15 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV (2,495+2,46+3,9+2,6*3+2,6+3,41+4,52+1,66+0,14*3+3,28+1,76)*3,15 108,061

VV -0,7*2-0,9*2*4-1*2*2 -12,600

VV Součet 95,461

62 K 342244311
Příčky jednoduché z cihel děrovaných zvukově izolační z cihel broušených na tenkovrstvou zdicí maltu, 

pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm
m2 145,202 762,85 110 767,35 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV (3,76+4,495+0,115*2+3,025*2+1,8*2+3,775+2,595+0,6)*3,15 79,081

VV (4,145*2+3,485+3,9*2+2,685+0,115+5,6)*3,15 88,121

VV Mezisoučet 167,202

VV -(1*2*8+1,5*2*2) -22,000

VV Součet 145,202

63 K 342272215
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 

příčky 75 mm
m2 3,150 477,00 1 502,55 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV 1*3,15 3,150

64 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 

příčky 150 mm
m2 10,406 739,00 7 690,03 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV (0,9+2,225+2,4+0,9+1,9)*1,25 10,406

65 K 342291111 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm m 1,000 61,60 61,60 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV 1 1,000

66 K 342291112 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm m 87,385 9,24 807,44 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV 2,495+2,46+3,9+2,6*3+2,6+3,41+4,52+1,66+0,14*3+3,28+1,76 34,305

VV 3,76+4,495+0,115*2+3,025*2+1,8*2+3,775+2,595+0,6 25,105

VV 4,145*2+3,485+3,9*2+2,685+0,115+5,6 27,975

VV Součet 87,385

67 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 56,700 10,80 612,36 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV 3,15*(8+5+5) 56,700

68 K 346244354
Obezdívka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 100 

mm
m2 4,670 725,00 3 385,75 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV (1,6*2+0,9)*0,7 2,870

VV 0,9*4*0,5 1,800

VV Součet 4,670

D 4 Vodorovné konstrukce 115 410,67

69 K 413321515
Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 

rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 20/25
m3 0,981 3 322,00 3 258,88 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D1.1.10 - detail 01, TZ"

VV (6,8+15)*0,18*0,25 0,981

70 K 413351121
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm 

zřízení
m2 14,230 598,00 8 509,54 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D1.1.10 - detail 01, TZ"

VV (6,8+15)*0,25*2 10,900

VV (2,1*6+3+2,9)*0,18 3,330

VV Součet 14,230

71 K 413351122
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm 

odstranění
m2 14,230 111,00 1 579,53 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D1.1.10 - detail 01, TZ"

VV (6,8+15)*0,25*2 10,900

VV (2,1*6+3+2,9)*0,18 3,330

VV Součet 14,230

72 K 413352115
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní 

desky) přes 100 cm zřízení
m2 3,330 602,00 2 004,66 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D1.1.10 - detail 01, TZ"

VV (2,1*6+3+2,9)*0,18 3,330

73 K 413352116
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní 

desky) přes 100 cm odstranění
m2 3,330 108,00 359,64 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D1.1.10 - detail 01, TZ"

VV (2,1*6+3+2,9)*0,18 3,330

74 K 417238213
Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 

mm jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm
m 100,000 272,00 27 200,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 202 - výkres detailů, TZ"

VV 100 100,000

75 K 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 m3 6,250 3 090,00 19 312,50 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 202 - výkres detailů, TZ"

VV 100*0,25*0,25 6,250

76 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 50,000 468,00 23 400,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 202 - výkres detailů, TZ"

VV 100*0,25*2 50,000

77 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 50,000 64,80 3 240,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 202 - výkres detailů, TZ"

VV 100*0,25*2 50,000

78 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,744 35 680,00 26 545,92 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 202 - výkres detailů, TZ"

VV 572*1,3*0,001 0,744

D 5 Komunikace pozemní 20 137,53

79 K 564861R111 Podklad ze štěrkodrti ŠD fr 0 - 32 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 33,575 128,00 4 297,60

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D.1.1.9 - výpis skladeb konstrukcí, TZ"

VV šd1 5*6,715 33,575

80 K 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním m3 1,054 265,00 279,31 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D.1.1.9 - výpis skladeb konstrukcí, TZ"

VV (5+6,715)*0,3*0,3 1,054

81 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 33,575 276,00 9 266,70 CS ÚRS 2019 02

VV šd1 33,575

82 M 59245R015 dlažba zámková tl. 60mm přírodní m2 34,582 182,00 6 293,92

VV šd1*1,03 34,582

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 691 113,05

83 K 611142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stropů
m2 525,860 46,80 24 610,25 CS ÚRS 2019 02

VV om5*2 525,860
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84 K 611511R001
Tenkovrstvá jemně struktur. štuk. omítka vhodná pro SDK desky včetně akryl. penetrace vnitřních stropů 

rovných viz. skladby kcí D+M
m2 262,930 48,00 12 620,64

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV 9,98+6,15+6,63+4,11+11,75+8,87+8,65+14,28+15,36+14,69 100,470

VV 7,02+83,28+10,88+15,97+14,84+15,05+7,37+8,05 162,460

VV om5 Součet 262,930

85 K 612131301 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn m2 779,730 12,14 9 465,92 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV (2,5*4+3,9*2+2,46*2+2,6*2+3,41*2+4,52*2+2,6*8+1*2+1,66*2+3,7*2+0,14*2)*3,15 244,377

VV (1,76*2+3,025*4+2,225*2+4,895*2+3,25*2+4,495*2)*3,15 142,853

VV (1,8*2+4,94*2+4,145*4+3,775*2+2,595*2+9,61*2+7,66*2+0,6*2)*3,15 247,401

VV (3,485*4+2,585*2+4*2+3,9*4+1,8*2+3,8*2)*3,15 169,817

VV (5,6*2+2,685*2)*3,15 52,196

VV Mezisoučet 856,644

VV zd11 -50,890

VV -(1*2*2*10+0,7*2*2+0,9*2*4+1,5*2*2) -56,000

VV Mezisoučet -106,890

VV (2,1*6+2,25*2*6+3+2*2+1,5*2*6+0,75*2*6+1*2*2)*0,3 23,280

VV (0,75*2*2+2,9*2+1,25*2+1,5+2,21*2+0,6+2,25*2)*0,3 6,696

VV om11 Mezisoučet 29,976

VV om1 Součet 779,730

86 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stěn
m2 1,974 200,00 394,80 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV 0,9*1,05*2+0,08*1,05 1,974

87 K 612142012
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením 

stěn
m2 9,250 115,00 1 063,75 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D1.1.10 - detail 01, TZ"

VV (2,1*6+3+2,9)*0,5 9,250

88 K 612321311
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená 

svislých konstrukcí stěn
m2 121,571 189,80 23 074,18 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV (2,6*4+2,6*2+1,66*2+1*2+2,585*2+3,485*2)*2,1 69,426

VV (3,025*2+2,225*2+4,145*2+2,595*2)*2,1 50,358

VV Mezisoučet 119,784

VV (1+1+1,5+0,6*2*3+1,5*2+0,6*2*4)*0,3 4,470

VV -1,5*0,6*3-1*0,6*2 -3,900

VV -1*2*3-0,7*2-0,9*2 -9,200

VV (4,645+0,6*2)*1,5 8,768

VV 1*0,4 0,400

VV (0,9+2,225+2,4+0,9+1,9)*0,15 1,249

VV om2 Součet 121,571

89 K 612321341
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn
m2 658,159 265,20 174 543,77 CS ÚRS 2019 02

VV om1 779,730

VV -om2 -121,571

VV om3 Součet 658,159

90 K 622131301 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn m2 221,526 10,20 2 259,57 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D.1.1.8 - pohledy - DOZP B, TZ" 

VV (23,2*2+18,6*2)*2,9 242,440

VV zd11 -50,890

VV om11 29,976

VV om8 Součet 221,526

91 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo 

přibitím rohových s tkaninou
m 137,960 38,20 5 270,07 CS ÚRS 2019 02

VV apu1 99,920

VV 3,15*6 18,900

VV "v.č. D.1.1.8 - pohledy - DOZP B, TZ" 

VV 3,19*6 19,140

VV li2 Součet 137,960

92 M 59051486 lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou m 144,858 12,96 1 877,36 CS ÚRS 2019 02

VV li2*1,05 144,858

93 K 622143004
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo 

přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem
m 99,920 33,40 3 337,33 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV 2,1*6+2,25*2*6+3+2*2+1,5*2*6+0,75*2*6+1*2*2 77,600

VV 0,75*2*2+2,9*2+1,25*2+1,5+2,21*2+0,6+2,25*2 22,320

VV apu1 Součet 99,920

94 M 59051476 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9mm/2,4m m 104,916 28,30 2 969,12 CS ÚRS 2019 02

VV apu1*1,05 104,916

95 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z 

kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm
m2 101,424 609,00 61 767,22 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP B, TZ" 

VV kzs1 (23,6*2+18,66*2)*1,2 101,424

96 M 28376444 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 120mm m2 103,452 352,00 36 415,10 CS ÚRS 2019 02

VV kzs1*1,02 103,452

97 K 622212051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z 

kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm
m 99,920 227,00 22 681,84 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D.1.1.8 - pohledy - DOZP B, TZ" 

VV 2,1*6+2,25*2*6+3+2*2+1,5*2*6+0,75*2*6+1*2*2 77,600

VV 0,75*2*2+2,9*2+1,25*2+1,5+2,21*2+0,6+2,25*2 22,320

VV kzs2 Součet 99,920

98 M 28375943 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 30mm m2 32,974 48,00 1 582,75 CS ÚRS 2019 02

VV om11*1,1 32,974

99 K 629999011 Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou struktur na fasádě m 83,600 3,86 322,70 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D.1.1.8 - pohledy - DOZP B, TZ" 

VV 23,2*2+18,6*2 83,600

100 K R6220001 příplatek za seříznutí polystyrenu do spádu 2% - parapety m 13,900 1,00 13,90

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D.1.1.8 - pohledy - DOZP B, TZ" 

VV kzs3 1,5*6+1*2+2,9 13,900

101 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 209,440 48,60 10 178,78 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP B, TZ" 

VV 1,2*6 7,200

VV 1,2*2 2,400

VV kzs3 13,900

VV kzs2-kzs3 86,020

VV kzs2 99,920

VV Součet 209,440

102 M 59051473 profil rohový  kontaktního zateplení m 7,560 10,76 81,35 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP B, TZ" 

VV 1,2*6*1,05 7,560

103 M 59051473R1 profil koutový kontaktního zateplení m 2,520 14,96 37,70

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP B, TZ" 

VV 1,2*2*1,05 2,520

104 M 59051473R3 profil zakončovací kontaktního zateplení m 90,321 102,00 9 212,74

VV (kzs2-kzs3)*1,05 90,321

105 M 59051473R4 profil začišťovací kontaktního zateplení m 104,916 29,40 3 084,53

VV kzs2*1,05 104,916

106 K 622333R201 okapnice pod omítku LT PLUS D+M m 18,500 65,00 1 202,50

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D1.1.10 - detail 01, TZ"

VV 2,1*6+3+2,9 18,500

107 K 622511021
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm 

stěn
m2 221,526 270,00 59 812,02 CS ÚRS 2019 02

VV om8 221,526

108 K 622511111
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná 

stěn
m2 26,752 549,00 14 686,85 CS ÚRS 2019 02
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VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D.1.1.8 - pohledy - DOZP B, TZ" 

VV (23,2*2+18,6*2)*0,32 26,752

109 K 622811002 Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky přes 20 do 30 mm m2 221,526 343,70 76 138,49 CS ÚRS 2019 02

VV om8 221,526

110 K 629135102 Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm m 27,800 75,60 2 101,68 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV (1,5*6+1*2+2,9)*2 27,800

111 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 

lepící páskou
m2 101,780 33,10 3 368,92 CS ÚRS 2019 02

VV -zd11*2 101,780

112 K 631311114 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 m3 14,581 3 700,00 53 949,70 CS ÚRS 2019 02

VV dl1*0,05 2,689

VV pvc11*0,05 5,505

VV pvc12*0,06 5,944

VV 2,1*0,5*0,05*6+3*0,5*0,06+1,5*0,5*0,05 0,443

VV maz1 Součet 14,581

113 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 14,581 938,00 13 676,98 CS ÚRS 2019 02

VV maz1 14,581

114 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 

pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm
m3 14,581 285,00 4 155,59 CS ÚRS 2019 02

VV maz1 14,581

115 K 631319181 Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 0,121 117,00 14,16 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP B, TZ" 

VV 1,1*1,1*0,05*2 0,121

116 K 631319195 Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 0,206 195,00 40,17 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP B, TZ" 

VV 4,11*0,05 0,206

117 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 0,885 596,00 527,46 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP B, TZ" 

VV 2,1*0,05*6+3*0,06+1,5*0,05 0,885

118 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 0,885 149,60 132,40 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP B, TZ" 

VV 2,1*0,05*6+3*0,06+1,5*0,05 0,885

119 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,461 30 000,00 13 830,00 CS ÚRS 2019 02

VV dl1*1,351*1,3*0,001 0,094

VV pvc1*1,351*1,3*0,001 0,367

VV Součet 0,461

120 K 633991111 Nástřik proti odpařování vody betonových povrchů m2 327,379 2,00 654,76 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP B, TZ" 

VV (6,307+0,7*2)*(8,86+0,7*2) 79,074

VV (14,855+0,7)*7,56 117,596

VV (12,35+0,7)*(2,7*0,7) 24,665

VV (8,86+0,7*2)*(8,4+0,7) 93,366

VV bed2 12,678

VV Součet 327,379

121 K 634662111 Výplň dilatačních spar mazanin akrylátovým tmelem, šířka spáry do 10 mm m 20,000 92,90 1 858,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV 20 20,000

122 K 634911122
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, 

hloubky přes 10 do 20 mm
m 20,000 70,60 1 412,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV 20 20,000

123 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 

cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2
kus 15,000 450,00 6 750,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV 3+7+2+2+1 15,000

124 K 642942221
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 

cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2
kus 2,000 450,00 900,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV 2 2,000

125 M 55331413 zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton s drážkou 150 levá/pravá 700 kus 1,000 1 430,00 1 430,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV 1 1,000

126 M 55331415 zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton s drážkou 150 levá/pravá 900 kus 4,000 1 490,00 5 960,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV 4 4,000

127 M 55331424 zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton s drážkou 150 levá/pravá 1100 kus 10,000 1 550,00 15 500,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV 10 10,000

128 M 553314R11 zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton s drážkou 125 dvoukřídlá 1600 kus 1,000 1 970,00 1 970,00

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV 1 1,000

129 M 553314R27 zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton s drážkou 250 dvoukřídlá 1600 kus 1,000 2 980,00 2 980,00

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV 1 1,000

130 K R6420001 ochrana otvoru pro střelku a západku přivařeným krytem D+M ks 17,000 10,00 170,00

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV 17 17,000

131 K R6420002 těsnění zárubní profil PVC typ TPE D+M m 102,600 10,00 1 026,00

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV (1+2)*2*10+(1,5+2)*2*2+(0,9+2)*2*4+(0,7+2)*2 102,600

D 8 Trubní vedení 12 008,50

132 K 871265R031
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC , hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 110 - svislé 

odvětrání nad střechu vč. všech souv. dodávek a prací D+M
m 13,200 280,00 3 696,00

VV "v.č. D.1.1.3 - odvětrání radonu z podloží, TZ"

VV 6,6*2 13,200

133 K 871315231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160
m 2,700 395,00 1 066,50 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.3 - odvětrání radonu z podloží, TZ"

VV 2,7 2,700

134 K 877265211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 

výkopu jednoosých DN 110
kus 3,000 65,00 195,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.3 - odvětrání radonu z podloží, TZ"

VV 2+1 3,000

135 M 28611353 koleno kanalizační PVC KG 110x87° kus 3,000 55,00 165,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.3 - odvětrání radonu z podloží, TZ"

VV 2+1 3,000

136 K 877265221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 

výkopu dvouosých DN 110
kus 15,000 65,00 975,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.3 - odvětrání radonu z podloží, TZ"

VV 6 6,000

VV 9 9,000

VV Součet 15,000

137 M 28615R094 odbočka T úhel 87° DN 110/110/110 kus 6,000 85,00 510,00

VV "v.č. D.1.1.3 - odvětrání radonu z podloží, TZ"

VV 6 6,000

138 M 286155R92 odbočka X úhel 87° DN110/110/110/110 kus 9,000 489,00 4 401,00

VV "v.č. D.1.1.3 - odvětrání radonu z podloží, TZ"
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VV 9 9,000

139 K 899623R041 cementový zához potrubí v otevřeném výkopu D+M m3 0,500 2 000,00 1 000,00

VV "v.č. D.1.1.3 - odvětrání radonu z podloží, TZ"

VV 1*0,5*0,5*2 0,500

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 5 091,55

140 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 11,715 226,00 2 647,59 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D.1.1.9 - výpis skladeb konstrukcí, TZ"

VV obr1 5+6,715 11,715

141 M 59217003 obrubník betonový zahradní 500x50x250mm m 24,133 70,00 1 689,31 CS ÚRS 2019 02

VV obr1*2*1,03 24,133

142 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20 m3 0,351 2 150,00 754,65 CS ÚRS 2019 02

VV obr1*0,3*0,1 0,351

D 94 Lešení a stavební výtahy 19 328,02

143 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

do 1,9 m
m2 401,830 48,10 19 328,02 CS ÚRS 2019 02

VV ti2 262,930

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D.1.1.8 - pohledy - DOZP B, TZ" 

VV (23,2*2+18,6*2)*1,5+1,5*1,5*6 138,900

VV Součet 401,830

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 823 377,15

144 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m
m2 262,930 86,40 22 717,15 CS ÚRS 2019 02

VV ti2 262,930

145 K 953943124
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy 

k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 15 do 30 kg/kus
kus 4,000 393,00 1 572,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP B, TZ" 

VV 3+1 4,000

146 M 14011054 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 82,5x3,6mm m 9,000 328,00 2 952,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP B, TZ" 

VV 3 3,000

VV 6 6,000

VV Součet 9,000

147 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 180 do 200 mm
m 0,400 5 650,00 2 260,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP B, TZ" 

VV 0,4 0,400

148 K R95000322 typové nástěnné madlo svislé a vodorovné nerez ozn. M2 dl. 600 mm vč. všech souv. dodávek a prací D+M ks 11,000 1 690,00 18 590,00

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - zámečnické, TZ"

VV 11 11,000

149 K R95000323 typové nástěnné madlo svislé a vodorovné nerez ozn. M2 dl. 1200 mm vč. všech souv. dodávek a prací D+M ks 1,000 3 640,00 3 640,00

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - zámečnické, TZ"

VV 1 1,000

150 K R95000341 typové sklopné nástěn. madlo u toaletní mísy nerez ozn. M1 dl. 800 mm vč. všech souv. dodávek a prací D+M ks 3,000 2 860,00 8 580,00

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - zámečnické, TZ"

VV 3 3,000

151 K R95000351 typové sklopné nástěnné sedátko do sprchy, nerez + plast ozn. M3 vč. všech souv. dodávek a prací D+M ks 2,000 5 260,00 10 520,00

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - zámečnické, TZ"

VV 2 2,000

152 K R95000352 kompletní kolejnicový systém pro manipulaci a transport ZTP ozn. ZA vč. všech souv. dodávek a prací D+M ks 1,000 727 096,00 727 096,00

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - zámečnické, TZ"

VV 1 1,000

153 K R9500036 sklopné nerezové zrcadlo pro tělesně postižené do koupelen ozn. ZC 600/400 mm D+M ks 2,000 3 900,00 7 800,00

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - zámečnické, TZ"

VV 2 2,000

154 K R959791007 dočasný informační panel 2500 x 2000 mm ozn. INF1 vč. graf. návrhu dle požadavku manuálu IOP MPVS D+M ks 1,000 8 000,00 8 000,00

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - zámečnické, TZ"

VV 1 1,000

155 K R959791008 trvalý informační panel 400 x 800 mm ozn. INF2 vč. graf. návrhu dle požadavku manuálu IOP MPVS D+M ks 1,000 5 000,00 5 000,00

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - zámečnické, TZ"

VV 1 1,000

156 K R95979104 přenosný hasicí přístroj práškový 6 kg s hasící schopností 34A D+M ks 1,000 1 250,00 1 250,00

VV "PBŘ"

VV 1 1,000

157 K R95979105 kompletní fotoluminis. štítky na stěny D+M ks 1,000 1 500,00 1 500,00

VV "PBŘ"

VV 1 1,000

158 K R95979106 autonomní detekce a signalizace bateriová D+M ks 2,000 950,00 1 900,00

VV "PBŘ"

VV 2 2,000

D 998 Přesun hmot 138 388,95

159 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m
t 922,593 150,00 138 388,95 CS ÚRS 2019 02

D PSV Práce a dodávky PSV 3 987 021,25

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 190 763,30

160 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním
m2 314,701 9,67 3 043,16 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP B, TZ" 

VV (6,307+0,7*2)*(8,86+0,7*2) 79,074

VV (14,855+0,7)*7,56 117,596

VV (12,35+0,7)*(2,7*0,7) 24,665

VV (8,86+0,7*2)*(8,4+0,7) 93,366

VV izo1 Součet 314,701

161 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 101,424 21,10 2 140,05 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP B, TZ" 

VV izo2 (23,6*2+18,66*2)*1,2 101,424

162 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,129 50 300,00 6 488,70 CS ÚRS 2019 02

VV izo1*0,0003 0,094

VV izo2*0,00035 0,035

VV Součet 0,129

163 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 314,701 98,00 30 840,70 CS ÚRS 2019 02

VV izo1 314,701

164 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 101,424 113,00 11 460,91 CS ÚRS 2019 02

VV izo2 101,424

165 M 62853R004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny - tech. parametry viz. výpis 

skladeb 
m2 504,421 166,25 83 859,99

VV izo1*1,2 377,641

VV izo2*1,25 126,780

VV Součet 504,421

166 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací 

a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm
m2 101,424 207,00 20 994,77 CS ÚRS 2019 02

VV izo2 101,424

167 K 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou m 84,520 95,20 8 046,30 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP B, TZ" 

VV 23,6*2+18,66*2 84,520

168 K 711491171
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva 

podkladní
m2 300,672 41,60 12 507,96 CS ÚRS 2019 02

VV plan1 300,672

169 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 360,806 24,60 8 875,83 CS ÚRS 2019 02

VV plan1*1,2 360,806
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170 K 711747R088
Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů s dotěsněním tmelem, průměru do 200 mm vč. 

všech souv. dodávek a prací D+M
kus 4,000 371,45 1 485,80

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP B, TZ" 

VV 4 4,000

171 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 1,055 966,00 1 019,13 CS ÚRS 2019 02

D 713 Izolace tepelné 291 600,79

172 K 713111128
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných 

spodem lepením celoplošně s mechanickým kotvením
m2 2,683 208,00 558,06 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D1.1.10 - detail 01, TZ"

VV (2,1*6+3+2,9)*0,145 2,683

173 M 28376361 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch λ=0,034 tl 30mm m2 2,951 112,00 330,51 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D1.1.10 - detail 01, TZ"

VV (2,1*6+3+2,9)*0,145*1,1 2,951

174 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 

volně dvouvrstvá
m2 262,930 50,60 13 304,26 CS ÚRS 2019 02

VV dl1 53,770

VV pvc1 209,160

VV ti2 Součet 262,930

175 M 28376356 deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střech 200kPa λ=0,034 tl 80mm m2 101,041 163,15 16 484,84 CS ÚRS 2019 02

VV pvc12*1,02 101,041

VV Součet 101,041

176 M 28376354 deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střech 200kPa λ=0,034 tl 100mm m2 101,041 203,45 20 556,79 CS ÚRS 2019 02

VV pvc12*1,02 101,041

VV Součet 101,041

177 M 28376358 deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střech 200kPa λ=0,034 tl 150mm m2 167,147 325,65 54 431,42 CS ÚRS 2019 02

VV dl1*1,02 54,845

VV pvc11*1,02 112,302

VV Součet 167,147

178 M 28616316 deska tepelně izolační pro podlahové vytápění s montážními výstupky m2 167,147 89,20 14 909,51 CS ÚRS 2019 02

VV dl1*1,02 54,845

VV pvc11*1,02 112,302

VV Součet 167,147

179 K 713121211 Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně m 264,453 16,10 4 257,69 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV 3,4*2+3,485*4+2,01*2+2,685*2+5,6*2+3,9*4 56,930

VV 1,8*2+3,685+1,66*2+4,52*2+3,41*2+2,6*2+2,5*2 36,665

VV 2,6*10+0,9*2+9,61*2+7,66*2+0,6*2+4,415*4+2,959*2 87,118

VV 3,755*2+4,495*2+1,8*2+5,5*2+3,76*2+0,6*4+3,025*4 53,120

VV 2,225*2+4,895*2+4,94*2+3,25*2 30,620

VV pás1 Součet 264,453

180 M 63140274 pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm m 290,898 20,70 6 021,59 CS ÚRS 2019 02

VV pás1*1,1 290,898

181 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně
m2 29,625 158,00 4 680,75 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 202 - výkres detailů, TZ"

VV ti11 100*0,25 25,000

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D1.1.10 - detail 01, TZ"

VV ti12 (2,1*6+3+2,9)*0,25 4,625

VV Součet 29,625

182 M 28375980 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 120mm m2 27,500 153,60 4 224,00 CS ÚRS 2019 02

VV ti11*1,1 27,500

183 M 63482291
deska tepelně izolační z pěnového skla s kašírovanou fólií se skelným vláknem podlahová λ=0,040-0,042 tl 

150mm
m2 5,088 6 370,00 32 410,56 CS ÚRS 2019 02

VV ti12*1,1 5,088

184 K 713151111
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 

volně mezi krokve
m2 314,701 36,10 11 360,71 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP B, TZ" 

VV (6,307+0,7*2)*(8,86+0,7*2) 79,074

VV (14,855+0,7)*7,56 117,596

VV (12,35+0,7)*(2,7*0,7) 24,665

VV (8,86+0,7*2)*(8,4+0,7) 93,366

VV ti3 Součet 314,701

185 M 63153R710 deska tepelně izolační z kamenné vlny tl 140mm m2 327,415 237,15 77 646,47

VV ti3*1,02 320,995

VV 320,995*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 327,415

186 K 713191133
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 

střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů
m2 302,598 32,90 9 955,47 CS ÚRS 2019 02

VV dl1 53,770

VV pvc1 209,160

VV pás1*0,15 39,668

VV fol1 Součet 302,598

187 M 28323053 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm m2 363,118 47,80 17 357,04 CS ÚRS 2019 02

VV fol1*1,2 363,118

VV Součet 363,118

188 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 3,480 894,00 3 111,12 CS ÚRS 2019 02

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 36 440,00

189 K 726131043
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, 

stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené
soubor 5,000 7 200,00 36 000,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV 5 5,000

190 K 998726111
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,088 5 000,00 440,00 CS ÚRS 2019 02

D 762 Konstrukce tesařské 534 251,63

191 K 762083122
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 

plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)
m3 10,950 1 010,00 11 059,50 CS ÚRS 2019 02

VV řez1 8,503

VV pal2*0,019 2,447

VV Součet 10,950

192 K 762341660
Bednění a laťování montáž bednění štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu 

nebo rovnoběžně s okapem z palubek
m2 117,065 411,00 48 113,72 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 203 - konstrukce střechy, TZ"

VV pal1 (12,2+25,2+9,5+2,5+11,1+12,2+8,4+10,5)*(1+0,278) 117,065

193 M 61191173 palubky obkladové smrk profil klasický 19x121mm jakost A/B m2 128,772 235,00 30 261,42 CS ÚRS 2019 02

VV pal2 pal1*1,1 128,772

194 K 762342314
Bednění a laťování montáž laťování střech složitých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 

mm
m2 510,883 61,20 31 266,04 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP B, TZ" 

VV 12,2*6,731*0,5*3+10,5*6,731+25,1*6,731 362,801

VV 8,4*6,731+11,1*6,731+2,5*6,731 148,082

VV lat1 Součet 510,883

195 K 762342441 Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí m 488,398 12,10 5 909,62 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP B, TZ" 

VV 6,731*21*2+3,5*10*2+6,731*8*2+3,5*8 488,398

VV lat2 Součet 488,398

196 M 60514112 řezivo jehličnaté lať surová dl 4m m3 8,503 6 190,00 52 633,57 CS ÚRS 2019 02

VV lat2*0,04*0,06*1,1 1,289

VV (12,2*0,5*3+10,5+25,1+8,4+11,1+2,5)*36*0,04*0,06*1,1 7,214

VV řez1 Součet 8,503

197 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 

vruty
m3 10,950 1 240,00 13 578,00 CS ÚRS 2019 02

VV řez1 8,503

VV pal2*0,019 2,447

VV Součet 10,950
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198 K 762411501 Montáž olištování spár hoblovanými lištami stropů m 285,024 24,30 6 926,08 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 203 - konstrukce střechy, TZ"

VV li3 (12,2+25,2+9,5+2,5+11,1+12,2+8,4+10,5)*3+1*8+0,278*8 285,024

199 M 614181R020 lišta  dřevěná rohová m 313,526 36,01 11 290,07

VV li3*1,1 313,526

200 K 762431110 Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot včetně tvarování a úpravy pro olištování spár měkkými m2 4,625 81,90 378,79 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D1.1.10 - detail 01, TZ"

VV (2,1*6+3+2,9)*0,25 4,625

201 M 59590R021 deska dřevovláknitá tepelně izolační tl 25mm m2 5,292 237,00 1 254,20

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D1.1.10 - detail 01, TZ"

VV (2,1*6+3+2,9)*0,25*1,1 5,088

VV 5,088*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 5,292

202 K 762810044 Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 18 mm m2 70,000 338,00 23 660,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 203 - konstrukce střechy, TZ"

VV 70 70,000

203 K 7629201
kompletní tubus z OSB desek ztužený hranoly 60/40 pro osazení stah. schodů ozn. S1 vč. impregnace a všech 

souv. dodávek a prací D+M 
ks 1,000 4 000,00 4 000,00

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV 1 1,000

204 K R7620001
kompletní střešní kce z dřevěných příhrad.vazníků vč. všech ztuž., kotevních a dopň. dodávek a prací, 

imregnovaná, doložená stat. výpočtem D+M
soubor 1,000 282 390,00 282 390,00

VV "v.č. 203 - konstrukce střechy, TZ"

VV 1 1,000

205 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 7,074 1 630,00 11 530,62 CS ÚRS 2019 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 274 126,02

206 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 

sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
m2 4,266 15,00 63,99 CS ÚRS 2019 02

VV sdk5*0,3 1,706

VV sdk6*0,45 2,560

VV Součet 4,266

207 K 763131532
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 

jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez TI
m2 225,290 590,00 132 921,10 CS ÚRS 2019 02

VV ti2 262,930

VV -sdk1 -37,640

VV sdk2 Součet 225,290

208 K 763131R551
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 

jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 15 mm, bez TI D+M
m2 37,640 625,00 23 525,00

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D.1.1.9 - výpis skladeb konstrukcí, TZ"

VV sdk1 4,11+8,65+10,88+7,37+6,63 37,640

209 K 763131713
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

napojení na obvodové konstrukce profilem
m 264,453 2,00 528,91 CS ÚRS 2019 02

VV pás1 264,453

210 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

základní penetrační nátěr
m2 262,930 10,00 2 629,30 CS ÚRS 2019 02

VV sdk1 37,640

VV sdk2 225,290

VV sdk3 Součet 262,930

211 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

montáž parotěsné zábrany
m2 262,930 45,00 11 831,85 CS ÚRS 2019 02

VV sdk3 262,930

212 M 28329R276 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu m2 347,068 35,00 12 147,38

VV sdk3*1,2 315,516

VV Součet 315,516

VV 315,516*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 347,068

213 K 763131752
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

montáž jedné vrstvy tepelné izolace
m2 262,930 55,00 14 461,15 CS ÚRS 2019 02

VV sdk3 262,930

214 M 63153R710 deska tepelně izolační z kamenné vlny tl 140mm m2 273,553 140,00 38 297,42

VV sdk3*1,02 268,189

VV Součet 268,189

VV 268,189*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 273,553

215 K 763131911
Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovích ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, 

VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky včetně vyztužení profily, velikost do 0,10 m2
kus 90,000 150,00 13 500,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV 18*5 90,000

216 K 763131913
Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovích ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, 

VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky včetně vyztužení profily, velikost přes 0,25 do 0,50 m2
kus 3,000 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV 3 3,000

217 K 763131914
Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovích ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, 

VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky včetně vyztužení profily, velikost přes 0,50 do 1,00 m2
kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV 1 1,000

218 K 763164526
Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře 

do 0,4 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou H2DF, tl. 15 mm
m 5,688 780,00 4 436,64 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV sdk5 2,844*2 5,688

219 K 763164546
Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře 

přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou H2DF, tl. 15 mm
m 5,688 850,00 4 834,80 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV sdk6 2,844*2 5,688

220 K 763172313 Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 400 x 400 mm kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - ostatní, TZ"

VV 1 1,000

221 M 59030R012
neviditelná dvířka revizní s automatickým tlačným zámkem 400x400mm ozn. RD vč. všech souv. dodávek a 

prací
kus 1,000 2 000,00 2 000,00

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - ostatní, TZ"

VV 1 1,000

222 K 998763301

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 

cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky do 6 m

t 5,784 1 720,00 9 948,48 CS ÚRS 2019 02

D 764 Konstrukce klempířské 62 013,00

223 K 764212606 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 500 mm m 17,000 371,00 6 307,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D1.1.13 - tabulka PSV - klempířské, TZ"

VV 17 17,000

224 K 764216604
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů 

rš 330 mm
m 13,900 346,00 4 809,40 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D1.1.13 - tabulka PSV - klempířské, TZ"

VV 1,5*6 9,000

VV 1*2 2,000

VV 2,9 2,900

VV Součet 13,900

225 K 764511602 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm m 92,000 419,00 38 548,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D1.1.13 - tabulka PSV - klempířské, TZ"

VV 92 92,000

226 K 764511642
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš 

žlabu/průměr svodu 330/100 mm
kus 4,000 491,00 1 964,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D1.1.13 - tabulka PSV - klempířské, TZ"

VV 4 4,000

227 K 764518622
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 

mm
m 16,000 613,00 9 808,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D1.1.13 - tabulka PSV - klempířské, TZ"

VV 4*4 16,000

228 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,310 1 860,00 576,60 CS ÚRS 2019 02
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D 765 Krytina skládaná 758 312,94

229 K 765123013
Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° z tašek s povrchovou úpravou se 

zvýšenou ochranou
m2 510,883 690,00 352 509,27 CS ÚRS 2019 02

VV lat1 510,883

230 K 765123121 Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° prvky okapové hrany větrací mřížka m 91,600 94,50 8 656,20 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP B, TZ" 

VV 12,2+25,2+9,5+2,5+11,1+12,2+8,4+10,5 91,600

231 K 765123213
Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° nárožní hrana provětrávaná z hřebenáčů s 

povrchovou úpravou se zvýšenou ochranou
m 53,848 1 430,00 77 002,64 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP B, TZ" 

VV 6,731*8 53,848

232 K 765123313
Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° hřeben provětrávaný z hřebenáčů s 

povrchovou úpravou se zvýšenou ochranou
m 22,900 1 170,00 26 793,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP A, TZ" 

VV 10,5+8,4+1,5+2,5 22,900

233 K 765123411
Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° úžlabí ze systémového hliníkového pásu s 

barevnou povrchovou úpravou
m 13,462 1 200,00 16 154,40 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP B, TZ" 

VV 6,731*2 13,462

234 K 765123711
Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° lemování prostupů těsnicím pásem plochy 

jednotlivě do 0,25 m2
kus 32,000 1 740,00 55 680,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP B, TZ" 

VV 3+13+2*2+12 32,000

235 K 765123713
Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° lemování prostupů těsnicím pásem plochy 

jednotlivě přes 0,5 do 1 m2
kus 1,000 3 790,00 3 790,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP B, TZ" 

VV 1 1,000

236 K 765125011
Montáž střešních doplňků krytiny betonové speciálních tašek na sucho větracích, protisněhových, 

prosvětlovacích, hromosvodových, prostupových, nosných pro stoupací plošinu drážkových
kus 178,809 32,40 5 793,41 CS ÚRS 2019 02

VV lat1*0,35 178,809

237 M 59244057 taška betonová velmi hladká odvětrávací kus 178,809 226,00 40 410,83 CS ÚRS 2019 02

VV lat1*0,35 178,809

238 K 765125111 Montáž střešních doplňků krytiny betonové doplňků hřebene a nároží rozdělovacího, spojovacího hřebenáče kus 5,000 196,00 980,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP B, TZ" 

VV 5 5,000

239 M 59244386 taška betonová rovný profil hladká hřebenáč rozdělovací s 1 vrutem kus 5,000 513,00 2 565,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP B, TZ" 

VV 5 5,000

240 K 765125202 Montáž střešních doplňků krytiny betonové nástavce pro odvětrání kanalizace kus 13,000 177,00 2 301,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP B, TZ" 

VV 13 13,000

241 M 59244019 komplet odvětrání kanalizace (průchozí taška,napojovací trubka 100/125mm,nástavec,kryt) kus 13,000 1 310,00 17 030,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - ostatní, TZ"

VV "výrobek ozn. Sb5"

VV 13 13,000

242 K 765125302 Montáž střešních doplňků krytiny betonové střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2 kus 1,000 505,00 505,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP B, TZ" 

VV 1 1,000

243 M 59244R016 střešní výlez 800 x 800 mm ozn. Sa4 vč. všech doplňků kus 1,000 6 175,00 6 175,00

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D.1.1.12 - okenní výplně, TZ"

VV 1 1,000

244 K 765125351 Montáž střešních doplňků krytiny betonové stoupací plošiny délky do 450 mm kus 2,000 292,00 584,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP B, TZ" 

VV 2 2,000

245 M 59244028 plošina stoupací kovová šíře 410x250mm kus 2,000 928,00 1 856,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - ostatní, TZ"

VV "výrobek ozn. Sb6"

VV 2 2,000

246 K 765125401 Montáž střešních doplňků krytiny betonové protisněhové zábrany háku kus 597,733 29,80 17 812,44 CS ÚRS 2019 02

VV lat1*1,17 597,733

247 M 592444060 hák protisněhový standard kus 597,733 22,80 13 628,31 CS ÚRS 2017 01

VV lat1*1,17 597,733

248 K 765191011 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na krokve m2 510,883 39,90 20 384,23 CS ÚRS 2019 02

VV lat1 510,883

249 M 63150R018 fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu m2 674,366 49,40 33 313,68

VV lat1*1,2 613,060

VV 613,06*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 674,366

250 K 765191031 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě m 488,398 16,50 8 058,57 CS ÚRS 2019 02

VV lat2 488,398

251 M 28329303 páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm m 537,238 19,70 10 583,59 CS ÚRS 2019 02

VV lat2*1,1 537,238

252 K 7658R201 střešní hák ozn. U - jištění proti pádu vč. všech souv. dodávek a prací D+M ks 12,000 304,00 3 648,00

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - ostatní, TZ"

VV "výrobek ozn. U"

VV 12 12,000

253 K R765003 montáž větrací mřížky do podbíjení u okapu m 91,600 33,25 3 045,70

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP B, TZ" 

VV 12,2+25,2+9,5+2,5+11,1+12,2+8,4+10,5 91,600

254 M 596R6020007.1 pás ochranný větrací okapní plastový š. 100 mm v systému krytiny m 100,760 20,62 2 077,67

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP B, TZ" 

VV (12,2+25,2+9,5+2,5+11,1+12,2+8,4+10,5)*1,1 100,760

255 K 998765101
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m
t 26,975 1 000,00 26 975,00 CS ÚRS 2019 02

D 766 Konstrukce truhlářské 743 907,40

256 K 766660171
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených 

jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 1,000 400,00 400,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV 1 1,000

257 K 766660172
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 14,000 650,00 9 100,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV 14 14,000

258 K 766660174
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených 

dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm
kus 2,000 850,00 1 700,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV 2 2,000

259 M 611629R32 dveře vnitřní hladké laminované CPL plné 1křídlé 700x1970mm kus 1,000 3 490,00 3 490,00

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV 1 1,000

260 M 611629R36 dveře vnitřní hladké laminované CPL plné 1křídlé 900x1970mm kus 4,000 3 490,00 13 960,00

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV 4 4,000

261 M 611629R37 dveře vnitřní hladké laminované CPL plné 1křídlé 1000x1970mm kus 10,000 5 700,00 57 000,00

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV 10 10,000

262 M 611629R66 dveře vnitřní hladké laminované CPL sklo 2/3 2křídlé 1500x1970mmm kus 2,000 15 170,00 30 340,00
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VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV 2 2,000

263 K 766660728 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku kus 17,000 150,00 2 550,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV 17 17,000

264 M 549641R50 vložka zámková cylindrická oboustranná emergenci vložka se 6 - ti klíči - systém hlavního centrálního klíče kus 17,000 1 950,00 33 150,00

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV 17 17,000

265 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 17,000 50,00 850,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV 17 17,000

266 M 549146R20 kování dveřní vrchní klika - klika včetně rozet a montážního materiálu  nerez kus 17,000 500,00 8 500,00

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV 17 17,000

267 K 766660R201 systémová zarážka dveří kotvená do podlahy D+M ks 19,000 180,00 3 420,00

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV 17+2 19,000

268 K R7660002 vodorovné madlo na dveře š. 900 mm nerezové D+M ks 4,000 1 740,00 6 960,00

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV 4 4,000

269 K R76600022 vodorovné madlo na dveře š. 1000 mm nerezové D+M ks 10,000 1 860,00 18 600,00

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV 10 10,000

270 K R76600023 vodorovné madlo na dveře 2 kř š. 1500 mm nerezové D+M ks 2,000 1 740,00 3 480,00

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV 2 2,000

271 K 7668R201
plastové okno 2 kř 2100 x 2250 mm ozn. Ob1 vč. všech předepsaných doplňků vč. všech souv. dodávek a 

prací D+M
ks 6,000 15 100,00 90 600,00

VV "v.č. D.1.1.12 - tabulky PSV - okenní výplně, TZ"

VV 6 6,000

272 K 7668R202
plastové okno 2 kř 3000 x 2250 mm ozn. Ob2 vč. všech předepsaných doplňků vč. všech souv. dodávek a 

prací D+M
ks 1,000 61 600,00 61 600,00

VV "v.č. D.1.1.12 - tabulky PSV - okenní výplně, TZ"

VV 1 1,000

273 K 7668R203
plastové okno 1 kř 1500 x 750 mm ozn. Ob3 vč. všech předepsaných doplňků vč. všech souv. dodávek a prací 

D+M
ks 6,000 5 500,00 33 000,00

VV "v.č. D.1.1.12 - tabulky PSV - okenní výplně, TZ"

VV 6 6,000

274 K 7668R204
plastové okno 1 kř 1000 x 750 mm ozn. Ob4 vč. všech předepsaných doplňků vč. všech souv. dodávek a prací 

D+M
ks 2,000 4 500,00 9 000,00

VV "v.č. D.1.1.12 - tabulky PSV - okenní výplně, TZ"

VV 2 2,000

275 K 7668R205
plastové okno 2 kř 2900 x 1250 mm ozn. Ob5 vč. všech předepsaných doplňků vč. všech souv. dodávek a 

prací D+M
ks 1,000 12 600,00 12 600,00

VV "v.č. D.1.1.12 - tabulky PSV - okenní výplně, TZ"

VV 1 1,000

276 K 7668R206
plastové okno 1 kř 600 x 2250 mm ozn. Ob6 vč. všech předepsaných doplňků vč. všech souv. dodávek a prací 

D+M
ks 1,000 5 100,00 5 100,00

VV "v.č. D.1.1.12 - tabulky PSV - okenní výplně, TZ"

VV 1 1,000

277 K 7668R2071
plastové vstupní dveře 1 kř s bočním světlíkem 1500 x 2210 mm ozn. Db1 vč. všech předepsaných doplňků vč. 

všech souv. dodávek a prací D+M
ks 1,000 30 860,00 30 860,00

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D.1.1.12 - tabulky PSV - okenní výplně, TZ"

VV 1 1,000

278 K 7668R3201 vestavěná šatní skříň v zádveří ozn. Tb1 2000/2500 mm vč. všech předepsaných doplňků D+M ks 1,000 26 330,00 26 330,00

VV "v.č. D.1.1.16 - tabulka PSV - truhlářské, TZ"

VV 1 1,000

279 K 7668R3202 vestavěná skříň v komoře ozn. Tb2 2600/2500/450 mm vč. všech předepsaných doplňků D+M ks 1,000 24 330,00 24 330,00

VV "v.č. D.1.1.16 - tabulka PSV - truhlářské, TZ"

VV 1 1,000

280 K 7668R3203 skříň v zázemí pro personál ozn. Tb3 1300/2500/450 mm vč. všech předepsaných doplňků D+M ks 1,000 13 620,00 13 620,00

VV "v.č. D.1.1.16 - tabulka PSV - truhlářské, TZ"

VV 1 1,000

281 K 7668R3204 skříň v pokojích pro uživatele ozn. Tb4 700/1600/600 mm vč. všech předepsaných doplňků D+M ks 6,000 6 850,00 41 100,00

VV "v.č. D.1.1.16 - tabulka PSV - truhlářské, TZ"

VV 6 6,000

282 K 7668R3205 šatní skříň v pokojích pro uživatele ozn. Tb5 1200/1600/600 mm vč. všech předepsaných doplňků D+M ks 6,000 8 330,00 49 980,00

VV "v.č. D.1.1.16 - tabulka PSV - truhlářské, TZ"

VV 6 6,000

283 K 7668R3206 koupelnová skříň ozn. Tb6 450/1600/300 mm vč. všech předepsaných doplňků D+M ks 4,000 5 220,00 20 880,00

VV "v.č. D.1.1.16 - tabulka PSV - truhlářské, TZ"

VV 4 4,000

284 K 7668R3207
kuchyňská linka objektu ozn. Tb7 4145/300 mm vč. všech předepsaných doplňků a vestavěných spotřebičů a 

doplňků D+M
ks 1,000 98 400,00 98 400,00

VV "v.č. D.1.1.16 - tabulka PSV - truhlářské, TZ"

VV 1 1,000

285 K 7668R3208 šatní skříň v zázemí pro personál ozn. Tb8 1300/2500/450 mm vč. všech předepsaných doplňků D+M ks 1,000 8 960,00 8 960,00

VV "v.č. D.1.1.16 - tabulka PSV - truhlářské, TZ"

VV 1 1,000

286 K 7668R3209 vestavěná skříň v komoře ozn. Tb9 2600/2500/450 mm vč. všech předepsaných doplňků D+M ks 1,000 13 620,00 13 620,00

VV "v.č. D.1.1.16 - tabulka PSV - truhlářské, TZ"

VV 1 1,000

287 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 1,931 5 400,00 10 427,40 CS ÚRS 2019 02

D 767 Konstrukce zámečnické 540 266,31

288 K 767330R201 kompletní světlovod pro šikmou střechu DN 350 mm ozn. Sa2 vč. všech souv. dodávek a prací D+M ks 3,000 37 750,00 113 250,00

VV "v.č. D.1.1.12 - tabulky PSV - okenní výplně, TZ"

VV 3 3,000

289 K 767330R202
kompletní venkovní žaluzie 2100 x 2250 mm ozn. V vč. Al krycího plechu a dálkového ovladače vč. všech 

souv. dodávek a prací D+M
ks 6,000 11 700,00 70 200,00

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - ostatní, TZ"

VV 6 6,000

290 K 767330R203
kompletní venkovní pergola v systémovém provedení 6215 x 4500 mm ozn. VP vč. všech doplňků vč. všech 

souv. dodávek a prací D+M
ks 1,000 290 000,00 290 000,00

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - ostatní, TZ"

VV 1 1,000

291 K 767531111 Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových m2 1,245 2 500,00 3 112,50 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - ostatní, TZ"

VV 0,9*0,3 0,270

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - zámečnické, TZ"

VV 1,5*0,65 0,975

VV Součet 1,245

292 M 69752R079 vnitřní čistící zóna z polypropyl. vlasu ozn. VZ m2 0,270 952,00 257,04

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - ostatní, TZ"

VV 0,9*0,3 0,270

293 M 69752R030 čistící vstupní rohož ozn. ČZ s pogumovanou protiskluz. úpravou v. 25 mm m2 0,975 4 615,00 4 499,63

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - zámečnické, TZ"

VV 1,5*0,65 0,975
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294 K 767531121 Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů m 6,700 650,00 4 355,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - ostatní, TZ"

VV 0,9*2+0,3*2 2,400

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - zámečnické, TZ"

VV 1,5*2+0,65*2 4,300

VV Součet 6,700

295 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 7,370 264,00 1 945,68 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - ostatní, TZ"

VV (0,9*2+0,3*2)*1,1 2,640

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - zámečnické, TZ"

VV (1,5*2+0,65*2)*1,1 4,730

VV Součet 7,370

296 K 767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 430,330 33,50 14 416,06 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV 430,33 430,330

297 M 13010750 ocel profilová IPE 180 jakost 11 375 t 0,473 25 200,00 11 919,60 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV 430,33*1,1*0,001 0,473

298 K R767316001 Montáž stahovacích schodů do kce stropu kus 1,000 3 500,00 3 500,00

VV "v.č. D.1.1.5 - půdorys střechy - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - ostatní, TZ"

VV 1 1,000

299 M 612R331001
schody stahovací  půdní ozn. S1 600 x 850 mm  - protipožární uzávěr-víko s protipožární,protihlukovou a 

zateplovací vložkou vč. všech doplňků a úprav
kus 1,000 21 900,00 21 900,00

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - ostatní, TZ"

VV 1 1,000

300 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,759 1 200,00 910,80 CS ÚRS 2019 02

D 771 Podlahy z dlaždic 90 109,91

301 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 53,770 8,00 430,16 CS ÚRS 2019 02

VV dl1 53,770

302 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 53,770 15,00 806,55 CS ÚRS 2019 02

VV dl1 53,770

303 K 771161021
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-

koberec apod.)
m 17,300 100,00 1 730,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV li8 1*10+1,5*2+0,9*4+0,7 17,300

304 M 590541R01 přechodová nízkoprofilová lišta m 20,933 150,00 3 139,95

VV li8*1,1 19,030

VV 19,03*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 20,933

305 K 771474115 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 150 do 200 mm m 22,920 170,00 3 896,40 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV 5,5*2+3,16*2+0,3*2+2,6*2+2,5*2 28,120

VV sokl11 Mezisoučet 28,120

VV -1,5-1-0,9*3 -5,200

VV sokl1 Součet 22,920

306 K 771574260
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické 

zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 6 do 9 ks/m2
m2 53,770 600,00 32 262,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ" 

VV "v.č. D.1.1.9 - výpis skladeb konstrukcí, TZ"

VV 9,98+6,15+6,63+4,11+8,65+10,88+7,37 53,770

VV dl1 Součet 53,770

307 M 59761R011 dlažba keramická  do 9ks/m2 protiskluzná R10, otěruvzdorná PEI V m2 66,711 350,00 23 348,85

VV sokl1*0,3*1,1 7,564

VV dl1*1,1 59,147

VV Součet 66,711

308 K 771577111
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 

jednotlivě
m2 4,110 5,00 20,55 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D.1.1.9 - výpis skladeb konstrukcí, TZ"

VV 4,11 4,110

309 K 771577114
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový 

spárovací tmel
m2 53,770 5,00 268,85 CS ÚRS 2019 02

VV dl1 53,770

310 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 53,770 380,00 20 432,60 CS ÚRS 2019 02

VV dl1 53,770

311 K 781494511R Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací pro sokly D+M m 22,920 50,00 1 146,00

VV sokl1 22,920

312 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 1,752 1 500,00 2 628,00 CS ÚRS 2019 02

D 776 Podlahy povlakové 162 752,00

313 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 209,160 10,00 2 091,60 CS ÚRS 2019 02

VV pvc1 209,160

314 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 418,320 15,00 6 274,80 CS ÚRS 2019 02

VV pvc1*2 418,320

315 K 776141122 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 209,160 150,00 31 374,00 CS ÚRS 2019 02

VV pvc1 209,160

316 K 776231111 Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem m2 209,160 125,00 26 145,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D.1.1.9 - výpis skladeb konstrukcí, TZ"

VV 11,75+7,02+83,28+8,05 110,100

VV pvc11 Mezisoučet 110,100

VV 8,87+14,28+15,36+14,69+15,97+14,84+15,05 99,060

VV pvc12 Mezisoučet 99,060

VV pvc1 Součet 209,160

317 M 28411R051 dílce vinylové protiskluzné R10 m2 230,076 350,00 80 526,60

VV pvc1*1,1 230,076

318 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 202,790 25,00 5 069,75 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D.1.1.9 - výpis skladeb konstrukcí, TZ"

VV 2,6*4+3,41*2+4,52*2+7,66*2+1,76*2+3*2+0,14+9,61*2+0,6*2+3,025*2 77,710

VV 4,895*2+4,94*2+3,25*2+1,8*2+4,495*2+4,145*2+3,775*2+2,585*2+4*2 67,770

VV 3,485*4+3,9*4+1,8*2+3,8*2+5,6*2+2,685*2 57,310

VV sokl2 Součet 202,790

319 M 28411R010 lišta soklová PVC systémová m 227,530 25,00 5 688,25

VV sokl2*1,1 223,069

VV 223,069*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 227,530

320 K 998776101
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 2,791 2 000,00 5 582,00 CS ÚRS 2019 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 155 194,24

321 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 121,571 380,00 46 196,98 CS ÚRS 2019 02

VV om2 121,571

322 K 781131241 Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout kus 66,600 5,00 333,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV 2,1*(6+10+4+6+4)+1,2*3 66,600

323 K 781131264 Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu m 57,040 5,00 285,20 CS ÚRS 2019 02

VV prof11 57,040

324 K 781474114
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 

přes 19 do 22 ks/m2
m2 121,571 550,00 66 864,05 CS ÚRS 2019 02

VV om2 121,571

325 M 59761040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 133,728 180,00 24 071,04 CS ÚRS 2019 02

VV om2*1,1 133,728

326 K 781477111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 121,571 5,00 607,86 CS ÚRS 2019 02

VV om2 121,571
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

327 K 781477114 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 121,571 5,00 607,86 CS ÚRS 2019 02

VV om2 121,571

328 K 781491011 Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2 m2 0,400 750,00 300,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - zámečnické, TZ"

VV 0,4*1 0,400

329 M 63465122 zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max. rozměr 3210x2250mm m2 0,440 2 500,00 1 100,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - zámečnické, TZ"

VV "výrobek ozn. ZD"

VV 0,4*1*1,1 0,440

330 K 781494111 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové m 108,325 50,00 5 416,25 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV 2,1*(7*2+11+6+7) 79,800

VV 0,6*2*6+1,5*2*3+1*2*2 20,200

VV 0,9+2,225+2,4+0,9+1,9 8,325

VV Součet 108,325

331 K 781494211 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem vanové m 10,000 120,00 1 200,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV (2+1)*2+1*4 10,000

332 K 781494511 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací m 60,040 50,00 3 002,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV 2,6*4+2,6*2+1,66*2+1*2+2,585*2+3,485*2 33,060

VV 3,025*2+2,225*2+4,145*2+2,595*2 23,980

VV prof11 Mezisoučet 57,040

VV 0,3*2*5 3,000

VV Součet 60,040

333 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 2,605 2 000,00 5 210,00 CS ÚRS 2019 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 88 719,23

334 K 783218101 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický m2 283,298 80,00 22 663,84 CS ÚRS 2019 02

VV nát3 pal2*2*1,1 283,298

335 K 783218111 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický m2 566,596 96,00 54 393,22 CS ÚRS 2019 02

VV nát3*2 566,596

336 K 783241RR001 Nátěry vinylové reaktivní kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné m2 22,875 170,00 3 888,75

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV "v.č. D1.1.11 - dveřní výplně, TZ"

VV (1+2*2)*(0,15+0,05*2)*10+(1,5+2*2)*(0,15+0,05*2)*1 13,875

VV (1,5+2*2)*(0,25+0,05*2)+(0,9+2*2)+(0,15+0,05*2)*4+(0,7+2*2)*(0,15+0,05*2) 9,000

VV nát2 Součet 22,875

337 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 15,216 120,00 1 825,92 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ" 

VV 0,698*(6,8+15) 15,216

338 K R783250001 zátěžový nátěr na bázi alhydové pryskyřice m2 22,875 260,00 5 947,50

VV nát2 22,875

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 58 564,48

339 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m m2 921,089 5,00 4 605,45 CS ÚRS 2019 02

VV om3 658,159

VV om5 262,930

VV mal1 Součet 921,089

340 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 921,089 30,00 27 632,67 CS ÚRS 2019 02

VV mal1 921,089

341 K 784211163
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění 

barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém
m2 658,159 40,00 26 326,36 CS ÚRS 2019 02

VV om3 658,159
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 93 CC-CZ:
Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: IČ:

Královehradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 455 37 151

DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ:

ERPLAN s.r.o., Havlíčkův Brod DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 579 001,25

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 579 001,25 21,00% 121 590,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 700 591,51

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem

ERPLAN-0106 - D.1.4. a) - zdravotně technické zařízení - DOZP A - hlavní výdaj

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
ERPLAN s.r.o., 

Havlíčkův Brod

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 579 001,25

PSV - Práce a dodávky PSV 579 001,25

    7211 - Zdravotechnické instalace 579 001,25

ERPLAN-0106 - D.1.4. a) - zdravotně technické zařízení - DOZP A - hlavní výdaj

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
ERPLAN s.r.o., 

Havlíčkův Brod

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 579 001,25

D PSV Práce a dodávky PSV 579 001,25

D 7211 Zdravotechnické instalace 579 001,25

1 K RR7211001 SO01a - zdravotechnické instalace - ležaté rozvody kpl 1,000 90 445,25 90 445,25

VV "kompletní cena stanovená na základě samostně oceněného soupisu prací"

VV 1 1,000

2 K RR7211002 SO01a - zdravotechnické instalace kpl 1,000 488 556,00 488 556,00

VV "kompletní cena stanovená na základě samostně oceněného soupisu prací"

VV 1 1,000

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem

ERPLAN-0106 - D.1.4. a) - zdravotně technické zařízení - DOZP A - hlavní výdaj
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 93 CC-CZ:
Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: IČ:

Královehradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 455 37 151

DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ:

ERPLAN s.r.o., Havlíčkův Brod DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 587 023,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 587 023,50 21,00% 123 274,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 710 298,44

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem

ERPLAN-0107 - D.1.4. a) - zdravotně technické zařízení - DOZP B - hlavní výdaj

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
ERPLAN s.r.o., 

Havlíčkův Brod

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 587 023,50

PSV - Práce a dodávky PSV 587 023,50

    7211 - Zdravotechnické instalace 587 023,50

ERPLAN-0107 - D.1.4. a) - zdravotně technické zařízení - DOZP B - hlavní výdaj

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
ERPLAN s.r.o., 

Havlíčkův Brod

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 587 023,50

D PSV Práce a dodávky PSV 587 023,50

D 7211 Zdravotechnické instalace 587 023,50

1 K RR7211001 SO01b - zdravotechnické instalace - ležaté rozvody kpl 1,000 98 467,50 98 467,50

VV "kompletní cena stanovená na základě samostně oceněného soupisu prací"

VV 1 1,000

2 K RR7211002 SO01b - zdravotechnické instalace kpl 1,000 488 556,00 488 556,00

VV "kompletní cena stanovená na základě samostně oceněného soupisu prací"

VV 1 1,000

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem

ERPLAN-0107 - D.1.4. a) - zdravotně technické zařízení - DOZP B - hlavní výdaj
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 93 CC-CZ:
Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: IČ:

Královehradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 455 37 151

DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ:

ERPLAN s.r.o., Havlíčkův Brod DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 836,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 12 836,98 21,00% 2 695,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 532,75

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem

ERPLAN-0108 - D.1.4. a) - SO02 - DOZP A - venkovní vedení vodovodu - hlavní výdaj

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, 

staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu 

prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu 

prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Položky jsou sestaveny za pomocí Cenové soustavy ÚRS nebo 

pomocí položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími 

z RDP, zejména TZ. - Individuální položky, které nepocházejí z cenové soustavy ÚRS - jejich technické a kvalitativní podmínky jsou 

definovány popisem položky. Je - li popsaná položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka a 

montáž materiálu, prvků či zařízení definovaných popisem položky. Cena za individuální položky byla stanovena na základě obdobných 

položek z cenové soustavy ÚRS nebo na základě cen z obdobných realizovaných staveb. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při 

oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na 

jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena 

oprávněnou osobou zhotovitele. - Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků.  Všechny položky se 

odkazují na výkresovou dokumentaci, technické zprávy .
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
ERPLAN s.r.o., 

Havlíčkův Brod

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 12 836,98

HSV - Práce a dodávky HSV 12 836,98

    1 - Zemní práce 4 990,10

    4 - Vodorovné konstrukce 706,91

    8 - Trubní vedení 6 196,90

    998 - Přesun hmot 943,07

ERPLAN-0108 - D.1.4. a) - SO02 - DOZP A - venkovní vedení vodovodu - hlavní výdaj

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
ERPLAN s.r.o., 

Havlíčkův Brod

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 836,98

D HSV Práce a dodávky HSV 12 836,98

D 1 Zemní práce 4 990,10

1 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 4,375 251,50 1 100,31 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV rýha1 7*1*1,25*0,5 4,375

2 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 4,375 24,75 108,28 CS ÚRS 2019 02

VV rýha1 4,375

3 K 132301201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
m3 4,375 251,50 1 100,31 CS ÚRS 2019 02

VV rýha1 4,375

4 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 4,375 24,75 108,28 CS ÚRS 2019 02

VV rýha1 4,375

5 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
m3 8,750 82,49 721,79 CS ÚRS 2019 02

VV svis1 rýha1*2 8,750

6 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 3,374 71,10 239,89 CS ÚRS 2019 02

VV svis1 8,750

VV -zás1 -5,376

VV vodor1 Součet 3,374

7 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3,374 16,00 53,98 CS ÚRS 2019 02

VV vodor1 3,374

8 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 5,376 88,35 474,97 CS ÚRS 2019 02

VV svis1 8,750

VV -obsyp1 -2,324

VV -lože1 -1,050

VV zás1 Součet 5,376

9 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
m3 2,324 195,70 454,81 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV obsyp1 7*1*0,332 2,324

10 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 4,648 135,00 627,48 CS ÚRS 2019 02

VV obsyp1*2 4,648

D 4 Vodorovné konstrukce 706,91

11 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 1,050 673,25 706,91 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV lože1 7*1*0,15 1,050

D 8 Trubní vedení 6 196,90

12 K 871161141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 

11/PN16 D 32 x 3,0 mm
m 7,000 41,31 289,17 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV pot1 7 7,000

13 M 28613R024 potrubí vodovodní tlakové PE100 PN16 32x3,0 m 7,651 32,30 247,13

VV pot1*1,093 7,651

14 K 8718R201 kompletní vodoměrná sestava viz. v.č. 15 vč. všech souv. dodávek a prací D+M ks 1,000 4 960,00 4 960,00

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 15 - vodoměrná sestava, TZ"

VV 1 1,000

15 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 7,000 22,90 160,30 CS ÚRS 2019 02

VV pot1 7,000

16 K 899712111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu kus 1,000 212,00 212,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV 1 1,000

17 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 7,000 17,20 120,40 CS ÚRS 2019 02

VV pot1 7,000

18 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm m 21,000 9,90 207,90 CS ÚRS 2019 02

VV pot1*3 21,000

D 998 Přesun hmot 943,07

19 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 6,639 142,05 943,07 CS ÚRS 2019 02

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem

ERPLAN-0108 - D.1.4. a) - SO02 - DOZP A - venkovní vedení vodovodu - hlavní výdaj

Strana 39 z 85



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 93 CC-CZ:
Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: IČ:

Královehradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 455 37 151

DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ:

ERPLAN s.r.o., Havlíčkův Brod DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 27 360,26

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 27 360,26 21,00% 5 745,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 33 105,91

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem

ERPLAN-0109 - D.1.4. a) - SO02 - DOZP B - venkovní vedení vodovodu - hlavní výdaj

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, 

staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu 

prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu 

prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Položky jsou sestaveny za pomocí Cenové soustavy ÚRS nebo 

pomocí položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími 

z RDP, zejména TZ. - Individuální položky, které nepocházejí z cenové soustavy ÚRS - jejich technické a kvalitativní podmínky jsou 

definovány popisem položky. Je - li popsaná položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka a 

montáž materiálu, prvků či zařízení definovaných popisem položky. Cena za individuální položky byla stanovena na základě obdobných 

položek z cenové soustavy ÚRS nebo na základě cen z obdobných realizovaných staveb. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při 

oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na 

jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena 

oprávněnou osobou zhotovitele. - Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků.  Všechny položky se 

odkazují na výkresovou dokumentaci, technické zprávy .
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
ERPLAN s.r.o., 

Havlíčkův Brod

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 27 360,26

HSV - Práce a dodávky HSV 27 360,26

    1 - Zemní práce 14 806,30

    4 - Vodorovné konstrukce 2 097,85

    8 - Trubní vedení 8 217,40

    998 - Přesun hmot 2 238,71

ERPLAN-0109 - D.1.4. a) - SO02 - DOZP B - venkovní vedení vodovodu - hlavní výdaj

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
ERPLAN s.r.o., 

Havlíčkův Brod

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 27 360,26

D HSV Práce a dodávky HSV 27 360,26

D 1 Zemní práce 14 806,30

1 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 12,981 251,50 3 264,72 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV rýha1 (19,225+1,545)*1*1,25*0,5 12,981

2 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 12,981 24,75 321,28 CS ÚRS 2019 02

VV rýha1 12,981

3 K 132301201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
m3 12,981 251,50 3 264,72 CS ÚRS 2019 02

VV rýha1 12,981

4 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 12,981 24,75 321,28 CS ÚRS 2019 02

VV rýha1 12,981

5 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
m3 25,962 82,49 2 141,61 CS ÚRS 2019 02

VV svis1 rýha1*2 25,962

6 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 10,012 71,10 711,85 CS ÚRS 2019 02

VV svis1 25,962

VV -zás1 -15,950

VV vodor1 Součet 10,012

7 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 10,012 16,00 160,19 CS ÚRS 2019 02

VV vodor1 10,012

8 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 15,950 88,35 1 409,18 CS ÚRS 2019 02

VV svis1 25,962

VV -obsyp1 -6,896

VV -lože1 -3,116

VV zás1 Součet 15,950

9 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
m3 6,896 195,70 1 349,55 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV obsyp1 (19,225+1,545)*1*0,332 6,896

10 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 13,792 135,00 1 861,92 CS ÚRS 2019 02

VV obsyp1*2 13,792

D 4 Vodorovné konstrukce 2 097,85

11 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 3,116 673,25 2 097,85 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV lože1 (19,225+1,545)*1*0,15 3,116

D 8 Trubní vedení 8 217,40

12 K 871161141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 

11/PN16 D 32 x 3,0 mm
m 20,800 41,31 859,25 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV pot1 19,255+1,545 20,800

13 M 28613R024 potrubí vodovodní tlakové PE100 PN16 32x3,0 m 22,734 32,30 734,31

VV pot1*1,093 22,734

14 K 8718R201 kompletní vodoměrná sestava viz. v.č. 15 vč. všech souv. dodávek a prací D+M ks 1,000 4 960,00 4 960,00

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 15 - vodoměrná sestava, TZ"

VV 1 1,000

15 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 20,800 22,90 476,32 CS ÚRS 2019 02

VV pot1 20,800

16 K 899712111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu kus 1,000 212,00 212,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV 1 1,000

17 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 20,800 17,20 357,76 CS ÚRS 2019 02

VV pot1 20,800

18 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm m 62,400 9,90 617,76 CS ÚRS 2019 02

VV pot1*3 62,400

D 998 Přesun hmot 2 238,71

19 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 19,700 113,64 2 238,71 CS ÚRS 2019 02

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem

ERPLAN-0109 - D.1.4. a) - SO02 - DOZP B - venkovní vedení vodovodu - hlavní výdaj
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 93 CC-CZ:
Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: IČ:

Královehradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 455 37 151

DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ:

ERPLAN s.r.o., Havlíčkův Brod DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 676,27

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 16 676,27 21,00% 3 502,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 20 178,29

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem

ERPLAN-0110 - D.1.4. a) SO03 - DOZP A venk. vedení splaš. kanalizace - hlavní výdaj

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, 

staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu 

prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu 

prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Položky jsou sestaveny za pomocí Cenové soustavy ÚRS nebo 

pomocí položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími 

z RDP, zejména TZ. - Individuální položky, které nepocházejí z cenové soustavy ÚRS - jejich technické a kvalitativní podmínky jsou 

definovány popisem položky. Je - li popsaná položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka a 

montáž materiálu, prvků či zařízení definovaných popisem položky. Cena za individuální položky byla stanovena na základě obdobných 

položek z cenové soustavy ÚRS nebo na základě cen z obdobných realizovaných staveb. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při 

oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na 

jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena 

oprávněnou osobou zhotovitele. - Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků.  Všechny položky se 

odkazují na výkresovou dokumentaci, technické zprávy .
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
ERPLAN s.r.o., 

Havlíčkův Brod

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 16 676,27

HSV - Práce a dodávky HSV 16 676,27

    1 - Zemní práce 8 109,38

    4 - Vodorovné konstrukce 888,69

    8 - Trubní vedení 6 062,10

    998 - Přesun hmot 1 616,10

ERPLAN-0110 - D.1.4. a) SO03 - DOZP A venk. vedení splaš. kanalizace - hlavní výdaj

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
ERPLAN s.r.o., 

Havlíčkův Brod

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 676,27

D HSV Práce a dodávky HSV 16 676,27

D 1 Zemní práce 8 109,38

1 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 5,354 251,50 1 346,53 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 06 - podél. profil splaš. kanalizace, TZ"

VV rýha1 (4,565+2,77)*1,2*(1,3+1,133)*0,5*0,5 5,354

2 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 5,354 24,75 132,51 CS ÚRS 2019 02

VV rýha1 5,354

3 K 132301201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
m3 5,354 251,50 1 346,53 CS ÚRS 2019 02

VV rýha1 5,354

4 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 5,354 24,75 132,51 CS ÚRS 2019 02

VV rýha1 5,354

5 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m
m2 17,846 52,50 936,92 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 06 - podél. profil splaš. kanalizace, TZ"

VV paž1 (4,565+2,77)*(1,3+1,133)*0,5*2 17,846

6 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 17,846 30,65 546,98 CS ÚRS 2019 02

VV paž1 17,846

7 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
m3 10,708 82,49 883,30 CS ÚRS 2019 02

VV svis1 rýha1*2 10,708

8 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 5,281 71,10 375,48 CS ÚRS 2019 02

VV svis1 10,708

VV -zás1 -5,427

VV vodor1 Součet 5,281

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 5,281 16,00 84,50 CS ÚRS 2019 02

VV vodor1 5,281

10 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 5,427 88,35 479,48 CS ÚRS 2019 02

VV svis1 10,708

VV -obsyp1 -3,961

VV -lože1 -1,320

VV zás1 Součet 5,427

11 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
m3 3,961 195,70 775,17 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 06 - podél. profil splaš. kanalizace, TZ"

VV obsyp1 (4,565+2,77)*1,2*0,45 3,961

12 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 7,922 135,00 1 069,47 CS ÚRS 2019 02

VV obsyp1*2 7,922

D 4 Vodorovné konstrukce 888,69

13 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 1,320 673,25 888,69 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 06 - podél. profil splaš. kanalizace, TZ"

VV lože1 (4,565+2,77)*1,2*0,15 1,320

D 8 Trubní vedení 6 062,10

14 K 871310310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150 m 7,335 117,00 858,20 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 06 - podél. profil splaš. kanalizace, TZ"

VV pot1 4,565+2,77 7,335

15 M 28617003 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000 mm SN 10 m 8,017 259,84 2 083,14 CS ÚRS 2019 02

VV pot1*1,093 8,017

16 K 877310310 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150 kus 1,000 186,30 186,30 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 06 - podél. profil splaš. kanalizace, TZ"

VV 1 1,000

17 M 28611896 koleno kanalizační s hrdlem PP 160x67° SN10 kus 1,000 209,44 209,44 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 06 - podél. profil splaš. kanalizace, TZ"

VV 1 1,000

18 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 7,335 21,10 154,77 CS ÚRS 2019 02

VV pot1 7,335

19 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 290,00 580,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 06 - podél. profil splaš. kanalizace, TZ"

VV 2 2,000

20 K 892372R201 kamerové zkoušky potrubí m 7,335 150,00 1 100,25

VV pot1 7,335

21 K 8999R201 napojení nového kanalizačního potrubí PP DN 150 na stávající šachtu vč. všech souv. dodávek a prací D+M ks 1,000 890,00 890,00

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 06 - podél. profil splaš. kanalizace, TZ"

VV 1 1,000

D 998 Přesun hmot 1 616,10

22 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 11,377 142,05 1 616,10 CS ÚRS 2019 02

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem

ERPLAN-0110 - D.1.4. a) SO03 - DOZP A venk. vedení splaš. kanalizace - hlavní výdaj
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 93 CC-CZ:
Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: IČ:

Královehradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 455 37 151

DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ:

ERPLAN s.r.o., Havlíčkův Brod DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 930,93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 20 930,93 21,00% 4 395,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 25 326,43

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem

ERPLAN-0111 - D.1.4. a) - SO03 - DOZP B - venk. vedení splaš. kanalizace - hlavní výdaj

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, 

staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu 

prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu 

prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Položky jsou sestaveny za pomocí Cenové soustavy ÚRS nebo 

pomocí položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími 

z RDP, zejména TZ. - Individuální položky, které nepocházejí z cenové soustavy ÚRS - jejich technické a kvalitativní podmínky jsou 

definovány popisem položky. Je - li popsaná položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka a 

montáž materiálu, prvků či zařízení definovaných popisem položky. Cena za individuální položky byla stanovena na základě obdobných 

položek z cenové soustavy ÚRS nebo na základě cen z obdobných realizovaných staveb. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při 

oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na 

jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena 

oprávněnou osobou zhotovitele. - Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků.  Všechny položky se 

odkazují na výkresovou dokumentaci, technické zprávy .
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
ERPLAN s.r.o., 

Havlíčkův Brod

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 20 930,93

HSV - Práce a dodávky HSV 20 930,93

    1 - Zemní práce 10 948,18

    4 - Vodorovné konstrukce 1 080,57

    8 - Trubní vedení 6 966,04

    998 - Přesun hmot 1 936,14

ERPLAN-0111 - D.1.4. a) - SO03 - DOZP B - venk. vedení splaš. kanalizace - hlavní výdaj

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
ERPLAN s.r.o., 

Havlíčkův Brod

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 20 930,93

D HSV Práce a dodávky HSV 20 930,93

D 1 Zemní práce 10 948,18

1 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 7,756 251,50 1 950,63 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 06 - podél. profil splaš. kanalizace, TZ"

VV rýha1 (4+4,915)*1,2*1,45*0,5 7,756

2 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 7,756 24,75 191,96 CS ÚRS 2019 02

VV rýha1 7,756

3 K 132301201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
m3 7,756 251,50 1 950,63 CS ÚRS 2019 02

VV rýha1 7,756

4 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 7,756 24,75 191,96 CS ÚRS 2019 02

VV rýha1 7,756

5 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m
m2 21,396 52,50 1 123,29 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 06 - podél. profil splaš. kanalizace, TZ"

VV paž1 (4+4,915)*1,2*2 21,396

6 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 21,396 30,65 655,79 CS ÚRS 2019 02

VV paž1 21,396

7 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
m3 15,512 82,49 1 279,58 CS ÚRS 2019 02

VV svis1 rýha1*2 15,512

8 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 6,419 71,10 456,39 CS ÚRS 2019 02

VV svis1 15,512

VV -zás1 -9,093

VV vodor1 Součet 6,419

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 6,419 16,00 102,70 CS ÚRS 2019 02

VV vodor1 6,419

10 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 9,093 88,35 803,37 CS ÚRS 2019 02

VV svis1 15,512

VV -obsyp1 -4,814

VV -lože1 -1,605

VV zás1 Součet 9,093

11 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
m3 4,814 195,70 942,10 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 06 - podél. profil splaš. kanalizace, TZ"

VV obsyp1 (4+4,915)*1,2*0,45 4,814

12 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 9,628 135,00 1 299,78 CS ÚRS 2019 02

VV obsyp1*2 9,628

D 4 Vodorovné konstrukce 1 080,57

13 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 1,605 673,25 1 080,57 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 06 - podél. profil splaš. kanalizace, TZ"

VV lože1 (4+4,915)*1,2*0,15 1,605

D 8 Trubní vedení 6 966,04

14 K 871310310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150 m 8,915 117,00 1 043,06 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 06 - podél. profil splaš. kanalizace, TZ"

VV pot1 4+4,915 8,915

15 M 28617003 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000 mm SN 10 m 9,744 259,84 2 531,88 CS ÚRS 2019 02

VV pot1*1,093 9,744

16 K 877310310 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150 kus 1,000 186,30 186,30 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 06 - podél. profil splaš. kanalizace, TZ"

VV 1 1,000

17 M 28611896 koleno kanalizační s hrdlem PP 160x67° SN10 kus 1,000 209,44 209,44 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 06 - podél. profil splaš. kanalizace, TZ"

VV 1 1,000

18 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 8,915 21,10 188,11 CS ÚRS 2019 02

VV pot1 8,915

19 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 290,00 580,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 06 - podél. profil splaš. kanalizace, TZ"

VV 2 2,000

20 K 892372R201 kamerové zkoušky potrubí m 8,915 150,00 1 337,25

VV pot1 8,915

21 K 8999R201 napojení nového kanalizačního potrubí PP DN 150 na stávající šachtu vč. všech souv. dodávek a prací D+M ks 1,000 890,00 890,00

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 06 - podél. profil splaš. kanalizace, TZ"

VV 1 1,000

D 998 Přesun hmot 1 936,14

22 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 13,630 142,05 1 936,14 CS ÚRS 2019 02

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem

ERPLAN-0111 - D.1.4. a) - SO03 - DOZP B - venk. vedení splaš. kanalizace - hlavní výdaj
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 93 CC-CZ:
Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: IČ:

Královehradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 455 37 151

DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ:

ERPLAN s.r.o., Havlíčkův Brod DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 467 743,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 467 743,21 21,00% 98 226,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 565 969,28

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem

ERPLAN-0112 - D.1.4. a) - SO04 - DOZP A - dešťová kanalizace - hlavní výdaj

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, 

staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu 

prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu 

prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Položky jsou sestaveny za pomocí Cenové soustavy ÚRS nebo 

pomocí položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími 

z RDP, zejména TZ. - Individuální položky, které nepocházejí z cenové soustavy ÚRS - jejich technické a kvalitativní podmínky jsou 

definovány popisem položky. Je - li popsaná položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka a 

montáž materiálu, prvků či zařízení definovaných popisem položky. Cena za individuální položky byla stanovena na základě obdobných 

položek z cenové soustavy ÚRS nebo na základě cen z obdobných realizovaných staveb. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při 

oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na 

jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena 

oprávněnou osobou zhotovitele. - Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků.  Všechny položky se 

odkazují na výkresovou dokumentaci, technické zprávy .
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
ERPLAN s.r.o., 

Havlíčkův Brod

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 467 743,21

HSV - Práce a dodávky HSV 462 609,17

    1 - Zemní práce 79 725,39

    2 - Zakládání 19 530,50

    4 - Vodorovné konstrukce 15 615,03

    8 - Trubní vedení 316 312,19

    998 - Přesun hmot 31 426,06

PSV - Práce a dodávky PSV 5 134,04

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 134,04

ERPLAN-0112 - D.1.4. a) - SO04 - DOZP A - dešťová kanalizace - hlavní výdaj

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem

Strana 50 z 85



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
ERPLAN s.r.o., 

Havlíčkův Brod

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 467 743,21

D HSV Práce a dodávky HSV 462 609,17

D 1 Zemní práce 79 725,39

1 K 131201201 Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 m3 53,437 251,50 13 439,41 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 3,84*3,84*3,13*0,5 23,077

VV 9,2*4,4*1,5*0,5 30,360

VV jáma1 Součet 53,437

2 K 131201209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 3
m3 53,437 24,75 1 322,57 CS ÚRS 2019 02

VV jáma1 53,437

3 K 131301201 Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 m3 53,437 25,15 1 343,94 CS ÚRS 2019 02

VV jáma1 53,437

4 K 131301209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 4
m3 53,437 2,48 132,52 CS ÚRS 2019 02

VV jáma1 53,437

5 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 80,427 251,50 20 227,39 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV (14,97*1,34+8,61*1,62)*1,2*0,5 20,405

VV (1,58+1,85)*2*2*0,5 6,860

VV (6,08*1,55+6,5*1,49+12,95*1,4+23,99*1,22)*1,2*0,5 39,904

VV (1,52+1,46+1,33+1,1)*2*2*0,5 10,820

VV (1,09*1,6+0,55*1,32+1,13*1,41)*1,2*0,5 2,438

VV rýha1 Součet 80,427

6 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 80,427 24,75 1 990,57 CS ÚRS 2019 02

VV rýha1 80,427

7 K 132301201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
m3 80,427 25,15 2 022,74 CS ÚRS 2019 02

VV rýha1 80,427

8 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 80,427 2,48 199,46 CS ÚRS 2019 02

VV rýha1 80,427

9 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m
m2 279,877 1,58 442,21 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV (14,97*1,34+8,61*1,62)*2 68,016

VV (1,58+1,85)*2*4 27,440

VV (6,08*1,55+6,5*1,49+12,95*1,4+23,99*1,22)*2 133,014

VV (1,52+1,46+1,33+1,1)*2*4 43,280

VV (1,09*1,6+0,55*1,32+1,13*1,41)*2 8,127

VV paž1 Součet 279,877

10 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 279,877 0,92 257,49 CS ÚRS 2019 02

VV paž1 279,877

11 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 88,877 6,61 587,48 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV (9,2+4,4)*2*1,5 40,800

VV 3,84*4*3,13 48,077

VV paž2 Součet 88,877

12 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 

m
m2 88,877 2,16 191,97 CS ÚRS 2019 02

VV paž2 88,877

13 K 151101401 Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m m2 88,877 6,00 533,26 CS ÚRS 2019 02

VV paž2 88,877

14 K 151101411
Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při roubení 

příložném, hloubky do 4 m
m2 88,877 1,36 120,87 CS ÚRS 2019 02

VV paž2 88,877

15 K 151401601 Přepažování vzepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m m2 88,877 2,22 197,31 CS ÚRS 2019 02

VV paž2 88,877

16 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
m3 267,728 8,25 2 208,76 CS ÚRS 2019 02

VV rýha1*2 160,854

VV jáma1*2 106,874

VV svis1 Součet 267,728

17 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 82,820 71,10 5 888,50 CS ÚRS 2019 02

VV svis1 267,728

VV -zás1 -184,908

VV vodor1 Součet 82,820

18 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 82,820 16,00 1 325,12 CS ÚRS 2019 02

VV vodor1 82,820

19 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 184,908 44,18 8 169,24 CS ÚRS 2019 02

VV svis1 267,728

VV -lože1 -13,922

VV -obsyp1 -39,782

VV -1,5*1,0751 -1,613

VV -3,14*1,12*1,12*2,42 -9,532

VV -7,2*2,4*1,04 -17,971

VV zás1 Součet 184,908

20 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
m3 39,782 195,70 7 785,34 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV (12,58+26,43)*1,2*0,45 21,065

VV (9,7+23,1+1,13+1,09+0,55+1,13)*1,2*0,425 18,717

VV obsyp1 Součet 39,782

21 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 79,564 135,00 10 741,14 CS ÚRS 2019 02

VV obsyp1*2 79,564

22 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 55,226 10,83 598,10 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 3,84*3,84 14,746

VV 9,2*4,4 40,480

VV Součet 55,226

D 2 Zakládání 19 530,50

23 K 21197R0122 Zřízení opláštění z geotextilie voštinových bloků m2 84,336 29,60 2 496,35

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem

ERPLAN-0112 - D.1.4. a) - SO04 - DOZP A - dešťová kanalizace - hlavní výdaj

Strana 51 z 85



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV "v.č. 08 - uložení vsakovacího těl., TZ"

VV 7,2*2,4*2 34,560

VV (7,2*2+3*2)*(1,64+0,4*2) 49,776

VV geo1 Součet 84,336

24 M 69311R014 geotextilie  300g/m2 m2 101,203 17,14 1 734,62

VV geo1*1,2 101,203

25 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm m3 10,368 1 363,44 14 136,15 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV "v.č. 08 - uložení vsakovacího těl., TZ"

VV 7,2*2,4*0,3*2 10,368

26 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 1,728 673,25 1 163,38 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV "v.č. 08 - uložení vsakovacího těl., TZ"

VV 7,2*2,4*0,1 1,728

D 4 Vodorovné konstrukce 15 615,03

27 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 13,922 673,25 9 372,99 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV (12,58+26,43)*1,2*0,15 7,022

VV (9,7+23,1+1,13+1,09+0,55+1,13)*1,2*0,15 6,606

VV 1,4*1,4*0,15 0,294

VV lože1 Součet 13,922

28 K 452311151
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 20/25
m3 1,786 3 010,00 5 375,86 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV "v.č. 08 - uložení vsakovacího těl., TZ"

VV 1,4*1,4*0,2 0,392

VV 2,64*2,64*0,2 1,394

VV Součet 1,786

29 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 

stoky a drobné objekty
m2 3,232 268,00 866,18 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV "v.č. 08 - uložení vsakovacího těl., TZ"

VV 1,4*4*0,2 1,120

VV 2,64*4*0,2 2,112

VV Součet 3,232

D 8 Trubní vedení 316 312,19

30 K 871228111 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm m 14,400 9,34 134,50 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV "v.č. 08 - uložení vsakovacího těl., TZ"

VV 7,2*2 14,400

31 M 28613R212 trubka drenážní  DN 100 SN8 m 15,739 51,97 817,96

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV "v.č. 08 - uložení vsakovacího těl., TZ"

VV 7,2*2*1,093 15,739

32 K 871260310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 100 m 26,128 60,57 1 582,57 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 0,95+1,4+0,95+1,169+1,259 5,728

VV 1,5*4+7,2*2 20,400

VV pot4 Součet 26,128

33 M 28617001 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 100x1000 mm SN 10 m 28,558 115,36 3 294,45 CS ÚRS 2019 02

VV pot4*1,093 28,558

34 K 871270310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 125 m 40,700 65,61 2 670,33 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV pot3 9,7+23,1+1,13+1,09+0,55+1,13+4 40,700

VV Součet 40,700

35 M 28617002 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 125x1000 mm SN 10 m 44,485 160,16 7 124,72 CS ÚRS 2019 02

VV pot3*1,093 44,485

36 K 871310310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150 m 42,010 117,00 4 915,17 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 12,58+26,43+2+1 42,010

VV pot2 Součet 42,010

37 M 28617003 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000 mm SN 10 m 45,917 259,84 11 931,07 CS ÚRS 2019 02

VV pot2*1,093 45,917

38 K 877265271
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 

výkopu lapačů střešních splavenin DN 100
kus 5,000 156,60 783,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 5 5,000

39 M 56231163 lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110 kus 5,000 459,00 2 295,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 5 5,000

40 K 877270310 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 125 kus 13,000 169,20 2 199,60 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 13 13,000

41 M 28611884 koleno kanalizační s hrdlem PP 125x45° SN10 kus 13,000 120,96 1 572,48 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 13 13,000

42 K 877270330
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo 

redukcí DN 125
kus 5,000 188,00 940,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 5 5,000

43 M 28611502 redukce kanalizační PVC 125/110 kus 5,000 123,20 616,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 5 5,000

44 K 877310310 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150 kus 3,000 186,30 558,90 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 3 3,000

45 M 28611892 koleno kanalizační s hrdlem PP 160x30° SN10 kus 3,000 209,44 628,32 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 3 3,000

46 K 877310320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 

150
kus 5,000 312,30 1 561,50 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 3+2 5,000

47 M 28611914 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45° kus 3,000 362,88 1 088,64 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 3 3,000
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48 M 28611916 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45° kus 2,000 441,28 882,56 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 2 2,000

49 K 877310330
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo 

redukcí DN 150
kus 2,000 186,30 372,60 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 2 2,000

50 M 28617244 redukce kanalizační PP DN 150/DN125 kus 2,000 147,84 295,68 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 2 2,000

51 K 879230191 Příplatek k ceně kanalizačního potrubí za montáž v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN od 40 do 550 m 5,728 68,31 391,28 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 0,95+1,4+0,95+1,169+1,259 5,728

52 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 32,800 16,20 531,36 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV pot5 9,7+23,1 32,800

53 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 42,010 18,99 797,77 CS ÚRS 2019 02

VV pot2 42,010

54 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 6,000 290,00 1 740,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 6 6,000

55 K 892372R201 kamerové zkoušky potrubí m 40,135 55,00 2 207,43

VV pot1 7,335

VV pot5 32,800

VV Součet 40,135

56 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 1,000 641,70 641,70 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 1 1,000

57 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm kus 1,000 694,40 694,40 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 1 1,000

58 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 1,000 669,60 669,60 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 1 1,000

59 M 59224167 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kus 1,000 1 232,00 1 232,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 1 1,000

60 K 894812312
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 600/160 průtočné 30°,60°,90°
kus 3,000 4 700,00 14 100,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 3 3,000

61 K 894812313
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 600/160 s přítokem tvaru T
kus 1,000 4 968,00 4 968,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 1 1,000

62 K 894812332
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé 

hloubky 2 000 mm
kus 4,000 3 301,00 13 204,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV ša1 4 4,000

63 K 894812339
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí 

šachtové roury
kus 4,000 104,00 416,00 CS ÚRS 2019 02

VV ša1 4,000

64 K 894812352
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení 

A15 s teleskopickým adaptérem
kus 4,000 3 654,60 14 618,40 CS ÚRS 2019 02

VV ša1 4,000

65 K 899102112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 kus 2,000 822,60 1 645,20 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV "v.č. 08 - uložení vsakovacího těl., TZ"

VV 1+1 2,000

66 M 28661932 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení A15 kus 2,000 1 316,00 2 632,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV "v.č. 08 - uložení vsakovacího těl., TZ"

VV 1+1 2,000

67 K 8999R202 kompletní ŽB rozdělovací a usazovací šachta DN 1000 mm v. 1500 mm vč. všech souv. dodávek a prací D+M ks 1,000 17 690,00 17 690,00

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV "v.č. 08 - uložení vsakovacího těl., TZ"

VV 1 1,000

68 K 8999R203
kompletní akumulační nádrž - dvouplášťová nádrž s armováním pro vybetonování DN 2240 mm v. 2200 mm vč. 

výplně z betonu C 20/25 vč. všech souv. dodávek a prací D+M
ks 1,000 72 600,00 72 600,00

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV "v.č. 08 - uložení vsakovacího těl., TZ"

VV 1 1,000

69 K 8999R204
kompletní vystrojení akumulační nádrže - rozvaděč, čerpadlo, elektomag. ventil, dopouštění, výtlak vč. všech 

souv. dodávek a prací D+M
ks 1,000 39 000,00 39 000,00

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV "v.č. 08 - uložení vsakovacího těl., TZ"

VV 1 1,000

70 K 8999R205 voštinové bloky 2400 x 1200 x 520 mm vč. všech souv. dodávek a prací D+M ks 12,000 6 689,00 80 268,00

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV "v.č. 08 - uložení vsakovacího těl., TZ"

VV 12 12,000

D 998 Přesun hmot 31 426,06

71 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 144,282 217,81 31 426,06 CS ÚRS 2019 02

D PSV Práce a dodávky PSV 5 134,04

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 134,04

72 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním
m2 3,939 9,38 36,95 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV izo2 3,14*1,12*1,12 3,939

73 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 17,794 20,50 364,78 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV izo1 3,14*1*0,25+3,14*2,44*2,22 17,794

74 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,007 53 300,00 373,10 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV izo1*0,00035 0,006

VV izo2*0,0003 0,001

VV Součet 0,007

75 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 3,939 94,30 371,45 CS ÚRS 2019 02

VV izo2 3,939

76 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 17,794 109,00 1 939,55 CS ÚRS 2019 02

VV izo1 17,794

77 M 62832R034 pás asfaltový natavitelný m2 26,277 73,60 1 933,99

VV izo1*1,2 21,353

VV izo2*1,25 4,924

VV Součet 26,277

78 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,118 968,00 114,22 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 93 CC-CZ:
Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: IČ:

Královehradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 455 37 151

DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ:

ERPLAN s.r.o., Havlíčkův Brod DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 465 098,09

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 465 098,09 21,00% 97 670,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 562 768,69

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem

ERPLAN-0113 - D.1.4. a) - SO04 - DOZP B - dešťová kanalizace - hlavní výdaj

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, 

staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu 

prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu 

prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Položky jsou sestaveny za pomocí Cenové soustavy ÚRS nebo 

pomocí položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími 

z RDP, zejména TZ. - Individuální položky, které nepocházejí z cenové soustavy ÚRS - jejich technické a kvalitativní podmínky jsou 

definovány popisem položky. Je - li popsaná položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka a 

montáž materiálu, prvků či zařízení definovaných popisem položky. Cena za individuální položky byla stanovena na základě obdobných 

položek z cenové soustavy ÚRS nebo na základě cen z obdobných realizovaných staveb. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při 

oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na 

jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena 

oprávněnou osobou zhotovitele. - Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků.  Všechny položky se 

odkazují na výkresovou dokumentaci, technické zprávy .
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
ERPLAN s.r.o., 

Havlíčkův Brod

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 465 098,09

HSV - Práce a dodávky HSV 459 964,05

    1 - Zemní práce 80 032,03

    2 - Zakládání 19 530,50

    4 - Vodorovné konstrukce 16 019,65

    8 - Trubní vedení 313 353,38

    998 - Přesun hmot 31 028,49

PSV - Práce a dodávky PSV 5 134,04

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 134,04

ERPLAN-0113 - D.1.4. a) - SO04 - DOZP B - dešťová kanalizace - hlavní výdaj

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
ERPLAN s.r.o., 

Havlíčkův Brod

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 465 098,09

D HSV Práce a dodávky HSV 459 964,05

D 1 Zemní práce 80 032,03

1 K 131201201 Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 m3 52,847 251,50 13 291,02 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 3,84*3,84*3,05*0,5 22,487

VV 9,2*4,4*1,5*0,5 30,360

VV jáma1 Součet 52,847

2 K 131201209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 3
m3 52,847 24,75 1 307,96 CS ÚRS 2019 02

VV jáma1 52,847

3 K 131301201 Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 m3 52,847 25,15 1 329,10 CS ÚRS 2019 02

VV jáma1 52,847

4 K 131301209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 4
m3 52,847 2,48 131,06 CS ÚRS 2019 02

VV jáma1 52,847

5 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 79,827 251,50 20 076,49 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV (6,67*1,6+18,84*1,45+7,7*1,15)*1,2*0,5 28,107

VV (1,54+1,35)*2*2*0,5 5,780

VV (11,49*1,47+9,8*1,25)*1,2*0,5 17,484

VV 1,35*2*2*0,5 2,700

VV (1,09*1,34+22,9*1,22)*1,2*0,5 17,639

VV 1,35*2*2*0,5 2,700

VV (3,18*1,34+0,95*1,29+1,5*1,2+1,3*1,34)*1,2*0,5 5,417

VV rýha1 Součet 79,827

6 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 79,827 24,75 1 975,72 CS ÚRS 2019 02

VV rýha1 79,827

7 K 132301201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
m3 79,827 25,15 2 007,65 CS ÚRS 2019 02

VV rýha1 79,827

8 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 79,827 2,48 197,97 CS ÚRS 2019 02

VV rýha1 79,827

9 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m
m2 273,545 1,58 432,20 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV (6,67*1,6+18,84*1,45+7,7*1,15)*2 93,690

VV (1,54+1,35)*2*4 23,120

VV (11,49*1,47+9,8*1,25)*2 58,281

VV 1,35*2*4 10,800

VV (1,09*1,34+22,9*1,22)*2 58,797

VV 1,35*2*4 10,800

VV (3,18*1,34+0,95*1,29+1,5*1,2+1,3*1,34)*2 18,057

VV paž1 Součet 273,545

10 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 273,545 0,92 251,66 CS ÚRS 2019 02

VV paž1 273,545

11 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 87,648 6,61 579,35 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV (9,2+4,4)*2*1,5 40,800

VV 3,84*4*3,05 46,848

VV paž2 Součet 87,648

12 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 

m
m2 87,648 2,16 189,32 CS ÚRS 2019 02

VV paž2 87,648

13 K 151101401 Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m m2 87,648 6,00 525,89 CS ÚRS 2019 02

VV paž2 87,648

14 K 151101411
Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při roubení 

příložném, hloubky do 4 m
m2 87,648 1,36 119,20 CS ÚRS 2019 02

VV paž2 87,648

15 K 151401601 Přepažování vzepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m m2 87,648 2,22 194,58 CS ÚRS 2019 02

VV paž2 87,648

16 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
m3 265,348 8,25 2 189,12 CS ÚRS 2019 02

VV rýha1*2 159,654

VV jáma1*2 105,694

VV svis1 Součet 265,348

17 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 85,005 71,10 6 043,86 CS ÚRS 2019 02

VV svis1 265,348

VV -zás1 -180,343

VV vodor1 Součet 85,005

18 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 85,005 16,00 1 360,08 CS ÚRS 2019 02

VV vodor1 85,005

19 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 180,343 44,18 7 967,55 CS ÚRS 2019 02

VV svis1 265,348

VV -lože1 -14,523

VV -obsyp1 -41,366

VV -1,5*1,0751 -1,613

VV -3,14*1,12*1,12*2,42 -9,532

VV -7,2*2,4*1,04 -17,971

VV zás1 Součet 180,343

20 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
m3 41,366 195,70 8 095,33 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV (10,8+1,09+23,1)*1,2*0,45 18,895

VV (9,8+1,24+3,18+1,24+22,9+1,5+1,3+2,9)*1,2*0,425 22,471

VV obsyp1 Součet 41,366

21 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 82,732 135,00 11 168,82 CS ÚRS 2019 02

VV obsyp1*2 82,732

22 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 55,226 10,83 598,10 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 3,84*3,84 14,746

VV 9,2*4,4 40,480

VV Součet 55,226

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem

ERPLAN-0113 - D.1.4. a) - SO04 - DOZP B - dešťová kanalizace - hlavní výdaj
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 2 Zakládání 19 530,50

23 K 21197R0122 Zřízení opláštění z geotextilie voštinových bloků m2 84,336 29,60 2 496,35

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV "v.č. 08 - uložení vsakovacího těl., TZ"

VV 7,2*2,4*2 34,560

VV (7,2*2+3*2)*(1,64+0,4*2) 49,776

VV geo1 Součet 84,336

24 M 69311R014 geotextilie  300g/m2 m2 101,203 17,14 1 734,62

VV geo1*1,2 101,203

25 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm m3 10,368 1 363,44 14 136,15 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV "v.č. 08 - uložení vsakovacího těl., TZ"

VV 7,2*2,4*0,3*2 10,368

26 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 1,728 673,25 1 163,38 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV "v.č. 08 - uložení vsakovacího těl., TZ"

VV 7,2*2,4*0,1 1,728

D 4 Vodorovné konstrukce 16 019,65

27 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 14,523 673,25 9 777,61 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV (10,8+1,09+23,1)*1,2*0,15 6,298

VV (9,8+1,24+3,18+1,24+22,9+1,5+1,3+2,9)*1,2*0,15 7,931

VV 1,4*1,4*0,15 0,294

VV lože1 Součet 14,523

28 K 452311151
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 20/25
m3 1,786 3 010,00 5 375,86 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV "v.č. 08 - uložení vsakovacího těl., TZ"

VV 1,4*1,4*0,2 0,392

VV 2,64*2,64*0,2 1,394

VV Součet 1,786

29 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 

stoky a drobné objekty
m2 3,232 268,00 866,18 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV "v.č. 08 - uložení vsakovacího těl., TZ"

VV 1,4*4*0,2 1,120

VV 2,64*4*0,2 2,112

VV Součet 3,232

D 8 Trubní vedení 313 353,38

30 K 871228111 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm m 14,400 9,34 134,50 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV "v.č. 08 - uložení vsakovacího těl., TZ"

VV 7,2*2 14,400

31 M 28613R212 trubka drenážní  DN 100 SN8 m 15,739 51,97 817,96

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV "v.č. 08 - uložení vsakovacího těl., TZ"

VV 7,2*2*1,093 15,739

32 K 871260310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 100 m 26,100 60,57 1 580,88 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 0,95*6 5,700

VV 1,5*4+7,2*2 20,400

VV pot4 Součet 26,100

33 M 28617001 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 100x1000 mm SN 10 m 28,527 115,36 3 290,87 CS ÚRS 2019 02

VV pot4*1,093 28,527

34 K 871270310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 125 m 44,060 65,61 2 890,78 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV pot3 9,8+1,24+3,18+1,24+22,9+1,5+1,3+2,9 44,060

35 M 28617002 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 125x1000 mm SN 10 m 48,158 160,16 7 712,99 CS ÚRS 2019 02

VV pot3*1,093 48,158

36 K 871310310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150 m 37,990 117,00 4 444,83 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 10,8+1,09+23,1+3 37,990

VV pot2 Součet 37,990

37 M 28617003 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000 mm SN 10 m 41,523 259,84 10 789,34 CS ÚRS 2019 02

VV pot2*1,093 41,523

38 K 877265271
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 

výkopu lapačů střešních splavenin DN 100
kus 6,000 156,60 939,60 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 6 6,000

39 M 56231163 lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110 kus 5,000 459,00 2 295,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP A, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 5 5,000

40 K 877270310 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 125 kus 15,000 169,20 2 538,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 6*2+3 15,000

41 M 28611884 koleno kanalizační s hrdlem PP 125x45° SN10 kus 15,000 120,96 1 814,40 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 15 15,000

42 K 877270330
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo 

redukcí DN 125
kus 6,000 169,20 1 015,20 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 6 6,000

43 M 28611502 redukce kanalizační PVC 125/110 kus 6,000 123,20 739,20 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 6 6,000

44 K 877310310 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150 kus 4,000 186,30 745,20 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 3+1 4,000

45 M 28611890 koleno kanalizační s hrdlem PP 160x15° SN10 kus 1,000 209,44 209,44 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 1 1,000

46 M 28611892 koleno kanalizační s hrdlem PP 160x30° SN10 kus 1,000 209,44 209,44 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 1 1,000

47 M 28611894 koleno kanalizační s hrdlem PP 160x45° SN10 kus 1,000 209,44 209,44 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"
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VV 1 1,000

48 M 28611896 koleno kanalizační s hrdlem PP 160x67° SN10 kus 1,000 263,50 263,50 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 1 1,000

49 K 877310320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 

150
kus 6,000 312,30 1 873,80 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 4+2 6,000

50 M 28611914 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45° kus 3,000 362,88 1 088,64 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 3 3,000

51 M 28611916 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45° kus 3,000 441,28 1 323,84 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 3 3,000

52 K 877310330
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo 

redukcí DN 150
kus 2,000 186,30 372,60 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 2 2,000

53 M 28617244 redukce kanalizační PP DN 150/DN125 kus 2,000 147,84 295,68 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 2 2,000

54 K 879230191 Příplatek k ceně kanalizačního potrubí za montáž v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN od 40 do 550 m 5,700 68,31 389,37 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 0,95*6 5,700

55 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 35,600 16,20 576,72 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV pot5 9,8+22,9+2,9 35,600

56 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 37,990 18,99 721,43 CS ÚRS 2019 02

VV pot2 37,990

57 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 7,000 290,00 2 030,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 7 7,000

58 K 892372R201 kamerové zkoušky potrubí m 42,935 55,00 2 361,43

VV pot1 7,335

VV pot5 35,600

VV Součet 42,935

59 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 1,000 641,70 641,70 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 1 1,000

60 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm kus 1,000 694,40 694,40 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 1 1,000

61 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 1,000 669,60 669,60 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 1 1,000

62 M 59224167 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kus 1,000 1 232,00 1 232,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 1 1,000

63 K 894812312
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 600/160 průtočné 30°,60°,90°
kus 2,000 4 700,00 9 400,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 2 2,000

64 K 894812313
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 600/160 s přítokem tvaru T
kus 1,000 4 968,00 4 968,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 1 1,000

65 K 894812332
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé 

hloubky 2 000 mm
kus 4,000 3 301,00 13 204,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV ša1 4 4,000

66 K 894812339
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí 

šachtové roury
kus 4,000 104,00 416,00 CS ÚRS 2019 02

VV ša1 4,000

67 K 894812352
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení 

A15 s teleskopickým adaptérem
kus 4,000 3 654,60 14 618,40 CS ÚRS 2019 02

VV ša1 4,000

68 K 899102112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 kus 2,000 822,60 1 645,20 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV "v.č. 08 - uložení vsakovacího těl., TZ"

VV 1+1 2,000

69 M 28661932 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení A15 kus 2,000 1 316,00 2 632,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV "v.č. 08 - uložení vsakovacího těl., TZ"

VV 1+1 2,000

70 K 8999R202 kompletní ŽB rozdělovací a usazovací šachta DN 1000 mm v. 1500 mm vč. všech souv. dodávek a prací D+M ks 1,000 17 690,00 17 690,00

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV "v.č. 08 - uložení vsakovacího těl., TZ"

VV 1 1,000

71 K 8999R203
kompletní akumulační nádrž - dvouplášťová nádrž s armováním pro vybetonování DN 2240 mm v. 2200 mm vč. 

výplně z betonu C 20/25 vč. všech souv. dodávek a prací D+M
ks 1,000 72 600,00 72 600,00

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV 1 1,000

72 K 8999R204
kompletní vystrojení akumulační nádrže - rozvaděč, čerpadlo, elektomag. ventil, dopouštění, výtlak vč. všech 

souv. dodávek a prací D+M
ks 1,000 39 000,00 39 000,00

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV "v.č. 08 - uložení vsakovacího těl., TZ"

VV 1 1,000

73 K 8999R205 voštinové bloky 2400 x 1200 x 520 mm vč. všech souv. dodávek a prací D+M ks 12,000 6 689,00 80 268,00

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV "v.č. 08 - uložení vsakovacího těl., TZ"

VV 12 12,000

D 998 Přesun hmot 31 028,49

74 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 148,932 208,34 31 028,49 CS ÚRS 2019 02

D PSV Práce a dodávky PSV 5 134,04
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D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 134,04

75 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním
m2 3,939 9,38 36,95 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV izo2 3,14*1,12*1,12 3,939

76 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 17,794 20,50 364,78 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV izo1 3,14*1*0,25+3,14*2,44*2,22 17,794

77 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,007 53 300,00 373,10 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 02 - půdorys základů DOZP B, TZ"

VV "v.č. 05 - podél. profil dešt". kanalizace, TZ"

VV izo1*0,00035 0,006

VV izo2*0,0003 0,001

VV Součet 0,007

78 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 3,939 94,30 371,45 CS ÚRS 2019 02

VV izo2 3,939

79 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 17,794 109,00 1 939,55 CS ÚRS 2019 02

VV izo1 17,794

80 M 62832R034 pás asfaltový natavitelný m2 26,277 73,60 1 933,99

VV izo1*1,2 21,353

VV izo2*1,25 4,924

VV Součet 26,277

81 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,118 968,00 114,22 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 93 CC-CZ:
Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: IČ:

Královehradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 455 37 151

DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ:

ERPLAN s.r.o., Havlíčkův Brod DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 765 688,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 765 688,00 21,00% 160 794,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 926 482,48

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem

ERPLAN-0114 - D.1.4. b) - vzduchotechnika a vytápění - DOZP A - hlavní výdaj

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
ERPLAN s.r.o., 

Havlíčkův Brod

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 765 688,00

PSV - Práce a dodávky PSV 765 688,00

    7351 - Ústřední vytápění 686 000,00

    751 - Vzduchotechnika 79 688,00

ERPLAN-0114 - D.1.4. b) - vzduchotechnika a vytápění - DOZP A - hlavní výdaj

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
ERPLAN s.r.o., 

Havlíčkův Brod

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 765 688,00

D PSV Práce a dodávky PSV 765 688,00

D 7351 Ústřední vytápění 686 000,00

1 K R735001 vytápění - DOZP A kpl 1,000 686 000,00 686 000,00

VV "kompletní cena stanovená na základě samostně oceněného soupisu prací"

VV 1 1,000

D 751 Vzduchotechnika 79 688,00

2 K R7510001 vzduchotechnika - DOZP A kpl 1,000 79 688,00 79 688,00

VV "kompletní cena stanovená na základě samostně oceněného soupisu prací"

VV 1 1,000

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem

ERPLAN-0114 - D.1.4. b) - vzduchotechnika a vytápění - DOZP A - hlavní výdaj
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 93 CC-CZ:
Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: IČ:

Královehradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 455 37 151

DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ:

ERPLAN s.r.o., Havlíčkův Brod DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 762 835,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 762 835,00 21,00% 160 195,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 923 030,35

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem

ERPLAN-0115 - D.1.4. b) - vzduchotechnika a vytápění - DOZP B - hlavní výdaj

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
ERPLAN s.r.o., 

Havlíčkův Brod

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 762 835,00

PSV - Práce a dodávky PSV 762 835,00

    7351 - Ústřední vytápění 683 147,00

    751 - Vzduchotechnika 79 688,00

ERPLAN-0115 - D.1.4. b) - vzduchotechnika a vytápění - DOZP B - hlavní výdaj

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
ERPLAN s.r.o., 

Havlíčkův Brod

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 762 835,00

D PSV Práce a dodávky PSV 762 835,00

D 7351 Ústřední vytápění 683 147,00

1 K R735001 vytápění - DOZP B kpl 1,000 683 147,00 683 147,00

VV "kompletní cena stanovená na základě samostně oceněného soupisu prací"

VV 1 1,000

D 751 Vzduchotechnika 79 688,00

2 K R7510001 vzduchotechnika - DOZP B kpl 1,000 79 688,00 79 688,00

VV "kompletní cena stanovená na základě samostně oceněného soupisu prací"

VV 1 1,000

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem

ERPLAN-0115 - D.1.4. b) - vzduchotechnika a vytápění - DOZP B - hlavní výdaj
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 93 CC-CZ:
Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: IČ:

Královehradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 455 37 151

DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ:

ERPLAN s.r.o., Havlíčkův Brod DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 542 025,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 542 025,00 21,00% 113 825,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 655 850,25

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem

ERPLAN-0116 - D.1.4. c) - silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika - DOZP A - hlavní výdaj

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
ERPLAN s.r.o., 

Havlíčkův Brod

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 542 025,00

7401 - Elektromontáže 542 025,00

ERPLAN-0116 - D.1.4. c) - silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika - DOZP A - hlavní výdaj

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
ERPLAN s.r.o., 

Havlíčkův Brod

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 542 025,00

D 7401 Elektromontáže 542 025,00
1 K R7401001 silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika - DOZP A kpl 1,000 542 025,00 542 025,00

VV "kompletní cena stanovená na základě samostně oceněného soupisu prací"

VV 1 1,000

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem

ERPLAN-0116 - D.1.4. c) - silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika - DOZP A - hlavní výdaj

Strana 69 z 85



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 93 CC-CZ:
Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: IČ:

Královehradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 455 37 151

DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ:

ERPLAN s.r.o., Havlíčkův Brod DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 542 025,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 542 025,00 21,00% 113 825,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 655 850,25

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem

ERPLAN-0117 - D.1.4. c) - silnoprodá a slaboproudá elektrotechnika - DOZP B - hlavní výdaj 

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
ERPLAN s.r.o., 

Havlíčkův Brod

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 542 025,00

7401 - Elektromontáže 542 025,00

ERPLAN-0117 - D.1.4. c) - silnoprodá a slaboproudá elektrotechnika - DOZP B - hlavní výdaj 

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
ERPLAN s.r.o., 

Havlíčkův Brod

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 542 025,00

D 7401 Elektromontáže 542 025,00
1 K R7401001 silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika - DOZP B kpl 1,000 542 025,00 542 025,00

VV "kompletní cena stanovená na základě samostně oceněného soupisu prací"

VV 1 1,000

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem

ERPLAN-0117 - D.1.4. c) - silnoprodá a slaboproudá elektrotechnika - DOZP B - hlavní výdaj 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 93 CC-CZ:
Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: IČ:

Královehradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 455 37 151

DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ:

ERPLAN s.r.o., Havlíčkův Brod DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 112 452,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 112 452,00 21,00% 23 614,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 136 066,92

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem

ERPLAN-0119 - D.1.4. c) - SO05 - DOZP A - venkovní vedení NN - hlavní výdaj

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

Strana 73 z 85



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
ERPLAN s.r.o., 

Havlíčkův Brod

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 112 452,00

7401 - Elektromontáže 112 452,00

ERPLAN-0119 - D.1.4. c) - SO05 - DOZP A - venkovní vedení NN - hlavní výdaj

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
ERPLAN s.r.o., 

Havlíčkův Brod

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 112 452,00

D 7401 Elektromontáže 112 452,00
1 K R7401002 DOZP A - venkovní vedení NN kpl 1,000 112 452,00 112 452,00

VV "kompletní cena stanovená na základě samostně oceněného soupisu prací"

VV 1 1,000

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem

ERPLAN-0119 - D.1.4. c) - SO05 - DOZP A - venkovní vedení NN - hlavní výdaj
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 93 CC-CZ:
Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: IČ:

Královehradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 455 37 151

DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ:

ERPLAN s.r.o., Havlíčkův Brod DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 114 944,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 114 944,00 21,00% 24 138,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 139 082,24

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem

ERPLAN-0120 - D.1.4. c) - SO05 - DOZP B - venkovní vedení NN

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
ERPLAN s.r.o., 

Havlíčkův Brod

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 114 944,00

7401 - Elektromontáže 114 944,00

ERPLAN-0120 - D.1.4. c) - SO05 - DOZP B - venkovní vedení NN

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
ERPLAN s.r.o., 

Havlíčkův Brod

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 114 944,00

D 7401 Elektromontáže 114 944,00
1 K R7401002 DOZP B - venkovní vedení NN kpl 1,000 114 944,00 114 944,00

VV "kompletní cena stanovená na základě samostně oceněného soupisu prací"

VV 1 1,000

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem

ERPLAN-0120 - D.1.4. c) - SO05 - DOZP B - venkovní vedení NN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 93 CC-CZ:
Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: IČ:

Královehradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 455 37 151

DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ:

ERPLAN s.r.o., Havlíčkův Brod DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 261 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 261 000,00 21,00% 54 810,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 315 810,00

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem

ERPLAN-0121 - vedlejší a ostatní náklady

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
ERPLAN s.r.o., 

Havlíčkův Brod

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 261 000,00

OST - Ostatní 261 000,00

    O01 - Ostatní 104 000,00

    O02 - Vedlejší náklady 157 000,00

ERPLAN-0121 - vedlejší a ostatní náklady

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
ERPLAN s.r.o., 

Havlíčkův Brod

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 261 000,00

D OST Ostatní 261 000,00

D O01 Ostatní 104 000,00

1 K R10001 geodetické vytyčení kpl 1,000 40 000,00 40 000,00

VV vytyčení nově budovaných inženýrských sítí a stavebních objektů, vytyčení hranice pozemku,

VV vytyčení stávajících inženýrských sítí, kontrolní měřění

VV 1 1,000

2 K R10002 projektová dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

VV "náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby"

VV "předání objednateli v 3 x v tištěné podobě, 1 x v digitální podobě na CD - formát xls, doc, pdf a zároveň dwg"

VV 1 1,000

3 K R10003 geometrický plán kpl 1,000 40 000,00 40 000,00

VV
geometrický plán objektů podléhající vkladu do katastru nemovitostí (budovy, inženýrské sítě, věcná břemena k částem 

pozemků

VV v 6ti tištěných vyhotoveních + 1 x elektronicky CD

VV 1 1,000

4 K R10004 geodetické zaměření řešených stavebních objektů po dokončení díla kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

VV geodetické zaměření řešených stavebních objektů (zpevněné plochy, parkoviště, chodníky...)

VV ve 3 tištěných vyhotoveních + 1 x elektronicky CD

VV 1 1,000

5 K R100041 geodetické zaměření řešených inženýrských objektů po dokončení díla kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

VV geodetické zaměření řešených inženýrských objektů

VV ve 3 tištěných vyhotoveních + 1 x elektronicky CD

VV 1 1,000

6 K R100072 kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí a kolaudaci kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

VV doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti

VV o zaškolení obsluhy, revizní zprávy - bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů

VV návody k obsluze, kopie záručních listů

VV 3 x tištěné + 1 x na CD nosiči

VV 1 1,000

7 K R100073 zpracování a předložení harmonogramů před podpisem smlouvy kpl 1,000 500,00 500,00

VV "náklady na předložení podrobného časového harmonogramu prací a plnění, termín před podpisem smlouvy"

VV 1 1,000

8 K R100074 měření radonu v budovách kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

VV měření radonu v budovách po dokončení stavby, před kolaudací

VV 1 1,000

9 K R1000741 měření intenzity umělého osvětlení kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

VV náklady spojené s ověrením navržených parametrů intenzity umělého osvětlení  po dokončení stavby, před kolaudací

VV v případě, že bude vyžadováno toto ověrení krajskou hygienickou stanicí u kolaudace

VV 1 1,000

10 K R100075 zábory veřejných prostranství, vč. komunikací kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

VV
náklady spojené se zábory veřejných prostranství, vč. komunikací (poplatky za zřízení záboru a nájemné za užívání 

veřejných ploch)

VV 1 1,000

11 K R100076 soubor zimních opatření kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

VV
náklady spojené s prováděním prací v zimním období (přísady do malt a betonů, ochrana proti zamrznutí malt a betonů - 

dosažení zmrazovacích pevností

VV zakrývání konstrukcí, zazimování stavby, temperování staveb, odklízení sněhu

VV nedestruktivní a destruktivní zkoušky konstrukcí

VV 1 1,000

D O02 Vedlejší náklady 157 000,00

12 K R20001 zařízení staveniště kpl 1,000 150 000,00 150 000,00

VV "veškeré náklady a činnosti související s vybudováním a likvidací staveniště"

VV "včetně zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště"

VV "včetně provádění každodenního hrubého úklidu staveniště"

VV "včetně průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou"

VV "jedná se standartní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné označení, přechody výkopů, vč. oplocení, zábradlí atd,"

VV
"včetně jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace a povinosti vyplývající z plánu BOZP, vč. připomínek 

příslušných úřadů"

VV 1 1,000

13 K R20002 poskytnutí zařízení staveniště (jeho části) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ pro konání kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

VV poskytnutí krytého, čistého prostoru včetně vybavení pracovním stolem a 4 židlemi 

VV (např. stavební buňka - kancelář stavby, místnost objektu ...)

VV 1 1,000

14 K R20005 dočasná dopravní opatření kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

VV
náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, jeho projednání s 

dotčenými orgány a organizacemi

VV zajištění správních rozhodnutí

VV
dodání dopravních značek a světelné signal., jejich rozmístění, přemisťování a údržba v průběhu stavby vč. následného 

odstranění po skončení stavby

VV poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánů DOSS

VV 1 1,000

15 K R20006 kompletní úklid ploch dotčených stavebním provozem kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

VV "kompletní úklid ploch dotčených stavebním provozem" 

VV 1 1,000

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Kód položky



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 801 93 CC-CZ: 1264
Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: IČ:

Královehradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 455 37 151
DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ:

ERPLAN s.r.o., Havlíčkův Brod DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

21,00%

15,00% 0,000,00

ERPLAN-0012

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

3 459 959,84

Výše daněZáklad daněSazba daně

726 591,573 459 959,84

CZK 4 186 551,41
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ERPLAN-0012

Stavba:

Místo: Třebechovice pod Orebem Datum:

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec KrálovéZpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

ING

ING

STA

ING

ING

STA

931 237,61 1 126 797,51

D.1.4. c) silnoproudá a slaboproudá 

elektrotechnika SO07 - vedljší výdaj
314 203,12

ERPLAN-

01052
259 672,00

788 546,12
ERPLAN-

01041

D.1., D.1.2 - SO07 - kryté parkovací stání se 

zahradním domkem - vedlejší výdaj
651 691,01

D.1.1 - SO08 - oplocení - vedlejší výdaj 793 531,90
ERPLAN-

0105
960 173,60

ERPLAN-

01051

D.1.1 - SO08 - oplocení po změně ÚP - vedlejší 

výdaj
227 897,07188 344,69

ERPLAN-

0103

768 933,98
D.1.1 - SO07 - sadové úpravy a box na odpadní 

nádoby - vedlejší výdaj

ERPLAN-

0104
635 482,63

4 186 551,413 459 959,84

D.1.1 - SO06 - zpevněné plochy - vedlejší výdaj

3. 12. 2019

ERPLAN s.r.o., Havlíčkův 

Brod

 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Kód Popis

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 93 CC-CZ:
Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: IČ:

Královehradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 455 37 151

DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ:

ERPLAN s.r.o., Havlíčkův Brod DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 931 237,61

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 931 237,61 21,00% 195 559,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 126 797,51

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem

ERPLAN-0103 - D.1.1 - SO06 - zpevněné plochy - vedlejší výdaj

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, 

staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu 

prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu 

prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Položky jsou sestaveny za pomocí Cenové soustavy ÚRS nebo 

pomocí položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími 

z RDP, zejména TZ. - Individuální položky, které nepocházejí z cenové soustavy ÚRS - jejich technické a kvalitativní podmínky jsou 

definovány popisem položky. Je - li popsaná položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka a 

montáž materiálu, prvků či zařízení definovaných popisem položky. Cena za individuální položky byla stanovena na základě obdobných 

položek z cenové soustavy ÚRS nebo na základě cen z obdobných realizovaných staveb. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při 

oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na 

jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena 

oprávněnou osobou zhotovitele. - Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků.  Všechny položky se 

odkazují na výkresovou dokumentaci, technické zprávy .
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
ERPLAN s.r.o., 

Havlíčkův Brod

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 931 237,61

HSV - Práce a dodávky HSV 931 237,61

    1 - Zemní práce 97 195,00

    5 - Komunikace pozemní 562 721,53

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 206 473,41

    998 - Přesun hmot 64 847,67

ERPLAN-0103 - D.1.1 - SO06 - zpevněné plochy - vedlejší výdaj

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
ERPLAN s.r.o., 

Havlíčkův Brod

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 931 237,61

D HSV Práce a dodávky HSV 931 237,61

D 1 Zemní práce 97 195,00

1 K 122202201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 

15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 161,250 350,00 56 437,50 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - situace zpevněných ploch, TZ"

VV "v.č. D.1.1.3 - charakteristické řezy, TZ"

VV 290*0,47*0,5 68,150

VV odkop11 55*0,47*0,47*0,5 6,075

VV 240*0,32*0,5+165*0,32*0,5 64,800

VV odkop12 410*0,32*0,32*0,5 20,992

VV 4,25*0,47*0,5 0,999

VV odkop13 2,12*0,47*0,47*0,5 0,234

VV odkop1 Součet 161,250

2 K 122202209
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 

15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 161,250 26,60 4 289,25 CS ÚRS 2019 02

VV odkop1 161,250

3 K 122302201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 

15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3
m3 161,250 32,00 5 160,00 CS ÚRS 2019 02

VV odkop1 161,250

4 K 122302209
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 

15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 161,250 2,80 451,50 CS ÚRS 2019 02

VV odkop1 161,250

5 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 267,898 62,00 16 609,68 CS ÚRS 2019 02

VV odkop1*2 322,500

VV -zk1 -54,602

VV vodor1 Součet 267,898

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 267,898 16,70 4 473,90 CS ÚRS 2019 02

VV vodor1 267,898

7 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 857,296 11,40 9 773,17 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - situace zpevněných ploch, TZ"

VV "v.č. D.1.1.3 - charakteristické řezy, TZ"

VV 290+55*0,47+4,25+2,12*0,47 321,096

VV plan11 Mezisoučet 321,096

VV 240+165+410*0,32 536,200

VV plan12 Mezisoučet 536,200

VV Součet 857,296

D 5 Komunikace pozemní 562 721,53

8 K 564851R111 Podklad ze štěrkodrti ŠD fr. 16 - 32 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm D+M m2 294,250 132,00 38 841,00

VV dl1 294,250

9 K 564861R111 Podklad ze štěrkodrti ŠD fr. 0 - 32 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 857,296 128,00 109 733,89

VV plan11 321,096

VV plan12 536,200

VV Součet 857,296

10 K 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním m3 54,602 265,00 14 469,53 CS ÚRS 2019 02

VV odkop11*2 12,150

VV odkop12*2 41,984

VV odkop13*2 0,468

VV zk1 Součet 54,602

11 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 375,000 276,00 103 500,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - situace zpevněných ploch, TZ"

VV "v.č. D.1.1.3 - charakteristické řezy, TZ"

VV dl21 240 240,000

VV dl22 135 135,000

VV Součet 375,000

12 M 59245R015 dlažba zámková tl. 60mm přírodní m2 247,200 182,00 44 990,40

VV dl21*1,03 247,200

13 M 59245R016 dlažba zámková tl. 60mm - barva colormix arabica m2 139,050 320,00 44 496,00

VV dl22*1,03 139,050

14 K 596212210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 294,250 285,00 83 861,25 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - situace zpevněných ploch, TZ"

VV "v.č. D.1.1.3 - charakteristické řezy, TZ"

VV dl1 290+4,25 294,250

15 M 59245R013 vsakovací dlažba betonová  tl. 80mm - barva karamel m2 303,078 352,00 106 683,46

VV dl1*1,03 303,078

16 K 59246R201 vyplnění spár dlažby vsakovací drobným kamenivem D+M m2 294,250 46,00 13 535,50

VV dl1 294,250

17 K 5952R201
příplatek za plynulé napojení nové dlažby ploch pojízdných na stávající vjezd vč. všech souv doávek a prací 

D+M
m 3,921 500,00 1 960,50

VV "v.č. D.1.1.2 - situace zpevněných ploch, TZ"

VV 3,921 3,921

18 K 5952R202
příplatek za plynulé napojení nové dlažby ploch pochozích na stávající vjezd vč. všech souv doávek a prací 

D+M
m 1,300 500,00 650,00

VV "v.č. D.1.1.2 - situace zpevněných ploch, TZ"

VV 1,3 1,300

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 206 473,41

19 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 55,000 276,00 15 180,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - situace zpevněných ploch, TZ"

VV "v.č. D.1.1.3 - charakteristické řezy, TZ"

VV obr1 55 55,000

20 M 59217R031 obrubník betonový silniční 1000x100x250mm m 56,650 110,00 6 231,50

VV obr1*1,03 56,650

21 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 412,120 226,00 93 139,12 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - situace zpevněných ploch, TZ"

VV "v.č. D.1.1.3 - charakteristické řezy, TZ"

VV obr2 410+2,12 412,120

22 M 59217003 obrubník betonový zahradní 500x50x250mm m 848,967 70,00 59 427,69 CS ÚRS 2019 02

VV obr2*2*1,03 848,967

23 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20 m3 15,114 2 150,00 32 495,10 CS ÚRS 2019 02

VV obr1*0,5*0,1 2,750

VV obr2*0,3*0,1 12,364

VV Součet 15,114

D 998 Přesun hmot 64 847,67

24 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu
t 682,607 95,00 64 847,67 CS ÚRS 2019 02

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem

ERPLAN-0103 - D.1.1 - SO06 - zpevněné plochy - vedlejší výdaj
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 93 CC-CZ:
Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: IČ:

Královehradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 455 37 151

DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ:

ERPLAN s.r.o., Havlíčkův Brod DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 635 482,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 635 482,63 21,00% 133 451,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 768 933,98

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem

ERPLAN-0104 - D.1.1 - SO07 - sadové úpravy a box na odpadní nádoby - vedlejší výdaj

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, 

staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu 

prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu 

prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Položky jsou sestaveny za pomocí Cenové soustavy ÚRS nebo 

pomocí položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími 

z RDP, zejména TZ. - Individuální položky, které nepocházejí z cenové soustavy ÚRS - jejich technické a kvalitativní podmínky jsou 

definovány popisem položky. Je - li popsaná položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka a 

montáž materiálu, prvků či zařízení definovaných popisem položky. Cena za individuální položky byla stanovena na základě obdobných 

položek z cenové soustavy ÚRS nebo na základě cen z obdobných realizovaných staveb. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při 

oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na 

jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena 

oprávněnou osobou zhotovitele. - Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků.  Všechny položky se 

odkazují na výkresovou dokumentaci, technické zprávy .
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
ERPLAN s.r.o., 

Havlíčkův Brod

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 635 482,63

HSV - Práce a dodávky HSV 635 482,63

    12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 206 926,17

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 284 157,60

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 140 000,00

    998 - Přesun hmot 4 398,86

ERPLAN-0104 - D.1.1 - SO07 - sadové úpravy a box na odpadní nádoby - vedlejší výdaj

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
ERPLAN s.r.o., 

Havlíčkův Brod

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 635 482,63

D HSV Práce a dodávky HSV 635 482,63

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 206 926,17

1 K 121101103
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či 

trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m
m3 336,036 47,00 15 793,69 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - osazovací plán, TZ"

VV 64,979*40,77*0,1 264,919

VV 56,17*12,661*0,1 71,117

VV orn1 Součet 336,036

2 K 121101R5201 zajištění ornice proti rozplavování a zaplevelení m3 336,036 17,50 5 880,63

VV orn1 336,036

3 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 124,454 250,00 31 113,50 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - osazovací plán, TZ"

VV odkop1 56,17*12,661*0,7*0,5*0,5 124,454

4 K 122201109
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 124,454 31,70 3 945,19 CS ÚRS 2019 02

VV odkop1 124,454

5 K 122301101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3
m3 124,454 24,00 2 986,90 CS ÚRS 2019 02

VV odkop1 124,454

6 K 122301109
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 124,454 3,25 404,48 CS ÚRS 2019 02

VV odkop1 124,454

7 K 162201211
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na 

hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4
m3 297,000 68,00 20 196,00 CS ÚRS 2019 02

VV orn2*0,15 297,000

8 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 1 284,944 31,00 39 833,26 CS ÚRS 2019 02

VV vodor11 odkop1*2 248,908

VV nás1 700,000

VV orn1 336,036

VV vodor1 Součet 1 284,944

9 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin 

tř. 1 až 4
m3 1 036,036 49,00 50 765,76 CS ÚRS 2019 02

VV nás1 700,000

VV orn1 336,036

VV Součet 1 036,036

10 K 171101104

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 

uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek 

Proctor-Standard (dále jen PS) přes 100 do 102 % PS

m3 700,000 45,50 31 850,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - osazovací plán, TZ"

VV nás1 1000*0,7 700,000

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 248,908 16,70 4 156,76 CS ÚRS 2019 02

VV vodor11 248,908

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 284 157,60

12 K 181301112
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy 

přes 100 do 150 mm
m2 1 980,000 10,15 20 097,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - osazovací plán, TZ"

VV orn2 1980 1 980,000

13 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 1 980,000 13,09 25 918,20 CS ÚRS 2019 02

VV orn2 1 980,000

14 K 182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 980,000 11,34 22 453,20 CS ÚRS 2019 02

VV orn2 1 980,000

15 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 9,900 1 050,00 10 395,00 CS ÚRS 2019 02

VV orn2*0,005 9,900

16 K 183101222
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 

1:5, objemu přes 1,00 do 2,00 m3
kus 30,000 843,00 25 290,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - osazovací plán, TZ"

VV 3+3+3 9,000

VV 12+9 21,000

VV st1 Součet 30,000

17 K 183205111 Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2 m2 90,000 14,90 1 341,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - osazovací plán, TZ"

VV záh1 90 90,000

18 K 18321R01322
kompletní trvalkové záhony se soliter keři - výsadba květin a keřů do připravené půdy se zalitím vč. dodávky 

sazenic D+M 
m2 90,000 800,00 72 000,00

VV záh1 90,000

19 K 183402131 Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 980,000 6,20 12 276,00 CS ÚRS 2019 02

VV orn2 1 980,000

20 K 184102116
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 

balu přes 600 do 800 mm
kus 30,000 540,00 16 200,00 CS ÚRS 2019 02

VV st1 30,000

21 M 02660R325 Borovice černá /Pinus nigra/ v 1,5 - 1,7 m kus 3,000 2 560,00 7 680,00

VV "v.č. D.1.1.2 - osazovací plán, TZ"

VV 3 3,000

22 M 02650R300 Javor mléč /Acer platanoides/ v 1,5 - 1,7 m kus 3,000 2 400,00 7 200,00

VV "v.č. D.1.1.2 - osazovací plán, TZ"

VV 3 3,000

23 M 026503R100 Javor tatarský v 1,5 - 1,7 m kus 3,000 2 200,00 6 600,00

VV "v.č. D.1.1.2 - osazovací plán, TZ"

VV 3 3,000

24 M 02652R023 svída krvavá kus 12,000 150,00 1 800,00

VV "v.č. D.1.1.2 - osazovací plán, TZ"

VV 12 12,000

25 M 02652R1023 pustoryl věncový kus 9,000 200,00 1 800,00

VV "v.č. D.1.1.2 - osazovací plán, TZ"

VV 9 9,000

26 K 184215132 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m kus 9,000 177,00 1 593,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - osazovací plán, TZ"

VV 3*3 9,000

27 M 60591251 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m kus 9,000 76,80 691,20 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.1.2 - osazovací plán, TZ"

VV 3*3 9,000

28 K 184802111
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 

20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko
m2 2 070,000 2,04 4 222,80 CS ÚRS 2019 02

VV orn2 1 980,000

VV záh1 90,000

VV pl1 Součet 2 070,000

29 K 184911421 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 90,000 36,40 3 276,00 CS ÚRS 2019 02

VV záh1 90,000

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem

ERPLAN-0104 - D.1.1 - SO07 - sadové úpravy a box na odpadní nádoby - vedlejší výdaj
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 9,000 1 260,00 11 340,00 CS ÚRS 2019 02

VV záh1*0,1 9,000

31 K 185803211 Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 980,000 0,72 1 425,60 CS ÚRS 2019 02

VV orn2 1 980,000

32 M 00572450 osivo směs travní golfová I kg 59,400 113,00 6 712,20 CS ÚRS 2019 02

VV orn2*0,03 59,400

33 K 185811231 Vyhrabání trávníku souvislé plochy přes 10000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 980,000 1,93 3 821,40 CS ÚRS 2019 02

VV orn2 1 980,000

34 K R184802002 pohnojení plochy startovací dávkou hnojiva 20 - 50 g/m2 D+M m2 1 980,000 7,50 14 850,00

VV orn2 1 980,000

35 K R184802003 vysbírání kamenů ručně vč. odvozu a uložení na skládku D+M m2 2 070,000 2,50 5 175,00

VV pl1 2 070,000

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 140 000,00

36 M 74910R107 parková lavička s opěradlem kus 7,000 15 000,00 105 000,00

VV "v.č. D.1.1.2 - osazovací plán, TZ"

VV 7 7,000

37 K 958R201 pozinkovaný box na 4 odpadní nádoby 2380 x 1500 x 920 mm ks 1,000 35 000,00 35 000,00

VV "v.č. D.1.1.2 - osazovací plán, TZ"

VV 1 1,000

D 998 Přesun hmot 4 398,86

38 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m t 4,866 904,00 4 398,86 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 93 CC-CZ:
Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: IČ:

Královehradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 455 37 151

DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ:

ERPLAN s.r.o., Havlíčkův Brod DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 651 691,01

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 651 691,01 21,00% 136 855,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 788 546,12

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem

ERPLAN-01041 - D.1., D.1.2 - SO07 - kryté parkovací stání se zahradním domkem - vedlejší výdaj

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, 

staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu 

prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu 

prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Položky jsou sestaveny za pomocí Cenové soustavy ÚRS nebo 

pomocí položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími 

z RDP, zejména TZ. - Individuální položky, které nepocházejí z cenové soustavy ÚRS - jejich technické a kvalitativní podmínky jsou 

definovány popisem položky. Je - li popsaná položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka a 

montáž materiálu, prvků či zařízení definovaných popisem položky. Cena za individuální položky byla stanovena na základě obdobných 

položek z cenové soustavy ÚRS nebo na základě cen z obdobných realizovaných staveb. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při 

oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na 

jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena 

oprávněnou osobou zhotovitele. - Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků.  Všechny položky se 

odkazují na výkresovou dokumentaci, technické zprávy .
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
ERPLAN s.r.o., 

Havlíčkův Brod

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 651 691,01

HSV - Práce a dodávky HSV 361 419,54

    1 - Zemní práce 36 069,95

    2 - Zakládání 76 736,17

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 81 260,26

    4 - Vodorovné konstrukce 16 597,82

    5 - Komunikace pozemní 42 541,50

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 48 833,00

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 18 505,80

    94 - Lešení a stavební výtahy 3 893,94

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 11 565,40

    998 - Přesun hmot 25 415,70

PSV - Práce a dodávky PSV 290 271,47

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 033,13

    712 - Povlakové krytiny 30 397,30

    762 - Konstrukce tesařské 160 355,40

    764 - Konstrukce klempířské 6 604,99

    766 - Konstrukce truhlářské 36 710,70

    767 - Konstrukce zámečnické 5 375,95

    783 - Dokončovací práce - nátěry 41 013,60

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 780,40

ERPLAN-01041 - D.1., D.1.2 - SO07 - kryté parkovací stání se zahradním domkem - vedlejší výdaj

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
ERPLAN s.r.o., 

Havlíčkův Brod

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 651 691,01

D HSV Práce a dodávky HSV 361 419,54

D 1 Zemní práce 36 069,95

1 K 131201201 Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 m3 27,516 416,50 11 460,41 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.3 - základy SO07

VV 4,7*6,2*0,246*0,5+8,7*10,2*0,63*0,5*0,5 17,561

VV 29,8*0,45*0,5+11*0,5*0,2*0,5 7,255

VV 30*0,3*0,3*0,5+13,5*0,2*0,5 2,700

VV jáma2 Součet 27,516

2 K 131201209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 3
m3 27,516 15,00 412,74 CS ÚRS 2019 02

VV jáma2 27,516

3 K 131301201 Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 m3 27,516 79,60 2 190,27 CS ÚRS 2019 02

VV jáma2 27,516

4 K 131301209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 4
m3 27,516 1,50 41,27 CS ÚRS 2019 02

VV jáma2 27,516

5 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 13,927 511,20 7 119,48 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.3 - základy SO07

VV (4,7*2+6,2*2)*0,7*0,8*0,5 6,104

VV rýha11 (6,7*2+8,2*2)*1,5*0,35*0,5 7,823

VV rýha1 Součet 13,927

6 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 13,927 15,00 208,91 CS ÚRS 2019 02

VV rýha1 13,927

7 K 132301201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
m3 13,927 84,60 1 178,22 CS ÚRS 2019 02

VV rýha1 13,927

8 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 13,927 1,50 20,89 CS ÚRS 2019 02

VV rýha1 13,927

9 K 133201101
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině 

tř. 3 do 100 m3
m3 1,769 1 020,00 1 804,38 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.3 - základy SO07

VV 0,7*0,7*0,8*3*0,5 0,588

VV ša11 1,5*1,5*0,35*3*0,5 1,181

VV ša1 Součet 1,769

10 K 133201109
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině 

tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 1,769 15,00 26,54 CS ÚRS 2019 02

VV ša1 1,769

11 K 133301101
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině 

tř. 4 do 100 m3
m3 1,769 142,00 251,20 CS ÚRS 2019 02

VV ša1 1,769

12 K 133301109
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině 

tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 1,769 1,50 2,65 CS ÚRS 2019 02

VV ša1 1,769

13 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
m3 86,424 8,90 769,17 CS ÚRS 2019 02

VV jáma2*2 55,032

VV rýha1*2 27,854

VV ša1*2 3,538

VV svis1 Součet 86,424

14 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 80,974 35,55 2 878,63 CS ÚRS 2019 02

VV svis1 86,424

VV -zk1 -5,450

VV vodor1 Součet 80,974

15 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 80,974 9,25 749,01 CS ÚRS 2019 02

VV vodor1 80,974

16 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 16,403 127,00 2 083,18 CS ÚRS 2019 02

VV rýha11*2 15,646

VV -(4,4*2+5,3*2)*0,3*0,25 -1,455

VV ša11*2 2,362

VV -0,4*0,5*0,25*3 -0,150

VV zás1 Součet 16,403

17 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 32,806 123,00 4 035,14 CS ÚRS 2019 02

VV zás1*2 32,806

18 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 77,940 10,75 837,86 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.3 - základy SO07

VV plan11 3,8*5,3 20,140

VV plan12 29,8+11*0,5 35,300

VV plan13 13,5+30*0,3 22,500

VV Součet 77,940

D 2 Zakládání 76 736,17

19 K 212572121 Lože pro trativody z kameniva drobného těženého m3 1,140 1 160,00 1 322,40 CS ÚRS 2019 02

VV dren1*0,5*0,1 1,140

20 K 212755216 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm m 22,800 187,50 4 275,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.3 - základy SO07

VV dren1 4,7*2+6,2*2+0,5*2 22,800

21 K 212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 m 22,800 25,40 579,12 CS ÚRS 2019 02

VV dren1 22,800

22 K 214500211
Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrkem, pískem nebo štěrkopískem, výšky přes 

300 do 550 mm
m 22,800 109,00 2 485,20 CS ÚRS 2019 02

VV dren1 22,800

23 M 583438R072 kamenivo drcené hrubé frakce 8/32 t 10,944 360,00 3 939,84

VV dren1*0,8*0,3*2 10,944

24 K 271532R012
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 32 mm 

D+M
m3 4,050 1 251,00 5 066,55

VV "v.č. D.1.3 - základy SO07

VV 20,25*0,2 4,050

25 K 274321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 11,012 2 820,00 31 053,84 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.3 - základy SO07

VV (4,7*2+4,8*2)*0,7*0,8*1,035 11,012

26 K 274351111 Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné m2 5,670 501,00 2 840,67 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.3 - základy SO07

VV (4,7*2+6,2*2+3,2*2+4,8*2)*0,15 5,670

27 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,098 31 220,00 3 059,56 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.3 - základy SO07

VV (4,7*2+4,8*2)*4*2*0,8*0,617*1,3*0,001 0,098

VV Součet 0,098

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem

ERPLAN-01041 - D.1., D.1.2 - SO07 - kryté parkovací stání se zahradním domkem - vedlejší výdaj
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 275321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 1,217 3 102,00 3 775,13 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.3 - základy SO07

VV 0,7*0,7*0,8*3*1,035 1,217

29 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 1,260 624,00 786,24 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.3 - základy SO07

VV 0,7*4*0,15*3 1,260

30 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 1,260 32,00 40,32 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.3 - základy SO07

VV 0,7*4*0,15*3 1,260

31 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,004 44 600,00 178,40 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.3 - základy SO07

VV 2*0,8*3*0,617*1,3*0,001 0,004

32 K 279113144
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy 

C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm
m2 9,700 1 215,00 11 785,50 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.3 - základy SO07

VV (4,4*2+5,3*2)*0,5 9,700

33 K 279113145
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy 

C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm
m2 0,750 1 740,00 1 305,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.3 - základy SO07

VV 0,5*0,5*3 0,750

34 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových 

nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 0,140 30 310,00 4 243,40 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.3 - základy SO07

VV (4,4*2+6,2*2)*2*2*0,617*1,3*0,001 0,068

VV 0,5*2*0,617*3*1,3*0,001 0,002

VV (4,4*2+6,2*2)*4*2*0,5*0,617*1,3*0,001 0,068

VV 2*0,5*3*0,617*1,3*0,001 0,002

VV Součet 0,140

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 81 260,26

35 K 311236331
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel 

do P15, tl. zdiva 300 mm
m2 47,524 1 615,00 76 751,26 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.4 - půdorys SO07, TZ"

VV 4,4*2,65+4,4*2,431+5,9*(2,65+2,431)*0,5*2 52,334

VV -2*1,25-1,1*2,1 -4,810

VV Součet 47,524

36 K 317168053 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm kus 3,000 504,00 1 512,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.4 - půdorys SO07, TZ"

VV 3 3,000

37 K 317168056 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm kus 3,000 913,00 2 739,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.4 - půdorys SO07, TZ"

VV 3 3,000

38 K 317998114 Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 90 mm m 3,750 68,80 258,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.4 - půdorys SO07, TZ"

VV 1,5+2,25 3,750

D 4 Vodorovné konstrukce 16 597,82

39 K 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 m3 1,455 3 399,00 4 945,55 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 202 - výkres detailů ŽB věnce, TZ"

VV (4,4*2+5,3*2)*0,3*0,25 1,455

40 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 10,300 540,00 5 562,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 202 - výkres detailů ŽB věnce, TZ"

VV (4,4*2+5,9*2)*2*0,25 10,300

41 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 10,300 40,50 417,15 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 202 - výkres detailů ŽB věnce, TZ"

VV (4,4*2+5,9*2)*2*0,25 10,300

42 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,159 35 680,00 5 673,12 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 202 - výkres detailů ŽB věnce, TZ"

VV 122*1,3*0,001 0,159

D 5 Komunikace pozemní 42 541,50

43 K 564851R111 Podklad ze štěrkodrti ŠD fr. 16 - 32 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm D+M m2 29,800 132,00 3 933,60

VV dl2 29,800

44 K 564861R111 Podklad ze štěrkodrti ŠD fr. 0 - 32 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 55,550 128,00 7 110,40

VV "v.č. D.1.4 - půdorys SO07, TZ"

VV šd1 20,25 20,250

VV plan12 35,300

VV Součet 55,550

45 K 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním m3 5,450 265,00 1 444,25 CS ÚRS 2019 02

VV obr1*0,3*0,3 2,700

VV obr2*0,5*0,5 2,750

VV zk1 Součet 5,450

46 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 20,250 276,00 5 589,00 CS ÚRS 2019 02

VV šd1 20,250

47 M 59245R015 dlažba zámková tl. 60mm přírodní m2 20,858 182,00 3 796,16

VV šd1*1,03 20,858

48 K 596212210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 29,800 285,00 8 493,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.4 - půdorys SO07, TZ"

VV dl2 29,8 29,800

49 M 59245R013 vsakovací dlažba betonová tl. 80mm - barva karamel m2 30,694 352,00 10 804,29

VV dl2*1,03 30,694

50 K 59246R201 vyplnění spár dlažby vsakovací drobným kamenivem D+M m2 29,800 46,00 1 370,80

VV "v.č. D.1.4 - půdorys SO07, TZ"

VV 29,8 29,800

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 48 833,00

51 K 612131301 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn m2 44,510 12,14 540,35 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.4 - půdorys SO07, TZ"

VV 3,8*2,7+3,8*2,5+5,3*(2,7+2,5)*0,5*2 47,320

VV Mezisoučet 47,320

VV -1*2,05-2*1,25 -4,550

VV (1+2,05*2+2*2+1,25*2)*0,15 1,740

VV om11 Mezisoučet -2,810

VV om1 Součet 44,510

52 K 612321341
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn
m2 44,510 265,20 11 804,05 CS ÚRS 2019 02

VV om1 44,510

53 K 622131301 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn m2 49,524 10,20 505,14 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.4 - půdorys SO07, TZ"

VV "v.č. D.1.7 - pohledy, TZ"

VV 4,4*2,65+4,4*2,431+5,9*(2,65+2,431)*0,5*2 52,334

VV om11 -2,810

VV om2 Součet 49,524

54 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo 

přibitím rohových s tkaninou
m 22,400 38,20 855,68 CS ÚRS 2019 02

VV apu1 11,800

VV 2,65*4 10,600

VV li1 Součet 22,400

55 M 59051486 lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou m 23,520 9,97 234,49 CS ÚRS 2019 02

VV li1*1,05 23,520

56 K 622143004
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo 

přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem
m 11,800 33,40 394,12 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.4 - půdorys SO07, TZ"

VV 2*2+1,25*2+1,1+2,1*2 11,800

VV apu1 Součet 11,800
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57 M 59051476 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9mm/2,4m m 12,390 28,30 350,64 CS ÚRS 2019 02

VV apu1*1,05 12,390

58 K 622511021
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm 

stěn
m2 43,554 270,00 11 759,58 CS ÚRS 2019 02

VV om2 49,524

VV -om3 -5,970

VV Součet 43,554

59 K 622511111
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná 

stěn
m2 5,970 439,20 2 622,02 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.4 - půdorys SO07, TZ"

VV "v.č. D.1.7 - pohledy, TZ"

VV (4,4*2+5,9*2)*0,3 6,180

VV -1*0,3+0,3*0,15*2 -0,210

VV om3 Součet 5,970

60 K 622811002 Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky přes 20 do 30 mm m2 49,524 343,70 17 021,40 CS ÚRS 2019 02

VV om2 49,524

61 K 629135101 Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm m 2,500 42,80 107,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.4 - půdorys SO07, TZ"

VV 1,25*2 2,500

62 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 

lepící páskou
m2 9,100 16,55 150,61 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.4 - půdorys SO07, TZ"

VV 2*1,25*2+1*2,05*2 9,100

63 K 629999011 Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou struktur na fasádě m 20,600 3,86 79,52 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.4 - půdorys SO07, TZ"

VV "v.č. D.1.7 - pohledy, TZ"

VV 4,4*2+5,9*2 20,600

64 K 637121111 Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm m2 13,500 178,40 2 408,40 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.4 - půdorys SO07, TZ"

VV 13,5 13,500

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 18 505,80

65 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 11,000 276,00 3 036,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.4 - půdorys SO07, TZ"

VV obr2 11 11,000

66 M 59217R031 obrubník betonový silniční 1000x100x250mm m 11,330 110,00 1 246,30

VV obr2*1,03 11,330

67 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 30,000 226,00 6 780,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.4 - půdorys SO07, TZ"

VV obr1 30 30,000

68 M 59217003 obrubník betonový zahradní 500x50x250mm m 61,800 70,00 4 326,00 CS ÚRS 2019 02

VV obr1*2*1,03 61,800

69 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20 m3 1,450 2 150,00 3 117,50 CS ÚRS 2019 02

VV obr1*0,3*0,1 0,900

VV obr2*0,5*0,1 0,550

VV Součet 1,450

D 94 Lešení a stavební výtahy 3 893,94

70 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

do 1,9 m
m2 89,950 43,29 3 893,94 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.4 - půdorys SO07, TZ"

VV 20,25+29,8 50,050

VV (4,4*2+5,9*2+1,5*4)*1,5 39,900

VV Součet 89,950

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 11 565,40

71 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m
m2 50,050 108,00 5 405,40 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.4 - půdorys SO07, TZ"

VV 20,25+29,8 50,050

72 K 953943112
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných 

kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus
kus 14,000 140,00 1 960,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 203 - konstrukce střechy"

VV 6*2+2 14,000

73 M 31197R006 tyč závitová  M16 x 90 vč. matic m 14,000 300,00 4 200,00

VV "v.č. 203 - konstrukce střechy"

VV 6*2+2 14,000

D 998 Přesun hmot 25 415,70

74 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m
t 169,438 150,00 25 415,70 CS ÚRS 2019 02

D PSV Práce a dodávky PSV 290 271,47

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 033,13

75 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním
m2 6,960 9,67 67,30 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.3 - základy SO07

VV (4,4*2+6,2*2)*0,3 6,360

VV 0,5*0,4*3 0,600

VV izo1 Součet 6,960

76 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,002 50 300,00 100,60 CS ÚRS 2019 02

VV izo1*0,0003 0,002

77 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 6,960 98,00 682,08 CS ÚRS 2019 02

VV izo1 6,960

78 M 62853R004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny - tech. parametry viz. výpis 

skladeb 
m2 8,352 166,25 1 388,52

VV izo1*1,2 8,352

79 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací 

a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm
m2 16,960 207,00 3 510,72 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.3 - základy SO07

VV (4,4*2+6,2*2)*0,8 16,960

80 K 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou m 21,200 95,20 2 018,24 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.3 - základy SO07

VV 4,4*2+6,2*2 21,200

81 K 711199095
Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za 

horka
m2 6,960 2,42 16,84 CS ÚRS 2019 02

VV izo1 6,960

82 K 711199097
Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo 

termoplasty
m2 6,960 30,20 210,19 CS ÚRS 2019 02

VV izo1 6,960

83 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,040 966,00 38,64 CS ÚRS 2019 02

D 712 Povlakové krytiny 30 397,30

84 K 712363005
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie 

na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše
m2 7,621 131,00 998,35 CS ÚRS 2019 02

VV li5*0,25 5,643

VV li6*0,2 1,978

VV Součet 7,621

85 K 712363356 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 200 mm m 9,890 208,00 2 057,12 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.5 - půdorys střecha, TZ"

VV li6 9,89 9,890

86 K 712363358
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 

mm
m 22,570 210,00 4 739,70 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.5 - půdorys střecha, TZ"

VV li5 9,89+6,34*2 22,570

87 K 712363R012
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 

horkovzdušného svaření , kotvené do OSB desky
m2 63,872 90,25 5 764,45

VV bed1 63,872
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88 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá m2 76,646 162,00 12 416,65 CS ÚRS 2019 02

VV bed1*1,2 76,646

89 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 63,872 41,60 2 657,08 CS ÚRS 2019 02

VV bed1 63,872

90 M 69311R084 separační textilie netkaná ze skleněných vláken m2 76,646 19,95 1 529,09

VV bed1*1,2 76,646

91 K 998712101
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,255 921,00 234,86 CS ÚRS 2019 02

D 762 Konstrukce tesařské 160 355,40

92 K 762083122
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 

plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)
m3 2,837 1 010,00 2 865,37 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 203 - konstrukce střechy"

VV "výpis řeziva"

VV 0,2*1,1 0,220

VV (1,15+1,02)*1,1 2,387

VV řez4 0,230

VV Součet 2,837

93 K 762332132
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 

obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
m 72,600 192,00 13 939,20 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 203 - konstrukce střechy"

VV "výpis řeziva"

VV 72,6 72,600

94 K 762332134
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 

obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2
m 30,000 334,00 10 020,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 203 - konstrukce střechy"

VV "výpis řeziva"

VV 30 30,000

95 M 60512131 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m m3 1,122 6 800,00 7 629,60 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 203 - konstrukce střechy"

VV "výpis řeziva"

VV 1,02*1,1 1,122

96 M 60512142 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m m3 1,265 11 800,00 14 927,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 203 - konstrukce střechy"

VV "výpis řeziva"

VV 1,15*1,1 1,265

97 K 762341024
Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB 

šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 18 mm
m2 63,872 316,00 20 183,55 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.5 - půdorys střecha, TZ"

VV bed1 9,98*6,4 63,872

98 K 762341660
Bednění a laťování montáž bednění štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu 

nebo rovnoběžně s okapem z palubek
m2 13,358 411,00 5 490,14 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.5 - půdorys střecha, TZ"

VV bed3 (9,89*2+6,4*2)*0,41 13,358

99 M 61191173 palubky obkladové smrk profil klasický 19x121mm jakost A/B m2 14,694 235,00 3 453,09 CS ÚRS 2019 02

VV bed3*1,1 14,694

VV pal1 Součet 14,694

100 K 762342R041 podkladní rošt pod palubkový obklad stropu a štítových hran m 87,100 337,25 29 374,48

VV "v.č. D.1.4 - půdorys SO07, TZ"

VV lat1 5,3*5+5,9*6+(0,41+0,29)*(11*2+7*2) 87,100

101 M 60514112 řezivo jehličnaté lať surová dl 4m m3 0,230 6 190,00 1 423,70 CS ÚRS 2019 02

VV řez4 lat1*0,06*0,04*1,1 0,230

102 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 

vruty
m3 2,428 1 240,00 3 010,72 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 203 - konstrukce střechy"

VV "výpis řeziva"

VV 1,15+1,02 2,170

VV pal1*0,0019 0,028

VV řez4 0,230

VV Součet 2,428

103 K 762411501 Montáž olištování spár hoblovanými lištami stropů m 124,030 24,30 3 013,93 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 203 - konstrukce střechy"

VV 5,3*2+3,4*3 20,800

VV (9,89*2+6,4*2)*3 97,740

VV 9,89-4,4 5,490

VV li2 Součet 124,030

104 K 762713130
Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 224 

do 288 cm2
m 7,800 281,00 2 191,80 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 203 - konstrukce střechy"

VV "výpis řeziva"

VV 7,8 7,800

105 M 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 0,220 6 240,00 1 372,80 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 203 - konstrukce střechy"

VV "výpis řeziva"

VV 0,2*1,1 0,220

106 K 762795000 Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna m3 0,220 873,00 192,06 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. 203 - konstrukce střechy"

VV "výpis řeziva"

VV 0,2*1,1 0,220

107 M 614181R020 lišta  dřevěná rohová m 136,433 36,01 4 912,95

VV li2*1,1 136,433

108 K 762841310 Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z hoblovaných prken z palubek m2 57,512 285,00 16 390,92 CS ÚRS 2019 02

VV bed1 63,872

VV -(4,4*2+6,2*2)*0,3 -6,360

VV pal3 Součet 57,512

109 M 61191173 palubky obkladové smrk profil klasický 19x121mm jakost A/B m2 63,263 235,00 14 866,81 CS ÚRS 2019 02

VV bed2*1,1 63,263

VV pal2 Součet 63,263

110 K 762895000 Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory m3 0,109 152,00 16,57 CS ÚRS 2019 02

VV pal3*0,0019 0,109

111 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 3,117 1 630,00 5 080,71 CS ÚRS 2019 02

D 764 Konstrukce klempířské 6 604,99

112 K 764216R603
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů 

rš 220 mm D+M
m 2,000 285,00 570,00

VV "v.č. D.1.9 - tabulka PSV - klempířské prvky, TZ"

VV 2 2,000

113 K 764511602 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm m 9,890 419,00 4 143,91 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.9 - tabulka PSV - klempířské prvky, TZ"

VV 9,89 9,890

114 K 764518622
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 

mm
m 3,000 613,00 1 839,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D.1.9 - tabulka PSV - klempířské prvky, TZ"

VV 3 3,000

115 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,028 1 860,00 52,08 CS ÚRS 2019 02

D 766 Konstrukce truhlářské 36 710,70

116 K 7668R2072
plastové vstupní dveře 1 kř 1000 x 2050 mm ozn. D01 vč. všech předepsaných doplňků vč. všech souv. 

dodávek a prací D+M
ks 1,000 27 500,00 27 500,00

VV "v.č. D.1.9 - tabulka PSV - výplně otvorů, TZ"

VV 1 1,000

117 K 7668R2073
plastové okno 2 kř 2000 x 1250 mm ozn. O01 vč. všech předepsaných doplňků vč. všech souv. dodávek a 

prací D+M
ks 1,000 9 100,00 9 100,00

VV "v.č. D.1.9 - tabulka PSV - výplně otvorů, TZ"

VV 1 1,000

118 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,136 814,00 110,70 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 767 Konstrukce zámečnické 5 375,95

119 K 7675R201 kotvící prvky 1 - 4 zastřešení vč. spojovacího materiálu D+M kg 95,650 55,00 5 260,75

VV "v.č. 203 - konstrukce střechy"

VV "výkaz hmotnosti oceli"

VV 95,65 95,650

120 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,096 1 200,00 115,20 CS ÚRS 2019 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 41 013,60

121 K 783218101 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický m2 170,890 80,00 13 671,20 CS ÚRS 2019 02

VV bed2*2*1,1 126,526

VV bed3*2*1,1 29,388

VV 7,8*0,16*4*3 14,976

VV nát1 Součet 170,890

122 K 783218111 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický m2 170,890 160,00 27 342,40 CS ÚRS 2019 02

VV nát1 170,890

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 780,40

123 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m m2 44,510 10,00 445,10 CS ÚRS 2019 02

VV om1 44,510

124 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 44,510 30,00 1 335,30 CS ÚRS 2019 02

VV om1 44,510
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 93 CC-CZ:
Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: IČ:

Královehradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 455 37 151

DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ:

ERPLAN s.r.o., Havlíčkův Brod DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 793 531,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 793 531,90 21,00% 166 641,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 960 173,60

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem

ERPLAN-0105 - D.1.1 - SO08 - oplocení - vedlejší výdaj

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, 

staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu 

prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu 

prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Položky jsou sestaveny za pomocí Cenové soustavy ÚRS nebo 

pomocí položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími 

z RDP, zejména TZ. - Individuální položky, které nepocházejí z cenové soustavy ÚRS - jejich technické a kvalitativní podmínky jsou 

definovány popisem položky. Je - li popsaná položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka a 

montáž materiálu, prvků či zařízení definovaných popisem položky. Cena za individuální položky byla stanovena na základě obdobných 

položek z cenové soustavy ÚRS nebo na základě cen z obdobných realizovaných staveb. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při 

oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na 

jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena 

oprávněnou osobou zhotovitele. - Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků.  Všechny položky se 

odkazují na výkresovou dokumentaci, technické zprávy .
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
ERPLAN s.r.o., 

Havlíčkův Brod

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 793 531,90

HSV - Práce a dodávky HSV 793 531,90

    1 - Zemní práce 23 031,86

    2 - Zakládání 126 895,22

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 619 278,37

    998 - Přesun hmot 24 326,45

ERPLAN-0105 - D.1.1 - SO08 - oplocení - vedlejší výdaj

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
ERPLAN s.r.o., 

Havlíčkův Brod

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 793 531,90

D HSV Práce a dodávky HSV 793 531,90

D 1 Zemní práce 23 031,86

1 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině tř. 3 do 100 m3
m3 17,016 867,00 14 752,87 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č, D.1.1.2 - půdorys oplocení, TZ"

VV "v.č, D.1.1.3 - charakteristické řezy, TZ"

VV (56,71+12,661+8,611)*0,4*1*0,5 15,596

VV (36,03+27,06)*0,3*0,15*0,5 1,420

VV rýha1 Součet 17,016

2 K 132201109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 17,016 15,00 255,24 CS ÚRS 2019 02

VV rýha1 17,016

3 K 132301101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině tř. 4 do 100 m3
m3 17,016 118,00 2 007,89 CS ÚRS 2019 02

VV rýha1 17,016

4 K 132301109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 17,016 1,50 25,52 CS ÚRS 2019 02

VV rýha1 17,016

5 K 133201101
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině 

tř. 3 do 100 m3
m3 2,861 1 020,00 2 918,22 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č, D.1.1.2 - půdorys oplocení, TZ"

VV "v.č, D.1.1.3 - charakteristické řezy, TZ"

VV 0,4*0,4*1*(19+14)*0,5 2,640

VV 0,7*0,7*0,9*0,5 0,221

VV ša1 Součet 2,861

6 K 133201109
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině 

tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 2,861 15,00 42,92 CS ÚRS 2019 02

VV ša1 2,861

7 K 133301101
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině 

tř. 4 do 100 m3
m3 2,861 142,00 406,26 CS ÚRS 2019 02

VV ša1 2,861

8 K 133301109
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině 

tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 2,861 1,50 4,29 CS ÚRS 2019 02

VV ša1 2,861

9 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
m3 39,754 8,90 353,81 CS ÚRS 2019 02

VV rýha1*2 34,032

VV ša1*2 5,722

VV svis1 Součet 39,754

10 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 38,162 35,55 1 356,66 CS ÚRS 2019 02

VV svis1 39,754

VV -zás1 -1,592

VV vodor1 Součet 38,162

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 38,162 18,50 706,00 CS ÚRS 2019 02

VV vodor1 38,162

12 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 1,592 127,00 202,18 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č, D.1.1.2 - půdorys oplocení, TZ"

VV "v.č, D.1.1.3 - charakteristické řezy, TZ"

VV zás1 (36,6+27,06)*0,25*0,1 1,592

D 2 Zakládání 126 895,22

13 K 271532R211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 63 mm 

D+M
m3 0,822 1 323,00 1 087,51

VV "v.č, D.1.1.2 - půdorys oplocení, TZ"

VV "v.č, D.1.1.3 - charakteristické řezy, TZ"

VV 0,4*0,4*0,1*(19+14)+0,7*0,7*0,1*6 0,822

14 K 274321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 25,828 2 820,00 72 834,96 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č, D.1.1.2 - půdorys oplocení, TZ"

VV "v.č, D.1.1.3 - charakteristické řezy, TZ"

VV (56,71+12,661+8,611)*0,4*0,8*1,035 25,828

15 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,875 31 220,00 27 317,50 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č, D.1.1.2 - půdorys oplocení, TZ"

VV "v.č, D.1.1.3 - charakteristické řezy, TZ"

VV (56,71+12,661+8,611)*5*2*0,8*0,617*1,3*0,001 0,500

VV (56,71+12,661+8,611)*2*3*0,617*1,3*0,001 0,375

VV Součet 0,875

16 K 275313711 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 6,198 2 790,00 17 292,42 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č, D.1.1.2 - půdorys oplocení, TZ"

VV "v.č, D.1.1.3 - charakteristické řezy, TZ"

VV 0,4*0,4*0,8*(19+14)*1,035+0,7*0,7*0,6*6*1,035 6,198

17 K 275353102
Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a 

odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m
kus 39,000 196,00 7 644,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č, D.1.1.2 - půdorys oplocení, TZ"

VV "v.č, D.1.1.3 - charakteristické řezy, TZ"

VV otv11 19+14 33,000

VV otv12 6 6,000

VV otv1 Součet 39,000

18 K 278311161
Zálivka kotevních otvorů z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 při objemu jednoho otvoru do 

0,02 m3
m3 0,049 14 670,00 718,83 CS ÚRS 2019 02

VV otv1*0,05*0,05*0,5 0,049

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 619 278,37

19 K 311311973 Nadzákladové zdi z betonu prostého nosné do ztraceného bednění z desek, beton tř. C 20/25 m3 7,089 3 100,00 21 975,90 CS ÚRS 2019 02

VV sokl1*0,2*0,606 7,089

20 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské 

oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 0,875 31 360,00 27 440,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č, D.1.1.2 - půdorys oplocení, TZ"

VV "v.č, D.1.1.3 - charakteristické řezy, TZ"

VV (56,71+12,661+8,611)*5*2*0,8*0,617*1,3*0,001 0,500

VV (56,71+12,661+8,611)*2*3*0,617*1,3*0,001 0,375

VV Součet 0,875

21 K 338171121
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zalitím 

cementovou maltou do vynechaných otvorů
kus 39,000 250,00 9 750,00 CS ÚRS 2019 02

VV otv1 39,000

22 M 55342R182 plotový  sloupek D 40-50mm dl 2,5-3,0m pro  pletivo  povrchová úprava Pz a PVC kus 33,000 210,00 6 930,00

VV otv11 33,000

23 M 55342R190 plotová vzpěra D 40-50mm dl 2,0-2,5m bez hlavy a objímky pro  pletivo  povrchová úprava Pz a PVC kus 6,000 215,00 1 290,00

VV otv12 6,000

24 M 55342R195 hlava plotové vzpěry D 40-50mm pro pletivo povrchová úprava Pz a PVC kus 6,000 45,00 270,00

VV otv12 6,000

25 M 55342202 objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm kus 6,000 32,00 192,00 CS ÚRS 2019 02

VV otv12 6,000

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem

ERPLAN-0105 - D.1.1 - SO08 - oplocení - vedlejší výdaj
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 M 59231R010 držák plotové desky na sloupek kus 33,000 30,00 990,00

VV otv11 33,000

27 K 338171125
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m ukotvením k 

pevnému podkladu
kus 38,000 180,00 6 840,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č, D.1.1.2 - půdorys oplocení, TZ"

VV "v.č, D.1.1.3 - charakteristické řezy, TZ"

VV sl2 12+12+10 34,000

VV 4 4,000

VV Součet 38,000

28 M 55342R0157 plotový sloupek  pro rámové oplocení 60x60mm dl 1,9 m povrchová úprava žárově zinkovaný kus 34,000 666,00 22 644,00

VV sl2 34,000

29 M 55342R28 sloupek pro branku  v 1,9m povrchová úprava žárově zinkovaný kus 4,000 1 560,00 6 240,00

VV "v.č, D.1.1.2 - půdorys oplocení, TZ"

VV "v.č, D.1.1.3 - charakteristické řezy, TZ"

VV 4 4,000

30 K 348101220 Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2 kus 2,000 4 200,00 8 400,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č, D.1.1.2 - půdorys oplocení, TZ"

VV "v.č, D.1.1.3 - charakteristické řezy, TZ"

VV 2 2,000

31 M 55342R0341
vjezdová vrata 2 kř 1600 x 1800 mm ozn. BR1 v systému žár. zinkovaného oplocení pro el. ovládání vč. všech 

doplňků 
kus 1,000 47 200,00 47 200,00

VV "v.č, D.1.1.2 - půdorys oplocení, TZ"

VV "v.č, D.1.1.3 - charakteristické řezy, TZ"

VV 1 1,000

32 M 55342R0342
vjezdová vrata 1 kř 1200 x 1800 mm ozn. BR2 v systému žár. zinkovaného oplocení pro el. ovládání vč. všech 

doplňků 
kus 1,000 16 600,00 16 600,00

VV "v.č, D.1.1.2 - půdorys oplocení, TZ"

VV "v.č, D.1.1.3 - charakteristické řezy, TZ"

VV 1 1,000

33 K 348121211 Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek do 2 m kus 40,000 456,00 18 240,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č, D.1.1.2 - půdorys oplocení, TZ"

VV "v.č, D.1.1.3 - charakteristické řezy, TZ"

VV 40 40,000

34 M 59233119 deska plotová betonová 2000x50x290mm kus 40,000 377,00 15 080,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č, D.1.1.2 - půdorys oplocení, TZ"

VV "v.č, D.1.1.3 - charakteristické řezy, TZ"

VV 40 40,000

35 K 348272535
Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, 

sedlového tvaru bílých, tloušťka zdiva 295 mm
m 77,982 646,20 50 391,97 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č, D.1.1.2 - půdorys oplocení, TZ"

VV "v.č, D.1.1.3 - charakteristické řezy, TZ"

VV 56,71+12,661+8,611 77,982

36 K 34827R0133
Ploty z tvárnic betonových plotová zeď včetně spárování současně při zdění z tvarovek hladkých, dutých bílých, 

tloušťka zdiva 200 mm D+M
m2 58,487 1 518,00 88 783,27

VV "v.č, D.1.1.2 - půdorys oplocení, TZ"

VV "v.č, D.1.1.3 - charakteristické řezy, TZ"

VV sokl1 (56,71+12,661+8,611)*0,75 58,487

37 K 348401230 Montáž oplocení z pletiva strojového bez napínacích drátů přes 1,6 do 2,0 m m 63,090 202,00 12 744,18 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č, D.1.1.2 - půdorys oplocení, TZ"

VV "v.č, D.1.1.3 - charakteristické řezy, TZ"

VV 36,03+27,06 63,090

38 M 31327R514 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1800mm m 69,399 110,00 7 633,89

VV plet1*1,1 69,399

39 K 348401350 Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího m 126,180 22,00 2 775,96 CS ÚRS 2019 02

VV plet1*2 126,180

40 M 15615R300 drát kruhový Pz + PVC napínací  D 2,80mm m 138,798 5,00 693,99

VV plet1*2*1,1 138,798

41 K 348941111 Osazování rámového oplocení na ocelové sloupky, výška rámu do 1500 mm m 77,982 266,00 20 743,21 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č, D.1.1.2 - půdorys oplocení, TZ"

VV "v.č, D.1.1.3 - charakteristické řezy, TZ"

VV 56,71+12,661+8,611 77,982

42 M 55342R012 pole plotové kovové 1300x2000mm žárově pozinkované kus 28,000 6 280,00 175 840,00

VV "v.č, D.1.1.2 - půdorys oplocení, TZ"

VV "v.č, D.1.1.3 - charakteristické řezy, TZ"

VV 28 28,000

43 M 55342R013 pole plotové kovové atypický rozměr žárově pozinkované kus 6,000 4 480,00 26 880,00

VV "v.č, D.1.1.2 - půdorys oplocení, TZ"

VV "v.č, D.1.1.3 - charakteristické řezy, TZ"

VV 6 6,000

44 K 348R101
pozink. poštovní schránka s integrovaným zvonkovým panelem 1 x zvonek + 6 x jmenovka s přípravou pro hlas 

osazená na rámové oplocení vč. všech souv. dodávek a prací D+M
ks 2,000 6 500,00 13 000,00

VV "v.č, D.1.1.2 - půdorys oplocení, TZ"

VV "v.č, D.1.1.3 - charakteristické řezy, TZ"

VV 2 2,000

45 K 348R201 kompletní soubor doplňků pro montáž rámového oplocení žárově zinkovaného ks 1,000 6 660,00 6 660,00

VV "v.č, D.1.1.2 - půdorys oplocení, TZ"

VV "v.č, D.1.1.3 - charakteristické řezy, TZ"

VV 1 1,000

46 K 348R202 kompletní soubor doplňků pro montáž drátěného oplocení ks 1,000 2 550,00 2 550,00

VV "v.č, D.1.1.2 - půdorys oplocení, TZ"

VV "v.č, D.1.1.3 - charakteristické řezy, TZ"

VV 1 1,000

47 K 348R301 statické posouzení kce oplocení výrobcem systému rámového oplocení žár. zinkovaného ks 1,000 250,00 250,00

VV "v.č, D.1.1.2 - půdorys oplocení, TZ"

VV "v.č, D.1.1.3 - charakteristické řezy, TZ"

VV 1 1,000

48 K 348R302 statické posouzení kce oplocení výrobcem systému drátěného oplocení ks 1,000 250,00 250,00

VV "v.č, D.1.1.2 - půdorys oplocení, TZ"

VV "v.č, D.1.1.3 - charakteristické řezy, TZ"

VV 1 1,000

D 998 Přesun hmot 24 326,45

49 K 998232110
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo 

dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m
t 124,751 195,00 24 326,45 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 93 CC-CZ:
Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: IČ:

Královehradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 455 37 151

DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ:

ERPLAN s.r.o., Havlíčkův Brod DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 188 344,69

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 188 344,69 21,00% 39 552,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 227 897,07

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem

ERPLAN-01051 - D.1.1 - SO08 - oplocení po změně ÚP - vedlejší výdaj

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, 

staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu 

prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu 

prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Položky jsou sestaveny za pomocí Cenové soustavy ÚRS nebo 

pomocí položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími 

z RDP, zejména TZ. - Individuální položky, které nepocházejí z cenové soustavy ÚRS - jejich technické a kvalitativní podmínky jsou 

definovány popisem položky. Je - li popsaná položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka a 

montáž materiálu, prvků či zařízení definovaných popisem položky. Cena za individuální položky byla stanovena na základě obdobných 

položek z cenové soustavy ÚRS nebo na základě cen z obdobných realizovaných staveb. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při 

oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na 

jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena 

oprávněnou osobou zhotovitele. - Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků.  Všechny položky se 

odkazují na výkresovou dokumentaci, technické zprávy .
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
ERPLAN s.r.o., 

Havlíčkův Brod

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 188 344,69

HSV - Práce a dodávky HSV 188 344,69

    1 - Zemní práce 8 829,56

    2 - Zakládání 30 013,95

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 111 158,63

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 778,02

    997 - Přesun sutě 12 478,95

    998 - Přesun hmot 12 085,58

ERPLAN-01051 - D.1.1 - SO08 - oplocení po změně ÚP - vedlejší výdaj

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
ERPLAN s.r.o., 

Havlíčkův Brod

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 188 344,69

D HSV Práce a dodávky HSV 188 344,69

D 1 Zemní práce 8 829,56

1 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině tř. 3 do 100 m3
m3 2,051 867,00 1 778,22 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č.D.1.1.2 - půdorys oplocení,TZ"

VV "v.č.D.1.1.3 - charakteristické řezy,TZ"

VV rýha1 (12,485+64,979+13,709)*0,3*0,15*0,5 2,051

2 K 132201109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 2,051 15,00 30,77 CS ÚRS 2019 02

VV rýha1 2,051

3 K 132301101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině tř. 4 do 100 m3
m3 2,051 118,00 242,02 CS ÚRS 2019 02

VV rýha1 2,051

4 K 132301109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 2,051 1,50 3,08 CS ÚRS 2019 02

VV rýha1 2,051

5 K 133201101
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině 

tř. 3 do 100 m3
m3 4,707 1 020,00 4 801,14 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č.D.1.1.2 - půdorys oplocení,TZ"

VV "v.č.D.1.1.3 - charakteristické řezy,TZ"

VV 0,4*0,4*0,9*(7+33+7)*0,5 3,384

VV 0,7*0,7*0,9*6*0,5 1,323

VV ša1 Součet 4,707

6 K 133201109
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině 

tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 4,707 15,00 70,61 CS ÚRS 2019 02

VV ša1 4,707

7 K 133301101
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině 

tř. 4 do 100 m3
m3 4,707 102,00 480,11 CS ÚRS 2019 02

VV ša1 4,707

8 K 133301109
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině 

tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 4,707 1,50 7,06 CS ÚRS 2019 02

VV ša1 4,707

9 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
m3 13,516 8,90 120,29 CS ÚRS 2019 02

VV rýha1*2 4,102

VV ša1*2 9,414

VV svis1 Součet 13,516

10 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 11,237 71,10 798,95 CS ÚRS 2019 02

VV svis1 13,516

VV -zás1 -2,279

VV vodor1 Součet 11,237

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 11,237 18,50 207,88 CS ÚRS 2019 02

VV vodor1 11,237

12 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 2,279 127,00 289,43 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č.D.1.1.2 - půdorys oplocení,TZ"

VV "v.č.D.1.1.3 - charakteristické řezy,TZ"

VV zás1 (12,485+64,979+13,709)*0,25*0,1 2,279

D 2 Zakládání 30 013,95

13 K 271532R211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 63 mm 

D+M
m3 1,046 1 323,00 1 383,86

VV "v.č.D.1.1.2 - půdorys oplocení,TZ"

VV "v.č.D.1.1.3 - charakteristické řezy,TZ"

VV 0,4*0,4*0,1*(33+7*2) 0,752

VV 0,7*0,7*0,1*6 0,294

VV Součet 1,046

14 K 275313711 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 8,053 2 790,00 22 467,87 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č.D.1.1.2 - půdorys oplocení,TZ"

VV "v.č.D.1.1.3 - charakteristické řezy,TZ"

VV 0,4*0,4*0,8*(33+7*2)*1,035 6,227

VV 0,7*0,7*0,6*6*1,035 1,826

VV Součet 8,053

15 K 275353102
Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a 

odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m
kus 53,000 98,00 5 194,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č.D.1.1.2 - půdorys oplocení,TZ"

VV "v.č.D.1.1.3 - charakteristické řezy,TZ"

VV otv11 33+7*2 47,000

VV otv12 6 6,000

VV otv1 Součet 53,000

16 K 278311161
Zálivka kotevních otvorů z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 při objemu jednoho otvoru do 

0,02 m3
m3 0,066 14 670,00 968,22 CS ÚRS 2019 02

VV otv1*0,05*0,05*0,5 0,066

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 111 158,63

17 K 338171121
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zalitím 

cementovou maltou do vynechaných otvorů
kus 53,000 250,00 13 250,00 CS ÚRS 2019 02

VV otv1 53,000

18 M 55342R182 plotový  sloupek D 40-50mm dl 2,5-3,0m pro pletivo  povrchová úprava Pz a PVC kus 47,000 210,00 9 870,00

VV otv11 47,000

19 M 55342R190 plotová  vzpěra D 40-50mm dl 2,0-2,5m bez hlavy a objímky  pletivo  povrchová úprava Pz a PVC kus 6,000 215,00 1 290,00

VV otv12 6,000

20 M 55342R195 hlava plotové vzpěry D 40-50mm pro  pletivo povrchová úprava Pz a PVC kus 47,000 45,00 2 115,00

VV otv11 47,000

21 M 55342202 objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm kus 6,000 32,00 192,00 CS ÚRS 2019 02

VV otv12 6,000

22 M 59231R010 držák plotové desky na sloupek kus 47,000 30,00 1 410,00

VV otv11 47,000

23 K 348121211 Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek do 2 m kus 47,000 456,00 21 432,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č.D.1.1.2 - půdorys oplocení,TZ"

VV "v.č.D.1.1.3 - charakteristické řezy,TZ"

VV 7+33+7 47,000

VV Součet 47,000

24 M 59233119 deska plotová betonová 2000x50x290mm kus 47,000 377,00 17 719,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č.D.1.1.2 - půdorys oplocení,TZ"

VV "v.č.D.1.1.3 - charakteristické řezy,TZ"

VV 7+33+7 47,000

VV Součet 47,000

25 K 348401230 Montáž oplocení z pletiva strojového bez napínacích drátů přes 1,6 do 2,0 m m 91,173 202,00 18 416,95 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č.D.1.1.2 - půdorys oplocení,TZ"

VV "v.č.D.1.1.3 - charakteristické řezy,TZ"

VV 12,485+64,979+13,709 91,173

26 M 31327R514 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1800mm m 100,290 110,00 11 031,90

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem

ERPLAN-01051 - D.1.1 - SO08 - oplocení po změně ÚP - vedlejší výdaj
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "v.č.D.1.1.2 - půdorys oplocení,TZ"

VV "v.č.D.1.1.3 - charakteristické řezy,TZ"

VV (12,485+64,979+13,709)*1,1 100,290

27 K 348401350 Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího m 273,519 22,00 6 017,42 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č.D.1.1.2 - půdorys oplocení,TZ"

VV "v.č.D.1.1.3 - charakteristické řezy,TZ"

VV (12,485+64,979+13,709)*3 273,519

28 M 15615R300 drát kruhový Pz + PVC napínací  D 2,80mm m 300,871 5,00 1 504,36

VV "v.č.D.1.1.2 - půdorys oplocení,TZ"

VV "v.č.D.1.1.3 - charakteristické řezy,TZ"

VV (12,485+64,979+13,709)*3*1,1 300,871

29 K 348R202 kompletní soubor doplňků pro montáž drátěného oplocení ks 1,000 6 660,00 6 660,00

VV "v.č.D.1.1.2 - půdorys oplocení,TZ"

VV "v.č.D.1.1.3 - charakteristické řezy,TZ"

VV 1 1,000

30 K 348R302 statické posouzení kce oplocení výrobcem systému drátěného oplocení ks 1,000 250,00 250,00

VV "v.č.D.1.1.2 - půdorys oplocení,TZ"

VV "v.č.D.1.1.3 - charakteristické řezy,TZ"

VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 778,02

31 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 4,352 1 510,00 6 571,52 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č.D.1.1.2 - půdorys oplocení,TZ"

VV "v.č.D.1.1.3 - charakteristické řezy,TZ"

VV 34*0,4*0,4*0,8 4,352

32 K 966071721 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním kus 34,000 94,00 3 196,00 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č.D.1.1.2 - půdorys oplocení,TZ"

VV "v.č.D.1.1.3 - charakteristické řezy,TZ"

VV 34 34,000

33 K 966071822 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m m 65,000 61,70 4 010,50 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č.D.1.1.2 - půdorys oplocení,TZ"

VV "v.č.D.1.1.3 - charakteristické řezy,TZ"

VV 65 65,000

D 997 Přesun sutě 12 478,95

34 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky do 6 m
t 9,069 489,00 4 434,74 CS ÚRS 2019 02

35 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 9,069 234,00 2 122,15 CS ÚRS 2019 02

36 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 136,035 10,20 1 387,56 CS ÚRS 2019 02

VV 9,069*15 136,035

37 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 9,069 500,00 4 534,50 CS ÚRS 2019 02

VV 9,069 9,069

D 998 Přesun hmot 12 085,58

38 K 998153131
Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou 

tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m
t 26,273 460,00 12 085,58 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 93 CC-CZ:
Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: IČ:

Královehradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 455 37 151

DIČ: CZ45537151

Projektant: IČ:

ERPLAN s.r.o., Havlíčkův Brod DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 259 672,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 259 672,00 21,00% 54 531,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 314 203,12

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem

ERPLAN-01052 - D.1.4. c) silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika SO07 - vedljší výdaj

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

Strana 25 z 31



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
ERPLAN s.r.o., 

Havlíčkův Brod

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 259 672,00

7401 - Elektromontáže 259 672,00

ERPLAN-01052 - D.1.4. c) silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika SO07 - vedljší výdaj

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 3. 12. 2019

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
ERPLAN s.r.o., 

Havlíčkův Brod

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 259 672,00

D 7401 Elektromontáže 259 672,00
1 K R7401001 silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika - SO07 kpl 1,000 259 672,00 259 672,00

VV "kompletní cena stanovená na základě samostně oceněného soupisu prací"

VV 1 1,000

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem

ERPLAN-01052 - D.1.4. c) silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika SO07 - vedljší výdaj
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

Příslušnost položky do cenové soustavy

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST



Název stavby: Objednatel: IČO/DIČ:

Druh stavby a účel: Projektant: IČO/DIČ:

Lokalita: Zhotovitel: IČO/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek:

JKSO: Zpracoval: Datum: 17.11.2019

Celkem bez DPH 90 445,25

Celkem bez DPH 488 556,00

Celkem bez DPH 579 001,25

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

rok 2020/2021

SO01a - ZTI DOZP A

rok 2020/2021

Rozpočtové náklady v Kč

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 

1245, 500 03 Hradec králové 

SO01a ZÁK.KAN ZTI - DOZP A

Krycí list rozpočtu
Záměr výstavby zařízení pro zdravotně 

postižené v Třebechovicích pod Orebem

Královéhradecký kraj, Pivovarské 

náměstí 1245, 500 03 Hradec 
D.1.4.a) ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ 

ZAŘÍZENÍ – DOZP A

Třebechovice pod Orebem



Jednot.

Č Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Celkem

Hloubené vykopávky

1 Hloubení rýh šířky šířky 60 cm m3 64 360,00 23 040,00

Kanalizace

2 Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200 m 70,85 15,00 1 062,75

3 Trubka PVC kanalizační hladká d 100x3,0x 500 mm kus 10 63,00 630,00

4 Trubka PVC kanalizační hladká d 100x3,0x 1000 mm kus 5 95,00 475,00

5 Trubka PVC kanalizační hladká d 125x3,0x 500 mm kus 7 77,00 539,00

6 Trubka PVC kanalizační hladká d 125x3,0x1000 mm kus 5 115,00 575,00

7 Trubka PVC kanalizační hladká d 125x3,0x2000 mm kus 4 206,00 824,00

8 Trubka PVC kanalizační hladká d 125x3,0x5000 mm kus 4 481,00 1 924,00

9 Trubka PVC kanalizační hladká d 160x3,6x 500 mm kus 4 119,00 476,00

10 Trubka PVC kanalizační hladká d 160x3,6x1000 mm kus 3 177,00 531,00

11 Trubka PVC kanalizační hladká d 160x3,6x2000 mm kus 2 330,00 660,00

12 Trubka PVC kanalizační hladká d 160x3,6x3000 mm kus 2 480,00 960,00

13 Trubka PVC kanalizační hladká d 160x3,6x5000 mm kus 2 793,00 1 586,00

14 Redukce kanalizační KGR 100/ 125 PVC kus 5 37,00 185,00

15 Redukce kanalizační KGR 125/ 160 PVC kus 2 69,00 138,00

16 Koleno kanalizační KGB 160/ 67 st PVC kus 1 105,00 105,00

17 Koleno kanalizační KGB 125/ 45 st PVC kus 16 55,00 880,00

18 Odbočka kanalizační KGEA 150/ 125/45 PVC kus 4 173,00 692,00

Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových

19 Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu m 70,85 250,00 17 712,50

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

20 HZS - stavební práce, výpomocné práce hod 32 250,00 8 000,00

Kanalizace

21 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci kpl 1 2 000,00 2 000,00

Ostatní materiál

22 Písek kopaný m3 6,5 1 500,00 9 750,00

23 Šachta revizní Ø315-600 kus 1 15 000,00 15 000,00

24 Pomocné dokončovací práce kpl 1 1 500,00 1 500,00

25 Fólie varovná 238PP 25CM kpl 1 1 200,00 1 200,00

Celkem 90 445,25



Jednot.

Č Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Celkem

Hloubené vykopávky

1 Hloubení rýh šířky šířky 60 cm m3 157 360,00 56 520,00

Kanalizace

2 Vyvedení odpadní výpustky D 40 x 1,8 kus 4 60,00 240,00

3 Vyvedení odpadní výpustky D 50 x 1,8 kus 7 65,00 455,00

4 Vyvedení odpadní výpustky D 110 x 2,3 kus 5 100,00 500,00

5 Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200 m 174 15,00 2 610,00

6 Potrubí z PVC připojovací D 40 x 1,8 m 30 265,00 7 950,00

7 Potrubí z PVC připojovací D 50 x 1,8 m 46 270,00 12 420,00

8 Potrubí z PVC připojovací D 100 x 2,7 m 26 330,00 8 580,00

9 Potrubí z PVC odpadní svislé D 70 x 2,7 m 0 0,00

10 Potrubí z PVC odpadní svislé D 100 x 2,7 m 46 285,00 13 110,00

11 Čisticí kus Geberit, potrubí odpadní svislé kus 5 265,00 1 325,00

12 Přivzdušnovací ventil kus 0 0,00

13 NEOBSAZENO

Vodovod

14 Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 20 m 163 165,00 26 895,00

15 Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 25 m 89 175,00 15 575,00

16 Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 32 m 28 235,00 6 580,00

17 Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 pár 10 210,00 2 100,00

18 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 13 70,00 910,00

19 Montáž vodovodních armatur kus 23 70,00 1 610,00

20 Kulový kohout F-F 3/4" pro rozvod vody kus 6 280,00 1 680,00

21 Kulový kohout vypouštěcí 3/4" pro rozvod vody kus 6 167,00 1 002,00

22 Kulový kohout F-F 1" pro rozvod vody kus 10 330,00 3 300,00

23 Filtr závitový 1" pro rozvod vody kus 2 326,00 652,00

24 Klapka zpětná závitová 1" pro rozvod vody kus 2 340,00 680,00

25 Vodoměr  Qn=1,5 m3/h kus 1 980,00 980,00

26 Ventil pojistný pružinový ON 13 7030, G 3/4 kus 2 782,00 1 564,00

27 Zkouška tlaku potrubí do DN 50 m 310 15,00 4 650,00

28 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 50 m 310 20,00 6 200,00

29 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 20 m 163 15,00 2 445,00

30 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 m 89 15,00 1 335,00

31 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 32 m 28 15,00 420,00

32 Izolace potrubí Mirelon 22 x 13 mm m 163 18,00 2 934,00

33 Izolace potrubí Mirelon 25x13 mm m 89 20,00 1 780,00

34 Izolace potrubí Mirelon 35x13 mm m 20 30,00 600,00

35 Trubka tlaková PE LD (rPE) d 32 m 30 175,00 5 250,00

Zařizovací předměty 

36 WC + nádržka do zdi soubor 1 8 250,00 8 250,00

37 WC pro invalidy + nádržka do zdi soubor 3 17 735,00 53 205,00

38 výlevka soubor 1 9 300,00 9 300,00

39 Sprchový kout vč zástěny kus 1 12 800,00 12 800,00

40 Sprchový žlab vč zástěny (sprcha pro invalidy) kus 2 14 000,00 28 000,00

41 Umyvadlo kus 1 1 960,00 1 960,00

42 Umyvadlo pro invalidy kus 3 3 200,00 9 600,00

43 Vana s bočním vstupem pro invalidy kus 1 52 800,00 52 800,00

44 NEOBSAZENO

45 Baterie umyvadlová kus 1 1 200,00 1 200,00

46 Baterie umyvadlová - umyvadla pro invalidy kus 3 2 200,00 6 600,00

47 Baterie vanová - vana pro invalidy kus 1 3 300,00 3 300,00

48 Baterie sprchová se sprchou kus 3 3 500,00 10 500,00

49 Dávkovač mýdla kus 4 690,00 2 760,00

50 Vysoušeč rukou kus 4 6 900,00 27 600,00

51 Držák ručníku kus 4 460,00 1 840,00

52 Připojovací sada pro pračku, sušičku, myčku kus 2 760,00 1 520,00



53 NEOBSAZENO

54 NEOBSAZENO

55 Držák toaletního papíru kus 5 860,00 4 300,00

56 Štetka záchodová vč držáku na stěnu kus 5 575,00 2 875,00

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

57 HZS - stavební práce, výpomocné práce hod 80 250,00 20 000,00

Kanalizace

58 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m kpl 1 5 000,00 5 000,00

Vodovod

59 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m kpl 1 5 000,00 5 000,00

Zařizovací předměty

60 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m kpl 1 2 000,00 2 000,00

Ostatní materiál

61 Pomocné dokončovací práce kpl 1 3 000,00 3 000,00

62 Zhotovení prostupů kpl 1 2 500,00 2 500,00

63 Požární ucpávky kpl 1 10 000,00 10 000,00

64 Nískoexpanzní pěna kpl 1 244,00 244,00

65 Sádra 5 kg kpl 1 50,00 50,00

66 Doprava kpl 1 8 000,00 8 000,00

67 Projekt skutečného provedení kpl 1 1 500,00 1 500,00

Celkem 488 556,00



Název stavby: Objednatel: IČO/DIČ:

Druh stavby a účel: Projektant: IČO/DIČ:

Lokalita: Zhotovitel: IČO/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek:

JKSO: Zpracoval: Datum: 17.11.2019

Celkem bez DPH 98 467,50

Celkem bez DPH 488 556,00

Celkem bez DPH 587 023,50

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 

1245, 500 03 Hradec králové 

SO01b ZÁK.KAN ZTI - DOZP B

Krycí list rozpočtu
Záměr výstavby zařízení pro zdravotně 

postižené v Třebechovicích pod Orebem

Královéhradecký kraj, Pivovarské 

náměstí 1245, 500 03 Hradec 
D.1.4.a) ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ 

ZAŘÍZENÍ – DOZP B

Třebechovice pod Orebem

rok 2020/2021

SO01b  ZTI - DOZP B

rok 2020/2021

Rozpočtové náklady v Kč



Jednot.

Č Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Celkem

Hloubené vykopávky

1 Hloubení rýh šířky šířky 60 cm m3 69 360,00 24 840,00

Kanalizace

2 Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200 m 76,7 15,00 1 150,50

3 Trubka PVC kanalizační hladká d 100x3,0x 500 mm kus 10 63,00 630,00

4 Trubka PVC kanalizační hladká d 100x3,0x 1000 mm kus 4 95,00 380,00

5 Trubka PVC kanalizační hladká d 125x3,0x 500 mm kus 12 77,00 924,00

6 Trubka PVC kanalizační hladká d 125x3,0x1000 mm kus 4 115,00 460,00

7 Trubka PVC kanalizační hladká d 125x3,0x2000 mm kus 7 206,00 1 442,00

8 Trubka PVC kanalizační hladká d 125x3,0x3000 mm kus 3 304,00 912,00

9 Trubka PVC kanalizační hladká d 125x3,0x5000 mm kus 4 481,00 1 924,00

10 Trubka PVC kanalizační hladká d 160x3,6x 500 mm kus 3 177,00 531,00

11 Trubka PVC kanalizační hladká d 160x3,6x1000 mm kus 1 330,00 330,00

12 Trubka PVC kanalizační hladká d 160x3,6x3000 mm kus 2 480,00 960,00

13 Trubka PVC kanalizační hladká d 160x3,6x5000 mm kus 5 793,00 3 965,00

14 Redukce kanalizační KGR 100/ 125 PVC kus 7 37,00 259,00

15 Redukce kanalizační KGR 125/ 160 PVC kus 3 69,00 207,00

16 Koleno kanalizační KGB 160/ 67 st PVC kus 3 105,00 315,00

17 Koleno kanalizační KGB 125/ 45 st PVC kus 15 55,00 825,00

18 Odbočka kanalizační KGEA 150/ 125/45 PVC kus 6 173,00 1 038,00

Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových

19 Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu m 76,7 250,00 19 175,00

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

20 HZS - stavební práce, výpomocné práce hod 32 250,00 8 000,00

Kanalizace

21 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci kpl 1 2 000,00 2 000,00

Ostatní materiál

22 Písek kopaný m3 7 1 500,00 10 500,00

23 Šachta revizní Ø315-600 kus 1 15 000,00 15 000,00

24 Pomocné dokončovací práce kpl 1 1 500,00 1 500,00

25 Fólie varovná 238PP 25CM kpl 1 1 200,00 1 200,00

Celkem 98 467,50



Jednot.

Č Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Celkem

Hloubené vykopávky

1 Hloubení rýh šířky šířky 60 cm m3 157 360,00 56 520,00

Kanalizace

2 Vyvedení odpadní výpustky D 40 x 1,8 kus 4 60,00 240,00

3 Vyvedení odpadní výpustky D 50 x 1,8 kus 7 65,00 455,00

4 Vyvedení odpadní výpustky D 110 x 2,3 kus 5 100,00 500,00

5 Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200 m 174 15,00 2 610,00

6 Potrubí z PVC připojovací D 40 x 1,8 m 30 265,00 7 950,00

7 Potrubí z PVC připojovací D 50 x 1,8 m 46 270,00 12 420,00

8 Potrubí z PVC připojovací D 100 x 2,7 m 26 330,00 8 580,00

9 Potrubí z PVC odpadní svislé D 70 x 2,7 m 0 0,00

10 Potrubí z PVC odpadní svislé D 100 x 2,7 m 46 285,00 13 110,00

11 Čisticí kus Geberit, potrubí odpadní svislé kus 5 265,00 1 325,00

12 Přivzdušnovací ventil kus 0 0,00

13 NEOBSAZENO

Vodovod

14 Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 20 m 163 165,00 26 895,00

15 Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 25 m 89 175,00 15 575,00

16 Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 32 m 28 235,00 6 580,00

17 Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 pár 10 210,00 2 100,00

18 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 13 70,00 910,00

19 Montáž vodovodních armatur kus 23 70,00 1 610,00

20 Kulový kohout F-F 3/4" pro rozvod vody kus 6 280,00 1 680,00

21 Kulový kohout vypouštěcí 3/4" pro rozvod vody kus 6 167,00 1 002,00

22 Kulový kohout F-F 1" pro rozvod vody kus 10 330,00 3 300,00

23 Filtr závitový 1" pro rozvod vody kus 2 326,00 652,00

24 Klapka zpětná závitová 1" pro rozvod vody kus 2 340,00 680,00

25 Vodoměr  Qn=1,5 m3/h kus 1 980,00 980,00

26 Ventil pojistný pružinový ON 13 7030, G 3/4 kus 2 782,00 1 564,00

27 Zkouška tlaku potrubí do DN 50 m 310 15,00 4 650,00

28 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 50 m 310 20,00 6 200,00

29 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 20 m 163 15,00 2 445,00

30 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 m 89 15,00 1 335,00

31 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 32 m 28 15,00 420,00

32 Izolace potrubí Mirelon 22 x 13 mm m 163 18,00 2 934,00

33 Izolace potrubí Mirelon 25x13 mm m 89 20,00 1 780,00

34 Izolace potrubí Mirelon 35x13 mm m 20 30,00 600,00

35 Trubka tlaková PE LD (rPE) d 32 m 30 175,00 5 250,00

Zařizovací předměty

36 WC + nádržka do zdi soubor 1 8 250,00 8 250,00

37 WC pro invalidy + nádržka do zdi soubor 3 17 735,00 53 205,00

38 výlevka soubor 1 9 300,00 9 300,00

39 Sprchový kout vč zástěny kus 1 12 800,00 12 800,00

40 Sprchový žlab vč zástěny (sprcha pro invalidy) kus 2 14 000,00 28 000,00

41 Umyvadlo kus 1 1 960,00 1 960,00

42 Umyvadlo pro invalidy kus 3 3 200,00 9 600,00

43 Vana s bočním vstupem pro invalidy kus 1 52 800,00 52 800,00

44 NEOBSAZENO

45 Baterie umyvadlová kus 1 1 200,00 1 200,00

46 Baterie umyvadlová - umyvadla pro invalidy kus 3 2 200,00 6 600,00

47 Baterie vanová - vana pro invalidy kus 1 3 300,00 3 300,00

48 Baterie sprchová se sprchou kus 3 3 500,00 10 500,00

49 Dávkovač mýdla kus 4 690,00 2 760,00

50 Vysoušeč rukou kus 4 6 900,00 27 600,00

51 Držák ručníku kus 4 460,00 1 840,00

52 Připojovací sada pro pračku, sušičku, myčku kus 2 760,00 1 520,00



53 NEOBSAZENO

54 NEOBSAZENO

55 Držák toaletního papíru kus 5 860,00 4 300,00

56 Štetka záchodová vč držáku na stěnu kus 5 575,00 2 875,00

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

57 HZS - stavební práce, výpomocné práce hod 80 250,00 20 000,00

Kanalizace

58 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m kpl 1 5 000,00 5 000,00

Vodovod

59 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m kpl 1 5 000,00 5 000,00

Zařizovací předměty

60 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m kpl 1 2 000,00 2 000,00

Ostatní materiál

61 Pomocné dokončovací práce kpl 1 3 000,00 3 000,00

62 Zhotovení prostupů kpl 1 2 500,00 2 500,00

63 Požární ucpávky kpl 1 10 000,00 10 000,00

64 Nískoexpanzní pěna kpl 1 244,00 244,00

65 Sádra 5 kg kpl 1 50,00 50,00

66 Doprava kpl 1 8 000,00 8 000,00

67 Projekt skutečného provedení kpl 1 1 500,00 1 500,00

Celkem 488 556,00



Název stavby: Objednatel: IČO/DIČ:

Druh stavby a účel: Projektant: IČO/DIČ:

Lokalita: Zhotovitel: IČO/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek:

JKSO: Zpracoval: Datum: 17.11.2019

A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště

Montáž Bez povné podl. Mimostav. doprava

PSV Dodávky Kulturní památka Územní vlivy

Montáž Provozní vlivy

"M" Dodávky Ostatní

Montáž NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Celkem ÚT bez DPH Celkem VZT bez DPH

SO01a 686 000,00 Kč SO01a 79 688,00 Kč

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

rok 2020/2021 rok 2020/2021

Rozpočtové náklady v Kč

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 

1245, 500 03 Hradec králové 

Krycí list rozpočtu
Záměr výstavby zařízení pro zdravotně 

postižené v Třebechovicích pod Orebem

SO01a - D.1.4.b) VZDUCHOTECHNIKA 

A VYTÁPĚNÍ – DOZP A

Třebechovice pod Orebem

Královéhradecký kraj, Pivovarské 

náměstí 1245, 500 03 Hradec 



Jednot.

Č Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Celkem

Materiál VYTÁPĚNÍ

1 Systémová deska, černá izolační 30mm pro potrubí 13 -17mm m2 196 210,00 41 160,00

2 Ale trubka Ø 17x2,0 m 1600 32,00 51 200,00

3 Pás dilatační tl.8 x 150  bal. 25m m 400 18,00 7 200,00

4 ALPex šroubení svěrné 16x2 ALU-EK ks 250 62,00 15 500,00

5 Rozdělovač podlahového vytápění bez skříňky 1.NP komplet - 13 cestný kpl 1 10 200,00 10 200,00

6 NEOBSAZENO

7 Skříň rozdělovače pod omítku 1.NP ks 1 3 580,00 3 580,00

8 NEOBSAZENO

9 RTL ventil ks 2 10 900,00 21 800,00

10 Tělěso otopné - žebřík 750/1500, 257W + EL.300 - CHROM ks 3 7 800,00 23 400,00

11 Příchytka fixační na trubky 50mm , kotvení do systémové desky ks 1000 4,00 4 000,00

12 Press vsuvka 16x16 ks 60 81,00 4 860,00

13 Termostat manuální elektronický ks 16 650,00 10 400,00

14 Servopohony kpl 16 590,00 9 440,00

15 Ústřední svorkovnice pro termostaty a servopohony kpl 2 1 990,00 3 980,00

16 Tepelné čerpadlo 12kW (Vnitřní a vnější jednotka) kpl 1 170 000,00 170 000,00

VNITŘNÍ JEDNOTKA ČERPADLA16kW, SPLIT hydrobox

VENKOVNÍ JEDNOTKA ČERPADLA SPLIT-12kW

17 Zásobní TUV 800 L kpl 1 58 900,00 58 900,00

18 Příprava místa osazení TČ (betonové bloky) kpl 1 15 000,00 15 000,00

19 Potrubní chránička trasy chadovodu - propoj TČ m 20 560,00 11 200,00

20 Pojistný ventil otopné soustavy ks 2 940,00 1 880,00

21 expanzní nádoba kpl 1 1 680,00 1 680,00

22 trojcestný ventil pro TUV se servopohonem ks 2 4 600,00 9 200,00

23 Uzavírací armatury Ø 5/4" ks 8 520,00 4 160,00

24 Uzavírací armatury Ø 1" ks 6 350,00 2 100,00

25 Kulový kohout vypouštěcí 1/2" ks 8 165,00 1 320,00

26 Filtr 5/4" ks 2 505,00 1 010,00

27 Zpětná klapka 5/4" ks 4 490,00 1 960,00

28 Zpětná klapka 1" ks 3 340,00 1 020,00

29 Ostatní montážní a instalační materiál vytápěcí soustavy kpl 1 1 500,00 1 500,00

30 Potrubí Cu 15x1,0 ( tyč 2,5 m) ks 28 280,00 7 840,00

31 Potrubí Cu 18x1,0 ( tyč 2,5 m ) ks 48 295,00 14 160,00

32 Potrubí Cu 22x1,0 ( tyč 2,5 m ) ks 66 330,00 21 780,00

33 Potrubí Cu 28x1,5 ( tyč 2,5 m ) ks 46 480,00 22 080,00

34 Pájecí drát 250g ks 8 410,00 3 280,00

35 Nískoexpanzní pěna ks 5 244,00 1 220,00

36 Sádra 10 kg ks 1 75,00 75,00

Zhotovení ÚT

37 Montáž a instalace systémových desek , dilatačních pásů po obvodu  m2 196 50,00 9 800,00

38 Montáž a položení potrubí podlahového vytápění m2 196 100,00 19 600,00  

39 Osazení topného zdroje, rozdělovače podlahového vytápění a propojení Cu potrubím kpl 1 1 500,00 1 500,00

40 Montáž tepelného čerpadla kpl 1 2 500,00 2 500,00

41 Pomocné dokončovací práce kpl 1 1 000,00 1 000,00



42 Zhotovení prostupů kpl 1 5 000,00 5 000,00

43 Zkouška tlaková kpl 1 1 000,00 1 000,00

44 Odvzdušnění a napuštění systému kpl 1 1 600,00 1 600,00

45 Revize UT kpl 1 1 000,00 1 000,00

46 Zaškolení obsluhy kpl 1 600,00 600,00

Přesun materiálu

47 Přesun hmot kpl 1 5 000,00 5 000,00

Doprava

48 Ostatní doprava km 800 8,00 6 400,00

Ostatní

49 Záložní zdroj 500 W ks 1 16 586,00 16 586,00

49 Deskový radiátor ks 7 8 047,00 56 329,00

Celkem: 686 000,00 Kč



Jednot.

Č Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Celkem

Materiál VZT

4 EB 100 malý radiální ventilátor kus 5 2 572,00 12 860,00

5 RSK 100 zpětná klapka kus 5 674,00 3 370,00

6 VBM 100 spojovací manžeta kus 5 116,00 580,00

7 RD 100 instabox revizní díl kus 5 899,00 4 495,00

9 VBM 150 spojovací manžeta kus 2 146,00 292,00

10 RD 150 instabox revizní díl kus 1 952,00 952,00

11 Digestoř dle přání/výběru zákazníka kus 1 5 000,00 5 000,00

13 SPIRO 100 spiropotrubí (3 m) kus 8 252,00 2 016,00

14 OS 90° 100 oblouk segmentový kus 10 177,00 1 770,00

15 OS 45° 100 oblouk segmentový kus 10 104,00 1 040,00

17 SV 100 spojka vnitřní kus 14 30,00 420,00

18 Objímka 100 kovová s gumou kus 20 57,00 1 140,00

19 RH 100 protidešťová stříška kus 5 489,00 2 445,00

20 100 ocelová ohebná hadice (1 m) kus 10 82,00 820,00

22 Izolace potrubí 102 mm kus 34 98,00 3 332,00

23 150 spiropotrubí (3 m) kus 3 443,00 1 329,00

28 OS 90° 150 oblouk segmentový kus 6 264,00 1 584,00

30 OS 45° 150 oblouk segmentový kus 6 171,00 1 026,00

31 SV 150 spojka vnitřní kus 14 35,00 490,00

32 Objímka 150 kovová s gumou kus 10 77,00 770,00

33 RH 150 protidešťová stříška kus 1 615,00 615,00

35 150 ocelová ohebná hadice (1 m) kus 5 140,00 700,00

36 Izolace potrubí 152 mm kus 14 152,00 2 128,00

39 Hrdlo pro potrubí - odvod kondenzátu kus 1 104,00 104,00

40 Závitová tyč m10-12 m 5 42,00 210,00

41 Drobný montážní a spojovací materiál kpl 1 2 500,00 2 500,00

43 Nískoexpanzní pěna ks 3 200,00 600,00

44 Sádra 10 kg ks 1 100,00 100,00

Zhotovení VZT

46 Montáž a instalace hrubých rozvodů hod 48 250,00 12 000,00

47 Zkouška tlaková kpl 1 250,00 250,00

48 Příplatek za připojení koncových prvků kpl 1 250,00 250,00

49 Zhtovení prostupů kpl 1 2 500,00 2 500,00

50 Revize zařízení kpl 1 250,00 250,00

51 Zaškolení obsluhy kpl 1 250,00 250,00



52 Ptotipožární ucpávky kpl 1 1 500,00 1 500,00

53 Pasport zhotovení VZT kpl 1 1 000,00 1 000,00

54 Pomocné dokončovací práce kpl 1 1 000,00 1 000,00

Přesun materiálu

55 Přesun hmot kpl 1 1 500,00 1 500,00

Doprava

56 Ostatní doprava km 800 5,00 4 000,00

Ostatní

57 Padací prahy / dveřní mřížky kpl 1 2 500,00 2 500,00

( ve stavbě )

Celkem: 79 688,00 Kč



Název stavby: Objednatel: IČO/DIČ:

Druh stavby a účel: Projektant: IČO/DIČ:

Lokalita: Zhotovitel: IČO/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek:

JKSO: Zpracoval: Datum: 17.11.2019

A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště

Montáž Bez povné podl. Mimostav. doprava

PSV Dodávky Kulturní památka Územní vlivy

Montáž Provozní vlivy

"M" Dodávky Ostatní

Montáž NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Celkem ÚT bez DPH Celkem VZT bez DPH

SO01b 683 147,00 Kč SO01b 79 688,00 Kč

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Krycí list rozpočtu
Záměr výstavby zařízení pro zdravotně 

postižené v Třebechovicích pod Orebem

SO01b - D.1.4.b) VZDUCHOTECHNIKA 

A VYTÁPĚNÍ – DOZP B

Třebechovice pod Orebem

Královéhradecký kraj, Pivovarské 

náměstí 1245, 500 03 Hradec 

rok 2020/2021 rok 2020/2021

Rozpočtové náklady v Kč

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 

1245, 500 03 Hradec králové 



Jednot.

Č Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Celkem

Materiál VYTÁPĚNÍ

1 Systémová deska, černá izolační 30mm pro potrubí 13 -17mm m2 196 210,00 41 160,00

2 Ale trubka Ø 17x2,0 m 1600 32,00 51 200,00

3 Pás dilatační tl.8 x 150  bal. 25m m 400 18,00 7 200,00

4 ALPex šroubení svěrné 16x2 ALU-EK ks 250 62,00 15 500,00

5 Rozdělovač podlahového vytápění bez skříňky 1.NP komplet - 13 cestný kpl 1 10 200,00 10 200,00

6 NEOBSAZENO

7 Skříň rozdělovače pod omítku 1.NP ks 1 3 580,00 3 580,00

8 NEOBSAZENO

9 RTL ventil ks 1 10 900,00 10 900,00

10 Tělěso otopné - žebřík 750/1500, 257W + EL.300 - CHROM ks 3 7 800,00 23 400,00

11 Příchytka fixační na trubky 50mm , kotvení do systémové desky ks 1000 4,00 4 000,00

12 Press vsuvka 16x16 ks 60 81,00 4 860,00

13 Termostat manuální elektronický ks 16 650,00 10 400,00

14 Servopohony kpl 16 590,00 9 440,00

15 Ústřední svorkovnice pro termostaty a servopohony kpl 2 1 990,00 3 980,00

16 Tepelné čerpadlo 12kW (Vnitřní a vnější jednotka) kpl 1 170 000,00 170 000,00

VNITŘNÍ JEDNOTKA ČERPADLA16kW, SPLIT hydrobox

VENKOVNÍ JEDNOTKA ČERPADLA SPLIT-12kW

17 Zásobní TUV 800 L kpl 1 58 900,00 58 900,00

18 Příprava místa osazení TČ (betonové bloky) kpl 1 15 000,00 15 000,00

19 Potrubní chránička trasy chadovodu - propoj TČ m 20 560,00 11 200,00

20 Pojistný ventil otopné soustavy ks 2 940,00 1 880,00

21 expanzní nádoba kpl 1 1 680,00 1 680,00

22 trojcestný ventil pro TUV se servopohonem ks 2 4 600,00 9 200,00

23 Uzavírací armatury Ø 5/4" ks 8 520,00 4 160,00

24 Uzavírací armatury Ø 1" ks 6 350,00 2 100,00

25 Kulový kohout vypouštěcí 1/2" ks 8 165,00 1 320,00

26 Filtr 5/4" ks 2 505,00 1 010,00

27 Zpětná klapka 5/4" ks 4 490,00 1 960,00

28 Zpětná klapka 1" ks 3 340,00 1 020,00

29 Ostatní montážní a instalační materiál vytápěcí soustavy kpl 1 1 500,00 1 500,00

30 Potrubí Cu 15x1,0 ( tyč 2,5 m) ks 28 280,00 7 840,00

31 Potrubí Cu 18x1,0 ( tyč 2,5 m ) ks 48 295,00 14 160,00

32 Potrubí Cu 22x1,0 ( tyč 2,5 m ) ks 66 330,00 21 780,00

33 Potrubí Cu 28x1,5 ( tyč 2,5 m ) ks 46 480,00 22 080,00

34 Pájecí drát 250g ks 8 410,00 3 280,00

35 Nískoexpanzní pěna ks 5 244,00 1 220,00

36 Sádra 10 kg ks 1 75,00 75,00

Zhotovení ÚT

37 Montáž a instalace systémových desek , dilatačních pásů po obvodu  m2 196 50,00 9 800,00

38 Montáž a položení potrubí podlahového vytápění m2 196 100,00 19 600,00  

39 Osazení topného zdroje, rozdělovače podlahového vytápění a propojení Cu potrubím kpl 1 1 500,00 1 500,00

40 Montáž tepelného čerpadla kpl 1 2 500,00 2 500,00

41 Pomocné dokončovací práce kpl 1 1 000,00 1 000,00



42 Zhotovení prostupů kpl 1 5 000,00 5 000,00

43 Zkouška tlaková kpl 1 1 000,00 1 000,00

44 Odvzdušnění a napuštění systému kpl 1 1 600,00 1 600,00

45 Revize UT kpl 1 1 000,00 1 000,00

46 Zaškolení obsluhy kpl 1 600,00 600,00

Přesun materiálu

47 Přesun hmot kpl 1 5 000,00 5 000,00

Doprava

48 Ostatní doprava km 800 8,00 6 400,00

Ostatní

49 Záložní zdroj 500 W ks 1 16 586,00 16 586,00

49 Deskový radiátor ks 8 8 047,00 64 376,00

Celkem: 683 147,00 Kč



Jednot.

Č Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Celkem

Materiál VZT

4 EB 100 malý radiální ventilátor kus 5 2 572,00 12 860,00

5 RSK 100 zpětná klapka kus 5 674,00 3 370,00

6 VBM 100 spojovací manžeta kus 5 116,00 580,00

7 RD 100 instabox revizní díl kus 5 899,00 4 495,00

9 VBM 150 spojovací manžeta kus 2 146,00 292,00

10 RD 150 instabox revizní díl kus 1 952,00 952,00

11 Digestoř dle přání/výběru zákazníka kus 1 5 000,00 5 000,00

13 SPIRO 100 spiropotrubí (3 m) kus 8 252,00 2 016,00

14 OS 90° 100 oblouk segmentový kus 10 177,00 1 770,00

15 OS 45° 100 oblouk segmentový kus 10 104,00 1 040,00

17 SV 100 spojka vnitřní kus 14 30,00 420,00

18 Objímka 100 kovová s gumou kus 20 57,00 1 140,00

19 RH 100 protidešťová stříška kus 5 489,00 2 445,00

20 100 ocelová ohebná hadice (1 m) kus 10 82,00 820,00

22 Izolace potrubí 102 mm kus 34 98,00 3 332,00

23 150 spiropotrubí (3 m) kus 3 443,00 1 329,00

28 OS 90° 150 oblouk segmentový kus 6 264,00 1 584,00

30 OS 45° 150 oblouk segmentový kus 6 171,00 1 026,00

31 SV 150 spojka vnitřní kus 14 35,00 490,00

32 Objímka 150 kovová s gumou kus 10 77,00 770,00

33 RH 150 protidešťová stříška kus 1 615,00 615,00

35 150 ocelová ohebná hadice (1 m) kus 5 140,00 700,00

36 Izolace potrubí 152 mm kus 14 152,00 2 128,00

39 Hrdlo pro potrubí - odvod kondenzátu kus 1 104,00 104,00

40 Závitová tyč m10-12 m 5 42,00 210,00

41 Drobný montážní a spojovací materiál kpl 1 2 500,00 2 500,00

43 Nískoexpanzní pěna ks 3 200,00 600,00

44 Sádra 10 kg ks 1 100,00 100,00

Zhotovení VZT

46 Montáž a instalace hrubých rozvodů hod 48 250,00 12 000,00

47 Zkouška tlaková kpl 1 250,00 250,00

48 Příplatek za připojení koncových prvků kpl 1 250,00 250,00

49 Zhtovení prostupů kpl 1 2 500,00 2 500,00

50 Revize zařízení kpl 1 250,00 250,00

51 Zaškolení obsluhy kpl 1 250,00 250,00



52 Ptotipožární ucpávky kpl 1 1 500,00 1 500,00

53 Pasport zhotovení VZT kpl 1 1 000,00 1 000,00

54 Pomocné dokončovací práce kpl 1 1 000,00 1 000,00

Přesun materiálu

55 Přesun hmot kpl 1 1 500,00 1 500,00

Doprava

56 Ostatní doprava km 800 5,00 4 000,00

Ostatní

57 Padací prahy / dveřní mřížky kpl 1 2 500,00 2 500,00

( ve stavbě )

Celkem: 79 688,00 Kč



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :

Stavba : Název stavby : SKP :

DOZP A

Projektant : Počet měrných jednotek : 0

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Počet listů : Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 3 014

Z Montáž celkem 539 012

R HSV celkem 0

N PSV celkem 0

ZRN celkem 542 025

HZS 0

RN II.a III.hlavy 542 025 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 542 025 VRN celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 0,00 Kč

Základ pro DPH 15 %  činí : 0,00 Kč

DPH 15 %  činí : 0,00 Kč

Základ pro DPH 21 %  činí : 0,00 Kč

DPH 21 %  činí : 0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 0,00 Kč

Poznámka :
Veškeré položky obsahují dodávku materiálu a montáž

V rozpočtu není započteno:

1. aktivní část datového rozváděče

2. anténní zařízení STA 

3. televizní přijímače a set top boxy (popř. satelitní přijímače)
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 DOZP A

 

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

M21 Elektromontáže 0 0 3 014 539 012 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 3 014 539 012 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt :

0
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: M21 Elektromontáže

1 1 Výchozí revize NN vč. 6x rev. zprávy ks 1,00 5 000,00 5 000,00

2 1 Výchozí revize bleskosvodu vč. 6x rev. zprávy ks 1,00 4 800,00 4 800,00

3 2 Zpracování výrobní dokumentace ks 1,00 1 200,00 1 200,00

4 3 Zpracování dokumentace skut. stavů ks 1,00 1 400,00 1 400,00

5 4 Rozváděč RD ks 1,00 109 800,00 109 800,00

6 210 19-0003.R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg kus 1,00 1 200,00 1 200,00

7 5 LED sv. 37W IP44 120cm ks 5,00 1 363,84 6 819,20

8 6 LED sv. 44W IP44 přisazené ks 32,00 1 454,56 46 545,92

9 7 LED sv. 10W IP44 tř.II nástěnné nad umývadlo ks 4,00 1 377,40 5 509,60

10 8 LED sv. 10W IP44 nástěnné vnější ks 8,00 806,56 6 452,48

11 9 LED sv. do kuch. linky ks 2,00 838,96 1 677,92

12 10 Nouzové sv. 8W, 60.min IP42 ks 21,00 942,32 19 788,72

13 210 11-0001.RT1

Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí včetně 

dodávky spínače kus 16,00 97,76 1 564,16

14 210 11-0003.RT1

Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí včetně 

dodávky spínače kus 8,00 124,14 993,12

15 210 11-0004.RT1

Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí včetně 

dodávky spínače kus 24,00 100,60 2 414,40

16 11

Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6+6, ob.prostředí včetně 

dodávky spínače kus 2,00 149,08 298,16

17 210 11-0005.RT1

Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, obyč.prostředí včetně 

dodávky spínače kus 12,00 129,84 1 558,08

18 210 11-0006.RT1

Spínač nástěnný trojpól.25A - řaz. 3, obyč.prostř. včetně 

dodávky spínače kus 1,00 621,95 621,95

19 210 11-0021.RT1

Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní včetně dodávky 

spínače kus 8,00 115,63 925,04

20 12 Spínač nástěnný žaluziový včetně dodávky spínače kus 15,00 165,49 2 482,35

21 210 11-1012.RT1

Zásuvka domovní zapuštěná -  2P+Z,dvojí zapojení včetně 

zásuvky dvojité kus 82,00 131,27 10 764,14

22 13

Zásuvka domovní zapuštěná -  230V/16A IP43 včetně 

zásuvky kus 6,00 185,66 1 113,96

23 14 Zásuvka televizní ks 14,00 249,70 3 495,80

24 15 Zásuvka 2xRJ45 Cat.5E IP20 ks 8,00 274,65 2 197,20

25 210 01-0002.RT1

Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm včetně dodávky 

trubky PVC 16mm m 402,00 22,63 9 097,26

26 210 01-0004.RT1

Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm včetně dodávky 

trubky PVC 29mm m 64,00 27,44 1 756,16

27 210 01-0301.RT2

Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky 

krab+víčko+2xšroub kus 186,00 29,01 5 395,86

28 210 01-0312.RT1

Krabice odbočná KO 97, bez zapojení-kruhová včetně 

dodávky KO 97+víčko kus 74,00 63,15 4 673,10

29 210 01-0321.RT1

Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová vč.dodávky 

krabice 1903+svork+víčko kus 145,00 89,08 12 916,60

30 210 01-0322.RT1

Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová včetně 

dodávky KR 97 kus 34,00 144,53 4 914,02

31 16

Stožár antény STA délky 1m vč. kotvení do hřebene a 

dešťové stříšky ks 1,00 2 780,00 2 780,00

32 17 19" RACK jednodílný 18U 60x90x49,5cm ks 1,00 3 811,00 3 811,00

33 18 Napájecí panel do RACKu + SPD ks 1,00 1 423,00 1 423,00

34 19 Switch 24x RJ45 Cat.5E ks 2,00 6 890,00 13 780,00

35 20 Multiswitch 9/16 (TV) ks 1,00 3 886,00 3 886,00

36 21 Hlasové tablo DT ks 1,00 2 695,57 2 695,57

37 22 el. zámek 8V AC ks 1,00 1 187,57 1 187,57

38 23 domovní telefon přístroj ks 1,00 526,09 526,09

39 24 sestra - pacient (stanice sestry) ks 1,00 1 662,25 1 662,25

40 25 sestra - pacient (naddveřní signalizace) ks 9,00 2 267,86 20 410,74

41 26 sestra - pacient (stanice pacienta) ks 9,00 1 562,25 14 060,25

42 27 sestra - pacient (nouz. talčítko sprcha) ks 2,00 2 143,15 4 286,30

43 27 sestra - pacient (nouz. talčítko WC) ks 2,00 1 389,33 2 778,66

44 27 sestra - pacient (nouz. talčítko lůžko) + připojovací zásuvka ks 6,00 1 266,46 7 598,76

45 210 80-0101.RT1

Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně 

dodávky kabelu 2Ax1,5 m 89,00 26,64 2 370,96

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

46 210 80-0105.RT1

Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně 

dodávky kabelu 3Ax1,5 m 201,00 29,33 5 895,33

47 210 80-0105.RT2

Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně 

dodávky kabelu 3Bx1,5 m 37,00 28,75 1 063,75

48 210 80-0105.RT3

Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně 

dodávky kabelu 3Cx1,5 m 702,00 28,75 20 182,50

49 210 80-0106.RT3

Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně 

dodávky kabelu 3Cx2,5 m 637,00 35,56 22 651,72

50 210 80-0115.RT1

Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně 

dodávky kabelu 5Cx1,5 m 62,00 35,65 2 210,30

51 210 80-0117.RT1

Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou včetně 

dodávky kabelu 5Cx4 m 31,00 80,17 2 485,27

52 210 80-0644.RT1

Vodič nn a vn CYA 2,5 mm2 uložený pevně včetně dodávky 

vodiče CYA 2,5 m 69,00 23,47 1 619,43

53 210 80-0645.RT1

Vodič nn a vn CYA 4 mm2 uložený pevně včetně dodávky 

vodiče CYA 4 m 27,00 26,44 713,88

54 210 80-0647.RT1

Vodič nn a vn CYA 10 mm2 uložený pevně včetně dodávky 

vodiče CYA 10 m 36,00 40,55 1 459,80

55 28 Kabel coax 75ohm s dvojím stíněním - televizní m 674,00 17,05 11 491,70

56 29 Kabel UTP Cat.5E m 902,00 16,92 15 261,84

57 31 Měření datové sítě + vapracování protoků ks 1,00 2 320,00 2 320,00

58 210 10-0001.R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 1 600,00 12,00 19 200,00

59 210 10-0002.R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 10,00 20,00 200,00

60 210 10-0003.R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 4,00 42,00 168,00

61 585-41254 Sádra stavební bilá       30 kg           bal. T 0,30 10 046,00 3 013,80

62 220 28-0102.R00 Uložení byt. kabelu pod omítku s vysekáním drážky m 450,00 36,00 16 200,00

63 30 úklid pracoviště + likvidace odpadu ks 1,00 7 240,00 7 240,00

64 210 22-0021.RT1

Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku 

FeZn 30 x 4 mm m 112,00 70,72 7 920,64

65 210 22-0002.RT2

Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu 

FeZn 10 mm m 21,00 58,84 1 235,64

66 32 Ekvipotenciální ochranná sběrna ks 1,00 300,13 300,13

67 210 22-0101.RT3

Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně 

dodávky drátu FeZn 8 mm + PV01 m 70,00 110,02 7 701,40

68 210 22-0101.RT4

Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně 

dodávky drátu FeZn 8 mm + PV 15,PV22 m 162,00 123,24 19 964,88

69 210 22-0212.RT3

Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, do zdi včetně 

dodávky tyče JZ 20 + 2xdržák DJ 1 kus 1,00 854,72 854,72

70 210 22-0301.RT1

Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně 

dodávky svorky SO kus 7,00 52,20 365,40

71 210 22-0301.RT2

Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně 

dodávky svorky SS kus 32,00 48,69 1 558,08

72 210 22-0301.RT3

Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně 

dodávky svorky SZ kus 7,00 72,78 509,46

73 210 22-0302.RT1

Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně 

dodávky svorky SR 02 kus 26,00 55,67 1 447,42

74 210 22-0302.RT2

Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně 

dodávky svorky SR 03 kus 10,00 65,92 659,20

75 210 22-0302.RT3

Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně 

dodávky svorky SK kus 6,00 57,28 343,68

76 210 22-0321.RT1

Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky 

svorky + Cu pásku kus 35,00 65,97 2 308,95

77 210 22-0372.RT1

Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva včetně 

ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi kus 7,00 311,04 2 177,28

78 210 22-0401.RT1

Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota včetně 

dodávky štítku kus 7,00 23,73 166,11

79 210 22-0421.R00 Jiskřiště - sestavení a montáž kus 1,00 502,74 502,74

Celkem za M21 Elektromontáže 542 025,40
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :

Stavba : Název stavby : SKP :

DOZP B

Projektant : Počet měrných jednotek : 0

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Počet listů : Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 3 014

Z Montáž celkem 539 012

R HSV celkem 0

N PSV celkem 0

ZRN celkem 542 025

HZS 0

RN II.a III.hlavy 542 025 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 542 025 VRN celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 0,00 Kč

Základ pro DPH 15 %  činí : 0,00 Kč

DPH 15 %  činí : 0,00 Kč

Základ pro DPH 21 %  činí : 0,00 Kč

DPH 21 %  činí : 0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 0,00 Kč

Poznámka :
Veškeré položky obsahují dodávku materiálu a montáž

V rozpočtu není započteno:

1. aktivní část datového rozváděče

2. anténní zařízení STA 

3. televizní přijímače a set top boxy (popř. satelitní přijímače)
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 DOZP B

 

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

M21 Elektromontáže 0 0 3 014 539 012 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 3 014 539 012 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt :

0
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 DOZP B

 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: M21 Elektromontáže

1 1 Výchozí revize NN vč. 6x rev. zprávy ks 1,00 5 000,00 5 000,00

2 1 Výchozí revize bleskosvodu vč. 6x rev. zprávy ks 1,00 4 800,00 4 800,00

3 2 Zpracování výrobní dokumentace ks 1,00 1 200,00 1 200,00

4 3 Zpracování dokumentace skut. stavů ks 1,00 1 400,00 1 400,00

5 4 Rozváděč RD ks 1,00 109 800,00 109 800,00

6 210 19-0003.R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg kus 1,00 1 200,00 1 200,00

7 5 LED sv. 37W IP44 120cm ks 5,00 1 363,84 6 819,20

8 6 LED sv. 44W IP44 přisazené ks 32,00 1 454,56 46 545,92

9 7 LED sv. 10W IP44 tř.II nástěnné nad umývadlo ks 4,00 1 377,40 5 509,60

10 8 LED sv. 10W IP44 nástěnné vnější ks 8,00 806,56 6 452,48

11 9 LED sv. do kuch. linky ks 2,00 838,96 1 677,92

12 10 Nouzové sv. 8W, 60.min IP42 ks 21,00 942,32 19 788,72

13 210 11-0001.RT1

Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí včetně 

dodávky spínače kus 16,00 97,76 1 564,16

14 210 11-0003.RT1

Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí včetně 

dodávky spínače kus 8,00 124,14 993,12

15 210 11-0004.RT1

Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí včetně 

dodávky spínače kus 24,00 100,60 2 414,40

16 11

Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6+6, ob.prostředí včetně 

dodávky spínače kus 2,00 149,08 298,16

17 210 11-0005.RT1

Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, obyč.prostředí včetně 

dodávky spínače kus 12,00 129,84 1 558,08

18 210 11-0006.RT1

Spínač nástěnný trojpól.25A - řaz. 3, obyč.prostř. včetně 

dodávky spínače kus 1,00 621,95 621,95

19 210 11-0021.RT1

Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní včetně dodávky 

spínače kus 8,00 115,63 925,04

20 12 Spínač nástěnný žaluziový včetně dodávky spínače kus 15,00 165,49 2 482,35

21 210 11-1012.RT1

Zásuvka domovní zapuštěná -  2P+Z,dvojí zapojení včetně 

zásuvky dvojité kus 82,00 131,27 10 764,14

22 13

Zásuvka domovní zapuštěná -  230V/16A IP43 včetně 

zásuvky kus 6,00 185,66 1 113,96

23 14 Zásuvka televizní ks 14,00 249,70 3 495,80

24 15 Zásuvka 2xRJ45 Cat.5E IP20 ks 8,00 274,65 2 197,20

25 210 01-0002.RT1

Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm včetně dodávky 

trubky PVC 16mm m 402,00 22,63 9 097,26

26 210 01-0004.RT1

Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm včetně dodávky 

trubky PVC 29mm m 64,00 27,44 1 756,16

27 210 01-0301.RT2

Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky 

krab+víčko+2xšroub kus 186,00 29,01 5 395,86

28 210 01-0312.RT1

Krabice odbočná KO 97, bez zapojení-kruhová včetně 

dodávky KO 97+víčko kus 74,00 63,15 4 673,10

29 210 01-0321.RT1

Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová vč.dodávky 

krabice 1903+svork+víčko kus 145,00 89,08 12 916,60

30 210 01-0322.RT1

Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová včetně 

dodávky KR 97 kus 34,00 144,53 4 914,02

31 16

Stožár antény STA délky 1m vč. kotvení do hřebene a 

dešťové stříšky ks 1,00 2 780,00 2 780,00

32 17 19" RACK jednodílný 18U 60x90x49,5cm ks 1,00 3 811,00 3 811,00

33 18 Napájecí panel do RACKu + SPD ks 1,00 1 423,00 1 423,00

34 19 Switch 24x RJ45 Cat.5E ks 2,00 6 890,00 13 780,00

35 20 Multiswitch 9/16 (TV) ks 1,00 3 886,00 3 886,00

36 21 Hlasové tablo DT ks 1,00 2 695,57 2 695,57

37 22 el. zámek 8V AC ks 1,00 1 187,57 1 187,57

38 23 domovní telefon přístroj ks 1,00 526,09 526,09

39 24 sestra - pacient (stanice sestry) ks 1,00 1 662,25 1 662,25

40 25 sestra - pacient (naddveřní signalizace) ks 9,00 2 267,86 20 410,74

41 26 sestra - pacient (stanice pacienta) ks 9,00 1 562,25 14 060,25

42 27 sestra - pacient (nouz. talčítko sprcha) ks 2,00 2 143,15 4 286,30

43 27 sestra - pacient (nouz. talčítko WC) ks 2,00 1 389,33 2 778,66

44 27 sestra - pacient (nouz. talčítko lůžko) + připojovací zásuvka ks 6,00 1 266,46 7 598,76

45 210 80-0101.RT1

Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně 

dodávky kabelu 2Ax1,5 m 89,00 26,64 2 370,96

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :
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 DOZP B

 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

46 210 80-0105.RT1

Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně 

dodávky kabelu 3Ax1,5 m 201,00 29,33 5 895,33

47 210 80-0105.RT2

Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně 

dodávky kabelu 3Bx1,5 m 37,00 28,75 1 063,75

48 210 80-0105.RT3

Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně 

dodávky kabelu 3Cx1,5 m 702,00 28,75 20 182,50

49 210 80-0106.RT3

Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně 

dodávky kabelu 3Cx2,5 m 637,00 35,56 22 651,72

50 210 80-0115.RT1

Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně 

dodávky kabelu 5Cx1,5 m 62,00 35,65 2 210,30

51 210 80-0117.RT1

Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou včetně 

dodávky kabelu 5Cx4 m 31,00 80,17 2 485,27

52 210 80-0644.RT1

Vodič nn a vn CYA 2,5 mm2 uložený pevně včetně dodávky 

vodiče CYA 2,5 m 69,00 23,47 1 619,43

53 210 80-0645.RT1

Vodič nn a vn CYA 4 mm2 uložený pevně včetně dodávky 

vodiče CYA 4 m 27,00 26,44 713,88

54 210 80-0647.RT1

Vodič nn a vn CYA 10 mm2 uložený pevně včetně dodávky 

vodiče CYA 10 m 36,00 40,55 1 459,80

55 28 Kabel coax 75ohm s dvojím stíněním - televizní m 674,00 17,05 11 491,70

56 29 Kabel UTP Cat.5E m 902,00 16,92 15 261,84

57 31 Měření datové sítě + vapracování protoků ks 1,00 2 320,00 2 320,00

58 210 10-0001.R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 1 600,00 12,00 19 200,00

59 210 10-0002.R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 10,00 20,00 200,00

60 210 10-0003.R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 4,00 42,00 168,00

61 585-41254 Sádra stavební bilá       30 kg           bal. T 0,30 10 046,00 3 013,80

62 220 28-0102.R00 Uložení byt. kabelu pod omítku s vysekáním drážky m 450,00 36,00 16 200,00

63 30 úklid pracoviště + likvidace odpadu ks 1,00 7 240,00 7 240,00

64 210 22-0021.RT1

Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku 

FeZn 30 x 4 mm m 112,00 70,72 7 920,64

65 210 22-0002.RT2

Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu 

FeZn 10 mm m 21,00 58,84 1 235,64

66 32 Ekvipotenciální ochranná sběrna ks 1,00 300,13 300,13

67 210 22-0101.RT3

Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně 

dodávky drátu FeZn 8 mm + PV01 m 70,00 110,02 7 701,40

68 210 22-0101.RT4

Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně 

dodávky drátu FeZn 8 mm + PV 15,PV22 m 162,00 123,24 19 964,88

69 210 22-0212.RT3

Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, do zdi včetně 

dodávky tyče JZ 20 + 2xdržák DJ 1 kus 1,00 854,72 854,72

70 210 22-0301.RT1

Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně 

dodávky svorky SO kus 7,00 52,20 365,40

71 210 22-0301.RT2

Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně 

dodávky svorky SS kus 32,00 48,69 1 558,08

72 210 22-0301.RT3

Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně 

dodávky svorky SZ kus 7,00 72,78 509,46

73 210 22-0302.RT1

Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně 

dodávky svorky SR 02 kus 26,00 55,67 1 447,42

74 210 22-0302.RT2

Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně 

dodávky svorky SR 03 kus 10,00 65,92 659,20

75 210 22-0302.RT3

Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně 

dodávky svorky SK kus 6,00 57,28 343,68

76 210 22-0321.RT1

Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky 

svorky + Cu pásku kus 35,00 65,97 2 308,95

77 210 22-0372.RT1

Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva včetně 

ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi kus 7,00 311,04 2 177,28

78 210 22-0401.RT1

Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota včetně 

dodávky štítku kus 7,00 23,73 166,11

79 210 22-0421.R00 Jiskřiště - sestavení a montáž kus 1,00 502,74 502,74

Celkem za M21 Elektromontáže 542 025,40
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :

Stavba : Název stavby : SKP :

SO.05-A Venkovní rozvody

Projektant : Počet měrných jednotek : 0

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Počet listů : Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0

Z Montáž celkem 112 452

R HSV celkem 0

N PSV celkem 0

ZRN celkem 112 452

HZS 0

RN II.a III.hlavy 112 452 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 112 452 VRN celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 0,00 Kč

Základ pro DPH 15 %  činí : 0,00 Kč

DPH 15 %  činí : 0,00 Kč

Základ pro DPH 21 %  činí : 0,00 Kč

DPH 21 %  činí : 0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 0,00 Kč

Poznámka :
Veškeré položky obsahují dodávku materiálu a montáž

Strana 1



 SO.05-A Venkovní rozvody

 

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

M21 Elektromontáže 0 0 0 53 892 0

M46 Zemní práce při montážích 0 0 0 58 560 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 112 452 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt :

0
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 SO.05-A Venkovní rozvody

 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: M21 Elektromontáže

1 1 Výchozí revize NN vč. 6x rev. zprávy ks 1,00 2 600,00 2 600,00

2 2 Mimostaveništní doprava ks 1,00 3 200,00 3 200,00

3 3 Zařízení a zabezpečení staveniště ks 1,00 2 000,00 2 000,00

4 4

Elektroměrový rozváděč pro přímé měření a dva dvousazbové 

elektroměry + HDO a pilíř ks 1,00 6 849,42 6 849,42

5 5 Jistič 25B/3 Ik=10kA ks 1,00 633,67 633,67

6 5 Jistič 32B/3 Ik=10kA ks 1,00 747,22 747,22

7 9 LED svítidlo 40W 4000K, IP54 ks 1,00 1 423,84 1 423,84

8 210 01-0035.RT1

Trubka ,uložená volně ve výkopu včetně dodávky trubky 

40mm m 109,00 42,80 4 665,20

9 210 01-0351.RT1

Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2 včetně 

dodávky krabice 6455-11 kus 5,00 136,28 681,40

10 210 11-0021.RT1

Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní včetně dodávky 

spínače kus 1,00 125,63 125,63

11 8 Zásuvka 230V/16A IP44 vč. dodávky zásuvky ks 1,00 137,11 137,11

12 210 01-0083.RT1

Trubka pancéřová z PH, uložená pevně, 21 mm včetně 

dodávky trubky 21mm + kolena 21mm m 12,00 27,25 327,00

13 210 80-0106.RT3

Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně 

dodávky kabelu 3Cx2,5 m 107,00 35,56 3 804,92

14 210 22-0022.RT1

Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu 

FeZn 10 mm m 110,00 58,84 6 472,40

15 210 22-0302.RT6

Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně 

dodávky svorky SP1 kus 5,00 50,52 252,60

16 210 22-0302.RT1

Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně 

dodávky svorky SR 02 kus 10,00 55,67 556,70

17 210 80-0113.RT1

Kabel CYKY 750 V 4x10 mm2 uložený pod omítkou včetně 

dodávky kabelu 4Bx10 m 71,00 121,12 8 599,52

18 210 80-0116.RT1

Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně 

dodávky kabelu 5Cx2,5 m 71,00 50,72 3 601,12

19 10 Kabel TCEPKPFLE 5x4x0,6 m 53,00 49,81 2 639,93

20 11 Zemní výstražná páska pvc červená m 125,00 21,68 2 710,00

21 210 10-0001.R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 120,00 12,20 1 464,00

22 210 10-0003.R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 16,00 25,00 400,00

Celkem za M21 Elektromontáže 53 891,68

Díl: M46 Zemní práce při montážích

23 460 01-0022.RT3 Vytýčení kabelové trasy podél silnice délka trasy do 1000 m km 0,50 1 560,00 780,00

24 460 20-0284.R00 Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.4 m 90,00 416,00 37 440,00

25 460 57-0284.R00 Zához rýhy 50/100 cm, hornina tř. 4, se zhutněním m 90,00 132,00 11 880,00

26 460 42-0022.RT2

Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože 

tloušťky 15 cm m 90,00 94,00 8 460,00

Celkem za M46 Zemní práce při montážích 58 560,00

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :

Stavba : Název stavby : SKP :

SO.05 - B Venkovní rozvody

Projektant : Počet měrných jednotek : 0

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Počet listů : Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0

Z Montáž celkem 114 944

R HSV celkem 0

N PSV celkem 0

ZRN celkem 114 944

HZS 0

RN II.a III.hlavy 114 944 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 114 944 VRN celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 0,00 Kč

Základ pro DPH 15 %  činí : 0,00 Kč

DPH 15 %  činí : 0,00 Kč

Základ pro DPH 21 %  činí : 0,00 Kč

DPH 21 %  činí : 0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 0,00 Kč

Poznámka :
Veškeré položky obsahují dodávku materiálu a montáž
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 SO.05 - B Venkovní rozvody

 

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

M21 Elektromontáže 0 0 0 56 384 0

M46 Zemní práce při montážích 0 0 0 58 560 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 114 944 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt :

0
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 SO.05 - B Venkovní rozvody

 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: M21 Elektromontáže

1 1 Výchozí revize NN vč. 6x rev. zprávy ks 1,00 2 600,00 2 600,00

2 2 Mimostaveništní doprava ks 1,00 3 200,00 3 200,00

3 3 Zařízení a zabezpečení staveniště ks 1,00 2 000,00 2 000,00

4 4

Elektroměrový rozváděč pro přímé měření a dva dvousazbové 

elektroměry + HDO a pilíř ks 1,00 6 849,42 6 849,42

5 5 Jistič 25B/3 Ik=10kA ks 1,00 633,67 633,67

6 5 Jistič 32B/3 Ik=10kA ks 1,00 747,22 747,22

7 6 Hlasové tablo pro 20x účastník ks 1,00 4 696,00 4 696,00

8 7 el. zámek 8V ks 1,00 2 630,00 2 630,00

9 210 01-0035.RT1

Trubka ,uložená volně ve výkopu včetně dodávky trubky 

40mm m 109,00 42,80 4 665,20

10 210 01-0351.RT1

Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2 včetně 

dodávky krabice 6455-11 kus 5,00 136,28 681,40

11 210 80-0106.RT3

Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně 

dodávky kabelu 3Cx2,5 m 107,00 35,56 3 804,92

12 210 22-0022.RT1

Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu 

FeZn 10 mm m 60,00 58,84 3 530,40

13 210 22-0302.RT6

Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně 

dodávky svorky SP1 kus 5,00 50,52 252,60

14 210 22-0302.RT1

Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně 

dodávky svorky SR 02 kus 10,00 55,67 556,70

15 210 80-0113.RT1

Kabel CYKY 750 V 4x10 mm2 uložený pod omítkou včetně 

dodávky kabelu 4Bx10 m 71,00 121,12 8 599,52

16 210 80-0116.RT1

Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně 

dodávky kabelu 5Cx2,5 m 71,00 50,72 3 601,12

17 10 Kabel TCEPKPFLE 5x4x0,6 m 53,00 49,81 2 639,93

18 11 Zemní výstražná páska pvc červená m 125,00 21,68 2 710,00

19 210 10-0001.R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 130,00 12,20 1 586,00

20 210 10-0003.R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 16,00 25,00 400,00

Celkem za M21 Elektromontáže 56 384,10

Díl: M46 Zemní práce při montážích

21 460 01-0022.RT3 Vytýčení kabelové trasy podél silnice délka trasy do 1000 m km 0,50 1 560,00 780,00

22 460 20-0284.R00 Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.4 m 90,00 416,00 37 440,00

23 460 57-0284.R00 Zához rýhy 50/100 cm, hornina tř. 4, se zhutněním m 90,00 132,00 11 880,00

24 460 42-0022.RT2

Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože 

tloušťky 15 cm m 90,00 94,00 8 460,00

Celkem za M46 Zemní práce při montážích 58 560,00

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :

Stavba : Název stavby : SKP :

SO.07 Venkovní rozvody

Projektant : Počet měrných jednotek : 0

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Počet listů : Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0

Z Montáž celkem 259 672

R HSV celkem 0

N PSV celkem 0

ZRN celkem 259 672

HZS 0

RN II.a III.hlavy 259 672 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 259 672 VRN celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 0,00 Kč

Základ pro DPH 15 %  činí : 0,00 Kč

DPH 15 %  činí : 0,00 Kč

Základ pro DPH 21 %  činí : 0,00 Kč

DPH 21 %  činí : 0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 0,00 Kč

Poznámka :
Veškeré položky obsahují dodávku materiálu a montáž
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 SO.07 Venkovní rozvody

 

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

M21 Elektromontáže 0 0 0 97 612 0

M46 Zemní práce při montážích 0 0 0 162 060 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 259 672 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt :

0
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 SO.07 Venkovní rozvody

 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: M21 Elektromontáže

1 1 Výchozí revize NN vč. 6x rev. zprávy ks 1,00 1 700,00 1 700,00

2 2 Mimostaveništní doprava ks 1,00 1 200,00 1 200,00

3 3 Zařízení a zabezpečení staveniště ks 1,00 2 000,00 2 000,00

4 8 svítidlo parkové, LED, 80cm ks 10,00 3 782,72 37 827,20

5 210 01-0035.RT1

Trubka ,uložená volně ve výkopu včetně dodávky trubky 

40mm m 231,00 42,80 9 886,80

6 210 01-0351.RT1

Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2 včetně 

dodávky krabice 6455-11 kus 10,00 106,28 1 062,80

7 210 22-0022.RT1

Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu 

FeZn 10 mm m 246,00 58,84 14 474,64

8 210 22-0302.RT6

Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně 

dodávky svorky SP1 kus 15,00 50,52 757,80

9 210 22-0302.RT1

Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně 

dodávky svorky SR 02 kus 36,00 55,67 2 004,12

10 210 80-0116.RT1

Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně 

dodávky kabelu 5Cx2,5 m 268,00 50,72 13 592,96

11 11 Zemní výstražná páska pvc červená m 250,00 21,68 5 420,00

12 210 10-0001.R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 854,00 9,00 7 686,00

Celkem za M21 Elektromontáže 97 612,32

Díl: M46 Zemní práce při montážích

13 460 20-0284.R00 Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.4 m 250,00 416,00 104 000,00

14 460 57-0284.R00 Zához rýhy 50/100 cm, hornina tř. 4, se zhutněním m 250,00 132,00 33 000,00

15 460 01-0022.RT3 Vytýčení kabelové trasy podél silnice délka trasy do 1000 m km 1,00 1 560,00 1 560,00

16 460 42-0022.RT2

Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože 

tloušťky 15 cm m 250,00 94,00 23 500,00

Celkem za M46 Zemní práce při montážích 162 060,00

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :
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týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
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Stavební objekty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

SO 01a, b DOZP A, B

Převzetí staveniště + vytyčení stavby

Zemní práce

Zakládání

Inženýrské sítě pod deskou

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Krov + střecha

Výplně otvorů

ZTI + ÚT vč. kompletace

Elektroinstalace vč. kompletace - silnoproud + slaboproud 

VZT vč. kompletace

Vnitřní omítky

Vnější omítky

Izolace vodorovné tepelné, hydroizolace podlah

Podlahy

SDK konstrukce

Obklady a dlažby

Podlah. krytiny 

Malby + kompletace

Konstrukce truhlářské - vnitřní dveře

Konstrukce klempířské

Kontrukce zámečnické

Areálová dešťová kanalizace + akumulační nádrž, splašková 
kanalizace

Areálový vodovod

Areálové rozvody elektro

SO 06 - zpevněné plochy

SO 07 - Sadové úpravy a drobné stavby

SO 08Oplocení

Zajištění kolaudačního souhlasu

Finanční plnění CELKEM 23 365 635,01 Kč bez DPH 1 800 000,00 Kč

ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA
AKCE: Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – výstavba v lokalitě Třebechovice pod Orebem – stavební práce

1 900 000,00 Kč 2 400 000,00 Kč 2 300 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč 2 850 000,00 Kč 2 005 635,00 Kč150 000,00 Kč 230 000,00 Kč 550 000,00 Kč 980 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč



Příloha č. 5 zadávací dokumentace 
 

Identifikační údaje poddodavatele 

Plněni, které bude poddodavatel realizovat 

 
Prokázání části technické kvalifikace - reference 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačnich predpokladů? 

ANO 

 

 

Seznam  poddodavatelů 
 

 
Název veřejné zakázky 

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstavba v lokalitě 

Třebechovice pod Orebem - stavební práce 

 
Zadavatel 

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 

IČO 708 89 546 

Druh řízení otevřené řízení veřejné zakázky na stavební práce v nadlimitním režimu 

 

Dodavatel vybere jednu z možností 

 
Dodavatel nehodlá k plnění využít poddodavatele 

X Dodavatel hodlá k plnění využít poddodavatele a níže uvádí jejich seznam 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

Obchodní firma BW - Stavitelství, a.s. 

IČO 150 49 752 

Sídlo Vysokomýtská  718, 534 01 Holice 

Identifikační údaje dodavatele 

455 37 151 

Obchodní firma VALC, s.r.o. 

IČO 

 
Sídlo Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové 
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ldentifikačnl údaje pododavatele 

Obchodní firma ALFA CZ s.r.o. 

IČO 259 21 894 

Sídlo Resslova 929/6, 500 02 Hradec Králové 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

Střešní konstrukce 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačnich predpokladů? 

NE 

 
 

ldentifikačnl údaje poddodavatele 

Obchodní firma PKS okna a.s. 

IČO 652 76 507 

Sfdlo Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Plněni, které bude poddodavatel realizovat 

Výplně otvorů 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačnich predpokladů? 

NE 

 
 

ldentifikačnl údaje poddodavatele 

Obchodnf firma AKVA - FITING HK spol. s r.o. 

IČO 25977440 

Sídlo Pouchovská 1272, 500 03 Hradec Králové 

Plněni, Které bude poddodavatel realizovat 

ZTI, ÚT, PLYN VNITŘNi 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačnich predpokladů? 

NE 
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NE 

 
 
 
 

ldentifikačnl údaje poddodavatele 
 

Obchodni finna ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. 

ICO 422 28 573 

Sldlo Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové 

Plněnl1 které bude poddodavatel realizovat 

ELEKTROINSTALACE 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačnich predpokladů? 

NE 

 
 

ldentifikačnl údaje poddodavatele 

Obchodni finna ERILENS s.r.o. 

ICO 453 06 371 

Sldlo Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

STROPNi KOLEJNICOVÝ SYSTÉM 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačnich predpokladů? 

NE 

 
 
 
 
 

 

ldentifikačnl údaje poddodavatele 

Obchodní finna PLYNOSPOL, spol. s r.o. 

ICO 465 06 519 

Sídlo Na Okrouhlíku 527, 500 02 Hradec Králové 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

ZTI, PLVN VENKOVNi 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačnich predpokladů? 
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ldentifikačnl údaje poddodavatele 

Obchodní firma INTERKLIMA spol. s r.o. 

ICO 135 86 556 

Sldlo S. K. Neumanna 2708, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

Plněni, které bude poddodavatel realizovat 

VZT 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačnich predpokladů? 

NE 

 

 

 

 
 

Tabulku užije dodavatel tolikrát, kolik poddodavatelů hodlá pří plněni veřejné zakázky 

využít.  

Za dodavatele dne 13. 5. 2020 
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Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1 

Veřejná zakázka:  Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – výstavba v lokalitě 
Třebechovice pod Orebem – stavební práce 

Ev. č. VVZ: Z2020-010234 

Zadavatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové, IČO 708 89 546 

Způsob zadání:  Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“) 

 

Zadavatel poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentaci v souladu s § 98 odst. 3 

a § 99 zákona na základě předchozích žádostí dodavatelů. 

Dotaz č. 1 

V soupisu prací „Priloha_06_vykaz_vymer_stavebni_cast_I“ jsou uvedeny odkazy na samostatné 

části:  

ZTI, VZT a UT, elektro silnoproud a slaboproud, venkovní vedení NN – vždy pro oba objekty, ale tyto 

samostatné soupisy se nám bohužel nepodařilo dohledat. 

Žádáme zadavatele o doplnění samostatných soupisů prací pro části (pro oba objekty): ZTI, VZT a 

UT, elektro silnoproud a slaboproud a venkovní vedení NN. 

Odpověď na dotaz č. 1 

Zadavatel uveřejňuje přílohy č. 8 – 15 obsahující chybějící výkazy výměr.  

 

Dotaz č. 2 

V soupisu prací „Priloha_07_vykaz_vymer_stavebni_cast_II“ je uveden odkaz na samostatnou část: 

silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika - SO07, ale tento samostatný soupis se nám bohužel 

nepodařilo dohledat. 

Žádáme zadavatele o doplnění samostatného soupisu prací pro část „silnoproudá a slaboproudá 

elektrotechnika - SO07. 

Odpověď na dotaz č. 2 

Zadavatel uveřejňuje přílohu č. 16 obsahující chybějící výkaz výměr.  

 

Dotaz č. 3 

V soupisu prací „Priloha_06_vykaz_vymer_stavebni_cast_I“ je v objektu „D.1.1, D.1.2 - SO01a - 

DOZP A - hlavní výdaj“ části 3 pol. č. 58 Osazování ocelových válcovaných nosníků … s množstvím 

0,43t bez materiálu. V části 767 pol. č. 297 a 298 Montáž atyp zámečnických kcí a profil IPE 

s množstvím 430,33kg. Domníváme se, že došlo k duplicitě položek. 

Stejně tak je uvedeno pro objekt B – pol. č. 59 v části 3 a pol. 296 a 297 

Žádáme zadavatele o prověření těchto položek a o případnou nápravu. 
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Odpověď na dotaz č. 3 

Nejedná se o duplicitu: 

část 3  

pol. 58: pouze osazení hotového zámečnického výrobku na zdivo. 

část 767  

pol. 297: pouze zámečnická montáž překladu (řezání, svařováno apod.)  

pol. 298: dodávka materiálu IPE 

  

Stejně to platí i u objektu B. 

 

Dotaz č. 4 

Máte k dispozici výkazy výměr na: 

• ZTI 

• ÚT a VZT 

• silno a slaboproudé instalace 

• venkovní vedení NN 

 

Odpověď na dotaz č. 4 

Zadavatel uveřejňuje přílohy č. 8 – 16 obsahující chybějící výkazy výměr.  

 

Místo a lhůta pro podání nabídek 

Vzhledem k povaze změny zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání 

nabídek. 

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 28. 4. 2020 v 10:00 hodin. 

Místo podání nabídek se nemění a je platné dle zadávacích podmínek. 

 
Přílohy: 
Příloha č. 8 - VÝKAZ - D.1.4.a) ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ – DOZP A 
Příloha č. 9 - VÝKAZ - D.1.4.a) ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ – DOZP B 
Příloha č. 10 - SO01a - VÝKAZ - D.1.4.b) VZDUCHOTECHNIKA A VYTÁPĚNÍ – DOZP A 
Příloha č. 11 - SO01b - VÝKAZ - D.1.4.b) VZDUCHOTECHNIKA A VYTÁPĚNÍ – DOZP B 
Příloha č. 12 - DOZP A – VV 
Příloha č. 13 - DOZP B – VV 
Příloha č. 14 - SO.05-A VV 
Příloha č. 15 - SO.05-B VV 
Příloha č. 16 - SO.07 VV 
 
 
Za zástupce zadavatele na základě pověření 
 
V Hradci Králové 

Centrum investic, rozvoje a inovací 
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Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2 

Veřejná zakázka:  Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – výstavba v lokalitě 
Třebechovice pod Orebem – stavební práce 

Ev. č. VVZ: Z2020-010234 

Zadavatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové, IČO 708 89 546 

Způsob zadání:  Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“) 

 

Zadavatel poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 

a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele. 

Dotaz č. 1 

Pro soubor Silnoproudá elektroinstalace jsou svítidla popsána nedostačujícím způsobem. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o svítidla do interiéru, je nutné specifikovat tato svítidla pomocí typové řady, 

knihou svítidel, aby bylo možné vytvořit porovnatelnou a odpovídající cenovou nabídku. Poskytnutý 

popis je velmi obecný a svítidel splňující tuto specifikaci je celá řada s velkým cenovým rozptylem. 

Prosíme tedy o dodání bližšího popisu svítidel či stanovení způsobu, jakým tyto položky ocenit tak, 

aby byla zachována porovnatelnost jednotlivých cenových nabídek. 

Odpověď na dotaz č. 1 

Zadavatel uveřejňuje přílohu č. 17 zadávací dokumentace obsahující Knihu svítidel.  

 

Místo a lhůta pro podání nabídek 

Vzhledem k povaze změny zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání 

nabídek. 

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 29. 4. 2020 v 11:00 hodin. 

Místo podání nabídek se nemění a je platné dle zadávacích podmínek. 

 
Přílohy: 
Příloha č. 17 – Kniha svítidel 
 
 
Za zástupce zadavatele na základě pověření 
 
V Hradci Králové 

Centrum investic, rozvoje a inovací 
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Vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace č. 4 

Veřejná zakázka:  Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – výstavba v lokalitě 
Třebechovice pod Orebem – stavební práce 

Ev. č. VVZ: Z2020-010234 

Zadavatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové, IČO 708 89 546 

Způsob zadání:  Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“) 

 

Zadavatel poskytuje vysvětlení, doplnění a změnu zadávací dokumentace v souladu 

s § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele. 

Dotaz č. 1 

Posíláme dotaz ohledně standardu zařizovacích předmětů, případně jestli není zpracována kniha 

zařizovacích předmětů. Dále nám není jasný dekor truhlářských prvků (např vestavné skříně). 

Odpověď na dotaz č. 1 

Zadavatel uveřejňuje knihu zařizovacích předmětů včetně revize výkazu výměr půdorysu ZTI. 

Došlo k definici jednotlivých zařizovacích předmětů určených pro personál a OZP. V původním 

výkazu byly tyto položky sjednocené.  

Výkazy se načítají se do celkového výkazu výměr. Celkový výkaz výměr zůstává beze změny. 

Zadavatel nahrazuje výkazy výměr obsažené v přílohách č. 8 – výkaz výměr pro ZTI DOZP A a 

č. 9 – výkaz výměr pro ZTI DOZP B. Dále jsou nově uveřejněny přílohy č. 18 – Specifikace 

zařizovacích předmětů, č. 19 – půdorys ZTI pro DOZP A a č. 20 – půdorys ZTI pro DOZP B. 

Co se týče dekorů truhlářských prvků, je zvolen standardní dekor DUB ve všech prvcích. 

Dotaz č. 2 

Dle předloženého návrhu SOD záruční lhůta na provedené dílo činí 60 měsíců ode dne jeho 

protokolárního předání a převzetí. S ohledem na skutečnost, že dílo obsahuje technologické prvky, 

jejichž záruční podmínky jsou dány jejich výrobci a vlastní záruka poskytována v zákonné lhůtě, tj. 24 

měsíců, s výjimkou spotřebního materiálu, žádáme tímto zadavatele o objasnění Záruční lhůty a 

případnou úpravu a doplnění předložené smlouvy o dílo.  

Délka záruky a záruční podmínky mají zásadní dopad do celkové ceny díla, zejména tehdy, pokud je 

zárukou ze strany Zadavatele myšlen i mimozáruční servis a s ním související výměna prvků běžného 

opotřebení, tj. prvků, jejichž životnost je kratší než uvedená záruční lhůta (například žárovky, těsnění, 

zářiče, sondy, apod.), a kde je výrobci příslušných prvků deklarována tato kratší životnost. Běžně se 

jedná o prvky, které jsou dodavatelem měněny v rámci pravidelných preventivních servisních 

prohlídek a to na základě uzavřené servisní smlouvy. Takové servisní náklady hradí v době záruky 

provozovatel/investor, nebo se nejedná o vadu díla tak, jak je výše popsáno. Záruku na dílo jako celek 

(bez výjimky) 60 měsíců považujeme s ohledem na popsané skutečnosti ve vztahu k technologickým 

celkům (strojům a zařízením) za nepřiměřenou. 

Žádáme tímto Zadavatele o exaktní specifikaci záruční doby, zejména pak: 
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1. Zda bude zadavatelem akceptována u technologických komponentů záruka dle záručního listu 

výrobců – nejméně 24 měsíců 

2. Zda bude zadavatelem uznán mimozáruční servis, tedy servis spojený s výměnou prvků 

běžného opotřebení, jehož životnost je kratší než záruční doba a tato služba bude 

zadavatelem hrazena i v době záruky. V opačném případě by servisní náklady po dobu 60 

měsíců musel účastník zahrnout do své nabídkové ceny díla ve formě odhadu, což by 

přirozeně mělo zásadní dopad do celkové ceny a bylo pro investora ve výsledku nevýhodně, 

neboť se jedná skutečně o odhad/předpoklad. 

Přesná specifikace „Záruční lhůty“ je pro účastníka nezbytná, tak aby mohl podat řádnou nabídku a 

nebyl v rámci zadávacího řízení znevýhodněn oproti jiným účastníkům, kteří budou pojem záruky 

vnímat odlišně a případné náklady na provádění mimozáručního servisu do své ceny nezahrnou. V 

historii zadávání veřejných zakázek lze nalézt několik obdobných projektů, kdy byla zakázka zrušena 

kvůli zásadnímu překročení předpokládané hodnoty a to právě Z důvodu, kdy dodavatelé museli 

požadavky na prodlouženou záruční dobu promítnout do svých nabídkových cen. 

Odpověď na dotaz č. 2 

Zadavatel trvá na záruční době 60 měsíců. Zadavatelem požadovaná záruka dopadá na 

veškeré součásti předmětu díla. Možnost takového ujednání je přípustná a v praxi poměrně 

běžně uplatňovaná. Dodavatel zohlední požadavek na záruční dobu ve své nabídkové ceně. 

 

Místo a lhůta pro podání nabídek 

Vzhledem k povaze změny zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání 

nabídek. 

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 12. 5. 2020 v 10:00 hodin. 

Místo podání nabídek se nemění a je platné dle zadávacích podmínek. 

 
Přílohy: 
Příloha č. 8 – výkaz výměr pro ZTI DOZP A ke dni 17. 4. 2020 
Příloha č. 9 – výkaz výměr pro ZTI DOZP B ke dni 17. 4. 2020 
Příloha č. 18 – Specifikace zařizovacích předmětů 
Příloha č. 19 – půdorys ZTI pro DOZP A 
Příloha č. 20 – půdorys ZTI pro DOZP B 
 
 
 
 
 
Za zástupce zadavatele na základě pověření 
 
V Hradci Králové 

Centrum investic, rozvoje a inovací 
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Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 10 

Veřejná zakázka:  Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – výstavba v lokalitě 
Třebechovice pod Orebem – stavební práce 

Ev. č. VVZ: Z2020-010234 

Zadavatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové, IČO 708 89 546 

Způsob zadání:  Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“) 

 

Zadavatel poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 

a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele. 

Dotaz č. 1 

V soupisu prací pro sadové úpravy je položka: 

 

18 K 18321R01322 
kompletní trvalkové záhony se soliter keři - 
výsadba květin a keřů do připravené půdy se 
zalitím vč. dodávky sazenic D+M  

m2 90,000   0,00 

 

u které chybí bližší specifikace – co sázet a v jakém množství. Popis výsadby v technické zprávě je 

velmi obecný. 

Bez specifikace není možné stanovit porovnatelnou nabídku. 

Žádáme zadavatele o doplnění popisu rostlin a jejich množství, které mají být předmětem této položky. 

Odpověď na dotaz č. 1 

Zadavatel upřesňuje počty kusů jednotlivých druhů rostlin, které budou oceněny. 
- kontryhel měkký – 45 ks     
- sasankovka japonská – 30 ks  
- čechrava 20 ks    
- jarmanka větší 50-70 cm - 70 ks 
- žebrovice různolistá – 50 ks 
- ostřice – 70 ks 
- zvonek širolistý – 75 ks 
- kakost himalájský 50 ks     
- čemeřice východní – 40 ks 

 

Místo a lhůta pro podání nabídek 

Vzhledem k povaze doplnění zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání 

nabídek.  

S ohledem na to, že žádost dodavatele nebyla doručena včas ve smyslu § 98 odst. 3 zákona, není 

zadavatel povinen dodržet lhůtu podle § 98 odst. 1 písm. a) zákona. 

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 15. 5. 2020 v 10:00 hodin. 
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Místo podání nabídek se nemění a je platné dle zadávacích podmínek. 

 
 
Za zástupce zadavatele na základě pověření 
 
V Hradci Králové 

Centrum investic, rozvoje a inovací 
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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 

Veřejná zakázka:  Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – výstavba v lokalitě 
Třebechovice pod Orebem – stavební práce 

Ev. č. VVZ: Z2020-010234 

Zadavatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové, IČO 708 89 546 

Způsob zadání:  Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“) 

 

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 zákona na 

základě předchozí žádosti dodavatele. 

Dotaz č. 1 

Má hliníková pergola screenové rolety i na bocích a na čele nebo jen na střeše? 

Odpověď na dotaz č. 1 

Venkovní pergola je opatřena pouze střešními slunolamy na střeše. Screenové rolety na bocích 

nebudou osazeny. 

 

Místo a lhůta pro podání nabídek 

Místo podání ani lhůta pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle zadávacích podmínek. 

S ohledem na to, že žádost dodavatele nebyla doručena včas ve smyslu § 98 odst. 3 zákona, není 

zadavatel povinen dodržet lhůtu podle § 98 odst. 1 písm. a) zákona. 

 
 
 
 
Za zástupce zadavatele na základě pověření 
 
V Hradci Králové 

Centrum investic, rozvoje a inovací 
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MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBECHOVICE POD OREBEM 
STAVEBNÍ ODBOR 

Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice pod Orebem 
tel. [anonymizováno], IO datové schránky: ububaym 
Ůřední dny: pondělí a středa: (7.30-11.30 hodin, 12.30-17.00 hodin) 

 
 

 
 
 

Váš dopis zn.: 

ze dne: 21.10.2019 

naše zn.: STAV-594/2019 - MÚT-5481/20 19 

opr. úřední osoba: [anonymizováno] 

odbor: Stavební odbor 

tel.: [anonymizováno] 

e-mail:   [anonymizováno] 

datum: 09.12.2019 

skartační znak : V/5 
 
 
 

 

ROZHODNUTÍ 

SPOLEČNÉ POVOLENÍ 

 

 

Výrok: 

Stavební odbor Městského úřadu Třebechovice pod Orebem , jako věcně příslušný stavební úřad 
(dále jen „stavební úřad") podle § 13 odst. 1 písm. d) a § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování     a stavebním     řádu     (stavební     zákon),     ve     znen1      pozdějších      předpisů 

(dále jen "stavební zákon") a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve zněn í pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") společným povolením č.j. STAV- 

594/2019 - MÚT-5481/2019 ze dne 9.12.2019 schvaluje podle § 94p odst.  1 a  7  stavebního 

zákona a § 13a vyhlášky  č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodován í, územního 

opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.,") 

stavebn í záměr vedený  pod názvem: 
 

 
„Záměr výstavby zařízení  pro zdravotně  postižené v Třebechovicích  pod Orebem" 

 

 
(dále jen „stavba") na pozemku st.p.č . 1349 (zastavěná plocha a nádvoří), 1688/11 (orná půda), 

1689/1 (ostatní plocha) , 1689/2 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Třebechovice pod 

Orebem. 

 

Druh stavby : 

1. Budova ve smyslu § 3 písm. a) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 268/2009 Sb."), jako hlavní stavba ve 

smyslu § 2 odst. 9 stavebního zákona , která určuje účel výstavby souboru staveb ve smyslu 

§ 2 odst. 8 stavebn ího zákona. 

 
 

 

Královéhradecký kraj, IČO 

70889546 , Pivovarské náměstí č.p. 

1245, 500 03 Hradec Králové 3 

v zastoupení  ERPLAN s.r.o„ IČO 

08082308 , U Borové č.p. 69, 580 01 
Havlíčkův Brod 1 



Spis. zn.: STAV-594/2019  - MÚT-5481/2019 

2 

 

 

 

2. Vedlejší stavby ve smyslu § 2 odst. 9 stavebního zákona, které se stavbou hlavní svým účelem 

užívání nebo umístěním souvisí , a které zabezpečuj í uživatelnost stavby hlavní nebo doplňují 

účel užívání stavby hlavní: 

• Přípojky technické infrastruktury ve smyslu § 103 odst. 1 písm. e) bod 1O stavebního 

zákona. 

• Oplocení ve smyslu § 7 vyhlášky č. 268/2009 Sb„ které hranič! s veřejně přístupnou 
pozemní komunikací a veřejným prostranstvím. 

Identifikační údaje o stavbě: 
 

1. Hlavní stavba: 

• Budova: objekty DOZP A a DOZP B 

• Objekty jsou navrženy jako jednoduchá kubická hmota protáhlého tvaru L s valbovou 

střechou. V uliční frontě se jedná o mělký nárožní rizalit vytvářející spolu přesahem 

valbové střechy krytý vstup do objektů. Z dvorního průčelí vystupuje boční rizalit obytných 

pokojů se vstupem na zpevněnou plochu okolo obou objektů. Důraz je kladen na 

funkčnost objektu,  kdy hlavní společenskou i komunikační plochu tvoří obývací  pokoj 

s kuchyní, ze které je možný vstup na zastřešenou terasu. 

• Objekt je navržen jako přízemní bez podsklepení. 

• K dispozici je 6 jednolůžkových pokojů a jedna místnost odpočinková pro případné 

odreagování  uživatelů. 

• Obývací pokoj domácnosti obsahuje kuchyňský kout s kuchyňskou linkou vybavenou 

vestavěnými spotřebiči (varná deska, pečící mikrovlnná trouba, lednice) jídelní a vlastní 

obytný prostor. Z obytného prostoru je možný bezbariérový východ na venkovní terasu. 

1 x koupelna se sprchou, WC a umyvadlem pro osoby ZTP. Součástí sociálního zařízení 

budou skříně na hygienické pomůcky 1 x koupelna se sprchou, vanou, umyvadlem a WC 

pro osoby ZTP 1 x WC s umyvadlem pro osoby ZTP 

• V samostatném prostoru je navržena prádelna, ve které se předpokládá instalace pračky a 

sušičky. V prostoru bude zabudována výlevka. 

• V samostatné místnosti je řešeno technické zázemí, kde bude umístěna vnitřní jednotka 

tepelného čerpadla, ohřívač TUV a rozvody topení. Pro zaměstnance je vybudována 

samostatná  pracovna, sprcha s umyvadlem a WC 

• Stavební objekty DOZP A a DOZP B jsou navrženy tak, aby  na  sebe  nebyly  funkčně 

závislé . Každý objekt má své vlastní přípojky a své vlastní měřen! spotřeby médií. Objekty 

budou mít i své číslo popisné. Objekty však spojuje společná meditačn í zahrada se 

zpevněnými  plochami, společný vchod a vjezd na pozemek. 

 
 

 
Zastavěná plocha: 

DOZP A 315,57 m2
 

DOZP B 315,57 m2
 

KRYTÉ STÁNÍ ZAHRADN Í DOMEK 55,8 m2
 

Obestavěný  prostor: 

DOZP A 1625 m3
 

DOZP B 1625 m3
 

KRYTÉ STÁNÍ ZAHRADN! DOMEK 173 m3
 

Počet podlaží objektu 

DOZP A 
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DOZP B 1 

KRYTÉ STÁNÍ ZAHRADNÍ DOMEK 1 

Podlahové plochy: 

DOZP A 260 ,5 m2
 

DOZP B 260,68 m2
 

KRYTÉ STÁNÍ ZAHRADNÍ DOMEK 47,50 m2
 

Zpevněné plochy: - pojezdové : 

- pro pěší: 

Celkem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

240 m2 

443 m2
 

683 m2
 

Počet funkčních jednotek: 2 
Počet parkovacích stání: 4 (z toho 4 pro ZTP) 
Kategorie aut pro stání: osobní 
Délka nového oplocen í z drátěného pletiva (po hranici funkční plochy T 16 s plochou T17 dle ÚP) 
63,50 m 
Výška oplocení : 2,0 m 
Délka nového nerezového oplocení na zídce: 77,35 m 
Výška oplocení : 1,8 m 
Součástí je branka: šířka: 1200 mm, výška 1800 mm 
Vjezdová vrata: šířka 3200 mm, výška 1800 mm 

 
 

 
2. Vedlejší stavby: 

 
• Přípojky technické infrastruktury : 

Vodovodní  přípojka ve smyslu § 3 odst.  1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích   pro   veřejnou   potřebu   a o   změně   některých   zákonů    (zákon 
o vodovodech  a kanalizac ích)  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „zákona 
o vodovodech a kanalizacích"). 
Elektrická přípojka - stavba podle § 2 odst. 2 písm. č. 458/2000 Sb., o podmínkách a o 
změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů. 
Kanalizační přípojka odpadn ích vod ve  smyslu § 3 odst. 2 zákona o vodovodech 
a kanalizacích. 
Kanalizační  přípojka srážkových vod ve smyslu § 3 odst. 2 zákona o vodovodech 
a kanalizac ích. 

 

3.   Oplocení s částečnou podezdívkou v souladu s Územním plánem Třebechovice pod Orebem 

Účel stavby: 
1.  Budova - DOZP A a DOZP B, stavby dvou objektů určené pro užívání jako skupinová 

domácnost osobami s omezenou schopností pohybu 
2. Přípojky technické infrastruktury: 

Vodovodní přípojka s účelem dodávky pitné vody do objektů. 
Elektrická přípojka s účelem dodávky elektrické energie do objektů 
Kanalizační přípojka odpadních vod s účelem odvádění odpadních vod z objektů. 
Kanalizační přípojka srážkových vod s účelem odvádění srážkových vod z výrobního 
objektu. 

3. Oplocení  s  účelem  zamezen í  vstupu  neoprávněných  osob  a  volnému  pohybu zvířat  na 
pozemcích s funkčním využitím k hlavní a vedlejším stavbám. 
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Umístění stavby na pozemku a určení prostorového řešení stavby: 

 

 
1. Budova DOZP A bude umístěna na pozemku p.p.č . 1688/11 (ostatní plocha) v katastrálním 

území Třebechovice pod Orebem: 
Jižní roh budovy bude umístěn 1O m od společné hranice pozemku p.p.č. 1688/11 (ostatní 
plocha) s pozemkem p.p.č. 1688/13 (ostatní plocha) vše v katastrálním území 
Třebechovice pod Orebem . 
Severovýchodní roh budovy bude umístěn 7,5 m od společné hranice pozemku p.p.č. 
1688/11 (ostatní plocha) s pozemkem p.p.č. 1688/13 (ostatní plocha) vše v katastrálním 
území Třebechovice pod Orebem. 
Budova bude půdorysem zrcadlového písmena L orientována ve směru východ - západ. 

 
2. Budova DOZP B bude umístěna na pozemku p.p.č. 1689/1 (ostatní plocha) v katastrálním 

území Třebechovice pod Orebem: 
Jižní roh budovy bude umístěn 14,5 m od společné hranice pozemku p.p.č. 1689/1 (ostatní 
plocha) s pozemkem p.p.č. 1688/13 (ostatn í plocha) vše v katastrálním území 
Třebechovice pod Orebem. 
Severovýchodní roh budovy bude umístěn 14,5 m od společné hranice pozemku p.p.č. 
1689/1 (ostatní plocha) s pozemkem p.p.č. 1688/13 (ostatní plocha) vše v katastrálním 
území Třebechov ice pod Orebem. 
Budova bude půdorysem zrcadlového písmena L orientována ve směru sever - j ih. 

 

3.  Přípojky technické infrastruktury: 

 
Vodovodní přípojky budou umístěny na pozemcích p.p.č. 1688/11 (orná půda),  p.p.č. 
1689/1 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Třebechovice pod Orebem a vedena od 
odbočení ze sítě veřejné technické infrastruktury - vodovodn ího řadu na p.p.č. 1688/13 
(ostatní plocha) ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích k vodoměru. 
Elektrické přípojky s účelem dodávky elektrické energie do objektů budou umístěny na 
pozemc ích p.p.č. 1688/11 (orná půda) , p.p.č. 1689/1 (ostatní plocha), vše v katastrálním 
území Třebechov ice pod Orebem a vedeny od stavby do elektroměrného pilíře na hranici 
pozemku stavby. 
Kanalizační přípojky odpadních vod budou umístěny na pozemcích p.p.č. 1688/11 (orná 
půda), p.p.č. 1689/1 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Třebechovice pod Orebem 
a vedena od vyústění vnitřní kanalizace stavby do kanalizační stoky na p.p.č. 1688/13 
(ostatní plocha). 
Kanalizační přípojky srážkových vod budou svedeny do akumulačn ích nádrží umístěných 
na pozemcích p.p.č. 1688/11 (orná půda), p.p.č. 1689/1 (ostatní plocha), vše v katastrálním 
území Třebechov ice pod Orebem a vedeny od vyústění vnitřní kanalizace stavby. 

4. Oplocení bude umístěno na pozemcích p.p.č. 1688/11 (orná půda), p.p.č. 1689/1 (ostatní 
plocha), p.p.č. 1689/2 (ostatní plocha) po obvodu vnitřní strany parcel až k hranici ochranné 
zeleně v ploše T16 dle ÚP, vše v katastrálním území Třebechovice pod Orebem. 
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Stavební pozemek: 

Jako stavební pozemek určený k umístění stavby se vymezuje : 

• Pozemek st.p.č. 1349 (zastavěná plocha a nádvoř í), p.p.č. 1688/11 (orná půda) o celkové 
výměře 1076 m2 

, p.p.č. 1689/1 (ostatní plocha) o celkové výměře 999 m2 a p.p.č. 1689/2 
(ostatní plocha) o celkové výměře 1109 m2 

•  Celková výměra pozemků vymezených pro 
soubor staveb činí 3185 m2 vše v katastrálním území Třebec hovice pod Orebem. 

 

Vymezené stavební pozemky svojí velikostí, polohou , plošným a prostorovým uspořádáním 
a základovými poměry, umožňuj í umístění, realizaci a užíván í stavby objektů určené pro užívání 
jako skupinová domácnost osobami s omezenou schopností pohybu, a jsou dopravně napojeny 
na kapacitně vyhovující veřejně přístupnou pozemní komunikaci, čímž splňuje požadavky § 20 
odst. 4 vyhlášky č. 50112006 Sb. 
V souladu s § 23 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., bude mimo stavební pozemek na pozemku 
na p.p.č. 1688/13 (ostatní plocha) . v katastrálním území Třebechovice pod Orebem umístěno 
jen připojení stavby na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu. 

u 

I 

I 
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Území dotčené vlivem stavby: 

území dotčené vlivem stavby bude na pozemcích st.p.č. 1349 (zastavěná plocha a nádvoří) , 
p.p.č. 1688/11 (orná půda) , p.p.č. 1689/ 1 (ostatní plocha), p.p.č. 1689/2 (ostatní plocha) a p.p.č. 
1688/ 13 (ostatní plocha) v rozsahu zastavěné plochy a požárně nebezpečného prostoru stavby 
a ochranných pásem sítí technické infrastruktury. 

 

Soulad umístění stavby s územně plánovací dokumentací: 

Umístění stavby je v souladu s platným Územním plánem Města Třebechovice pod Orebem, 
schváleného Zastupitelstvem města Třebechovice pod Orebem usnesen ím č. 22/332-2003 ze dne 

27.03.2009 , ve znění platných změn. Pozemek st.p.č. 1349 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 
1688/11  (orná   půda).  p.p.č.  1689/ 1  (ostatní  plocha) .  p.p.č.  1689/2  (ostatní  plocha)  vše 
v katastrálním území Třebechovice pod Orebem se nachází v zastavěném území v ploše: 

T17 Plochy bydlení individuálního městského typu 

Plochy rodinných a bytových domů s nerušícími obslužnými funkcemi  

přípustné využití : 

rodinné domy, bytové domy do 2 nadzemních podlaží 
zahrady 
stavby a zařízení pro obchod a služby místního významu 
stavby a zařízení kulturně společenská místního významu 
stavby a zařízení pro veřejné stravování místního významu 
stavby a zařízení ubytovací 
stavby a zařízení zdravotnická a sociální péče místního významu 
stavby pro individuální rekreaci 
stavby a zařízení pro sport jako doplňková funkce k funkci obytné 
místní obslužné a účelové komunikace a komunikace pro pěší a cyklisty 
parkovací plochy, garáže 
stavby a zařízen í technického vybavení pro obsluhu řešeného území 
veřejná zeleň, drobná architektura, malé vodní nádrže, bazény 

 

 
Podmínky napojení stavby na veřejnou technickou  infrastrukturu: 

 

 
Při umístění stavby budou vytýčeny jednotlivé stávaj ící podzemní sítě veřejné technické 
infrastruktury a dodrženy podmínky na ochranu stávajícího veden í inženýrských sít í v zájmovém 
území: 
J . Před zahájením stavebních prací projednat s příslušnými správc i inženýrských sítí stavební 

činnost , která bude prováděna v místě (ochranném pásmu) stávajícího podzemního nebo 
nadzemního zařízení. Při činnostech v blízkosti stávajícího vede ní inženýrských sítí (dále jen 
síť) je investor povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma 
podzemního a nadzemního vedení, tak aby  nedošlo k poškození nebo zamezení  přístupu 
k vedení. Před započetím zemních prací zajistit vyznačen í trasy na terénu podle obdržené 
polohopisné dokumentace. Při křížení nebo souběhu dodržovat příslušné normy. 

2. S vyznačenou trasou stávajíc í sítě prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební 
práce provádět. Pracovníky , kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby 
v případě potřeby zjistili hloubkové uložení sítě příčnými sondami. Upozornit je také na možnou 
odchylku mezi skutečným uložen ím sítě a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. 

3. Při provádění zemních prací v blízkost i sítě postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky 
uložení nebo prostorového uspořádaní sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, 
odcizen í a prověšení. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí sítě, vyzvat správce 
příslušné sítě ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához. 

4. . Pomocná zařízen í (patníky, označníky apod.), které jso u součástí trasy , nesmějí být  

bez vědomí správce sítě dotčena ani přemístěna. 



7 

Spis. zn.: STAV-594/2019 - MÚT-5481/2019 
 

 

 

5. Stavebník zajistí vytyčení  prostorové polohy stavby oprávněným geodetem . 

6. Před zahájením stavby se stavebník přesvědčí, zda-li v zájmovém území nejsou žádná cizí 

podzemní , nadzemní vedení nebo zařízení. V případě existence takového vedení či zařízení , je 

stavebník  povinen zajistit jeho vytyčen í. 

7. Stavebník povede stavební deník , který je povinen na požádání předložit kontrolním orgánům. 

8. Průběžně bude sledováno  množství  kalů zachycených  v domov ní čistírně odpadních  vod 

a včas zajištěno jejich odvezení k neškodné likvidaci oprávněnou firmou. 

9. Odpadní potrubí bude zabezpečeno proti poškození těžkou technikou při případných úpravách 

vodního toku. 

 

 
Podmínky a požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů příslušných 

podle § 4 odst. 6 stavebního zákona kontrolovat jejich  dodržování: 

Stanovisko č.j . SZ MMHK/ 166969/2019 001/ Rou MMHK/179766/2019 , které vydal dne 7.10.2019 

Magistrát města Hradec Králové, ČSA 408 , 502 00 Hradec Králové odbor dopravně správních 

agend. 

 
Stanovisko č.j. SZ MMHK/166971/2019 MMHK/172105/2019 ŽP2/Mar0 které vydal dne 25.9.2019 

Magistrát města Hradec Králové, ČSA 408 , 502 00 Hradec Králové odbor životního prostředí. 

 
Souhrnné stanovisko č.j. SZ MMHK/166728/2019/ŽP2/Hlav MMHK/175808/2019 které  vydal dne 

1.10.2019 Magistrát města Hradec Králové, ČSA 408 , 502 00 Hradec Králové odbor životního 

prostředí. 

 
Stanovisko č.j . SZ MMHK/166728/2019/ŽP2/Hlav MMHK/175808/2019 které vydal dne 1.10.2019 

Magistrát města Hradec Králové, ČSA 408 , 502 00 Hradec Králové odbor životního prostředí. 

 

 
Stanovisko č.j. SZ MMHK/166970/2019/ŽP2 /Mce MMHK/173751/20 19 které vydal dne 27 .9.2019 

Magistrát města Hradec Králové, ČSA 408 , 502 00 Hradec Králové odbor životn ího prostředí. 

 
Závazné stanovisko pod Sp.zn. 81399/20 19-1150-0ÚZ-PCE ze dne 30.9 .2019, které vydalo 

Ministerstvo obrany odbor ochrany územních záj mů. 

 
Závazné stanovisko ze dne 30.9.2019 pod sp. zn.:  S-KHSHK 30277/2019/4 a č.j.: KHSHK 

31564/2019/EPl.HK/Ku , které vydala Krajská hygienická stanice Královéhradeckého Kraje se 

sídlem Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové. 

 
Závazné stanovisko ze dne 17.10.2019 pod č.j.: HSHK - 5031-2/2019 , které vydal Hasičský 

záchranný sbor Královéhradeckého kraje se sídlem nábřeží u Přívozu 122/4, 500 03 Hradec 

Králové 

 
Stanovisko ze dne 17.9.2019 pod zn.: 095190021Sch/021/2019 , které vydalo NIPi bezbariérové 

prostředí , o.p.s., Havlíčkova č.p. 4481 , 586 01 Jihlava 1 Ministerstvo obrany , Tychonova č.p. 221, 

Hradčany , 160 00 Praha 6 

 
 

 
Budou splněny  podmínky pro umístění a provádění stavby, zabezpečen í ochrany veřejných zájmů 

a dodržení obecných požadavků na výstavbu s návazností na podmiňující stavby a zařízení: 

I. Zřízení staveniště bude na pozemcích p.p.č. 1688/11 (orná půda) , p.p.č. 1689/1  (ostatní 

plocha) , p.p.č. 1689/2 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Třebechovice pod Orebem. 

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze  výstavby  za  účelem  provedení  kontrolní 

prohlídky stavby : 

a) Termín zahájení stavby . 
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b) Oznámen í dokončení stavby . 

 
3.  Termín dokončení stavby 31.03.2021. 

 
Stavebník podle  § 2  odst.  2  písm.  c)  stavebního  zákona  a  účastník  společného  územního 
a stavebního řízení podle § 94k písm. a) stavebního zákona a účastník řízení podle § 27 odst. 
1 písm. a) správního řádu: 

Královéhradecký kraj, IČO 70889546 , Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové 3, 
v zastoupení společností ERPLAN s.r.o., IČO 08082308, U Borové č.p. 69, 580 01 Havlíčkův 
Brod 1. 

 
 
 
 

 
Odůvodnění: 

 
Dne 21.10.2019 obdržel stavební úřad žádost č.j. MÚT-5481/2019 podle § 96a stavebního zákona 
a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb„ o podrobnější úpravě územního rozhodování , územního 
opatření a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, o vydání společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení, kterou podal stavebník podle § 2 odst. 2 písm. c) stavebního 
zákona a účastník společného územního a stavebního řízení podle § 94k písm. a) stavebního 
zákona a účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu Královéhradecký kraj, IČO 
70889546 , Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové 3, v zastoupení ERPLAN s.r.o„ 

IČO 08082308 , U Borové č.p. 69, 580 01  Havlíčkův Brod 1, ve věci umístění a povolení stavby 
„Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích pod Orebem"   na 
pozemku st.p.č. 1349 (zastavěná plocha a nádvoří) , 1688/11 (orná půda}, 1689/1 (ostatní plocha), 
1689/2 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Třebechovice pod Orebem. 

 

Po podrobném přezkoumání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení a zhodnocení situace umístění stavby, jejího vlivu na sousední nemovitosti, vymezil 
stavební úřad okruh účastníků společného územního a stavebního řízení takto: 

 

 
1. Stavebník podle § 2 odst. 2 písm. c) stavebního zákona a účastník společného územního 

a stavebního řízení podle § 94k písm. a) stavebního zákona a účastník řízení podle § 27 odst. 
1 písm. a) správního řádu: 
Královéhradecký kraj, IČO 70889546 , Pivovarské náměstí č.p. 1245 , 500 03 Hradec Králové 3, 
v zastoupení společností ERPLAN s.r.o„ IČO 08082308 , U Borové č.p. 69, 580 01 Havlíčkův 
Brod 1. 

 

2. Účastník společného územního a stavebního řízení podle § 94k písm. b}, c}, d), e) stavebního 
zákona a účastník řízení podle & 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: 
Město Třebechovice pod Orebem , Masarykovo náměstí č.p. 14, 503 46 Třebechovice pod 
Orebem 

3. Účastníci společného územního a stavebního řízení podle § 94k písm. c) a d) stavebního 
zákona a účastníci řízení podle & 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: 
[anonymizováno] 

[anonymizováno] 

UNIVERSAL TAX SERVICES s.r.o„ Čechova č.p. 1100, Pražské Předměst í, 500 02 Hradec 
Králové 2 

 

4. Účastníci společného územního a stavebního řízení podle § 94k písm. d} stavebního zákona 
a účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: 
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UNIVERSAL TAX SERVICES s.r.o., Čechova č.p. 1100, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec 

Králové 2 

5. Účastníci společného územního a stavebního řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona 
a účastníci řízení podle 27 odst. 2 správního řádu: 
Město Třebechovice pod Orebem, Masarykovo náměstí č.p. 14 , 503 46 Třebechovice  pod 
Orebem 

ČEZ Distribuce, a. s„ Teplická č.p. 874, Děčín IV-Podmokly , 405 02 Děčín 2 
 

Královéhradecká provozní, a. s. Víta Nejedlého č.p. 893 , Slezské Předměstí , 500 03 Hradec 
Králové 3 

 
6. Dotčené orgány §941 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a § 136 správního řádu: 

Statutární město  Hradec Králové, československé  armády č.p. 408 , 500 03 Hradec 

Králové 3 Odbor dopravně správních agend Odbor životního prostředí Odbor hlavního 

architekta 

NIPi  bezbariérové  prostředí, o.p.s„  Havlíčkova  č.p. 4481 , 586  01 

Jihlava 1 Ministerstvo obrany, Tychonova č.p. 221, Hradčany, 160 00 

Praha 6 

Krajská hygienická stanice Královéhradec kého kraje se sídlem v Hradci Králové, Habrmanova 
č.p. 19, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2 

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu č.p. 122, 500 03 Hradec 
Králové 3 

 
 

Dne 7.11.2019 stavební úřad pod č .j. STAV-594/2019-MÚT-5796/2019 oznámil podle § 94m 
odst. 1 stavebního zákona zahájení společného územního a stavebního řízení, ve věci umístění 
a povolení výše uvedené stavby. Jedná se o soubor staveb podle § 2 odst. 8 stavebního zákona - 
vzájemně souvisej ící stavby , jimiž se v rámci jednoho stavebního záměru uskutečňuje výstavba na 
souvislém území nebo za společným účelem. Stavební úřad v souladu s § 94m odst. 3 stavebního 
zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, jelikož mu jsou dobře známy poměry 
staveniště   a žádost   poskytovala   dostatečný   podklad   pro   posouzení   stavebního   záměru 
a stanovení  podmínek  k jeho  provádění.  Dotčené  orgány  a  účastníci  společného  územního 
a stavebního řízení mohli uplatnit závazná stanoviska a své námitky, popřípadě důkazy do 
5.12.2019 . Současně stavební úřad podle § 94m odst. 3 stavebního zákona upozornil dotčené 
orgány a účastníky řízení , že nebude k později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám 
účastníků společného územn ího a stavebního řízení ve věci umístění a povolení stavby 
přihlédnuto. 

 

Účastníci společného územního a stavebního řízení mohli nahlížet do podkladů společného 
územního a stavebního rozhodnutí na odboru výstavby Městského úřadu v Třebechovicích pod 
Orebem a podle § 36 odst. 3 správního řádu se účastníci společného územního a stavebního 
řízení mohli před vydáním společného územního a stavebního rozhodnutí ve výše uvedené věci 
vyjádřit k podkladům společného  územního a stavebního rozhodnutí. Účastníci společného 
územního a stavebního řízení se k podkladům společného územního a stavebního rozhodnutí 
negativně nevyjádřili a neuplatnili žádné návrhy ani námitky. 

 

V souladu s § 941 odst.  2 písm. b) stavebního zákona byla předložena závazná stanoviska, 
popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního 
zákona, a jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy: 
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• Závazné stanovisko ze dne 30.9.2019 pod sp. zn.: S-KHSHK 30277/20 19/4 a č.j.: KHSHK 

31564/2019/EPl.HK/Ku , které vydala Krajská hygienická stanice Královéhradeckého Kraje se 

s ídlem Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové. 

 
• Závazné stanov isko ze dne 17.10.2019 pod č.j .: HSHK - 503 1-2/2019 , které vydal Hasičský 

záchranný sbor Královéhradeckého kraje se sídlem nábřeží u Přívozu 122/4 , 500 03 Hradec 
Králové 

 
V souladu s § 941 odst. 2 písm. c) stavebního zákona byla předložena stanoviska vlastník ů veřejné 

dopravní nebo technické infrastruktury, k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám 

dotčených ochranných a bezpečnostníc h pásem: 

• česká telekomunikačn í infrastruktura a.s ., Olšanská 2681/6 , 130 00 Praha - vyjádřen í č .j. 
713486/19 ze dne 07.08.2019. 

• ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - sdělen í n.z. 1105706743 ze dne 
18.09.2019 . 

• ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8 , 405 02 Děčín - sdělení n.z. 1105862618 ze dne 
30.09.2019. 

• GridServices , s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno - stanovisko n.z. 5001978203 ze dne 
07.08.2019 . 

• Královéhradecká provozní a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové - souhlas 

n.z. 243/TD-19 ze dne 26 .09.2019 . 

 
Stavební úřad ve společném územní a stavebn í řízení posoudil, podle § 940 stavebního zákona , 

zda je stavební záměr v souladu s požadavky a podmínkami stavebního zákona a  jeho 

prováděcími předpisy , možnostmi napojení stavby na veřejnou dopravní a  technickou 

infrastrukturu, a v souladu s podmínkami dotčených  ochranných  a  bezpečnostních  pásem. 

Stavební úřad shledal vzájemný soulad předložených vyjádření, souhlasů a  smluv  účastníků 

řízení, a rozhodnut í a závazných stanovisek dotčených orgánů, vyžadovaných stavebním zákonem 

a zvláštními předpisy . 

 

Stavební úřad ověřil úplnost, přehlednost dokumentace stavby a řešení stavebního záměru 

odpovídá obecným požadavkům na výstavbu. Dokumentace stavby řeší umístění stavby v souladu 

s platnou územně plánovací dokumentací - Umístění stavby je navrženo v souladu s platným 

Územním plánem Třebechovic pod Orebem, schváleného Zastupitelstvem města Třebechovice 

pod Orebem usnesením č. 22/332-2009 ze dne 27.3.2009 , ve znění platných změn. 

 

V souladu s § 94p stavebního zákona stavební úřad  společným  povolením  schválil  stavební 

záměr , vymezil pozemky pro jeho realizaci a stanovil podmínky pro umístění a provedení stavby. 

Vymezené   stavební  pozemky   svojí  velikostí,  polohou,  plošným  a  prostorovým   uspořádáním 

a základovými poměry, umožňuje  umístění,  realizaci  a  užívání  stavby  pro  zdravotně  postižené 

v Třebechovicích pod Orebem, a je dopravně napojena na kapacitně vyhovujíc í veřejně přístupnou 

pozemní komunikaci, čímž splňuje požadavky § 20 odst. 4 vyhlášky č . 501/2006 Sb. 

 

V průběhu společného územního a stavebního řízení nedošlo k řešení  žádných  rozporů. 

Umístěním a provedením stavby nejsou narušena práva a právem chráněné zájmy účastníků 

společného územního a stavebního řízení. 

 

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění a povolení stavby . 
 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí,  za použití ustanovení právních 

předpisů ve výroku uvedených. 
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Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání , a to 

do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odbor 

stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, který o odvolání rozhodne, a to cestou Městského 

úřadu v Třebechovicích pod Orebem, odboru výstavby, Masarykovo náměstí 14, 503 46 

Třebechovice pod Orebem, u něhož se odvolání podává. 

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode  dne následujícího po doručení písemného vyhotovení 

rozhodnutí , nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené 

rozhodnutí připraveno k vyzvednutí . 

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními 

předpisy nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení , jež mu předcházelo. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 

ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné . 

Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 

aby každý účastník dostal jeden stejnopis. 

Nepodá-li účastník - odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady stavební 
úřad. 

Včas podané a přípustné odvolán í má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. 
 

 
Podle § 94p odst. 4 stavebního zákona po dni nabytí právní moci společného povolení  stavební 

úřad zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a 

vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi , vlastníkovi stavby , pokud není stavebníkem , 

dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v 

souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také 

št ítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru . 
 

 

Podle § 94p odst. 5 stavebního zákona společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, 

nestanov í-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Společné 

povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné 

povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od 

provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu 

platnost i společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněno u žádost stavebníka 

podanou před jejím uplynut ím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení. 
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Poplatek : 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb„ o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů se nevyměřuje. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
vedoucí stavebního odboru 

 
 
 
 

 

Obdrží: 
 

Stavebník podle § 2 odst. 2 písm. c) stavebního zákona a účastník společného  územního a 
stavebního řízení podle § 94k písm. a) stavebního zákona a účastník řízení podle § 27 odst 

1 písm. a) správního řádu: 

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové 3 v 
zastoupení ERPLAN s.r.o„ U Borové č.p. 69, 580 01 Havlíčkův Brod 1, DS: PO, 3yw3gef 

 
 

Účastník společného územního a stavebního řízení podle § 94k písm. b), c), d), e) stavebního 
zákona a účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: 

Město Třebechovice pod Orebem, Masarykovo náměstí č.p. 14, 503 46 Třebechovice pod Orebem 

Účastníci společného územního a stavebního řízení podle § 94k písm. c) a d) stavebního zákona a 
účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu; 

[anonymizováno] 

[anonymizováno] 

UNIVERSAL TAX SERVICES s.r.o „ Čechova č.p. 1100, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec 
Králové 2 

Účastníci společného územního a stavebního řízení podle § 94k písm. d) stavebního zákona a 
účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: 

UNIVERSAL TAX SERVICES s.r.o„ Čechova č.p. 1100, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec 
Králové 2 

 
 

Účastníci společného územního a stavebního řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona a 
účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu: 

Město Třebechovice pod Orebem, Masarykovo náměstí č.p. 14, 503 46 Třebechov ice pod Orebem 
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ČEZ Distribuce , a. s. Teplická č.p. 874, Děčín IV-Podmokly , 405 02 Děčín 2 ,  OS: PO, v95uqfy 

Královéhradecká provozní , a.s., Víta Nejedlého č.p. 893 , Slezské Předměstí, 500 03  Hradec 

Králové 3 

Dotčené orgány §94 1 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a § 136 správního řádu: 

Statutární město Hradec Králové, československé armády č.p. 408 , 500 03 Hradec  Králové  3 

Odbor dopravně správních agend 

Odbor životního prostředí Odbor hlavního  architekta NIPi bezbariérové prostředí, o.p.s„ 

Havlíčkova č.p. 4481 , 586 01 Jihlava 1 Ministerstvo obrany , Tychonova č.p. 221, Hradčany, 160 00 

Praha 6 • 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Habrmanova č.p. 

19, Pražské Předměstí , 500 02 Hradec Králové 2 

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu č.p. 122, 500 03 Hradec 

Králové 3 



 

 

-- 



 

 

 
 

Název akce: 

Záměr výstavby zařízení pro zdravotně 

postižené v Třebechovicích pod Orebem 

Místo akce: 

parc.č. 1688/11, 1689/1, 1689/2, st. 1349 

k.ú. Třebechovice pod Orebem 
 
 
 
 
 
 
 

 
MĚSTSKÝ Ú RAD - stavební odbor 

Třebechovice pod Orebem 
Generáln í projektant :í a .  

 

Pod pis   ERPLAN  s.r.o. 
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P R O J E K Č N Í  A T E L I É R 

U Borové 69. 

580 01 Havlíčkův Brod 

IČ: 080 82 308 

 
 

Investor : Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 5003 00 Hradec Králové 
 

Vypracovali: [anonymizováno] 
 

HIP: [anonymizováno] ČKAIT: [anon.] 

 
Kontroloval: [anonymizováno], 

mob. [anonymizováno] 

e-mail :  [anonymizováno] 

 

Datum: 10/2019 

 
Číslo zakázky: 1230019 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_ ., 

 

 
Paré číslo: 

Stupeň: DUR+DSP



 

 

 


