
SMLOUVA O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: 372/2020

číslo smlouvy zhotovitele: 35/2020
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže

uvedeného dne, měsicé a roku mezi těmito sMuvnImi stranami:
{dále jen smlouva)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Dačice

Sídlo:

Zastoupené:

IČO:

DIČ:

Peněžní ústav:

Krajířova 27, 380 13 Dačice 1

Ing. Karlem Macků - starostou města

00246476

CZ00246476

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

Ing. Karel Macků - starosta, tel. 384 401 214

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a prováděni stavby:
Daniel Škarda - pracovník odboru správy majetku,

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech prováděni stavby:

Daniel Škarda - pracovník odboru správy majetku,

(dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel:

Sídlo:

Zápis v obchodním rejstříku:

Osoba s oprávněním jednat:

IČO:

DIČ,

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

SATES ČECHY s.r.o.

Radkovská 252, 588 56 Telč

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 43099

Ing. Ivo Šimek jednatel společnosti

25172654

CZ25172654



Datová schránka: hddy9rg

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

Ing. Ivo Šimek - jednatel,

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:
0

František Lacina,

stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb.)

Petr jahoda,

zástupce stavbyvedoucího

(dále jen ,,zhotovitel")

{společně také jako ,,smluvnistrany")

Radim Hlatký,

1.

1.1

1.2

PREAMBULE

Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem všech příslušných živnostenských a dalších oprávnění
potřebných pro provedení díla a má řádné vybaveni, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a
včas a za sjednanou cenu provedl dílo dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou
za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení
díla, které je předmětem této smlcuvy, v čase a kvalitě dle této smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele úplné a funkční
dílo - stavbu:

,,Stezka v lese Kázek - oprava cesty"

v rozsahu daném zadávacími podmínkami a požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek
ze dne 23.6.2020 a položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy a touto
smlouvou (dále také ,,stavba" nebo ,, dílo").

Dílo spočívá v opravě cesty na pozemku p.č. 2458 v k.ú. Dačice o celkové šířce 2,00 m a délce
500 m, cesta je/bude? tvořena štěrkodrti (frakce 0-63 mm) o vrstvě 200 mm a následným
zapÍskováním povrchu (frakce 0-4 mm) o vrstvě 4 - 8 mm.

Provedením díla se dle této smlouvy rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních,
montážních prací a konstrukci na díle. Součásti díla je dodáni potřebných materiálů a zařIzenI
nezbytných pro řádné dokončeni díla, provedeni všech činnosti souvisejÍcÍch s dodávkou
stavebních prací a konstrukci stavby, jejichž provedení je pro řádné dokončeni díla nezbytné
(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečeni přístupu, skládkovné apod.),
včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
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3.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel:
zajištění řádné koordinační činnosti při provádění díla

uvedení okolních ploch do původního stavu
zajišt'ováni a dodržováni předpisů v oblasti BOZP na staveništi

Zhotovitel nesmí provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož ani změny
použitých materiálů, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a
ponese náklady spojené s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady
s tím spojené.

Zhotovitel použije při prováděni díla pouze materiály l. jakosti a materiály, které mají
požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré
doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.

Dílo provedené v rozsahu ujednaném v této smlouvě musí být provedeno v souladu s
právními předpisy, musí mít základní kvalitativní technické ukazatele dle obecných
technických požadavků na výstavbu, ČSN, EN, dle technických listů výrobců a dle
technologických a montážních návodů výrobců.

DOBA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ

Zhotovitel se zavazuje provést dílo do: 31. 10. 2020.

Součásti provedeni díla je jeho předáni a převzetí dle článku 7. této smlouvy.

Práce budou zahájeny: po 20. 7. 2020. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na základě
výzvy zhotovitele nejpozději 2 dny před zahájením prací.

Staveniště zajistí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na
staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu provádění díla, v souladu
s platnými právními předpisy. Totéž zhotovitel zabezpečí i v případě určeni skládek materiálů,
povoleni vybudování objektů zařIzeni staveniště apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré
újmy způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizenI staveniště.

Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu
nejpozději s předáním a převzetím díla. Bez splněni této podmínky není dílo provedeno a
objednatel není povinen dílo převzít.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a
zabezpečí jejich vybaveni ochrannými pracovními pomůckami.

Zhotovitel je povinen při prováděni díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní
hygienické a požární předpisy, předpisy na ochranu životního prostředí a veškeré zákony a
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4.

4.1

jejich prováděcí předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů
vznikne jakákoliv újma, nese ji a veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškerá znečištěni ploch, ke kterým dojde
provozem zhotovitele. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv újma, je zhotovitel povinen ji
nahradit.

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za
něj cenu uvedenou v článku 4. této smlouvy.

CENA DÍLA

Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentaci veřejné zakázky a článkem 2.
této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou
případů ujednaných v této smlouvě. Jsou v ni zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby,
výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací
doku mentace.

Celková cena díla bez DPH činí 310.000,00 KČ

4.2 Změna sjednané ceny je možná pouze:

a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch,
které byly předmětem zadávací dokumentace, nebo pokud objednatel vyloučí
(nebude požadovat provedeni) některé práce nebo dodávky z díla;

b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla
určena zadávací dokumentaci;

C) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání
smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4.3 Způsob ujednánízměny ceny díla:

Nastane-li některá z podmínek dle předchozího bodu, za kterých je možná změna ujednané
ceny {dále také vícepráce nebo méněpráce), budou předběžně smluvnImi stranami
odsouhlaseny a budou zapsány do stavebního deníku, zhotovitel je povinen provést jejich
přesný soupis včetně ocenění (Změnový list s pořadovým číslem změny).

změnový list pak předloží k odsouhlasenI osobě oprávněné jednat za objednatele ve věcech
provádění stavby. Teprve po odsouhlasenI Změnového listu dle předchozí věty může
zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé
z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich
úhradu.

Obě strany následně změnu ujednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku k této
smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než celková cena za dílo uvedená v odstavci 4.1 této
smlouvy; v opačném případě postačí písemné odsouhlasenI změnového listu osobou
oprávněnou jednat za objednatele ve věcech prováděni stavby.



4.3

4.4

4.5

5.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Postup oceněni změn díla:

Vícepráce - zhotovitel provede kontrolovatelný soupis dodatečných stavebních prací a
dodávek s podrobným výpočtem doloženým případným popisem. Dále zhotovitel provede
ocenění jednotlivých položek soupisu stavebních prací a dodávek s použitím stejných
jednotkových cen jako v rozpočtu pro dílo. Pokud v nich práce a dodávky tvořÍCÍ vícepráce
nebudou obsaženy, zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen
stavebních a montážních prací vydaných Urs Praha platných v době provádění vIcepraci. Na
ceny, které nejsou v Katalozích popisů a směrných cen uvedeny, zhotovitel vytvoří
rozborovou položku, kterou předloží k odsouhlaseni osobě oprávněné jednat za objednatele
ve věcech provádění stavby. Teprve po odsouhlasení rozborové položky dle předchozí věty,
může zhotovitel takto oceněné práce zahrnout do Změnového listu.

Méněpráce - zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených prací
s použitím stejných jednotkových cen vC. specifikací, přesunů hmot {sutí) a přirážek jako
v rozpočtu pro dílo a stanovi tak skutečný rozsah a cenu neprovedených prací.

Vícepráce nebo méněpráce budou vyúčtovány průběžně ve fakturách na základě řádně
odsouhlasených změnových listů, v případě navýšení celkové ceny díla až po uzavřeni
dodatku ke smlouvě.

Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedeni je zahrnuto v
položkovém rozpočtu, a které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v ceně
díla.

FINANCOVÁNÍ

Cena díla, jehož provedeni je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami ve výši
bez daně z přidané hodnoty sjednána v článku 4. této smlouvy.

Cena díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele splatná
formou bezhotovostního převodu na bankovní účet zhotovitele na základě faktury -
daňového dokladu - vystavené zhotovitelem pro objednatele po řádném provedeni díla.

Údaje uvedené na faktuře budou odpovídat rozsahu skutečně provedených prací
odsouhlasených osoby oprávněnou jednat za objednatele ve věcech provádění stavby.
Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených prací, tak jak budou tyto
fakturovány objednateli, zahrnout Žádné práce neodsouhlasené dle předcházejÍcÍvěty.

Splatnost faktur je mezi smiuvnimi stranami sjednána na 30 dní ode dne doručeni dané
faktury objednateli.

Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné peněžní
částky z účtu objednatele.

Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu
přenesení daňové povinnosti.

Faktura musí kromě náležitosti vyžadovaných právními předpisy obsahovat název stavby a
číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. jestliže faktura nebude mít
náležitosti vyžadované právními předpisy nebo náležitosti ujednané v této smlouvě, je



5.8

5.9

objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě. Vrácením faktury zhotoviteli se
přeruší lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží až doručením řádně opravené faktury
objednateli.

V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst
tuto částku z ceny díla (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování).

Mezi smluvními stranami se sjednává, že v případě nedostatku finančních prostředků na
straně objednatele je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli dočasné zastaveni všech
činnosti souvisejÍcÍch s prováděním díla. Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu
prokázaných nákladů z tohoto zastaveni vzniklých. Dále se v tomto případě smluvní strany
zavazuji uzavřít dodatek k této smlouvě, kterým dojde k prodlouženi lhůty pro provedeni díla,
přičemž se mezi smluvnImi stranami sjednává, že pokud v této věci nedojde k dohodě, bude
lhůta k provedeni díla posunuta o stejnou dobu, po kterou trvalo zastaveni prací.

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Zhotovitel provede dílo samostatně a s odbornou péčí. Zhotovitel se však zavazuje
respektovat veškeré příkazy objednatele týkajIcI se provádění díla nebo upozorňujÍcÍ na
možné porušováni smluvních povinnosti zhotovitele.

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. K projednáni podstatných skutečnosti
týkajIcích se plněni této smlouvy, ke kontrole celkového postupu stavby a postupu stavebních
prací, dále také k projednáni pro provedeni díla potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a
objednatelem se uskuteční pravidelné kontrolní dny. KontrolnI dny se uskuteční v termínech
dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem k provedeni díla,
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je
povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem,
které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, zjistŕli při provádění díla
nepředvídatelné skutečnosti a skryté překážky týkajIcI se místa, kde má být dílo provedeno,
které mohou mít vliv na další průběh provádění díla nebo znemožňují provedení díla
dohodnutým způsobem, popřípadě jiné nejasnosti.

Zhotovitel doloží na vyzváni objednatele, nejpozději však při předáni a převzetí díla, soubor
certifikátů pro jednotlivé materiály a výrobky užité k provedení díla, taktéž technické listy
jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. v případě, že
na vyžádání objednatele, nebo dotčeného orgánu státní správy tyto doklady zhotovitel
nepředloží, má dotčený orgán státní správy nebo osoba oprávněná jednat za objednatele ve
věcech prováděni stavby {dle této smlouvy) právo práce na díle pozastavit až do doby
předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodlouženi termínu
provedeni díla nebo na úhradu nákladů spojených s pozastavením prací.



6.6 Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, jsou stanoveny
základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. S odpady lze
nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy.

Zhotovitel je při předání díla povinen předložit objednateli doklady prokazujÍcÍ způsob, jakým
naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.

6.7 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební
deník. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na stavbě a musí být přístupný pro
oprávněné osoby objednatele. Do deníku se zápisují všechny skutečnosti rozhodné pro plněni
smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami
v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu,
objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu ustanoveni § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb).

Objednatel a dotčené orgány státní správy jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve
stavebním deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou oprávněny do
deníku provádět zápisy osoby oprávněné jednat ve věcech provádění stavby.

6.8 K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3
pracovních dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého terminu. Toto
ustanoveni platí i v opačném vztahu, t.j. zhotovitel - objednatel.

6.9 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 9
k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V den následujÍcÍ po provedení zápisu je
povinen zhotovitel předložit na vyžádáni osob za objednatele oprávněných jednat ve věcech
provádění stavby denní záznamy a odevzdat jim první průpis stavebního deníku.

6.10 Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech prováděni stavby sledují, zda je stavba
prováděna v souladu se zadávací dokumentaci, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle
platných technických norem, technologických listů výrobců a v souladu s právními předpisy.
Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat
bezodkladnou nápravu nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na
náhradu nákladů s přerušením spojených nebo na prodlouženI termínu k provedeni díla. Tim
není dotčeno právo objednatele na náhradu Škody, která v důsledku tohoto objednateli
vznikla.

6.11 Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby jsou dále oprávněny
kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních
a termínech odstraněni zjištěných vad, upozorňovat zápisem do stavebního deníku na
zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění.

6.12 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných
prací, kterou provádí osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech prováděni stavby, a
činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad.

6.13 výkon kontroly nebo dozoru objednatele nad stavbou podle této smlouvy nezbavuje
zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plněni smlouvy ani odpovědnosti ze záruky.

6.14 Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají být
zakryty nebo se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovni dny před zakrytím. Pozváni na



kontrolu musí být učiněno telefonicky a současně zápisem do stavebního deníku. jestliže se
objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat
v pracích. jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkryti těchto prací, je zhotovitel
povinen toto odkryti provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole
zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkryti zhotovitel. Účast objednatele na
řIzeni o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedeni díla, ani
odpovědnosti ze záruky.

6.15 Pokud zhotovitel způsobí újmu objednateli nebo třetím osobám, je povinen bez zbytečného
odkladu tuto újmu napravit uvedením do původního stavu a není-li to možné, nahradit
v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.16 Zhotovitel odpovídá i za újmu způsobenou činnosti těch, kteří pro něj dílo provádějí.
Zhotovitel rovněž odpovídá za újmu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

6.17 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnosti, včetně škod
způsobených pracovníky zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých
poddodavatelů. Doklady o pojištěni je povinen na požádání předložit objednateli.

6.18 Zhotovitel je povinen v maximální miře využívat protihluková a protiprachová opatření.

7.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

PŘEVZETÍ DÍLA

Zhotovitel předá dílo objednateli po jeho provedeni. Zhotovitel je povinen vyzvat elektronicky
e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu: opravy@dacice.cz nejméně 3 pracovní dny
předem objednatele k převzetí kompletně provedeného díla.

Objednatel převezme dílo, bude-li provedeni objemu a jakost díla v souladu s touto
smlouvou, v souladu s platnými právními a technickými normami, v souladu s technickou a
montážní dokumentací výrobců a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci a doklady
podle této smlouvy.

Objednatel může převzít dílo i v případě, že při převzetí bude mít dílo ojedinělé drobné vady,
které dle objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užÍvání díla
funkčně nebo esteticky, ani jeho užľvánÍ podstatným způsobem neomezují, poskytne-li
zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v objednatelem stanoveném
termínu.

O průběhu a výsledku předáni díla sepíší obě smluvní strany zápis, ve kterém urči lhůty k
odstraněnívad. Lhůta pro odstraněnivad nesmí byt delší jak 5 dnů, nedohodnou-li se smluvní
strany jinak.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do doby jeho provedení, čÍmž se rozumí i splnění
povinnosti odstranit vady ve smyslu odstavce 7.5.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla, a to ve lhůtě určené v zápisu ze závěrečné
kontrolní prohlídky provedené stavebním úřadem, a splnit podmínky stanovené pro získáni
příslušného povolení k užIvánI díla podle stavebního práva. O odstranění těchto vad bude
sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis.



8.

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

9.

9.1

ZÁRUKY

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po dobu záruční
doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání 24 měsíců.

Smluvní strany se dohodly pro případ vad díla, že v záruční době má objednatel právo
požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla. Záruční doba počíná běžet
dnem převzetí provedeného díla. Záruční doba na reklamované části díla se prodlužuje o
dobu počÍnajÍcÍ datem uplatněni reklamace a končÍcÍ dnem odstranění vady. Na opravy
provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsIcIch záruční doby zhotovitel poskytuje
záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy
reklamované vady.

Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatni písemně u zhotovitele
nejpozději do 30 dnů po uplynuti záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě
v průběhu záruční doby.

Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatni objednatel datovou zprávou do datové
schránky zhotovitele nebo dopisem na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstraněni reklamované vady neprodleně a vadu odstraň it
nejpozději do 5 dnů (v případě havarijního stavu nejpozději do 24 hodin) od uplatnění
reklamace objednatelem, nedohodnou-li se zástupci mluvních stran jinak, a to i v případě, že
reklamaci neuznává.

Náklady na odstraněni reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do
rozhodnutí soudu.

Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách dle odstavce 8.4, je objednatel oprávněn,
kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit
jejich provedením třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či
neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do
14 dnů od doručení faktury. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy,
včetně vad odstraněných třetí osobou.

V případě nesplněni povinnosti podle odstavce 8.1 až 8.5 tohoto článku nese zhotovitel
odpovědnost za újmu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této
souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli
zhotovitel.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé vlivem nepříznivých klimatických podmínek.

SMLUVNÍ POKUTY

jestliže zhotovitel nesplní závazek provést dílo v době ujednané v článku 3., odstavci 3.1 této
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 kč za každý
započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu
škody přesahujIci smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní
pokuta vztahuje, nedotčeno.



9.2 Pokud zhotovitel nesplní smlouvou ujednaný případně jinak dohodnutý termín odstranění
vad v záruční době, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 kč za každý
započatý den prodlení. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu
s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahujÍcÍ
smluvní pokutu vzniklé z porušeni povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje,
nedotčeno.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1 Na odstoupení od smlouvy se použiji ustanoveni občanského zákoníku.

10.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž pokud:

- bylo vůči zhotoviteli zahájeno jnso|venční řIzení, včetně případů, kdy byl na majetek
zhotovitele vyhlášen konkurs, povoleno oddluženi nebo reorganizace nebo byl
insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku nebo zhotovitel vstoupil do
likvidace,

- před zahájením prací v případě nezajištění finančních prostředků potřebných
k prováděni díla; prováděni díla je závislé na přidělení dotace. V případě, že dotace
nebude přidělena, má objednatel právo odstoupit od této smlouvy, nejpozději však do
dne zahájení prací na díle. Zhotovitel není oprávněn požadovat náhradu škody, resp,.
ušlého zisku z důvodu odstoupeni objednatele od smlouvy pro nepřidělení dotace na
provádění díla dle této smlouvy. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí podpisem
této smlouvy.

- pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli,

- jestliže zhotovitel bude v prodlení s provedením díla delším než 20 kalendářních dnů.

10.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením ceny díla
podle této smlouvy delším než 30 dní. Odstoupit může teprve poté, co na prodlení
objednatele písemně upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě.

10.4 Odstoupeni od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž
účinky odstoupení nastávají dnem doručeni písemného oznámeni.

10.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se nedotýká práva na zaplaceni smluvní pokuty nebo úroku
z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti
ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od
smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešeni sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se
odstoupení od smlouvy ani zajištění.

10.6 Pokud některá ze smluvních stran odstoupila od smlouvy, je zhotovitel povinen umožnit do
10 pracovních dnů pokračovat v prováděni díla jinému zhotoviteli, zejména vyklizením
staveniště, předáním rozestavěného díla a provedením nezbytně nutných činností pro
plynulé pokračování v provádění díla. V případě, že zhotovitel nesplní tuto povinnost, je
povinen úhrad it objednateli veškeré náklady a škodu, které mu v souvislosti s porušením této
povinnosti vznikly.



10.7 Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly
na vyloučenI možnosti uplatňovat ušlý zisk.

11. VYŠŠÍ MOC

11.1 Bráni í" smluvní straně ve splněni povinnosti dle této smlouvy vyšší moc, jak je definována
v odstavci 11.3 této smlouvy {dále jen ,,vyšší moc"), prodlužuje se lhůta ke splnění takové
povinnosti o dobu, po kterou smluvní straně bránila ve splněni povinnosti překážka vyšší

moci.

11 2 Pro účely této smlouvy se vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně nás|edujÍcÍ
znaky:

11.2.1 objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran plněni některé z jejich povinností
podle této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto události);

11.2.2 vznik této události nemohla smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani
předvídat před uzavřením Smlouvy;

11.2.3 nelze rozumně předpokládat, že by smluvní strana tuto událost nebo její následky
odvrátila nebo překonala.

Mezi případy vyšší moci náleží zejména: přírodnÍ katastrofy (zemětřesení, povodně, epidemie
apod.) ozbrojený konflikt, embargo.

11.3 V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku překážky
vyšší moci, je povinna oznámit vznik této překážky druhé smluvní straně. Oznámení musí
smluvní strana učinit neprodleně poté, co se o vzniku překážky dozvěděla nebo při vynaložení
odborné péče mohla dozvědět. V oznámení smluvní strana uvede povahu překážky vyšší
moci, počátek takové překážky, předpokládanou dobu trvání překážky a možné způsoby
odvrácení újmy, která by v důsledku překážky vyšší moci hrozila.

11.4 Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila vyšší moc, je povinna učinit vše, co je
v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé smluvní straně z důvodu,
že není schopna svou povinnost splnit.

11.5 Odpovědnost za splnění povinnosti nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy
poviná smluvní strana byla v prodlenI s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich
hospodářských poměrů.

11.6 Účinky vyšší moci jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka vyšší moci.

12. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

12.1 Zhotovitel provede všechny práce ujednané ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle ČSN
a en, platných obecně závazných právních předpisů a v souladu s požadavky orgánů veřejné
správy a objednatele.

12.2 Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto
smlouvou, se použije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s tím, že se smluvní strany ve



smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského
zákoníku, která nemaji donucujÍcÍ účinky, maji přednost před obchodními zvyklostmi.

12.3 Strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu třetí osobě.

12.4 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby a že je schopen dílo v ujednaném
rozsahu a kvalitě provést a přédat jej objednateli ve stavu schopném užívánI a bez vad. Dále
zhotovitel prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro provedeni
díla specifikovaného v této smlouvě.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem -, který bude dohodnut a
podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran
pro vlastní provádění stavebních prací přesahujÍcÍ jejich zmocnění se považuji jen za
přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami
potvrzena jako dodatek ke smlouvě nebo jako nová smlouva.

13.2 Pokud jakýkoliv závazek vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy avšak netvořÍcÍ její podstatnou náležitost je
nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně
oddělitelný od ostatních ustanoveni této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost
nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této
smlouvy. Smluvní strany se zavazuji v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této
smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a
vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu
původního odděleného závazku. Pokud však jakýkoliv závazek vyp|ývajicj z této smlouvy a
tvořÍcÍ její podstatnou náležitost je nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným
jako celek nebo jeho část, smluvní strany nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v
rámci nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět
bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženému v této
smlouvě.

13.3 Veškeré spory budou přednostně řešeny dohodou smluvních stran. Nedohodnou-li se
smluvní strany, budou spory vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou
řešeny výlučně obecnými soudy České republiky a podle českého práva.

13.4 Tato smlouva je závazná j pro případné právní nástupce smluvních stran.

13.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá
smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

13.6 Smluvní strany prohlašuji, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle.
Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své
podpisy.

13.7 Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, Že
smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byt'
nepodstatnou.

13.8 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích pozdějších dodatků
podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí se



zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které
tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

13.9 Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání
osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu ČI. 6 odst. 1
písm. b) GDPR. V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností.
jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože je
smluvním stranou veřejný subjekt, osobní Udaje mohou být zároveň předmětem žádosti o
informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny v
registru smluv. V případě projednáváni této smlouvy v zastupitelstvu města může být o
těchto osobních Udajích pořizován zvukový záznam. Při plněni těchto povinností dochází ke
zpracování osobních údajů na základě titulu plněni právních povinností v souladu s či. 6 odst.
1 písm. C) GDPR. Veškeré další informace o ochraně osobních údajů se dozvíte na
www.dacice.cz.

13.10 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1- položkový rozpočet

Příloha č. 2 - příčný řez

Příloha č. 3 - situační zákres

1 1, 08, 2020

V Dačicích dne ................ 2020. V Telči dne 28. 7. 2020

Nsto
Zaobjednate1·: 'É '°

Q, č,cy
za w¢sto Dačice

lngt'Karel Macků, starosta

""°

za zhotovitele

Ing. Ivo Šimek, jednatel

!Š"ATE5
.ECMy S, ,, O.
252. 588 56 Teič
, dič:



položkový rozpočet

Zakázka: Oprava cesty v Kázku
Objednatel: Město Dačice ĹČ: 00246476

Krajířova 27/1 DIČ: CZ00246476
38013 Dačice

Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o. lČ 25172654
Radkovská 252, 588 56 Telč DIČ CZ25172654

Rozpis ceny Celkem

HSV 310 000,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 310 000,00

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 310 000,00 CZK

Základni DPH 21 % 65 100,00 CZK

Zaokrouh|enľ 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 375 100,00 czk

, dne 30.7.2020
l ""-"' . ..l

¥ l l
ý;

i t
Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 Zemní práce HSV 30 000,00
P

5 Komunikace HSV 280 000,00

Cena celkem 310 000,00

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2
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Cesta bude o celkové šířce 2 m a délce 500 m. Celá cesta je na pozemku
p.C. 2458, lesní pozemek o výměře l6137&i,'
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