

- jmenovitě Metodický pokyn MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací, v platném znění, uveřejněném na www.pjpk.cz,
- zadávací dokumentace na realizaci předmětných staveb (s příslušnými částmi Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotoviteli stavby – mj. TKP, ZTKP, Smluvní podmínky, soupis prací), PDPS.

Další Technické podmínky jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí **Rámcovou dohodou na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb menšího a středního rozsahu**, číslo Rámcové dohody 01UK-003763, uzavřenu dne 16. 12. 2019 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 5 285 640,00 Kč

DPH: 1 109 984,40 Kč

včetně DPH: 6 395 624,40 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

5. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

za konzultanta [REDACTED]

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: *na základě písemné výzvy a současně se zahájením stavebních prací na stavbách:*

- I/56 Baška, mosty ev. č. 56-070 a 56-075
- I/56 Hodoňovice, mosty ev. č. 56-073 a 56-077
- I/11J Bystřice nad Olší, most ev. č. 11J-181
- I/58 Frenštát pod Radhoštěm, opěrná zeď v km 11,1 až 11,140
- I/45 a I/57 Krnov – průtah

předpokládaný termín dokončení prací: *po dobu realizace staveb.*

Předpokládané délky realizace staveb:

- I/56 Baška, mosty ev. č. 56-070 a 56-075 – 4 a 6 měsíců - 10 měsíců
- I/56 Hodoňovice, mosty ev. č. 56-073 a 56-077 - 6 a 9 měsíců – celkem 15 měsíců
- I/11J Bystřice nad Olší, most ev. č. 11J-181 – 7 měsíců
- I/58 Frenštát pod Radhoštěm, opěrná zeď v km 11,1 až 11,140 – 4 měsíce
- I/45 a I/57 Krnov – průtah – 7 měsíců

specifikace případných etap: *služby budou poskytovány na všech uvedených stavbách současně.*

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:

- sil. I/56 Baška, mosty ev. č. 56-070 a 56-075
- sil. I/56 Hodoňovice, mosty ev. č. 56-073 a 56-077
- sil. I/11J Bystřice nad Olší, most ev. č. 11J-181
- sil. I/58 Frenštát pod Radhoštěm, opěrná zeď v km 11,1 až 11,140
- sil. I/45 a I/57 Krnov – průtah

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
 - PDPS dotčených staveb,
 - Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotoviteli staveb.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
4. Nepoužije se.
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).
6. Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu:
Objednatel neposkytne konzultantovi kanceláře v prostoru staveniště.
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Konzultantem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále Konzultant s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.
8. Konzultant prohlašuje, že se on, ani jeho sub-konzultanti:
 - a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
 - b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejich jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu

Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Nepoužije se,
 3. Soupis prací,
 4. Seznam sub-konzultantů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy,
 5. Prohlášení o odborném personálu.
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal

Datum: 2020.07.29
09:55:30 +02'00'

Příloha č. 1

Podrobná specifikace předmětu plnění

20031 - Výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP v MSK – II. etapa

Předmětem plnění této zakázky je zajištění výkonu stavebního dozoru a koordinátora BOZP za účelem kontroly oprav níže uvedených staveb.

- **I/56 Baška, mosty ev. č. 56-070 a 56-075** – doba trvání opravy 10 měsíců
Předmětem zakázky je oprava mostů ev. č. 56-070 a 56-075 v obci Baška, okr. Frýdek - Místek z důvodu jejich špatného stavebně-technického stavu vč. nefunkční hydroizolace. U obou mostů bude provedena jejich celková rekonstrukce, obnova hydroizolace vč. vozovkového souvrství, zádržných systémů, dále pak sanace degradovaných betonových částí.
- **I/56 Hodoňovice, mosty ev. č. 56-073 a 56-077** - doba trvání opravy 15 měsíců
Předmětem zakázky je rekonstrukce mostů ev. č. 56-073 a ev. č. 56-077, které se nacházejí na silnici I/56 v obci Hodoňovice (okres Frýdek-Místek) v km 57,73 a 61,01 provozního staničení. U mostu ev.č. 56-073 bude provedena oprava. Most ev.č. 56-077 bude zdemolován a vystavěn nový.
- **I/11J Bystřice nad Olší, most ev. č. 11-181J** - doba trvání opravy 7 měsíců
Předmětem zakázky je rekonstrukce mostu ev. č. 11J-181 na silnici I/11J v Bystřici nad Olší, spočívající v demolici mostu stávajícího a výstavbě nového. Důvodem rekonstrukce je špatný stavebně-technický stav mostu, nefunkční hydroizolace, nevyhovující zádržené systémy.
- **I/58 Frenštát pod Radhoštěm, opěrná zeď v km 11,1 až 11,140** - doba trvání opravy 4 měsíce
Předmětem plnění této veřejné zakázky je demolice nevyhovující stávající opěrné zdi a výstavba nové zdi na silnici I/58 ve městě Frenštát pod Radhoštěm v okrese Nový Jičín podle projektové dokumentace zpracované firmou Geoengineering spol. s r.o. Součástí prací je i vyvolaná přeložka vodovodní přípojky, jejímž správcem jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
- **I/45 a I/57 Krnov – průtah** - doba trvání opravy 7 měsíců
Předmětem zakázky je oprava provozních škod (staré vysprávkky, podélné trhliny, příčné trhliny, mozaikové trhliny, síťové trhliny, výtluky, plošné deformace) na silnici I/45 a I/57 v průtahu městem Krnov, km 43,838 – 46,450 (I/45) a km 27,800 – 29,000 (I/57) provozního staničení, které vyvstaly v průběhu užívání komunikace a byly vyhodnoceny jako závady ohrožující BESIP a plynulost silničního provozu.

V rámci činnosti bude prováděn výkon funkce technického stavebního dozoru a koordinátora BOZP při realizaci stavby dle projektové dokumentace. V ceně jsou obsaženy všechny práce a náklady spojené s dopravou pracovníka ke kontrolám, náklady na vyhodnocování a provádění dozoru a administrativní činnost.

Výkon stavebního dozoru (TDI) bude prováděn dle Metodického pokynu Ministerstva dopravy ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací (Schváleno MD-OPK č. j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26.4.2006 ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI č. j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010).

Koordinátor BOZP: Vypracování plánu BOZP a výkon koordinátora BOZP na stavbě dle platné legislativy, zejména ust. zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bezpečnostních standardů ŘSD ČR a právních předpisů upravujících problematiku BOZP.

Příloha č. 4
SEZNAM SUB-KONZULTANTŮ

Společnost SHP TS s.r.o., vedoucí společník společnosti „MORAVA TDI MID“

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno

IČO: 28342771

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512, jakožto konzultant veřejné zakázky na služby **20031 - Výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP v MSK – II. etapa** (zadávané na základě rámcové dohody - Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb menšího a středního rozsahu), ev. č. 16PU-003771, (dále jen „konzultant“), v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam sub-konzultantů, včetně uvedení, kterou část bude každý ze sub-konzultantů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Příloha č. 5
PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost SHP TS s.r.o., vedoucí společník společnosti „MORAVA TDI MID“

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno

IČO: 28342771

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512, jakožto konzultant veřejné zakázky na služby **20031 - Výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP v MSK – II. etapa** (zadávané na základě rámcové dohody - Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb menšího a středního rozsahu), ev. č. 16PU-003771 (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci zakázky **20031 - Výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP v MSK – II. etapa**, č. zakázky **16PU-003771** (dále jen „zakázka“).

Funkce¹	Příjmení¹	Jméno¹
Koordinátor BOZP	██████	██
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	███ ██████ ██████	██████ ███ ██████
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	██████ ██████ ██████████ ██████	██████ ██████ ██████████ ██████

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb menšího a středního rozsahu, č. rámcové dohody 01UK-003763.