ev.č. objednatele:  B 0016/20	           	ev.č. zhotovitele: 
SMLOUVA o dílo 
podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany
Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik
sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
	Doručovací číslo: 701 26
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel 
Zástupce pro věci technické:	Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru
	Bc. Radomír Doležel, investiční referent
Telefon:	596 657 111
E-mail:	xxx
IČO:	70890021
DIČ:	CZ70890021
Bankovní spojení:	KB Ostrava, č.ú. 97104761/0100
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:	LINEPLAN s.r.o.
sídlo:	28. října 2663/150, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Statutární zástupce:	xxx
Osoba odpovědná za vedení zakázky:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail:	xxx
IČO:	62255860
DIČ:	CZ62255860
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Ostrava, č.ú. 3507730217/0100
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28672.


2. Předmět smlouvy
Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 29.7.2020 podaná na základě výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování aktualizace dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) pro stavbu „Lutyňka, Bohumín - Nová Ves, ř.km 3,071 – 5,717, ochrana obce proti velkým vodám (stavba č. 5725)“ (dále jen „stavba“).
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
Předmětem díla je vypracování aktualizované dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) pro stavbu „Lutyňka, Bohumín - Nová Ves, ř.km 3,071 – 4,450, ochrana obce proti velkým vodám (stavba č. 5725)“ a souvisejících dokumentů včetně dále uvedených prací a činností, které se zhotovitel zavazuje provést.
Podkladem pro vypracování aktualizované dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) je dokumentace k rozhodnutí o umístění stavby „Lutyňka, Bohumín - Nová Ves, ř.km 3,071 – 5,717, ochrana obce proti velkým vodám, I. etapa – protipovodňová opatření technického charakteru a II. etapa – protipovodňová opatření revitalizačního charakteru“, kterou vypracoval xxx v 04/2014. Aktualizovaná dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) a související práce a činnosti budou vypracovány pro objekty SO 01 Rekonstrukce a doplnění PB hráze v km 3,071 – 3,340 (součástí I. etapy), SO 02 Revitalizace Lutyňky a nová PB hráz v km 3,340 – 4,450 (součástí II. etapy) a pro Odstranění stavby „Úprava Lutyňky v km 3,340 – 4,450 (součástí II. etapy). Objekty SO 03 Sanace pravého břehu a břehových nátrží v km 4,450 – 5,468 a SO 04 Sanace břehových nátrží v km 5,468 – 5,717 nebudou součástí aktualizované dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR).
2.1. Ověření geodetického zaměření zájmového území v souřadnicové soustavě JTSK a výškové soustavě BpV a vyhotovení nové účelové mapy zájmového území, ze které bude zřejmé srovnání původního zaměření zájmového území a nového zaměření pro ověření současného stavu zájmového území. Ověření geodetického zaměření bude provedeno v profilech min. po 100 m podle staničení navrhované hráze, v profilech budou zaměřeny min. dno a břehy vodního toku a terén v patě a ose navrhované hráze, dále bude ověřeno zaměření pevných objektů v dotčeném úseku (mosty, lávky, komunikace s pevným povrchem, stavby, budovy).
2.2. Aktualizace biologického posouzení záměru vypracovaného v červnu 2014 a jeho dopracování do podoby biologického hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a § 18 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona ČNR 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
2.3. Aktualizace dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a platné v době předání dokumentace. Součástí vypracování aktualizace dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby budou zejména dále uvedené náležitosti:
a) ověření základní koncepce řešení stavby na podkladu platné katastrální mapy, včetně hydrotechnických výpočtů na podkladě aktuálních hydrologických údajů a její odsouhlasení objednatelem, zajištění všech potřebných aktuálních podkladů pro vypracování aktualizace DUR (existence sítí atd.); součástí bude rovněž návrh ZOV a příjezdů na staveniště,
b) vypracování barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby formou vložení fotografií do situace stavby se znázorněním místa a směru pohledu, a to k termínu prvního výrobního výboru,
c) aktualizace majetkoprávních náležitostí v rozsahu aktuální katastrální mapy zájmového území se zakreslením situace stavby, dočasných záborů, trvalých záborů a ZOV do katastrální mapy. Vypracování seznamů pozemků dotčených stavbou (identifikace pozemku, vlastníka, adresa, druh využití pozemku, výměry záborů trvalých a dočasných), vypracování seznamu sousedních pozemků a staveb na nich. Zajištění aktuálních výpisů z katastru nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro sousední parcely, 
d) aktualizace propočtu nákladů stavby v členění podle stavebních objektů podle cenové úrovně platné v době předání dokumentace, 
e) aktualizace inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou. V inventarizaci bude uveden průměr kmene v místě řezu (pro vypracování položkového rozpočtu) a obvod kmene 1,3 m nad zemí (pro povolení kácení zeleně). Vyhotovení samostatné situace dřevin určených ke kácení na podkladu platné katastrální mapy a geodetického zaměření. Vyhotovení seznamu dřevin určených ke kácení bude s uvedením parcelního čísla pozemku, na kterém se jednotlivé dřeviny nachází,
f) vypracování konceptu DUR pro projednání s objednatelem a pro schválení v technické radě objednatele, zapracování připomínek z projednání v technické radě objednatele a vyhotovení čistopisu DUR před dalším projednáním podle následujícího bodu g) až k),
g) zajištění dokladů pro vypracování dokumentace a pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, tj. vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranství, stavby soukromých vlastníků), dále vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů a zajištění zapracování podmínek z výše uvedených dokladů do dokumentace. Doklady budou členěny na vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury a na vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy,  
h) zajištění souhlasů se vstupem, dočasným užíváním a kácením dřevin nebo nájemních smluv k dotčeným pozemkům s dočasným záborem – příjezd na staveniště (vzory souhlasů/smluv si zhotovitel vyžádá od objednatele), 
i) zapracování připomínek vlastníků pozemků z průběhu projednání do dokumentace, 
j) vypracování kompletních podkladů včetně zajištění souhlasů vlastníků, podání žádosti pro dočasné a trvalé odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu (ZPF) včetně případného doplnění žádosti v průběhu řízení, v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, a s vyhláškou č. 271/2019; poplatky stanovené v rozhodnutí o odnětí hradí objednatel; zhotovitel zajistí potřebný počet výtisků, 
k) zpracování a podání žádosti o umístění stavby (správní poplatky hradí objednatel), včetně případného doplnění podkladů vyžádaných stavebním úřadem a zajištění pravomocného územního rozhodnutí.
2.4. Dokumentace bude předána objednateli:
· dle čl. 2.1:	1x v tištěné podobě + v elektronické podobě,
· dle čl. 2.2:	2x v tištěné podobě + v elektronické podobě,
· dle čl. 2.3:	4x v tištěné podobě + v elektronické podobě
Dokumentace v elektronické podobě (formáty souborů pdf, jpg, apod.) bude rovněž obsahovat i zdrojové soubory (formáty souborů dwg, docx, xlsx, apod.) dle pokynů objednatele.
Další výtisky dokumentace, potřebné pro projednání:
Koncept dokumentace pro technická jednání a pro projednání v technické radě dle čl. 2 bodu 2.3. f) bude předán objednateli 1x v tištěné podobě a elektronicky.
Vícetisky jednotlivých částí díla dle požadavku objednatele nad rámec tohoto bodu smlouvy o dílo budou účtovány zhotovitelem ve výši nákladů na reprografické práce.
2.5. Zhotovitel je povinen do zpracovávané projektové dokumentace zapracovat připomínky 
z projednání v technické radě (dále jen TR) objednatele. Objednatel tyto připomínky oznámí zhotoviteli poštou, nebo e-mailem. Za den doručení se v tomto případě považuje 3. den po odeslání oznámení objednatelem zhotoviteli.
2.6. Každý jednotlivý výtisk projektové dokumentace bude opatřen autorizačním razítkem a podpisem zástupce zhotovitele zodpovědného za odborné provedení zakázky, tj. autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (příp. vodohospodářské stavby) podle zákona 
č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a další obory autorizace v závislosti na obsahu projektové dokumentace.
2.7. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického řešení, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.
2.8. Není-li zhotovitel způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost zhotovitele za projektovou dokumentaci jako celku tím není dotčena. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s bodem 11.8. této smlouvy.



3. Dodací lhůta
3.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na předmětu smlouvy a řádně v nich pokračovat bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.
3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

	Ověření geodetického zaměření podle bodu 2.1.
	do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	Aktualizace biologického posouzení záměru a jeho dopracování do podoby biologického hodnocení podle bodu 2.2.
	do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	Aktualizace dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby dle bodu 2.3. a) až e)

	· ověření základní koncepce stavby podle bodu 2.3. a)
	do 80 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	· koncept aktualizované DUR se zahrnutím prací podle bodů 2.3. a) až 2.3. f)
	do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	· čistopis dokumentace se zapracováním připomínek technické rady objednatele
	do 14 dnů od schválení dokumentace objednatelem v TR

	Projednání dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a zajištění odnětí pozemků ze ZPF podle bodu 2.3. g) až j)
	do 120 dnů od schválení dokumentace objednatelem v TR

	Čistopis dokumentace se zapracováním připomínek z projednání, podání žádosti o umístění stavby dle čl. 2.3. k)
	do 30 dnů od obdržení posledního vyjádření


3.3. Termín dokončení a předání je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s plněním součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení a předání díla nebo jeho části o dobu shodnou s dobou prodlení objednatele v plnění jeho součinnosti.



4. Cena díla a platební podmínky
4.1. [bookmark: _GoBack]Cena díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 
29.7.2020 a činí:
· Práce dle čl. 2.1.	32 400,- Kč
· Práce dle čl. 2.2.	16 000,- Kč
· Práce dle čl. 2.3. a) – f)	120 400,- Kč
· Práce dle čl. 2.3. g) – j)	89 200,- Kč
· Práce dle čl. 2.3. k)	9 600,- Kč
Celkem bez DPH	273 600,- Kč
Cena je sjednána jako cena pevná ve smyslu § 2620 odst. 1 občanského zákoníku. Odchylně od tohoto ustanovení lze cenu díla měnit pouze v souladu s postupem podle bodu 5.1. této smlouvy.
4.2. Cena je stanovena jako cena celková, DPH bude vypočtena v platné sazbě pro projekční 
a inženýrskou činnost v době vystavení faktury zhotovitelem.
4.3. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady, které bude nutné vynaložit při provádění díla ze strany zhotovitele.
4.4. Faktura bude zhotovitelem vystavena na základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu obsahujícího soupis provedených prací. Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je faktura, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího vystavení a prokazatelného doručení objednateli.
4.5. Faktura bude doručena na adresu objednatele doporučeně poštou nebo osobně na podatelnu v sídle objednatele.
4.6. Oprávněně vystavenou fakturu je objednatel povinen zaplatit. Odmítnout její úhradu je objednatel oprávněn jen do uplynutí data její splatnosti a pouze v případě, že předaná část díla má nedodělky nebo vady nebo faktura neobsahuje některou z náležitostí daňového dokladu. Tato skutečnost opravňuje objednatele k vrácení faktury bez provedení úhrady. Pokud není v této smlouvě (nebo ve smluvním dodatku) pro konkrétní případy dohodnuto jinak, právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli, v případě sjednání dílčího plnění dnem předání příslušné části předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli.
4.7. Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4.8. V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu s § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4.9. Cena díla, platební podmínky a změny ceny díla jsou ve smlouvě upraveny komplexně zejména v čl. 4. a 5. této smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany vylučují použití ustanovení 
§ 2611, § 2620 odst. 2 a § 2622 občanského zákoníku.



5. Podmínky změny sjednané ceny
5.1. V případě potřeby změny činnosti na základě okolností, které nemohly být při zadání díla přepokládány, bude cena snížena o méně práce či zvýšena o dodatečné práce na základě dohody obou smluvních stran, která bude podkladem pro změnu smluvního vztahu formou písemného dodatku k této smlouvě.

6. Spolupůsobení objednatele
6.1. Objednatel se bude v průběhu prací zúčastňovat jednání svolaných zhotovitelem a bude na vyžádání poskytovat zhotoviteli informace ve vazbě na předmět díla.



7. Kontrola zhotovení v průběhu plnění díla
7.1. Zhotovitel je povinen zpracovávanou projektovou dokumentaci průběžně konzultovat s technickými zástupci objednatele na výrobních výborech svolávaných do sídla objednatele a zapracovávat jejich připomínky. Výrobní výbory budou organizovány v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však dva výrobní výbory pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli a dalším zainteresovaným osobám konání výrobního výboru písemně a nejméně 7 dní před jeho konáním.
7.2. Výrobní výbory budou vedeny v elektronické formě, případně doplněny o tisk základních podkladů dle dohody s objednatelem. Podklady pro výrobní výbory zašle elektronicky zhotovitel vždy nejpozději 5 dní před jejich konáním na e-mail xxx
7.3. Obsahem výrobního výboru je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací na zhotovení díla nebo jeho části, kontrola časového a věcného plnění, připomínky a podněty a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
7.4. Zhotovitel pořizuje z výrobních výborů zápisy o jednání, které v písemné podobě vždy zašle všem zúčastněným do 5 pracovních dnů po skončení každého výrobního výboru k připomínkám. Zhotovitel je povinen archivovat zápisy z výrobních výborů včetně případných dalších dokumentů, které byly předmětem jednání.
7.5. Odeslaná i došlá korespondence během projednání dokumentace bude průběžně předávána objednateli na vědomí.


8. Záruční podmínky a odpovědnost za vady díla
8.1. Dílo (projektová dokumentace) má vady, pokud neodpovídá smlouvě, případně je podle něho stavba (nebo její dílčí část) neproveditelná či neprojednatelná s orgány státní správy.
8.2. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost jím zpracovaného díla. 
8.3. Zhotovitel ručí v záruční době 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla za bezvadnost a úplnost provedeného díla tzn., že dílo nebo jakákoli jeho součást v okamžiku předání splňuje požadavky této smlouvy, technických podmínek zadávací dokumentace a veškerých platných předpisů a technických podmínek vztahujících se k předmětu díla, a to bez ohledu na to, zda byly vady díla objednatelem při přebírání zjištěny nebo nikoliv. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po předání díla změnou výchozích podmínek (tj. právních předpisů, norem, podkladů, sortimentu výrobků, technickým pokrokem apod.).
8.4. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků.
8.5. Reklamované vady a nedodělky odstraní zhotovitel na své náklady v termínu do 21 dní po obdržení písemné výzvy objednatele. Termín odstranění reklamovaných vad a nedodělků lze ve složitých případech prodloužit po dohodě zhotovitele s objednatelem. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel novou záruku za jakost, přičemž záruční doba skončí současně se záruční dobou sjednanou pro dílo jako celek dle bodu 8.3. této smlouvy.
8.6. Nároky z vad díla se uplatňují dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, dle 
§ 2615.



9. Sankční ujednání a náhrada škody
9.1. Smluvní pokuta ve výši 0,3% z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení se sjednává pro případ prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla nebo jeho části dle čl. 3 bodu 3.2. 
9.2. Smluvní úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky bez DPH za každý kalendářní den prodlení se sjednává pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury.
9.3. Smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení se sjednává pro případ nedodržení termínu odstranění vady nebo nedodělku zhotovitelem dle čl. 8. bodu 8.5.
9.4. Pro případ porušení ujednání uvedeného v čl. 12. bod 12.3 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny plnění bez DPH dle této smlouvy, a to se splatností do 14 dnů od vystavení faktury.
9.5. Při porušení povinnosti zhotovitele sjednané v čl. 11 bodu 11.8. této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé porušení.
9.6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody.



10. Odstoupení od smlouvy
10.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato strana povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.
10.2. Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou a v souladu se zadávacími podmínkami a neodstraní tyto nedostatky ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě a způsobí tak objednateli škodu. Dále je objednatel oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je bezdůvodně v prodlení s prováděním prací podle této smlouvy o dobu delší než 30 dnů.
10.3. Jednostranné odstoupení od smlouvy odstupující smluvní strana písemně oznámí druhé straně s uvedením dne, ke kterému odstupuje od smlouvy a s uvedením důvodu odstoupení.



11. Zvláštní ujednání, poddodavatelé
11.1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné.
11.2. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat podle platných technických norem 
a předpisů.
11.3. Objednatel je oprávněn použít předmět díla k účelům vyplývajícím z této smlouvy bez jakéhokoli omezení.
11.4. Zhotovitel, po předchozím písemném souhlasu objednatele, může práce, které jsou předmětem plnění této smlouvy, dodat a vyfakturovat objednateli i před sjednanou dobou plnění.
11.5. Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy v případě nedostatku finančních prostředků, a to bez možnosti uplatnění sankcí a nároku na náhradu škody vůči objednateli.
11.6. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni odstoupení fakturovat objednateli ve výši rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení od této smlouvy, a to podílem ze sjednané ceny dle čl. 4. za provedené práce uvedené 
v čl. 2.
11.7. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2609 občanského zákoníku.
11.8. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit každého případného poddodavatele. Schválení objednatele podléhá i každá změna ve struktuře a podílu prací jednotlivých poddodavatelů oproti předložené nabídce zhotovitele, na základě které byla uzavřena tato smlouva. Bez předchozího obdržení souhlasu objednatele nesmí zhotovitel takovou změnu realizovat. 



12. Závěrečná ujednání
12.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy v platném znění.
12.2. Rozsah, podmínky a požadavky na provedení tohoto díla jsou specifikovány:
a) v této smlouvě
b) v zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu
c) v nabídce vybraného dodavatele
Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, 
v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
12.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
12.4. Tato smlouva může být měněna pouze písemně, a to vzestupně očíslovanými dodatky ke smlouvě 
o dílo, které budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
12.5. Pro účely této smlouvy se vylučuje uzavření smlouvy, resp. uzavření dodatku k této smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné smluvní strany druhou smluvní stranou s jakýmkoliv (byť 
i nepodstatnými) odchylkami nebo dodatky.
12.6. Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.
12.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly a smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svým podpisem.
12.8. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, každá smluvní strana obdrží dva výtisky. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
12.9. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením smlouvy dochází za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran k předání a zpracování osobních údajů zástupců či kontaktních osob smluvních stran v rozsahu zejm. jméno, příjmení, akademické tituly, pozice/funkce, telefonní číslo a e-mailová adresa. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že je oprávněna tyto osobní údaje fyzických osob uvést ve smlouvě/předat druhé smluvní straně, a že bude dotčené fyzické osoby, které ji zastupují/jsou jejími kontaktními osobami, informovat o takovém předání jejich osobních údajů a současně o jejich právech při zpracování osobních údajů. 
12.10. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v této smlouvě za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran a za účelem případného uplatnění a vymáhání nároků ze smlouvy. Dále bere smluvní strana – fyzická osoba na vědomí, že některé její identifikační a adresní osobní údaje uvedené v této smlouvě mohou podléhat zveřejnění v registru smluv na základě zák. 
č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strana prohlašuje, že byla druhou smluvní stranou náležitě informována o zpracování svých osobních údajů a svých právech. 
12.11. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje zejména na skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství, na informace obsahující osobní údaje, jakož i na všechny další skutečnosti či informace, které druhá smluvní strana prohlásí za důvěrné. Smluvní strany se též zavazují nevyužít jakékoliv informace zpřístupněné v souvislosti s touto smlouvou ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob v rozporu s účelem jejich zpřístupnění. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na údaje, které je smluvní strana povinna poskytnout dle zákona na vyžádání soudů, správních úřadů, orgánů činných v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely či jiných subjektů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu.
12.12. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu. 
12.13. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik 
do 30 dnů od jejího uzavření. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana.
12.14. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.




V Ostravě dne	V Ostravě dne
za objednatele  11.8.2020	za zhotovitele







………………………………........	………………………………........
Ing. Jiří Tkáč	xxx
generální ředitel	
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