	Stavební rozpočet
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	Jednot.
	Náklady (Kč)
	Hmotnost (t)

	Č
	Objekt
	Kód
	Zkrácený popis
	M.j.
	Množství
	cena (Kč)
	Dodávka
	Montáž
	Celkem
	Jednot.
	Celkem

	 
	 
	13
	Hloubené vykopávky
	0,00
	23 797,50
	23 797,50
	 
	0,00

	1
	
	130901121R00
	Bourání konstrukcí z betonu prostého
	m3
	5,00
	3 960,00
	0,00
	19 800,00
	19 800,00
	0,00
	0,00

	2
	
	131201201R00
	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3
	m3
	2,50
	850,00
	0,00
	2 125,00
	2 125,00
	0,00
	0,00

	3
	
	131201202R00
	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3
	m3
	2,50
	315,00
	0,00
	787,50
	787,50
	0,00
	0,00

	4
	
	139601103R00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4
	m3
	0,70
	1 550,00
	0,00
	1 085,00
	1 085,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	16
	Přemístění výkopku
	0,00
	3 767,13
	3 767,13
	 
	0,00

	5
	
	161101108R00
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 16,0 m
	m3
	5,70
	500,00
	0,00
	2 850,00
	2 850,00
	0,00
	0,00

	6
	
	162201210R00
	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4
	m3
	5,70
	160,90
	0,00
	917,13
	917,13
	0,00
	0,00

	 
	 
	17
	Konstrukce ze zemin
	0,00
	3 660,00
	3 660,00
	 
	0,00

	7
	
	175103111R00
	Obsyp objektu
	m3
	5,00
	732,00
	0,00
	3 660,00
	3 660,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	34
	Stěny a příčky
	7 522,71
	5 182,29
	12 705,00
	 
	0,39

	8
	
	342012223R00
	Příčka SDK,ocel.kce,1x oplášť. tl.100mm,RBI 12,5mm
	m2
	15,00
	847,00
	7 522,71
	5 182,29
	12 705,00
	0,03
	0,39

	 
	 
	41
	Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)
	205 847,74
	60 942,26
	266 790,00
	 
	9,09

	9
	
	416064212R00
	Demontáž kazetového podhledu - předpoklad
	m2
	390,00
	131,00
	37 664,19
	13 425,81
	51 090,00
	0,01
	3,26

	10
	
	416020113R00
	Podhledy SDK, kovová kce.HUT 1x deska RBI 12,5 mm
	m2
	10,00
	800,00
	4 427,86
	3 572,14
	8 000,00
	0,01
	0,11

	11
	
	416061111R00
	Opětovná montáž kazetového podhledu- předpoklad
	m2
	390,00
	460,00
	141 482,01
	37 917,99
	179 400,00
	0,01
	4,65

	12
	
	416061112R00
	Náhrada poškozených kazet dodávka- předpoklad
	m2
	100,00
	283,00
	22 273,68
	6 026,32
	28 300,00
	0,01
	1,07

	 
	 
	61
	Úprava povrchů vnitřní
	56 781,98
	192 914,52
	249 696,50
	 
	18,77

	13
	
	610411711R00
	Pačokování mlékem z vápna
	m2
	780,00
	14,00
	669,66
	10 250,34
	10 920,00
	0,00
	0,13

	14
	
	610991111R00
	Zakrývání výplní vnitřních otvorů
	m2
	415,00
	40,70
	5 820,69
	11 069,81
	16 890,50
	0,00
	0,03

	15
	
	611401111R00
	Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2
	kus
	38,00
	158,00
	1 671,91
	4 332,09
	6 004,00
	0,01
	0,26

	16
	
	611401311R00
	Oprava omítky na stropech o ploše do 1 m2
	kus
	120,00
	598,00
	16 643,65
	55 116,35
	71 760,00
	0,06
	6,88

	17
	
	611421331RT2
	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových
	m2
	85,00
	233,00
	5 490,46
	14 314,54
	19 805,00
	0,01
	0,88

	18
	
	612401391R00
	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2
	kus
	210,00
	467,00
	19 489,77
	78 580,23
	98 070,00
	0,05
	9,54

	19
	
	612401291RT2
	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2
	kus
	89,00
	231,00
	6 995,84
	13 563,16
	20 559,00
	0,01
	1,06

	20
	
	612401911R00
	Příplatek za zahlazení povrchu
	m2
	60,00
	94,80
	0,00
	5 688,00
	5 688,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	63
	Podlahy, podlahové konstrukce
	77 217,96
	29 966,04
	107 184,00
	 
	45,26

	21
	
	631312131R00
	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm
	m3
	5,00
	4 500,00
	15 226,00
	7 274,00
	22 500,00
	2,26
	11,31

	22
	
	631312121R00
	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm
	m3
	8,00
	4 500,00
	23 907,05
	12 092,95
	36 000,00
	2,26
	18,09

	23
	
	631581000R00
	Násyp recyklovaným materiálem
	m3
	3,00
	1 040,00
	1 701,49
	1 418,51
	3 120,00
	2,12
	6,37

	24
	
	631621115R00
	Podklad z obalovaného kameniva tl. 50 mm
	m2
	25,00
	380,00
	8 494,58
	1 005,42
	9 500,00
	0,12
	3,02

	25
	
	631312121R00
	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm
	m3
	1,40
	4 500,00
	4 183,73
	2 116,27
	6 300,00
	2,26
	3,17

	26
	
	631319171R00
	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm
	m3
	1,40
	285,00
	0,00
	399,00
	399,00
	0,00
	0,00

	27
	
	631361921RT2
	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených
	t
	0,45
	36 000,00
	13 608,27
	2 591,73
	16 200,00
	1,07
	0,48

	28
	
	632244311R00
	Dlažba z cihel dl. 290 mm, do MVC 2,5, naplocho
	m2
	8,00
	404,00
	2 126,15
	1 105,85
	3 232,00
	0,18
	1,42

	29
	
	632411104R00
	Vyrovnávací stěrka Cemix ruční zprac. tl.4 mm
	m2
	8,00
	326,00
	1 607,81
	1 000,19
	2 608,00
	0,01
	0,06

	30
	
	632415130R00
	Potěr  samonivelační ručně tl. 30 mm
	m2
	25,00
	293,00
	6 362,88
	962,12
	7 325,00
	0,05
	1,35

	 
	 
	721
	Vnitřní kanalizace
	4 315,84
	75 799,16
	80 115,00
	 
	0,00

	31
	 
	721100902R00
	Kanalizace- samostatný rozpočet
	kus
	1,00
	80 115,00
	4 315,84
	75 799,16
	80 115,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	733
	Ústřední topení
	88 036,14
	487 584,75
	575 620,89
	 
	0,00

	32
	 
	733110803R00
	Topení- samostatný rozpočet
	kus
	1,00
	575 620,89
	88 036,14
	487 584,75
	575 620,89
	0,00
	0,00

	 
	 
	767
	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
	4 314,80
	38 435,20
	42 750,00
	 
	0,08

	33
	
	767111120R00
	Kovové konstrukce doplňkové- předpoklad
	kg
	450,00
	95,00
	4 314,80
	38 435,20
	42 750,00
	0,00
	0,08

	 
	 
	771
	Podlahy z dlaždic
	0,00
	19 152,50
	19 152,50
	 
	0,00

	34
	
	771130111R00
	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm
	m
	20,00
	118,00
	0,00
	2 360,00
	2 360,00
	0,00
	0,00

	35
	
	771212112R00
	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm
	m2
	15,00
	505,10
	0,00
	7 576,50
	7 576,50
	0,00
	0,00

	36
	
	771212113R00
	Obklad dodávka
	m2
	18,00
	512,00
	0,00
	9 216,00
	9 216,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	775
	Podlahy vlysové a parketové
	82 295,47
	51 244,23
	133 539,70
	 
	3,07

	37
	
	775511244R00
	Podlahy vlysové do tmele, tl.22 mm, úzké, BK I.jak
	m2
	35,00
	1 860,00
	43 619,07
	21 480,93
	65 100,00
	0,02
	0,61

	38
	
	775511245R00
	Podlahy vlysové do tmele, tl.22 mm, úzké, BK II
	m2
	35,00
	1 720,00
	38 676,40
	21 523,60
	60 200,00
	0,02
	0,61

	39
	
	775411820R00
	Demontáž lišt dřevěných, šroubovaných
	m
	111,00
	28,70
	0,00
	3 185,70
	3 185,70
	0,00
	0,11

	40
	
	775511800R00
	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt
	m2
	70,00
	72,20
	0,00
	5 054,00
	5 054,00
	0,03
	1,75

	 
	 
	776
	Podlahy povlakové
	154 608,65
	39 099,55
	193 708,20
	 
	2,01

	41
	
	776511000RW1
	Lepení povlakových podlah z pásů pryžových
	m2
	238,00
	753,00
	154 608,65
	24 605,35
	179 214,00
	0,01
	1,54

	42
	
	776511810R00
	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky
	m2
	238,00
	53,00
	0,00
	12 614,00
	12 614,00
	0,00
	0,24

	43
	
	776511810RT1
	Odstranění PVC podlah lepených- likvidace
	m2
	238,00
	7,90
	0,00
	1 880,20
	1 880,20
	0,00
	0,24

	 
	 
	781
	Obklady (keramické)
	0,00
	45 319,50
	45 319,50
	 
	0,00

	44
	
	781210131R00
	Obkládání stěn obkl. pórovin. do tmele nad 200x200
	m2
	45,00
	557,10
	0,00
	25 069,50
	25 069,50
	0,00
	0,00

	45
	
	781230111R00
	Obklad dodávka
	m2
	50,00
	405,00
	0,00
	20 250,00
	20 250,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	783
	Nátěry
	19 289,19
	29 830,81
	49 120,00
	 
	0,08

	46
	
	783114530R00
	Nátěr olejový OK "C" nebo "CC" 2x +1x email
	m2
	110,00
	326,00
	13 554,49
	22 305,51
	35 860,00
	0,00
	0,05

	47
	
	783115150R00
	Nátěr olejový OK plnostěnné "D" dvojnásobný
	m2
	60,00
	221,00
	5 734,70
	7 525,30
	13 260,00
	0,00
	0,02

	 
	 
	784
	Malby
	25 743,00
	67 497,00
	93 240,00
	 
	0,68

	48
	
	784121101R00
	Penetrace podkladu nátěrem 1 x
	m2
	1 800,00
	15,40
	11 299,45
	16 420,55
	27 720,00
	0,00
	0,18

	49
	
	784122112R00
	Malba vápenná, bez penetrace, 2 x
	m2
	1 800,00
	36,40
	14 443,55
	51 076,45
	65 520,00
	0,00
	0,50

	 
	 
	H01
	Budovy občanské výstavby
	0,00
	4 515,00
	4 515,00
	 
	0,00

	50
	
	998011003R00
	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m
	t
	15,00
	301,00
	0,00
	4 515,00
	4 515,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	M21
	Elektromontáže
	0,00
	1 526 603,00
	1 526 603,00
	 
	0,00

	51
	 
	210010001R00
	Elektroinstalace- samostatný rozpočet
	kpl
	1,00
	1 526 603,00
	0,00
	1 526 603,00
	1 526 603,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	M78
	Dokončovací práce
	0,00
	256 000,00
	256 000,00
	 
	0,00

	52
	
	783901100R00
	Přesuny zařízení depozitáře- předpoklad
	hod
	800,00
	320,00
	0,00
	256 000,00
	256 000,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	S0
	Přesuny sutí
	10,84
	47 925,16
	47 936,00
	 
	0,00

	53
	
	979012212R00
	Svislá doprava suti a vybour. hmot na H do 4 m
	t
	28,00
	389,00
	0,00
	10 892,00
	10 892,00
	0,00
	0,00

	54
	
	979011121R00
	Příplatek za každé další podlaží
	t
	56,00
	144,00
	0,00
	8 064,00
	8 064,00
	0,00
	0,00

	55
	
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
	t
	28,00
	112,00
	0,00
	3 136,00
	3 136,00
	0,00
	0,00

	56
	
	979082113R00
	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m
	t
	28,00
	234,00
	0,00
	6 552,00
	6 552,00
	0,00
	0,00

	57
	
	979083117R00
	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m
	t
	28,00
	51,00
	10,84
	1 417,16
	1 428,00
	0,00
	0,00

	58
	
	979083513R00
	Skládkovné
	t
	28,00
	590,00
	0,00
	16 520,00
	16 520,00
	0,00
	0,00

	59
	 
	979087112R00
	Nakládání suti na dopravní prostředky
	t
	28,00
	48,00
	0,00
	1 344,00
	1 344,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Celkem:
	3 735 219,92
	 
	 


[bookmark: _GoBack]
