

Evidenční číslo		
PR/ 389	2020	ORaV
poř. číslo	rok	pracoviště
OM/250	2020	odborRaV

Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., a na základě vyhodnocení výsledku veřejné zakázky

Smluvní strany

Zdeněk Hybner

se sídlem: Kosmická 1723/2, 708 00, Ostrava - Poruba
zastoupen: [redacted]
živnostenský list spis. značka S-SMO/000833/16/ŽÚ vydaný Magistrátem města Ostravy

IČO: 15495809
DIČ: CZ5812011304
Peněžní ústav: Komerční banka a.s. Ostrava
Číslo účtu: 927542761/0100
oprávněn jednat ve věcech smluvních: [redacted]
oprávněn jednat ve věcech technických: [redacted]

dále jen **zhotovitel**

a

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupená: [redacted] editel
zřízená usnesením Zastupitelstva Statutárního města Ostravy, zřizovací listina ve znění usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014, příspěvková organizace nezapsaná v Obchodním rejstříku; registrace poskytovatele zdravotních služeb rozhodnutím odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, čj. MSK 71474/2018 ze dne 23.5.2018 ve znění následných rozhodnutí o registraci

IČO: 00 63 51 62
DIČ: CZ 00 63 51 62
Peněžní ústav: Československá obchodní banka a.s., hlavní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 374027793/0300
oprávněn jednat ve věcech smluvních: [redacted]
oprávněn jednat ve věcech technických: [redacted]

dále jen **objednatel**

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo podle zadání výzvouk podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu, **Výměna ležatých rozvodů kanalizace v pavilonu D a stravovacím pavilonu** a podkladů předaných objednatelem, který se zavazuje řádně provedené a dohodnutým způsobem předané dílo převzít a zaplatit cenu sjednanou touto smlouvou.

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jejich závazkový vztah se bude řídit touto smlouvou a ve věcech neupravených touto smlouvou příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ustanoveními o smlouvě dílo dle § 2586 a následujících a dalšími platnými právními předpisy vztahujícími se k provedení díla.
3. Předmětem díla je *provedení výměny stávajících litinových rozvodů ležaté kanalizace za nové plastové rozvody v 1.PP stravovacího pavilonu (kuchyň a spalovna) a v energokanálu pod pavilonem D.*Součástí předmětu díla je provedení i jiných činností sloužících k dokončení sjednaného díla.Předmět díla je definován zadáním objednatele a na jeho základě zpracovaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, který je Přílohou č. 1 smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla je zhotovitel oprávněn si zvolit tak, aby bylo v souladu se zadávací dokumentací zakázky. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
5. Zhotovitel provádí dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob. Zhotovitel odpovídá jako by prováděl dílo sám, za všechny vztahy ze smlouvy o dílo a za vady díla ve stejném rozsahu.
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. shodné s cenou díla, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
7. Zhotovitel ve shodě s výzvou objednatele k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahuprohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení díla, které je předmětem smlouvy.

II. Předmět provedení díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo označené jako: „Výměna ležatých rozvodů kanalizace v pavilonu D a stravovacím pavilonu“.
2. Dále předmět smlouvy (plnění zhotovitele) zahrnuje zejména:
 - a) zajištění zařízení staveniště, včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením a provozem;
 - b) zajištění odborného vedení stavby v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 - c) projednání napojení na odběr elektrické energie, vody z veřejného vodovodu a kanalizace pro potřeby stavby s příslušnými zástupci objednatele;
 - d) zajištění vlastního dozoru na dodržování předpisů PO a BOZP; zhotovitel je povinen při práci dodržovat bezpečnostní předpisy a nařízení, zejména vyhl. č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technologických zařízeních při stavebních pracích, zásady bezpečnosti a ochrany zdraví a bude postupováno dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.;
 - e) veškeré stavební práce provádět v pracovní dny i ve dny pracovního klidu a svátky, s omezením hlučnosti v době nočního klidu v době od 20:00 hodin do 7:00 hodin (podle vzájemné dohody s objednatelem);
 - f) práce budou probíhat za plného 24hodinového provozu, a proto objednatel požaduje zajištění průchodnosti a bezpečnosti osob, také maximální snahu omezení hluku a prašnosti;
 - g) každodenní vyčištění pracoviště, staveniště a dalších prostor využívaných pro stavební činnost;
 - h) zákaz kouření v celém areálu objednatele, zaměstnanci zhotovitele jsou povinni být zřetelně označeni-odlišeni, příslušností ke zhotoviteli;

- i) zajištění po celou dobu stavby hygienické zázemí pro všechny zaměstnance;
 - j) likvidaci odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad;
 - k) řádné předání díla objednateli včetně všech dokladů a náležitostí;
 - l) předání revizí, atestů, prohlášení o shodě, záručních listů, apod. v jazyce českém;
 - m) udržování stavbou dotčených veřejných komunikací v čistotě;
 - n) časovou, organizační a technickou koordinaci prací zhotovitele při realizaci a zprovoznění díla.
3. Objednatel se zavazuje převzít bez vad a nedodělků v době předání dokončené dílo (předmět smlouvy) a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.
 4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech závazků jimi přijatých a možných důsledků.

III. Místo plnění

1. Místem plnění a provedení díla je: budova pavilonu D, na pozemku parc. č. 2510/5 a budova stravovacího pavilonu, na pozemku parc. č. 2510/13 v katastrálním území Moravská Ostrava, v areálu Městské nemocnice Ostrava, p.o., na ul. Nemocniční čp. 898/20A v Ostravě – Moravské Ostravě.

IV. Doba plnění

1. Předání staveniště se uskuteční nejpozději do 14.8.2020. Práce na realizaci díla budou započaty ihned po převzetí staveniště od objednatele.
2. Stavba bude dokončena nejpozději do **30. listopadu 2020**.
3. Ke změně může dojít jen v případě, že objednatel požádá o přerušení plnění díla. Zhotovitel přeruší práce na díle až do doby přerušení se posunuje termín předání díla.

V. Cena díla

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran na přijetí nabídky zhotovitele, zpracované dle zadání ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet), Přílohou smlouvy č. 1, která je neoddelitelnou součástí smlouvy a činí:

<i>Celková cena díla</i>		
Cena celkem bez DPH (v Kč)	DPH 21%(v Kč)	Cena celkem včetně DPH (v Kč)
769.617,00	161.619,57	931.236,57

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. K ceně bez DPH uvedené v odst. 1 tohoto článku bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění uvedená sazba DPH. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

4. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno k jeho ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro uvedené plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH.
5. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu dle čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanými podklady.
6. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
7. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění předmětu díla v rozsahu převzaté dokumentace a předloženého položkového rozpočtu.
8. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací díla dle této smlouvy.
9. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
10. Veškeré drobné změny v provedení předmětu smlouvy, případně vyvolané objednatelem nebo zhotovitelem a nezakládající nutnost uzavření dodatku k této smlouvě musí být zapsány a zplnomocněnými zástupci smluvních stran vzájemně odsouhlaseny dříve (ve stavebním deníku), než bude započato s jejich realizací.

VI. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je daňový doklad označený jako faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu, dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky;
 - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
 - c) obchodní firma, sídlo, příp. místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele;
 - d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor investiční);
 - e) číslo a datum vystavení faktury;
 - f) lhůtu splatnosti faktury – 30 dnů;
 - g) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu;
 - h) označení textem: „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti – je aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH.“;
 - i) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno;
 - j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.
4. Cena díla bude uhrazena na základě objednatelem odsouhlaseného zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Datem zdanitelného plnění je den písemně potvrzeného předání díla.
5. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve faktuře uplatněn Pokyn č. D – 22, MF ČR

ze dne 6. 2. 2015, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně vyúčtována cena nebo nesprávně uvedeno DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost.
8. Doručení faktury provede zhotovitel osobně proti podpisu zástupce objednatele nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence.
9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VII. Jakost díla a dodací podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude splňovat stanovené požadavky a potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost provedení díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám a této smlouvě. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s jejich prováděním, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ prací, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem.
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při týdenních kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. Dodavatel se zavazuje umožnit odběrateli provést zkoušku kvality – shody nabídky a dodávky.
5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv z materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány. O jejich provedení předá objednateli písemný doklad.

VIII. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 14.8.2020. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště.
3. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
4. Místem provádění díla jsou všechny prostory, které jsou určeny k vlastnímu provádění díla, zařízení staveniště, příjezdové i přístupové komunikace v prostoru místa provádění díla. Místem provádění díla jsou i prostory mimo vlastní místo výstavby, sloužící jako skládka, k přípravě výroby či k stavbě součástí nebo příslušenství díla, např. větracích šachet apod.
5. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště nebo dohodnout způsob zajištění s objednatel. Náklady na jeho ostrahu jsou již zahrnuty v ceně.
6. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zavazuje se dodržovat v prostorách staveniště bezpečnostní, hygienické a požární předpisy.
7. Zhotovitel je povinen využívat k dopravě zaměstnanců, k vodorovné i svislé dopravě materiálů, zařízení, strojů a nástrojů na místě provádění díla pouze komunikace, tratě a zařízení k těmto účelům vymezené objednatel, a to v čase a způsobem objednatel stanovené. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny bezpečnostní a dopravní předpisy, stanovené na místě provádění díla, zejména dodržovat rychlost jízdy dopravních prostředků a bezpečnost při práci se zdvihacími zařízeními.
8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 1 kalendářního dne od předání díla objednateli. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
9. Zhotovitel se zavazuje udržovat každodenní pořádek a čistotu na převzatém staveništi, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými ekologickými předpisy, zejména o likvidaci odpadů.

IX. Provádění díla

1. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatel provedení kontroly umožnit.
2. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
4. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli, a to na vlastní náklady.
5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

X. Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení, ve lhůtě dokončení uvedené ve čl. IV. této smlouvy.
2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat

6/10

zápis(dále jen „zápis“), v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

3. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:

- a) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla;
- b) revizní zprávu el. zařízení, atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky), jakož i záruční listy, apod.;

Zahájení přejímacího řízení je podmíněno komplexním vyzkoušením dodávaného zařízení a montáží, čímž bude ověřeno, že dílo je způsobilé k uvedení do provozu.

4. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno bezprostředně po ukončení prací a ukončeno do 3 pracovních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak.

5. O předání díla/stavby bude sepsán zápis, který připraví zhotovitel a bude obsahovat:

- a) označení díla;
- b) označení objednatele a zhotovitele díla;
- c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků;
- d) termín vyklizení staveniště;
- e) datum ukončení záruky na dílo;
- f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;
- g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle;
- h) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění;
- i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- j) datum a místo sepsání zápisu;
- k) jména a podpisy pověřených zástupců objednatele a zhotovitele.

6. Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle českých technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, vč. prohlášení o shodě.

7. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

8. Součástí zápisu musí být i doklady uvedené v odst. 3 tohoto článku smlouvy a závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla. Objednatel se zavazuje převzít dílo na základě zápisu i s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě, nebo ve spojení s jinými nebrání provozu díla jako celku s tím, že v předmětném zápise budou zhotoviteli stanoveny závazné termíny k jejich odstranění.

9. Po podepsání předmětného zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo je uvedeno, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.

10. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo nepřevzme, uvede v zápise i protokolu důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíše smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.

11. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 5 -ti pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu.

XI. Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat sjednaným podmínkám plnění, nabídce zhotovitele, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v rozsahu: na provedené práce záruku v délce **60 měsíců**. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání dokončeného díla.
4. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
5. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
6. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 kalendářních dnů ode dne doručení písemného nebo telefonického oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro lhůty odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.
7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

XII. Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. V případě, že činnostmi prováděnými zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 6., čl. I. této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

XIII. Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen za každý i jen započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč.

8/10

2. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle článku VIII. odst. 8 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Objednatel rozhodl o uzavření této smlouvy dle výsledku zadávacího řízení o veřejné zakázce malého rozsahu, postupem v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je smlouvou nahrazeno a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v titulu smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
4. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Smlouva nabývá platnost dnem uzavření potvrzenými podpisy oprávněných zástupců.
6. Smluvní strany se dohodly vzhledem ke skutečnosti, že objednatel je povinen dle zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb., uveřejnit tuto smlouvu, že tato smlouva, bude uveřejněna v registru smluv v celém jejím rozsahu. Smlouva se stane účinnou jejím uveřejněním v registru smluv, které zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace.
7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
8. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.
9. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí se 14-ti denní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

11. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
12. Pro případ, že kterékoli ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
13. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.
14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
15. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
16. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady, apod. písemnou formou.
17. Smlouva je vyhotovena ve třech číslovaných stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.


Příloha: č.1:Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V Ostravě dne 3.8.2020 V Ostravě dne

Za zhotovitele

Za objednatele

- 6 -08- 2020



NEMOCNICE!!!

Main body of handwritten text, consisting of several lines of cursive script.

Handwritten line of text, possibly a signature or a specific note.

Handwritten line of text, possibly a signature or a specific note.

Small handwritten mark or initials.

Handwritten text, possibly a name or a title.

Handwritten text, possibly a name or a title.

Handwritten text, possibly a name or a title.

Handwritten text, possibly a name or a title.

Handwritten signature or mark.



Handwritten text, possibly a name or a title.

Small handwritten mark or initials.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Městská nemocnice Ostrava - výměna ležatých rozvodů kanalizace v budově stravovacího provozu	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace	00635162	CZ00635162
Projektant			
Zhotovitel	Zdeněk Hybner - Vodař	15495809	CZ5812011304
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		23.7.2020	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rožpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž	11	0,00	16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 278 104,00																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 30%;">Základ daně</th> <th style="width: 50%;">DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>278 104,00</td> <td>58 401,84</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>336 505,84</td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0			základní	21,0	278 104,00	58 401,84	Cena s DPH			336 505,84
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0																
základní	21,0	278 104,00	58 401,84														
Cena s DPH			336 505,84														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>	Dodá zadavatel		Klouzavá doložka		Zvýhodnění											
Dodá zadavatel																	
Klouzavá doložka																	
Zvýhodnění																	

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Městská nemocnice Ostrava - výměna ležatých rozvodů kanalizace v budově stravovacího provozu

Objednatel: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Zhotovitel: Zdeněk Hybner - Vodař

Místo:

Datum: 23.7.2020

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Městská nemocnice Ostrava - výměna ležatých rozvodů kanalizace v budově stravovacího provozu									
1	spalovna	40 738,95		8 555,18	49 294,13					
2	kuchyně	199 365,05		41 866,66	241 231,71					
3	ostatní náklady	38 000,00		7 980,00	45 980,00					
Celkem		278104,00		58401,84	336505,84		0,00	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Městská nemocnice Ostrava - výměna ležatých rozvodů kanalizace v budově stravovacího provozu
Objekt: spalovna

Objednatel: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Zhotovitel: Zdeněk Hybner - Vodaf
Místo:

Datum: 23.7.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV						40 738,95	0,000

721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

39 030,59 0,000

1	721100906	Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 200	kus	1,000	504,00	504,00	
34	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	9,000	149,00	1 341,00	
2	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	18,000	208,00	3 744,00	
37	721140923	Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 75	kus	6,000	67,00	402,00	
38	721140928	Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 200	kus	11,000	253,00	2 783,00	
3	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	2,000	353,00	706,00	
5	721171917	Potrubí z PP propojení potrubí DN 160	kus	1,000	849,00	849,00	
35	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75	m	8,000	465,00	3 720,00	
6	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	1,000	334,00	334,00	
8	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	18,000	532,00	9 576,00	
9	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	9,000	22,80	205,20	
10	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	18,000	29,80	536,40	
36	28615611	koleno kanalizační PP úhel 45° DN 75	kus	4,000	31,00	124,00	
11	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	1,000	46,30	46,30	
13	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	3,000	113,00	339,00	
16	28611912	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110	kus	2,000	278,00	556,00	
18	28615653	čistič kus kanalizační PP DN 160	kus	1,000	1 480,00	1 480,00	
19	28611520	přechod kanalizační KG litina-plast DN 75	kus	2,000	79,50	159,00	
21	28611996	přechod kanalizační KG litina-plast DN 160	kus	1,000	333,00	333,00	
22	953941511	Osazování strop závěsů pro vedení potrubí	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
23	953941721	Osazování objímek nebo držáků ve zdivu betonovém	kus	16,000	131,00	2 096,00	
24	42390273	objímka potrubí 2" rozpětí 67 - 72mm	kus	4,000	68,30	273,20	
26	42390285	objímka potrubí rozpětí 159 - 165 mm	kus	7,000	161,00	1 127,00	
28	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,249	624,00	155,38	
29	998721192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,249	390,00	97,11	
27	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	12,000	462,00	5 544,00	

997 Přesun sutě

1 708,36

30	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,687	754,00	518,00	
31	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,687	234,00	160,76	
32	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,923	10,30	205,21	
33	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,687	1 200,00	824,40	

Celkem

40 738,95 0,000

ROZPOČET

Stavba: Městská nemocnice Ostrava - výměna ležatých rozvodů kanalizace v budově stravovacího provozu
Objekt: kuchyň

Objednatel: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Zhotovitel: Zdeněk Hybner - Vodaf
Místo:

Datum: 23.7.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV **199 365,05** **0,000**

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace **190 171,72** **0,000**

1	721100908	Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 200	kus	6,000	504,00	3 024,00	
2	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	42,000	149,00	6 258,00	
3	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	100,000	208,00	20 800,00	
4	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	3,000	265,00	795,00	
5	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	9,000	353,00	3 177,00	
6	721171916	Potrubí z PP propojení potrubí DN 125	kus	6,000	559,00	3 354,00	
7	721171917	Potrubí z PP propojení potrubí DN 160	kus	7,000	849,00	5 943,00	
42	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75	m	14,000	465,00	6 510,00	
8	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	28,000	334,00	9 352,00	
9	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	35,000	423,00	14 805,00	
10	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	47,000	532,00	25 004,00	
11	721173404	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m	18,000	801,00	14 418,00	
12	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	77,000	22,80	1 755,60	
13	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	65,000	29,80	1 937,00	
43	28615611	koleno kanalizační PP úhel 45° DN 75	kus	6,000	31,00	186,00	
14	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	33,000	46,30	1 527,90	
15	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	49,000	70,00	3 430,00	
16	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	31,000	113,00	3 503,00	
17	28611908	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 110/110	kus	3,000	137,00	411,00	
18	28611425	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/110	kus	3,000	147,00	441,00	
19	28611914	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125	kus	5,000	187,00	935,00	
44	28611916	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/150	kus	2,000	363,00	726,00	
20	28611912	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110	kus	2,000	278,00	556,00	
21	28611394	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/125	kus	3,000	401,00	1 203,00	
45	28611393	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/100	kus	2,000	389,00	778,00	
46	28611395	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/150	kus	1,000	431,00	431,00	
48	28614706	redukce kanalizační PVC 110/75	kus	3,000	117,00	351,00	
47	28611502	redukce kanalizační PVC 125/110	kus	5,000	53,20	266,00	
22	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	4,000	94,20	376,80	
23	28611508	redukce kanalizační PVC 200/160	kus	3,000	169,00	507,00	
24	28615651	čistič kus kanalizační PP DN 110	kus	1,000	1 080,00	1 080,00	
25	28615652	čistič kus kanalizační PP DN 125	kus	2,000	1 180,00	2 360,00	
26	28615653	čistič kus kanalizační PP DN 160	kus	2,000	1 480,00	2 960,00	
49	28611610	čistič kus kanalizační PP DN 200	kus	2,000	1 490,00	2 980,00	
27	28611520	přechod kanalizační KG litina-plast DN 75	kus	3,000	79,50	238,50	
28	28611992	přechod kanalizační KG litina-plast DN 110	kus	9,000	87,20	784,80	
29	28611994	přechod kanalizační KG litina-plast DN 125	kus	6,000	267,00	1 602,00	
50	28611996	přechod kanalizační KG litina-plast DN 160	kus	7,000	333,00	2 331,00	
30	953941511	Osazování strop závěsů pro vedení potrubí	kus	1,000	4 099,00	4 099,00	
31	953941721	Osazování objímek nebo držáků ve zdivu betonovém	kus	58,000	131,00	7 598,00	
32	42390279	objímka potrubí rozpětí 110 - 116 mm	kus	22,000	109,00	2 398,00	
33	42390280	objímka potrubí rozpětí 124 - 129 mm	kus	18,000	136,00	2 448,00	
34	42390285	objímka potrubí rozpětí 159 - 165 mm	kus	18,000	161,00	2 898,00	
36	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	1,437	624,00	896,69	
37	998721192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený přesun do 100 m	t	1,437	390,00	560,43	
35	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	48,000	462,00	22 176,00	

9 193,33

997 Přesun sutě						
38	997013211	Vnitřnostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,697	754,00	2 787,54
39	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,697	234,00	865,10

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
40	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	107,213	10,30	1 104,29	
41	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	3,697	1 200,00	4 436,40	

Celkem

199 365,05

0,000

ROZPOČET

Stavba: **Městská nemocnice Ostrava - výměna ležatých rozvodů kanalizace v budově stravovacího provozu**
Objekt: **ostatní náklady**

Objednatel: **Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace**
Zhotovitel: **Zdeněk Hybner - Vodař**
Místo:

Datum: 23.7.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

OST		Ostatní	38 000,00				
1	OP	Ochranné pomůcky	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
2	071103000	Provoz investora	kpl...	1,000	15 000,00	15 000,00	
3	ZP	Práce na špatně přístupných místech	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	

Celkem

38 000,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Městská nemocnice Ostrava - výměna ležatých rozvodů
kanalizace v pavilonu D

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

00635162

CZ00635162

Projektant

Zhotovitel

Zdeněk Hybner - Vodař

15495809

CZ5812011304

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

23.7.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž	11	0,00	16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 491 513,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0	491 513,00	103 217,73

Cena s DPH 594 730,73

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

SYSTEMS REPORT

System Information		Configuration		Performance	
Item	Value	Item	Value	Item	Value
System Name	Enterprise Server	OS Version	Windows Server 2012 R2	CPU Usage	15%
IP Address	192.168.1.10	RAM	32 GB	Memory Usage	20%
Hardware	Dell R740	Storage	10 TB SSD	Disk I/O	50 MB/s
Network	10 Gbps	Power	1000W	Temperature	55°C
Security	Windows Defender	Uptime	30 Days	Alerts	0
Compliance	GDPR	Backup Status	Success	Log Size	1 GB
Support	24/7	License	Valid	Free Space	8 TB
Notes	All systems are operational and within normal parameters.				

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Městská nemocnice Ostrava - výměna ležatých rozvodů kanalizace v pavilonu D

Objednatel: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Zhotovitel: Zdeněk Hybner - Vodař

Místo:

Datum: 23.7.2020

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Městská nemocnice Ostrava - výměna ležatých rozvodů kanalizace v pavilonu D									
1	Klinická hematologie	153 320,66		32 197,34	185 518,00					
2	Klinická biochemie	163 192,29		34 270,38	197 462,67					
3	ostatní náklady	175 000,05		36 750,01	211 750,06					
Celkem		491513,00		103217,73	594730,73		0,00	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: **Městská nemocnice Ostrava - výměna ležatých rozvodů kanalizace v pavilonu D**
 Objekt: **Klinická hematologie**

Objednatel: **Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace**
 Zhotovitel: **Zdeněk Hybner - Vodář**
 Místo:

Datum: 23.7.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
						15 690,34	0,000
HSV		Práce a dodávky HSV					
						9 480,00	0,000
4		Vodorovné konstrukce					
55	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 - litinová hrdla	kus	20,000	474,00	9 480,00	
						5 380,00	
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
54	971042331	Vybourání otvorů v betonových přícháčkách a zdech pl do 0,09 m2 - litinová hrdla	kus	20,000	269,00	5 380,00	
						830,34	
998		Přesun hmot					
56	098018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,659	1 260,00	830,34	
						137 630,32	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV					
						131 386,21	0,000
721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace					
1	721100906	Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 200	kus	2,000	504,00	1 008,00	
2	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	15,000	149,00	2 235,00	
3	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	55,000	208,00	11 440,00	
4	721171918	Potrubí z PP propojení potrubí DN 200	kus	1,000	993,00	993,00	
5	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	9,000	353,00	3 177,00	
6	721171916	Potrubí z PP propojení potrubí DN 125	kus	7,000	559,00	3 913,00	
7	721171917	Potrubí z PP propojení potrubí DN 160	kus	3,000	849,00	2 547,00	
8	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	15,000	334,00	5 010,00	
9	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	8,000	423,00	3 384,00	
10	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	23,000	532,00	12 236,00	
11	721173404	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m	24,000	801,00	19 224,00	
12	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	23,000	22,80	524,40	
13	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	47,000	29,80	1 400,60	
43	28611366	koleno kanalizace PVC KG 200x45°	kus	4,000	238,00	952,00	
14	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	22,000	46,30	1 018,60	
15	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	14,000	70,00	980,00	
16	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	8,000	113,00	904,00	
18	28611425	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/110	kus	1,000	147,00	147,00	
19	28611914	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125	kus	2,000	187,00	374,00	
44	28611916	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/150	kus	1,000	363,00	363,00	
20	28611912	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110	kus	7,000	278,00	1 946,00	
21	28611394	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/125	kus	3,000	401,00	1 203,00	
45	28611393	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/100	kus	4,000	389,00	1 556,00	
46	28611395	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/150	kus	2,000	431,00	862,00	
47	28611502	redukce kanalizační PVC 125/110	kus	2,000	53,20	106,40	
22	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	2,000	94,20	188,40	
23	28611508	redukce kanalizační PVC 200/160	kus	2,000	169,00	338,00	
26	28615653	čisticí kus kanalizační PP DN 160	kus	1,000	1 480,00	1 480,00	
49	28611610	čisticí kus kanalizační PP DN 200	kus	2,000	1 490,00	2 980,00	
27	28611523	přechod kanalizační PVC litina-plast DN 200	kus	2,000	621,00	1 042,00	
28	28611992	přechod kanalizační KG litina-plast DN 110	kus	9,000	87,20	784,80	
29	28611994	přechod kanalizační KG litina-plast DN 125	kus	7,000	267,00	1 869,00	
50	28611996	přechod kanalizační KG litina-plast DN 160	kus	3,000	333,00	999,00	
30	953941511	Osazování strop závěsů pro vedení potrubí	kus	1,000	4 100,00	4 100,00	
31	953941721	Osazování objímek nebo držáků ve zdivu betonovém	kus	59,000	131,00	7 729,00	
32	42390279	objímka potrubí rozpětí 110 - 116 mm	kus	15,000	109,00	1 635,00	
33	42390280	objímka potrubí rozpětí 124 - 129 mm	kus	6,000	136,00	816,00	
34	42390285	objímka potrubí rozpětí 159 - 165 mm	kus	20,000	161,00	3 220,00	
52	42390289	objímka potrubí rozpětí 199 - 205mm	kus	18,000	195,00	3 510,00	
36	098721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	1,001	624,00	624,62	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
37	998721192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený přesun do 100 m	t	1,001	390,00	390,39	
35	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	48,000	462,00	22 176,00	

6 244,10

997		Přesun sutě					
38	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,511	754,00	1 893,29	
39	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,511	234,00	587,57	
40	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	72,819	10,30	750,04	
41	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	2,511	1 200,00	3 013,20	

153 320,66

Celkem

ROZPOČET

Stavba: Městská nemocnice Ostrava - výměna ležatých rozvodů kanalizace v pavilonu D
Objekt: Klinická biochemie

Objednatel: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Zhotovitel: Zdeněk Hybner - Vodář
Místo:

Datum: 23.7.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV **15 662,62** **0,000**

4 Vodorovné konstrukce **9 480,00** **0,000**

53	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 - litinová hrdla	kus	20,000	474,00	9 480,00	
----	-----------	---	-----	--------	--------	----------	--

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání **5 380,00**

54	971042331	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 - litinová hrdla	kus	20,000	269,00	5 380,00	
----	-----------	---	-----	--------	--------	----------	--

998 Přesun hmot **802,62**

55	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,637	1 260,00	802,62	
----	-----------	---------------------------------------	---	-------	----------	--------	--

PSV Práce a dodávky PSV **147 529,67** **0,000**

721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace **141 056,79** **0,000**

1	721100906	Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 200	kus	2,000	504,00	1 008,00	
2	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	15,000	149,00	2 235,00	
3	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	kus	2,000	993,00	1 986,00	
4	721171918	Potrubí z PP propojení potrubí DN 200	kus	11,000	353,00	3 883,00	
5	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	5,000	559,00	2 795,00	
6	721171916	Potrubí z PP propojení potrubí DN 125	kus	3,000	849,00	2 547,00	
7	721171917	Potrubí z PP propojení potrubí DN 160	m	15,000	334,00	5 010,00	
8	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	10,000	423,00	4 230,00	
9	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	5,000	532,00	2 660,00	
10	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	43,000	801,00	34 443,00	
11	721173404	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m	25,000	22,80	570,00	
12	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	48,000	29,80	1 430,40	
13	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	kus	4,000	238,00	952,00	
43	28611366	koleno kanalizace PVC KG 200x45°	kus	22,000	46,30	1 018,60	
14	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	11,000	70,00	770,00	
15	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	8,000	113,00	904,00	
16	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	2,000	137,00	274,00	
17	28611908	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 110/110	kus	1,000	147,00	147,00	
18	28611425	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/110	kus	2,000	154,00	308,00	
51	28611426	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/125	kus	1,000	187,00	187,00	
19	28611914	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125	kus	1,000	444,00	444,00	
44	28611433	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/200	kus	2,000	278,00	556,00	
20	28611912	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110	kus	4,000	401,00	1 604,00	
21	28611394	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/125	kus	9,000	389,00	3 501,00	
45	28611393	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/100	kus	3,000	431,00	1 293,00	
46	28611395	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/150	kus	2,000	117,00	234,00	
48	28614706	redukce kanalizační PVC 110/75	kus	3,000	53,20	159,60	
47	28611502	redukce kanalizační PVC 125/110	kus	2,000	94,20	188,40	
22	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	2,000	169,00	338,00	
23	28611508	redukce kanalizační PVC 200/160	kus	1,000	1 480,00	1 480,00	
26	28615653	čisticí kus kanalizační PP DN 160	kus	3,000	1 490,00	4 470,00	
49	28611610	čisticí kus kanalizační PP DN 200	kus	2,000	521,00	1 042,00	
27	28611523	přechod kanalizační PVC litina-plast DN 200	kus	11,000	87,20	959,20	
28	28611992	přechod kanalizační KG litina-plast DN 110	kus	5,000	267,00	1 335,00	
29	28611994	přechod kanalizační KG litina-plast DN 125	kus	3,000	333,00	999,00	
50	28611996	přechod kanalizační KG litina-plast DN 160	kus	1,000	4 100,00	4 100,00	
30	953941511	Osazování strop závěsů pro vedení potrubí	kus	54,000	131,00	7 074,00	
31	953941721	Osazování objímek nebo držáků ve zdivu betonovém	kus	15,000	109,00	1 635,00	
32	42390279	objímka potrubí rozpětí 110 - 116 mm	kus	10,000	136,00	1 360,00	
33	42390280	objímka potrubí rozpětí 124 - 129 mm	kus	5,000	161,00	805,00	
34	42390285	objímka potrubí rozpětí 139 - 165 mm	kus				

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
52	42390289	objímka potrubí rozpětí 199 - 205mm	kus	24,000	195,00	4 680,00	
36	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	1,185	624,00	739,44	
37	998721192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený přesun do 100 m	t	1,185	390,00	462,15	
35	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	48,000	462,00	22 176,00	

997 Přesun sutě 6 472,88

38	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,603	754,00	1 962,66	
39	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,603	234,00	609,10	
40	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	75,487	10,30	777,52	
41	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,603	1 200,00	3 123,60	

Celkem

163 192,29 0,000

ROZPOČET

Stavba: Městská nemocnice Ostrava - výměna ležatých rozvodů kanalizace v pavilonu D
Objekt: ostatní náklady

Objednatel: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Zhotovitel: Zdeněk Hybner - Vodař
Místo:

Datum: 23.7.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
VRN Vedlejší rozpočtové náklady						175 000,05	
VRN2 Příprava staveniště						20 000,00	
6	023103000	Vvyklizení objektů - vyčištění prostor	...	1,000	20 000,00	20 000,00	
VRN3 Zařízení staveniště						45 000,00	
7	033103000	Připojení energií - přívod vzduchu	...	1,000	20 000,00	20 000,00	
4	034403000	Osvětlení staveniště	...	1,000	25 000,00	25 000,00	
VRN7 Provozní vlivy						20 000,00	
8	071103000	Provoz investora	kpl...	1,000	20 000,00	20 000,00	
VRN9 Ostatní náklady						90 000,05	
3	ZP	Práce na špatně přístupných místech	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
5	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení - deratizace	...	1,000	50 000,00	50 000,00	
1	OP	Ochranné pomůcky	kpl	1,000	10 000,05	10 000,05	
Celkem						175 000,05	

